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WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN CPV

zakres robét objetych opracowaniem
45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.11.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45.31.71.00-3 Instalowanie elektrycznych urzagdzen pompowych
45.31.74.00-6 Instalowanie urzadzen filtrujgcych
45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne
45.32.10.00-3 Izolacja cieplna
45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.10.00-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.40.00.00-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow remontowych
45.41.10.00-4 Tynkowanie
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie
45.45.00.00-6 Roboty remontowe wykonczeniowe i pozostate
51.11.21.00-0 Ustugi instalowania sprzetu do sterowania i przesytu energii elektrycznej
71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja



71.25.10.00-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéw
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
09.33.10.00-5 Instalacje stoneczne

09.33.00.00-1 Energia stoneczna

Wykaz skrotow i objasnien pojec¢ uzytych w tekscie:

Zamawiajgcy — Wojewoddzki Osrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Nadzér autorski — zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowanie obowigzek

projektanta. Nadzér w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robdét remontowych
zgodnosci ich realizacji z projektem oraz uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie. W niniejszym postepowaniu stanowi

wymaganie Zamawiajgcego.

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz prac remontowych, w zakresie wskazanym umowg z

Zamawiajgcym. Nadzor Inwestorski petnit bedzie autor niniejszego opracowania.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamoéwien publicznych. Pierwszym etapem realizacji Umowy bedzie
przygotowanie projektéw w zakresie koncepcji remontowej nastepnie opracowanie projektu,
projektéw technicznych. Drugim etapem realizacji Umowy bedzie wykonanie kompleksowych
robét remontowo-instalacyjnych na podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowej oraz

ewentualnie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposdb bezposredni z przedmiotu zamdwienia.

Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.

Teren budowy — teren prowadzenia robot remontowo — instalacyjnych.



1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Podstawa opracowania

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U.2021, poz. 2454);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2025, poz.

418);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225)

® Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j

budynkow , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz.1138 z 2003r);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120, poz. 1126);

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 91, poz.811} z pdzniejszymi

zmianami (Dz. U Nr 169, poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego

dziatalno$é lecznicza (t.j. Dz. U. 2022, poz. 402);

® obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna;
e dokumentacja archiwalna bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym.



1.2 Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego jest zaprojektowanie
i wykonanie kompletnych robét remontowo — instalacyjnych w zakresie opisanym w
niniejszym dokumencie, ktore stanowig podstawe do wykonania robdot remontowo —

instalacyjnych.

Program funkcjonalno—uzytkowy, opracowano zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac remontowych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), ktére stanowia
podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.). Przedmiot
zamowienia nalezy zrealizowa¢ wedtug wymagan szczegétowo okreslonych w niniejszym

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zatgcznikach.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ma stuzy¢ kolejnym etapom Inwestycji, czyli:
wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych decyzji oraz wykonaniu prac
remontowych. Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych
W niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Program okresla wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program doktadnie
precyzuje zakres, jakos$¢ oraz wymogi urzadzen, jakie nalezy dostarczy¢ i zamontowaé w
ramach realizacji Inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien
uszczegotawiac i rozbudowywad, okreslony w postaci Programu, uktad funkcjonalny w sposéb
zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania
poszczegodlnych urzadzen. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne
z obowigzujagcym porzadkiem prawnym. Program Funkcjonalno Uzytkowy stuzy do
oszacowania planowanych kosztow prac projektowych i prac remontowych oraz
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej. Stanowi on podstawe

do:



- sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem

uzgodnieniami,

- wykonanie wszelkich robdt instalacyjnych i wykonczeniowych,

- dostawe wyposazenia wraz z rozruchem technologicznym instalacji i urzadzen,
- przekazaniem obiektu do uzytkowania.

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

e prace przedprojektowe m.in. doktadng inwentaryzacje istniejgcego budynku oraz terenu

inwestycji i oceny stanu technicznego budynku;
e wykonanie projektu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i ewentualnymi odstepstwami;
e uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie konieczna);

e wykonanie wielobranzowych projektéw technicznych/wykonawczych (kazda branza

indywidualnie) w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji;
e wykonanie catosci inwestycji zgodnie opracowanymi projektami;

e uzyskanie wszystkich koniecznych do uzytkowania obiektu uzgodnien i odbiorow. Dla
ewentualnych uzytych w PFU normy, ocen technicznych, wytycznych technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych, nazw wtasnych dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

Zakres PFU tj. prace remontowe oraz remontowo-instalacyjne obejmujg kompleksowe

zaprojektowanie a nastepnie wykonanie robét w zakresie:

e wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych
zgtoszen i uzgodnien,

e wymiana osSwietlenia,

e wymiana posadzek,

e malowanie Scian i sufitow,

e montaz stolarki drzwiowej,

e wykonanie zabudowy piondw instalacyjnych,

e montaz tasm odbojowych,



e wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej,
e t3czenie pomieszczen,

e podziat pomieszczen.

1.3 Charakterystyczne parametry

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach na dziatce 6/97 powiat Kielce w wojewédztwie

Swietokrzyskim.

Szkic lokalizacji nieruchomosci:

v
. 05

Wojewodzki
Osrodek Medycyny...

@ Punkt Szczepien

Powszechnych




Stan istniejgcy

Budynek trzykondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z pustakéw

ceramicznych, przykryty dachem ptaskim. Stropy zelbetowe, okna pcv, drzwi aluminiowe.
Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy 881,00m?2

Kubatura: 9356,21 m?

Na potrzeby komunikacji na dziatce wykorzystuje sie istniejgce ciggi pieszo-jezdne
o nawierzchni utwardzonej. Na potrzeby uzytkownikéw i obstugi oraz petentdw wykorzystuje
sie istniejgce miejsca parkingowe.
Na dziatce znajdujg sie istniejgce miejsca do gromadzenia odpadow statych, odpady s3g
segregowane i wywozone na zasadach obowigzujgcych w gminie.
Komunikacja w obiekcie pomiedzy kondygnacjami odbywa sie poprzez istniejgcg klatke
schodowa o konstrukcji zelbetowej(2szt). Ponadto w budynku zlokalizowana platforma
pionowa (winda).
W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowo-administracyjne dla pracownikéw, sala
konferencyjna, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi, szatnie i sanitariaty.

Elementy konstrukcyjne:
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- gtdwna konstrukcja nosna mieszana murowano-zelbetowa,
- stupy konstrukcji nosnej zelbetowe, wylewane,
- belki i podciagi zelbetowe,
- strop betonowy
Elementy wykonczeniowe:
- $cianki dziatowe z elementdw ceramicznych i pustakéw gazobetonowych,
- posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych oraz wyktadziny dywanowej, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych posadzki z ptytek ceramicznych,
- tynki wewnetrzne zwykfe cementowo-wapienne kat. lll, dla wyréwnania powierzchni na
$cianach gtadz gipsowa,
- oktadziny scian w pomieszczeniach mokrych z ptytek ceramicznych,
- $ciany zewnetrzne docieplone styropianem, na Scianach tynki cienkowarstwowe,
- stolarka okienna typowa, PCV,
- stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminium ciepte,
- stolarka drzwiowa wewnetrzna, drzwi typowe wewnatrzlokalowe, ptycinowe,
- powtoki malarskie z farb emulsyjnych i olejnych,
- odprowadzenie wody opadowej z dachéw budynkdw oraz opaddw z nawierzchni
utwardzonych do kanalizacji deszczowej.
Na dziatce i w jej sgsiedztwie znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ elektroenergetyczna,

- sieci teletechniczne.

Uwarunkowania formalno-prawne

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa

polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujgc do

realizacji zadania nalezy wykonad i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego na projekty w formie

zgodnej z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami) oraz
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z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225,
z pézniejszymi zmianami) , Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é leczniczg (t.j. Dz. U. 2022,
poz. 402) oraz programem funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2454, z pdiniejszymi

zmianami), a nastepnie zrealizowa¢ prace zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Warunki wykonania prac projektowych

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
W rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem
funkcjonalno-uzytkowym.

b) Wszystkie prace zaprojektowad i wykonac nalezy kompleksowo. Projekt powinien
zawiera¢ szczegdtowy zakres robodt oraz opis standardu wykonania i wykonczenia
robét. Rozwigzania projektowe przedstawic na projektach technicznych.

c) Wszystkie rozwigzania architektoniczno-remontowe oraz instalacyjne zawarte w
projekcie muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo
Budowlane.

d) Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢é
zgodna z ustawg Prawo Budowlane i zawiera¢ obowigzujgce przepisy w tym przepisy
BHP i Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

e) Wszystkie rozwigzania architektoniczno-remontowe zawarte w projekcie musza
spetnia¢ warunki uniwersalnego projektowania.

f) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego zawiadomienia

0 zamierzonym terminie rozpoczecia prac remontowych.
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g)

h)

i)

k)

m)

n)

Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym kompletnosci
wnioskéw udzielania wtasciwym organom informacji i wyjasnien niezbednych dla
pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W przypadku
koniecznosci dokonania uzupetnien badz zmian w dokumentacji projektowej na
zadanie organu administracyjnego wydajacego witasciwg decyzje administracyjng,
Wykonawca niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki.

Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie
konieczna), Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.
Wykonawca w przypadku zaistnienia takowych koniecznosci, zobowigzany jest do
wykonania ekspertyz technicznych.

Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét w 2 egz. w
wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) i wersji
edytowalnej doc.) oraz wytyczne do planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przedmiaru roboét i kosztoryséw
inwestorskich w terminie 14 dni od momentu zaakceptowania koncepcji projektowej
przez Zamawiajgcego (w formacie .pdf i .ath). Przedmiary muszg zostac
zaakceptowana przez Inwestora.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopiniowany przez Rzeczoznawce ds.
higieniczno-sanitarnych oraz Rzeczoznawce ds. p. poz.

Rozwigzania opracowania projektowego winno gwarantowac¢ dtugotrwata
bezusterkowg eksploatacje, niskie koszty obstugi i eksploatacji, byé spdjne
i skoordynowane we wszystkich branzach z sobg powigzanych w ramach realizacji
zakresu opisanego niniejszym PFU.

Rozwigzania projektowe muszg by¢ wyrazone w formie:

opisowe] obejmujacej stan istniejgcy — wynikajacy z oceny stanu technicznego oraz
stan projektowany;

graficznej obejmujgcej rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania robdt;
zawiera¢ informacje dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zawierad

wymagane prawem uzgodnienia i oSwiadczenia.

Warunki odbioru prac projektowych:

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego.
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b) Wykonawca przekazuje do odbioru 4 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (w tym .pdf oraz.dwg) na ustalonym przez strony
nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokotfu

przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan.

c) Sprawdzenie przez Zamawiajacego i przekazanie wad w dokumentacji nastgpi w terminie

d)
e)

f)

g)

14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji bedg przekazywane na biezagco w trakcie

prowadzonych narad koordynacyjnych).

Usuniecie wad w dokumentacji przez Wykonawce nastgpi w terminie 7 dni.

Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni.

Zamawiajacy akceptuje przekazang Dokumentacje projektowg na danym etapie lub
zgtasza do niej uwagi w sposdb okreslony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentac;ji.
Odbidér zaakceptowanej dokumentacji projektowej na kazdym etapie zostanie
potwierdzony protokotem odbioru dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie

Strony.

h) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, Wykonawca

przekaze ja do Organéw Administracji Panstwowej w celu dokonania niezbednych
zgtoszen oraz uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen (jezeli dotyczy). Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgacemu: zatwierdzony projekt w 4 egz. w wers;ji

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie .pdf i .dwg).

Warunki wykonania robét i dokumentacji powykonawczej:

a) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej
na terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamdwienia, w
szczegoblnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentacji
przetargowej, a takze zapoznania sie z istniejgcg dokumentacjg techniczng. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajacy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji, w
uzgodnionym terminie.

b) Prace budowlane na terenie obiektu bedg prowadzone réwniez przez firmy
Wykonawcow wytonionych w drodze prowadzonych przez Inwestora postepowan,

dotyczacych innych robdét. Wykonawcy zobowigzani sg do wzajemnej wspotpracy i
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

wspotdzielenie placu budowy.

Roboty remontowo - instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa pracy, pod statym nadzorem osdéb uprawnionych do kierowania
robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikow, do
dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbiorow.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wfasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzadzenia niezbedne do wykonania robét remontowych, oraz wykona wszystkie
towarzyszace roboty i czynnosci niezbedne do wykonania Zamédwienia.

Uzyte materialty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2021r. poz. 2351)

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réowniez
obowigzek stosowania sie do nich.

Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakonczenie.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie pracami w sposéb zgodny
z Dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP
i Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu
przepiséw Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe,
techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan
faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang

okreslone w przekazanej Zamawiajgcemu przez Wykonawce , Instrukcji uzytkowania
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i eksploatacji” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladow
serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie
pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych przez kierownikéw
budowy a takze inspektoréw nadzoru.

m) Wykonawca jest zobowigzany w okresie 14 dni przed dniem zgtoszenie gotowosci
odbioru koncowego do przeprowadzenia niezbednych szkolen koniecznych do
samodzielnego utrzymania Inwestycji przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika. Kazde
szkolenie powinno zakonczy¢ sie protokotem uczestnictwa. Protokdt powinien
zawieraé: imie i nazwisko osoby przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, date
i podpis.

n) Whniosek lub zgtoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli
wymagane) sktada Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pethomocnictwa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentéw
wymaganych dla wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
inwestycji, ktérych obowigzek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie
z Prawem Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.

o) Pouzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
wniesienie sprzeciwu przez wiasciwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, za$ w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne
zakonczenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu protokotu obioru
usterek, a w przypadku braku usterek protokotu odbioru korncowego zostanie
podpisany protokét bezusterkowego odbioru robdt, ktéry bedzie stanowit
jednoczesnie protokdét odbioru przedmiotu Zamodwienia.

p) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu Zamodwienia jest Protokét

koncowy Odbioru Robét.

Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt remontowo - instalacyjnych,
Wykonawca winien, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Ponadto:
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1. Wszystkie prace nalezy zaprojektowac i wykona¢ kompleksowo. Projekt powinien
zawieraé szczegotowy zakres robdt oraz opis standardu wykonania i wykonczenia
robot.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji drég transportowych
oraz zezwolen na poruszanie sie ciezkiego sprzetu od zarzgdcow drdg dojazdowych.

3. Nadmiar gruz powstaty podczas robodt nalezy wywiezé poza teren inwestycji —
przekazac do utylizacji; dokumenty z utylizacji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

4. Na wszystkie wbudowane materiaty i wyroby dostarczy¢ nalezy dokument
dopuszczajgcy materiat/wyréb do stosowania w budownictwie. Materiaty i wyroby
powinny rowniez posiadac¢ atesty higieniczne z dopuszczeniem do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia.

5. Prace budowlane na terenie obiektu bedg prowadzone réwniez przez firmy
Wykonawcoéw wytonionych w drodze prowadzonych przez Inwestora postepowan,
dotyczacych innych robdét. Wykonawcy zobowigzani sg do wzajemnej wspotpracy i

wspotdzielenie placu budowy.

Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z pdiniejszymi
zmianami). Aspektem Srodowiskowym sg istniejace na dziatce drzewa, ktére w ramach
przedsiewziecia nalezy wycigé - jesli bedg one w kolizji z prowadzonymi pracami. Nalezy

wykonac prace, aby w mozliwie najwiekszym stopniu zachowac istniejgcy drzewostan.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu prac

Zamawiajgcy wymaga takiego przygotowania terenu prac, ktdre nie bedzie kolidowato
z dziataniem istniejgcego budynku zaréwno w uktadzie komunikacyjnym jak i pod wzgledem
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem prowadzonych prac. W trakcie trwania prac remontowo -

instalacyjnych budynek bedzie funkcjonowat w zakresie swojej biezgcej dziatalnosci. Teren
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budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie protokolarnej.

Zamawiajacy bedzie przekazywat teren budowy w czesciach. Zamawiajacy zaktada co

najmniej cztery etapy (czesci) przekazywania placu budowy. Protokdt bedzie zawierat dane

stron, osoby reprezentujgce strony ze wskazaniem punktéw przytgczenia mediéw na cele

budowy. Od chwili przejecia placu budowy przez Wykonawce, odpowiada on za cafos$¢

okolicznosci, jakie na przekazanym terenie wystgpig. Zwraca sie uwage na koniecznosé

szczegolnego zabezpieczenia przed dostepem do placu budowy osdb postronnych. Wszelkie

konieczne do funkcjonowania budowy podczas realizacji demontaze lub uszkodzenia

obcigzajg Wykonawce obowigzkiem ich przywrdcenia do stanu pierwotnego.

2.2 Wymagania w zakresie prac -instalacyjnych

A.PRZYZIEMIE

KARTA POMIESZCZENIA

23,24 Gabinet fizjoterapii
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka wykonczona

Podloga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomu;jaca

Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Trwale wytaczenie otworu
drzwiowego z uzytkowania do pom 24. Demontaz §cianki
dzialowej pomiedzy pomieszczeniami. Uzupetninie ubytkow na
$cianach 1 suficie.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix. Dostosowac sterowanie
istniejacej instalacji oswietleniowej do nowej funkcji
pomieszczenia w tym m.in. taczniki o§wietleniowe
dwubiegunowe.

Instalacja elektryczna

Wykona¢ gniazdo 230/16A typu DATA-2 kpl; gniazdo ogdlne
podwojne 230V/16A z bolcem ochronnym-2kpl. Wykona¢
gniazda RJ 45- 2 kpl.
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KARTA POMIESZCZENIA

33 Gabinet lekarski
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomu;jaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Bez zmian

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
Pozostale pomieszczenia kondygnacji przyziemia
Podloga Bez zmian.
Sciany Bez zmian.
Sufit Bez zmian.
Wykonczenie specjalne Bez zmian.
Ogrzewanie Bez zmian.
Wentylacja Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Zaprojektowanie instalacji oswietleniowej dla calej kondygnacji.
Zaprojektowanie 1 uzgodnienie instalacji  o$wietlenia)
ewakuacyjnego 1 awaryjnego. Powyzsze prace nalezy wylacznie
zaprojektowac poza zakresem obecnego zamdéwienia.

B.PARTER

KARTA POMIESZCZENIA

106 Pomieszczenie biurowe
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomu;jaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych
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Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix,

107 Pomieszczenie biurowe
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing ol?iektowq PCV wywinietg 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrOwna¢ masg samopoziomujaca.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany Krvei
ycia.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na §cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

Wiatrolap Komunikacja
Podloga Bez zmian.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany Krvei
ycia.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Bez zmian.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C —Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix; o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.

KARTA POMIESZCZENIA
109 Pomieszczenie biurowe
Podtoga Bez zmian.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany krvei
ycia.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.
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Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix,

KARTA POMIESZCZENIA
110 Pomieszczenie biurowe
Podloga Bez zmian.
& = Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
Sciany krycia.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na §cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
111,112,113,114 Toalety
Podloga Bez zmian
Sciany Bez zmian
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia

Wykonczenie specjalne

Bez zmian

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 300 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
115 Gabinet lekarski.
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowq PCV wywinieta 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrOwna¢ masg samopoziomujaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociagéw

21




Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
116 Gabinet lekarski
Podloga Bez zmian.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na §cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu i
poziomu 2xGKB+izolacja rurociggdw.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
117 Gabinet lekarski
Podloga Bez zmian.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggdw.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
118 Gabinet lekarski
Podloga Bez zmian.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Bez zmian.
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Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
119 Gabinet lekarski
Podloga Bez zmian.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
120 Gabinet lekarski
Podloga Bez zmian.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu i
poziomu 2xGKB+izolacja rurociggdw.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
121 Szatnia
Podloga Bez zmian.
5 Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
Sciany krycia.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Bez zmian.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.
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Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
122 Gabinet fizjoterapii
Podloga Bez zmian.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Bez zmian.
Wykonczenie specjalne Bez zmian.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu i
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
123 Gabinet lekarski
Podloga Bez zmian.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Bez zmian.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

H13 Komunikacja
Podloga Bez zmian
Sciany Bez zmian.
Sufit Bez zmian
Wykonczenie specjalne Bez zmian

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C — Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix; o$wietlenie awaryjne 1
ewakuacyjne.
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KARTA POMIESZCZENIA

124 Pomieszczenie biurowe
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowq PCV wywinieta 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyro6wna¢ masg samopoziomujaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
125,125A,125B Gabinet lekarski
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrdwna¢ masga samopoziomu;jaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Podziat pomieszczenia w systemie
suchej zabudowy gr. 12,5cm- 2xGKB wyghluszone wetna
akustyczna.

Stolarka drzwiowa

Demontaz stolarki drzwiowej. Montaz nowej -Oscieznica
regulowana, skrzydto drzwiowe HDF pelne w okiennie CPL
0,7mm.

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu

Ogrzewanie 2xGKB+izolacja rurociggoéw.
Wentylacja grawitacyjna- doprowadzi¢ do nowo powstatego
Wentylacja pomieszczenia. Uklad klimatyzacji dostosowa¢ do funkc;ji

pomieszczen.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix. Dostosowac sterowanie
istniejacej instalacji oswietleniowej do nowej funkcji
pomieszczenia w tym m.in. taczniki o§wietleniowe
dwubiegunowe.

Instalacje elektryczna

Wykona¢ gniazdo 230/16A typu DATA-2 kpl; gniazdo ogdlne
podwojne 230V/16A z bolcem ochronnym-2kpl.

Instalacja teletechniczna

Wykona¢ gniazda RJ 45- 2 kpl.
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KARTA POMIESZCZENIA

126,126A,126B Gabinet lekarski
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podtoga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomu;jaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Podziat pomieszczenia w systemie
suchej zabudowy gr. 12,5cm- 2xGKB wyghuszone wetna
akustyczna.

Stolarka drzwiowa

Demontaz stolarki drzwiowej. Montaz nowej -Oscieznica
regulowana, skrzydto drzwiowe HDF pelne w okiennie CPL
0,7mm.

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu

Ogrzewanie 2xGKB+izolacja rurociggow.
Wentylacja grawitacyjna- doprowadzi¢ do nowo powstatego
Wentylacja pomieszczenia. Uklad klimatyzacji dostosowac do funkcji

pomieszczen

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix. Dostosowac sterowanie
istniejacej instalacji oswietleniowej do nowej funkcji
pomieszczenia w tym m.in. taczniki o§wietleniowe
dwubiegunowe.

Instalacje elektryczna

Wykona¢ gniazdo 230/16A typu DATA-2 kpl; gniazdo ogdlne
podwojne 230V/16A z bolcem ochronnym-2kpl.

Instalacja teletechniczna

Wykona¢ gniazda RJ 45- 2 kpl.

KARTA POMIESZCZENIA

127 Komunikacja

Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze

przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomujaca.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

ciany Krve]
ycia.

Sufit Sufit"— malowanie farba lateksowa, zmywalng o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Bez zmian.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Bez zmian.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian
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Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix; o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.

KARTA POMIESZCZENIA
127A Gabinet lekarski
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowq PCV wywinieta 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrOwna¢ masg samopoziomujaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
127B Gabinet lekarski
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podtoga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze
przygotowac i wyrdwna¢ masa samopoziomu;jaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
128 Komunikacja
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing ot‘)iektowq PCV wywinietg 1 0 cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrOwna¢ masg samopoziomujaca.
$ciany Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.
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Sufit

Bez zmian.

Wykonczenie specjalne

Bez zmian.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Bez zmian.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix; o$wietlenie awaryjne 1
ewakuacyjne.

KARTA POMIESZCZENIA
128A Gabinet lekarski
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing ol?iektowq PCV wywinietg 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrO6wna¢ masg samopoziomujaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na §cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociagow

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
128B Gabinet lekarski
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowq PCV wywinieta 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrOwna¢ masg samopoziomujaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Bez zmian.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
129 Gabinet lekarski
Podtoga Bez zmian.
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Sciany

Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
krycia.

Sufit

Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
krycia.

Wykonczenie specjalne

Bez zmian.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA

102 Pomieszczenie biurowe

Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing ot‘)iektowq PCV wywinigetg 1 0 cm na $ciany. Podloze

przygotowac 1 wyrO6wna¢ masg samopoziomujaca.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

ciany Krvei
ycia.

Sufit Bez zmian.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA

104 Pomieszczenie biurowe

Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze

przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomujaca.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

ciany Krve]
ycia.

Sufit Sufit — malowanie farba lateksowa, zmywalng o wysokie;j sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na §cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C - Zabudowa pionu
2xGKB+izolacja rurociggow.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix,
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KARTA POMIESZCZENIA

1 Toaleta

Podloga Naprawa po wykonanych przebiciach 1 przekuciach.

$ciany 1E;:iar_ly — malowanie farbg lateksowa, zmywalng o wysokiej sile
ycia. Naprawa po wykonanych przebiciach i przekuciach.

Sufit Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia. Naprawa po wykonanych przebiciach 1 przekuciach.

Wykonczenie specjalne

Montaz sedesu oraz umywalki. Wykonanie instalcji wod-kan.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C — bez zmian

Wentylacja

Montaz wentylatora osiowego wyciggowego.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix,

KARTA POMIESZCZENIA
2 Pomieszczenie socjalne
Podtoga Naprawa po wykonanych przebiciach 1 przekuciach.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia. Naprawa po wykonanych przebiciach 1 przekuciach.
Sufit Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia. Naprawa po wykonanych przebiciach 1 przekuciach.

Wykonczenie specjalne

Montaz zlewozmywaku oraz umywalki. Wykonanie instalacji
wod-kan.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C — bez zmian.

Wentylacja

Montaz wentylatora osiowego wyciggowego.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

C.PIETRO

KARTA POMIESZCZENIA
205 Pomieszczenie biurowe
Podtoga Bez zmian.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany Krve]
ycia.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na §cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.
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KARTA POMIESZCZENIA

206 Pomieszczenie biurowe
Podtoga Uzupehinie posadzki po wykonanych demontazach.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany Krvei
ycia.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Przebicie otworu drzwiowego do
pomieszczenia 207.

Stolarka drzwiowa

Oscieznica regulowana, skrzydio drzwiowe HDF peine w
okiennie CPL 0,7mm.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
207 Pomieszczenie biurowe
Podtoga Uzupehinie posadzki po wykonanych demontazach.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany krvei
ycia.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix,.

KARTA POMIESZCZENIA
208,209,210,211 Toalety-WC
Podloga Bez zmian.
Sciany Bez zmian.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Bez zmian.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 300 Ix.
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KARTA POMIESZCZENIA

212,213 Pomieszczenie biurowe
Demontaz istniejgcej posadzki. Posadzka wykonczona

Podtoga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomu;jaca.

$ciany Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
krycia.

Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Trwale wytaczenie otworu
drzwiowego z uzytkowania do pom 212. Demontaz $cianki
dzialowej pomiedzy pomieszczeniami. Uzupetninie ubytkow na
$cianach 1 suficie.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian.

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix. Dostosowac sterowanie
istniejacej instalacji oswietleniowej do nowej funkcji
pomieszczenia w tym m.in. tacznik o$wietleniowy
dwubiegunowy.

Instalacje elektryczna

Wykona¢ gniazdo 230/16A typu DATA-2 kpl; gniazdo ogdlne
podwojne 230V/16A z bolcem ochronnym-2kpl.

Instalacja teletechniczna

Wykona¢ gniazda RJ 45- 2 kpl.

KARTA POMIESZCZENIA
214,215,216 Pracownia psychologiczna- gabinet lekarski
Podloga Bez zmian
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany ve:
ycia
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na §cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

Klimatyzacja Wykona¢ uktad multi-split
KARTA POMIESZCZENIA
217 Poczekalnia
Podloga Uzupehinie w progu po wykonaniu przebicia dla nowych drzwi.
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Sciany

Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
krycia

Sufit

Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
krycia

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Przywrdcenie do uzytkowania
otworu drzwiowego do pomieszczenia 218.

Stolarka drzwiowa

Oscieznica regulowana, skrzydio drzwiowe HDF petne w
okiennie CPL 0,7mm

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix; o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.

KARTA POMIESZCZENIA
218 Gabinet lekarski
Uzupehinie w progu po wykonaniu przebicia dla drzwi taczacych
Podioga gabinety.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Trwale wytaczenie otworu
drzwiowego pomiedzy pok. 218 a 218.1 z uzytkowania.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix. Dostosowac sterowanie
istniejacej instalacji oswietleniowej do nowej funkcji
pomieszczenia w tym m.in. tacznik o$wietleniowy
dwubiegunowy.

KARTA POMIESZCZENIA
218.1 Gabinet lekarski
Podloga Uzupehinie po zamurowaniu.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Trwale wytaczenie otworu
drzwiowego z uzytkowania.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian
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Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix. Dostosowac sterowanie
istniejacej instalacji oswietleniowej do nowej funkcji
pomieszczenia.

KARTA POMIESZCZENIA
Serwerownia
Podloga Bez zmian.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany Krvei
ycia.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA

219 Pomieszczenie biurowe- informatycy

Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka wykonczona
Podtoga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze

przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomu;jaca
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

ciany Krve]
ycia.

Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
220A Gabinet lekarski-ciemnia
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka wykonczona
Podloga wykladzing obiektowq PCV wywinieta 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrowna¢ masg samopoziomujaca.
Scian Sciany — malowanie farbg lateksows, zmywalng o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.
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Wykonczenie specjalne

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
220 Gabinet lekarski-okulista
Demontaz istniejgcej posadzki. Posadzka wykonczona
Podloga wykladzing obiektowq PCV wywinieta 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyro6wna¢ masg samopoziomujaca
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na §cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
221/221A Gabinet lekarski
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka wykonczona
Podtoga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomujaca.
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na §cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
222 Gabinet lekarski
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka wykonczona
Podloga wykladzing obiektowq PCV wywinieta 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrOwna¢ masg samopoziomujaca.
$ciany Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.
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Sufit

Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Podziat pomieszczenia w systemie
suchej zabudowy gr. 12,5cm- 2xGKB wygluszone wetna
akustyczna.

Stolarka drzwiowa

OScieznica regulowana, skrzydio drzwiowe HDF peine w
okiennie CPL 0,7mm

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- doprowadzi¢ do nowo powstatego
pomieszczenia

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix. Dostosowac sterowanie
istniejacej instalacji oswietleniowej do nowej funkcji
pomieszczenia w tym m.in. tacznik o$wietleniowy
dwubiegunowy.

Instalacje elektryczna

Wykona¢ gniazdo 230/16A typu DATA-2 kpl; gniazdo ogdlne
podwojne 230V/16A z bolcem ochronnym-2kpl

Instalacja teletechniczna

Wykona¢ gniazda RJ 45- 2 kpl

Instalacja klimatyzacji

Wykona¢ uktad multi-split

KARTA POMIESZCZENIA
223 Gabinet lekarski
Podtoga Bez zmian
Scian Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
y krycia z atestem dla obiektow medycznych.
Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia z atestem dla obiektow medycznych.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian
Instalacja oswietleniowa | Wykona¢ oswietlenie — LED, 500 Ix,

KARTA POMIESZCZENIA
224 Pomieszczenie biurowe
Podloga Bez zmian.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

ciany Krve;
ycia.

Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.
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KARTA POMIESZCZENIA

225 Pomieszczenie biurowe
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka wykonczona
Podloga wykladzing obiektowq PCV wywinietg 1 O cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrOwna¢ masg samopoziomujaca.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany Krvei
ycia.
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA

226 Pomieszczenie biurowe

Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka wykonczona
Podloga wykladzing obiektowa wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze

przygotowac 1 wyrdwna¢ masa samopoziomu;jaca.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

ciany Krve]
ycia.

Sufit Sufit— malowanie farbg lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia.

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

KARTA POMIESZCZENIA
201,201A,202,202A Pomieszczenie biurowe
Demontaz istniejgcej posadzki. Posadzka wykonczona
Podloga wykladzing obiektowa dywanowa wywinigta 5 cm na $ciany.
Podloze przygotowac i wyrd6wna¢ masg samopoziomujaca.
$ciany Sciany — szpachlowanie i malowanie farba lateksowa, zmywalna

o wysokiej sile krycia.
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Sufit

Sufit— szpachlowanie i malowanie farba lateksowa, zmywalna o
wysokiej sile krycia. Uzupetninie okfadzin sufitowych po
wykonanych demontazach.

Stolarka drzwiowa typu A

Oscieznica regulowana, skrzydlo drzwiowe HDF peine w
okiennie CPL 0,7mm

Wykonczenie specjalne

Przywrocenie stanu pierwotnego pomieszczenia 201 (poprzez
zdemontowanie $cianki dzialowej wyodrebniajacej pomieszczenie
201A). Trwale wylaczenie otworu drzwiowego z uzytkowania
pomiedzy pomieszczeniem 202 a 202 A oraz na komunikacje.
Zmiana lokalizacji istniejacego aneksu kuchennego wraz z
doprowadzeniem medidow nowa zabudowa meblowa.

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix.

Po zdemontowaniu $cianki dzialowej wyodrebniajace;j

Elekiryka pomieszczenie 201 A, przemieszczenie osprzetu elektrycznego
KARTA POMIESZCZENIA
203,204 Pomieszczenie biurowe
Demontaz istniejacej posadzki. Posadzka do wylozenia
Podloga wykladzing obiektowa PCV wywinieta 10 cm na $ciany. Podloze
przygotowac 1 wyrdwna¢ masga samopoziomu;jaca.
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany Krve]
ycia
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia

Wykonczenie specjalne

Listwy odbojowe na $cianach. Przywrocenie ciaglosci otworu
drzwiowego do pomieszczenia 204.

Stolarka drzwiowa

OScieznica regulowana, skrzydio drzwiowe HDF peine w
okiennie CPL 0,7mm

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix,

KARTA POMIESZCZENIA
Korytarz, klatka Komunikacja
schodowa
Podloga Bez zmian
Sci Sciany — malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile
ciany Krvei
ycia
Sufit Sufit— malowanie farba lateksowa, zmywalna o wysokiej sile

krycia

Wykonczenie specjalne

Brak
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Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C -Bez zmian

Wentylacja Wentylacja grawitacyjna- Bez zmian

Instalacja o$wietleniowa

Wykona¢ o$wietlenie — LED, 500 Ix, o$wietlenie awaryjne 1
ewakuacyjne.

3. Wymagania materiatowe

Oprawy LED

Zdemontowanie istniejgcych opraw swietlnych wewnetrznych i zewnetrznych.
Montaz nowych opraw swietlnych LED zapewniajgcych spetnienie norm i przepiséw

dotyczacych parametrow oswietlenia dostosowanych do funkcji pomieszczenia.
Typ opraw

e Szczelnosé IP 44-1P65 (dostosowac do rodzaju pomieszczen).

e Rodzaj przestony: MPRM i PLX

e Materiat wykonania oprawy: aluminium

e Gwarancja min.5 lat

e Barwa 4000K

e Luminacja paneli min. 150lm/W

e Typ zrodfa: LED

Zasilenie opraw oswietleniowych z tych samych obwoddéw elektrycznych. W celu
zasilnia dodatkowych opraw, lub zwieszenia opraw instalacje nalezy rozdzielié.
Wszystkie przewody tgczone i prowadzone podtynkowo w bruzdach. W przypadku
redukcji ilosci opraw w pomieszczeniu wypusty kabli na suficie zabezpieczyé
hermetyczng puszkg natynkows. Przewody instalacji oswietleniowych uktadac
w bruzdach, instalacje oswietleniowe wykonaé¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub brakéw, dokona niezbednych napraw oraz

uzupetnien w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowaé postugujgc sie normg PN-EN 1838:2013-11

oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i oswietlenie kierunkowe.
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VI.

VII.

Typ opraw

e oprawy awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym min 2h, certyfikat

CNBOP, funkcja autotest).

e Oprawy awaryjne- kierunkowe z piktogramami (czas pracy w trybie awaryjnym

min 2h, certyfikat CNBOP funkcja autotest).

Pomiary natezenia oswietleni.

Utylizacja zdemontowanych elementéw.

Odtworzenie stanu istniejgcego. Prace wykonczeniowe m.in. wykonanie warstwy

tynkarskiej wraz z wykonaniem gtadzi i malowanie farba lateksowg. Zabudowa GK.

Stolarka drzwiowa

Ptyta HDF-wypetnienie ptyta widrowa petna, pokryta okleing CPL 0,7mm.
Oscieznica regulowana metalowa gr. 1,2mm pokryta farba poliestrowa, wraz z
uszczelka.

Stolarka drzwiowa typ A

Ptyta HDF-wypetnienie ptyta widrowa petna, fornir w kolorze drewnopodobnym.
Oscieznica regulowana HDF fornir w kolorze drewnopodobnym, wraz z uszczelka.

Wyktadzina PCV heterogeniczna

Grubos¢ catkowita min 2,5mm, grubos¢ wierzchniej warstwy 0,7mm, klasyfikacja
34/43, waga catkowita min. 3600g/m2, antyposlizgzowa R10, odpornosé¢ na rolki
krzeset, trudnopalnos¢ Bfl-s1.

Wyktadzina dywanowa

100% Poliamid, waga runa min 1150g/m2,waga catkowita min 2000g/m2, wysokos¢
runa min. 5mm, grubos¢ catkowita min. 7mm, trudnopalnosé¢ Bfl-s1, odporna na UV,
antystatyczna, odporna na koéfka.

Samopoziom
Klasa wytrzymatosci na Sciskanie C20, Klasa wytrzymatosci na zginanie F4, Odpornosc
ogniowa A1fl-s1 zgodnie z DIN EN 13 501-1, grubos¢ 2-12mm.

Farba lateksowa

Odpornosé na szorowanie ha mokro: farba klasy 1 (wg normy PN-EN 13300) i rodzaj |

(wg normy PN-C-81914). Przeznaczona do stosowania do obiektéw medycznych.
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VIIl.  Ptyta gipsowo-kartonowa

gr. 12,5 mm GKBI lub GKFI.

IX. Wetna akustyczna

Wspdtczynnik AD = 0,037 W/mK; Klasa reakcji na ogien - Al; wspétczynnik pochtaniania
dzwieku aw =1,00 EN ISO 354, atest higieniczny

X. Listwa odbojowa

Tasma ochronna o grubosci 3mm, wysokos$¢ min 300mm, barwiona w masie

4. Warunki wykonania i odbioru robét odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét

4.1 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji projektowej

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujac do

realizacji zadania nalezy wykona¢ i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na projekty

(potwierdzong protokotem odbioru), a nastepnie zrealizowaé prace zgodnie z przepisami

prawa budowlanego.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé przede wszystkim zgodnie z:

® Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z

pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U.2021 poz.2454, z pdzniejszymi zmianami),
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e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu

wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (t.j. Dz. U. 2022, poz. 402).

4.2 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454, z pdzniejszymi zmianami).

4.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Realizacja przedmiotu zamdwienia zostanie podzielona na etapy, ktére bedg uzgodnione

z Zamawiajgcym oraz z Uzytkownikami poszczegdlnych pomieszczen. Harmonogram zostanie
dostosowany do specyfiki obiektu, aby minimalizowa¢ zakiécenia w codziennym
funkcjonowaniu budynku. Zamawiajgcy przewiduje podziat realizacji zadania na co najmniej 4

etapy.

4.4 Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Wszystkie materialy i dostawy nalezy dostarcza¢ fgcznie z dokumentami
wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiatow, ktére zgodnie
Z wymaganiami majg posiadac¢ aprobate techniczng, kazda dostawa takich materiatéw winna
by¢ dostarczona na Plac Budowy wraz z aprobatg potwierdzajagcg w sposéb jednolity
parametry takich materiatdow. Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz z aprobatami
wystawianymi przez producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez

producenta. Inspektor Nadzoru dopuszcza do uzycia materialy posiadajgce atesty
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potwierdzajace ich catkowitg zgodnos¢ z wymaganiami dokumentéw odniesienia. Materiaty
z takimi waznymi atestami moga by¢ w kazdej chwili poddane badaniom. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich parametréw ze specyfikacjami technicznymi, materiaty takie
urzadzenia zostang odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$é materiatow
uzytych do wykonania robdét z wymaganiami dotyczgcymi ich ilosci i jakosci. Przed
zamoéwieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
karty materiatowe.
4.5 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot

Wykonaweca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdét oraz przy czynnosciach pomocniczych czy w czasie transportu,

zatadunku, wytadunku materiatéw czy sprzetu.

4.6 Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

negatywnie na jako$¢ wykonywania robot.

4.7 Wymagania dotyczace wykonania robdét z podaniem sposobu wykonczenia

poszczegodlnych elementdw, tolerancji wymiarowych i szczegétdow technologicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty wykonywane byty w bardzo dobrej jakosci, odpowiadajace;j
tolerancjom wymiarowym wymienianym w normach branzowych. Zamawiajacy nie stawia
wymagan dotyczacych wykonczenia poszczegdlnych elementéw, innych niz wymienione we
wczesniejszych rozdziatach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

4.8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zamawiajgcy wymaga wykonania przedmiaréw robdt oraz kosztoryséw dla robdt wszystkich
branz, po uprzedniej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. Na
podstawie obmiaréw robdét dokonywane bedzie zaawansowanie finansowe w okresach
rozliczeniowych, co po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru bedzie podstawg do

wystawienia faktury.
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4.9 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w wymaganiach Zamawiajgcego i w wykazach
podawane bedg w systemie Sl (zgodnie z ISO). Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnosé
za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie
od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki

wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

4.10 Réwnowaznos¢ norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamodwienia przywotane sg normy lub przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedag
obowigzywaé postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
przywotano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogga by¢ stosowane inne odpowiednie,
ale zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki

zapewniajg te pierwsze.

4.11 Dane dotyczgce terenu prowadzonych prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informac;ji.

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszace sie do robdt. Wykonawca przed ztozeniem

swojej oferty przeprowadzi obowigzkowg wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje

swoje stawki i zakres prac w sposdb realny. W szczegdlnosci, przeanalizuje warunki dojazdu
na teren budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktéore moze napotka¢ na terenie budowy ktére przeszkadza¢é moga
w wykonywaniu robét. Uznaje sie, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazdéw i ich wptyw na wykonanie robét. Zakfada sie,

iz wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy.

4.12 Zaplecze terenu prowadzonych prac

Przy projektowaniu zaplecza remontowo - instalacyjnego, Wykonawca powinien na biura,

magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
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wyglad. W przypadku uzycia elementdéw fabrycznie nienowych powinny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Pomieszczenia
powinny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane,
a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca uzyska dostep do wody biezacej dla
potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i pokryje petne koszty zuzytej
wody i usuwania nieczystosci ptynnych. Pomieszczenia muszg by¢ regularnie sprzgtane, a
$mieci i odpadki regularnie usuwane.

Zamawiajacy nie udostepni zadnych pomieszczenn do wykorzystania jako zaplecze prac

remontowo — instalacyjnych.

4.13 Zasilanie elektryczne placu prowadzonych prac

Zamawiajacy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac remontowych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng. Wykonawca opomiaruje we wtasnym zakresie pobdr energii
i rozliczy sie z Zamawiajgcym. W jakimkolwiek przypadku, gdy Zrédtem pobieranego pradu
bedzie prad zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze
za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego

Zrodta pradu.

4.14 Koordynacja prac remontowo — instalacyjnych

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. Ktore
przeprowadzajg lub beda przeprowadzac jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszej umowy i skoordynuje swoje roboty
z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane. Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane
i wielkosci w formie rysunkdow roboczych tak, aby zapewni¢ wtasciwe umiejscowienie
montowanych elementéw, wymiary konstrukcji itp. i inne informacje niezbedne do
przeprowadzania Robdt wynikajgcych z innych Kontraktow zwigzanych z przedmiotem
zamowienia. W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow
zwigzanych z rekompensatami za ewentualne zaktécenia spowodowane przez Wykonawce.

Zamawiajacy informuje iz w trakcje prowadzenia prac przez Wykonawce na placu budowy
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beda przebywali pracownicy firmy instalacyjnej ktérzy beda realizowac instalacji klimatyzaciji.

Wykonawcy zobowigzani sg do wspoétdzielenie placu budowy oraz wzajemnej wspotpracy.

4.15 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzern budynkéw i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew
i innych elementdéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na
skargi wtascicieli badz uzytkownikéw. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub
uszkodzenia, Wykonawca w prawidlowy sposdéb natychmiast zawiadomi Inspektorowi
Nadzoru, Zamawiajgcego oraz doftozy wszelkich staran, aby naprawi¢ szkode lub wymieni¢

uszkodzone urzadzenie.

4,16 Porzadek na terenie prowadzonych prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za wfasciwe utrzymanie placu budowy i robdt. Materiaty
i urzadzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposéb tak,
aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robot i byly jak najmniej uciagzliwe dla
Uzytkownikéw. Wykonawca ma podjgc¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu na
placu budowy nie przenosity bfota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikow, a jesli
zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunac¢ takie substancje

z powierzchni drég. Wykonawca od rozpoczecia budowy, zapewni na wtasny koszt kontenery,

w ktorych bedzie sktadowat odpady powstate w wyniku modernizacji.

4.17 Oczyszczanie terenu prowadzonych prac

Wszelkie odpady powstate podczas prac remontowych Wykonawca zataduje,
przetransportuje

i sktaduje na wysypisku Smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane

z wilasciwg segregacjg, wywodzka $mieci oraz ich utylizacjg. Wykonawca oszacuje réwniez

odlegtos¢ od wysypiska odpaddw szkodliwych oraz odpaddéw i Smieci. Ztom pozostaje

witasnoscig Zamawiajgcego i winien by¢ ztozony i posegregowany przez Wykonawce w
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miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4.18 Koncowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu prob na czesci robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu
budowy i okolicy, wigczajagc w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia,
rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia, ktére byty uzyte przez Wykonawce lub jego
poddostawcéw do wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania robot
i zostawienia porzadku na placu budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrodcenie
odpowiedniego stanu terendéw zielonych, trawnikéow, rabat lub krzewdéw uszkodzonych w
trakcie prowadzenia robot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpaddw, Smieci i robdt tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych
wymagan, wowczas Zamawiajgacy moze dokonaé usuniecia odpaddéw, $mieci lub robdt
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjg¢
koszty, ktére ponidst w ten sposdb z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
niniejszego kontraktu, jednakze Zamawiajgcy nie jest w zaden sposdb zobowigzany do

zaprowadzenia porzgdku na placu budowy.

4.19 Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wymagan BHP i ppoz. Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia Koordynatora
sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przez réznych pracodawcéow wykonujgcych prace w tym samym miejscu
zgodnie z art. 208 kodeksu pracy. Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane w Scistej
zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej
sprawnosci wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow beda
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odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani
w czasie jej wykonywania.

Wykonawca zapewni co najmniej:

—srodki pierwszej pomocy,

— osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

— odpowiednie sSrodki komunikacji i transportu na okolicznos$¢ wypadku,

— sprzet monitorujacy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

—1t3cznosc ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na placu
budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy powinno by¢ dostepne na Placu

Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

4.20 Opis sposobu odbioru robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiardw i badan przedstawi na piSmie do akceptaciji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbidr czesciowy,

— odbidr korncowy.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ktdre stanowig
zakonczony etap inwestycji wynikajacy z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru

czesSciowego mozna dokonac dla:
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e kazdego zakresu prac dla ktérego ustalono, ze moze podlega¢ odbiorowi czesciowemu,

ktéra albo zostata ukonczona w tym prace zanikajace,

e kazdej czesci robdt, ktdra zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wedtug Umowy.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych
od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez niego
terminu. Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robdt przez
przedstawiciela Zamawiajgcego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiajgcemu,
badan, pomiaréw i protokotéw, wymaganej do zakresu robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce i zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robdt strony ustalajg nowy termin przystgpienia do
odbioru czesciowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania
w szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez
Zamawiajgcego ,,Protokdt odbioru czesciowego robot”.

Kolejne odbiory czesSciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze
konieczna jest pdzniejsza ocena catego, gotowego juz rezultatu. Prawidtowosé wykonanych
prac moze by¢ oceniona sposéb prawidtowy dopiero po odbiorze korncowym, w ktérym
zestawione zostajg ze sobg wszystkie elementy. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy
sporzadzi¢ protokdét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

Odbidér koncowy

Odbiér koncowy zadania inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania
przedmiotu umowy w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektéw
wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, ktdrg Wykonawca
uzyska we wtasnym zakresie (jezeli wymagane).Wykonawca powinien co hajmniej na 14 dni

przed odbiorem korncowym zgtosi¢ gotowosé¢ do odbioru koncowego. Wykonawca przed
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zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego uprzatnie teren budowy. W przypadku nie
dostosowanie sie do powyzszego ewentualne uporzagdkowanie terenu przez Zamawiajgcego
zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty odbiorowe:

a) Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
whniesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ w trybie Art. 59¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. — Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zas w przypadku
whniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej w tym
zakresie i podpisaniu Protokofu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokotu
Odbioru Koncowego zostanie podpisany Protokoét Bezusterkowego Odbioru Robodt, ktéry
bedzie stanowit jednoczesnie protokdt odbioru przedmiotu Zaméwienia.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepiséw
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedlaé stan faktyczny obiektu. Zasady
eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementow
objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja
przegladéw serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu
w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej
i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkdw i dokumentéw podpisanych przez kierownikow
budowy a takze inspektoréw nadzoru.

c) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng - jezeli jest wymagana.

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen i instalacji
oraz ich karty gwarancyjne.

e) Protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiardéw, sprawdzen i badan (w tym préb
szczelnosci).

f) Pomiary elektryczne.

g) Protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokoty odbioréw
czeSciowych.

h) Dziennik budowy.

i) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci.
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j) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.

k) Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéw Panstwowych zgodnie z ich
wymogami (m.in. UDT).

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w ciggu 14 dni od dostarczenia przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na
dzien zgtoszenia gotowosci do w ktorych stwierdzono btedy, braki lub niedoktadnosci musza
zostac¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Po uzupetnieniu
dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna sie na nowo. W przypadku braku
lub niekompletnosci ww. elementéw dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy jest uprawiony
do odmowy Odbioru Koncowego. Catkowite zakonczenie robdt winno zostac zgtoszone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby
Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego wykonanych robdét dokona Komisja Odbiorowa
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw czesciowych, branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokona
oceny jakosciowej wykonanych robét na podstawie przedtozonych dokumentéow i wynikow
badan, dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodnosci robdt z dokumentacjg
przetargowsg i warunkami Umowy. Sktad Komisji Odbiorowej ustali Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt Zamawiajacy
przerwie czynnosSci odbiorowe i wyznaczy termin na usuniecie usterek. Po ponownym
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru konncowego komisja wznowi prace.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét nieznacznie odbiega
w poszczegdlnych asortymentach od jakosci wymaganej w STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego
bezpieczenstwo, Komisja moze podjgé decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru
wykonanych robét. Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.

4.21 Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych
Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowych ptatnosci w zakresie robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych, ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczania przedmiotowej inwestycji.

Wszelkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce powinny zostaé¢ ujete w wycenie
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Wykonawecy.

4.22 Dokumenty odniesienia

Podstawowymi dokumentami odniesienia s3a:
- Program funkcjonalno-uzytkowy,

- Koncepcja architektoniczna przygotowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez

Zamawiajacego

- Projekt techniczny (petno branzowy),

- Ustalenia z Zamawiajgcym.

5. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia robét remontowo — instalacyjnych z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Na etapie postepowania Zamawiajgcy informuje, ze teren inwestycji nie jest objety

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy Wykonawca jest

zobowigzany uzyskaé¢ samodzielnie w oparciu o pethomocnictwo od Zamawiajacego( jezeli

beda konieczne). Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich dokumenty

potwierdzajgcych zgodno$é¢ zamierzenia z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych

przepiséw, w tym mape do celéw projektowych.

6. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele prowadzonych prac

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje przedmiotowg nieruchomoscig na cele remontowe.
Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele remontowe bedzie przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych,

w toku procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ( jezeli beda konieczne).

7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem prac remontowo -
instalacyjnych

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowaé ze zmianami w brzmieniu petnym
i aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ przepisdow przywotanych w programie funkcjonalno
- uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowej oraz

prowadzonych robét remontowo — instalacyjnych.
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10.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454, z pdiniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021 poz. 1990, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2021 poz. 1973, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz.
1385, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022 poz. 1225, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2021 poz. 869, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

53



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(Dz.U.2009 poz. 124, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U.2020 poz.1806, z pdzniejszymizmianami).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650, z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z pdzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz.
1514).

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z sprawie
wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2019
poz. 211).

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania.
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal okreslonego zastosowania — Stal na rury —

Gatunki.
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21. PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
ciSnieniem - Czes¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.

22. PN-EN 12464-1:2012 — Swiatfo i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

23. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV)
ukfady zasilania.

24. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggoéw.

Normy, wg ktérych nalezy wykonaé zadanie, nalezy wymieni¢ w Specyfikacjach Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, sporzagdzanych przez Wykonawce. Zamawiajacy
nie wymienia wszystkich norm budowlanych ze wzgledu na ich objetos¢ i mnogos¢. Nalezy
stosowac aktualne normy budowlane oraz branzowe wytyczne, w szczegdlnosci aktualne

normy przywofane w wymienionych w powyzszej liscie rozporzadzeniach.

8. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot w
szczegolnosci:

8.1 Mapa zasadnicza

Zamawiajacy nie dysponuje mapg zasadniczg
8.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji badan gruntowo-wodnych.

8.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Obszar inwestycji nie podlega zaleceniom konserwatora zabytkow.

8.4 Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni na terenie inwestycji.

8.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajacy nie posiada tego rodzaju dokumentow.
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8.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Zamawiajacy nie posiada tego rodzaju dokumentow.

8.7 Inwentaryzacja

Zamawiajacy nie posiada tego rodzaju dokumentow.
8.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytagczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych
Ewentualne warunki na przebudowe istniejgcych przytgczy i instalacji wewnetrznych na
dziatce objetej inwestycjg, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ samodzielnie w oparciu
o petnomocnictwo od Zamawiajgcego, po opracowaniu koncepcji wskazujacej konieczny

zakres prac dla instalacji i sieci.

9. UWAGI KONCOWE

1. PFU stanowi¢ bedzie integralng czescig projektu i opracowan branzowych.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz przedstawione w PFU, lecz nie

odbiegajgcych standardem i parametrami technicznymi od projektowanych.

3. Zgodnie z trescig art.29 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, wszystkie materiaty
okreslone w PFU, a pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe jakim muszg odpowiadaé materiaty. Wykonawca moze
zaproponowac¢ na mocy art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych rozwigzania

rownowazne, ale musi wykazac ze spetniajg one wymagania Projektanta i Zamawiajgcego.

4, Program Funkcjonalno Uzytkowy stanowi przedmiot osobistych praw autorskich
mgr. inz. Mateusza Skrzyniarz, chronionych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z zasadg nienaruszalnosci tresci

i formy utworu oraz zasadg jego rzetelnego wykorzystania (art. 16 pkt. 3 Prawa autorskiego).

Na tym zakonczono i podpisano.
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