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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA-WIORB (CPV-45000000-7)

Oznaczenia skrétow:
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
OST/STO - specyfikacja techniczna ogdlna wykonania i odbioru robot
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
PZJ - program zapewnienia jakosci

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI
| ODBIORU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélnej (STO) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa stadionu miejskiego z zapleczem szatniowo-
sanitarnym.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowli stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku —nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowli —nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.4 obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.45 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania W okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,

przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.



1.4.6 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.7 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10 terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, W ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13 terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.14 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.16 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do

ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

1.4.17 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany przez wtasciwy organ, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.18 Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.19 grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., Z p6zn. zm.).

1.4.20 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu. Prawa i obowigzki
okreslaja przepisy

art.25i26 ustawy Prawo Budowlane, oraz dodatkowo umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego



1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze
dziennik budowy, oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, stanowia zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione, w cho¢by jednym z nich, sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci, w ustaleniach pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W tym:

- ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci, oraz normalnego funkcjonowania obiektu-szkoty i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony W ceng umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska

na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, W tym bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, Wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace hadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek
zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osOb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem
wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz, na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot chyba, ze
postanowienia ogo6lne lub szczegdélowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy, lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko,

liczac si¢ Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia Stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robét,
—wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ $srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora

nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach, przy ocenie zgodnos$ci materiatlow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

— znajduja si¢ W wykazie wyrobow, 0 ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar robot.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu roboét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca i powiadamia
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni
od daty zgloszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet informacji o cechach
materialow i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami pomigdzy wykonawca, a zamawiajacym.

8.3 Odbior czeSciowy.
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Odbior czgsciowy przewiduje si¢ wylacznie dla zakresu robot okreslonych w warunkach umowy.
Odbioru tego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym (koncowym) roboét, ktore
opisano w pkt. 8.4.

Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy).

Calkowite zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koncowego), bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajacego, z powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentéw wymaganych
przy odbiorze ostatecznym. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i sprawdzen, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W
toku odbioru ostatecznego roboét, komisja

zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioru czgsciowego oraz zawartych w protokotach koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (je$li wystapig), a takze ustalen w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych W  poszczegolnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu — komisja oceni pomniejszona wartos$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (koncowego) jest protokédt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza zawierajaca naniesione zmiany dokonane w toku wykonywania robot;
- ksigzke¢ obmiarow i dziennik budowy (oryginaty);

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, majacych bezposredni
wplyw na zatozone w dokumentacji projektowej parametry uzytkowe i eksploatacyjne obiektu;

- protokoty prob, badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami i Polskimi Normami;

- pisemne o$wiadczenie Kierownika budowy, o zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, oraz przepisami; w razie zmian nie odstepujacych w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania
robot - o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Zze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Termin wykonania robot poprawkowych i roboét
uzupetniajacych, zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, komisja wyznaczy i
stwierdzi ich wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Zgodnie z warunkami umowy

9.2 Ustalenia dodatkowe

Podstawa ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajagcego, w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania | badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznika narzutow skalkulowana w ofercie
Wykonawecy; - wartos$¢
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zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej,
koniecznos$ci wykonania robot nieobjetych dokumentami umowy, a niezbgdnych do prawidtowego
wykonania zamowienia (roboty dodatkowe) — Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie
powyzszych rob6t w ramach zaméwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia i
wykonania zamoéwienia dodatkowego na podstawie odrgbnej umowy. Podstawa kalkulacji robot
dodatkowych i zamiennych jakie moga wystgpi¢ w trakcie wykonywania zamowienia, jest cena
jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego W dokumentach umowy. Podstawa
ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robot, sporzadzony w
oparciu 0 dokumenty protokotow koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami)

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

10.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
p6zniejszymi zmianami).

10.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.5 Umowa o roboty budowlane.

10.6 Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego.

10.7 Normy budowlane zwigzane tematycznie z zakresem robdt, obowigzujace i dobrowolnie
przywotane w ustaleniach i poleceniach Inspektora nadzoru.

10.8 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla zakresu objetego zamédwieniem.
10.9 Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci materiatow uzytych i whudowanych w trakcie
wykonywania zamdwienia.

10.10 Instrukcje, warunki oraz wytyczne stosowania i montazu materiatdw i robot wystepujacych w
zamowieniu.

10.11 Inne ustalenia techniczne podjete w trakcie wykonywania robot.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-SST

1 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (CPV-45112210-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunigciem wierzchniej warstwy gleby (humusu) w ramach
niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegOtowa specyfikacja techniczna stanowi czgs¢ dokumentow przetargowych przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych i
obejmuje:

* usuniecie W-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci w-wy do 20 cm i spryzmowanie w sgsiedztwie
robot na odktadzie. Spryzmowany humus bedzie uzyty do przygotowania mieszanki glebowej stuzacej
do budowy warstwy wegetatywne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi

w specyfikacji technicznej Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w-w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu:

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacych sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej

,» Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor

srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu. W przypadku
humusu przeznaczonego

do powtornego zastosowania, powinien by¢ transportowany w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne” pkt 5.Teren
pod budowg boiska w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego rozplantowania na terenie
dziatki uzycia, zakladaniu trawnikow lub do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych
oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
5.3. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola usunig¢cia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2(metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub m3 uwzgledniajac
grubos$¢ warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 lub 1 m3 wykonania robét obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

* zdjecie warstwy humusu okreslonej grubosci,

« transport na hatdy do ponownego uzycia,

* spryzmowanie humusu w bliskosci roboét,

» zatadunek i transport nadmiaru humusu na odktad wraz z jego utylizacja,
* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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2. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA (CPV-
45233320-8)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, ktore zostanie wykonane w
ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu,
profilowaniu i zaggszczaniu koryta gruntowego i obejmuja wykonanie:

= koryto wykonywane na szer. powierzchni projektowanych obiektow w gruncie kat. 1-1V, glebokosc¢
koryta maksymalnie do 35 cm ponizej poziomu istniejgcego terenu

= niwelacja koryta boiska przy uzyciu niwelatora laserowego (2D lub 3D) i wyprofilowania boiska ze
spadkami podtuznymi (daszkowym) do 0,5%,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji
technicznej ,, Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sie
mozliwos$cig Korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

= rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

= walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé hiekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne".

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylgcznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot odstgpach nie wickszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzgtu, a W szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o
malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkltad w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika wlasciwego zageszczenia. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad
Innych drég
i drég
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
ekspresowych
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podioza

1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwos$¢
i pomiaréw badarn i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | ROwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosSciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100

m dla pozostatych drég

6 | Uksztaltowanie osi w planie 7 | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drég

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?2
gruntu podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych fukéw
poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ 0d szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierdwno$ci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe
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Roéznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie 0si w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad
1 drog ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszcezenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia Koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
porownanie warto$ci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie
i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt 9. Ptatnos¢ za m2 wyprofilowanego i zaggszczonego koryta gruntowego zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robot na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje :

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

= zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

= profilowanie dna koryta lub podtoza,

= zageszczenie,

= utrzymanie koryta lub podtoza,

= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez odcigzenie ptyta.

BN-75/8931-0 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-72-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane zrealizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow | wykonawcow krajowych GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie 1.
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa
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3. WYKONYWANIE NASYPOW (CPV-45112000-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy wykonaniu warstwy nasypow W ramach niniejszej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nasypow i obejmuja:
» wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-111 z transportem urobku na nasyp z dokopu
Wykonawcy wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zaggszczanych woda.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drogowa budowla ziemna - budowa wykonana w gruncie albo z gruntu lub innych materiatow,
zapewniajaca statecznos¢
budowli, odwodnienie i przyjecie obcigzen od srodkdéw transportowych.
1.4.2. Wysoko$¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypul.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ zawarta jest w granicach od | do 3 m.
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ jest wigksza niz 3 m.
1.4.6. Nasyp gorny - nasyp wykonany z materiatu o odpowiednim wskazniku wodoprzepuszczalnosci,
wykonywany do wysokosci 50 cm ponizej rzednej osi koryta gruntowego.
1.4.7. Nasyp dolny - nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegajagcy miedzy nasypem goérnym a
terenem.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
prowadzonych robot drogowych.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslana
wedtug wzoru:
Is=pd/ pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szKieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okreslona w normalnej probie Proctera, zgodnie PN-B-04481,stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z bN-77.8931-12 (Mg/m3)
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

U=d60 / d10

gdzie:

d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% ziaren gruntu(mm)

d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% ziaren gruntu(mm)
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
specyfikacjg techniczng ,,Wymagania og6lne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji
technicznej ,, Wymagania og6lne" pkt. 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w specyfikacji technicznej
,»Wymagania ogolne” pkt 2.

20



2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nasypow wedtug zasad niniejszej SST jest grunt z
wykopu uzyskanego na budowie oraz grunt z dokopu.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205 i by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastgpi¢ na biezaco, w czasie trwania
robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych.

2.3. Materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw winny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow

na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcey. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie

budowy materiatow, ktorych

czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy podano, dla réznych rodzajéow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Grunt na nasypy dowozony z wykopu transportowany bgdzie dowolnymi srodkami transportu -
samowyladowczymi

(samochody, ciagniki z przyczepami).

4.2. Woda do zageszczenia nasypow transportowana beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Wybér miejsca ukopu lub dokopu nalezy do Wykonawcy robdt i musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié¢ przewoz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien
odbywac¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztalt poszerzonych
rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej
lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera. Glgbokos$¢, na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbhudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas,
gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera. Dno
ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnié¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji
projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu
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Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty zwigzane
Z usunigciem humusu

okreslone w (SST) pkt. 2 ,,Usuwanie wierzchniej warstwy gleby”.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zaggszczenie gruntow W podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gorne;j
strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy ponizej, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spelnione. Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w
tablicy ponizej nie mogg by¢ osiggnicte przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podiloza nasypoéw do glebokosci 0,5 m
od powierzchni terenu.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glgbokos¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materialow do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypoéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac metodg warstwowa, Z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zaggszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

) Grunty o roéznych wilasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste
W gbérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspoltczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% - 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztalttowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.
f) Gorne warstwy nasypu, 0 grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw nie
wysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6*10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci
U >5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode
na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi.
W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé¢ z gruntu
przepuszczalnego.
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h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatdw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% 1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
si¢ przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytos$ciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%-1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow W okresie deszczow

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna
przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawia¢ niezaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego
ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, t0 moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow W okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp
gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow
$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg
z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.3.3.6. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrgbie przepustow nalezy wykonywac jednocze$nie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych
poprzecznych elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy
uwzgledni¢ wymagania okre§lone w p. 5.3.3.3.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu
wypeltniajacego bagno, wspotczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowiazuja ogoélne zasady okreslone w p. 5.3.3.1.
5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow. Kolejng warstwa
gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.3.4.4.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:

= W gruntach niespoistych —£2 %,

= W gruntach mato i srednio spoistych — +0 %, -2 %,

= W mieszaninach popiotowo — zuzlowych — +2 %, -4 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslong w
punkcie 6.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
Kontrolg zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy ponize;j.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ | dla:

Strefa autostrad innych drég
idrég ruch ciezki i bardzo ruch mniejszy od
nasypu ciezki ciezkiego
ekspresowych
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robét ziemnych:
- 2,0 m (autostrady) 1,00 -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na glebokosci od powierz-
chni robét ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego
zgodnie z normg PN-S-02205. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest
wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
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5.3.4.5. Probne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada si¢ grunt czterema pasmami o
szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w
kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miescic si¢ w granicach wiasciwych dla danego
sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$é gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang w p.
5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony,
a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac stosowanie
aparatow izotopowych. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach,
z ktorych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy.
Na podstawie porownania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4
dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebng liczbg przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozkladanego
gruntu.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy
nasypOw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa. Grunty lub inne materialy powinny by¢
przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa
trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatow pozyskiwanych z wykopu. Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej
przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowe;,
harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow
oraz wskazowkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj¢tosci w sposob
okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢é na odklad. Lokalizacja odktadu powinna by¢
wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu zostato wybrane
przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy
przebiegajacego W wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegltos$¢ podnoza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

- nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 metréw W gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej
strony wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé od strony
najczgsciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metrow od krawedzi wykopu. O ile odktad
zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty
przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne,
wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w
nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawcg.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadoéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé
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ustalen podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny
by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow powinny
by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacja projektowa. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad
powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach lub przez

Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic si¢, ze spetnione sa
warunki okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych
czynnosci w calo$ci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji
projektowej:

a) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

b) odwodnienia,

c) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiar6w

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace
wlasciwosci:

» sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

* zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

* wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

* wilgotnos$¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

» granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

* kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493,

» wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
- prawidlowosci rozmieszczenia gruntow 0 réznych wlasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

- nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedhug p. 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
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Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zaggszczenia IS lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto§ciami okreslonymi w p. 5.3.1.2
i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutow
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie
rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

-jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego
modutu odksztalcenia. Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrolg:

= prawidtowosci wykonania skarp,

= szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
w p. 5 niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w p.
2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

a) prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie whudowanie gruntu,

c) whasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m3 (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako rdéznica ogoélnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglgdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie. Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeéciennych na
podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom
gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych. Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach
sze$ciennych na podstawie obmiaru jako rdznica objeto$ci wykopow, powiekszonej 0 objetos¢ ukopow
i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty
ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ za 1 m3 wykonanego nasypu nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
obmiarem robot, oceng jakosSci

materiatdw i jakosci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje :

* prace pomiarowe,
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« oznakowanie robot,

* pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
« transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbhudowania,

» wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

* zageszczenie gruntu,

« profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

» rekultywacj¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,

 odwodnienie terenu robot,

* wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie

plyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
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4. OBRZEZA I KRAWEZNIKI (CPV-45233100-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu nawierzchni
w ramach niniejszej inwestycji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych:

a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji, oraz rozgraniczajace teren boiska i biezni z terenami
zielonymi.

1.4.2. Pozostate Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100 i 6x20x100

2.2.3. Obrzeza betonowe z naktadkami (z nawierzchnia syntetyczng) gr. 15 mm granulat gumowy z
SBR

2.2.4. Materiaty na lawg i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

2.2.5. Beton towarowy C12/15 (B15)

2.2.6. Obrzeza betonowe na biezni z naktadka gumowa

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w OST ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w

szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie tawy

Lawg¢ wykona¢ z betonu zgodnie z projektem wykonawczym, szczegoty konstrukcyjne.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypenic je
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cic i
zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypeltnione catkowicie na pelna glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatow
powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a)koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana tawa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

—wykonanie koryta,

— wykonanie tawy,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

CONOOUTPEWN -
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5. ROBOTY ZBROJARSKO-BETONOWE (CPV-45262310-7;CPV-45262311-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania robot zbrojarsko-betoniarskich zwiazanych z realizacja niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robdt wymienionych

w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej pkt 2.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski, sklejki, ptyta OSB uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy

szalunkow.

2.2.2 Y.aczenie deskowan: zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dhugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw 0 $rednicy
wiekszej niz 25 mm. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ W betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1.Zebrowana stal zbrojeniowa. Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow
zbrojeniowych stal zbrojeniowa B500B Musi ona spetnia¢ wymagania norm. PN-EN 1992-1-1:2008.
2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3 Materiaty pomocnicze. Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, 0 $rednicy 1,6mm
miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1 Cement. Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatow zamiennych. Cement portlandzki marki 42,5 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.4.2 Woda. Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkoéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo. Zatozenia og6lne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach. Kruszywo
grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, famanych
kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych
ziaren (dhugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 2%. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.
2.4.4 Domieszki i dodatki do betonu. W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sig¢
stosowanie domieszek, $rodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji
betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
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domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajace;j
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w

ktérych zastosowano domieszke.

2.4.5. Wience - beton C25/30 (B30), stal B500B

2.4.6. Stropodach, daszki nad wej$ciami - beton C25/30 (B30), stal B500B

2.4.7. Trzpienie zelbetowe - beton C20/25 (B25), stal B500B

2.5. Podktady betonowe

2.5.1. Ptyta betonowa (chudziak) z betonu C8/C10 (B10) na mikrozbrojeniu

2.6.Lawy stopy fundamentowe betonu C25/C30 (B30)

2.7 Elementy prefabrykowane beton C30/37 (B37)

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Ogoélnej pkt 3.

3.2. Sprze¢t do niezbedny do wykonania Robdt. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych oraz
szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej Ogoélnej pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Mieszankg betonowg 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéow wchodzacych w sktad
robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien by¢ dostarczony i whudowany w
ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie
domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
osi 1 pozioméw oraz zgodno§¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac
I wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usuna¢ luzng ziemig. Szalunki nalezy wykonywac
i ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,

potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdéw
oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. 1lo$¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich
wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacniacé
25mm tasma stalowa. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wngki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe
nalezy ksztattowaé¢ zgodnie z projektem. Przed potozeniem betonu nalezy wyczyscié

deskowanie i podtoze. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu, az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wilasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw
okre$lono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan. Deskowania powinny by¢
zaprojektowane i wykonane
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zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre§lonymi
ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do
prac opisanych ponizej

powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen

powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywa¢ deskowan 0 zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien

zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bgdace skutkiem usuwania szalunkow.

B. Deskowania wykonywanych elementow powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz.
6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowg, ktéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie
deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. Zadne z nich nie moga
zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi
narz¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy
ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty gigcia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposdb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastepujagce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz polgczenia z
oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢
do szczegdtowych rysunkow roboczych. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-
03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunag¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemig, oraz inne
zanieczyszczenia. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowe;j:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 50 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- ptyty: 30 mm

- $ciany, belki: 30 mm.

Potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegbétami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworow: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zar6wno w pionie
jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety 0 przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby
umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O§ dodatkowej wigzki pretdéw musi
znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu. Spawanie zbrojenia jest
niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego. Giecie i
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formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy zachodzi
konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem
pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z Kierownikiem budowy.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej. Beton moze by¢ dostarczany z
profesjonalnej wytworni betonu znajdujacej si¢ w poblizu budowy lub przygotowuje si¢ mieszanke na
miejscu budowy. Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ dostarczone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed

zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Producent betonu powinien dostarczy¢
atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
inspektora nadzoru inwestorskiego, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢c 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli
w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje inspektor nadzoru
inwestorskiego. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
inspektor nadzoru inwestorskiego wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawartos¢ cementu w
elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%. Nalezy
sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu
ulatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody. Sktad mieszanki do betonowania
fundamentow. Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 20 Mpa. Maksymalny rozmiar
ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu
wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Badania materiatdw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami  okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu sprawdzenia deskowan, otwordéw i innych elementow
majacych si¢ znajdowaé w betonie. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z
zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze

zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszankg betonowa nalezy uktadac¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowani, w warstwach o
grubosci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sig¢
stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke¢ betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania.

5.4.3. Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalng czgstotliwoscia
8000 o\min i odpowiednig do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia
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odpowiedniej jakoSci zaggszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe

odpowiedzialng za obserwacje¢ betonu podczas wibrowania.

5.4.4. Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach. Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow
mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia
nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikni¢cie podwyzszenia

temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki. Betonowanie przy niskich
temperaturach. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub
réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.
5.4.5. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchni¢ starego betonu nalezy skué¢ i oczys$ci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Metody przygotowania zaprawy i srodka wiazacego powinny spetnia¢ pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie.
Wymaga si¢ od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na piSmie instrukcji

stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co
do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji probki
mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetien betonu powinna by¢ zgodna co do
koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc
wystgpowania uszczelnien

powinny by¢ wypelnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety
az do odsloniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma
by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadajg si¢ do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem
producenta srodkow wigzacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajagcemu realizacja umowy do
akceptacji.

5.4.7. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotno$ci W ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami

wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic si¢ czy sa
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy
do pielggnacji uzywac tylko wody.
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Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunigciu
deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane. Jesli dodatkowe wykonczenie
nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowaé srodek pielegnacyjny. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkow z materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktore
begda stosowane w przysztosci. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé
wymagang statg wilgotnosc¢ na calej powierzchni ptyt.

Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6.
Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub

wymieniony.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow,

- Zbrojenia,

- Cementu i kruszyw do betonu,

- Receptury betonu,

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- Doktadnosci prac wykonczeniowych,

- Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakos$ci betonow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen

dostawcow, producentéw, podwykonawcow i  wykonawcow  dostarczajgcych  materiaty
wykorzystywane do robot objetych

niniejszym dziatem. Wytwornia betonu musi prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach

tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiar6w robot

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zatgczony

do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 ptyty posadzki betonowej,

- 1 m3 kubatury schodéw.

- 1 m3 taw fundamentowych i §cian fundamentowych.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbgdnych materiatow i innych czynnikow produkcji.

- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia.

- Dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi.

pracami dodatkowymi.
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- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbioérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 — Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci: PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe
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7. KONSTRUKCJE STALOWE (CPV-45223210-1)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwig-

zanych z wykonaniem konstrukcji stalowej.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt.

1.1., a w szczegdlnosci:

-wykonanie elementéw konstrukcji stalowych w zaktadzie prefabrykacji

-montaz elementdéw konstrukcji stalowej na terenie budowy

-czyszczenie i odttuszczenie powierzchni elementow konstrukeji

-malowanie proszkowe konstrukcji

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej pkt. 1.

Stal. Do konstrukeji stalowych stosuje si¢: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki dostarczane
sa o dtugosciach: do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wickszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 m/m.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40
mm, szerokos$ciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm — do
14,0 m z odchytka do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Ksztaltowniki zimnogiete. Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte
(rury kwadratowe i okragte). Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS,
St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

Laczniki. Jako taczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

Materiaty do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulo- nych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowa¢ elektrody ER-346
lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakos$ci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami produ- centa.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio
doktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8/5.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6/6.8-11

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, wlasno$ci mechaniczne
wg PN-EN 20898-7:1997.

sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-
I1SO 4034,2002

wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-
82009 podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie tagczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gltdwkach.
Aklimatyzacja (sezonowanie ) powloki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig
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zaktadanych wlasciwosci uzytkowych. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat
malarski po zmieszaniu sktadnikow nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze. Farba - wyrob lakierowy
pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim funkcj¢ ochronng. Farba do
gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolnosci zapobiegania
korozji metali, dzigki zawarto$ci w powltoce sktadnikow hamujacych procesy korozji podtoza. Malowanie
nawierzchniowe - naniesienie farby na- wierzchniowej na warstwe gruntujacg w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia.
Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie

si¢

wody zawartej w powietrzu. Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu
zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu. Zabezpieczenie antykorozyjne -
wszelkie celowo zastosowane srodki zwiekszajace odpor- no$¢ obiektu lub jego elementu na dzialanie
korozji. Obrobka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym stru- mieniem $cierniwa w
powierzchnig, ktéra ma by¢ oczyszczona zgodnie z PN-1SO 8501-1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz za
zgodnos¢ z doku- mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w Specyfikacji Tech- nicznej Ogdlnej pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we
wlasnym zakresie. Zestaw ten jednak musi:

- odpowiada¢ warunkom niniejszej SST

- uzyskac¢ akceptacje¢ Inspektora nadzoru inwestycyjnego

- zgodny z kartami technicznymi produktow

2.2. Wymagania dla podstawowych materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego konstrukcji
stalowej muszg by¢ sktadnikami jednego systemu. Elementy stalowe nalezy cynkowac¢ ogniowo.
Materiatami stosowanymi do wykonania zabez- pieczenia antykorozyjnego i przeciwogniowego
konstrukcji stalowej sa:

2.2.1. Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadajace nastgpujace wlasciwosci:
- bardzo wysoka skuteczno$¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania — zdolno$¢ nanoszenia -
min. 50 um

- mozliwo$¢ aplikacji na powierzchni¢ oczyszczong do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- ISO 8501-1
2.2.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow konstrukcji stalowej wiaty poprzez
malowanie. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN I1SO 12944-5:2020-03.
Przyjeto klase agresywnos$ci C3 (atmosfera miejska i przemyslowa nieco zanieczyszczona, konstrukcja
narazona na dziatanie promieni UV). Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje si¢ przyktadowy sposob
przygotowania i zestaw farb malarskich:

-1 x warstwa farba epoksydowa z pigmentem barierowym gr. 40pum,

-1 x warstwa epoksydowa do gruntowania grubo powtokowa gr. 80um,

-2 x warstwa emalii poliuretanowej dwusktadnikowej gr. 2 x 40um = 80um.

Mozna zastosowa¢ dowolny zestaw farb malarskich ale spetniajgcy wymagania dla wymienionej klasy
agresywnosci ,,C3”. Przygotowanie powierzchni wykona¢ przez $rutowanie do stopnia czystosci Sa 2,5 wg
PN-EN ISO 8501-1:2008 — usunig¢cie zanieczyszczen, rdzy, ttuszczu, kurzu. Wszystkie warstwy nalezy
wykonaé¢ w zaktadzie produkcji konstrukcji stalowych, przy powstaniu uszkodzen powtoki podczas
transportu lub montazu nalezy wykona¢ wyprawki malarskie na budowie. W przy- padku zmiany
zabezpieczenia antykorozyjnego — cynkowanie, nalezy wykonac niezbedne otwory technologiczne wg
wytycz- nych wybranej cynkowni.

Podczas przygotowania produktu nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producenta i danych zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkow jego uzycia. Farby nalezy
przechowywaé w warunkach i okresach czasu okre§lonych przez producenta.
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2.3. Prefabrykacja trybun

Prefabrykacja trybun wykonana tylko na podstawie projektu (nie dopuszcza si¢ optymalizacji konstrukcji).
Wykonanie konstrukcji wylacznie w zaktadzie prefabrykacji stosujacym zaktadowa kontrole kontrole
jakos$ci oraz norm¢ EN 1090-2. Klasa wykonania EXC3 wg PN-EN 1090-2:20009.

2.54 Sktadowanie materialow.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, stanowiacych wydzielone budynki
lub pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczagcym magazyndéw materiatow tatwopalnych zgodnie
z normg PN-89/C- 81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosic¢ +4 do
+250C.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawow
malarskich. Wykorzy- stywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie
BHP.

3.2.  Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,

podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze tech- nicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3.  Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja kon- strukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow

atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inzyniera.

3.4. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

3.5.  Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukceji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-
ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzet do
czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniac strumien
od oliwionego i suchego powietrza.

3.6. Sprzet do malowania.

Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Prawidtowe ustalenie parametrow malowania nalezy przeprowadzi¢
na probnych powierzchniach i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 4. Do transportu
materialow 1 narze- dzi stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Transport wyrobow lakierowych i
rozcienczalnikow winien odbywac si¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw o przewozie materiatow
niebezpiecznych okreslonych w PN- 89/C-81400. Materiaty nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystgpienia do robot.

5.2. Cigcie elementow stalowych. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i
zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskdw metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca sig
wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i gi¢cie. Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia
dotyczace granicznych tem- peratur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegow w
odksztatlconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pgknigcia.

5.4. Skladanie zespolow

5.4.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotow i wykonania polgczen

wedtug zalaczonej tabeli.

5.4.2. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢
wedtug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elemen- tami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢
grubos$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢

w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

—obrobka spoin

—przetopienie grani

—wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ inzynier wpisem do dziennika budowy. Zalecenia
technologiczne

—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

—wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupekniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.4.3. Polaczenia na $ruby

— dtugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor

glebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka 1 teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.

— sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.5.  Montaz konstrukcji

5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie pro- jektowanej wytrzymatosci 1 stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ monto- wane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementow uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawic¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania. Do- puszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzglgdem osi teoret. 5mm
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2 odchylenie osi stupa  od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
Stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki /750 lecz nie wiecej

niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

5.6 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez
pokrywanie powto- kami malarskimi powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatu
malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO

12944-7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od
50C do 250C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania rob6t powinna by¢ wigksza niz 80%. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego i ognio- chronnego okre$lajacy:

. rodzaj materialow z uwzglgdnieniem wymogoéw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

. grubosci warstw,

. wymogi odnos$nie przygotowania powierzchni,

. potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4- letniej na

odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne beda

wykonane doktadnie wedlug projektu technologicznego, zwtaszcza w zakresie stosowanych grubosci farb.
Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia spgcherzenia, tuszczenia i1 pgkania O wg ISO
4628. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powlokami malarskimi.
5.7.  Przygotowanie powierzchni do malowania.

Przed przystapieniem do robot zabezpieczajacych, antykorozyjnych i ogniochronnych konstrukcje stalowe
ich powierzchnie nalezy oczys$ci¢ i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1SO4618-3:2001, PN-
EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996,
PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052.

Jednocze$nie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w
kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemow malarskich. Bezposrednio przed
potozeniem powtoki gruntujgcej po- wierzchnie stalowe nalezy przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu z
powierzchni stalowych zanie- czyszczeh w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczow, smaréw, kurzu, pytu,
wilgoci. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorze- liny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy
szczotek drucianych badz papieru $ciernego. Przedtem nalezy jednak usuna¢ z powierzchni konstrukeji
zanieczyszczenia organiczne (thuszcze, smary) - zaleca si¢ uzywanie do tego celu rozcienczalnikow
dopuszczajac innych srodkow o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz nalezy usuna¢ z oczyszczonych
powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wtosia lub przedmuchiwanie
strumieniem suchego powietrza przy pomocy odku- rzaczy przemystowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania
piaskow rzecznych lub piaskow kopalnianych. Obrobke powierzchni nalezy prowadzi¢ wytacznie wtedy,
gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 30C wyzsza niz temperatura punktu rosy. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od 50C do 250C.

5.8. Nanoszenie powtok malarskich.

Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktow. Inspektor
nadzoru moze zarza- dzi¢ wykonanie probnych powlok malarskich na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny jakos$ci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych przez
Wykonawce technik nanoszenia powtok.

5.9.  Warunki wykonywania prac malarskich.

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i
wilgotno$¢ powietrza po- winny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczego6lnych
produktéw. Nie wolno prowadzi¢ robot ma- larskich w czasie deszczu, mgly 1 wystgpowania rosy.
Temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna
powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wigksza niz 80%. Nie wolno nanosi¢ powtok
malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (40 Beauforta).
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Najodpowiedniejsza tem- peratura powietrza wynosi 15 - 250C. Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza
powloka malarska nie byta narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu. Przestrzegac czasu
schnigcia poszczegodlnych warstw.

5.10. Przygotowanie materialdow malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do
aplikacji. Kazdy materiat powlokowy nalezy przygotowac $cisle wg procedury podanej w karcie
technicznej produktu. W ogélnym ujeciu na procedure te sktada sie: mieszanie zawartosci poszczegdlnych
opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobag w okres$lonych proporcjach, dodawanie
rozcienczalnika. Sprzegt do malowania (mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze,
pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu stosujac rozcienczalniki zalecane przez producenta farb.

5.11. Uzytkowanie powlok malarskich.

Powlokom nalezy w czasie do nastgpnego malowania lub pelnego wysezonowania zapewni¢ odpowiednie
warunki, chronigc od opadow atmosferycznych, kurzu i brudu.

5.12. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego stwarzaja duze
zagrozenie dla zdrowia pracownikow, nalezy wigc przestrzega¢ ponizszych zalecen odnosnie
wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czysz- czeniem powierzchni pod powloki malarskie nalezy
przestrzegaé zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombi- nezon roboczy i okulary
ochronne.

Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materialow malarskich nalezy przestrzegac zasad higieny
osobistej, a w szczegdl- nosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w
poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkow w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia
farba tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydtem, skorg rak i twarzy
posmarowac¢ przed praca odpowiednim kremem ochronnym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie jakos$ci materiatdw malarskich.

Ocena materiatdw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent zobowigzany jest
przedstawi¢ orzeczenie kontroli o jako$ci wyrobu.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Oceng przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza si¢ w oparciu 0 PN-EN-ISO
8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktow wymienionych w niniejszej SST.
Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni (suchos$¢, brak zapylen, zanieczyszczen olejami i
smarami, brak rdzy nalotowej). Oceng przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni,
jednak nie p6zniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Oceng
wymaganego stopnia czystosci przeprowadza si¢ w oparciu o PN-1SO 8501-3.

6.3. Kontrola naktadania powlok malarskich.

Kontrola naktadania powlok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu,
techniki naktadania mate- riatlu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkow
pogodowych i zabezpieczenia §wiezo wykonanych po- wiok, czasu schnigcia 1 aklimatyzacji powtok.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaleci¢ pomiar grubosci powtok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu
podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika z zalecen normy PN-71/H-9"0
53 i obejmuje:

. sprawdzenie stopnia wyschnigcia warstwy poprzedniej

. zgodno$¢ odstgpu czasu malowania

. wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

. grubos¢ powtoki na mokro

. sprawdzenie zgodno$ci parametrow natrysku - z instrukcja stosowania farby

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtlok.

Oceng jakosci wykonanych powtok dokonuje si¢ pod katem grubosci, porowatosci 1 przyczepnosci

pokrycia oraz wygladu powloki. Grubo$¢ powloki mierzy si¢ przy pomocy metod nieniszczacych, przy
pomocy przyrzadow magnetyczno- indukcyjnych, zgodnie z

PN-93/C-81515, lub innych zapewniajacych doktadnos¢ +10%. Badania porowatosci nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca poro- skopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepno$ci pokry¢ malarskich
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531. Ocene wy- gladu dokonuje si¢ przy swietle dziennym lub

44



sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.

Jesli przeprowadzone badania dajg wynik pozytywny, to roboty zwigzane z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé
wykonane powloki czgsciowo lub caltkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest: masa gotowej wykonanej konstrukcji oraz powierzchnia konstrukcji stalowe;j
podlegajacej malowa- niu wraz z przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 8.

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Na podstawie wynikow badan i
kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli
wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno- $ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.9.
Przyjetym systemem rozli- czania prac zostat okreslony na podstawie warunkow przetargu i zapisany w
umowie na wykonania prac, przy czym prowa- dzony begdzie rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt
utylizacji odpadow i materiatow z rozbiorki oraz pozostatosci materiatéw nalezy uwzglednic przy
sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich. Placi si¢ za wykonanag i odebrang ilo§¢ masy gotowe;j
konstrukcji 1 pomalowanej powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
zakup i dostarczenie

wszystkich czynnikow produkceji, oczyszczenie konstrukcji, wykonanie powtok, wykonanie prac
zabezpieczajacych, dostoso- wanie si¢ do warunkow pogodowych oraz wymaganych przerw migdzy
poszczegbdlnymi operacjami (warstwami), zabezpie- czenie wykonanych powtok w trakcie ich schnigcia
przed skutkami opadow atmosferycznych i zanieczyszczen, zapewnienie odpowiednich warunkoéw
przechowywania materialow malarskich i sktadowania, zabezpieczenie odpowiednich warunkow bez-
pieczenstwa i higieny pracy, ochrona urzadzen obcych znajdujacych si¢ na obiekcie w czasie czyszczenia i
malowania, upo- rzadkowanie miejsca pracy, zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem
robot na srodowisko. W cenie jed- nostkowej miesci si¢ rowniez koszt opracowania projektu niezbednych
dla prowadzenia robot rusztowan, pomostow. Inwestor dopuszcza przyjecie przez Wykonawce przy
wykonywaniu robot budowlanych inne urzadzenia dopuszczone do uzytkowania zamiast rusztowan
przyjetych przyktadowo w kalkulacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 10025:2002
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktow
PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne

wytyczne.
PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatnosci do stosowania.
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