STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.

ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493

Warszawa
PRZEDMIAR ROBOT.
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300 -1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262310-7 Zbrojenie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
NAZWA INWESTYCJI:  Remont elewacji wschodniej E 4 po pozarze.
ADRES INWESTYCJI: ul. Zelazna 64, 00-866 Warszawa
NAZWA INWESTORA:  Miasto Stoteczne Warszawa, Zaktad Gospodarowania
Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

ADRES INWESTORA: ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa
BRANZE: Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE

mgr inz. tukasz Cybulski

Zbyszek Jastrzebski
DATA OPRACOWANIA: Styczen - 2026 r.
POZIOM CEN: IV kw - 2026 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt

SLOWNIE: zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 451,452, | ELEWACJA E4
453, 454
1.1 451,454 | Remont elewacji -E4.
1 Szczegotowy przedmiar elewac;i m2
d.1.1
--------------------- Elewacja
Elewacja E4
13,10 * 23,41 m2 306,67
23,43 m2 23,43
17,03 m2 17,03
-(1,24 * 1,26) * 1 <okna> m2 -1,56
-(1,50 * 1,90) * 1 <okna> m2 -2,85
-(0,55 * 0,80) * 1 <okna> m2 -0,44
-(1,04 * 1,65) * 1 <okna> m2 -1,72
-0,61 <-(0,55%0,55)*2 {okna}> m2 -0,61
-(1,13 *1,60) * 1 <okna> m2 -1,81
-(0,90 * 1,90) * 1 <okna> m2 -1,71
-(1,20 * 1,20) * 1 <okna> m2 -1,44
A (Suma czesciowa) m2 334,99
--------------------- Cokof
Elewacja E4
15,58 * 0,51 m2 7,95
B (Suma czesciowa) m2 7,95
--------------------- Oscieza powyzej cokofu
Elewacja E4
(1,24 +2*1,26) * 1 *0,20 <okna> m2 0,75
(1,50+2*1,90) * 1 *0,20 <okna> m2 1,06
(0,55+2*0,80)*1*0,20 <okna> m2 0,43
(1,04 +2*1,65)*1*0,20 <okna> m2 0,87
(0,55+2%0,55)*2*0,20 <okna> m2 0,66
(1,13+2*1,60) *1*0,20 <okna> m2 0,87
(0,90+2*1,90)*1*0,20 <okna> m2 0,94
(1,20+2*1,20) * 1 * 0,20 <okna> m2 0,72
C (Suma czesciowa) m2 6,30
RAZEM 349,24
2|KNR-W 4-01| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1] 0701-05 | cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
--------------------- Elewacja
67,00 m2 67,00
RAZEM 67,00
3|KNR-W 4-01| Oczyszczenie elewacji przy uzyciu szczotek m2
d.1.1] 0619-03 | stalowych
--------------------- Elewacja
334,99 - 223,32 m2 111,67
RAZEM 111,67
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4] KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie catej elewac;ji m2
d.1.1] 2611-01
analogia
poz.3 m2 111,67
RAZEM 111,67
5] KNR 0-23 | Dezynfekcja scian preparatem biobobdjczym m2
d.1.1] 2611-03
poz.3 m2 111,67
RAZEM 111,67
6 Wypetnienie spekah muru suspensjg cementowg o m
d.1.1] kalk. wiasna | bardzo dobrej ptynnosci
Elewacja E4
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
7|KNR-W 4-01| Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do | szt.
d.1.1] 0308-05 | 0.50 m2 z uzyciem zaprawy hydraulicznej na bazie
cementu trasowego
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
8| KNR 0-23 [ Gruntowanie elewacji Srodkiem utrwalajgcym m2
d.1.1] 2611-03 | (wzmacniajgcym)
analogia
poz.3 m2 111,67
RAZEM 111,67
9| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - | m2
d.1.1] 0201-04 | np. renowacyjny tynk trasowy
poz.3 m2 111,67
RAZEM 111,67
10] KNR 0-23 | Gruntowanie elewacji srodkiem utrwalajgcym m2
d.1.1] 2611-03 | (wzmacniajgcym)
analogia
poz.3 m2 111,67
RAZEM 111,67
11] KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - m2
d.1.1] 0301-03 | szpachla wygtadzajgca - pogrubienie o 6 mm -
wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa
cienkowarstwowa
Krotnos¢ = 3
111,67 m2 111,67
RAZEM 111,67
12|KNR-W 4-01| Umocowanie siatki elewacyjnej podtynkowej na m2
d.1.1] 0703-01 powierzchni gzymsow oraz elewacji w ostabionych
analogia | miejscach - siatka zbrojgca
poz.3 * 1,00 <100% powierzchni elewacji do m2 111,67
wzmochienia>
RAZEM 111,67
13] KNR 0-23 | Gruntowanie przed malowaniem - hydrofobizacja m2
d.1.1] 2611-02 | powierzchni - preparat do hydrofobizaciji
analogia
349,24 m2 349,24
RAZEM 349,24
14| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie catej elewac;ji farbg m2
d.1.1] 1519-02 | krzemianowg (silikatowg) o parametrach
analogia | przepuszczalnosci Sd=0,01
349,24 m2 349,24
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 349,24
1.2 454 Roboty tymczasowe i towarzyszgce
15[{KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.1.2] 1609-04 | wysokosc do 26 m
--------------------- Elewacja
Elewacja E4
13,10 * 24,00 m2 314,40
13,10 * 2,00 m2 26,20
1,00 * 24,00 m2 24,00
RAZEM 364,60
16| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.2] 1663-04 | ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
analogia
poz.15 m2 364,60
RAZEM 364,60
17|KNR-W 4-01| Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig | m2
d.1.2] 1216-01 ostonowa
analogia
--------------------- Elewacja
Elewacja E4
13,10 * 3,00 m2 39,30
RAZEM 39,30
18 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.2 (pozycje: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17)
19] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.2] 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym w miejsce wybrane
przez Wykonawce
Krotnos¢ = 29
(10,73 * 0,01 + poz.2 * 0,03) * 1,1 m3 2,33
RAZEM 2,33
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