
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66,  01-493
Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300 -1 Roboty rozbiórkowe
45111000 -8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262310-7 Zbrojenie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji wschodniej E 4 po pożarze.

ADRES INWESTYCJI: ul. Żelazna 64, 00-866 Warszawa

NAZWA INWESTORA: Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

ADRES INWESTORA: ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Łukasz Cybulski
Zbyszek Jastrzebski

DATA  OPRACOWANIA: Styczeń - 2026 r.

POZIOM CEN: IV kw - 2026 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.300.22  Nr seryjny: 11005            Wydruk SV-RDP1\zjastrzebski



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 451, 452,
453, 454

ELEWACJA E4

1.1 451, 454 Remont elewacji -E4.

1
d.1.1

Szczegółowy przedmiar elewacji m2

--------------------- Elewacja

Elewacja E4

13,10 * 23,41 m2 306,67

23,43 m2 23,43

17,03 m2 17,03

-(1,24 * 1,26) * 1 <okna> m2 -1,56

-(1,50 * 1,90) * 1 <okna> m2 -2,85

-(0,55 * 0,80) * 1 <okna> m2 -0,44

-(1,04 * 1,65) * 1 <okna> m2 -1,72

-0,61 <-(0,55*0,55)*2 {okna}> m2 -0,61

-(1,13 * 1,60) * 1 <okna> m2 -1,81

-(0,90 * 1,90) * 1 <okna> m2 -1,71

-(1,20 * 1,20) * 1 <okna> m2 -1,44

A (Suma częściowa) m2 334,99

--------------------- Cokół

Elewacja E4

15,58 * 0,51 m2 7,95

B (Suma częściowa) m2 7,95

--------------------- Ościeża powyżej cokołu

Elewacja E4

(1,24 + 2 * 1,26) * 1 * 0,20 <okna> m2 0,75

(1,50 + 2 * 1,90) * 1 * 0,20 <okna> m2 1,06

(0,55 + 2 * 0,80) * 1 * 0,20 <okna> m2 0,43

(1,04 + 2 * 1,65) * 1 * 0,20 <okna> m2 0,87

(0,55 + 2 * 0,55) * 2 * 0,20 <okna> m2 0,66

(1,13 + 2 * 1,60) * 1 * 0,20 <okna> m2 0,87

(0,90 + 2 * 1,90) * 1 * 0,20 <okna> m2 0,94

(1,20 + 2 * 1,20) * 1 * 0,20 <okna> m2 0,72

C (Suma częściowa) m2 6,30

RAZEM 349,24

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

--------------------- Elewacja

67,00 m2 67,00

RAZEM 67,00

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0619-03

Oczyszczenie elewacji przy użyciu szczotek
stalowych

m2

--------------------- Elewacja

334,99 - 223,32 m2 111,67

RAZEM 111,67
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4

d.1.1
KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie całej elewacji m2

poz.3 m2 111,67

RAZEM 111,67

5
d.1.1

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem biobobójczym m2

poz.3 m2 111,67

RAZEM 111,67

6
d.1.1 kalk. własna

Wypełnienie spękań muru suspensją cementową o
bardzo dobrej płynności

m

Elewacja E4

10,00 m 10,00

RAZEM 10,00

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do
0.50 m2 z użyciem zaprawy hydraulicznej na bazie
cementu trasowego

szt.

20,00 szt. 20,00

RAZEM 20,00

8
d.1.1

KNR 0-23
2611-03
analogia

Gruntowanie elewacji środkiem utrwalającym
(wzmacniającym)

m2

poz.3 m2 111,67

RAZEM 111,67

9
d.1.1

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
np. renowacyjny tynk trasowy

m2

poz.3 m2 111,67

RAZEM 111,67

10
d.1.1

KNR 0-23
2611-03
analogia

Gruntowanie elewacji środkiem utrwalającym
(wzmacniającym)

m2

poz.3 m2 111,67

RAZEM 111,67

11
d.1.1

KNR AT-26
0301-03

Systemowe tynki wykańczające na ścianach -
szpachla wygładzająca - pogrubienie o 6 mm -
wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa
cienkowarstwowa
Krotność = 3

m2

111,67 m2 111,67

RAZEM 111,67

12
d.1.1

KNR-W 4-01
0703-01
analogia

Umocowanie siatki elewacyjnej podtynkowej na
powierzchni gzymsów oraz elewacji w osłabionych
miejscach - siatka zbrojąca

m2

poz.3 * 1,00 <100% powierzchni elewacji do
wzmocnienia>

m2 111,67

RAZEM 111,67

13
d.1.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie przed malowaniem - hydrofobizacja
powierzchni - preparat do hydrofobizacji

m2

349,24 m2 349,24

RAZEM 349,24

14
d.1.1

KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie całej elewacji farbą
krzemianową (silikatową) o parametrach
przepuszczalności Sd=0,01

m2

349,24 m2 349,24
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 349,24

1.2 454 Roboty tymczasowe i towarzyszące

15
d.1.2

KNR-W 2-02
1609-04

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokość do 26 m

m2

--------------------- Elewacja

Elewacja E4

13,10 * 24,00 m2 314,40

13,10 * 2,00 m2 26,20

1,00 * 24,00 m2 24,00

RAZEM 364,60

16
d.1.2

KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2

poz.15 m2 364,60

RAZEM 364,60

17
d.1.2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folią
osłonową

m2

--------------------- Elewacja

Elewacja E4

13,10 * 3,00 m2 39,30

RAZEM 39,30

18
d.1.2

Czas pracy rusztowań grupy 4
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17)

19
d.1.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym w miejsce wybrane
przez Wykonawcę
Krotność = 29

m3

(10,73 * 0,01 + poz.2 * 0,03) * 1,1 m3 2,33

RAZEM 2,33
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