
BT Construction sp. z o.o. 97 -300 Piotrków Trybunalski ul. Liliowa 9

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka obory o nr inw. 108/183 w Leśnictwie Wiączyń

ADRES INWESTYCJI: Wiączyń Dolny 74 92-701 Łódź

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO BRZEZINY

ADRES INWESTORA: KALETNIK ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

WYKONAWCA: WYŁONIONY W TRYBIE ZGODNYM Z USTAWĄ

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Budowlana mgr inż. Tomasz Major

DATA OPRACOWANIA: 2025-09-12

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%R+0%S

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

2025-09-12

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 7782  Użytkownik: BT CONSTRUCTION SP. Z O.O.



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: Rozbiórka obory o nr inw. 108/183 w Leśnictwie Wiączyń

1 Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu

1
d.1

KNR 4-04
0506-04
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z
onduliny nie nadającej się do
użytku

m2 294,640 0,000000

przedmiar = 294,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,09 r-g/m2

r-g 26,5176 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

2
d.1

KNR AT-09
0101-05
analogia

Łacenie - rozstaw łat 35 cm -
demontaż

m2 294,640 0,000000

przedmiar = 294,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,065 r-g/m2

r-g 19,1516 0,000000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %

% 0,000000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg'
0,005 m-g/m2

m-g 1,4732 0,000000 0,00

4* 39000 środek transportowy'
0,003 m-g/m2

m-g 0,8839 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

3
d.1

KNR 4-01
0414-08
analogia

Kontrłaty w odstępie łat ponad 20
cm - demontaż

m2 294,640 0,000000

przedmiar = 294,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,07 r-g/m2

r-g 20,6248 0,000000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze
2 %

% 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

4
d.1

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb
dachowych z podwalinami,
słupami, zastrzałami oraz murłatą
itp.

m2 294,640 0,000000

przedmiar = 294,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,29 r-g/m2

r-g 85,4456 0,000000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %

% 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

5
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie
nadającej się do użytku

m 37,000 0,000000

- 2 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 37,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,15 r-g/m

r-g 5,5500 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

6
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z
blachy nie nadającej się do użytku

m 20,000 0,000000

przedmiar = 20,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,11 r-g/m

r-g 2,2000 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

7
d.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nadającej się do użytku

- pas podrynnowy
- pas nadrynnowy
- wiatrownice
- obróbka kominów
- czapy kominowe

m2 51,210 0,000000

przedmiar = 51,210 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,39 r-g/m2

r-g 19,9719 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

8
d.1

KNR 0-23
2614-09
analogia

Demontaż styropianu
montowanego do stropu w
pomieszczeniu gospodarczym

m2 32,000 0,000000

przedmiar = 32,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,51 r-g/m2

r-g 16,3200 0,000000 0,00

-- S --

2* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,9536 0,000000 0,00

3* 39500 środek transportowy
0,0276 m-g/m2

m-g 0,8832 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

9
d.1

KNR 4-01
0414-02

Demontaż deskowania nad
pomieszczeniami gospodarczymi

m2 76,800 0,000000

przedmiar = 76,800 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,15 r-g/m2

r-g 11,5200 0,000000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze
2 %

% 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00

- 3 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

10
d.1

KNR 4-01
0414-11

Demontaż desek czołowych m 64,000 0,000000

przedmiar = 64,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,13 r-g/m

r-g 8,3200 0,000000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze
2 %

% 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

11
d.1

KNR 4-01
0350-01
analogia

Rozebranie kominów
wolnostojących oraz gzymsów.

m3 2,100 0,000000

przedmiar = 2,100 m3

-- R --

1* 999 robocizna
7,35 r-g/m3

r-g 15,4350 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

12
d.1

KNR K-05
0407-01
analogia

Demontaż kominka
wentylacyjnego blaszanego
zlokalizowanego na kominie.

szt. 2,000 0,000000

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,24 r-g/szt.

r-g 0,4800 0,000000 0,00

-- S --

2* 34412 wyciąg
0,01 m-g/szt.

m-g 0,0200 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

2 Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu.

13
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu
samochodem samowyładowczym
na odleg. 1 km

Poz. nr 1 kosztorysu

m3 2,946 0,000000

przedmiar = 2,946 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,177 m-g/m3

m-g 0,5214 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

- 4 -
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R M S

14
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu
samoch.samowył.- dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3 2,946 0,000000

przedmiar = 2,946 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3

m-g 0,5450 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

15
d.2 wycena

indywidualna

Koszt utylizacji onduliny i
styropianu

m3 2,946 0,000000

przedmiar = 2,946 m3

-- M --

1* Koszt utylizacji onduliny i
styropianu
1 m3/m3

m3 2,9460 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu.
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

3 Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych

16
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu
samochodem samowyładowczym
na odleg. 1 km

Poz.  5, 6, 7 kosztorysu

t 0,087 0,000000

przedmiar = 0,087 t

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,177 m-g/t

m-g 0,0154 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

17
d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu
samoch.samowył.- dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

t 0,087 0,000000

przedmiar = 0,087 t

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,037 * 5 = 0,185 m-g/t

m-g 0,0161 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

18
d.3 wycena

indywidualna

Utylizacja stali i mat. blaszanych t 0,087 0,000000

- 5 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 0,087 t

-- M --

1* Utylizacja stali i mat. blaszanych
-1 t/t

t -0,0870 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

4 Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki

19
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie drewna i gruzu z
terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i
wyładowa- niu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1
km

m3 13,650 0,000000

przedmiar = 13,650 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,177 m-g/m3

m-g 2,4161 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

20
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie drewna i gruzu z
terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i
wyładowa- niu samoch.samowył.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3 13,650 0,000000

przedmiar = 13,650 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3

m-g 2,5253 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

21
d.4 wycena

indywidualna

Utylizacja drewna i gruzu z
rozbiórki.

m3 13,650 0,000000

przedmiar = 13,650 m3

-- M --

1* Utylizacja drewna i gruzu z
rozbiórki.'
1 m3/m3

m3 13,6500 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

5 Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów

22
d.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic
okiennych i drzwiowych oraz wrót
- ościeżnice okiemnne - 7 szt.
- ościeżnice drzwiowe - 3 szt.
- ościeżnice wrót  - 1 szt.

szt. 11,000 0,000000

przedmiar = 11,000 szt.

- 6 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robocizna
1,16 r-g/szt.

r-g 12,7600 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

23
d.5

KNR 4-04
0305-05

Rozebranie belek i podciągów
jako niezależnych konstrukcji przy
grubości węższego boku do 30 cm
- rozebranie nadproży okiennych i
drzwiowych.

m3 0,931 0,000000

przedmiar = 0,931 m3

-- R --

1* 999 robocizna
8,66 r-g/m3

r-g 8,0625 0,000000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %

% 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

24
d.5

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w
budynkach o wysokości do 9 m
(do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 87,800 0,000000

przedmiar = 87,800 m3

-- R --

1* 999 robocizna
3,1 r-g/m3

r-g 272,1800 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

25
d.5

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w
budynkach o wysokości do 9 m
(do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 26,600 0,000000

przedmiar = 26,600 m3

-- R --

1* 999 robocizna
3,1 r-g/m3

r-g 82,4600 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

26
d.5

KNR 4-01
0351-03

Rozebranie żeberkowych stropów
Kleina

m2 104,400 0,000000

przedmiar = 104,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,51 r-g/m2

r-g 157,6440 0,000000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %

% 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

27
d.5

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów m3 20,600 0,000000

przedmiar = 20,600 m3

- 7 -
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-- R --

1* 999 robocizna
6,72 r-g/m3

r-g 138,4320 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

28
d.5

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów m3 14,720 0,000000

przedmiar = 14,720 m3

-- R --

1* 999 robocizna
6,72 r-g/m3

r-g 98,9184 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

29
d.5

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża betonowego
z betonu żwirowego o grub. do 15
cm (posadzka wraz z podbudową)

m3 36,240 0,000000

przedmiar = 36,240 m3

-- R --

1* 999 robocizna
3,2 r-g/m3

r-g 115,9680 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

6 Wywiezienie gruzu z rozbiórki

30
d.6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu
samochodem samowyładowczym
na odleg. 1 km wraz z kosztami
utylizacji

m3 199,419 0,000000

przedmiar = 199,419 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t'
0,177 m-g/m3

m-g 35,2972 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

31
d.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu
samoch.samowył.- dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3 199,419 0,000000

przedmiar = 199,419 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t'
0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3

m-g 36,8925 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

- 8 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

32
d.6 wycena

indywidualna

Utylizacja gruzu m3 199,419 0,000000

przedmiar = 199,419 m3

-- M --

1* o170101 odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów -
utylizacja'
1 m3/m3

m3 199,4190 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: Wywiezienie gruzu z rozbiórki
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

7 Dowiezienie piasku i plantowanie terenu

33
d.7

KNR 4-01
0108-06
analogia

Dowóz piasku samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III

m3 71,560 0,000000

przedmiar = 71,560 m3

-- R --

1* 999 robocizna
1,02 r-g/m3

r-g 72,9912 0,000000 0,00

-- M --

2* Piasek zasypowy.
1 m3/m3

m3 71,5600 0,000000 0,00

-- S --

3* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t'
0,31 m-g/m3

m-g 22,1836 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

34
d.7

KNR 4-01
0108-08
analogia

Dowóz piasku samochodami
samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3 71,560 0,000000

przedmiar = 71,560 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t'
0,01 * 10 = 0,1 m-g/m3

m-g 7,1560 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

35
d.7

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni
gruntu po zakończonych robotach

m2 148,500 0,000000

przedmiar = 148,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 * 0,955 = 0,0955 r-g/m2

r-g 14,1818 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: Dowiezienie piasku i plantowanie terenu
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

- 9 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

8 Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina

36
d.8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym
na odległość 1 km

t 1,208 0,000000

przedmiar = 1,208 t

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,177 m-g/t

m-g 0,2138 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

37
d.8

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym
- dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

t 1,208 0,000000

przedmiar = 1,208 t

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,037 * 5 = 0,185 m-g/t

m-g 0,2235 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

38
d.8 wycena

indywidualna

Utylizacja stali i mat. blaszanych t 1,208 0,000000

przedmiar = 1,208 t

-- M --

1* Utylizacja belek stalowych ze
stropu kleina
-1 t/t

t -1,2080 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

9 Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych

39
d.9 wycena

indywidualna

Naprawa kurnika po robotach
rozbiórkowych.

Po wykonaniu robót
rozbiórkowych należy naprawić i
zabezpieczyć ścianę kurnika od
strony rozebranego budynku
poprzez wykonanie uzupełnień
tynków oraz wykonanie obróbek
blacharskich.

kpl. 1,000 0,000000

przedmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* Naprawa kurnika po robotach
rozbiórkowych.
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00

- 10 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa
Razem dział: Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

10 Inwentaryzacja geodezyjna

40
d.10 wycena

indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna -
powykonawcza.

kpl. 1,000 0,000000

przedmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* Inwentaryzacja geodezyjna -
powykonawcza.'
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dział: Inwentaryzacja geodezyjna
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Rozbiórka obory o nr inw. 108/183 w Leśnictwie Wiączyń

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Prace rozbiórkowe - 

pokrycie dachu
0,00

2 Wywóz i utylizacja 
onduliny i styropianu.

0,00

3 Wywóz i utylizacja 
materiałów stalowych i 

blaszanych

0,00

4 Wywóz i utylizacja 
gruzu i drewna z rozbiórki

0,00

5 Prace rozbiórkowe 
konstrukcji murowej, 

stropów oraz fundamentó

0,00

6 Wywiezienie gruzu z 
rozbiórki

0,00

7 Dowiezienie piasku i 
plantowanie terenu

0,00

8 Wywiezienie złomu - 
belek ze stropu kleina

0,00

9 Naprawa kurnika po 
robotach rozbiórkowych

0,00

10 Inwentaryzacja 
geodezyjna

0,00

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty pośrednie [Kp] 0%
R+0%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys
	Dział:Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu
	Pozycja:Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 294,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Łacenie - rozstaw łat 35 cm - demontaż
	Obmiar:przedmiar =  = 294,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,065 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg'

0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy'

0,003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm - demontaż
	Obmiar:przedmiar =  = 294,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z podwalinami, słupami, zastrzałami oraz murłatą itp.
	Obmiar:przedmiar =  = 294,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,29 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 37,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku



- pas podrynnowy

- pas nadrynnowy

- wiatrownice

- obróbka kominów

- czapy kominowe
	Obmiar:przedmiar =  = 51,210 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,39 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż styropianu montowanego do stropu w pomieszczeniu gospodarczym
	Obmiar:przedmiar =  = 32,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż deskowania nad pomieszczeniami gospodarczymi
	Obmiar:przedmiar =  = 76,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż desek czołowych
	Obmiar:przedmiar =  = 64,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,13 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie kominów wolnostojących oraz gzymsów.
	Obmiar:przedmiar =  = 2,100 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

7,35 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż kominka wentylacyjnego blaszanego zlokalizowanego na kominie.
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,24 r-g/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu.
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km



Poz. nr 1 kosztorysu
	Obmiar:przedmiar =  = 2,946 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 2,946 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koszt utylizacji onduliny i styropianu
	Obmiar:przedmiar =  = 2,946 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Koszt utylizacji onduliny i styropianu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km



Poz.  5, 6, 7 kosztorysu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,087 t
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 0,087 t
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,037 * 5 = 0,185 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja stali i mat. blaszanych
	Obmiar:przedmiar =  = 0,087 t
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja stali i mat. blaszanych

-1 t/t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki
	Pozycja:Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 13,650 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 13,650 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.
	Obmiar:przedmiar =  = 13,650 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.'

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz wrót

- ościeżnice okiemnne - 7 szt.

- ościeżnice drzwiowe - 3 szt.

- ościeżnice wrót  - 1 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm - rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych.
	Obmiar:przedmiar =  = 0,931 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

8,66 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 87,800 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,1 r-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 26,600 m3

	Pozycja:Rozebranie żeberkowych stropów Kleina
	Obmiar:przedmiar =  = 104,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie fundamentów
	Obmiar:przedmiar =  = 20,600 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

6,72 r-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 14,720 m3

	Pozycja:Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grub. do 15 cm (posadzka wraz z podbudową)
	Obmiar:przedmiar =  = 36,240 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,2 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywiezienie gruzu z rozbiórki
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar:przedmiar =  = 199,419 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t'

0,177 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 199,419 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t'

0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = 199,419 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - utylizacja'

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Dowiezienie piasku i plantowanie terenu
	Pozycja:Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 71,560 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,02 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piasek zasypowy.

1 m3/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t'

0,31 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 10
	Obmiar:przedmiar =  = 71,560 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t'

0,01 * 10 = 0,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach
	Obmiar:przedmiar =  = 148,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 * 0,955 = 0,0955 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 1,208 t
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 1,208 t
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,037 * 5 = 0,185 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja stali i mat. blaszanych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,208 t
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja belek stalowych ze stropu kleina

-1 t/t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych
	Pozycja:Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych.



Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy naprawić i zabezpieczyć ścianę kurnika od strony rozebranego budynku poprzez wykonanie uzupełnień tynków oraz wykonanie obróbek blacharskich.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych.

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Inwentaryzacja geodezyjna
	Pozycja:Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza.'

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



