BT Construction sp. z o.0. 97 -300 Piotrkéw Trybunalski ul. Liliowa 9

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

Nowy kod

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiorka obory o nrinw. 108/183 w Lesnictwie Wigczyn
ADRES INWESTYCJI: Wiaczyn Dolny 74 92-701 Lodz

NAZWA INWESTORA:  NADLESNICTWO BRZEZINY

ADRES INWESTORA: KALETNIK ul. Gtéwna 3, 95-040 Koluszki

WYKONAWCA: WYLONIONY W TRYBIE ZGODNYM Z USTAWA
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE

Budowlana mgr inz. Tomasz Major

DATA OPRACOWANIA: 2025-09-12

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%R+0%S

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 0/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2025-09-12

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7782 Uzytkownik: BT CONSTRUCTION SP. Z O.0.



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn R M S
KOSZTORYS: Rozbidrka obory o nr inw. 108/183 w Lesnictwie Wigczyn
1 Prace rozbiérkowe - pokrycie dachu
1| KNR 4-04 [ Rozebranie pokrycia dachowego z| m2 294,640 0,000000
d.1 0506-04 | onduliny nie nadajacej sie do
analogia uzytku
przedmiar = 294,640 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,5176 0,000000 0,00
0,09 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 [ KNR AT-09 | tacenie - rozstaw fat 35 cm - m2 294,640 0,000000
d.1 0101-05 demontaz
analogia
przedmiar = 294,640 m2
R --
1* 999 robocizna r-g 19,1516( 0,000000 0,00
0,065 r-g/m2
M --
2% 0000000 materiaty pomocnicze % 0,000000 0,00
1,5%
~-S--
3* 34000 wyciag' m-g 1,4732( 0,000000 0,00
0,005 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy' m-g 0,8839| 0,000000 0,00
0,003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR4-01 | Kontrtaty w odstepie tat ponad 20 | m2 294,640( 0,000000
d.1 0414-08 cm - demontaz
analogia
przedmiar = 294,640 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 20,6248 0,000000 0,00
0,07 r-g/m2
M --
2% 0000000 materiaty pomocnicze % 0,000000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb m2 294,640 0,000000
d.1 0403-05 dachowych z podwalinami,
stupami, zastrzatami oraz murtatg
itp.
przedmiar = 294,640 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 85,4456 0,000000 0,00
0,29 r-g/m2
M --
2% 0000000 materiaty pomocnicze % 0,000000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie m 37,000( 0,000000
d.1 0535-04 nadajgcej sie do uzytku
-2-
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7782 Uzytkownik: BT CONSTRUCTION SP. Z O.0.

Lp. | Podstawa Opis im.| Naktady ngs;t R s
przedmiar = 37,000 m
R --
1* 999 robocizna r-g 5,5500| 0,000000 0,00
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 20,000 0,000000
d.1 0535-06 blachy nie nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 20,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,2000[ 0,000000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR 4-01 [ Rozebranie obrébek blacharskich | m2 51,210 0,000000
d.1 0535-07 muréw ogniowych, okapéw,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nadajacej sie do uzytku
- pas podrynnowy
- pas nadrynnowy
- wiatrownice
- obrébka kominéw
- czapy kominowe
przedmiar = 51,210 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 19,9719 0,000000 0,00
0,39 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 0-23 | Demontaz styropianu m2 32,000 0,000000
d.1 2614-09 montowanego do stropu w
analogia | pomieszczeniu gospodarczym
przedmiar = 32,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,3200/ 0,000000 0,00
0,51 r-g/m2
~-S-
2* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t | m-g 0,9536| 0,000000 0,00
0,0298 m-g/m2
3* 39500 srodek transportowy m-g 0,8832| 0,000000 0,00
0,0276 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR4-01 | Demontaz deskowania nad m2 76,800 0,000000
d.1 0414-02 pomieszczeniami gospodarczymi
przedmiar = 76,800 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 11,5200 0,000000 0,00
0,15 r-g/m2
- M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze % 0,000000 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-3-



Kosztorys
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ngs;t R M S
Cena jednostkowa
10| KNR4-01 [ Demontaz desek czotowych m 64,000/ 0,000000
d.1 0414-11
przedmiar = 64,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,3200| 0,000000 0,00
0,13 r-g/m
- M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze % 0,000000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 KNR 4-01 Rozebranie kominéw m3 2,100/ 0,000000
d.1 0350-01 wolnostojgcych oraz gzymsoéw.
analogia
przedmiar = 2,100 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 15,4350 0,000000 0,00
7,35 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR K-05 | Demontaz kominka szt. 2,000 0,000000
d.1 0407-01 wentylacyjnego blaszanego
analogia | zlokalizowanego na kominie.
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,4800| 0,000000 0,00
0,24 r-g/szt.
—-S-
2* 34412 wyciag m-g 0,0200| 0,000000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace rozbiérkowe - pokrycie dachu
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Wyw6éz i utylizacja onduliny i styropianu.
13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu m3 2,946 0,000000
d.2| 1103-04 | rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowa- niu
samochodem samowytadowczym
na odleg. 1 km
Poz. nr 1 kosztorysu
przedmiar = 2,946 m3
~-S-
1* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,5214| 0,000000 0,00
t
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis im.| Naktady :.;‘Lsrft M s
14| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu m3 2,946 0,000000
d.2 1103-05 rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowa- niu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 5
przedmiar = 2,946 m3
~-S--
1* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,5450| 0,000000 0,00
t
0,037 *5=0,185 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15 Koszt utylizacji onduliny i m3 2,946/ 0,000000
d.2 wycena styropianu
indywidualna
przedmiar = 2,946 m3
- M --
1* Koszt utylizacji onduliny i m3 2,9460| 0,000000 0,00
styropianu
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wywoz i utylizacja onduliny i styropianu.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Wywéz i utylizacja materiatéw stalowych i blaszanych
16 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu t 0,087 0,000000
d.3 1103-04 rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowa- niu
samochodem samowytadowczym
na odleg. 1 km
Poz. 5, 6, 7 kosztorysu
przedmiar = 0,087 t
~S--
1* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,0154| 0,000000 0,00
t
0,177 m-git
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu t 0,087 0,000000
d.3| 1103-05 | rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowa- niu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =5
przedmiar = 0,087 t
~-S--
1* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,0161| 0,000000 0,00
t
0,037 *5=0,185 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 Utylizacja stali i mat. blaszanych t 0,087| 0,000000
d.3 wycena
indywidualna
-5-



Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Naktady :.;‘Lsrft M s
przedmiar = 0,087 t
M --
1* Utylizacja stali i mat. blaszanych t -0,0870| 0,000000 0,00
-1t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wywoz i utylizacja materiatow stalowych i blaszanych
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4 Wywéz i utylizacja gruzu i drewna z rozbidrki
19| KNR 4-04 | Wywiezienie drewna i gruzu z m3 13,650/ 0,000000
d.4 1103-04 | terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowa- niu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1
km
przedmiar = 13,650 m3
~-S-
1* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 2,4161| 0,000000 0,00
t
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20| KNR 4-04 | Wywiezienie drewna i gruzu z m3 13,650/ 0,000000
d.4| 1103-05 | terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowa- niu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =5
przedmiar = 13,650 m3
~-S-
1* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 2,5253( 0,000000 0,00
t
0,037 *5=0,185 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21 Utylizacja drewna i gruzu z m3 13,650/ 0,000000
d.4 wycena rozbiorki.
indywidualna
przedmiar = 13,650 m3
M --
1* Utylizacja drewna i gruzu z m3 13,6500( 0,000000 0,00
rozbiorki.'
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wywoz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiorki
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
5 Prace rozbiérkowe konstrukcji murowej, stropéw oraz fundamentéw
22| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 11,000/ 0,000000
d.5| 0354-04 | okiennych idrzwiowych oraz wrét
- oscieznice okiemnne - 7 szt.
- oscieznice drzwiowe - 3 szt.
- oscieznice wrét - 1 szt.
przedmiar = 11,000 szt.
-6-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im. | Naktady | Kos# R M
jedn.
-R--
1* 999 robocizna r-g 12,7600 0,000000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23| KNR4-04 | Rozebranie belek i podciggéw m3 0,931 0,000000
d.5| 0305-05 | jako niezaleznych konstrukcji przy
grubosci wezszego boku do 30 cm
- rozebranie nadprozy okiennych i
drzwiowych.
przedmiar = 0,931 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,0625| 0,000000 0,00
8,66 r-g/m3
M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze % 0,000000 0,00
0,5%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupdw w m3 87,800/ 0,000000
d>5 0102-02 budynkach o wysokosci do 9 m
(do 2 kondygnaciji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar = 87,800 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 272,1800( 0,000000 0,00
3,1 r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupow w m3 26,600 0,000000
d5| 0102-02 budynkach o wysokosci do 9 m
(do 2 kondygnaciji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar = 26,600 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 82,4600( 0,000000 0,00
3,1r-g/m3
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 4-01 | Rozebranie zeberkowych stropéw | m2 104,400 0,000000
d5| 0351-03 Kleina
przedmiar = 104,400 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 157,6440( 0,000000 0,00
1,51 r-g/m2
M --
2% 0000000 materiaty pomocnicze % 0,000000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27| KNR 4-04 | Rozebranie fundamentéw m3 20,600 0,000000
d5| 0101-01
przedmiar = 20,600 m3
-7-
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis im. | Naktady | Kos# R s
jedn.
“R--
1* 999 robocizna r-g 138,4320( 0,000000 0,00
6,72 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28| KNR 4-04 | Rozebranie fundamentow m3 14,720 0,000000
d.5| 0101-01
przedmiar = 14,720 m3
~R--
1* 999 robocizna r-g 98,9184( 0,000000 0,00
6,72 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 4-04 | Rozebranie podioza betonowego | m3 36,240/ 0,000000
d.5| 0301-03 |z betonu zwirowego o grub. do 15
cm (posadzka wraz z podbudowg)
przedmiar = 36,240 m3
~R--
1* 999 robocizna r-g 115,9680( 0,000000 0,00
3,2 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace rozbiorkowe konstrukcji murowej, stropow oraz fundamentow
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
6 Wywiezienie gruzu z rozbiérki
30| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu m3 199,419 0,000000
d.6 1103-04 rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowa- niu
samochodem samowytadowczym
na odleg. 1 km wraz z kosztami
utylizacji
przedmiar = 199,419 m3
~-S -
1* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 35,2972 0,000000 0,00
t
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu m3 199,419 0,000000
d.6 1103-05 rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowa- niu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =5
przedmiar = 199,419 m3
S -
1* 39811 samochdéd samowytadowczy do 5 | m-g 36,8925 0,000000 0,00
t
0,037 * 5= 0,185 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-8-
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :.;‘Lsrft R M S
32 Utylizacja gruzu m3 199,419( 0,000000
d.6 wycena
indywidualna
przedmiar = 199,419 m3
—-M -
1*| 0170101 | odpady betonu oraz gruz m3 199,4190( 0,000000 0,00
betonowy z rozbiérek i remontéw -
utylizacja'
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wywiezienie gruzu z rozbiorki
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
7 Dowiezienie piasku i plantowanie terenu
33| KNR4-01 | Dowdz piasku samochodami m3 71,560/ 0,000000
d.7| 0108-06 | samowytadowczymi na odlegtosé
analogia | do 1 km grunt.kat. Ill
przedmiar = 71,560 m3
R --
1* 999 robocizna r-g 72,9912 0,000000 0,00
1,02 r-g/m3
M-
2% Piasek zasypowy. m3 71,5600 0,000000 0,00
1 m3/m3
-S-
3* 39811 samochdd samowytadowczy do 5 | m-g 22,1836 0,000000 0,00
t
0,31 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 | KNR4-01 | Dowdz piasku samochodami m3 71,560 0,000000
d.7| 0108-08 | samowytadowczymi - za kazdy
analogia | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 71,560 m3
~-S-
1* 39811 samochdd samowytadowczy do 5 | m-g 7,1560| 0,000000 0,00
t
0,01 *10=0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni | m2 148,500 0,000000
d.7| 0505-01 gruntu po zakonczonych robotach
przedmiar = 148,500 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 14,1818 0,000000 0,00
0,1* 0,955 =0,0955 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Dowiezienie piasku i plantowanie terenu
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn M S
8 Wywiezienie ztomu - belek ze stropu kleina
36| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu t 1,208( 0,000000
d.8 1103-04 rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km
przedmiar = 1,208 t
--S--
1* 39811 samochdd samowytadowczy do 5 | m-g 0,2138| 0,000000 0,00
t
0,177 m-git
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu t 1,208( 0,000000
d.8 1103-05 rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
- dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =5
przedmiar = 1,208 t
--S--
1* 39811 samochdd samowytadowczy do 5 | m-g 0,2235| 0,000000 0,00
t
0,037 * 5 =0,185 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38 Utylizacja stali i mat. blaszanych t 1,208/ 0,000000
d.8 wycena
indywidualna
przedmiar = 1,208 t
M --
1* Utylizacja belek stalowych ze t -1,2080| 0,000000 0,00
stropu kleina
-1t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wywiezienie ztomu - belek ze stropu kleina
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
9 Naprawa kurnika po robotach rozbiérkowych
39 Naprawa kurnika po robotach kpl. 1,000( 0,000000
d.9 wycena rozbiérkowych.
indywidualna
Po wykonaniu robot
rozbidrkowych nalezy naprawic i
zabezpieczy¢ sciane kurnika od
strony rozebranego budynku
poprzez wykonanie uzupetnien
tynkéw oraz wykonanie obrobek
blacharskich.
przedmiar = 1,000 kpl.
M --
1* Naprawa kurnika po robotach szt 1,0000({ 0,000000 0,00
rozbiérkowych.
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-10 -
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :.;‘Lsrft R M S
Cena jednostkowa
Razem dziat: Naprawa kurnika po robotach rozbiérkowych
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
10 Inwentaryzacja geodezyjna
40 Inwentaryzacja geodezyjna - kpl. 1,000 0,000000
d.10 wycena powykonawcza.
indywidualna
przedmiar = 1,000 kpl.
—-M -
1* Inwentaryzacja geodezyjna - szt 1,0000{ 0,000000 0,00
powykonawcza.'
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Inwentaryzacja geodezyjna
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Rozbidrka obory o nrinw. 108/183 w Lesnictwie Wigczyn
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 Prace rozbidérkowe - 0,00
pokrycie dachu
2 Wywdéz i utylizacja 0,00
onduliny i styropianu.
3 Wywdz i utylizacja 0,00
materiatow stalowych i
blaszanych
4 Wywéz i utylizacja 0,00
gruzu i drewna z rozbiérki
5 Prace rozbiérkowe 0,00
konstrukcji murowej,
stropow oraz fundamento
6 Wywiezienie gruzu z 0,00
rozbiorki
7 Dowiezienie piasku i 0,00
plantowanie terenu
8 Wywiezienie ztomu - 0,00
belek ze stropu kleina
9 Naprawa kurnika po 0,00
robotach rozbiorkowych
10 Inwentaryzacja 0,00
geodezyjna
Razem koszty 0,00
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z2] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero [ 0/100 zt
-11 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys
	Dział:Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu
	Pozycja:Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 294,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Łacenie - rozstaw łat 35 cm - demontaż
	Obmiar:przedmiar =  = 294,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,065 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg'

0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy'

0,003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm - demontaż
	Obmiar:przedmiar =  = 294,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z podwalinami, słupami, zastrzałami oraz murłatą itp.
	Obmiar:przedmiar =  = 294,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,29 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 37,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku



- pas podrynnowy

- pas nadrynnowy

- wiatrownice

- obróbka kominów

- czapy kominowe
	Obmiar:przedmiar =  = 51,210 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,39 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż styropianu montowanego do stropu w pomieszczeniu gospodarczym
	Obmiar:przedmiar =  = 32,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż deskowania nad pomieszczeniami gospodarczymi
	Obmiar:przedmiar =  = 76,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż desek czołowych
	Obmiar:przedmiar =  = 64,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,13 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie kominów wolnostojących oraz gzymsów.
	Obmiar:przedmiar =  = 2,100 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

7,35 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż kominka wentylacyjnego blaszanego zlokalizowanego na kominie.
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,24 r-g/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu.
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km



Poz. nr 1 kosztorysu
	Obmiar:przedmiar =  = 2,946 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 2,946 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koszt utylizacji onduliny i styropianu
	Obmiar:przedmiar =  = 2,946 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Koszt utylizacji onduliny i styropianu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km



Poz.  5, 6, 7 kosztorysu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,087 t
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 0,087 t
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,037 * 5 = 0,185 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja stali i mat. blaszanych
	Obmiar:przedmiar =  = 0,087 t
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja stali i mat. blaszanych

-1 t/t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki
	Pozycja:Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 13,650 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 13,650 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.
	Obmiar:przedmiar =  = 13,650 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.'

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz wrót

- ościeżnice okiemnne - 7 szt.

- ościeżnice drzwiowe - 3 szt.

- ościeżnice wrót  - 1 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm - rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych.
	Obmiar:przedmiar =  = 0,931 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

8,66 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 87,800 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,1 r-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 26,600 m3

	Pozycja:Rozebranie żeberkowych stropów Kleina
	Obmiar:przedmiar =  = 104,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie fundamentów
	Obmiar:przedmiar =  = 20,600 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

6,72 r-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 14,720 m3

	Pozycja:Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grub. do 15 cm (posadzka wraz z podbudową)
	Obmiar:przedmiar =  = 36,240 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,2 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywiezienie gruzu z rozbiórki
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar:przedmiar =  = 199,419 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t'

0,177 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 199,419 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t'

0,037 * 5 = 0,185 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = 199,419 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - utylizacja'

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Dowiezienie piasku i plantowanie terenu
	Pozycja:Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 71,560 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,02 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piasek zasypowy.

1 m3/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t'

0,31 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 10
	Obmiar:przedmiar =  = 71,560 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t'

0,01 * 10 = 0,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach
	Obmiar:przedmiar =  = 148,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 * 0,955 = 0,0955 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 1,208 t
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:przedmiar =  = 1,208 t
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,037 * 5 = 0,185 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja stali i mat. blaszanych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,208 t
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja belek stalowych ze stropu kleina

-1 t/t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych
	Pozycja:Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych.



Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy naprawić i zabezpieczyć ścianę kurnika od strony rozebranego budynku poprzez wykonanie uzupełnień tynków oraz wykonanie obróbek blacharskich.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych.

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Inwentaryzacja geodezyjna
	Pozycja:Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza.'

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



