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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Rozbiórka obory o nr inw. 108/183 w Leśnictwie Wiączyń

1 Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu

1
d.1

KNR 4-04
0506-04
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej
się do użytku

m2

294,64 m2 294,640

RAZEM 294,640

2
d.1

KNR AT-09
0101-05
analogia

Łacenie - rozstaw łat 35 cm - demontaż m2

poz.1 m2 294,640

RAZEM 294,640

3
d.1

KNR 4-01
0414-08
analogia

Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm - demontaż m2

poz.1 m2 294,640

RAZEM 294,640

4
d.1

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z podwalinami,
słupami, zastrzałami oraz murłatą itp.

m2

294,64 m2 294,640

RAZEM 294,640

5
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

37 m 37,000

RAZEM 37,000

6
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

4 * 4 + 4 m 20,000

RAZEM 20,000

7
d.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do
użytku

- pas podrynnowy
- pas nadrynnowy
- wiatrownice
- obróbka kominów
- czapy kominowe

m2

51,21 m2 51,210

RAZEM 51,210

8
d.1

KNR 0-23
2614-09
analogia

Demontaż styropianu montowanego do stropu w
pomieszczeniu gospodarczym

m2

6,4 * 5 m2 32,000

RAZEM 32,000

9
d.1

KNR 4-01
0414-02

Demontaż deskowania nad pomieszczeniami
gospodarczymi

m2

76,8 m2 76,800

RAZEM 76,800

10
d.1

KNR 4-01
0414-11

Demontaż desek czołowych m

64 m 64,000

RAZEM 64,000

11
d.1

KNR 4-01
0350-01
analogia

Rozebranie kominów wolnostojących oraz gzymsów. m3

2,1 m3 2,100

RAZEM 2,100

12
d.1

KNR K-05
0407-01
analogia

Demontaż kominka wentylacyjnego blaszanego
zlokalizowanego na kominie.

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu.

13
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km

Poz. nr 1 kosztorysu

m3

294,64 * 0,01 m3 2,946

RAZEM 2,946

14
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3

poz.13 m3 2,946

RAZEM 2,946

15
d.2 wycena

indywidualna

Koszt utylizacji onduliny i styropianu m3

poz.13 m3 2,946

RAZEM 2,946

3 Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych

16
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km

Poz.  5, 6, 7 kosztorysu

t

86,9 / 1000 t 0,087

RAZEM 0,087

17
d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

t

poz.16 t 0,087

RAZEM 0,087

18
d.3 wycena

indywidualna

Utylizacja stali i mat. blaszanych t

poz.16 t 0,087

RAZEM 0,087

4 Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki

19
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

13,65 m3 13,650

RAZEM 13,650

20
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu
samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3

poz.19 m3 13,650

RAZEM 13,650

21
d.4 wycena

indywidualna

Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki. m3

poz.19 m3 13,650

RAZEM 13,650

5 Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów

22
d.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz
wrót
- ościeżnice okiemnne - 7 szt.
- ościeżnice drzwiowe - 3 szt.
- ościeżnice wrót  - 1 szt.

szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000
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Przedmiar
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23

d.5
KNR 4-04
0305-05

Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych
konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm -
rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych.

m3

(5 * 1,2 + 2 * 1 + 3 * 1,5 + 2,4) * 0,25 * 0,25 m3 0,931

RAZEM 0,931

24
d.5

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do
9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

87,8 m3 87,800

RAZEM 87,800

25
d.5

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do
9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

26,6 m3 26,600

RAZEM 26,600

26
d.5

KNR 4-01
0351-03

Rozebranie żeberkowych stropów Kleina m2

9 * 11,6 m2 104,400

RAZEM 104,400

27
d.5

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów m3

0,5 * (11,6 * 2 + 9 * 2) m3 20,600

RAZEM 20,600

28
d.5

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów m3

0,4 * (12 * 2 + 6,4 * 2) m3 14,720

RAZEM 14,720

29
d.5

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o
grub. do 15 cm (posadzka wraz z podbudową)

m3

(9 * 11,6 + 12 * 6,4) * 0,2 m3 36,240

RAZEM 36,240

6 Wywiezienie gruzu z rozbiórki

30
d.6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z kosztami
utylizacji

m3

199,419 m3 199,419

RAZEM 199,419

31
d.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3

poz.30 m3 199,419

RAZEM 199,419

32
d.6 wycena

indywidualna

Utylizacja gruzu m3

poz.30 m3 199,419

RAZEM 199,419

7 Dowiezienie piasku i plantowanie terenu

33
d.7

KNR 4-01
0108-06
analogia

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

poz.27 + poz.29 + poz.28 m3 71,560

RAZEM 71,560

34
d.7

KNR 4-01
0108-08
analogia

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.33 m3 71,560

RAZEM 71,560

35
d.7

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych
robotach

m2

27 * 5,5 m2 148,500

RAZEM 148,500
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8 Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina

36
d.8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

t

10,6 * 9,5 * 12 / 1000 t 1,208

RAZEM 1,208

37
d.8

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

t

poz.36 t 1,208

RAZEM 1,208

38
d.8 wycena

indywidualna

Utylizacja stali i mat. blaszanych t

poz.37 t 1,208

RAZEM 1,208

9 Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych

39
d.9 wycena

indywidualna

Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych.

Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy naprawić i
zabezpieczyć ścianę kurnika od strony rozebranego
budynku poprzez wykonanie uzupełnień tynków oraz
wykonanie obróbek blacharskich.

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

10 Inwentaryzacja geodezyjna

40
d.10 wycena

indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza. kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>294,64</edit>

	Pozycja: Łacenie - rozstaw łat 35 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z podwalinami, słupami, zastrzałami oraz murłatą itp.
	Obmiar: <edit>294,64</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>4 * 4 + 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku



- pas podrynnowy

- pas nadrynnowy

- wiatrownice

- obróbka kominów

- czapy kominowe
	Obmiar: <edit>51,21</edit>

	Pozycja: Demontaż styropianu montowanego do stropu w pomieszczeniu gospodarczym
	Obmiar: <edit>6,4 * 5</edit>

	Pozycja: Demontaż deskowania nad pomieszczeniami gospodarczymi
	Obmiar: <edit>76,8</edit>

	Pozycja: Demontaż desek czołowych
	Obmiar: <edit>64</edit>

	Pozycja: Rozebranie kominów wolnostojących oraz gzymsów.
	Obmiar: <edit>2,1</edit>

	Pozycja: Demontaż kominka wentylacyjnego blaszanego zlokalizowanego na kominie.
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu.
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km



Poz. nr 1 kosztorysu
	Obmiar: <edit>294,64 * 0,01</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji onduliny i styropianu
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km



Poz.  5, 6, 7 kosztorysu
	Obmiar: <edit>86,9 / 1000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Utylizacja stali i mat. blaszanych
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki
	Pozycja: Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	Obmiar: <edit>13,65</edit>

	Pozycja: Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz wrót

- ościeżnice okiemnne - 7 szt.

- ościeżnice drzwiowe - 3 szt.

- ościeżnice wrót  - 1 szt.
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm - rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych.
	Obmiar: <edit>(5 * 1,2 + 2 * 1 + 3 * 1,5 + 2,4) * 0,25 * 0,25</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>87,8</edit>
	Obmiar: <edit>26,6</edit>

	Pozycja: Rozebranie żeberkowych stropów Kleina
	Obmiar: <edit>9 * 11,6</edit>

	Pozycja: Rozebranie fundamentów
	Obmiar: <edit>0,5 * (11,6 * 2 + 9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>0,4 * (12 * 2 + 6,4 * 2)</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grub. do 15 cm (posadzka wraz z podbudową)
	Obmiar: <edit>(9 * 11,6 + 12 * 6,4) * 0,2</edit>


	Dział:Wywiezienie gruzu z rozbiórki
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar: <edit>199,419</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>


	Dział:Dowiezienie piasku i plantowanie terenu
	Pozycja: Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.27 + poz.29 + poz.28</edit>

	Pozycja: Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach
	Obmiar: <edit>27 * 5,5</edit>


	Dział:Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>10,6 * 9,5 * 12 / 1000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Utylizacja stali i mat. blaszanych
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>


	Dział:Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych
	Pozycja: Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych.



Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy naprawić i zabezpieczyć ścianę kurnika od strony rozebranego budynku poprzez wykonanie uzupełnień tynków oraz wykonanie obróbek blacharskich.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Inwentaryzacja geodezyjna
	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza.
	Obmiar: <edit>1</edit>





