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PRZEDMIAR
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Nowy kod
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45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Rozbioérka obory o nrinw. 108/183 w Lesnictwie Wigczyn
1 Prace rozbiérkowe - pokrycie dachu
1| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadajacej | m2
d.1| 0506-04 | sie do uzytku
analogia
294,64 m2 294,640
RAZEM 294,640
2| KNR AT-09 | Lacenie - rozstaw tat 35 cm - demontaz m2
d.1| 0101-05
analogia
poz.1 m2 294,640
RAZEM 294,640
3] KNR 4-01 [ Kontrtaty w odstepie fat ponad 20 cm - demontaz m2
d.1| 0414-08
analogia
poz.1 m2 294,640
RAZEM 294,640
4] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych z podwalinami, | m2
d.1| 0403-05 | stupami, zastrzatami oraz murtatg itp.
294,64 m2 294,640
RAZEM 294,640
5| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
37 m 37,000
RAZEM 37,000
6/ KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 [ uzytku
4*4+4 m 20,000
RAZEM 20,000
7] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréow ogniowych, m2
d.1| 0535-07 [ okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do
uzytku
- pas podrynnowy
- pas nadrynnowy
- wiatrownice
- obrébka kominéw
- czapy kominowe
51,21 m2 51,210
RAZEM 51,210
8] KNR 0-23 | Demontaz styropianu montowanego do stropu w m2
d.1| 2614-09 pomieszczeniu gospodarczym
analogia
6,4*5 m2 32,000
RAZEM 32,000
9] KNR 4-01 | Demontaz deskowania nad pomieszczeniami m2
d.1] 0414-02 | gospodarczymi
76,8 m2 76,800
RAZEM 76,800
10| KNR 4-01 | Demontaz desek czotowych m
d.1| 0414-11
64 m 64,000
RAZEM 64,000
11] KNR 4-01 | Rozebranie kominéw wolnostojgcych oraz gzymsoéw. m3
d.1| 0350-01
analogia
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
12| KNR K-05 | Demontaz kominka wentylacyjnego blaszanego szt.
d.1| 0407-01 zlokalizowanego na kominie.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 Wywaz i utylizacja onduliny i styropianu.
13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowa- niu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km
Poz. nr 1 kosztorysu
294,64 * 0,01 m3 2,946
RAZEM 2,946
14] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2[ 1103-05 | zatadowaniu i wytadowa- niu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.13 m3 2,946
RAZEM 2,946
15 Koszt utylizacji onduliny i styropianu m3
d.2| wycena
indywidualna
poz.13 m3 2,946
RAZEM 2,946
3 Wywoz i utylizacja materiatéw stalowych i blaszanych
16/ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym t
d.3| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowa- niu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km
Poz. 5, 6, 7 kosztorysu
86,9/ 1000 t 0,087
RAZEM 0,087
17| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym t
d.3| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowa- niu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.16 t 0,087
RAZEM 0,087
18 Utylizacja stali i mat. blaszanych t
d.3| wycena
indywidualna
poz.16 t 0,087
RAZEM 0,087
4 Wywaz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiérki
19] KNR 4-04 | Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.4| 1103-04 [ mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km
13,65 m3 13,650
RAZEM 13,650
20| KNR 4-04 [ Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.4| 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- niu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.19 m3 13,650
RAZEM 13,650
21 Utylizacja drewna i gruzu z rozbidrki. m3
d.4| wycena
indywidualna
poz.19 m3 13,650
RAZEM 13,650
5 Prace rozbioérkowe konstrukcji murowej, stropéw oraz fundamentow
22| KNR 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych oraz szt.
d.5| 0354-04 | wrot
- oScieznice okiemnne - 7 szt.
- o$cieznice drzwiowe - 3 szt.
- oScieznice wrot - 1 szt.
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR 4-04 [ Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych m3
d.5| 0305-05 konstrukcji przy grubosci wezszego boku do 30 cm -
rozebranie nadprozy okiennych i drzwiowych.
5*12+2*1+3*1,5+2,4)*0,25*0,25 m3 0,931
RAZEM 0,931
24| KNR 4-04 [ Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do | m3
d.5| 0102-02 |9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
87,8 m3 87,800
RAZEM 87,800
25| KNR 4-04 [ Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do | m3
d.5| 0102-02 |9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
26,6 m3 26,600
RAZEM 26,600
26| KNR 4-01 | Rozebranie zeberkowych stropow Kleina m2
d.5| 0351-03
9*11,6 m2 104,400
RAZEM 104,400
27| KNR 4-04 [ Rozebranie fundamentéw m3
d.5| 0101-01
057 (116°2+9°2) m3 20,600
RAZEM 20,600
28| KNR 4-04 [ Rozebranie fundamentéw m3
d.5| 0101-01
04"(1272+64"2) m3 14,720
RAZEM 14,720
29| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza betonowego z betonu zwirowego o m3
d.5| 0301-03 | grub. do 15 cm (posadzka wraz z podbudowg)
9*11,6+12*6,4)*0,2 m3 36,240
RAZEM 36,240
6 Wywiezienie gruzu z rozbidrki
30| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.6] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowa- niu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km wraz z kosztami
utylizacji
199,419 m3 199,419
RAZEM 199,419
31| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.6] 1103-05 | zatadowaniu i wytadowa- niu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =5
poz.30 m3 199,419
RAZEM 199,419
32 Utylizacja gruzu m3
d.6| wycena
indywidualna
poz.30 m3 199,419
RAZEM 199,419
7 Dowiezienie piasku i plantowanie terenu
33| KNR 4-01 | Dowoz piasku samochodami samowytadowczymi na m3
d.7| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. llI
analogia
poz.27 + poz.29 + poz.28 m3 71,560
RAZEM 71,560
34| KNR 4-01 | Dowoz piasku samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7| 0108-08 [ kazdy nastepny 1 km
analogia | Krotnosc¢ = 10
poz.33 m3 71,560
RAZEM 71,560
35| KNR 2-01 [ Reczne plantowanie powierzchni gruntu po zakonczonych | m2
d.7| 0505-01 robotach
27*55 m2 148,500
RAZEM 148,500
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
8 Wywiezienie zlomu - belek ze stropu kleina
36| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym t
d.8| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
10,6 *9,5*12/1000 t 1,208
RAZEM 1,208
37| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym t
d.8| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.36 t 1,208
RAZEM 1,208
38 Utylizacja stali i mat. blaszanych t
d.8] wycena
indywidualna
poz.37 t 1,208
RAZEM 1,208
9 Naprawa kurnika po robotach rozbiérkowych
39 Naprawa kurnika po robotach rozbiorkowych. kpl.
d.9] wycena
indywidualna| Po wykonaniu robét rozbidrkowych nalezy naprawic i
zabezpieczy¢ sciane kurnika od strony rozebranego
budynku poprzez wykonanie uzupetnien tynkéw oraz
wykonanie obrébek blacharskich.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Inwentaryzacja geodezyjna
40 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza. kpl.
d.10| wycena
indywidualna
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>294,64</edit>

	Pozycja: Łacenie - rozstaw łat 35 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z podwalinami, słupami, zastrzałami oraz murłatą itp.
	Obmiar: <edit>294,64</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>4 * 4 + 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku



- pas podrynnowy

- pas nadrynnowy

- wiatrownice

- obróbka kominów

- czapy kominowe
	Obmiar: <edit>51,21</edit>

	Pozycja: Demontaż styropianu montowanego do stropu w pomieszczeniu gospodarczym
	Obmiar: <edit>6,4 * 5</edit>

	Pozycja: Demontaż deskowania nad pomieszczeniami gospodarczymi
	Obmiar: <edit>76,8</edit>

	Pozycja: Demontaż desek czołowych
	Obmiar: <edit>64</edit>

	Pozycja: Rozebranie kominów wolnostojących oraz gzymsów.
	Obmiar: <edit>2,1</edit>

	Pozycja: Demontaż kominka wentylacyjnego blaszanego zlokalizowanego na kominie.
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu.
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km



Poz. nr 1 kosztorysu
	Obmiar: <edit>294,64 * 0,01</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji onduliny i styropianu
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km



Poz.  5, 6, 7 kosztorysu
	Obmiar: <edit>86,9 / 1000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Utylizacja stali i mat. blaszanych
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki
	Pozycja: Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	Obmiar: <edit>13,65</edit>

	Pozycja: Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz wrót

- ościeżnice okiemnne - 7 szt.

- ościeżnice drzwiowe - 3 szt.

- ościeżnice wrót  - 1 szt.
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm - rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych.
	Obmiar: <edit>(5 * 1,2 + 2 * 1 + 3 * 1,5 + 2,4) * 0,25 * 0,25</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>87,8</edit>
	Obmiar: <edit>26,6</edit>

	Pozycja: Rozebranie żeberkowych stropów Kleina
	Obmiar: <edit>9 * 11,6</edit>

	Pozycja: Rozebranie fundamentów
	Obmiar: <edit>0,5 * (11,6 * 2 + 9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>0,4 * (12 * 2 + 6,4 * 2)</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grub. do 15 cm (posadzka wraz z podbudową)
	Obmiar: <edit>(9 * 11,6 + 12 * 6,4) * 0,2</edit>


	Dział:Wywiezienie gruzu z rozbiórki
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar: <edit>199,419</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>


	Dział:Dowiezienie piasku i plantowanie terenu
	Pozycja: Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.27 + poz.29 + poz.28</edit>

	Pozycja: Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach
	Obmiar: <edit>27 * 5,5</edit>


	Dział:Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>10,6 * 9,5 * 12 / 1000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Utylizacja stali i mat. blaszanych
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>


	Dział:Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych
	Pozycja: Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych.



Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy naprawić i zabezpieczyć ścianę kurnika od strony rozebranego budynku poprzez wykonanie uzupełnień tynków oraz wykonanie obróbek blacharskich.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Inwentaryzacja geodezyjna
	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza.
	Obmiar: <edit>1</edit>





