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ST 00 Część Ogólna 

1.Część Ogólna 

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  oraz  jest

stosowana przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót budowlanych związanych z remontem

budynku leśniczówki.

Postanowienia  niniejszej  Specyfikacji  obowiązują  wszystkie  strony  uczestniczące  w

procesie realizacji inwestycji, w szczególności:

• inwestora,

• wykonawcę robót,

• kierownika budowy,

• inspektora nadzoru inwestorskiego.

Specyfikacja stanowi podstawę do określenia wymagań dotyczących:

• jakości stosowanych materiałów budowlanych,

• technologii wykonywania robót,

• kontroli jakości robót,

• zasad odbioru robót budowlanych.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem jest remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005,

w szczególności:

-  demontaż instalacji elektrycznej i odgromowej do ponownego montażu po zakończeniu

remontu,

- rozbiórka werandy z tyłu budynku

- docieplenie fundamentów,

- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

- docieplenie ścian budynku wełną mineralną,

- wymiana desek czołowych i wiatrowych wraz z wymianą rynien i rur spadowych,

- wymiana płytek na schodach wejściowych z przodu i z tyłu budynku,

- wymiana deski elewacyjnej,

- malowanie pozostałych elementów drewnianych budynku,

- wykonanie opaski z kostki betonowej,
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- roboty porządkowe i odtworzeniowe.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Roboty  towarzyszące  to  prace  pomocnicze,  które  są  konieczne  do  wykonania  robót

podstawowych, ale nie stanowią głównego celu inwestycji:

• zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót,

• zabezpieczenie elementów budynku i otoczenia przed uszkodzeniem,

• przygotowanie podłoża pod roboty (np. oczyszczenie ścian, wyrównanie podłoża),

• naprawa ubytków podłoża przed montażem parapetów lub płytek,

• impregnacja elementów drewnianych,

• wykonanie gruntowania powierzchni przed tynkowaniem lub klejeniem płytek,

• transport materiałów na plac budowy i ich składowanie,

• wywóz gruzu i odpadów budowlanych,

• oczyszczenie elewacji, stolarki i parapetów po zakończeniu robót,

• uporządkowanie terenu wokół budynku,

• odtworzenie elementów zagospodarowania terenu naruszonych w trakcie robót. 

Roboty  tymczasowe  to  prace  wykonywane  tylko  na  czas  realizacji  budowy,  nie

pozostające w obiekcie po zakończeniu inwestycji:

• wykonanie i montaż rusztowań do prac elewacyjnych i dachowych,

• wykonanie  zabezpieczeń  przy  pracach  na  wysokości  (balustrady,  siatki,  linki

asekuracyjne),

• wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych na terenie budowy,

• wykonanie tymczasowych dojść i dojazdów do budynku,

• wykonanie miejsc składowania materiałów i odpadów,

• zabezpieczenie wykopów przy dociepleniu fundamentów,

• zabezpieczenie otworów i krawędzi przy pracach demontażowych,

• zabezpieczenie  rusztowań  i  elewacji  przed  warunkami  atmosferycznymi  (siatki

ochronne),

• tymczasowe magazynowanie materiałów z rozbiórki. 

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty  budowlane  będą  prowadzone  na  terenie  działki,  na  której  zlokalizowany  jest

budynek mieszkalny leśniczówki w miejscowości Janinów. Zakres prac obejmuje remont
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elementów zewnętrznych i  części  konstrukcyjnych  budynku.  Roboty  będą prowadzone

etapowo,  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  użytkowników  obiektu  oraz  osób

przebywających  w  jego  otoczeniu.  Teren  robót  należy  odpowiednio  oznakować  oraz

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w umowie)

teren remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną. Od

dnia przekazania terenu robót (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia robót

(spisania protokołu odbioru końcowego) za teren robót w pełni odpowiada Wykonawca.

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  prowadzenie  robót  zgodnie  z  obowiązującym  Prawem

Budowlanym i współczesną wiedzą techniczną. 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Podczas realizacji  robót wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia publicznego i

prywatnego  znajdującego  się  w pobliżu  miejsca  prowadzenia  prac.  Należy  ograniczyć

uciążliwości związane z hałasem, zapyleniem oraz transportem materiałów budowlanych.

Prace należy prowadzić w sposób niepowodujący zagrożenia dla użytkowników budynku

oraz osób przebywających w jego otoczeniu. 

c) ochrony środowiska

W trakcie realizacji  robót należy przestrzegać zasad ochrony środowiska. Zabrania się

składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz wprowadzania do

gruntu  substancji  szkodliwych.  Odpady  powstałe  podczas  prac  budowlanych  należy

segregować,  usuwać  z  terenu  budowy  i  przekazywać  do  utylizacji  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej.

Pracownicy  powinni  być  wyposażeni  w środki  ochrony  indywidualnej,  takie  jak:  hełmy

ochronne,  rękawice  robocze,  obuwie  ochronne,  okulary  ochronne  oraz  sprzęt

zabezpieczający  przy  pracach  na  wysokości.  W  przypadku  robót  prowadzonych  na

wysokości należy stosować rusztowania lub inne urządzenia zabezpieczające. 

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 
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Transport  materiałów  budowlanych  oraz  sprzętu  należy  organizować  w  sposób

zapewniający bezpieczeństwo ruchu na terenie inwestycji oraz w jej otoczeniu. Dojazd do

obiektu odbywa się istniejącą drogą dojazdową przystosowaną do ruchu pojazdów obsługi

technicznej. 

g) ogrodzenie 

Zakres  remontu  nie  wymaga  odgrodzenia  całego  terenu  robót,  jedynie  wygrodzenia

wymagają  te  miejsca,  które  kolidować  będą  z  komunikacja  piesza  pozostałych

pracowników.  Teren  prowadzenia  robót  należy  oznakować  tablicami  informacyjnymi  i

ostrzegawczymi,  w  szczególności  „Teren  budowy  –  wstęp  wzbroniony”.  Strefy

niebezpieczne  należy  oznaczyć  taśmą  ostrzegawczą  lub  innymi  środkami

zabezpieczającymi. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w

pobliżu  budynku  przed  zanieczyszczeniem  oraz  uszkodzeniem.  W  przypadku  ich

zabrudzenia  wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  bieżącego  oczyszczania.  Transport

materiałów  budowlanych  powinien  odbywać  się  w  sposób  ograniczający  możliwość

uszkodzenia nawierzchni oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowników dróg i dojść. 

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421135-9 Instalowanie: okien drewnianych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45260000-7  Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne

podobne roboty specjalistyczne

45431000-7 Kładzenie płytek

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne

45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7  Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne

podobne roboty specjalistyczne 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1.7. Określenia podstawowe.

Określenia  podstawowe  występujące  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  przyjęto

zgodnie  z  określeniami  ujętymi  w  ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane

(Dziennik Ustaw z 2025 roku pozycja 418 z późniejszymi zmianami). 

Obiekt  budowlany –  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,

stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, zlokalizowany

na określonej działce budowlanej.

Budynek – obiekt  budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za

pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

Roboty  budowlane –  budowa,  przebudowa,  remont,  montaż,  rozbiórka  lub  prace

polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego.

Remont –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem

budowy, miejscami składowania materiałów oraz drogami dojazdowymi, część budynku

objęta remontem + wszystkie przestrzenie pomocnicze potrzebne do wykonania tych prac.

Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna realizująca roboty budowlane na podstawie

umowy zawartej z inwestorem.

Inwestor –  osoba  fizyczna  lub  prawna  zlecająca  wykonanie  robót  budowlanych  oraz

finansująca realizację inwestycji.

Kierownik  budowy –  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,

wyznaczona przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi oraz odpowiedzialna

za ich prawidłową realizację.

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego –  osoba  reprezentująca  inwestora  na  budowie,
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sprawująca kontrolę nad prawidłowością wykonywania robót budowlanych.

Materiały budowlane – wszelkie wyroby i  surowce przeznaczone do wykonania robót

budowlanych,  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami.

Sprzęt budowlany – maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane do wykonywania

robót budowlanych.

Dokumentacja  projektowa –  zestaw  opracowań  projektowych  określających  zakres,

sposób i warunki wykonania robót budowlanych.

Specyfikacja Techniczna (ST) – dokument określający wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót budowlanych, stosowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz

zasad kontroli jakości.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wyroby budowlane stosowane do realizacji remontu budynku mieszkalnego Leśniczówki

Janinów  powinny  spełniać  wymagania  określone  w  dokumentacji  projektowej,

obowiązujących  przepisach  prawa  budowlanego  oraz  w  odpowiednich  normach  i

aprobatach  technicznych.  Do  realizacji  robót  należy  stosować  wyłącznie  materiały

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające deklaracje właściwości

użytkowych, certyfikaty zgodności lub krajowe oceny techniczne. 

Materiały  powinny  być  fabrycznie  nowe,  wolne  od  wad  oraz  zgodne  z  wymaganiami

producenta  i  odpowiednich  norm  PN-EN  dotyczących  danych  wyrobów  budowlanych.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  materiałów  uszkodzonych  lub  niespełniających

wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

W szczególności materiały stosowane przy realizacji robót powinny spełniać wymagania

następujących norm:

• PN-EN  dotyczących  materiałów  izolacyjnych  (wełna  mineralna,  polistyren

ekstrudowany),

• PN-EN dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej,

• PN-EN dotyczących wyrobów ceramicznych i gresowych stosowanych na zewnątrz,

• PN-EN dotyczących wyrobów drewnianych i elementów konstrukcyjnych z drewna,

• PN-EN dotyczących zapraw budowlanych i klejów.

2.2. Warunki dostawy materiałów

Materiały  dostarczane  na  teren  budowy  powinny  być  odpowiednio  oznakowane  oraz

posiadać  dokumenty  potwierdzające  ich  jakość  i  dopuszczenie  do  stosowania  w
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budownictwie.  Każda  dostawa  powinna  być  sprawdzona  pod  względem  zgodności  z

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną.

W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  lub  niezgodności  materiałów  z  wymaganiami

technicznymi materiały takie nie mogą być dopuszczone do wbudowania i powinny zostać

usunięte z terenu budowy.

2.3. Transport materiałów

Transport  materiałów  budowlanych  powinien  odbywać  się  środkami  transportu

dostosowanymi  do  rodzaju  przewożonych  materiałów.  W  czasie  transportu  należy

zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem, zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem.

W szczególności:

• materiały izolacyjne należy chronić przed działaniem wilgoci,

• elementy  stolarki  okiennej  transportować  w  sposób  zabezpieczający  przed

odkształceniem i uszkodzeniem powierzchni,

• elementy  drewniane  przewozić  w  sposób  zapobiegający  ich  zawilgoceniu  oraz

deformacji.

2.4. Składowanie i przechowywanie materiałów

Materiały budowlane należy składować w miejscach wyznaczonych na terenie budowy, w

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz wpływem niekorzystnych warunków

atmosferycznych.

Podczas składowania należy przestrzegać następujących zasad:

• materiały izolacyjne przechowywać w suchych i zadaszonych miejscach,

• elementy drewniane składować na podkładach, zabezpieczając je przed wilgocią i

kontaktem z gruntem,

• stolarkę okienną przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczoną przed

uszkodzeniem mechanicznym,

• zaprawy,  kleje  i  materiały  chemiczne  przechowywać  zgodnie  z  zaleceniami

producenta.

2.5. Kontrola jakości materiałów

Kontrola jakości materiałów powinna być prowadzona na każdym etapie realizacji robót, w

szczególności  w  momencie  dostawy  materiałów  na  teren  budowy  oraz  przed  ich

wbudowaniem.

Kontrola obejmuje:

• sprawdzenie dokumentów jakościowych materiałów,

• ocenę wizualną materiałów pod kątem uszkodzeń lub wad,

9



• sprawdzenie  zgodności  materiałów  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją

techniczną,

• kontrolę warunków przechowywania materiałów na placu budowy.

Materiały  niespełniające  wymagań  jakościowych  lub  nieposiadające  wymaganych

dokumentów nie mogą zostać użyte do wykonania robót budowlanych i powinny zostać

usunięte z terenu budowy na koszt wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Sprzęt używany do wykonywania robót budowlanych związanych z remontem budynku

mieszkalnego Leśniczówki Janinów powinien być sprawny technicznie, dopuszczony do

użytkowania  oraz  spełniać  wymagania  określone  w  przepisach  dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Sprzęt  powinien  być  stosowany  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  oraz  na  środowisko.  Sprzęt

powinien zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej.

Do wykonywania robót objętych projektem mogą być stosowane w szczególności:

• rusztowania budowlane i pomosty robocze do prac na wysokości,

• elektronarzędzia  do  robót  montażowych  i  demontażowych  (wiertarki,  wkrętarki,

szlifierki),

• sprzęt  do  prac  rozbiórkowych  i  demontażowych  (młoty  udarowe,  młoty

wyburzeniowe),

• narzędzia  ręczne  stosowane  w  robotach  ciesielskich,  montażowych  i

wykończeniowych,

• sprzęt do robót ziemnych przy odkopywaniu fundamentów,

• sprzęt do transportu materiałów na placu budowy.

Sprzęt stosowany przy realizacji robót powinien posiadać aktualne przeglądy techniczne

oraz wymagane dopuszczenia do użytkowania. W przypadku stosowania elektronarzędzi

należy zapewnić ich właściwe zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.

Operatorzy  sprzętu  powinni  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  uprawnienia  do

obsługi urządzeń wymagających takich uprawnień.

Sprzęt, który nie spełnia wymagań bezpieczeństwa lub którego stan techniczny może mieć

wpływ na jakość robót, nie może być dopuszczony do pracy na terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
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Środki transportu stosowane przy realizacji  robót budowlanych związanych z remontem

budynku  mieszkalnego  Leśniczówki  Janinów  powinny  być  sprawne  technicznie,

dopuszczone do użytkowania oraz dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów i

urządzeń.  Transport  materiałów  i  elementów  budowlanych  nie  może  powodować

pogorszenia ich jakości ani uszkodzeń. 

Środki  transportu powinny zapewniać bezpieczny przewóz materiałów budowlanych na

teren  budowy  oraz  w  obrębie  placu  budowy.  Materiały  należy  zabezpieczyć  przed

przemieszczaniem się w czasie transportu, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem

oraz zanieczyszczeniem. 

W szczególności należy przestrzegać następujących zasad:

• transport materiałów izolacyjnych powinien odbywać się w sposób zabezpieczający

je przed działaniem wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi,

• elementy  stolarki  okiennej  i  parapety  należy  przewozić  w  opakowaniach

producenta, zabezpieczając je przed odkształceniem i zarysowaniem,

• elementy  drewniane  należy  transportować  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

zawilgoceniem oraz deformacją,

• materiały  sypkie  oraz  drobne  elementy  budowlane  należy  przewozić  w

odpowiednich pojemnikach lub opakowaniach.

Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  powinny  być  prowadzone  w  sposób

bezpieczny dla pracowników oraz zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki  transportu  wykorzystywane na terenie  budowy powinny być  obsługiwane  przez

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W  przypadku  uszkodzenia  materiałów  podczas  transportu  nie  mogą  one  zostać

dopuszczone do wbudowania i powinny zostać usunięte z terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich

zgodność  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną,  obowiązującymi

przepisami  prawa  budowlanego,  normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki

budowlanej. 

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  remontu  budynku  mieszkalnego

Leśniczówki  Janinów,  obejmującym  między  innymi  rozbiórkę  werandy,  docieplenie

fundamentów i  ścian budynku,  wymianę stolarki  okiennej  wraz z parapetami,  wymianę

elementów  elewacji  drewnianej,  wymianę  rynien  i  rur  spustowych,  wymianę  okładzin
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schodów oraz wykonanie opaski z kostki betonowej. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją projektową

oraz  warunkami  prowadzenia  robót  w  istniejącym  i  użytkowanym  obiekcie.  Wszelkie

wątpliwości dotyczące dokumentacji lub technologii wykonania robót należy wyjaśniać z

projektantem lub inspektorem nadzoru. 

Roboty  budowlane  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo

pracowników  oraz  osób  przebywających  w  pobliżu  miejsca  prowadzenia  robót.  Teren

budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony, oznakowany oraz zorganizowany w

sposób umożliwiający bezpieczne prowadzenie prac. 

Podczas wykonywania robót należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone

do  stosowania  w  budownictwie  oraz  przestrzegać  zaleceń  producentów  materiałów  i

urządzeń.

Roboty  należy  wykonywać  w  odpowiednich  warunkach  atmosferycznych  i

technologicznych,  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  stosowanych  materiałów.  W

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących mieć wpływ

na jakość robót  lub bezpieczeństwo pracy,  roboty  należy przerwać do czasu poprawy

warunków.

Po  zakończeniu  robót  należy  uporządkować  teren  budowy,  usunąć  pozostałości

materiałów budowlanych i  odpadów oraz doprowadzić teren do stanu umożliwiającego

prawidłowe użytkowanie obiektu.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości robót budowlanych oraz zastosowanych wyrobów budowlanych powinna

być  prowadzona  w  trakcie  całego  procesu  realizacji  inwestycji.  Celem  kontroli  jest

sprawdzenie  zgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją

Techniczną,  obowiązującymi  normami,  przepisami  prawa budowlanego  oraz  zasadami

wiedzy technicznej. 

6.1. Kontrola, badania i odbiór wyrobów budowlanych

Kontrola  wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu  ich  zgodności  z  wymaganiami

technicznymi  oraz  dokumentacją  projektową  przed  ich  wbudowaniem  w  obiekt.  W

szczególności należy sprawdzić:

• zgodność materiałów z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną,

• posiadanie  przez  wyroby  odpowiednich  dokumentów  dopuszczających  do

stosowania  w budownictwie  (np.  deklaracji  właściwości  użytkowych,  certyfikatów
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•  zgodności, aprobat technicznych),

• oznakowanie wyrobów budowlanych oraz ich identyfikację producenta,

• stan techniczny materiałów oraz brak uszkodzeń powstałych podczas transportu lub

składowania.

Materiały  niespełniające  wymagań  jakościowych  lub  nieposiadające  wymaganych

dokumentów nie mogą być dopuszczone do wbudowania i  powinny zostać usunięte z

terenu budowy.

W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  jakości  zastosowanych  materiałów  mogą  być

przeprowadzone dodatkowe badania potwierdzające ich właściwości techniczne. Badania

mogą obejmować w szczególności:

• sprawdzenie parametrów technicznych materiałów,

• ocenę właściwości fizycznych i mechanicznych wyrobów,

• sprawdzenie zgodności materiałów z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania  mogą być wykonywane przez uprawnione laboratoria  lub jednostki  badawcze

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Odbiór wyrobów budowlanych następuje w momencie ich dostarczenia na teren budowy

oraz przed ich wbudowaniem. Podczas odbioru sprawdza się w szczególności:

• zgodność dostarczonych materiałów z zamówieniem i dokumentacją projektową,

• kompletność dokumentów potwierdzających jakość materiałów,

• stan techniczny wyrobów oraz brak widocznych uszkodzeń.

Odbiór materiałów powinien być potwierdzony wpisem do dokumentacji budowy lub innym

dokumentem odbioru. Wyroby budowlane dopuszczone do wbudowania mogą być użyte

do realizacji robót wyłącznie po pozytywnym przejściu kontroli jakości.

6.2. Kontrola, badania i odbiór  robót budowlanych 

Kontrola  robót  budowlanych  powinna  być  prowadzona  systematycznie  na  wszystkich

etapach  realizacji  inwestycji.  Za  prowadzenie  kontroli  jakości  robót  odpowiada

wykonawca,  natomiast  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  sprawuje  kontrolę  nad

prawidłowością ich wykonywania.

Kontrola obejmuje w szczególności:

• sprawdzenie  zgodności  wykonywanych  robót  z  dokumentacją  projektową  oraz

Specyfikacją Techniczną,

• kontrolę prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych,

• sprawdzenie poprawności wykonania docieplenia fundamentów i ścian budynku,

• kontrolę prawidłowości montażu stolarki okiennej i parapetów,
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• sprawdzenie wykonania elementów elewacji drewnianej,

• kontrolę montażu rynien i rur spustowych,

• sprawdzenie wykonania okładzin schodów z płytek mrozoodpornych,

• kontrolę wykonania opaski z kostki betonowej wokół budynku.

Kontrola robót  obejmuje oględziny, pomiary oraz sprawdzenie zgodności  zastosowanej

technologii z zaleceniami producentów materiałów oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W trakcie realizacji robót mogą być przeprowadzane badania mające na celu sprawdzenie

jakości  wykonania  robót  oraz  zgodności  zastosowanych  technologii  z  wymaganiami

technicznymi.

Badania mogą obejmować między innymi:

• sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji i docieplenia,

• kontrolę jakości montażu elementów stolarki i elewacji,

• ocenę jakości wykonania robót wykończeniowych,

• pomiary  i  sprawdzenie  poprawności  wykonania  poszczególnych  elementów

konstrukcyjnych i wykończeniowych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca jest zobowiązany do wykonania

robót poprawkowych lub usunięcia wad w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Odbiór  robót  budowlanych  powinien  być  przeprowadzony  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i

Specyfikacji Technicznej.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu –  przeprowadzany  przed

wykonaniem kolejnych warstw robót,

• odbiór częściowy – obejmujący zakończone etapy robót,

• odbiór  końcowy –  przeprowadzany  po  zakończeniu  wszystkich  robót  objętych

projektem.

Podczas odbioru sprawdza się:

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną,

• jakość wykonania robót budowlanych,

• prawidłowość zastosowanych materiałów i technologii wykonania,

• usunięcie ewentualnych usterek stwierdzonych podczas wcześniejszych kontroli.

Po  zakończeniu  robót  sporządzany  jest  protokół  odbioru  robót  budowlanych

potwierdzający  prawidłowe  wykonanie  prac  lub  wskazujący  ewentualne  usterki  do

usunięcia.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

7.1 Przedmiar robót

Przedmiar robót stanowi zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych

wraz  z  ich  ilościami,  sporządzone  na  podstawie  dokumentacji  projektowej.  Przedmiar

robót  określa  zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  remontu  budynku

mieszkalnego Leśniczówki Janinów i stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu oraz

planowania realizacji robót.

Przedmiar  robót  powinien  obejmować  wszystkie  roboty  wynikające  z  dokumentacji

projektowej,  w  szczególności  roboty  rozbiórkowe,  roboty  budowlane,  montażowe  oraz

wykończeniowe. Ilości robót w przedmiarze określa się w odpowiednich jednostkach miary

zgodnych z obowiązującymi normami i zasadami kosztorysowania robót budowlanych.

7.2. Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej ilości wykonanych robót budowlanych w

jednostkach  miary  przyjętych  w  przedmiarze  robót  i  kosztorysie.  Obmiar  robót  jest

podstawą do rozliczenia wykonanych robót pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Obmiar robót powinien być przeprowadzany w sposób dokładny i zgodny z dokumentacją

projektową  oraz  Specyfikacją  Techniczną.  Pomiary  wykonanych  robót  powinny  być

dokonywane w jednostkach miary  określonych  w przedmiarze  robót,  takich  jak:  metry

kwadratowe (m²), metry sześcienne (m³), metry bieżące (mb) lub sztuki (szt.).

7.3. Zasady wykonywania obmiaru robót

Obmiar  robót  powinien  być  wykonywany  na  bieżąco  w  trakcie  realizacji  robót  lub  po

zakończeniu  poszczególnych  etapów  prac.  Obmiar  wykonanych  robót  przeprowadza

wykonawca  w  obecności  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub  osoby  upoważnionej

przez inwestora.

Wyniki  obmiaru  robót  powinny  być  wpisywane  do  dokumentacji  budowy  lub  innych

dokumentów rozliczeniowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ilościami

robót określonymi w przedmiarze a faktycznie wykonanymi robotami, rozliczenie powinno

być dokonane na podstawie rzeczywistych ilości robót ustalonych w trakcie obmiaru.

7.4. Dokumentowanie obmiaru robót

Wyniki  obmiaru robót  powinny być udokumentowane w formie protokołów obmiaru lub

zapisów w dokumentacji budowy. Dokumentacja obmiaru powinna zawierać:

• zakres wykonanych robót,

• jednostki miary i ilości wykonanych robót,

• datę wykonania pomiarów,
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• podpisy osób dokonujących obmiaru oraz inspektora nadzoru.

Obmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia rozliczenia finansowego za wykonane

roboty budowlane.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Odbiór  robót  budowlanych  wykonywanych  w  ramach  remontu  budynku  mieszkalnego

Leśniczówki  Janinów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanych  robót  z

dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych (STWiORB), obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Odbiór robót przeprowadza komisja powołana przez inwestora z udziałem przedstawicieli

wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem odbioru jest  ocena jakości

wykonanych robót oraz potwierdzenie ich prawidłowego wykonania.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór ten obejmuje roboty, które w dalszym etapie realizacji zostaną zakryte lub nie będą

dostępne do oceny po wykonaniu kolejnych prac. Odbiór powinien być przeprowadzony

przed rozpoczęciem następnego etapu robót. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

roboty powinny zostać poprawione przed ich zakryciem. 

8.2. Odbiór częściowy robót

Odbiór  częściowy polega na ocenie wykonania określonego etapu robót  budowlanych.

Odbiór taki umożliwia kontrolę jakości wykonania poszczególnych elementów robót oraz

potwierdzenie ich prawidłowego wykonania przed rozpoczęciem kolejnych etapów prac. 

8.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  po  zakończeniu  wszystkich  robót  objętych

dokumentacją  projektową.  Podczas  odbioru  końcowego  komisja  sprawdza  zgodność

wykonanych robót z projektem, jakość zastosowanych materiałów, poprawność wykonania

poszczególnych elementów robót oraz kompletność dokumentacji powykonawczej.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad komisja odbiorowa może wyznaczyć termin ich

usunięcia. Po ich usunięciu przeprowadza się ponowny odbiór robót.

Z  przeprowadzonego  odbioru  sporządza  się  protokół  odbioru  robót,  który  stanowi

podstawę do rozliczenia wykonanych prac.

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny

Odbiór  pogwarancyjny  ostateczny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji

udzielonej  przez  wykonawcę  na  wykonane  roboty  budowlane.  Celem  odbioru
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pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego obiektu oraz sprawdzenie, czy w okresie

gwarancyjnym  zostały  ujawnione  i  usunięte  wszystkie  wady  powstałe  w  trakcie

użytkowania obiektu.

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  inwestora  z  udziałem

przedstawicieli  inwestora,  wykonawcy  oraz  –  w  razie  potrzeby  –  inspektora  nadzoru

inwestorskiego.

Podczas odbioru pogwarancyjnego sprawdza się w szczególności:

• stan techniczny wykonanych robót budowlanych,

• trwałość i jakość zastosowanych materiałów,

• prawidłowość funkcjonowania wykonanych elementów budynku,

• usunięcie wszystkich wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji.

W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  usterek,  które  nie  zostały  usunięte  w  okresie

gwarancyjnym, wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z

inwestorem.

Po  zakończeniu  odbioru  pogwarancyjnego  sporządza  się  protokół  odbioru

pogwarancyjnego, który potwierdza prawidłowy stan techniczny obiektu oraz zakończenie

zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Rozliczanie  robót  tymczasowych  oraz  prac  towarzyszących  wykonywanych  w  ramach

remontu  budynku  mieszkalnego  Leśniczówki  Janinów  odbywa  się  zgodnie  z

postanowieniami umowy zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz na podstawie

kosztorysu  ofertowego  sporządzonego  w  oparciu  o  przedmiar  robót  i  dokumentację

projektową.

Roboty tymczasowe obejmują prace wykonywane wyłącznie na czas realizacji inwestycji,

które  nie  stanowią  elementu  końcowego  obiektu  budowlanego,  lecz  są  niezbędne  do

prawidłowego wykonania robót podstawowych. Do robót tymczasowych zalicza się między

innymi  wykonanie  i  montaż  rusztowań,  zabezpieczenie  terenu  budowy,  wykonanie

zabezpieczeń przy pracach na wysokości oraz organizację zaplecza budowy.

Prace towarzyszące obejmują roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych, które

nie  stanowią  odrębnej  pozycji  kosztorysowej,  lecz  są  związane  z  realizacją  zadania

budowlanego. Do prac towarzyszących zalicza się w szczególności przygotowanie terenu

budowy, transport materiałów na plac budowy, składowanie materiałów, wywóz odpadów
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budowlanych oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mogą być:

• ujęte jako oddzielne pozycje w kosztorysie ofertowym, lub

• wliczone w ceny jednostkowe robót podstawowych.

Rozliczenie  robót  odbywa  się  na  podstawie  rzeczywiście  wykonanych  ilości  robót

ustalonych  w  trakcie  obmiaru  oraz  potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego.  Podstawą  rozliczenia  jest  protokół  odbioru  robót  częściowych  lub

końcowych oraz dokumenty obmiarowe.

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące,  które  nie  zostały  wyszczególnione  jako

oddzielne pozycje kosztorysowe, uważa się za uwzględnione w cenach jednostkowych

robót podstawowych i nie podlegają one odrębnemu rozliczeniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

SST-01. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i  odbioru robót  przygotowawczych i  rozbiórkowych związanych z

realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują w szczególności:

• przygotowanie terenu budowy,

• zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,

• demontaż elementów przeznaczonych do wymiany,

• rozbiórkę werandy zlokalizowanej z tyłu budynku,

• demontaż opaski chodnikowej wokół budynku,

• demontaż istniejących elementów stolarki okiennej i parapetów przeznaczonych do

wymiany,

• demontaż rynien i rur spustowych,

• usunięcie istniejących okładzin schodów,

• usunięcie elementów elewacyjnych przeznaczonych do wymiany,

• segregację oraz wywóz odpadów budowlanych.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe obejmują prace wykonywane wyłącznie na czas realizacji inwestycji,

w szczególności:

• montaż i demontaż rusztowań,

• wykonanie zabezpieczeń przy pracach na wysokości,

• wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy,
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• wykonanie tymczasowych dojść i dojazdów,

• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem.

1.4.2. Prace towarzyszące

Do prac towarzyszących zalicza się:

• transport materiałów i elementów z rozbiórki,

• składowanie materiałów na terenie budowy,

• wywóz gruzu i odpadów budowlanych,

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty  prowadzone  będą  na  terenie  działki,  na  której  zlokalizowany  jest  budynek

leśniczówki.  Roboty  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  osób

przebywających w pobliżu oraz niezakłócający użytkowania sąsiednich terenów. 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  mienia  znajdującego  się  w  pobliżu

miejsca prowadzenia  robót  oraz  do ograniczenia  uciążliwości  związanych z  hałasem i

zapyleniem. 

c) ochrony środowiska

Odpady powstałe podczas robót należy segregować i przekazywać do utylizacji zgodnie z

obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni być wyposażeni

w środki ochrony indywidualnej. 

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

Transport materiałów odbywać się będzie istniejącymi drogami dojazdowymi do obiektu. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 
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h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Ciągi  komunikacyjne  w pobliżu  miejsca prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć przed

uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

Grupa robót – 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót – 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

roboty ziemne 

Kategoria robot – 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1.7. Określenia podstawowe.

Roboty  budowlane –  budowa,  przebudowa,  remont,  montaż  lub  rozbiórka  obiektu

budowlanego.

Roboty  rozbiórkowe –  prace  polegające  na  demontażu  lub  usunięciu  istniejących

elementów budowlanych.

Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem

budowy.

Wykonawca – podmiot realizujący roboty budowlane na podstawie umowy z inwestorem.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Materiały stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji

projektowej oraz odpowiednich norm.

Materiały  należy  przechowywać  i  transportować  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Materiały  niespełniające  wymagań  jakościowych  nie  mogą  być  dopuszczone  do

wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do  wykonania  robót  należy  stosować  sprzęt  zapewniający  właściwą  jakość  robót,  w

szczególności:

• rusztowania budowlane,

• młoty udarowe i wyburzeniowe,

• elektronarzędzia,

• narzędzia ręczne,

• sprzęt do transportu materiałów.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
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Środki  transportu  stosowane  na  budowie  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju

przewożonych materiałów oraz zabezpieczać je przed uszkodzeniem.

Transport materiałów nie może powodować pogorszenia ich jakości ani zagrożenia dla

bezpieczeństwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną

oraz zasadami sztuki budowlanej.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób bezpieczny, z zachowaniem kolejności

technologicznej oraz z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

Elementy  przeznaczone  do  ponownego  wykorzystania  należy  demontować  w  sposób

umożliwiający ich ponowne użycie.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości robót obejmuje:

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów,

• kontrolę prawidłowości wykonania robót,

• ocenę zgodności robót z dokumentacją projektową.

W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich

usunięcia.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa zakres oraz ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i  stanowi

podstawę do ich rozliczenia.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiór częściowy,

• odbiór końcowy.

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją projektową oraz ocenę

jakości wykonania.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mogą być ujęte jako oddzielne pozycje

w kosztorysie lub wliczone w ceny jednostkowe robót podstawowych.
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Rozliczenie robót następuje na podstawie obmiaru robót oraz protokołów odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

 SST-02 Ocieplenie ścian fundamentów

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z  ociepleniem ścian fundamentowych

związanych z realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

• oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych,

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

• montaż termoizolacji z płyt polistyrenu ekstrudowanego (XPS),

• wykonanie warstwy ochronnej izolacji,

• zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem gruntu.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych zalicza się:

• zabezpieczenie ścian budynku w trakcie prowadzenia robót,

• wykonanie tymczasowych dojść i przejść wokół budynku.

1.4.2. Prace towarzyszące

Do prac towarzyszących należą:

• transport materiałów na plac budowy,

• składowanie materiałów,

• wywóz nadmiaru gruntu i odpadów budowlanych,

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia:
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a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty będą prowadzone wokół istniejącego budynku. Prace należy wykonywać etapami,

aby nie naruszyć stateczności konstrukcji fundamentów. 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Należy  zabezpieczyć  teren  budowy  przed  dostępem  osób  postronnych  oraz  chronić

istniejącą infrastrukturę znajdującą się w pobliżu budynku. 

c) ochrony środowiska

Odpady budowlane powinny być przekazywane do utylizacji  zgodnie z obowiązującymi

przepisami. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  zgodnie  z  przepisami  BHP.  Pracownicy  powinni

stosować środki ochrony indywidualnej. 

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

Transport materiałów odbywać się będzie istniejącymi drogami dojazdowymi do obiektu. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Ciągi  komunikacyjne  w pobliżu  miejsca prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć przed

uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

klasa robót –45320000-6 Roboty izolacyjne 

kategoria robót –45321000-3 Izolacja cieplna 

kategoria robót 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

1.7. Określenia podstawowe.

Ściana fundamentowa – część konstrukcji budynku przekazująca obciążenia na grunt.

Izolacja  przeciwwilgociowa –  warstwa  zabezpieczająca  elementy  budynku  przed

działaniem wilgoci.
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Izolacja termiczna – warstwa materiału ograniczająca straty ciepła.

Polistyren ekstrudowany (XPS) – materiał izolacyjny o niskiej nasiąkliwości stosowany

do izolacji fundamentów.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  spełniające  wymagania  odpowiednich

norm, w szczególności:

2.1. Płyty XPS do izolacji fundamentów

Płyty  z  polistyrenu  ekstrudowanego  przeznaczone  do  izolacji  fundamentów  powinny

spełniać wymagania normy PN-EN 13164 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS).

Materiał  charakteryzuje  się  bardzo  małą  nasiąkliwością,  wysoką  wytrzymałością  na

ściskanie oraz odpornością na działanie wilgoci i czynników biologicznych.

Tabela właściwości technicznych płyt XPS

Parametr Wymagana wartość

Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035 W/(m·K)

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 300 kPa

Nasiąkliwość wodą ≤ 0,7 % objętości

Gęstość objętościowa 30–40 kg/m³

Odporność na zamrażanie wysoka

Struktura materiału zamkniętokomórkowa

Reakcja na ogień klasa E

Wymagania montażowe

• grubość płyt zgodnie z dokumentacją projektową (zwykle 80–120 mm),

• płyty powinny posiadać profilowane krawędzie,

• montaż za pomocą kleju bitumicznego lub kleju poliuretanowego.

Warunki składowania

• na równym podłożu,

• w miejscu suchym,

• chronić przed promieniowaniem UV.

2.2. Masy bitumiczne do izolacji przeciwwilgociowej

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej stosuje się grubowarstwowe powłoki bitumiczne

(KMB) spełniające  wymagania  normy  PN-EN  15814  –  Grubowarstwowe  powłoki
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 bitumiczne do izolacji przeciwwilgociowej.

Tabela właściwości technicznych

Parametr Wymagana wartość

Przyczepność do podłoża ≥ 0,3 MPa

Zdolność mostkowania rys ≥ 2 mm

Odporność na wodę pełna szczelność

Temperatura stosowania +5°C do +30°C

Grubość warstwy 3–5 mm

Charakterystyka materiału

• wysoka elastyczność,

• odporność na wilgoć i wodę gruntową,

• dobra przyczepność do betonu i murów,

• odporność na starzenie i działanie czynników atmosferycznych.

Warunki przechowywania

• w oryginalnych opakowaniach,

• w temperaturze dodatniej,

• chronić przed mrozem.

2.3. Zaprawy klejowe i materiały uszczelniające.

Zaprawy klejowe stosowane do montażu izolacji powinny spełniać wymagania norm: PN-

EN 998 – Zaprawy do murów i PN-EN 12004 – Kleje do płytek ceramicznych

Tabela właściwości technicznych zapraw klejowych

Parametr Wymagana wartość

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa

Przyczepność do podłoża ≥ 0,5 MPa

Odporność na wilgoć wysoka

Temperatura stosowania +5°C do +25°C

Materiały uszczelniające

Do uszczelnienia połączeń stosuje się:

• masy bitumiczne,

• masy poliuretanowe,

• taśmy uszczelniające.

Właściwości
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• wysoka elastyczność,

• odporność na działanie wody,

• trwałość i szczelność połączeń.

Warunki przechowywania

• w suchych pomieszczeniach,

• w temperaturze dodatniej,

• zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiały powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych oraz być dopuszczone do

stosowania w budownictwie.

Materiały  należy  przechowywać  w  suchych  miejscach,  zabezpieczone  przed

uszkodzeniem i działaniem czynników atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót należy stosować sprzęt zapewniający właściwą jakość robót, w Do

wykonania  robót  należy  stosować  sprzęt  zapewniający  właściwą  jakość  robót,  w

szczególności:

• narzędzia ręczne i elektronarzędzia.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały powinny być transportowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem

oraz zawilgoceniem.

Elementy izolacyjne należy przewozić w opakowaniach producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  zasadami  sztuki

budowlanej.

Kolejność robót:

5.1. Przygotowanie terenu robót  i wykonanie wykopu wzdłuż ścian fundamentowych

Przed rozpoczęciem robót należy:

• wyznaczyć obszar prowadzenia prac,

• zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych,

• przygotować miejsce składowania materiałów,

• sprawdzić stan techniczny fundamentów oraz istniejącej izolacji.

Roboty należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, przy temperaturze

powietrza powyżej +5°C.
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5.2. Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ściany fundamentowej

Powierzchnię ścian fundamentowych należy przygotować poprzez:

• usunięcie luźnych fragmentów zaprawy i zabrudzeń,

• oczyszczenie ściany z ziemi i pyłu,

• wyrównanie nierówności zaprawą cementową,

• osuszenie powierzchni w przypadku nadmiernej wilgotności.

Podłoże powinno być równe, czyste i nośne.

5.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Na  przygotowaną  powierzchnię  ściany fundamentowej  należy  nanieść  warstwę izolacji

przeciwwilgociowej.

Technologia wykonania:

1. naniesienie warstwy gruntującej,

2. nałożenie pierwszej warstwy masy bitumicznej,

3. po jej wyschnięciu nałożenie drugiej warstwy izolacji.

Minimalna grubość powłoki izolacyjnej powinna wynosić 3–5 mm.

5.4. Montaż płyt termoizolacyjnych XPS 

Po  wyschnięciu  izolacji  przeciwwilgociowej  należy  przystąpić  do  montażu  płyt

termoizolacyjnych.

Zasady montażu:

• płyty przyklejać klejem bitumicznym lub poliuretanowym,

• montaż rozpoczynać od dolnej części ściany,

• płyty układać na mijankę (z przesunięciem spoin),

• szczeliny między płytami nie powinny przekraczać 2 mm.

Płyty należy dociskać do podłoża tak, aby zapewnić ich pełne przyleganie.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Podczas kontroli należy sprawdzić:

Izolację przeciwwilgociową

• ciągłość warstwy izolacyjnej,

• brak pęknięć i uszkodzeń powłoki,

• odpowiednią grubość powłoki bitumicznej.

Izolację termiczną

• prawidłowe ułożenie płyt XPS,

• brak szczelin pomiędzy płytami,
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• równomierne przyleganie płyt do podłoża,

• brak uszkodzeń mechanicznych.

Dopuszczalne odchylenia i tolerancje

Podczas odbioru dopuszcza się następujące odchylenia:

Element robót Dopuszczalne odchylenie

równość powierzchni izolacji ± 5 mm

szczeliny między płytami XPS max 2 mm

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyleń roboty należy poprawić.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i  stanowi

podstawę do ich rozliczenia.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Roboty  związane  z  ociepleniem  fundamentów  należą  do  robót  zanikających,  dlatego

odbiór powinien być przeprowadzony przed zasypaniem wykopu.

Podczas odbioru należy sprawdzić w szczególności:

• przygotowanie podłoża pod izolację (czystość i równość powierzchni),

• prawidłowość wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

• grubość i ciągłość warstwy izolacyjnej,

• prawidłowy montaż płyt termoizolacyjnych,

• szczelność połączeń między płytami.

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu wszystkich robót związanych z ociepleniem

fundamentów.

Podczas odbioru sprawdza się:

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

• jakość zastosowanych materiałów,

• poprawność wykonania izolacji i ocieplenia,

• kompletność dokumentacji budowy.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mogą być ujęte jako oddzielne pozycje

w kosztorysie lub wliczone w ceny jednostkowe robót podstawowych.

Rozliczenie robót następuje na podstawie obmiaru robót oraz protokołów odbioru.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)

10.3. Polskie normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-91/B-27618

Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i

welonu szklanego. 

PN-EN  13969:2005  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów

podziemnych. Definicje i właściwości. 

32



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

SST-03        Wymiana  stolarki  okiennej  wraz  z  parapetami  zewnętrznymi  

i wewnętrznymi

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  demontażem  istniejącej  stolarki

okiennej oraz montażem nowych okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi

związanych z realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

• demontaż istniejącej stolarki okiennej,

• usunięcie istniejących parapetów,

• przygotowanie ościeży okiennych,

• montaż nowych okien,

• wykonanie uszczelnień i izolacji połączeń,

• montaż parapetów zewnętrznych,

• montaż parapetów wewnętrznych,

• wykonanie obróbek wykończeniowych,

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót .

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych zalicza się:

• zabezpieczenie otworów okiennych na czas montażu,

• wykonanie rusztowań lub pomostów roboczych,

• zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniem,

• wykonanie tymczasowych osłon przed warunkami atmosferycznymi.
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1.4.2. Prace towarzyszące

Do prac towarzyszących należą:

• transport stolarki okiennej i materiałów montażowych,

• składowanie materiałów na placu budowy,

• wywóz zdemontowanej stolarki,

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty  prowadzone  będą  w  istniejącym  budynku  mieszkalnym.  Należy  zachować

szczególną  ostrożność,  aby  nie  uszkodzić  konstrukcji  ścian  oraz  elementów

wykończeniowych. 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

W  trakcie  wykonywania  robót  należy  zabezpieczyć  pomieszczenia  oraz  elementy

wyposażenia przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem. 

c) ochrony środowiska

Odpady powstałe podczas robót należy segregować i przekazać do utylizacji zgodnie z

obowiązującymi przepisami. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  przepisami  BHP.  Pracownicy  powinni  stosować

środki ochrony indywidualnej. 

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

Transport materiałów odbywać się będzie istniejącymi drogami dojazdowymi do obiektu. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Ciągi  komunikacyjne  w pobliżu  miejsca prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć przed

uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
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1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421135-9 Instalowanie: okien drewnianych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe

1.7. Określenia podstawowe.

Stolarka okienna – konstrukcja okienna składająca się z ramy, skrzydeł oraz elementów

uszczelniających.

Ościeże – powierzchnia ściany w otworze okiennym, do której montowana jest stolarka.

Parapet – element wykończeniowy montowany w dolnej części okna.

Montaż  okna –  proces  instalacji  stolarki  okiennej  w  otworze  budowlanym  wraz  z

wykonaniem uszczelnień.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

2.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14351-1 – Okna i drzwi –

Norma wyrobu.

Wymagane właściwości okien

Parametr Wymagana wartość

Współczynnik przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/m²K

Pakiet szybowy trzyszybowy

Wodoszczelność klasa E

Przepuszczalność powietrza klasa 3 lub wyższa

Izolacyjność akustyczna zgodnie z normą PN

2.2. Parapety

Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej lub aluminium.

Parapety wewnętrzne – z konglomeratu, kamienia, MDF lub PCV.

Materiały powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych.

Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  spełniające  wymagania  odpowiednich

norm.

Materiały  należy  przechowywać  w  suchych  miejscach,  zabezpieczone  przed
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 uszkodzeniem i działaniem czynników atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót należy stosować:

• wiertarki i wkrętarki,

• poziomice i narzędzia pomiarowe,

• piły do obróbki stolarki,

• narzędzia ręczne do montażu,

• rusztowania lub pomosty robocze.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  stolarki  okiennej  powinien odbywać się  w sposób zabezpieczający elementy

przed uszkodzeniem.

Okna należy przewozić w pozycji pionowej w opakowaniach producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  zasadami  sztuki

budowlanej.

Kolejność wykonywania robót:

- demontaż istniejących okien i parapetów,

- oczyszczenie i przygotowanie ościeży,

- ustawienie i wypoziomowanie okna,

- zamocowanie okna przy użyciu kotew lub dybli

- wypełnienie szczelin montażowych pianką poliuretanową,

- wykonanie izolacji i uszczelnień,

- montaż parapetów zewnętrznych,

- montaż parapetów wewnętrznych,

- wykonanie obróbek wykończeniowych.

Tolerancje montażowe

Element Dopuszczalne odchylenie

pion ramy okiennej ±2 mm

poziom parapetu ±2 mm

odchylenie płaszczyzny okna ±3 mm
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6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości obejmuje:

• sprawdzenie zgodności stolarki z dokumentacją projektową,

• kontrolę prawidłowości montażu okien,

• sprawdzenie szczelności połączeń,

• kontrolę montażu parapetów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i  stanowi

podstawę rozliczenia.

Jednostką obmiarową jest sztuka okna lub metr bieżący parapetu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Roboty podlegają:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu.

Podczas odbioru sprawdza się:

• prawidłowość montażu okien,

• szczelność połączeń,

• poprawność montażu parapetów.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  mogą  być  wliczone  w  ceny

jednostkowe robót podstawowych lub ujęte jako oddzielne pozycje kosztorysowe.

Rozliczenie robót odbywa się na podstawie obmiaru robót oraz protokołów odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).
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4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)

10.3. Polskie normy

PN-EN 14351-1 – Okna i drzwi 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

SST-04        Roboty związane z ociepleniem ścian budynku  

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z ociepleniem  ścian  budynku

związanego z realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

• przygotowanie powierzchni ścian zewnętrznych budynku,

• montaż konstrukcji rusztu drewnianego mocowanego do ściany,

• wykonanie  izolacji  termicznej  z  płyt  z  wełny  mineralnej  układanych  w  dwóch

warstwach o grubości 2 × 7 cm pomiędzy elementami rusztu,

• montaż poszycia z płyt OSB,

• wykonanie rusztu dystansowego zapewniającego szczelinę wentylacyjną,

• montaż folii wiatroizolacyjnej.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych zalicza się w szczególności:

• montaż,  eksploatację  oraz  demontaż  rusztowań  elewacyjnych  niezbędnych  do

prowadzenia robót na wysokości,

• wykonanie zabezpieczeń miejsc prowadzenia robót,

• zabezpieczenie  otworów  okiennych  i  drzwiowych  przed  uszkodzeniem  oraz

zabrudzeniem,

• wykonanie  tymczasowych  osłon  chroniących  elewację  przed  działaniem

niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  podczas  montażu  izolacji  oraz

okładziny elewacyjnej,
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• wykonanie tymczasowych dojść i przejść umożliwiających bezpieczne poruszanie

się pracowników.

Roboty  tymczasowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy  oraz  z  uwzględnieniem  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa

użytkowników budynku.

1.4.2. Prace towarzyszące

Do prac towarzyszących zalicza się w szczególności:

• transport materiałów budowlanych na teren budowy,

• składowanie materiałów budowlanych w wyznaczonych miejscach,

• przygotowanie materiałów do montażu,

• wywóz odpadów budowlanych powstałych podczas realizacji robót,

• oczyszczenie powierzchni ścian przed rozpoczęciem robót,

• uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

Wszystkie  prace  towarzyszące  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zapewniający

bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty budowlane związane z ociepleniem ścian budynku będą prowadzone na terenie

istniejącego  budynku  mieszkalnego  Leśniczówki  Janinów.  Prace  należy  prowadzić  w

sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz osób przebywających w

jego otoczeniu.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami  prawa  budowlanego,  normami  technicznymi  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwej  organizacji  pracy,  tak  aby

zapewnić ciągłość robót oraz ich prawidłowe wykonanie.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć mienie znajdujące się w pobliżu miejsca

wykonywania prac. W szczególności należy:

• zabezpieczyć okna, drzwi oraz inne elementy budynku przed uszkodzeniem,

• ograniczyć uciążliwości związane z hałasem i zapyleniem,

• zapewnić bezpieczne użytkowanie sąsiednich terenów.

Wszelkie  uszkodzenia  powstałe  w  trakcie  realizacji  robót  powinny  być  niezwłocznie

usunięte przez wykonawcę.

40



c) ochrony środowiska

Podczas  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  przepisów  dotyczących  ochrony

środowiska. W szczególności należy:

• ograniczać emisję pyłów i hałasu,

• segregować odpady budowlane,

• przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały szkodliwe dla środowiska nie mogą być stosowane podczas realizacji robót.

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz

przepisami dotyczącymi robót budowlanych.

W szczególności należy:

• stosować środki ochrony indywidualnej przez pracowników,

• zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przy pracach na wysokości,

• stosować rusztowania spełniające wymagania techniczne,

• zapewnić właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

Transport materiałów budowlanych odbywać się będzie istniejącymi drogami dojazdowymi

do obiektu. W trakcie realizacji robót należy zapewnić bezpieczny dojazd do budynku oraz

nie utrudniać ruchu w jego otoczeniu. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Chodniki,  drogi  dojazdowe oraz  inne  elementy  infrastruktury  znajdujące  się  w pobliżu

budynku  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  zabrudzeniem  w  trakcie

wykonywania robót.

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  terenu  oraz

przywrócenia go do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV
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45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe

1.7. Określenia podstawowe.

Warstwa izolacyjna – materiał termoizolacyjny mocowany do powierzchni ściany.

Listwa startowa – element montażowy stosowany w dolnej części systemu ocieplenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Do  wykonania  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  budynku  należy  stosować  materiały

dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie,  posiadające  deklaracje  właściwości

użytkowych oraz spełniające wymagania odpowiednich norm PN-EN.

System ocieplenia ścian budynku obejmuje następujące warstwy:

• izolację termiczną z płyt z wełny mineralnej,

• poszycie z płyt OSB,

• ruszt drewniany,

• folię wiatroizolacyjną.

Ruszt  drewniany  montować  na  ścianach  na  poziomie  parteru,  na  poziomie  piętra

docieplenie montować w konstrukcji ścian budynku.

2.1. Płyty z wełny mineralnej

Do wykonania izolacji cieplnej ścian należy stosować płyty z wełny mineralnej fasadowej

przeznaczone do izolacji ścian zewnętrznych.

Płyty powinny spełniać wymagania normy:

PN-EN 13162 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej

(MW).

Właściwości techniczne

Parametr Wymagana wartość

Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036 W/(m·K)

Klasa reakcji na ogień A1

Gęstość objętościowa ok. 100–150 kg/m³

Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 kPa

Stabilność wymiarowa wysoka

Wełna  mineralna  powinna  charakteryzować  się  wysoką  paroprzepuszczalnością  oraz
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odpornością na działanie czynników biologicznych.

2.2. Płyty OSB

Na  warstwie  izolacji  termicznej  należy  zamontować  płyty  OSB  pełniące  funkcję

usztywniającą konstrukcję oraz stanowiące podłoże pod dalsze warstwy elewacji.

Płyty OSB powinny spełniać wymagania normy:

PN-EN 300 – Płyty OSB (Oriented Strand Board).

Wymagane właściwości

Parametr Wymagana wartość

Typ płyty OSB-3

Grubość płyty zgodnie z dokumentacją projektową

Wytrzymałość na zginanie zgodna z PN-EN 300

Odporność na wilgoć podwyższona

Płyty powinny być montowane z zachowaniem szczelin dylatacyjnych oraz odpowiednio

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.3. Ruszt drewniany

Ruszt  pod  elewację  należy  wykonać  z  łat  drewnianych  lub  kantówek stanowiących

konstrukcję nośną dla deski elewacyjnej.

Elementy rusztu powinny być wykonane z:

• drewna konstrukcyjnego suszonego i struganego,

• zabezpieczonego środkami impregnującymi  przeciwko działaniu wilgoci,  grzybów

oraz owadów.

Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%.

2.4. Folia wiatroizolacyjna

Na ruszcie należy zastosować folię wiatroizolacyjną, której zadaniem jest ochrona warstwy

izolacji cieplnej przed działaniem wiatru oraz wilgoci.

Folia powinna charakteryzować się:

• wysoką paroprzepuszczalnością,  przy współczynniku Sd nie większym niż 0,2 m,

zalecane Sd ≤ 0,02 m 

• odpornością na działanie wiatru,

• odpornością na warunki atmosferyczne.

Folia powinna posiadać gramaturę min. 100 g/m², wysoką odporność mechaniczną oraz

być przeznaczona do stosowania w elewacjach wentylowanych.

Zakłady folii powinny wynosić min. 10–15 cm.
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Materiały należy przechowywać:

• w oryginalnych opakowaniach producenta,

• w  miejscach  suchych  i  zabezpieczonych  przed  działaniem  czynników

atmosferycznych,

• w sposób zapobiegający uszkodzeniom mechanicznym.

Przed wbudowaniem materiałów należy sprawdzić:

• zgodność materiałów z dokumentacją projektową,

• deklaracje właściwości użytkowych,

• certyfikaty jakości,

• brak uszkodzeń mechanicznych.

Materiały  niespełniające  wymagań  jakościowych  nie  mogą  być  dopuszczone  do

wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót należy stosować:

• rusztowania elewacyjne,

• mieszarki do zapraw,

• elektronarzędzia montażowe.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem oraz zawilgoceniem.

Płyty izolacyjne należy transportować w opakowaniach producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  zasadami  sztuki

budowlanej.

Kolejność robót:

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- wykonanie rusztu drewnianego z impregnowanych łat  lub kantówek o wilgotności  nie

większej niż 18%, w rozstawie umożliwiającym montaż izolacji termicznej,

-  montaż izolacji  z wełny mineralnej  układanych w dwóch warstwach o grubości  7 cm

każda (łącznie 14 cm) pomiędzy elementami rusztu, z zachowaniem szczelnego ułożenia i

przesunięcia spoin,

- montaż płyt OSB-3 mocowanych do rusztu przy użyciu wkrętów, z zachowaniem szczelin
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dylatacyjnych ok. 3–5 mm między płytami , 

- wykonanie rusztu dystansowego zapewniającego szczelinę wentylacyjną pod okładziną

elewacyjną ,

-  montaż  folii  wiatroizolacyjnej  układanej  z  zakładami  min.  10–15 cm i  mocowaną do

konstrukcji rusztu. 

Tolerancje wykonania

Element robót Dopuszczalne odchylenie

odchylenie płaszczyzny ocieplenia max 5 mm na 2 m

szczeliny między płytami max 2 mm

pion powierzchni ściany ±3 mm

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Podczas wykonywania robót należy kontrolować:

• prawidłowość montażu izolacji z wełny mineralnej,

• poprawność montażu płyt OSB,

• stabilność konstrukcji rusztu drewnianego,

• szczelność montażu folii wiatroizolacyjnej.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i  stanowi

podstawę rozliczenia.

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy ocieplonej powierzchni ściany (m²). 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Roboty podlegają:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu.

Podczas  odbioru  sprawdza  się  jakość  wykonania  ocieplenia  oraz  zgodność  robót  z

dokumentacją projektową. 

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH
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Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  mogą  być  wliczone  w  ceny

jednostkowe robót podstawowych lub ujęte jako oddzielne pozycje kosztorysowe.

Rozliczenie robót odbywa się na podstawie obmiaru robót oraz protokołów odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)

10.3. Polskie normy

- PN-EN 13162 – wyroby z wełny mineralnej,

- PN-EN 13499 – systemy ociepleń ETICS.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

SST-05        Wymiana  desek  czołowych  i  wiatrowych  wraz  z  wymianą  rynien  i  rur  

spustowych

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z wymianą  desek  czołowych  i

wiatrowych wraz z wymianą rynien i rur spustowych związaną z realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

• demontaż istniejących desek czołowych i wiatrowych,

• demontaż istniejących rynien i rur spustowych,

• przygotowanie konstrukcji dachu do montażu nowych elementów,

• montaż nowych desek czołowych i wiatrowych,

• dołożenie pasa blachy na dachu,

• montaż nowych rynien wraz z uchwytami,

• montaż rur spustowych wraz z elementami mocującymi,

• wykonanie połączeń i obróbek blacharskich,

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych zalicza się:

• montaż i demontaż rusztowań lub pomostów roboczych,

• zabezpieczenie elementów dachu oraz elewacji przed uszkodzeniem,

• zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót.

Roboty  tymczasowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy  oraz  z  uwzględnieniem  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa
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użytkowników budynku.

1.4.2. Prace towarzyszące

Do prac towarzyszących należą:

• transport materiałów na plac budowy,

• składowanie materiałów w wyznaczonych miejscach,

• wywóz zdemontowanych elementów,

• uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

Wszystkie  prace  towarzyszące  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zapewniający

bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty prowadzone będą na istniejącym budynku mieszkalnym. Prace należy prowadzić

w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  użytkowników  budynku  oraz  osób

przebywających w jego otoczeniu. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami  prawa  budowlanego,  normami  technicznymi  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwej  organizacji  pracy,  tak  aby

zapewnić ciągłość robót oraz ich prawidłowe wykonanie.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć mienie znajdujące się w pobliżu miejsca

wykonywania prac. W szczególności należy:

• zabezpieczyć okna, drzwi oraz inne elementy budynku przed uszkodzeniem,

• ograniczyć uciążliwości związane z hałasem i zapyleniem,

• zapewnić bezpieczne użytkowanie sąsiednich terenów.

Wszelkie  uszkodzenia  powstałe  w  trakcie  realizacji  robót  powinny  być  niezwłocznie

usunięte przez wykonawcę.

c) ochrony środowiska

Podczas  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  przepisów  dotyczących  ochrony

środowiska. W szczególności należy:

• ograniczać emisję pyłów i hałasu,

• segregować odpady budowlane,

• przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały  szkodliwe dla  środowiska nie  mogą być stosowane podczas realizacji  robót.
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Odpady  powstałe  podczas  robót  należy  usuwać  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi

gospodarki odpadami. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz

przepisami dotyczącymi robót budowlanych.

W szczególności należy:

• stosować środki ochrony indywidualnej przez pracowników,

• zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przy pracach na wysokości,

• stosować rusztowania spełniające wymagania techniczne,

• zapewnić właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

Transport materiałów budowlanych odbywać się będzie istniejącymi drogami dojazdowymi

do obiektu. W trakcie realizacji robót należy zapewnić bezpieczny dojazd do budynku oraz

nie utrudniać ruchu w jego otoczeniu. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Chodniki,  drogi  dojazdowe oraz  inne  elementy  infrastruktury  znajdujące  się  w pobliżu

budynku  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  zabrudzeniem  w  trakcie

wykonywania robót.

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  terenu  oraz

przywrócenia go do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe

45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
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budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1.7. Określenia podstawowe.

Deska  czołowa –  element  drewniany  montowany  na  zakończeniu  krokwi,  do  którego

mocowane są rynny.

Deska wiatrowa – element drewniany zabezpieczający krawędź połaci dachowej przed

działaniem wiatru.

Rynna – element systemu odwodnienia dachu służący do odprowadzania wody opadowej.

Rura spustowa – pionowy element instalacji rynnowej odprowadzający wodę z rynny.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  dopuszczone  do  stosowania  w

budownictwie.

Deski czołowe i wiatrowe

• drewno konstrukcyjne,

• drewno impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo,

• wilgotność drewna do 18%.

System rynnowy

• rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, aluminium lub PCV,

• elementy systemowe: uchwyty rynnowe, kolana, złączki, obejmy.

Materiały powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych.

Blacha:

• rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, aluminium lub PCV,

• elementy systemowe: uchwyty rynnowe, kolana, złączki, obejmy.

Parametry materiałów stosowanych w robotach

Materiał Wymagania techniczne Normy / Uwagi

Deski  czołowe i

wiatrowe

Drewno  konstrukcyjne  iglaste,  strugane,

impregnowane  przeciwgrzybicznie  i

przeciwogniowo

Wilgotność  drewna

≤ 18%

Klasa wytrzymałości min. C24 PN-EN 338

Powierzchnia gładka, bez pęknięć i uszkodzeń

Rynny dachowe

Rynny z blachy stalowej powlekanej / aluminium /

PCV
PN-EN 612

Odporność na korozję i warunki atmosferyczne



Materiał Wymagania techniczne Normy / Uwagi

Średnica zgodna z projektem

Rury spustowe

Rury z blachy stalowej powlekanej / aluminium /

PCV
PN-EN 1462

Elementy systemowe: kolana, złączki, obejmy

Uchwyty

rynnowe
Elementy stalowe ocynkowane lub powlekane

Odporność  na

korozję

Elementy

mocujące

Wkręty,  gwoździe, obejmy ze stali  ocynkowanej

lub nierdzewnej

Do  zastosowań

zewnętrznych

Blacha Grubość blachy min. 0,5mm

PN-EN 10346

PN-EN 14782

PN-EN 508-1

Przed wbudowaniem materiałów należy sprawdzić:

• zgodność materiałów z dokumentacją projektową,

• deklaracje właściwości użytkowych,

• certyfikaty jakości,

• brak uszkodzeń mechanicznych.

Materiały  niespełniające  wymagań  jakościowych  nie  mogą  być  dopuszczone  do

wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót należy stosować:

• rusztowania elewacyjne,

• elektronarzędzia montażowe,

• narzędzia ręczne,

• sprzęt pomiarowy.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem.  Elementy  systemu  rynnowego  należy  transportować  w  opakowaniach

producenta. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  instrukcjami
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producentów materiałów.

Kolejność robót:

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych,

- demontaż zużytych desek czołowych i wiatrowych,

- przygotowanie konstrukcji dachu,

- montaż nowych desek czołowych i wiatrowych,

- montaż blachy na dachu,

- montaż uchwytów rynnowych,

- montaż rynien z zachowaniem odpowiedniego spadku,

- montaż rur spustowych,

- wykonanie połączeń i uszczelnień.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

• zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową,

• prawidłowości montażu desek,

• prawidłowości montażu blachy,

• poprawności montażu rynien i rur spustowych,

• szczelności systemu odwodnienia dachu.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar robót wykonuje się na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

Jednostkami obmiaru są:

• metr bieżący (mb) – dla rynien i desek,

• sztuka (szt.) – dla elementów systemu rynnowego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Roboty podlegają:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu.

Podczas  odbioru  sprawdza  się  jakość  wykonania  ocieplenia  oraz  zgodność  robót  z

dokumentacją projektową. 

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH
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Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  mogą  być  wliczone  w  ceny

jednostkowe robót podstawowych lub ujęte jako oddzielne pozycje kosztorysowe.

Rozliczenie robót odbywa się na podstawie obmiaru robót oraz protokołów odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)

10.3. Polskie normy

- PN-EN 338 – wytrzymałość drewna konstrukcyjnego,

- PN-EN 612 – rynny dachowe z blachy metalowej oraz rury spustowe, 

- PN-EN 1462 – uchwyty (haki) do rynien dachowych,

- PN-EN 10346 - blachy stalowe powlekane,
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- PN-EN 14782 - profilowane wyroby metalowe do pokryć dachowych,

- PN-EN 508-1 - wyroby dachowe z blach stalowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

SST-06        Wymiana płytek na schodach wejściowych z przodu i z tyłu budynku  

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z wymianą  płytek  na  schodach

wejściowych z przodu i z tyłu budynku związaną z realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

• demontaż istniejących płytek na stopniach i podestach,

• usunięcie pozostałości zapraw klejowych,

• przygotowanie podłoża pod nowe płytki,

• wykonanie warstwy wyrównawczej,

• ułożenie nowych płytek schodowych,

• wykonanie spoinowania płytek,

• wykonanie obróbek wykończeniowych,

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych zalicza się:

• zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,

• wykonanie tymczasowych dojść i przejść,

• zabezpieczenie schodów przed dostępem osób postronnych.

Roboty  tymczasowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy  oraz  z  uwzględnieniem  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa

użytkowników budynku.

1.4.2. Prace towarzyszące
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Do prac towarzyszących należą:

• transport materiałów budowlanych,

• przygotowanie zapraw i klejów,

• wywóz gruzu oraz odpadów budowlanych,

• oczyszczenie terenu po zakończeniu robót.

Wszystkie  prace  towarzyszące  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zapewniający

bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty prowadzone będą na istniejącym budynku mieszkalnym. Prace należy prowadzić

w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  użytkowników  budynku  oraz  osób

przebywających w jego otoczeniu. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami  prawa  budowlanego,  normami  technicznymi  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwej  organizacji  pracy,  tak  aby

zapewnić ciągłość robót oraz ich prawidłowe wykonanie.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć mienie znajdujące się w pobliżu miejsca

wykonywania prac. W szczególności należy:

• ograniczyć uciążliwości związane z hałasem i zapyleniem,

• zapewnić bezpieczne użytkowanie sąsiednich terenów.

Wszelkie  uszkodzenia  powstałe  w  trakcie  realizacji  robót  powinny  być  niezwłocznie

usunięte przez wykonawcę.

c) ochrony środowiska

Podczas  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  przepisów  dotyczących  ochrony

środowiska. W szczególności należy:

• ograniczać emisję pyłów i hałasu,

• segregować odpady budowlane,

• przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały  szkodliwe dla  środowiska nie  mogą być stosowane podczas realizacji  robót.

Odpady  powstałe  podczas  robót  należy  usuwać  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi

gospodarki odpadami. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy
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Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz

przepisami dotyczącymi robót budowlanych.

W szczególności należy:

• stosować środki ochrony indywidualnej przez pracowników,

• zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przy pracach na wysokości,

• stosować rusztowania spełniające wymagania techniczne,

• zapewnić właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

Transport materiałów budowlanych odbywać się będzie istniejącymi drogami dojazdowymi

do obiektu. W trakcie realizacji robót należy zapewnić bezpieczny dojazd do budynku oraz

nie utrudniać ruchu w jego otoczeniu. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Chodniki,  drogi  dojazdowe oraz  inne  elementy  infrastruktury  znajdujące  się  w pobliżu

budynku  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  zabrudzeniem  w  trakcie

wykonywania robót.

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  terenu  oraz

przywrócenia go do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe

45431000-7 Kładzenie płytek

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

1.7. Określenia podstawowe.

Płytki  ceramiczne –  elementy  okładzinowe  stosowane  do  wykończenia  powierzchni
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podłóg i schodów.

Zaprawa klejowa – materiał służący do przyklejania płytek do podłoża.

Fuga – zaprawa stosowana do wypełniania szczelin między płytkami.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  dopuszczone  do  stosowania  w

budownictwie.

5.1. Płytki schodowe

Do wykonania okładziny schodów należy stosować płytki  ceramiczne przeznaczone do

stosowania  na zewnątrz  budynków.  Płytki  powinny charakteryzować się  następującymi

właściwościami:

• mrozoodporność  i  odporność  na  zmiany  temperatury  (oznaczenie  F (frost

resistant) / płytki mrozoodporne do zastosowań zewnętrznych),

• powierzchnia antypoślizgowa zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania schodów

klasa R10–R12,

• wysoka odporność na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne (klasa PEI IV lub

PEI V (wysoka odporność na ścieranie),

• niska nasiąkliwość wodna (– E ≤ 3% (płytki gresowe lub niskonasiąkliwe),

• odporność na działanie wilgoci i czynników atmosferycznych.

Płytki powinny być przeznaczone do stosowania na zewnątrz oraz posiadać odpowiednie

parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne.

5.2. Zaprawa klejowa

Do przyklejania  płytek  należy  stosować  elastyczną  zaprawę klejową przeznaczoną  do

stosowania na zewnątrz budynków. Zaprawa powinna:

• zapewniać wysoką przyczepność do podłoża i płytek,

• być odporna na działanie wilgoci oraz mrozu,

• charakteryzować  się  odpowiednią  elastycznością,  umożliwiającą  kompensację

odkształceń podłoża,

• być przeznaczona do stosowania na schodach zewnętrznych.

Zaprawa klejowa powinna spełniać wymagania normy  PN-EN 12004 – Kleje do płytek

ceramicznych.

5.3. Zaprawa do spoinowania

Do  wypełniania  szczelin  między  płytkami  należy  stosować  zaprawę  spoinującą

przeznaczoną do stosowania na zewnątrz budynków. Zaprawa powinna:

• być elastyczna i mrozoodporna,
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• charakteryzować się wysoką odpornością na działanie wilgoci i wody opadowej,

• zapewniać trwałość i szczelność spoin,

• być odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Zaprawa do spoinowania powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13888 – Zaprawy

do spoinowania płytek ceramicznych.

Przed wbudowaniem materiałów należy sprawdzić:

• zgodność materiałów z dokumentacją projektową,

• deklaracje właściwości użytkowych,

• certyfikaty jakości,

• brak uszkodzeń mechanicznych.

Materiały  niespełniające  wymagań  jakościowych  nie  mogą  być  dopuszczone  do

wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót należy stosować:

• narzędzia do demontażu płytek,

• mieszarki do zapraw,

• przecinarki do płytek,

• narzędzia ręczne do układania płytek.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem.

Płytki powinny być przewożone w opakowaniach producenta. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  instrukcjami

producentów materiałów.

Kolejność robót:

- demontaż istniejących płytek,

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

- wykonanie warstwy wyrównawczej,

- naniesienie zaprawy klejowej,

- ułożenie nowych płytek,

- wykonanie spoinowania,
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- oczyszczenie powierzchni.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

• zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową,

• prawidłowości przygotowania podłoża,

• równości i estetyki ułożenia płytek,

• poprawności wykonania spoin.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar robót wykonuje się na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

Jednostką obmiaru robót jest metr kwadratowy (m²) wykonanej okładziny z płytek. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Roboty podlegają:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu.

Podczas  odbioru  sprawdza  się  jakość  wykonania  ocieplenia  oraz  zgodność  robót  z

dokumentacją projektową. 

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  mogą  być  wliczone  w  ceny

jednostkowe robót podstawowych lub ujęte jako oddzielne pozycje kosztorysowe.

Rozliczenie robót odbywa się na podstawie obmiaru robót oraz protokołów odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).
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5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)

10.3. Polskie normy

- PN-EN 14411 – płytki ceramiczne,

- PN-EN 12004 – kleje do płytek,

- PN-EN 13888 – zaprawy do spoinowania,

- instrukcje producentów materiałów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

SST-07        Wymiana deski elewacyjnej  

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą deski elewacyjnej związaną z

realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

• demontaż istniejącej deski elewacyjnej,

• przygotowanie podłoża i konstrukcji nośnej elewacji,

• montaż nowych desek elewacyjnych,

• wykonanie elementów wykończeniowych elewacji,

• zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi,

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych zalicza się:

• montaż i demontaż rusztowań elewacyjnych,

• zabezpieczenie elementów elewacji przed uszkodzeniem,

• zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót.

Roboty  tymczasowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy  oraz  z  uwzględnieniem  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa

użytkowników budynku.

1.4.2. Prace towarzyszące

Do prac towarzyszących należą:

• transport materiałów budowlanych,
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• składowanie materiałów w wyznaczonych miejscach,

• wywóz zdemontowanych elementów,

• uporządkowanie terenu budowy.

Wszystkie  prace  towarzyszące  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zapewniający

bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty prowadzone będą na istniejącym budynku mieszkalnym. Prace należy prowadzić

w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  użytkowników  budynku  oraz  osób

przebywających w jego otoczeniu. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami  prawa  budowlanego,  normami  technicznymi  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwej  organizacji  pracy,  tak  aby

zapewnić ciągłość robót oraz ich prawidłowe wykonanie.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć mienie znajdujące się w pobliżu miejsca

wykonywania prac. W szczególności należy:

• ograniczyć uciążliwości związane z hałasem i zapyleniem,

• zapewnić bezpieczne użytkowanie sąsiednich terenów.

Wszelkie  uszkodzenia  powstałe  w  trakcie  realizacji  robót  powinny  być  niezwłocznie

usunięte przez wykonawcę.

c) ochrony środowiska

Podczas  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  przepisów  dotyczących  ochrony

środowiska. W szczególności należy:

• ograniczać emisję pyłów i hałasu,

• segregować odpady budowlane,

• przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały  szkodliwe dla  środowiska nie  mogą być stosowane podczas realizacji  robót.

Odpady  powstałe  podczas  robót  należy  usuwać  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi

gospodarki odpadami. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz

przepisami dotyczącymi robót budowlanych.

63



W szczególności należy:

• stosować środki ochrony indywidualnej przez pracowników,

• zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przy pracach na wysokości,

• stosować rusztowania spełniające wymagania techniczne,

• zapewnić właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

Transport materiałów budowlanych odbywać się będzie istniejącymi drogami dojazdowymi

do obiektu. W trakcie realizacji robót należy zapewnić bezpieczny dojazd do budynku oraz

nie utrudniać ruchu w jego otoczeniu. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Chodniki,  drogi  dojazdowe oraz  inne  elementy  infrastruktury  znajdujące  się  w pobliżu

budynku  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  zabrudzeniem  w  trakcie

wykonywania robót.

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  terenu  oraz

przywrócenia go do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1.7. Określenia podstawowe.

Deska  elewacyjna –  element  drewniany  stosowany  jako  zewnętrzna  okładzina  ścian

budynku.

Ruszt elewacyjny – konstrukcja z łat drewnianych lub profili umożliwiająca montaż desek

elewacyjnych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  dopuszczone  do  stosowania  w

budownictwie oraz posiadające deklaracje właściwości użytkowych.

5.1. Deski elewacyjne i listwy wykończeniowe

• drewno elewacyjne przeznaczone do zastosowań zewnętrznych,

• drewno impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo,

• wilgotność drewna ≤ 18%,

• powierzchnia bez pęknięć i uszkodzeń,

• odporność na działanie czynników atmosferycznych,

• stabilna wymiarowo (nie skręcać się i nie wypaczać)

• zabezpieczona na pleśnie, grzyby oraz zabezpieczona ogniowo

• zaliczana do 2 klasy odporności tj. 20-25 lat żywotności bez zabezpieczania

• zabezpieczona przed działaniem promieni UV.

Norma: PN-EN 338 – Drewno konstrukcyjne

5.2. Elementy montażowe

• wkręty lub gwoździe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej,

• elementy mocujące odporne na korozję.

Przed wbudowaniem materiałów należy sprawdzić:

• zgodność materiałów z dokumentacją projektową,

• deklaracje właściwości użytkowych,

• certyfikaty jakości,

• brak uszkodzeń mechanicznych.

Materiały  niespełniające  wymagań  jakościowych  nie  mogą  być  dopuszczone  do

wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót należy stosować:

• rusztowania elewacyjne,

• elektronarzędzia montażowe,

• narzędzia ręczne do obróbki drewna,

• sprzęt pomiarowy.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
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uszkodzeniem.

Deski elewacyjne powinny być przewożone w sposób chroniący je przed zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  zaleceniami

producentów materiałów.

Kolejność robót:

- demontaż istniejącej okładziny elewacyjnej,

- sprawdzenie i przygotowanie konstrukcji rusztu,

- montaż nowych desek elewacyjnych,

- wykonanie połączeń oraz elementów wykończeniowych,

- zabezpieczenie powierzchni drewna środkami ochronnymi.

Po  zamontowaniu  desek  elewacyjnych  należy  wykonać  prace  wykończeniowe  z

zastosowaniem listew wykończeniowych elewacyjnych, których zadaniem jest estetyczne

wykończenie  krawędzi  elewacji  oraz  zabezpieczenie  miejsc  styku  desek  z  innymi

elementami budynku.

Listwy wykończeniowe należy montować w szczególności:

• na narożnikach budynku,

• przy krawędziach elewacji,

• przy połączeniach desek elewacyjnych z otworami okiennymi i drzwiowymi,

• w miejscach zakończeń okładziny elewacyjnej.

Listwy  powinny  być  wykonane  z  materiału  odpornego  na  działanie  czynników

atmosferycznych oraz dopasowanego do zastosowanej okładziny elewacyjnej. Elementy

te  należy  mocować  do  konstrukcji  rusztu  lub  bezpośrednio  do  podłoża  przy  użyciu

elementów montażowych odpornych na korozję.

Przy  wykończeniu  ościeży  okiennych  i  drzwiowych listwy  należy  montować  w  sposób

zapewniający  szczelność  oraz  estetyczne  połączenie  desek  elewacyjnych  z  ramami

stolarki.  Należy  zachować  odpowiednie  dylatacje  umożliwiające  pracę  materiału  oraz

zapobiegające powstawaniu naprężeń.

Po zamontowaniu listew wykończeniowych należy sprawdzić ich prawidłowe przyleganie

do powierzchni elewacji oraz estetykę wykonania połączeń.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

• zgodności materiałów z dokumentacją projektową,
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• prawidłowości montażu desek elewacyjnych,

• równości i estetyki wykonanej elewacji,

• trwałości połączeń montażowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar robót wykonuje się na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

Jednostką obmiaru robót jest metr kwadratowy (m²) wykonanej okładziny elewacyjnej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Roboty podlegają:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu.

Podczas  odbioru  sprawdza  się  jakość  wykonania  ocieplenia  oraz  zgodność  robót  z

dokumentacją projektową. 

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  mogą  być  wliczone  w  ceny

jednostkowe robót podstawowych lub ujęte jako oddzielne pozycje kosztorysowe.

Rozliczenie robót odbywa się na podstawie obmiaru robót oraz protokołów odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
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47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)

10.3. Polskie normy

- PN-EN 338 – drewno konstrukcyjne, 

- instrukcje producentów materiałów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

SST -   08        Roboty malarskie  

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z robotami  malarskimi  elementów

drewnianych związanymi z realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

• przygotowanie powierzchni elementów drewnianych do malowania,

• oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń i starych powłok malarskich,

• szlifowanie powierzchni drewna,

• wykonanie impregnacji ochronnej drewna,

• wykonanie powłok malarskich lub lakierobejcy,

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót po ich zakończeniu.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych zalicza się:

• montaż i demontaż rusztowań lub pomostów roboczych,

• zabezpieczenie powierzchni nieprzeznaczonych do malowania,

• zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót.

Roboty  tymczasowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy  oraz  z  uwzględnieniem  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa

użytkowników budynku.

1.4.2. Prace towarzyszące

Do prac towarzyszących należą:

• transport materiałów malarskich,
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• przygotowanie farb i impregnatów,

• oczyszczenie powierzchni po zakończeniu robót,

• usunięcie odpadów powstałych podczas robót.

Wszystkie  prace  towarzyszące  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zapewniający

bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty prowadzone będą na istniejącym budynku mieszkalnym. Prace należy prowadzić

w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  użytkowników  budynku  oraz  osób

przebywających w jego otoczeniu. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami  prawa  budowlanego,  normami  technicznymi  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwej  organizacji  pracy,  tak  aby

zapewnić ciągłość robót oraz ich prawidłowe wykonanie.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć mienie znajdujące się w pobliżu miejsca

wykonywania prac. W szczególności należy:

• ograniczyć uciążliwości związane z hałasem i zapyleniem,

• zapewnić bezpieczne użytkowanie sąsiednich terenów.

Wszelkie  uszkodzenia  powstałe  w  trakcie  realizacji  robót  powinny  być  niezwłocznie

usunięte przez wykonawcę.

c) ochrony środowiska

Podczas  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  przepisów  dotyczących  ochrony

środowiska. W szczególności należy:

• ograniczać emisję pyłów i hałasu,

• segregować odpady budowlane,

• przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały  szkodliwe dla  środowiska nie  mogą być stosowane podczas realizacji  robót.

Odpady  powstałe  podczas  robót  należy  usuwać  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi

gospodarki odpadami. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz

przepisami dotyczącymi robót budowlanych.
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W szczególności należy:

• stosować środki ochrony indywidualnej przez pracowników,

• zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przy pracach na wysokości,

• stosować rusztowania spełniające wymagania techniczne,

• zapewnić właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

Transport materiałów budowlanych odbywać się będzie istniejącymi drogami dojazdowymi

do obiektu. W trakcie realizacji robót należy zapewnić bezpieczny dojazd do budynku oraz

nie utrudniać ruchu w jego otoczeniu. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Chodniki,  drogi  dojazdowe oraz  inne  elementy  infrastruktury  znajdujące  się  w pobliżu

budynku  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  zabrudzeniem  w  trakcie

wykonywania robót.

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  terenu  oraz

przywrócenia go do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1.7. Określenia podstawowe.

Powłoka  malarska –  warstwa  farby  lub  lakieru  naniesiona  na  powierzchnię  w  celu

ochrony i dekoracji.

Impregnacja drewna – proces zabezpieczania drewna przed działaniem wilgoci, grzybów

i owadów.
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Lakierobejca –  preparat  ochronno-dekoracyjny  stosowany  do  zabezpieczania

powierzchni drewnianych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  dopuszczone  do  stosowania  w

budownictwie oraz posiadające deklaracje właściwości użytkowych.

Farby i preparaty do drewna

• farby lub lakierobejce przeznaczone do stosowania na zewnątrz,

• preparaty odporne na działanie wilgoci i promieniowania UV,

• środki zabezpieczające drewno przed grzybami i owadami.

Materiały powinny spełniać wymagania norm:

• PN-EN 927 – Farby i lakiery do drewna na zewnątrz

Przed wbudowaniem materiałów należy sprawdzić:

• zgodność materiałów z dokumentacją projektową,

• deklaracje właściwości użytkowych,

• certyfikaty jakości,

• brak uszkodzeń mechanicznych.

Materiały  niespełniające  wymagań  jakościowych  nie  mogą  być  dopuszczone  do

wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót należy stosować:

• pędzle i wałki malarskie,

• agregaty natryskowe (jeżeli przewiduje technologia),

• szlifierki do drewna,

• narzędzia ręczne.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem.

Materiały  malarskie  należy  transportować w  oryginalnych opakowaniach producenta  w

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  zaleceniami

producentów materiałów.
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Przed rozpoczęciem malowania należy odpowiednio przygotować powierzchnię drewna

poprzez jej oczyszczenie, wysuszenie oraz usunięcie starych powłok malarskich.

Powierzchnie  drewniane  należy  następnie  przeszlifować  i  odpylić.  Po  przygotowaniu

podłoża należy wykonać impregnację drewna preparatem ochronnym.

Malowanie  należy  wykonywać  w  co  najmniej  dwóch  warstwach  farby  lub  lakierobejcy

zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Kolejne  warstwy  należy  nakładać  po  wyschnięciu

poprzedniej.

Roboty  należy  wykonywać  w  warunkach  atmosferycznych  zgodnych  z  wymaganiami

producenta materiałów malarskich.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

• jakości przygotowania podłoża,

• równomierności naniesienia powłok malarskich,

• zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar robót wykonuje się na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

Jednostką obmiaru robót jest metr kwadratowy (m²) pomalowanej powierzchni. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Roboty podlegają:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu.

Podczas  odbioru  sprawdza  się  jakość  wykonania  ocieplenia  oraz  zgodność  robót  z

dokumentacją projektową. 

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  mogą  być  wliczone  w  ceny

jednostkowe robót podstawowych lub ujęte jako oddzielne pozycje kosztorysowe.

Rozliczenie robót odbywa się na podstawie obmiaru robót oraz protokołów odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze  zm).
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2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)

10.3. Polskie normy

- PN-EN 927 – farby i lakiery do drewna na zewnątrz,

- instrukcje producentów materiałów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

SST –   09      Wykonanie opaski z kostki betonowej  

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej

związanym z realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

• Zakres robót obejmuje w szczególności:

• wykonanie robót ziemnych i przygotowanie podłoża,

• wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej,

• ułożenie kostki betonowej wokół budynku,

• wykonanie spoinowania nawierzchni,

• zagęszczenie nawierzchni,

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych zalicza się:

• zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,

• wykonanie tymczasowych dojść i przejść wokół budynku,

• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem.

Roboty  tymczasowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy  oraz  z  uwzględnieniem  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa

użytkowników budynku.

1.4.2. Prace towarzyszące

Do prac towarzyszących należą:

• transport materiałów budowlanych,
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• przygotowanie podłoża pod nawierzchnię,

• wywóz nadmiaru gruntu i odpadów budowlanych,

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Wszystkie  prace  towarzyszące  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zapewniający

bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty prowadzone będą na istniejącym budynku mieszkalnym. Prace należy prowadzić

w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  użytkowników  budynku  oraz  osób

przebywających w jego otoczeniu. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami  prawa  budowlanego,  normami  technicznymi  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwej  organizacji  pracy,  tak  aby

zapewnić ciągłość robót oraz ich prawidłowe wykonanie.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć mienie znajdujące się w pobliżu miejsca

wykonywania prac. W szczególności należy:

• ograniczyć uciążliwości związane z hałasem i zapyleniem,

• zapewnić bezpieczne użytkowanie sąsiednich terenów.

Wszelkie  uszkodzenia  powstałe  w  trakcie  realizacji  robót  powinny  być  niezwłocznie

usunięte przez wykonawcę.

c) ochrony środowiska

Podczas  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  przepisów  dotyczących  ochrony

środowiska. W szczególności należy:

• ograniczać emisję pyłów i hałasu,

• segregować odpady budowlane,

• przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały  szkodliwe dla  środowiska nie  mogą być stosowane podczas realizacji  robót.

Odpady  powstałe  podczas  robót  należy  usuwać  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi

gospodarki odpadami. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz

przepisami dotyczącymi robót budowlanych.
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W szczególności należy:

• stosować środki ochrony indywidualnej przez pracowników,

• zapewnić właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

Transport materiałów budowlanych odbywać się będzie istniejącymi drogami dojazdowymi

do obiektu. W trakcie realizacji robót należy zapewnić bezpieczny dojazd do budynku oraz

nie utrudniać ruchu w jego otoczeniu. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Chodniki,  drogi  dojazdowe oraz  inne  elementy  infrastruktury  znajdujące  się  w pobliżu

budynku  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  zabrudzeniem  w  trakcie

wykonywania robót.

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  terenu  oraz

przywrócenia go do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

1.7. Określenia podstawowe.

Kostka  betonowa –  prefabrykowany  element  betonowy  stosowany  do  wykonywania

nawierzchni.

Podbudowa –  warstwa  konstrukcyjna  znajdująca  się  pod  nawierzchnią  z  kostki,

zapewniająca jej stabilność.

Podsypka – warstwa piasku lub mieszanki piaskowo-cementowej, na której  układa się

kostkę brukową.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.
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Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  dopuszczone  do  stosowania  w

budownictwie oraz posiadające deklaracje właściwości użytkowych.

5.1. Kostka betonowa

Kostka betonowa 6cm powinna charakteryzować się:

• wysoką wytrzymałością na ściskanie zapewniającą trwałość nawierzchni,

• wysoką odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne,

• mrozoodpornością  oraz  odpornością  na  działanie  zmiennych  warunków

atmosferycznych,

• niską nasiąkliwością wodną,

• odpowiednią dokładnością wymiarową i jednolitą strukturą powierzchni.

Elementy  kostki  powinny  być  wolne  od  pęknięć,  ubytków  oraz  innych  uszkodzeń

wpływających na trwałość nawierzchni.

5.2. Kruszywo na podbudowę

Kruszywo powinno być:

• naturalne lub łamane,

• odpowiednio wytrzymałe i odporne na rozdrabnianie,

• o właściwej granulacji zapewniającej dobrą zagęszczalność,

• wolne od zanieczyszczeń organicznych i gliniastych.

Podbudowa  z  kruszywa  powinna  zapewniać  odpowiednią  nośność  oraz  stabilność

nawierzchni.

5.3. Piasek na podsypkę

Piasek powinien:

• być czysty i wolny od zanieczyszczeń organicznych,

• posiadać odpowiednią frakcję umożliwiającą prawidłowe ułożenie kostki,

• zapewniać  dobrą  przepuszczalność  wody  oraz  właściwe  zagęszczenie  warstwy

podsypki.

5.4. Obrzeże betonowe z kantem

Do ograniczenia nawierzchni opaski należy stosować obrzeża betonowe o wymiarach 100

× 20 × 6 cm. 

Elementy obrzeży powinny charakteryzować się:

• wysoką wytrzymałością na ściskanie,

• odpornością na ścieranie,

• mrozoodpornością,

• niską nasiąkliwością wodną,
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• odpowiednią dokładnością wymiarową.

Obrzeża  powinny  być  wolne  od  pęknięć,  ubytków  oraz  innych  uszkodzeń  mogących

wpływać na trwałość wykonanej nawierzchni.

Przed wbudowaniem materiałów należy sprawdzić:

• zgodność materiałów z dokumentacją projektową,

• deklaracje właściwości użytkowych,

• certyfikaty jakości,

• brak uszkodzeń mechanicznych.

Materiały  niespełniające  wymagań  jakościowych  nie  mogą  być  dopuszczone  do

wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót należy stosować:

• rusztowania elewacyjne,

• elektronarzędzia montażowe,

• narzędzia ręczne do obróbki drewna,

• sprzęt pomiarowy.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem.

Deski elewacyjne powinny być przewożone w sposób chroniący je przed zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  zaleceniami

producentów materiałów.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  wykop  pod  opaskę  wokół  budynku  oraz

przygotować podłoże.

Kolejne etapy robót obejmują:

1. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa,

2. wykonanie podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej,

3. ułożenie kostki betonowej zgodnie z projektem,

4. wypełnienie spoin piaskiem,

5. zagęszczenie nawierzchni przy użyciu zagęszczarki.

Opaska powinna posiadać odpowiedni spadek od budynku, umożliwiający odprowadzanie
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wody opadowej.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

• zgodności materiałów z dokumentacją projektową,

• prawidłowości wykonania podbudowy,

• równości i stabilności nawierzchni z kostki,

• prawidłowego spadku opaski.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar robót wykonuje się na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

Jednostką  obmiaru  robót  jest  metr  kwadratowy  (m²) wykonanej  nawierzchni  z  kostki

betonowej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Roboty podlegają:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu.

Podczas  odbioru  sprawdza  się  jakość  wykonania  ocieplenia  oraz  zgodność  robót  z

dokumentacją projektową. 

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  mogą  być  wliczone  w  ceny

jednostkowe robót podstawowych lub ujęte jako oddzielne pozycje kosztorysowe.

Rozliczenie robót odbywa się na podstawie obmiaru robót oraz protokołów odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.
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188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)

10.3. Polskie normy

- PN-EN 1338 – betonowa kostka brukowa,

- PN-EN 13242 – kruszywa do robót budowlanych,

- PN-EN 12620 – kruszywa do betonu,

- instrukcje producentów materiałów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

dla zadania Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005

SST-10        Roboty związane z postawieniem i demontażem rusztowań rurowych  

1.1 Nazwa zadania:

 Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z  postawieniem  i  demontażem

rusztowań rurowych związanym z realizacją zadania:

„Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Janinów o nr inw. 110/005”.

Specyfikacja  określa  wymagania  dotyczące wykonania  robót,  stosowanych materiałów,

sprzętu, kontroli jakości oraz odbioru robót.

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

• transport elementów rusztowań na plac budowy,

• przygotowanie podłoża pod rusztowanie,

• montaż rusztowań rurowych,

• wykonanie pomostów roboczych,

• wykonanie zabezpieczeń rusztowania (barierki, burty, siatki ochronne),

• eksploatację rusztowań podczas prowadzenia robót,

• demontaż rusztowań po zakończeniu robót,

• uporządkowanie terenu budowy.

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych zalicza się:

• montaż rusztowań elewacyjnych,

• wykonanie pomostów roboczych,

• wykonanie zabezpieczeń rusztowań.

Roboty  tymczasowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy  oraz  z  uwzględnieniem  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa

użytkowników budynku.

1.4.2. Prace towarzyszące
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Do prac towarzyszących należą:

• transport elementów rusztowań,

• przygotowanie podłoża pod rusztowania,

• oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

• uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Wszystkie  prace  towarzyszące  powinny  być  wykonywane  w  sposób  zapewniający

bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z

punktu widzenia :

a) organizacji robót budowlanych: 

Roboty prowadzone będą na istniejącym budynku mieszkalnym. Prace należy prowadzić

w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  użytkowników  budynku  oraz  osób

przebywających w jego otoczeniu.  Rusztowania będą wykorzystywane do prowadzenia

prac remontowych na elewacji. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami  prawa  budowlanego,  normami  technicznymi  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwej  organizacji  pracy,  tak  aby

zapewnić ciągłość robót oraz ich prawidłowe wykonanie.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Rusztowania należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed

spadaniem materiałów. 

c) ochrony środowiska

Podczas  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  przepisów  dotyczących  ochrony

środowiska. W szczególności należy:

• ograniczać emisję pyłów i hałasu,

• segregować odpady budowlane,

• przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały  szkodliwe dla  środowiska nie  mogą być stosowane podczas realizacji  robót.

Odpady  powstałe  podczas  robót  należy  usuwać  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi

gospodarki odpadami.  Podczas prowadzenia robót należy minimalizować wpływ prac na

otoczenie budynku.  

d) warunków bezpieczeństwa pracy

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz

przepisami dotyczącymi robót budowlanych.
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W szczególności należy:

• stosować środki ochrony indywidualnej przez pracowników,

• zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przy pracach na wysokości,

• stosować rusztowania spełniające wymagania techniczne,

• zapewnić właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń dla pracowników i na materiały. Wykonawca na

własny  koszt  zorganizuje  pakamerę  jako  pomieszczenie  sanitarne  dla  pracowników  i

magazyn na materiały. Wykonawca rozlicza się z użytkownikiem za prąd i  wodę. Musi

zainstalować tymczasowy licznik na podstawie, którego się rozliczy z użytkownikiem. 

f) warunków organizacji ruchu 

W  trakcie  realizacji  robót  należy  zapewnić  bezpieczny  dojazd  do  budynku  oraz  nie

utrudniać ruchu w jego otoczeniu.  Rusztowania nie mogą utrudniać komunikacji  wokół

budynku. 

g) ogrodzenie 

Teren  budowy  należy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych. 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni 

Chodniki,  drogi  dojazdowe oraz  inne  elementy  infrastruktury  znajdujące  się  w pobliżu

budynku  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  zabrudzeniem  w  trakcie

wykonywania robót.

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  terenu  oraz

przywrócenia go do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1.7. Określenia podstawowe.

Rusztowanie rurowe – konstrukcja pomocnicza wykonana z rur stalowych i elementów

złącznych umożliwiająca prowadzenie robót budowlanych na wysokości.

Pomost  roboczy –  pozioma  powierzchnia  robocza  rusztowania  przeznaczona  do

wykonywania robót.

Barierki ochronne – element zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Elementy  rusztowań  powinny  być  wykonane  z  materiałów  spełniających  wymagania

odpowiednich norm.
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Rusztowania rurowe powinny składać się z:

• rur stalowych o odpowiedniej wytrzymałości,

• złączy rusztowaniowych,

• pomostów roboczych,

• barierek ochronnych,

• stężeń konstrukcyjnych.

Elementy rusztowań powinny być wolne od uszkodzeń, korozji oraz odkształceń.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót należy stosować:

• narzędzia montażowe do rusztowań,

• klucze montażowe,

• poziomice i sprzęt pomiarowy.

Sprzęt  powinien  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  wymagane  dopuszczenia  do

użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem.

Elementy  rusztowań  należy  transportować  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem oraz deformacją. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Montaż  rusztowań  powinien  być  wykonywany  przez  osoby  posiadające  odpowiednie

kwalifikacje.

Kolejność robót obejmuje:

1. przygotowanie podłoża pod rusztowanie,

2. ustawienie podstaw rusztowania,

3. montaż konstrukcji pionowej i poziomej,

4. wykonanie pomostów roboczych,

5. montaż barierek ochronnych oraz zabezpieczeń,

6. sprawdzenie stabilności rusztowania.

Po  zakończeniu  robót  rusztowanie  należy  zdemontować  w  kolejności  odwrotnej  do

montażu.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:
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• prawidłowości montażu rusztowania,

• stabilności konstrukcji,

• poprawności wykonania zabezpieczeń.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Przedmiar robót określa ilość robót przewidzianych do wykonania.

Obmiar robót wykonuje się na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

Jednostką obmiaru robót jest metr kwadratowy (m²) powierzchni rusztowania. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

Odbiór rusztowań polega na sprawdzeniu prawidłowości montażu, stabilności konstrukcji

oraz zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. 

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  mogą  być  wliczone  w  ceny

jednostkowe robót podstawowych lub ujęte jako oddzielne pozycje kosztorysowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn.

zm).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19

poz. 177 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2204 Nr 92, poz.

881  z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz.

188 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr

47, poz. 401 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie
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szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225

z późn. zm.)

10.3. Polskie normy

- PN-EN 12810 – Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych,

- PN-EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy,

- instrukcje producentów materiałów.
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