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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC |

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI DZIALOW:
WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CZESC I

ST.01.
Roboty ziemne

ST.02.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe

ST.03.
Roboty kowalsko-slusarskie, kraty, ogrodzenia
Instalowanie krat

ST.04.

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Chodniki oraz prace przy zagospodarowaniu terenu
wokét budynku, nasadzenia rolin, mata architektura

ST.05.
Wznoszenie rusztowan
Demontaz rusztowan

ST.06.

Pokrywanie podtog

Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie Scian
Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Ktadzenie plytek

ST.07.
Roboty murarskie

ST.08.
Instalowanie sufitéw podwieszanych

KOD CPV 45111200-0

KOD CPV 45111300-1

KOD CPV 45421147-6

KOD CPV 45233000-9

KOD CPV 45233253-7

KOD CPV 45262120-8
KOD CPV 45262110-5

KOD CPV 45432130-4
KOD CPV 45432000-4
KOD CPV 45432111-5
KOD CPV 45431000-7

KOD CPV 45262500-6

KOD CPV 45421146-9
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ST.09.
Instalowanie drzwi i okien
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

ST.10.
Oktadziny i obudowy z ptyt kartonowo-gipsowych

ST.11.
Tynkowanie

ST.12.
Roboty malarskie

ST.13.
Roboty w zakresie usuwania gruzu

KOD CPV 45421130-4
KOD CPV 45421100-5

KOD CPV 45421146-9

KOD CPV 45410000-4

KOD CPV 45442100-8

KOD CPV 45111220-6
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I. WYMAGANIA OGOLNE.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Nazwa zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru rob6t branzy architektonicznej,
zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,REMONT BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH". Zakres
opracowania obejmuje zachodnie skrzydto budynku, na kondygnacjach piwnicy, parteru i | pietra, a takze fragment dziatki
na potrzeby nowego wjazdu i miejsc postojowych.

Zamawiajacym jest: PROKURATURA OKREGOWA W SZCZECINIE, UL. STOISLAWA 6, 70-952 SZCZECIN

Adres inwestycji: Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach, ul. Tadeusza Kosciuszki 24, dz. nr 20/6, obreb Pyrzyce 6

1.2 Przedmiot i zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét, wspolne dla wszystkich
rodzajow robdt objetych przedmiotem zaméwienia. Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
~»REMONT BUDYNKU PROKURATURY REJO-NOWEJ W PYRZYCACH".

wykonany przez:

FORUM-AKCENT Pracownia Projektowa, ul. Obotrycka 14 b, 71-684 Szczecin
tel. (91) 455 79 23, adres e-mail: biuro@forum-akcent.com

Autor projektu: mgr inz. arch. Romuald Saczewa upr. proj. bez ograniczen nr 264/Sz/94
Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Melnicki
Sprawdzit: mgr inz. arch. Tomasz Sobiecki upr. proj. bez ograniczen nr 31/ZPOIA/OKK/2017

1.4 Informacje o przedmiocie zaméwienia

1.4.1 Og6lny zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy pn.. ,REMONT BUDYNKU PROKURATURY
REJONOWEJ W PYRZYCACH". Zakres opracowania obejmuje zachodnig cze$¢ budynku na kondygnacjach piwnicy,

parteru i | pietra, a takze fragment dziatki na potrzeby nowego wjazdu i miejsc postojowych.

Roboty budowlane — prace remontowe:

Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie nowego zjazdu z drogi powiatowej,

- utwardzenie terenu i wydzielenie 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla n/spr.,

- wykonanie nowego ogrodzenia panelowego celem wydzielenia fragmentu dziatki,

- wykonanie nowego oswietlenie zewnetrznego w obszarze nowego zjazdu i parkingu,

Budynek:

- wykonanie nowej balustrady i montaz zewnetrznej platformy przyschodowej dla 0sob niepetnosprawnych,

- Sciggniecie warstwy betonowej posadzki piwnicy i wykonanie nowej posadzki (z izolacjg termiczna, wylewkg i
wykonczeniem),
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- nieznaczne zmianie w uktadzie pomieszczen i wydzielenia nowych pomieszczen na parterze i | pigtrze (bez zmian w
uktadzie konstrukcyjnym no$nym obiektu),

- wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych w czesci budynku objetej zakresem opracowania,

- wymiana posadzek we wszystkich przestrzeniach objetych zakresem opracowania (na korytarzach i w obrebie klatki -
terakotg antyposlizgowag R 11-13, o podwyzszonej $cieralnosci w klasie [V-V, natomiast w pomieszczeniach biurowych
wyktadzing - homogeniczng PCW, z rolki, przeznaczong do placéwek uzyteczno$ci publicznej, wzoér drewno-podobny,
kolor jasno-szary, klasyfikacja obiektowa - intensywne natezenie ruchu, antyposlizgowosé: PVT >=36 lub zblizone -
niskie ryzyko poslizgu

- tynkowanie i malowanie $cian oraz potozenie glazury w pomieszczeniach mokrych,

- wykonanie wentylacji mechanicznej, montaz central wentylacyjnych,

- montaz sufitbw podwieszanych,

- wykonanie nowego oswietlenia wewnetrznego.

Roboty towarzyszace:

- prace zabezpieczajace;

- prace porzadkowe;

- wywdz powstatego gruzu budowlanego i odpaddw budowlanych wraz z ich utylizacja.

1.4.2 Zestawienie powierzchni

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
Piwnica
P.1. Korytarz 65,57
P.2. Pomieszczenie 31,98
P.3. Pomieszczenie 5,55
PA4. Pomieszczenie 41,23
P.5. Pomieszczenie 7,35
P.6. Pomieszczenie 41,31
P.7. Pomieszczenie 9,26
P.8. Pomieszczenie 9,44
P.9. Pomieszczenie 7,91
P.10. Pomieszczenie 19,45
P.11. Pomieszczenie 39,58
P.12. Pomieszczenie 15,67
Razem (piwnica): 294,3
Parter
0.1. Wiatrotap 6,23
0.2. Korytarz 35,09
0.3. Pomieszczenie biurowe 14,76
0.4. Portiernia 6,3
0.5. Pomieszczenie biurowe 20,23
0.6. WC dla niepetnosprawnych 8,94
0.7. Pomieszczenie biurowe 20,27
0.8. Korytarz 7,58
Magazyn dowodow
0.9. rzeczowych 99
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0.10. Serwerownia 7,76
0.11. Archiwum 18,14
Razem (parter): 155,2
| Pietro

1.1. Korytarz 43
1.2. Pomieszczenie biurowe 9,71
1.3. Pomieszczenie biurowe 1
14. Pomieszczenie biurowe 11,14
1.5. Pomieszczenie biurowe 10,95
1.6. Pomieszczenie biurowe 22,33
1.7. Pomieszczenie biurowe 10,03
1.8. Pomieszczenie socjalne 6,12
1.9. Pomieszczenie biurowe 18,96
1.10. WC damskie 4,77
1.11. WC meskie 4,82
1.12. Pomieszczenie biurowe 20,07
1.13. Pomieszczenie biurowe 18,17
1.14. Pomieszczenie techniczne 3,79
1.15. Pomieszczenie biurowe 18,26
Razem (| pietro): 213,12

1.4.3 Lokalizacja robét

ul. Tadeusza Kosciuszki 24, Pyrzyce
dz. nr 20/6, obreb Pyrzyce 6

1.4.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq kontraktowg i
techniczng zadania (z zachowaniem zasad wiedzy technicznej i obowiazujacych przepiséw), w sktad ktdrej wchodzi:

- projekt budowlano — wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) ,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),

- umowa o roboty budowlane,

- odpowiedzi i wyjasnienia udzielane przez Zamawiajacego w toku procedury przetargowej,

- polecenia Inspektora Nadzoru,

- instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga
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uzupetniert wykonawca przygotuje na whasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5.3 Definicje i skroty

llekro€ w niniejszym opracowaniu jest mowa o:

Prawie budowlanym - rozumie sig przez to ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. /Dz.U.Nr
80, poz. 718/;

Warunkach technicznych - rozumie sie przez to rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690/, z
pdzniejszymi zmianami;

ST - oznacza specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét - wymagania ogdine;

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie szybu wraz z montazem dzwigu towarowego oraz remont
przylegajacych don pomieszczen;

Placu Budowy - nalezy przez to rozumie¢ miejsce prowadzenia prac budowlanych;

Robotach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie czynnosci, a takze prace towarzyszace polegajgce na budowie szybu
dzwigowego wraz z montazem dzwigu towarowego oraz remontem przylegajacych do niego pomieszczen — zakres
prac wg zatgczonych rysunkéw i opracowan poszczegélnych branz;

Odcinku Robét - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony w harmonogramie rzeczowo - finansowym fragment robot
mogacy stanowi¢ przedmiot odbioru i fakturowania.

Czesci Rohét - nalezy przez to rozumieé okreslong ilos¢ odcinkéw robét zdolng do spetniania przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji-przedmiot przekazania Zamawiajacemu.
Normie - nalezy przez to rozumie¢ okreslenie standardu technicznego w postaci opracowania normowego, z zakresu
norm aktualnie obowigzujacych, wg spisu przedstawionego w poszczegodlnych zadaniach.

Wykonawcy - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow materiatow i ustug
objetych umowag z Zamawiajacym.

Inspektorze Nadzoru - oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepiséw prawa budowlanego dziatajgcego
Z upowaznienia i na zlecenia Zamawiajgcego.

Zamawiajacym - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia ti. PROKURATURA OKREGOWA W
SZCZECINIE, UL. STOISLAWA 6, 70-952 SZCZECIN

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem dokumentacii
projektowej tj. FORUM-AKCENT Pracownia Projektowa, ul. Obotrycka 14 b, 71-684 Szczecin

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewnigjace  mozliwo$¢  uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik  budowy, protokoty odbiorébw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby  rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego,
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- Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborédw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

- Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.)

- Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

- Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

- Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

- Kierowniku budowy - osobie wyznaczonej przez Wykonawce robot, upowaznionej do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

- Rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

- Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

- Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

- Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé
tego bedzie od zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocag zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy, roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badahn materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Tadeusza Ko$ciuszki 24, na dziatce o numerze ewidencyjnym 20/6 w Pyrzycach.
Dziatka znajduje sie blisko centrum miasta, niedaleko skrzyzowania z ulicami Ksiecia Bogu-stawa X i Waty Chrobrego.
Powierzchnia catej dziatki wynosi 6.578 m2. Zadanie inwestycyjne obejmuje fragment dziatki nr 20/6 o powierzchni ok
980m2.

Na terenie dziatki, poza gtéwnym budynkiem, zlokalizowanym w potudniowej cze$ci dziatki, przy ulicy Tadeusza
Kosciuszki, znajdujq sie takze 1-kondygnacyjne obiekty techniczno-gospodarcze i garazowe, usytuowane w glebi dziatki,
pétnocnej jej czesci (poza zakresem opracowania).

Pozostatg cze$¢ dziatki zajmujg trawniki i nawierzchnie utwardzone. Na dziatke prowadzi wjazd z ulicy KoSciuszki w
potudniowo-wschodnim narozniku dziatki.

Obiekt usytuowany jest w potudniowej cze$ci dz. nr 20/6, zakres opracowania obejmuije lewe skrzydto budynku, ktdre jest
w odlegtosci ok. 5,3 metra od granicy z drogg dz. nr 15 (dr), tj. ulicy Tadeusza Ko$ciuszki. W sasiedztwie obiektu znajdujg
sie budynki o zblizonych gabarytach, mieszkalne oraz ustugowe, w tym m.in. biuro #tumacza przysiegtego czy Pyrzyckie
Przedsiebiorstwo Komunalne.

Budynek posiada kilka wejs¢ od strony ulicy. Dostep do lewego skrzydta budynku, z pomieszczeniami prokuratury,
bedacymi w zakresie niniejszego opracowania, odbywa sie poprzez wejcie na ‘wysoki parter’ schodami zewnetrznym od
ulicy Tadeusza Kosciuszki. Od strony pétnocnej znajduje sie drugie wejscie do budynku, od strony placu za obiektem,
prowadzace na spocznik posredni miedzy poziomami parteru i piwnicy.

Budynek niski, 2-3 kondygnacyjny, z podpiwniczeniem — zakres opracowania obejmuije 2 kondygnacyjne, zachodnie (lewe)
skrzydto budynku.

Obiekt wybudowany w latach 1960-1970, w zasadniczej swojej czesci, wybudowany zostat w technologii tradycyjnej, z
pustakéw ceramicznych, ze stropami zelbetowymi (nad parterem) oraz stropem Kleina na belkach stalowych (nad
piwnica). Strukture nosng budynku tworzy uktad scian nosnych zewnetrznych, podtuznych oraz tych wzdtuz korytarzy.
Budynek posiada uktad korytarzowy. Jest wyposazony w klatke schodowg z gtownym wejSciem od strony potudniowej
oraz dodatkowym, technicznym od strony pdtnocnej — na spocznik posredni klatki schodowej.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogoinych
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.5
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2) kopie pism ze Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, znak: AB.6743.107.2.2025.MR oraz AB.6743.138.2.2025.IM.
3) kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyijne.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostang wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

Podczas wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich przepiséw

zwigzanych z ochrong Srodowiska.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien:

+ utrzymywa¢ plac budowy w stanie suchym, bez wody stojacej,

+ podja¢ wszystkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrong $rodowiska na terenie
i poza terenem placu budowy oraz aby unikna¢ szkod lub niedogodnosci dla oséb, przedsiebiorstw publicznych lub
innych, w kazdym przypadku, wiaczajac zanieczyszczenia i hatas wynikajacy z zastosowanej technologii prac.

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwroci szczegolng uwage na miejsca lokalizacji warsztatow, placéw

sktadowych materiatow, tymczasowych sktadowisk materiatow, urobku i drog dojazdowych.

Zastosuje niezbedne $rodki ochronne w celu zapobiegnigcia:

- zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy;

- zanieczyszczeniu $rodowiska przez odpady;

- zanieczyszczeniu wdd opadowych substancjami toksycznymi;

- hatasowi;

- zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym wypadkom zagrazajacym $rodowisku;

- zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Wykonawca, jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do przediozenia wtasciwym organom informacji o wytworzonych

odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac, a w przypadku braku takich

mozliwosci wynikajacych ze wzgledoéw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych wywiez¢ na komunalne

sktadowisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ minimalizujac ilos¢ odpaddw zgodnie z:

+ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627/
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+ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628).
2.2.6 Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz. 401/.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia na terenie budowy ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawierac:

« przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot.

+ maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach.

+ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zobowigzany jest do wykonania:

+ Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanej dalej "informacjq”,

* Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dalej zwanym "planem bioz".

"Informacje" i "plan BIOZ" nalezy sporzadzi¢ na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.
Nr 120, poz. 1126/.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa. Zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosSci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi,

w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, czy materiatdw emitujacych promieniowanie w ilodciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7 Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy

Koszt organizacji, utrzymania Placu Budowy w nalezytym porzadku, podobnie jak jego likwidacja obcigza Wykonawce
Robot.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmnigj
w zakresie:

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

- Wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych.
Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody.

- Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

- Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

- Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.
Pomieszczenia socjalne powinny by¢ wewnatrz czyste i zapewnia¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy $mietnika.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajagcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.8 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy teren objety zakresem opracowania przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych. Dodatkowo Wykonawca dochowa warunkéw zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikéw majatkowych i materiatow przez caty czas trwania budowy.

2.3 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizaciji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osbb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robét i sposéb finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacii
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, ze personel nie bedzie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2.3.5 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0going opisujaca;

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania
badan zleconych przez wykonawce),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratgq ich wiasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoinych elementdw robot,

Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,

zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu

budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda

czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaC postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i

wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie

pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane

i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdzniefi lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego realizacjg
umowy;

- daty zgtoszenia rob6t do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegoélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie w odniesieniu do
wytyczania obiektow w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikdw badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone
i pobrane;
- wyniki poszczegoInych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkle wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy

Pozwolenie na budowe

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
Protokoty odbioru robét

Opinie ekspertow i konsultantow

Korespondencja dotyczaca budowy

ONogk~wDNE

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjq umowy nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wehodzacymi w skfad
umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazoéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.
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2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazéw,
rysunkow lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogdlnych warunkdw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposdb, aby
zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczeg6towych specyfikaciji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

- Nazwa inwestyciji:

- Nrumowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu rohét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.
2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjq umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem rob6t, po szesS¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
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poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia

urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace

poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych

instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez

zarzadzajacego realizacjq umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

- Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytaczania z eksploatacii

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami
czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawcze;
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania

- Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych

- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaC cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywaé do korica robot biuro zarzadzajacego
realizacjq umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA
4.1 Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegotowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
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dostarczania atestow illub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikaciji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktére
zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg,
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzgdzenia
pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjq umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce
i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjq
umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wkasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
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wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT
6.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, spisie zadan i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

6.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatbw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania
robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosSci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgii.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badar bedg mu przekazywane
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
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ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

7.4 Badania i pomiary.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

A. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi  na  podstawie  Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  wilasciwych  przepiséw
i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

B. Posiadajg deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjq okre$long w pkt. 1 i
ktdre spetniajg wymogi Specyfikaciji.

C. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A)i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
tego punktu. Dla uméw ryczaftowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg mb, m2, m3, kg, t, szt, kpl,. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie pomiaréw wykonanych
robét z natury, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Obmiary powinny by¢ wykonywane
na biezgco, a przy robotach zanikajacych obowigzkowo w obecnosci Inspektora nadzoru.

Btedne naliczenie ilosci rob6t w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich robét.

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- Odbiér robdt ulegajacych zakryciu.

- Odbiér zakonczonego etapu robot — tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robot.

- Odbiér koncowy — ostateczny.

- Odbiér pogwarancyjny.

Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru
i wykonawcy.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilociach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtoci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedq
wyliczane w mé, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.
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8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym elementom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:
- Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbior czesciowy.

- Odbiér korcowy.

- Odbior ostateczny.

9.1.1 Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére
w danej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy a
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru przy udziale wykonawcy. Jakos¢ i ilo$¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw biezacej kontroli jakosci, zgodnoéci robét z dokumentacjg projektowg,
i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie
odbioru.

9.1.2 Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy nalezy wykonywacé dla okreslonych elementdw budowy.
9.1.3 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy jest dokonywany po catkowitym zakoriczeniu rob6t na wszystkich obiektach (elementach) stanowigcych
przedmiot zamdwienia. Zasady wykonania odbioru koficowego :

Zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem wykonawcy do dziennika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz pismem powiadamiajacym Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletno$ci dokumentéw do odbioru koncowego.
Odbioru  dokonuje  komisja ~ wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora  nadzoru
i Zamawiajacego.

Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzorca przygotowanego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
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- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- inne dokumenty ustalone przez inspektora nadzoru.

9.1.4 Odbiodr ostateczny.

Odbiédr ostateczny jest dokonywany po uptywie okresu gwarancyjnego okres$lonego w protokéle odbioru kofAcowego.
Uprawnienia z tytutu rekojmi po okresie wynikajacym z zawartej umowy lub przepisow kodeksu cywilnego.

9.2 Przekazanie wykonanego obiektu Zamawiajgcemu
9.2.1 . Wymagania ogoélne

Przekazaniu podlegajg: wybudowany budynek z wiatg - zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zgodnie
z wszelkimi polskimi normami i rozporzadzeniami ministrow pomieszczenia ogolnego uzytku oraz pusty, uporzadkowany
teren po placu budowy.

9.2.2. Dokumentacja konieczna do uzyskania protokotu przyjecia Robét i Odcinkéw

Do uzyskania protokotu przejecia Odcinka Robét oraz protokotu przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

« Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

+ Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

+ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

+ Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru,

+ Sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje wykonywanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczace warunkow realizacji
Robét, date rozpoczecia i zakonczenia robot,

* Instrukcje obstugi i uzytkowania dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajgce wszystkie
niezbedne informacje dotyczace obstugi i uzytkowania, tacznie z wykazem cze$ci zamiennych, akcesoriow, narzedzi
specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych.

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

+ Os$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
- w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

9.3 Przekazanie terenu

Przekazaniu podlegaja - wszystkie zaprojektowane instalacje wewnetrzne oraz remontowane pomieszczenia - zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z wszelkimi polskimi normami i rozporzadzeniami ministrow pomieszczenia
ogdinego uzytku oraz pusty, uporzadkowany teren po placu budowy.

9.4 Podstawa ptatnosci

Zamawiajacy bedzie rozliczat roboty w oparciu o kosztorys ofertowy lub o kosztorys powykonawczy zamienny
sporzadzony w oparciu o obmiar rzeczywiscie wykonanych robét i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ile
przewidziat to w umowie. Pfatno$ci nastepowac bedg po bezusterkowym koricowym odbiorze cato$ci robot.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentaciji projektowe;.
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Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robét objetych zakresem zamowienia,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i skladowania materiatéw z rozbiorki,

- koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy,

- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wynagrodzenie ryczaftowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz barier
zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

- optaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB Warszawa 2004,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektdw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2010r., Nr 113,poz. 759).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych Swiadectw.
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ST.01.
Roboty ziemne
CPV - 45111200-0

1. WSTEP.
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych,
zwigzanych z ,,REMONTEM BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH WRAZ
ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU DZ. NR 20/6™, przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 24 w Pyrzycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
ogdInobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujgcych:

- wykonanie wykopdw i robét ziemnych pod nowe utwardzenia terenu wokét budynku

- zabezpieczenie wykopdw,

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami,

- uzupetnienie nasypow wokét budynku,

- wyréwnanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gteboko$¢ wykopu - odlegtosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym,
Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow

Roboty ziemne - roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,

Wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z Polskimi
Normami

Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00 ,Wymagania
ogobine".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjq techniczna, Specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow lub wykonania nasypéw musza byé wywiezione na odkiad.

Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Wymagane zageszczenie podsypek i nasypdw do stopnia podanego w dokumentaciji technicznej branzy konstrukcyjne;.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine"
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Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:
- koparko - tadowarka,

- samochody ciezarowe samowytadowcze,
- drobny sprzet reczny (topaty, fomy itp.).

- ciggnik kotowy

- samochod samowytadowczy 5-10 t

- samochod samowytadowcezy 5 t

- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
- koparka gasienicowa

- przyczepa dtuzycowa

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Transport gruntu z wykopow odbywac sie bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robét jak i poza nim.
Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie wymagania w
zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow, obcigzajg
Wykonawce.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania Robét.

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogoine".

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. ,Wytyczenie osi i punktow wysokosciowych".

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonaé i uzgodni¢ z wiasciwym wydziatem
ochrony $rodowiska opracowanie dotyczace warunkéw i postepowania z masami ziemnymi usuwanymi lub
przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.

Gruntéw przemarznietych nie nalezy odspaja¢ do gtebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt z wykopow moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow.
W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych, postepowaé zgodnie z pkt.2.

5.3. Wymagania odnos$nie doktadnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1cm. Pochylenie skarp
wykop6w nie moze réznic sie od projektowanych pochylen wigcej niz o 10% projektowanej, wielkosci. Powierzchnie skarp
nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm. Szeroko$¢ i gteboko$¢ wykopdw pod obiekty kubaturowe nie powinna
réznic sie od projektowanych wigcej niz 5ecm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig
do 0,05%. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzedne;
projektowanej o 2 - 3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inzyniera, sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia okreslonych obiektow.

Strona 27 z 91



W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drog, mozna wykonac
wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykopy nalezy wykonywa¢ o $ciankach
pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudowg drewniang lub metalowa.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), ktére nie podlegaja pracom
rozbiorkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg uzytkownikéw tych urzadzen,
po uprzednim powiadomieniu Inzyniera o zaistniatej sytuacii.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

5.4. Odwodnienie wykopow

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i / lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robdt spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwaltg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych
robét ziemnych jest mnigjsza niz 30cm.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Mozna dopusci¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
w catosci Wykonawce robét ziemnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie wykonania wykopow. Ogolne warunki dotyczace kontroli Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiadajg
wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okrelonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wkasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiarow

Lp. Badana cecha  Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw
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Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugo$ci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach: co 50 m na prostych w

miejscach zmiany kierunku wykopu w kazdym miejscu budzacym watpliwosci

Pomiar szeroko$ci dna rowdw

Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w kazdym miejscu budzacym watpliwosci
0 Badanie zageszczenia gruntu
1 Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy, lecz nie rzadziej niz na kazde 100 m3 nasypu.

N

- 2~ OCooO N Ok~ W

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robot ziemnych nalezy wpisywac do:
- dziennika budowy,

- protokotow odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru robét ziemnych jest 1 m3. Ogdine warunki dotyczace obmiaru Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania
ogdine".

8.0DBIOR ROBOT.

Ogolne warunki dotyczace odbioru Rob6t podano w B - 00.00 ,\WWymagania ogéine".

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja
projektowg. W tym przypadku Wykonawca Robét zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii, nie podlegajq zaptacie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne warunki dotyczace odbioru Rob6t podano w B - 00.00 ,\WWymagania ogéine".
10. PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/893-12 - Badanie zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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ST.02.
Roboty rozbiorkowe i demontazowe
CPV - 451113001

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot.
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegolnych elementéw
sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustalic metode rozbiorki.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
poZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Przez caty
czas trwania robét nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktérych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiorki i zapozna¢ z nim zatoge oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania tego typu robot. Kierownik robét powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych
urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

Zakres robot rozbidrkowych i demontazowych obejmuie:

Na kondygnacji piwnicy:
- skucie istniejgcych posadzek,
- skucie istnigjgcych tynkow,
- demontaz istniejgcych drzwi.

Na kondygnacii parteru:
- skucie istnigjgcych tynkéw, cokolikdw w czesci wejsciowe;
- skucie istniejgcej terakoty i ceramiki,
- demontaz istniejacych drzwi oraz sanitariatow.

Na wyzszych | pietraskucie istniejacych tynkow, cokolikow;
- skucie istnigjgcych tynkéw, cokolikéw w czesci wejsciowe;
- skucie istniejacej terakoty i ceramiki,
- demontaz istniejacych drzwi oraz sanitariatow.

2. MATERIALY
2 .1. Wymogi ogdline.

Materiaty uzywane do wykonywania projektowanych robot rozbiérkowych majg charakter

materiatow pomocniczych, stosowanych tymczasowo w celach gtownie ostonowych lub

zabezpieczajgcych. Niezaleznie od tego materiaty stosowane do wykonywania rob6t muszg byé dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t objetych niniejsza Specyfikacja musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

» Oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo § deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo § oznakowanie
znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
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dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

» Dodatkowo oznakowanie materiatu (wyrobu) powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji. Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

» Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych materiaty powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg wylacznego stosowania materiatow,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajacym do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, a na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Wyroby (materiaty) moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej
(szczegotowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent lub dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz dostarczyt karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

2.2. Warunki transportu materiatéw.

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, stosownej aprobaty technicznej,
zasadami eksploatacji $rodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Materiaty i wyroby przeznaczone do robdt moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu publicznego.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuije sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyScidtkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej. Wszystkie materiaty powinny by¢
dostarczone na miejsce pracy w oryginalnych, zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania materiatéw i wyrobow.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Materiatéw z rozbiorki nie wolno gromadzi¢. Winny one by¢ sukcesywnie, na biezaco transportowane (w pojemnikach) do
kontenera na nieczystosci. Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania lub cze$ciowego odzysku nalezy poddac
segregacii.

3. SPRZET

Roboty rozbiorkowe bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz urzadzen i narzedzi recznych (mioty
pneumatyczne, udarowe, tomy, kilofy, topaty) zaakceptowanego przez Kierownictwo robét i NI. Sprzet stosowany do robét
powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w
stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robét oraz nie
stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu. Ogélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji. Do wykonania robot rozbiérkowych przewiduje
sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu i narzedzi:
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+ do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych,

* narzedzia reczne - mtoty, tomy, kilofy, oskardy, siekiery, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, diuta,
mioty elektryczne, mioty pneumatyczne,

+ do transportu i przechowywania odpadow i materiatéw rozbidrkowych — kontenery metalowe,

+ maszyny do transportu gruzu - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samochody specjalne do transportu
pojemnikéw kontenerowych, taSmociagi itp.,

+ pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Przewidywane zastosowanie podstawowego sprzetu wynikajacego z kosztorysu inwestorskiego.

Wyszczegolniony wyzej sprzet nie wyczerpuje mozliwosci zastosowania innego rodzaju sprzetu wynikajacego z wymagan

zastosowanych przez \Wykonawce rozwigzan organizacyjnych i technologicznych.

Zestawienie sprzetu w powyzszej tabeli jest tylko i wytacznie zestawieniem orientacyjnym, majacym utatwi¢ Wykonawcy

ocene zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze by¢ podstawg do opracowania jakichkolwiek

dokumentow i nie zwalnia w zadnym stopniu Wykonawcy z obowigzku opracowania wtasnego zestawienia w oparciu o

Projekt Budowlany, obowigzujace przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie ogledzin obiektu. Wykonawca

zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzgledni¢ go w wycenie robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lono w ST "Wymagania ogélne".

Materiaty z rozbiérki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru
przewozonych materiatéw spetniajacymi wymagania ogdlne okreslone w ST ,Wymagania ogoine” dobranymi przez
Wykonawce: samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik z przyczepa itp. Przewozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdine niniejszej
Specyfikacji Techniczne;.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkow wyjsciowych z danymi zawartymi w
projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji rob6t w sposob zgodny z dokumentacjg nalezy dokona¢ uzgodnien z
Projektantem. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w specyfikacjach
technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe obejmujg takze usuniecie z terenu budowy wszystkich materiatow rozbiorkowych oraz elementéw
uzyskanych trakcie tych robot. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru i przekazac je protokolarnie
osobie wskazanej przez Inspektora Nadzoru. Elementy lub materiaty, ktére zgodnie z Specyfikacjg Techniczna stajg sie
witasno$cig Wykonawcy (w tym takze gruz i nadmiar ziemi) powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Ewentualne doty
(wykopy) powstate po rozbiérce elementéw budynkow, obiektéw budowlanych, drog, chodnikdw, itp. znajdujace sie w
miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowag nie beda wykonywane wykopy nalezy wypetni¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

W cenie za wykonanie robot rozbiorkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ takze optaty za sktadowanie lub utylizacje
materiatow z rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo pracy robotnikow
oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie¢ w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi
przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.
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5.2. Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz.U. nr 75 z 2002 r. Poz 690 z p6zniejszym zmianami.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13
poz. 93.

- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych wykonawcow lub firmy budowlane
pod kierunkiem Kierownika budowy z zachowaniem ogélnych i branzowych przepiséw budowlanych. Osoby petniace
samodzielne funkcje techniczne musza posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen w swojej specjalnosci oraz
aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny by¢ w komplecie ztozone przed rozpoczeciem robot do
Nadzoru Inwestorskiego.

Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportowymi o udzwigu do 5 ton, tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i

przesuwem. Zatadunek gruzu przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST - Wymagania Ogdlne - kod CVP 45000000-7.
Poszczegobine etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w ST "Wymagania ogélne" pkt. 7.1 ST.
Jednostka obmiarowa:

- bramy - szt.

- dachowe obrobki blacharskie — m?

- ciany — m?

- pokrycia — m?

- tynki — m?

- elementy betonowe — m3

- Wywoz gruzu — m3

Jednostkq obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycii
kosztorysowej. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady rzeczowe dla
robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji. W szczegolnosci w trakcie
czynno$ci odbiorowych powinno sie dokonaé oceny:

* dotrzymania warunkdw ogoinych realizacji robét na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,

* wygladu zewnetrznego wykonanych robét - ocena wzrokowa,

+ zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa,

* zgodnosci z protokotem typowania robdt,

Poszczegobine etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace platnosci okreslone w OST. Dla robét rozbiérkowych, ktdre zostaty wycenione ryczattowo,
podstawa ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w ofercie i umowie. Rozliczenia

czesSciowe mogga byC wykonywane jezeli przewidziane zostato to w umowie oraz po okre$leniu procentowego
zaawansowania wykonanych robot. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci
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okreslone harmonogramem i projektem robét. Ptatnos¢ nastepuje za roboty zgodnie z wymaganiami po odebraniu przez
NI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywania rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 poz.93.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

+  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
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ST.03.

Roboty kowalsko-Slusarskie, kraty, ogrodzenia
Instalowanie krat

CPV - 45421147-6

1. WSTEP.
11. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Slusarsko — kowalskich budowlanych
w zakresie ogrodzenie realizowanego w ramach REMONTU BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W
PYRZYCACH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w obrebie przedmiotowego obiektu 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru:

- Demontaz fragmentu istn. ogrodzenia,

- Wymianach poszczegdlnych elementoéw ogrodzeniowych;

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. ,Wymagania
ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjq techniczna, Specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY.

Nowe kraty i ogrodzenia nalezy wykonac ze stali, zgodnie z normg w klasie odporno$ci RC3 wg normy PN-EN 1627:2012
z certyfikatem IMP.

Materiaty hutnicze stosowane do $lusarsko - kowalskich wyrobow i elementdw, budowlanych powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp. Do oczyszczania i odttuszczania materiatow i elementéw metalowych, zaleca sie
stosowac preparaty chloroweglowodorowe.

Materiaty metalowe do wykonywania robét $lusarsko - kowalskich
Wymagania ogoine

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
— byé nowe i dostosowane do celu, ktbremu majg stuzyé,
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— odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakoSciowym okreslonym w normach lub $wiadectwom dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

— w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskaé pisemng zgode inwestora
na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo - badawcza, np. Instytut Techniki Budowlane.

Do wykonywania drzwi, wrét, balustrad, krat oraz pozostatej Slusarki metalowej nalezy stosowaé powszechnie
produkowane materiaty stalowe, ze stopdw aluminium i ze stopéw miedzi oraz ze stali nierdzewnej - odpowiadajace
wymaganiom norm.

Do faczenia poszczegdinych elementow i segmentdéw budowlanych oraz wyrobdw $lusarki metalowej, nalezy stosowaé
nity, wkrety, sruby i nakretki, ktore odpowiadajg wymaganiom normy. Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania
norm przedmiotowych oraz dokumentaciji technicznej.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4. TRANSPORT.

Sktadowanie i przechowywanie materiatow metalowych

Warunki przechowywania elementdéw, materiatbw pomocniczych oraz materiatow do fgczenia i spawania powinny
zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do produkcii.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknietych o wilgotnosci do 70% lub w magazynach
(wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sie przejSciowe magazynowanie w
magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami atmosferycznymi.

Wszystkie oczyszczone materiaty i elementy nalezy sktadowac w taki sposdb, aby nie dziataty na nie zadne szkodliwe
wptywy. Szczegblnie nalezy trzymaé z dala od tych materiatow: wapno, zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje
dziatajace szkodliwie na metale.

Sktadanie i przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy budowlane i
materiaty.

5. WYKONANIE ROBOT.

Prace przygotowawcze do osadzania i wbudowywania i montazu elementéw metalowych

Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze zwigzane z osadzaniem (montazem) elementoéw Slusarsko - kowalskich, jak:
rusztowania, pomieszczenia magazynowe i materialy pomocnicze, powinny by¢ uprzednio uzgodnione pomiedzy
dostawca (producentem) elementow i kierownikiem robét budowlanych.

Kierownik budowy (rob6t) powinien tak zorganizowa¢ prace na budowie, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzania elementéw $lusarsko - kowalskich, uporzadkowanie miejsca pracy od pozostatosci
budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie na miejscu pracy:

— materiatdw pomocniczych do umocowania osadzonych elementéw $lusarsko - kowalskich,

— przewoddw pradu elektrycznego do napedu oraz o$wietlenia miejsca pracy,

— mozliwo$ci z mechanicznego wyposazenia budowy, z wyjatkiem maszyn ciezkich,

— ogrzewania pomieszczen, w ktorych sg prowadzone prace montazowe,

— rusztowan do wysokosci do 1,9 m od podtogi oraz innych urzadzen zabezpieczajgcych przed ewentualnym wypadkiem.

Rusztowanie pomocnicze do wykonania prac przy osadzaniu, o wysokosci do 1,9 m od podtogi, powinna zbudowaé
wiasnymi sitami brygada montazowa z materiatow dostarczonych przez kierownika budowy (odbiorce). Przekazany
materiat nie powinien znajdowac sie dalej niz 100 m od miejsca montazu. Po zakonczeniu prac brygada montazowa
zobowigzana jest do zwrotu wypozyczonego materiatu kierownictwu budowy. Rusztowanie o wysokosci ponad 1,9 m
powinien wykonac¢ kierownik budowy (odbiorca elementéw) na wiasny koszt.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzania we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé
szkod w pracach juz wykonanych.
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W zalezno$ci od potrzeb mogg by¢ stosowane podesty ruchome wiszace oraz dzwigi budowlane odpowiadajace
wymaganiom aktualnych norm panstwowych.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem, osadzeniem i montazem elementow i segmentdw $cian, okien, drzwi, wrét,
wiazow i wytazow metalowych — nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena
pracy os6b, zgonie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Prace przygotowawcze do robét Slusarsko - kowalskich

Wymiary elementéw i wartosci odchytek wymiarowych

Gtéwne i nominalne wymiary powinny odpowiada¢ zastawczym wymiarom modularnym.

Wymiary wyrobéw typowych — wg norm przedmiotowych, albuméw lub katalogdw, $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, warunkow technicznych dopuszczenia odbioru badz szczegétowych przepisow.

Wymiary wyrobdw nietypowych — wg dokumentaciji technicznej zaakceptowanej przez zleceniodawce.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢:

— w granicach odchyfek dotyczacych wyrobu wyjsciowego okreslonego normami, albumami, katalogami, $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, warunkami technicznymi odbioru lub przepisami szczegolnymi,

— w granicach odchytek materiatu wyjsciowego, o ile materiat ten nie podlega dalszej obrobce.

Opis robot dotyczacych osadzania, wbudowywania i montazu elementow

Opis robot powinien zawierag:

— wymiary i masy elementéw i segmentdéw wyposazonych w okucia oraz ich rodzaj,

— wymagania, jakim powinny odpowiada¢ okucia budowlane (np. wymagania na opor wiatru, oddziatywania temperatury
i chemiczno-klimatyczne wptywy powietrza zewnetrznego powietrza morskiego, powietrza przemystowego i tym
podobne) oraz rodzaj oku¢, np. wierzchnie czy wpuszczane,

— materiat elementdw i segmentéw budowlanych, w ktdrych majg by¢ osadzone okucia np. drewno, stal, aluminium,
tworzywo sztuczne, beton, mur, itp.,

— miejsca wykonania gniazd i wyZtobien w elementach dotyczacych okreslonych typow oku¢ i sposéb osadzenia zawias
(np. kotkowanie, taczone $rubami, przypawane, zgrzewane),

— rodzaj wyposazenia w okucia elementdw i segmentéw budowlanych i ich sposdb wykoriczenia,

— materiat i wykoficzenie powierzchni oku¢, np. cynkowane galwanicznie, niklowane i chromowane, kadmowane,
fluidyzowane (powtoka z tworzywa sztucznego), lakierowane lakierem piecowym z podaniem grubo$ci warstwy lub
odpornosci korozyjnej,

— rodzaj wykonczenia oku¢ uchwytowo - ostonowych — niebarwione, barwione,

— dane dotyczace zabezpieczenia przed wlamaniem i zabiegow ochronnych zabezpieczajgcych okucia przed
uszkodzeniem,

— dane dotyczace prac ochronnych elementéw, ich demontazu i zdejmowania na czas wykonywania prac malarskich.

Ciecie

Przez "ciecie" nalezy rozumie¢: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie, okrawanie,
obcinanie i Scinanie.

Do ciecia zaleca sie stasowaé: nozyce reczne, pitki ramowe, obcinaki do rur, przecinaki, wycinaki, nozyce
elektromechaniczne, pneumatyczne, obcinarki elektromechaniczne do rur, pity tarczowe, ramowe.

Do ciecia blachy (stalowej) o grubosci 1mm zaleca sie stosowaé nozyce reczne, a do blachy (stalowej) i ptaskownikéw o
grubosci 3 mm nozyce dzwigniowe proste do ciecia blachy po krzywej lub do wycinania otworéw w blasze zaleca sie
stosowaé nozyce zakrzywione.

Do ciecia i obcinania rur zaleca sie stosowaé obcinarki 3- nozowe.

Do ciecia metali moze by¢ stosowane ciecie tlenowe reczne i maszynowe.

Ze wszystkich krawedzi powstatych po cieciach nalezy starannie, usuna¢ zadziory, rabki, w szczegolno$ci nalezy usungé
ostros¢ i zadziory po obrébce wszedzie tam, gdzie moglty powstaé uszkodzenia, pogorszenie jako$ci powierzchni,
dziatania elementu lub niebezpieczenstwo wypadku.

Dokfadno$¢ katowa ciecia powinna by¢ zachowana zgodnie z dokumentacjg lub niniejszymi warunkami.

Prostowanie

Podczas prostowania stali na zimno lub gorgco powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych promieni
prostowania oraz temperatur, wynikajace z wtasnosci technologicznych materiatu Prostowanie pogietej stali moze by¢
wykonywane na zimno lub na goraco w temperaturze 800°C w: prasach, walcach, w prostowarkach ptytowych.

Strona 37 z 91



Zaleca sie prostowanie:

- blach - na prostowarkach lub prasach, w prostownikach lub walcach

- tasm, pretow, ksztattownikow, rur - na prostowarkach,

- blach cienkich i wyrobow wycinkowych oraz tasm - przez wyprezenie , tj. rozcigganie do granicy plastycznosci
materiatu,

- wyrobdw wydtuzonych - dopuszcza sie przez wyginanie.

Do prostowania wypraskéw z migkkich materiatdw zaleca sie stosowac prostowniki o gtadkich powierzchniach roboczych,

a do prostowania wyrobéw z twardych materiatow zaleca sie stosowaé prostowniki o powierzchniach roboczych

zabkowanych z podziatkg rowng 1 - 1,5 grubosci obrabianego materiatu. Prostowniki na powierzchniach roboczych

powinny mie¢ zabkowania wzajemnie przeciwbiezne. W wyniku przeprowadzonego prostowania nie powinny wystepowac

rysy i pekniecia materiatu.

Giecie

Podczas giecia stali za zimno lub na gorgco powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz granicznych promieni giecia, wynikajace z wtasnosci technologicznych stalli.

Wygiete materiaty stalowe nie powinny mie¢ pekniec, rozwarstwien materiatu, zmian przekroju, przekraczajacych
dopuszczalne odchyiki.

Zaleca sie na elementy giete dobierac i stosowa¢ materiaty znormalizowane, a zginania dokonywaé poprzecznie do
kierunku walcowania.

Przy gieciu maszynowym najmniejsza dtugo$¢ krétszego ramienia a powinna wynosic:

6 R - dla materiatu grubo$ci do 2 mm,

4 R - dla materiatu powyzej 2 mm,

Zagiecia i zatamania materiatow stalowych nie mogg miec rys i zmian przekroju niezgodnych z zasadami technologii.

Wykonywanie otwordw

Wymagania podstawowe

Wiercenie lub przebijanie otwordw nie powinno powodowaé dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu ani na jego
powierzchni, ani wewnatrz otworu.

Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna mie¢ czysty metaliczny potysk.

Krawedzie otworéw powinny by¢ oczyszczone z zadziorow przez sfazowanie.

Srednice otworéw przebijanych powinny byé o 3 mm mniejsze niz je przewidziano w projekcie, a nastepnie rozwiercone.
Widoczne peknigcia sq niedopuszczalne.

Nawiercanie pod tby stozkowe wkretow

Nawiercanie pod tby stozkowe wkretdw nalezy wykonywaé zgonie z normg, w zalezno$ci od $rednicy gwintu i wymaganej
klasy doktadno$ci (wykonanie doktadne lub $rednio doktadne).

Nawiercanie pod tby stozkowe wkretow samogwintujgcych powinno by¢ zgodne z norma.

Otwory i gniazda gwintowe z wywinigtym obrzezem

Otwory i gniazda gwintowe z wywinietym obrzezem pod gwint w blachach i elementach budowlanych z blachy o grubosci
0,5 - 4 mm nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma.

Wykonywanie potaczen

Potgczenia nierozigczne nitowe

Srednice d nitéw nalezy przyjmowaé na podstawie grubosci g, cierszej z czesci taczonych z uwzglednieniem liczby
plaszczyzn $cinania nitow. Srednica d nitéw nie powinna byé wigksza niz 3-krotna grubo$é cienszej z taczonych czeéci.
Dhugos¢ nitéw nalezy ustali¢ w zaleznosci od catkowitej grubo$ci faczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na zamknigcie
nitu.

Praktyczna dtugos¢ nitu mozna obliczyé wg wzoru:

1=112%g+1,4d0

gdzie:

Zg - suma grubosci faczonych elementow,

d0 - $rednica otworu na nit.

Catkowita grubos¢ taczonych czesci stalowych w ztaczu nie powinna przekraczaé 5d, a grubos¢ czesci aluminiowych w
ztaczu nie powinna przekraczaé 3d.
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Nity stalowe o $rednicy d< 9 mm mozna zakuwa¢ na zimno. Nity stalowe o $rednicy d= 10 mm nalezy zakuwac na gorgco.
Nagrzany nit przed wprowadzeniem do otworu powinien by¢ oczyszczony ze zgorzeliny.

Nity aluminiowe, miedziane, mosiezne nalezy zakuwac na zimno. Otwory do nitéw mogg by¢ wiercone lub przebijane.
Otwor przebity powinien by¢ doktadnie oczyszczony z zadzioréw, aby faczone czesci dobrze przylegaty do siebie. Do
potaczen nitowych mocnych, szczelnych i mocno szczelnych nalezy wykonywacé tylko otwory wiercone.

Przy nitowaniu czesci faczone powinny do siebie mocno przycisniete.

Wszystkie nity powinny docigga¢ do siebie nitowane czesci, a trzpienie nitdw powinny catkowicie wypetniac otwory. Gtowki
nitbw powinny by¢ poprawnie uformowane, mie¢ wymagane wymiary oraz powinny by¢ osadzone wspétosiowo w stosunku
do osi trzpienia i $ciSle przylega¢ do nitowanych powierzchni. Wystajace tby nitow wpuszczonych powinny by¢
zeszlifowane lub spitowane do ptaszczyzny taczonych elementdw. Potaczenia nitowane powinny by¢ tak wykonane, aby
nie nastepowato $cinanie (odrywanie) gtéwki nitu.

Materiat nitu powinien by¢ taki sam, jak materiat czeSci tagczonych lub do niego zblizony.

Dopuszczalne wady potaczenia nitowanego:

- przesuniecie zakuwki mitu w stosunku do osi trzpienia nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,1 d trzpienia nitu,

- nieszczelne przyleganie tha nitu do czesci taczonych nie powinno byé wieksze niz 0,2 mm na jednej ze stron i
gteboko$ci mniejszej niz 0,25 d,

- szczelina pomiedzy czesciami taczonymi nie powinna by¢ wieksza niz 0,2 mm i gteboko$ci mniejszej niz 3 mm,

- deformacje i grad na obwodzie nitu nie powinny by¢ wieksze niz 0,1 d,

- niewypetnienie wysokosci gniazda zakuwki nitu wpuszczonego nie powinno przekracza¢ 0,5 mm; zakuwka nitu
wpuszczonego nie powinna wystawaé ponad powierzchnie czesci taczonych wiecej niz 0,5 mm; zakuwka nitu nie
powinna przeszkadzac w przyleganiu innych czesci lub elementow,

- $lady nacisku nitdw przy taczeniu blach o grubosci mniejszej niz 0,5 mm (jezeli $lady te znikng po malowaniu)

- zagiecia, nierownosci i wzery tba nitu, jezeli ich gteboko$¢ nie jest wieksza niz 0,05 d

- zakuwka nitu mniejsza od wysokosci 0,05 d a $rednica mniejsza 0 0,1 d,

- zaciecie znakownikami powierzchni czesci faczonych nie gtebsze niz 0,05 grubosci danego elementu, jezeli zaciecie
to nie wystepuje na catym obwodzie zakuwki nitu.

Niedopuszczalne sq nastepujace wady potaczenia nitowego:

- drgania lub przesuniecie sie gtéwki badZ zakuwki nitu pod uderzeniem mtotka kontrolnego o masie 0,3 - 0,4 kg,
- nadpeknigcia zakuwki nitu,

- przestawienie zakuwki nitu,

- niepetna zakuwka nitu (zbyt ptaska),

- niewtasciwie uksztattowana zakuwki nitu,

- pekniecia lub wzery w zakuwce nitu,

- trzpien niedostatecznie speczony, a otwor nitowy niewypetniony,

- przekrzywiony nit,

- szczelina pomiedzy cze$ciami taczonymi nie powinna by¢ wieksza niz 0,2 mm i gteboko$ci wiekszej od 4 mm,
- wystepowanie wypukto$ci deformujacych powierzchnie blach.

Nity, ktére przekraczajg dopuszczalne wady potaczen lub wykazujg niedopuszczalne wady potgczen, powinny byé
usuniete bez uszkodzenia otworu nitowanego i nitowanych powierzchni, a nastepnie po raz drugi poprawnie zanotowane.
Do nitdw zakuwanych na gorgco $rednica otworu d powinna by¢ o 1 mm wieksza od $rednicy nitu d.

Nitowania w miejscach trudno dostepnych, w ktérych nie jest mozliwe umieszczanie przyboru, nalezy dokonywaé przy
pomocy specjalnych nitdw tulejkowych jednostronnych.

Nitowanie jednostronne nalezy stosowac przede wszystkim w rozwigzaniach lekkiej obudowy do potaczen sczepnych
blach, mocowania blach do ksztattownikow, do taczenia obrobek blacharskich, do blach ostonowych, przekry¢ z piyt
warstwowych, itp.

Rozstaw potgczen szczepnych miedzy blachami wzdtuz krawedzi styku na dtugosci 1000 mm nie powinien by¢ wiekszy
niz 333 mm. Zaleca si¢, aby Srednice otwordw pod nity d i grubosci czesci taczonych g byly zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-83/M-82971.

Potaczenia rozporowe
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Do faczenia elementow metalowych z konstrukcjg budowli zaleca sie stosowanie ztaczy rozporowych, kotkow kotwigcych,
kotkow wiercacych.

Srednica wszystkich ztaczy powinna wyni~ka¢ z konstrukgji i powinna byé okreslona w kartach informacyjnych wyrobu.
Dtugos$¢ ztaczy powinna odpowiadac grubosci czesci lub elementow faczonych, grubosci tynku i gtebokosci zagtebienia w
$cianie nie mniejszej niz 30 mm. Zalecane zagtebienia wynoszg 50 mm.

Zasady doboru i zastosowania ztaczy rozporowych powinny okre$la¢ szczegdtowe instrukcje (np. producenta),a w
przypadkach watpliwych zastosowanie ztaczy powinno by¢ zaakcep-towane przez jednostke naukowo - badawcza.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé metalowe.

Osadzenie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem nastepujacych zasad:

- otwdr powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

-z otworu nalezy wydmuchac pyt i drobiny urobku,

- wecisna¢ kotek w wywiercony otwdr lekkimi uderzeniami mtotka,

- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzania,

- kotek rozprezac dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.

Kotki wstrzeliwane

Do taczenia elementdw metalowych z konstrukcjg budowli zaleca sie wszechstronne stosowanie gtadkich lub
gwintowanych kotkéw wstrzeliwanych.

Kotkdw nie nalezy wstrzeliwa¢ do spoin w murze murowanym na zaprawie wapienne;.

Dopuszcza sie wstrzeliwanie kotkéw do spoin w murze na zaprawie cementowej dopiero wowczas, kiedy zaprawa, uzyska
okreslong projektem wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Kotkdw nie nalezy wstrzeliwa¢ do $cian wykonanych z cegty dziurawki, blokéw zuzlobetonowych, bloczkéw z betonu
komorkowego oraz innych materiatow budowlanych, ktore nie zapewniaja wymaganego zakleszczenia kotka w materiale.

Dopuszczalne btedy wykonania wyrobow i elementéw

Dopuszczalne w wyrobach $lusarsko - kowalskich przeznaczonych dla budownictwa w zakresie:

- prostoliniowo$ci i ptasko$ci wyrobow,

- okragtosci w stosunku do Srednicy nominaling;j,

- rownolegto$ci i prostopadto$ci elementéw,

- wspdtosiowosci, wspotsrodkowosci, symetrii i przecinania sig osi, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie.

Wykoriczenie powierzchni wyrobdw Slusarsko - kowalskich i zabezpieczenie ich przed korozjg

Dobér wykonczenia powierzchni wyrobdw dla danego Srodowiska

Ustalenie warunkéw uzytkowania (narazen korozyjnych) w zalezno$ci od rodzaju makroklimatu i mikroklimatu oraz
dodatkowo dziatajacych czynnikéw korozyjnych dla powtok metalowych i powlok konwersyjnych stanowigcych
wykonczenie powierzchni wyrobow $lusarsko - kowalskich powinno by¢ dokonywane dla:

- rodzajéw klimatéw wg normy,

- dodatkowo dziatajgcych czynnikow korozyjnych wg normy.

Wymagania wg rodzajow klimatow dotycza doboru warunkdw uzytkowania wyrobdw eksploatowanych w klimacie
umiarkowanym i zimnym na lgdzie oraz umiarkowanym morskim.

Kraty state

Kraty state stuzgce jako zabezpieczenie przed wtamaniem powinny by¢ otoczone albo mie¢ prety poprzeczne. Prety
poprzeczne nalezy zespawa¢ z markami badz powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie kotwy.

Kraty state wykonane z pretdw stalowych mogg by¢ uksztattowane artystycznie. Prety krat i cze$ci ozdobne powinny byé
ze sobg pospawane lub zgrzane. Kraty i kotwy powinny by¢ odporne na obcigzenia sitg 7000 N. Kraty state w elementach
$cian nalezy osadza¢ za pomoca kotew. Kraty state okien wystawowych lub piwnicznych nalezy osadza¢ w elementach
§cian za pomocg kotew, badz moga by¢ przyspawane do samych okien. Kraty okienne zabezpieczajgce pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi i na drogach ewakuacyjnych powinny by¢é wyposazone w zaczepy i zamki umozliwiajgce na
wypadek paniki awaryjne odtaczenie krat od okien z wewnatrz pomieszczenia, za pomocg automatycznego zwalniacza.
Kraty drzwiowe powinny by¢ mocowane do skrzydet drzwiowych przez przyspawanie, zgrzanie badZz przykrecenie
ztaczami Srubowymi. Ztacza Srubowe po stronie zewnetrznej drzwi powinny by¢ gtadkie bez mozliwosci odkrecenia.

Po wymianie czesci okien nalezy zatozy¢ nowe kraty - w klasie odporno$ci RC3 wg normy PN-EN 1627:2012 z certyfikatem
IMP.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ocena jakosci materiatéw przeznaczonych do wykonywania elementow $lusarsko — kowalskich

Kontrola jako$ci materiatow wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jako$ci i $wiadectw wystawianych przez
producentow lub huty.

Przy odbiorze materiatéw sprawdzeniu podlegajg podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z
normami.

Sprawdzenie wymiardw nalezy przeprowadza¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub sprawdzianami.
Sprawdzenie stanu powierzchni i wykoAczenia nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w jasnym rozproszonym Swietle z
odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie okreslajg tego inacze;.

W przypadkach watpliwych i koniecznych powinny by¢ wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiatow
do produkcji elementow.

Dokumentacja techniczna na elementy stalowe

Dokumentacja na wykonanie elementéw metalowych i na roboty budowlane z zastosowaniem tych elementéw powinna

uwzgledniac:

- warunki $rodowiskowe, np. strefy obcigzenia wiatrem, zabudowa, zanieczyszczenie atmosfery zewnetrznej, strefa
klimatyczna, wysokos¢ kondygnacii, itp., oraz $rodki zaradcze przed korozjg Srodowiskowa,

- rysunki szczegdtowe wyrobow,

- zestawienie ilosci i rodzaju wyrobow,

- zasady taczenia wyrobdw,

- wymagania dotyczace jakosci materiatow i wyrobow nieznormalizowanych,

- rodzaj uszczelniania szczelin pomiedzy elementami i o$ciezem lub konstrukcjg, w ktorg bedzie wbudowana,

- wymagania dotyczace izolacji cieplnej, dzwiekochtonnej, stopnia ognioodpornosci, itp.,

- szczegodlne warunki uzytkowania na ktdre beda narazone wyroby i elementy metalowe po zabudowie (nienormalne
temperatury, dziatanie zwigzkéw chemicznych itd.),

- rodzaje i konstrukcje oku¢ oraz wytyczne wbudowaniu i montazu,

- wykoriczenie powierzchni elementdw i wyrobow.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcych norm panstwowych. Wykonane i dostarczone przez
wykonawce rysunki i opisy, ktére okreslajg konstrukcje, wymiary, zabudowanie i umocowanie elementéw budowlanych
powinny by¢ zatwierdzone przez inwestora (lub zleceniodawcg).

Badania przy odbiorze robo6t

Wymagane badania

Do oceny warto$ci technicznej danego elementu Slusarsko—kowalskiego powinny by¢ przedtozone wyniki badan:

- materiatéw uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaswiadczenia o jakosci materiatdw wystawione przez
producenta),

- gotowego wyrobu,

- prawidtowo$ci osadzenia i zamocowania wyrobdw.

Badanie materiatow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych
"Zaswiadczen o jako$ci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementdw,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz normami panstwowymi.

W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzat badania jako$ci materiatdw we wtasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ dotaczone do dokumentaciji odbiorcze;.

Badanie gotowych elementéw

Badanie elementdw wyrobow $lusarsko—kowalskich powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:
- wymiardw,

- wykoriczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- rodzajow liczby i wielkosci oku¢ oraz ich mocowania i dziatania,
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- potaczen konstrukcyjnych,
- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

W skiad partii elementow przeznaczonych do badarn powinny wchodzi¢ elementy $lusarsko—kowalskie jednego rodzaju i

jednego typu.

Sprawdzenie powinno dotyczy¢:

- wymiaréw — tasmg stalowg z doktadnoscig do | mm, suwmiarkg i szczelinomierzem,

- wykoriczenia powierzchni — za pomoca liniatu metalowego mierniczego i szczelinomierza,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powtoki i jej szczelnosci; powtoki nie
powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec,

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ — na zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez
ogledziny i skontrolowanie ruchu elementéw ruchomych,

- potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejszymi warunkami technicznymi i wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, w ktérym powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci
wykonanego elementu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] i mb.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr elementow $lusarsko—kowalskich przed wbudowaniem

Wymagania techniczne i zasady odbioru nalezy stosowac przy odbiorze materiatéw i elementoéw stosowanych do produkcji
elementéw, o ktérych mowa wyzej, sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow na placu budowy, wykonywaniu robot
$lusarsko — kowalskich w obiektach budowlanych oraz przy odbiorze elementéw przed i po wbudowaniu.

Przy odbiorze elementdw Slusarsko—kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— Wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

— Wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— Prawidtowos$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawoéw, nitow, $rub itp.) oraz rozstaw
otwordw na nity i $ruby, Srednice otworéw oraz sprawno$¢ dziatania czesci ruchomych,

— Wielkos¢ luzow miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

— Dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— Oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen

— Zabezpieczenie wyrobu przed korozjg,

— Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw Slusarsko—kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub cianami,

— prawidtowos¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

— inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

Badanie jakosci wbudowania

Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robdt, wyniki sprawdzen
oraz dziennik robét, o ile taki byt prowadzony (ew. wyciagi z zapiséw w dzienniku budowy).
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Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacjg techniczng i zapoznaé

sie z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- staniwyglad oSciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i przed
przenikaniem wody opadowej,™

- staniwyglad wykoniczenia wbudowanych elementdw na zgodnos¢ z dokumentacijq i niniejszymi warunkami,

- prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty $lusarsko — kowalskie nalezy uznaé¢ za zgodne z
dokumentacjg techniczng i niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robét albo tylko ich cze$¢ uznac za
niezgodna z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania cato$ci lub cze$ci robét Slusarsko—kowalskich za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja
przeprowadzajaca odbidr robét powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzucié roboty, czy tez dokona¢
poprawek w celu doprowadzenia robot do zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi i niniejszymi
warunkami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatno$ci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Norma PN-EN 1627:2012
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ST.04.

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

CPV - 45233000-9

Chodniki oraz prace przy zagospodarowaniu terenu wokoét budynku, nasadzenia roslin, mata architektura

CPV - 45233253-7

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania wigzane zagospodarowaniem terenu w ramach
realizowanej inwestycji polegajacej na REMONCIE BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU DZ.NR 20/6.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace na celu wykonanie zagospodarowania
terenu i matej architektury.

- Chodniki i drogi z kostki brukowej i kostki granitowe;j,

- Obrzeza betonowe,

- Elementy matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na diugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.1.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.1.7. Scieralno$é

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej niz 4mm.
2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé wymaganiom
wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie
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temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej 0
frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekraczac 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30.
Ponadto, do realizacji powyzszego zadania niezbedne beda;
azofoska

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"

deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl

drzewa liSciaste form naturalnych

arys

Kamienny zegar stoneczny

kostka brukowa 6 cm szara

kosz na $mieci

krzewy iglaste

krzewy lisciaste form naturalnych

tawki parkowe z oparciem

mieszanka betonowa

mieszanka typu Hanse Grand

nasiona traw

obrzeza betonowe 20x6 cm

piasek

ptyty chodnikowe Pastella

podesty przy torze dla modeli

[ I e I e I e I e I = W e W e W e W O W s W L
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pospotka

rosliny jednoroczne lub dwuletnie
rosliny wodne

woda

ziemia urodzajna (humus)
ziemia Zyzna lub kompostowa
materiaty pomocnicze

[ e Y e T = Y s B e i =

3. SPRZET.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej:

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

- ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)

- przyczepa diuzycowa 4,5 t

- koparka gasienicowa 0.4 m3

- pita do ciecia kostki

- pita motorowa tancuchowa

- podnosnik samochodowy

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t

- rbwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

- samochod samowyfadowczy 5-10 t

- samochdd samowytadowczy 5 t

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

- walec statyczny samojezdny 10 t

- walec statyczny samojezdny 15 t

- wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT.

Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuije je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem. Krawezniki betonowe uktadac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gbrna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP 3 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego
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w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775- 03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 ¢cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utoZzenie dowolnego wzoru — wczesnie;
ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub
podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczyé przez nakrycie materiatem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce
cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

5.7. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowozwirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadane;
na podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:
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- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
- W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnaciji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢ natychmiast
do ruchu.

Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznaé za ukonczona.

5.9. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.9.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
a w przypadku braku takich ustalert powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z
BN-64/8845-02 [16].

5.9.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub tluczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku 0 grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.9.3. Ustawienie kraweznikoéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuije sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubos$ci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.9.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemi¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg
stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co
50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcii
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.212.2.3
i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.1.1.Sprawdzenie kraweznikow
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugo$ci i glebokosSci uszkodzen nalezy
wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi ST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sig od szerokoSci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
6.4. Czestotliwo$¢ pomiaréow

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Strona 50 z 91



Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

6.5. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach po przez zmierzenie
gtebokosci wypetnienia spoiny.

6.6. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw w pkt 2.

6.7. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.8. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

llo¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatno$ci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

10. NORMY | PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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ST.05.

Wznoszenie rusztowan
CPV - 45262120-8
Demontaz rusztowan
CPV - 45262110-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z REMONTEM BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacji rusztowan metalowych roboczych ramowych,
oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996

1.3. Zakres robot ujetych w SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
montazem oraz eksploatacjg rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-
722 woPN-M-47900-1:1996 1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1 podstawa: Rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podiozu, o takim rozstawie punktéw podparcia, ktére
zapewnia stateczno$¢ zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojacemu rusztowaniu ramowemu.

1.4.2 potgczenie czopowe: Konstrukcja stuzaca do potaczenia dwdch elementow rusztowania przez natozenie gniazda -
tulei na czop.

1.4.3 rama pionowa: Gtowny element pracujgcy po zmontowaniu w pozycji pionowej, skladajacy sie z dwoch stojakdw
potgczonych poziomymi poprzeczkami. 1.4.4 rama pozioma: Element rusztowan pracujacy po zmontowaniu rusztowania
w pozycji poziomej, sktadajacy sie z dwdch podtuznie potaczonych poprzeczkami.

1.4.5 rozpora: Element rusztowania utrzymujacy sie¢ w odpowiedniej odlegtosci od Sciany i przenoszacy obcigzenie z
rusztowania na sciane.

1.4.6 wezet rusztowania: Potaczenie rozigczne elementow rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).

1.4.7 wspornik: Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostow 2 roboczych lub daszkéw ochronnych.

1.4.8 pozostate okreslenia: Wedtug PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.

1.5. Wymagania dotyczace montazu

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacii
rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby.

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng przeznaczona dla danego typu rusztowania.
Konstrukcje rusztowania nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowa¢ i doprowadzi¢ jej elementy do
wiasciwego potozenia. Montaz drugiej kondygnaciji rusztowania prowadzi sie z pomostu pierwszej kondygnacji ustawionej
na podtozu.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien odbywa¢ sie z wykonanego uprzednio pomostu roboczego,
zabezpieczonego poreczami, pod ktorym powinien znajdowaé sie utozony dodatkowo pomost zabezpieczajacy.
Podwieszanie ram pionowych w celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przejScia mozna stosowac
podwieszanie ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jesli schemat podwieszenia ram pionowych
podany jest w instrukcji montazu. Podioze Wymagania dotyczace nosnosci, odwodnienia, uksztattowania i wzmocnienia
podtoza powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.

Dla rusztowan zmontowanych na rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekracza¢ 1%. Posadowienie
rusztowan Wedtug PN-M-47900-2:1996 Siatka konstrukcyjna Siatka konstrukcyjna pozioma dla rusztowari ramowych
rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakdw ram w kierunku poprzecznym oraz szeroko$¢ pomostu w zaleznosci
od wielkosci znamionowej wg PNM-47900-1:1996 Siatka konstrukcyjna pionowa Wysokos¢ powtarzalnej kondygnacii
rusztowan ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu
nastepnej kondygnagji.

Dopuszcza sig stosowanie rusztowan o mniejszej wysoko$ci kondygnaciji, wynikajacej z konieczno$ci dostosowania
wysokosci rusztowania do istniejacego budynku. Stezenia Stezenia rusztowar ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z PN-M-47900-2:1996. Kotwienie rusztowan Kotwienie rusztowan powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanej konstrukcji

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakow ram pionowych

Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow ram pionowych od pionu wynosza: 3 maksimum 15 mm - dla rusztowania
o wysokos$ci H < 10,0 m, maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m.
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Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnaciji nie moze przekracza¢ 10 mm. Odchylenie od poziomu
ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania Odchylenie nie powinno przekracza¢ £50 mm na catej
dtugosci rusztowania, bez wzgledu na wielko$¢ rozstawu ram pionowych. Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz
poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania Odchylenie nie powinno przekracza¢ 20 mm. Porecze gtowne i
posrednie Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wieksze niz £20 mm.

Drabinki rusztowan Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawa¢ nie mniej niz 750 mm ponad poziom
pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne Srodki umozliwiajace bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabin
powinno byé mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu pomostu. Maksymalna wysoko$¢ rusztowania ramowego
nieruchomego Maksymalna wysoko$¢ rusztowania ramowego nieruchomego nie moze by¢ wieksza niz 30,0 m. Wysokos¢
rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnatrz budynku nie moze by¢ wieksza niz 12,0 m,
natomiast przeznaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i narazonego na dziatanie wiatru nie moze by¢ wigksza niz
8,0 m. W instrukcji montazu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna by¢ okreslona jego maksymalna wysokos¢,
wynikajaca z przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego i przeznaczenia rusztowania. Wysoko$¢ ta nie moze byé
przekroczona bez wykonania odpowiednich obliczen statycznych.

Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajace Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ do stosowane do obcigzenia, mieé
szeroko$¢ wg 3.5.1 oraz by¢ wyposazone w porecze gtéwne, posrednie i krawezniki. Pomosty ukladane z pojedynczych
bali (desek) Pomosty uktadane z pojedynczych bali (desek) zaleca si¢ opiera¢ na co najmniej trzech poprzecznicach.
Sztukowanie desek pomostowych moze by¢ wykonane wytacznie na poprzecznicach. Podczas sztukowania na zaktadke,
dtugoS¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno wynosi¢ co najmniej 20 cm. Pomosty uktadane ze
znormalizowanych ptyt pomostowych Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny by¢ uktadane
na poprzecznicach lub podtuznicach, jezeli konstrukcja ztacza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia. Deski i ptyty
pomostowe nalezy tak uktadaé, aby szczeliny nie przekraczaty 15 mm. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ co
najmniej dwa pomosty - pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacii.
Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ utozony nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy do
poziomu pomostu. Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice okreslajacg dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe pomostu roboczego. Komunikacja

Piony komunikacyjne

Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996. Wysiegniki transportowe 4 Wysiegniki
transportowe powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. W miejscach zainstalowania
wysiegnikdw rusztowanie powinno by¢ mocno zakotwiczone. Wieze szybowe Wieze szybow do transportu materiatéw o
masie powyzej 150 kg nalezy wykonywac z elementow rusztowan stojakowych zgodnie z wymaganiami wedtug PN-M-
47900- 2:1996.

Urzadzenie piorunochronowe Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Linie energetyczne Usytuowanie
napowietrznych linii energetycznych, przebiegajacych w poblizu montowanych lub demontowanych rusztowan oraz
przewodow elektrycznych, znajdujacych sie na rusztowaniu wg wymogdéw PN-M-47900-2:1996. Zabezpieczenie
rusztowan ramowych Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno byC zabezpieczone przed samoczynnym
niezamierzonym przemieszczeniem sie wzgledem budowli za pomoca urzgdzenia zabezpieczajacego przed obrotem rolek
wiasnej osi. Zaleca sie takze zabezpieczenie przed obrotem obsady rolek wokét osi stojaka. Pozostate zabezpieczenia
rusztowan -wg PN-M- 47900-2:1996. Demontaz rusztowan Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po zakonczeniu robdt wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z
konstrukcji i pomostow roboczych wszystkich narzedzi i materiatow.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu
rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementdw z wysoko$ci. Po zakoriczeniu demontazu, wszystkie elementy
rusztowan powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane na: - nadajace sie do dalszego uzytku, - wymagajgce
naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.

Dokumenty zwigzane Producent rusztowan zobowigzany jest dostarcza¢ uzytkownikowi wraz z rusztowaniami wszystkie
dokumenty okreslone w PN-M-47900-2:1996. Pakowanie, przechowywanie i transport czesci rusztowan Pakowanie,
przechowywanie i transport rusztowar - wg PN-M-47900-2:1996.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
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2.1 Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan ramowych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz powinny gwarantowac
petng wymiennos¢.

2.2 Rury Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowaC rury atestowane, o gwarantowanych wiasciwosciach
mechanicznych, ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219),
czarne lub malowane, o grubo$ci Scianki co najmniej 3,2 mm. Na rury bez szwu nalezy stosowa¢ materiat w gatunku R35,
a na rury ze szwem w gatunku 12X wg PN-H-84023-07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszcza si¢ stosowanie innej stali
0 R min 205 MPa, lub rur ze stopéw aluminium o grubo$ci $cianki nie mniej niz 4 mm i R w granicach 195+260 MPa.

2.3 Ksztattowniki stalowe i blachy 5 Uzyte do budowy elementow rusztowan ramowych powinny mie¢ ostre krawedzie
stepione, a ewentualne wady powinny miesci¢ sie w granicach ustalonych w odpowiednich normach.

2.4 Spawanie elementéw rusztowan ramowych Wszystkie spoiny elementoéw rusztowania powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych spawaczy (zdany ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900- 03:1987
(PN-87/M-69900/03). Do spawania nalezy stosowaé elektrody lub drut spawalniczy o wtasno$ciach mechanicznych
spoiwa (wytrzymato$¢ na rozcigganie, granica plastyczno$ci, wydtuzenie) nie gorszych niz wiasnosci elementow
taczonych. Powierzchnie, krawedzie potaczen spawanych powinny byé gladkie, rowne, oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.
Spoiny powinny mie¢: - odpowiednig (wymagang) grubos¢ i by¢ gtadkie (bez porowatosci), - przejscia od spoiny do
materiatu spawanego gtadkie bez krateréw. Spoiny nie powinny wykazywaé takich wad, jak nadlewy, niewtopienia,
wtrgcenia zuzlowe itp.

2.5 Ciecie na zimno elementéw rusztowan ramowych Cigcie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementéw o grubosci
mniejszej niz 8 mm. W materiatach gietych na zimno promien zgiecia nie powinien byé mniejszy niz grubo$¢ zginanego
materiatu. Czesci giete na zimno nie powinny wykazywaé peknieé, rys, naderwan ani innych wad mogacych mie¢ wptyw
na wytrzymato$¢ elementu zginanego.

2.6 Elementy gwintowane Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint zgrubny, gtadki o petnym profilu, bez wyrw, wgniotow
oraz innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymato$c.

2.7 Porecze rozsuwane Porecze rozsuwane powinny sie lekko rozsuwaé i zsuwaé, mie¢ ogranicznik maksymalnego
rozsuwu oraz by¢ zabezpieczone przed samoczynnym roztgczeniem.

2.8 Podstawki Podstawki zwykte i Srubowe - wg PN-M-47900-2:1996

2.9 Rolki jezdne Rolki jezdne powinny lekko obraca¢ si¢ na wtasnej osi podczas jazdy, jak réwniez w osi stojaka w celu
obrdcenia rusztowania przejezdnego o wymagany kat.

2.10 Drabinki Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.11 Piyty podstawowe, krawezniki i podktady Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.12 Zabezpieczenie czesci stalowych przed korozjg Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.13 Zigcza Jezeli w rusztowaniach ramowych zostang zastosowane ztgcza krzyzowe lub wzdtuzne, to powinny one
spetnia¢ wymagania PN-M-47900-4:1996

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Montaz i demontaz rusztowan odbywa si¢ recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport elementéw rusztowan winien odbywac sie samochodami skrzyniowymi w sposob nie powodujacy uszkodzen i
zagie¢ elementow rusztowaniowych. Wytadunek i zatadunek winien by¢ reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Rusztowania winny: 1)posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

2)posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

3)zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy, 4)stwarza¢ mozno$¢ wykonywania
pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami norm.
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Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni byé przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robét na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do
statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy wznoszeniu lub rozbiorce
rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i zabezpieczy¢ ja w sposéb okreslony w przepisach szczegotowych

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca dopuszczainej wielkosci obcigzenia
pomostow. Obcigzanie pomostow rusztowar materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie sie pracownikdw na
pomostach jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, leznikach i poreczach rusztowan jest zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywa¢ w czystosci. Pozostawianie narzedzi przy
krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej
powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete
do Sciany. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢é umieszczony wyzej niz 1,5 m. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne
piony komunikacyjne. Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m. No$no$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekracza¢ 150 kg. WielkoSC przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy przejezdzie
stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocq odbojnic. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w
sposdb okreslony w innych przepisach Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
odgromowa. Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Opieranie koztéw na
cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione. Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest
zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jako$ci robot Badania obejmuja: - cze$ci rusztowan, - zmontowane rusztowania. Badania
rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadza¢ w 100%.

6.2 Badania czesci rusztowan u wytwarcy

6.2.1 Rodzaje badan 8 W celu stwierdzenia zgodno$ci wykonania czesci rusztowan z wymaganiami niniejszej normy
nalezy przeprowadzi¢ u wytwércy, badania wg PN-M-47900-3 6.2.2 Kontrola jako$ci

6.2.2.1 Organizacja kontroli oraz sktad i liczno$¢ partii a) Organizacja kontroli nalezy do obowigzkéw wytworcy, ktéry
powinien przygotowac: - stanowisko préb, - przyrzady pomiarowe niezbedne do przeprowadzenia badan, - komplet
dokumentacji technicznej, - protokoty odbioru Kontroli Jako$ci producenta, - Swiadectwo dopuszczenia wyrobow do
produkcji.

b)Sktad licznosci partii. Partia przedstawiona do kontroli powinna zawieraé elementy rusztowan tego samego rodzaju, o
tych samych wymiarach.

6.2.2.2 Sposbb pobierania prébek Wedtug PN-83/N-03010:1996.

6.2.2.3 Poziom kontroli Il ogdlny wedtug PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021). Wadliwo$¢ dopuszczalna Wybor i
stosowanie planéw badania Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wybér i stosowanie planéw
badania do kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejscia - wg PN-N- 03021:1979 (PN-79/N-03021).

6.2.3 Opis badan

6.2.3.1 Sprawdzanie materiatdbw Skontrolowanie atestow i zaswiadczen materiatowych oraz poréwnanie ich z
dokumentacjg techniczna.

6.2.3.2 Ogledziny zewnetrzne Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzi¢ nie uzbrojonym okiem.

6.2.3.3 Sprawdzenie wymiaréw Nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z 2.2.1 za pomocg 0golnie stosowanych przyrzadéw
mierniczych zapewniajgcych doktadnos¢ podang w dokumentacii technicznej. Dopuszcza sie stosowanie wzornikow. W
czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z 2.2.212.2.10. 6.2.3.4 Sprawdzenie wykonania cze$ci rusztowania Nalezy
przeprowadza¢ na zgodno$¢ z 2.2.1. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan z 2.2.7+2.2.9. Ztgcza wg
PN-M-47900-4:1996.
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6.2.3.5 Préby montaz i demontaz Nalezy przeprowadzi¢ z kompletu prébek o podstawowej liczbie 32 ram pionowych. W
czasie przeprowadzenia tych czynnosci nalezy sprawdzi¢ wymagania z 2.2.1 a w przypadku rusztowan ruchomych na
rolkach wymaganie z 3.3.

6.2.4 Ocena wynikéw badan Partie elementéw rusztowan ramowych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jesli
przejdzie przez wszystkie badania wymienione w 6.2.1 z wynikiem dodatnim. Jezeli co najmniej jedno z badan da wynik
ujemny, partie elementéw nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Partia niezgodna z wymaganiami normy
moze by¢ poprawiona i po- 9 wtdrnie poddana badaniom, jednak zakres badan powinien obejmowac te partie elementow
ktdrych badanie dato wynik ujemny, oraz te ktére na skutek naprawienia wad mogg da¢ wyniki inne niz poprzednie.

6.3 Badanie zmontowanych rusztowan u uzytkownika

6.3.1 Przygotowanie rusztowania do badan Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego nalezy przeprowadzac
kazdorazowo przed oddaniem go do eksploatacji, po catkowitym ukorczeniu wszystkich robot montazowych. Do
przeprowadzenia badan nalezy przygotowac. - komplet dokumentacii, - niezbedne przyrzady pomiarowe, - wyniki badan
gruntu, opornosci uzioméw i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej. Zageszczenie gruntu podczas
zasypywania wykopow moze by¢ potwierdzone przez technicznego kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
6.3.2 Rodzaje badan

6.3.3 Opis badan

6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podioza Jako dowod sprawdzenia wystarcza za$wiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan stanu podtoza Sprawdzenie posadowienia rusztowania Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania Nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

6.3.3.4 Sprawdzenie stezer Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3.3.5 Sprawdzanie zakotwien Nalezy przeprowadza¢ metodg proby wyrywania kotwi ciennych za pomoca dzwigni 1:10
z sitg 25*30 daN, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu
rusztowania. Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wymagan dotyczacych komunikacji Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne. No$noSC wysiegnika nalezy sprawdzaC przy obcigzeniu prébnym 200 daN. Sprawdzenie urzadzen
piorunochronowych Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez pomiar opornosci. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii
energetycznych Sprawdzenie na zgodno$¢ z

3.11 nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiary.

6.3.3.10 Sprawdzenie zabezpieczen Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne. W przypadku
rusztowan ruchomych nalezy sprawdza¢ dodatkowo wymagania z 3.12.

6.3.3.11 Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu Sprawdzenie zmontowanej konstrukcji rusztowania nalezy
przeprowadzac przyrzadami pomiarowymi, zapewniajacymi wymagang doktadnosc.

6.3.4 Ocena wynikéw badan Badane rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszio wszystkie
badania wymienione w

6.3.2 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy usterki usungé i wykona¢ ponownie badania.
6.3.5 Po$wiadczenie wykonania badan (odbioru rusztowania) Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢
protokét. 10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
;2 Jednostka obmiarowg Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego i 1 m bariery ochronnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru postawionego rusztowania dokonuije inspektor nadzoru lub inzynier budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci 11

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje : - 1 m2 zarusztowanej $ciany zgodnie
z PN-M-47900-3
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

2. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry 3. PN-M-47900-
2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 4. PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury
stalowe ze szwem przewodowe 5. PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. 6. Ztgcza PN-M-69900-
03:1987 (PN-87/M-69900/03) 7. Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawacza PN-N-03021:1979 (PN- 79/N-
03021) 8. Statystyczna kontrola jako$ci. Kontrola odbiorcza wedtug oceny alternatywnej. 9. Plany badania PN-H-84023-
07:1989 (PN-89/H-84023/07) 10. Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN- 83/N-
03010) 11. Losowy wybér jednostek produktu do prébki. Statystyczna kontrola jakosci 10.2. Inne dokumenty 1.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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ST.06.
Pokrywanie podtég
CPV - 45432130-4

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
CPV - 45432000-4

Kladzenie wyktadzin elastycznych
CPV - 45432111-5

Ktadzenie plytek
CPV - 45431000-7

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoine wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem wymiany wyktadzin podtogowych w ramach REMONTU BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W
PYRZYCACH.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku. Posadzka — wierzchnia

warstwa stropu stanowigca wykornczenie jego powierzchni. Podfoze — element konstrukcji budynku,

na ktérym utozona jest podtoga.

1.4 Zakres robét objetych SST

- Demontaz istniejgcych pokry¢ podtogowych (np. wyktadziny, parkietu, ptytek ceramicznych) wraz z utylizacjg
odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Przygotowanie podtoza pod nowe pokrycia podtogowe (czyszczenie, wyrdwnywanie, gruntowanie).

- Montaz nowych pokry¢ podtogowych w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, salach konferencyjnych,
pomieszczeniach sanitarnych i technicznych.

- Wykonanie listew przypodfogowych oraz dylatacji zgodnie z projektem technicznym.

- Zabezpieczenie powierzchni po zakonczeniu prac.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja, SST i poleceniami
Inspektora. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogéine
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi.

Materiaty uzyte do wykonania pokry¢ podtogowych muszg posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z normami UE,
w tym atesty higieniczne, certyfikaty trudnopalno$ci (klasa Bfl-s1 lub wyzsza) oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Wykonawca zapewni 5-letnig gwarancje na wykonane prace oraz uzyte materiaty.

Prace powinny byC realizowane w sposob minimalizujacy ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku (np. w godzinach
nocnych lub w dni wolne od pracy, jesli wymaga tego zamawiajacy).
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2.2.Materialy potrzebne do wykonania robét

Materiaty ceramiczne muszg posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych. Zaprawy klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Do przyklejania ptytek niskonasigkliwych stosowa¢ nalezy kleje klasy C2, chyba, ze producent kleju
klasyfikowanego jako C1 wyraznie na to zezwala. Stosowa¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnoéci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 1 MPa. i elastyczng przeznaczong do wylewek jastrychowych.

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporna, o podwyzszonej elastyczno$ci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci fug.

Narozniki wypukte z ptytek, wykonywaé poprzez fazowanie krawedzi przylegajacych pod katem 450. Narozniki wkleste
nalezy spoinowac silikonem w kolorze fugi.

Materiaty sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach.

3. Narzedzia

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\WWymagania ogéine”.
Utozenie wykfadziny PCV, dywanowej nalezy wykonywac przy uzyciu typowych narzedzi pomocnych przy tego typu
robotach.

3.2 Narzedzia do wykonywania okfadzin i wyktadzin.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,

narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

pojemniki do kleju

packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania klejéw,
wkiadki dystansowe,

=N

. Transport
41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,\Wymagania ogdlne”

4.2.  Transport materiatow.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg

statecznosci, zawilgoceniem i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego
i rob6t wykonczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robot instalacyjnych.

5.3.  Przygotowanie podtoza

Nalezy zerwa¢ istniejaca wyktadzine wraz z wktadami cokolikéw. Nastepnie nalezy usungé resztki starego kleju.

Podfoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchnig rowna, stanowigcq ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane
dwumetrowa fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm. Podtoze
musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podiozu nieréwnosci, wyrdwnaé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed
przystapieniem do uktadania wyktadziny podioze nalezy starannie oczy$ci¢ i odkurzy¢

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem izolacji.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonanie posadzki

Wewnatrz budynku roboty okfadzinowe mozna wykonywa¢ po zakohczeniu robot tynkarskich, catkowitym zakoriczeniu
robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz montazem armatury oswietleniowe;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Plytki oktadzinowe
rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a
docinaniu podlega jedynie rzad potozony najblizej Scian. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin poziomych, j. uktadania
plytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegoinych rzedach.

Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na réwnych podtozach zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy
zabkowanej 0 wysokosci zabkoéw 6-8 mm (zaleznie od wielkoSci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca i nastepnie
przytozy¢ i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomocg zapraw klejacych nie wolno moczy¢
ptytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szczeliny pomiedzy plytkami wypetni¢ zaprawa do spoinowania w kolorze brazowym lub szarym. Szeroko$¢ spoiny
powinna wynosi¢ od 4 do 5 mm, a dla jej uzyskania stosuje sie odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw
sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejacej. Narozniki wypukte ptytek, wykonywa¢ poprzez fazowanie
krawedzi przylegajacych pod katem 450. Narozniki wkleste nalezy spoinowa¢ silikonem w kolorze fugi.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogoine”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci oraz
wiasciwosci uzytkowych i technicznych dostarczonego wyrobu. Znaki identyfikujace wyréb winny by¢ umieszczone na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumencie.

Zasady kontroli pod wzgledem jako$ci i rodzaju powinien ustali¢ kierownik budowy porozumieniu z inspektorem nadzoru.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,

dylatacii.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
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- stan podfozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji wkasciwosci uzytkowych lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci wyktadziny, do podtoza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

- prawidtowosci przebiegu spoin.

- nierbwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm na catej dtugosci faty),

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, to roboty nalezy wykona¢ powtorne czesciowo lub catkowicie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 llos¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”..

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty wynik pozytywny.
Jezeli chociaz jeden wynik badania nie bedzie pozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

. wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

. wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych rob¢t,

. w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie wykonac.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.
8.2. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.3. Odbiér posadzek

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie

powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy
dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,
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b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach faty
kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadno$cig do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetienia, a w przypadkach budzacych watpliwos¢ -  przez
pomiar z dokfadnoscia do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne. Cena

obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii tj.

— wykonanie ww. czynnosci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
— uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku
winylu.

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie rezystancji elektryczne;.

PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 ze zmiang PN-EN 12004:2002/Ap1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12002:2005 ze zmiang PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 Kleje do ptytek - Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego
dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwoscii znakowanie

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci
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ST.07.
Roboty murarskie
CPV - 45262500-6

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych w obrebie przedmiotowego obiektu 1.1.

1.1. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

murdw obiektu tzn.:

-uzupetnienie $cian, postawienie nowych $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach,

-uzupetnienie ubytkéw w murach lub ich przemurowanie,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslono w ST "Wymagania ogoine" pkt. 2.1.

Do wykonania rob6t murowych wykorzystuje sie:

- Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

- Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta dziurawka klasy 5

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania

- brak uszkodzeni po badaniu.

Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popictow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza nikK+5<C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST "Wymagania ogéine".
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST "Wymagania ogoine"
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST "Wymagania ogoine".

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione korcowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

e) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

f) Scianki zbroi¢ bednarka 20*1.5 mm co trzecia spoina

Mury z cegly petnej

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potdéwek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej niz 0 5mm
nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach murow oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okreslono w ST "Wymagania ogéine".

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknie,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm
i instrukciji, Aprobata Techniczna AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Odbidr robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa sie przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowo$¢ wykonania otworéw (zgodno$é¢ z
projektem).. W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdinymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm.

- Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim. niedozwolone jest zostawianie strzepi i
pdzniejsze domurowywanie Scian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otwordw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugos¢ min. 115

mm, spoiny pionowe w poszczegoinych warstwach powinny sie mija¢ o min. 80 mm.

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaC jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w ST "Wymagania ogoine".

Jednostka obmiarowa rob6t jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét okre$lono w ST "Wymagania ogéine”.
Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczeg6towa specyfikacjg
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.
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Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme

przewiduje.

Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob¢t,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okreslono w ST "Wymagania og6ine" pkt. 9 ST.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie Scian, murow, narozy, taczen ze Scianami istniejgcymi, zbrojen bednarka,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane
ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku. PN-B-
30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robot okre$laja;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ST.08.
Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV - 45421146-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie sufitow podwieszanych realizowanych w ramach REMONTU BUDYNKU

PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w niniejszej dokumentacii
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie sufitow podwieszanych.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektor nadzoru.

2. MATERIALY

charakterystyka:

rodzaj: sufit podwieszanych;

konstrukcja no$na: niewidoczny dzwigarek aluminiowy lub stalowy;

wypetnienie: ptyty GK / ptyty systemowe

wykonczenie, kolor wg projektu; dodatkowe elementy: wieszak, druty, profile przy$cienne i obrzeze,
ztaczki listew;

cechy szczegolne: trwatos$¢ , tatwo$¢ czyszczenia,

niewidoczne mocowanie listew,

tatwy dostep do przestrzeni powyzej sufitu;

zastosowanie: wewnatrz, do wszelkiego rodzaju pomieszczen, ciggéw komunikacyjnych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonywanie sufitow rastrowych.
Wg zalecen producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powinna obejmowac sprawdzenie materiatu z danymi producenta oraz prawidtowos¢
wykonania prac wg obowigzujacych przepisow.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2. 1l0$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu
i Z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze sufitbw podwieszonych nalezy sprawdzic :
+ jakos¢ wykonania prac montazowych — wzrokowo w tym:
- zgodnos¢ rozmieszczenie rastréw sufitu podwieszonego z projektem
- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitéw
- sprawdzenie styku sufitéw ze Scianami
* czy rozmieszczenie i dobér odpowiedniego typu opraw oswietleniowych jest zgodne z dokumentacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe
sufity rastrowe ITB: AT-15-4410/2000, AT-15-4079/2000, AT-15-5832/2003
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ST. 09.

Instalowanie drzwi i okien

CPV - 45421130-4

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
CPV - 45421100-5

1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej w
obrebie przedmiotowego obiektu

Zakres zastosowania:
wymiana oscieznic i drzwi na nowe posiadajacych stosowne atesty.

Drzwi ppoz

Drzwi petne. Drzwi pozarowe, ewakuacyjne z samozamykaczem ukrytym w zawiasach systemowe o odpornosci
pozarowej min. El 60, z wktadka patentowa.

Drzwi do pomieszczen w piwnicy

Drzwi petne. Z wypetnieniem ,plaster miodu”, wyposazone w zamek z wktadka patentowg, obtoZone ptytq HDF, w kolorze
biatym z dolng kratkg kontaktowa.

Drzwi do pomieszczen na parterze i | pietrze

-Drzwi petne. Drzwi otwierane do wewnatrz pomieszczenia. Drzwi (kolor: do uzgodnienia z Inwestorem) — ilo§¢ — zgodnie
z zestawieniem stolarki drzwiowej. Wyposazone w zamek z wktadka. Zamontowac certyfikowane zamki, przeniesione z
obecnych skrzydet drzwiowych.

-Drzwi petne. Drzwi otwierane na zewnatrz. Drzwi (kolor: do uzgodnienia z Inwestorem) — ilo$¢ — zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej. Wyposazone w zamek z wktadka. Zamontowa¢ certyfikowane zamki, przeniesione z obecnych skrzydet
drzwiowych.

-Drzwi do WC - petne, szeroko$¢ 100cm (toaleta dla niepetnosprawnych) 90cm w Swietle (przedsionki) oraz 80cm w
$wietle (kabiny ustepowe) W drzwiach do wc zastosowaé samozamykacz wbudowany w skrzydle drzwiowym. Drzwi
wyposazone w zamek tazienkowy. Dobra¢ stolarke zblizong kolorystycznie do drzwi na korytarzu. W drzwiach stosowac
otwory lub podciecia wentylacyjne.

Wymiarowanie:
Wymiarowanie drzwi w otworach podane w projekcie jest orientacyjne. Precyzyjne wymiary nalezy ustali¢ po doborze

dostawcy.

Opis wyszczegoinia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w okresie obowigzywania
kontraktu i okresie gwarancyjnym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykoriczeniem robot.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- dostawg i montazem drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:

e art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

+ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ | -Roboty ogéinobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd.ll. Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej
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Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych montazem drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslono w ST "Wymagania ogéine".
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm:
Tarcica . Podstawowym materiatem do produkcji okien i drzwi jest tarcica iglasta sosnowa w/g PN-75/D-96000.
Materiaty drewnopochodne :
a) piyty pilsniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21
b) sklejka lisciasta lub iglasta w klasie nie nizszej niz BB w/g PN-83/D-97005/11

Okleiny -z drzew lisciastych i iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002.
Kleje - syntetyczne w/g BN-75/6113-46 i BN-75/6113-26.
Srodki gruntujace-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25

- impregnujace -dopuszczone do stosowania przez upowazniong jednostke naukowo- badawczg .
Farby ilakiery - chemoutwardzalne

» farby w/ig BN-77/6113-46

»  emalie w/g BN-6115-62

* lakiery w/g BN-73/6114-41

+ ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26

» olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe wig

* BN-79/6113-44

* emalie w/g BN-76/6115-38

* lakiery w/gBN-81/6114-63

»  akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80
Kity szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06;

BN-75/6112-19;
BN-70/6112-24.

Okucia - w/g PN-88/B-94410.
Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST "Wymagania ogoine". Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST "Wymagania ogolne". Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatow stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywaé sie w taki sposdb, aby zachowaé dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lono w ST "Wymagania ogélne".

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

+ Wykonawca powinien dokona¢ montazu zgodnie ze szczegGtowq instrukcjg wbudowania tych wyrobdw, dostarczong
przez kazdego producenta.

+ Stolarke nalezy zamocowywa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
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+ Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Zakres rob6t przygotowawczych

* Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica.

+ W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy oczyscic i
naprawic.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach
lub listwach.

+ Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okreslono w ST "Wymagania ogéine".
Sprawnos¢ dziatania

Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziataC prawidtowo, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobdw.

Badania odbiorcze obejmujg :

- sprawdzenie wymiardw,

- sprawdzenie prostokatno$ci skrzydta okiennego i drzwiowego,
- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie wykonania,

- sprawdzenie sprawnoéci dziatania.

Sprawdzenie wymiarow:

- wysoko$¢, szerokoS¢ i grubosS¢ skrzydet drzwiowych nalezy wykonac

w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdzaé za pomocg o0golnie stosowanych przyrzadéw pomiarowych z
doktadnoscig do 1 mm,

- szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierzaw trzech miejscach przylgi kazdego boku skrzydta, pomiary dokonaé
w potowie diugosci boku skrzydta i w odlegtosci 50mm od korica boku,

- luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegto$ci 50mm od narozy po zamknigciu i otwarciu drzwi
nalezy zmierzy¢ za pomoca suwmiarki wielkos¢ luzu odcisnietego w plastelinie,

-luzu na uszczelkg-za pomocg suwmiarki przyjmujac roznice gtebokosci wrebu w

oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny przylgowe;.

Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentacji technicznej
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét okre$lono w ST "Wymagania ogéine”.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu montazu nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych Cze$¢ | —Roboty ogdinobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.Il.

Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacija projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
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- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okreslono w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na przebicia.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatno$ci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.

PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptasko$ci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne dziatajgce w
ptaszczyznie skrzydta.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenie udarowe.
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sity potrzebnej do zamkniecia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

YVV VYV VVVVVYYVY
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ST. 10.
Oktadziny i obudowy z plyt kartonowo-gipsowych
CPV - 45421146-9

1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego: REMONT BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W
PYRZYCACH

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania oktadzin $ciennych oraz sufitdw i obudéw z ptyt kartonowo-
gipsowych

1.2. Zakres

Montaz sufitbw podwieszanych z ptyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji stalowe;.

Wykonanie obudéw kanatow instalacyjnych (wentylacyjnych, sanitarnych itp.) z ptyt GK.

Przygotowanie powierzchni, w tym szpachlowanie, gruntowanie i wykonczenie potaczen.

Zapewnienie zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j i akustycznej, jesli dotyczy.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia zgodne sg z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
ogobine".

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne". Przed
przystapieniem do wykonywania robot oktadzinowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Do wykonania oktadzin sciennych z ptyt kartonowo — gipsowych wymagane sg materiaty:

2.1. Piyty kartonowo-gipsowe

Typ: Ptyty GK standardowe (GKB) o grubosci 12,5 mm do sufitéw i obudéw ogdinego zastosowania.

2.2. Piyty specjalne:

Plyty ognioodporne (GKF) w miejscach wymagajacych podwyzszonej odporno$ci ogniowej (np. zgodnie z projektem
ochrony ppoz.).

Ptyty impregnowane (GKBI) w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci (np. tazienki).

Normy: Ptyty zgodne z PN-EN 520:2004+A1:2010.

Wymiary: Standardowe wymiary ptyt (np. 1200 x 2600 mm) dostosowane do potrzeb projektu.

2.3. Konstrukcja nosna

Profile stalowe: Profile CD, UD, CW, UW wykonane ze stali ocynkowanej, zgodne z PN-EN 14195:2006.

Grubos¢ profili: Minimum 0,6 mm dla profili gtéwnych i nosnych.

taczniki: Wieszaki regulowane, faczniki krzyzowe, wkrety samogwintujace do metalu i ptyt GK.

2.4. Materiaty wykonfczeniowe

Tasmy zbrojgce: Tasmy papierowe lub z wkdkna szklanego do spoinowania.

Masy szpachlowe: Gotowe masy szpachlowe do spoinowania i wykonczenia powierzchni (np. zgodne z PN-EN 13963).
Grunty i farby: Grunty akrylowe i farby do wykoriczenia powierzchni sufitow.

2.5. Inne materiaty

Materiaty izolacyjne: Wetna mineralna lub inne materiaty izolacyjne (jesli wymagane przez projekt w celu poprawy
akustyki lub ochrony ppoz.).

Akcesoria: Narozniki aluminiowe lub stalowe do ochrony krawedzi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany przy wykonywaniu oktadzin Sciennych z plyt kartonowo - gipsowych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Uzyty sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacii
Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
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podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Umowy i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Techniczne.

4. TRANSPORT

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie placu
budowy, jak i poza nim.

Zwiekszenie odlegtoci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1.1 ODPORNOSC OGNIOWA

W miejscach wymagajacych odporno$ci ogniowej (np. drogi ewakuacyjne), stosowanie ptyt GKF i konstrukcji zgodnych z
klasg odpornosci ogniowej okre$long w projekcie (np. El 30, EI 60).

Zastosowanie wetny minerainej o odpowiedniej gestosci w przestrzeniach miedzy ptytami (jesli dotyczy).

5.1.2. AKUSTYKA

W pomieszczeniach wymagajacych izolacji akustycznej (np. sale konferencyjne), stosowanie ptyt o podwyzszonych
parametrach akustycznych lub dodatkowej warstwy izolacyjne;.

5.1.3. WILGOTNOSC

W pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienki, kuchnie) stosowanie ptyt GKBI oraz zabezpieczenie spoin masami
odpornymi na wilgoc.

5.1.4. TOLERANCJE WYKONAWCZE

Odchylenie od ptaszczyzny: maks. 2 mm na 2 m dtugosci.

Odchylenie od poziomu: maks. 3 mm na catej dtugo$ci pomieszczenia.

5.1.5. WYZNACZENIE SIATKI STYKOW PLYT | POWIERZCHNI PODKLADU

(ptaszczyzny oporowej).

Siatke stykdw ptyt tynkowych nalezy wyznaczy¢ za pomocq naciagnietego sznura, pionu i katownika murarskiego na
podstawie rysunkow roboczych skorygowanych wg wymiarow rzeczywistych.

Potozenie powierzchni podktadu, do ktdrego przylegajg ptyty i ktéry stanowi dla nich ptaszczyzne oporowg, nalezy
wyznaczy¢ w zaleznosci od przewidywanego sposobu zamocowania ptyt przez osadzanie osiowo na liniach wyznaczonej
siatki stykow ptyt ksztattownikdw stalowych profilowanych odpowiedniej grubo$ci tak, aby gorne powierzchnie byty ze sobg
doktadnie zlicowane.

5.1.6. CIECIE PLYT

Ptyty tynkowe gipsowe mogq by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o $rednicy 150 + 200 mm poruszanej z
szybko$cig okoto 2700 obr/min lub recznie pitg stolarska, tzw. rozptatnica albo ostrym nozem. Powstajace po przecieciu
krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb.

5.1.7. MOCOWANIE PLYT DO KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ

Piyty tynkowe gipsowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji stalowych lub aluminiowych - za pomocg wkretow, np.
samogwintujacych. Metalowe elementy konstrukcji powinny byé w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed korodujacym
dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm, a ich odlegtoS¢ od krawedzi ptyty powinna
wynosi¢ 10 - 15 mm. Lebki gwozdzi lub wkretéw powinny by¢ tak dociéniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie piyt,
ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips.

Lebki elementéw mocujacych nalezy zagruntowac farbg olejna i zaszpachlowaé olejng szpachléwka.

5.2. SPOINOWANIE

5.2.1. RODZAJE SPOIN.

Ptyty moga by¢ uktadane $cisle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoing ptaska lub wklesta. Spoiny ptaskie o szerokosci
6 - 15 mm nalezy stosowa¢ w tych przypadkach, gdy na plytach suchego tynku przewidziane jest naklejenie tapety lub
majg one nasladowa¢ zwykly tynk. Spoiny wkleste o szerokosci 8 - 10 mm nalezy stosowa¢ w przypadku oktadziny
boniowanej, tj. 0 zaakcentowanym podziale. Roznica pomiedzy szeroko$ciami poszczegdinych spoin wklestych w jednym
pomieszczeniu nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm.
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Uktadanie ptyt suchego tynku ze spoing zerowg (bez spoiny) dopuszcza sie jedynie w przypadkach zastaniania stykow
ptyt listewkami ze sztucznego tworzywa lub z drewna.

5.2.2. WYKONYWANIE SPOIN.

Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczyscic i zwilzy¢, a nastepnie wypeti¢ gestym zaczynem gipsowym
z dodatkiem op6zniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie przez ITB do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy
nalezy wcisng¢ w spoiny tak, aby przylegat do podtoza, do konstrukcji podktadu, a nadmiar zaczynu $ciggna¢. Spoine
ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnac¢ szpachléwka olejng lub rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych. Spoine wklestg
nalezy przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowa¢ szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy oScieznicach,
podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wytgcznie spoiny wkleste lub bruzdy o szerokosci 2 - 4 mm wypetnione
zaczynem gipsowym i ostoniete listewkq ze sztucznego tworzywa lub z drewna. W miejscach zdylatowania podtoza
szczelina powinna by¢ przykryta paskiem juty o szerokosci 8 - 10 cm, a spoina pomiedzy ptytami pokryta listewka jak
wyzej. Zamiast zaczynu gipsowego moze by¢ do spoinowania uzyta szpachléwka.

5.2.3. WYKONCZENIE NAROZY | OBRZEZY

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (np. w przejsciach i pomieszczeniach o duzym ruchu) nalezy
stosowac listwy ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PRAWIDLOWOSC WYKONANIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI SUCHYCH
Sprawdzenie zgodno$ci uzytych materiatéw z normami i specyfikacja (np. atesty, certyfikaty).
Kontrola prawidtowo$ci montazu konstrukcji nosnej (rozstaw profili, mocowania).

Weryfikacja jako$ci wykoriczenia powierzchni (brak peknie¢, rowno$¢ spoin).

Pomiary geometryczne i poziomowania sufitow oraz obudow.

Odbior prac przez inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z harmonogramem.

6.2. WADY | USZKODZENIA POWIERZCHNI PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH.

Oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych nie powinny wykazywa¢ nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i peknie¢ piyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesSciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwiania sie piyt,

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

- zaciekdw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych okresla si¢ w m2. Obmiar robot nie powinien obejmowa¢ elementéw nie
wykazanych w Dokumentaciji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. PROGRAM BADAN.

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podiozy,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania ptyt i wykorczenia w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi

8.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone dokumenty
wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi wymaganiami. Do odbioru cato$ci zakorficzonych
robot wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci materiatow,
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- protokoty odbioroéw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

8.3. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych elementéw z
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

8.4. SPRAWDZENIE MATERIALOW i zapiséw w dzienniku budowy oraz innych dokumentow przedtozonych w trakcie
czynnosci wstepnych.

8.5. SPRAWDZENIE PODLOZY

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzac przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni i
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadno$cig do 1 mm w trakcie odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.6. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI ZAMOCOWANIA PLYT

Sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania ptyt i wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie tych robot z
wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz ogledzin
zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig dokfadnos$cia.

8.7. SPRAWDZENIE WYKONANIA POWIERZCHNI

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z wymaganiami za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugo$ci 2
m w dowolnych migjscach powierzchni i pomiaru prze$witu miedzy tq fatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig
do 0,5 mm.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami ptyt nalezy,
po sprawdzeniu prawidtowo$ci powierzchni, przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim (w a przypadku katéow
roznych od 90° - katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), fatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

8.8. OCENA WYNIKOW BADAN.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, odbierane oktadziny z ptyt kartonowogipsowych nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot, albo tylko ich
niewlasciwie wykonang czes¢, uznac za niezgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wowczas nalezy:

- poprawi¢ okfadziny z ptyt kartonowo-gipsowych nieprawidtowo wykonane

(niezgodnie z wymaganiami ST) w celu doprowadzenia ich do zgodnosci ze

Specyfikacjg Techniczna; po poprawieniu, przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych

badan odbiorczych, albo:

- nakazac usuniecie oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych nie odpowiadajacej

wymaganiom Specyfikacji Technicznej i zgda¢ ponownego jej wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakoniczone i przyjete przez Inspektora nadzoru oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegoinych rodzajow robot.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym obejmuje roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w warunkach Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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ST.11.
Tynkowanie
CPV - 45410000-4

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych wewnetrznych w obrebie przedmiotowego obiektu..

Zakres stosowania

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych w istniejacym obiekcie kubaturowym i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

1.1.0dbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach

1.2. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodow

1.3. Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na Scianach ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

1.4. Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

1.5. Gruntowanie podfozy preparatami na powierzchnia pionowych i poziomych

1.11. Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
na podtozu z tynku

1.12. Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
o$ciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym

1.13. Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
- dodatek za pogrubienie 0 2 mm

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie witasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw
zwyklych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okre$lono w "Wymagania ogélne".

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

- Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub
aprobatom technicznym (w specyfikacji szczeg6towej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.
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* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot tynkarskich:

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej
(szczegotowej),

- sgq whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t tynkarskich powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatdw.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robdt tynkarskich:

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST "Wymagania ogéine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lono w ST "Wymagania ogélne".
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- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami ftransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lono w ST "Wymagania ogélne".

Warunki przystapienia do robét:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczédw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza:

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Spoiny w murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substancii tustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych:

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju poditoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporciji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okreslono w ST "Wymagania ogéine".

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzié badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.

Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczeg6towej), oraz normami.
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Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Whyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”.

Whyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badar odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukorczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw: a) czy zataczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do potozenia tynku a
uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy
o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ migdzywarstwowq tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania
jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw
— po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metodq
kwadracikowania.

Sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie Swiadectwa badania wg PN-
85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej
niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze
zostato odstoniete lecz nie naruszone.
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Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubo$ci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z dokfadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ $rednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wyciaé jeden
dodatkowy otwér.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa,
obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak
pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych
robdt malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

— powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornoéci na
uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 gramdw; préba ta powinna da¢ wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt.
6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét okreslono w ST "Wymagania ogdlne” pkt. 7.1 ST.

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn diugosci Scian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub gdrnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie
pilastrow, stupow i innych elementow oblicza sige w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig oSciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét okre$lono w ST "Wymagania ogéine" pkt. 8 ST.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢
na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme
przewiduje).
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Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robé6t obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, — szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
(szczegotowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowo$ci wykonania tynkéw w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.. ,Odbior ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracefi wynikajacych z obnizonej
jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do4m,
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- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich $rodkow
zwiekszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w szczegdtowe] specyfikacii technicznej (opisaé
sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe: Ceny jednostkowe robot
obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okre$lenie wspoiczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodno$ci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji

betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pbzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie [ OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykorczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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ST.12.
Roboty malarskie
CPV - 45442100-8

1. PRZEDMIOT

1.1.Przedmiotem opracowania sg roboty malarskie wykonywane w ramach REMONTU BUDYNKU PROKURATURY W
PYRZYCACH.

1.2.Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych

1.3.Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslono w ST "Wymagania ogoine".

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajacg wymaganiom
normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiaciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcieficzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

» wode — do farb wapiennych,

> terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

» inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekdw,
grubos¢ — 100-120 mm
przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,
elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania od podtoza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki

» odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

» powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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Strona 86 z 91



» na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
>
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST "Wymagania ogéine".
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lono w ST "Wymagania ogélne".
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lono w ST "Wymagania ogélne".
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

> catkowitym ukoriczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

» catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

» catkowitym utoZeniu posadzek,

» usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowka epoksydowa.
Wykonywania powfok malarskich
Powloki wapienne powinny rGwnomiernie pokrywac podioze, bez prze$witow, plam i odpryskéw.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

» Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni,

» Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam,

» Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okreslono w ST "Wymagania ogéine".
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
> sprawdzenie wygladu powierzchni,
» sprawdzenie wsigkliwosci,
» sprawdzenie wyschniecia podtoza,
» sprawdzenie czystoSci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wodly.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
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Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

» dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét okreslono w ST "Wymagania ogdine".

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.
Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wefniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodq polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okreslono w ST "Wymagania ogéine".

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badarn.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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ST.13.
Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV - 45111220-6

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie usuwania
gruzu w ramach zadania polegajacego na w ramach REMONTU BUDYNKU PROKURATURY W PYRZYCACH.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robé6t dotyczacych usuwania gruzu, w tym:

- Ztozenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacje i wywdz na wysypisko odpadow komunalnych materiatow rozbidrkowych,

- zutylizowac gruz i odpady.

1.4 Okre$lenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogéine dotyczace materiatow podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogoine dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania rozbiérki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementdw i usuwaniem gruzu moze by¢ wykorzystany nastepujacy
sprzet:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe,

koparki,

lub inny sprzet dostosowany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogoine.

4.2. Transport materiatow z rozbidrki

Wykonawca zapewni sukcesywny wywdz materiatow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
Materiaty z rozbiorki mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu i skladowa¢ na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatéw. Materiaty przeznaczone do ponownego
wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogblne zasady wykonywania Robét

Strona 89 z 91



Zasady ogolne wykonywania Robot podano w S 00.00 Wymagania ogoine. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bedg Roboty
Zwigzane z usuwaniem gruzu.

5.2. Wymagania ogolne

Doty po obiektach budowlanych powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone.
Wszystkie doty powstate w miejscu prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ (takze przed
gromadzeniem sie w nich wody).

5.3 Odbiér robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Rob6t wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania ogéine. Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia obiektéw i gruzu z
powierzchni pasa robdt ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypetnienie i zageszczenie gruntu
wypetniajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbidrkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementdw przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot

Wymagania ogéine dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.00 Wymagania ogoine.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérkg i usuwaniem elementow jest:

1m3 rozebranej konstrukcji $cian

1m2 rozebranych okfadzin, skucia tynkéw, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.
1 szt. przekué, przebi¢, demontazu urzadzen, sprzetu, wyku¢ wspornikdw, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow.
do 2 m2 itp.

1m3 rozbiorki konstrukcji stalowej

1m2 rozbiorki posadzek

1 m3 rozbiérki podktadéw betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacjg

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogobine zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.

8.2. Rodzaje odbiordw

Roboty zwigzane z rozbiérka i usuwaniem elementoéw podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory nastepuje na podstawie wynikow pomiardéw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na podstawie obmiaru
i oceny jakosci wykonanych Rob6t. Cena wykonania robdt obejmuje:

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego ich uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- utylizacja materiatéw z rozbiérki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki,
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- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan.
11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).

Opracowanie:

mgr inz. arch. Romuald Saczewa
upr. proj. nr 264/Sz/94

bez ograniczen
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