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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
CZĘŚĆ I 
 
ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 SPIS TREŚCI DZIAŁÓW: 
 WSTĘP 
 MATERIAŁY 
 SPRZĘT 
 TRANSPORT 
 WYKONANIE ROBÓT 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 OBMIAR ROBÓT 
 ODBIÓR ROBÓT 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
CZĘŚĆ II 
 

ST.01.  
Roboty ziemne      KOD CPV 45111200-0 
 
ST.02.  
Roboty rozbiórkowe i demontażowe   KOD CPV 45111300-1 
 
ST.03.  
Roboty kowalsko-ślusarskie, kraty, ogrodzenia  
Instalowanie krat      KOD CPV 45421147-6 
 
ST.04.  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  KOD CPV 45233000-9  
Chodniki oraz prace przy zagospodarowaniu terenu  
wokół budynku,  nasadzenia roślin, mała architektura  KOD CPV 45233253-7 
 
ST.05.  
Wznoszenie rusztowań     KOD CPV 45262120-8 
Demontaż rusztowań     KOD CPV 45262110-5 
 
ST.06. 
Pokrywanie podłóg     KOD CPV 45432130-4  
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian KOD CPV 45432000-4 
Kładzenie wykładzin elastycznych    KOD CPV 45432111-5  
Kładzenie płytek      KOD CPV 45431000-7 
 
ST.07.  
Roboty murarskie      KOD CPV 45262500-6 
 
ST.08.  
Instalowanie sufitów podwieszanych   KOD CPV 45421146-9 
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ST.09. 
Instalowanie drzwi i okien      KOD CPV 45421130-4 
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  KOD CPV 45421100-5 
 
ST.10. 
Okładziny i obudowy z płyt kartonowo-gipsowych   KOD CPV 45421146-9 
 
ST.11. 
Tynkowanie      KOD CPV 45410000-4 
 
ST.12. 
Roboty malarskie      KOD CPV 45442100-8 
 
ST.13. 
Roboty w zakresie usuwania gruzu    KOD CPV 45111220-6 
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I. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót branży architektonicznej, 
związanych z realizację inwestycji pn.: „REMONT BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH”. Zakres 
opracowania obejmuje zachodnie skrzydło budynku, na kondygnacjach piwnicy, parteru i I piętra, a także fragment działki 
na potrzeby nowego wjazdu i miejsc postojowych. 
 
Zamawiającym jest: PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE, UL. STOISŁAWA 6, 70-952 SZCZECIN 
 
Adres inwestycji: Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach, ul. Tadeusza Kościuszki 24, dz. nr 20/6, obręb Pyrzyce 6 
 
1.2 Przedmiot i zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne dla wszystkich 
rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia. Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  
„„REMONT BUDYNKU PROKURATURY REJO-NOWEJ W PYRZYCACH”. 
 
wykonany przez:  
 
FORUM-AKCENT Pracownia Projektowa, ul. Obotrycka 14 b, 71-684 Szczecin 
tel. (91) 455 79 23, adres e-mail: biuro@forum-akcent.com  

 
Autor projektu: mgr inż. arch. Romuald Saczewa upr. proj. bez ograniczeń nr 264/Sz/94 
Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Melnicki 
Sprawdził: mgr inż. arch. Tomasz Sobiecki upr. proj. bez ograniczeń nr 31/ZPOIA/OKK/2017 
 
1.4 Informacje o przedmiocie zamówienia 

1.4.1 Ogólny zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy pn.: „REMONT BUDYNKU PROKURATURY 
REJONOWEJ W PYRZYCACH”. Zakres opracowania obejmuje zachodnią część budynku na kondygnacjach piwnicy, 
parteru i I piętra, a także fragment działki na potrzeby nowego wjazdu i miejsc postojowych. 
 
Roboty budowlane – prace remontowe: 
 
Zagospodarowanie terenu: 
-  wykonanie nowego zjazdu z drogi powiatowej, 
-  utwardzenie terenu i wydzielenie 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla n/spr., 
-  wykonanie nowego ogrodzenia panelowego celem wydzielenia fragmentu działki, 
-  wykonanie nowego oświetlenie zewnętrznego w obszarze nowego zjazdu i parkingu, 
 
Budynek: 
-  wykonanie nowej balustrady i montaż zewnętrznej platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, 
-  ściągnięcie warstwy betonowej posadzki piwnicy i wykonanie nowej posadzki (z izolacją termiczną, wylewką i 

wykończeniem), 
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-  nieznaczne zmianie w układzie pomieszczeń i wydzielenia nowych pomieszczeń na parterze i I piętrze (bez zmian w 
układzie konstrukcyjnym nośnym obiektu), 

-  wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych w części budynku objętej zakresem opracowania, 
-  wymiana posadzek we wszystkich przestrzeniach objętych zakresem opracowania (na korytarzach i w obrębie klatki - 

terakotą antypoślizgową R 11-13, o podwyższonej ścieralności w klasie IV-V, natomiast w pomieszczeniach biurowych 
wykładziną - homogeniczną PCW, z rolki, przeznaczoną do placówek użyteczności publicznej,  wzór drewno-podobny, 
kolor jasno-szary, klasyfikacja obiektowa - intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość: PVT >=36 lub zbliżone - 
niskie ryzyko poślizgu 

-  tynkowanie i malowanie ścian oraz położenie glazury w pomieszczeniach mokrych, 
-  wykonanie wentylacji mechanicznej, montaż central wentylacyjnych, 
-  montaż sufitów podwieszanych, 
-  wykonanie nowego oświetlenia wewnętrznego. 
 
Roboty towarzyszące: 
- prace zabezpieczające; 
- prace porządkowe; 
- wywóz powstałego gruzu budowlanego i odpadów budowlanych wraz z ich utylizacją. 
 
1.4.2 Zestawienie powierzchni  

 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] 

Piwnica     

P.1. Korytarz 65,57 

P.2. Pomieszczenie 31,98 

P.3. Pomieszczenie 5,55 

P.4. Pomieszczenie 41,23 

P.5. Pomieszczenie 7,35 

P.6. Pomieszczenie 41,31 

P.7. Pomieszczenie 9,26 

P.8. Pomieszczenie 9,44 

P.9. Pomieszczenie 7,91 

P.10. Pomieszczenie 19,45 

P.11. Pomieszczenie 39,58 

P.12. Pomieszczenie 15,67 

Razem (piwnica):   294,3 

Parter     

0.1. Wiatrołap 6,23 

0.2. Korytarz 35,09 

0.3. Pomieszczenie biurowe 14,76 

0.4. Portiernia 6,3 

0.5. Pomieszczenie biurowe 20,23 

0.6. WC dla niepełnosprawnych 8,94 

0.7. Pomieszczenie biurowe 20,27 

0.8. Korytarz 7,58 

0.9. 
Magazyn dowodów 
rzeczowych 9,9 
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0.10. Serwerownia 7,76 

0.11. Archiwum 18,14 

Razem (parter):   155,2 

I Piętro     

1.1. Korytarz 43 

1.2. Pomieszczenie biurowe 9,71 

1.3. Pomieszczenie biurowe 11 

1.4. Pomieszczenie biurowe 11,14 

1.5. Pomieszczenie biurowe 10,95 

1.6. Pomieszczenie biurowe 22,33 

1.7. Pomieszczenie biurowe 10,03 

1.8. Pomieszczenie socjalne 6,12 

1.9. Pomieszczenie biurowe 18,96 

1.10. WC damskie 4,77 

1.11. WC męskie 4,82 

1.12. Pomieszczenie biurowe 20,07 

1.13. Pomieszczenie biurowe 18,17 

1.14. Pomieszczenie techniczne 3,79 

1.15. Pomieszczenie biurowe 18,26 

      

Razem (I piętro):   213,12 

RAZEM (wszystkie kondygnacje)   662,62 
 
 
1.4.3  Lokalizacja robót 

ul. Tadeusza Kościuszki 24, Pyrzyce 
dz. nr 20/6, obręb Pyrzyce 6 
 
1.4.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną zadania (z zachowaniem zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów), w skład której wchodzi: 

- projekt budowlano – wykonawczy, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR) ,  
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
- umowa o roboty budowlane, 
- odpowiedzi i wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego w toku procedury przetargowej, 
- polecenia Inspektora Nadzoru, 
- instrukcje  zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
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uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5.3 Definicje i skróty 

Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o: 
-  Prawie budowlanym - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. /Dz.U.Nr 

80, poz. 718/; 
-  Warunkach technicznych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690/, z 
późniejszymi zmianami; 

-  ST - oznacza specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne; 
-  Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie szybu wraz z montażem dźwigu towarowego oraz remont 

przylegających doń pomieszczeń; 
 -  Placu Budowy - należy przez to rozumieć miejsce prowadzenia prac budowlanych; 
-  Robotach - należy przez to rozumieć wszystkie czynności, a także prace towarzyszące polegające na budowie szybu 

dźwigowego wraz z montażem dźwigu towarowego oraz remontem przylegających do niego pomieszczeń – zakres 
prac wg załączonych rysunków i opracowań poszczególnych branż; 

-  Odcinku Robót - należy przez to rozumieć wydzielony w harmonogramie rzeczowo - finansowym fragment robót 
mogący stanowić przedmiot odbioru i fakturowania. 

-  Części Robót - należy przez to rozumieć określoną ilość odcinków robót zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji-przedmiot przekazania Zamawiającemu. 

-  Normie - należy przez to rozumieć określenie standardu technicznego w postaci opracowania normowego, z zakresu 
norm aktualnie obowiązujących, wg spisu przedstawionego w poszczególnych zadaniach. 

-  Wykonawcy - oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów i usług 
objętych umową z Zamawiającym. 

-  Inspektorze Nadzoru - oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisów prawa budowlanego działającego 
z upoważnienia i na zlecenia Zamawiającego. 

-  Zamawiającym - należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. PROKURATURA OKRĘGOWA W 
SZCZECINIE, UL. STOISŁAWA 6, 70-952 SZCZECIN 

 -  Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej tj. FORUM-AKCENT Pracownia Projektowa, ul. Obotrycka 14 b, 71-684 Szczecin 

-  Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

-  Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

-  Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

-  Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

-  Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

-  Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

-  Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

-  Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego,  
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-  Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

-  Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
pózn. zm.) 

-  Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzając związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 

-  Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

-  Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 

-  Kierowniku budowy - osobie wyznaczonej przez Wykonawcę robót, upoważnionej do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

-  Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

-  Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

-  Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

-  Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

-  Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

-  Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie od zarządzającego realizacja umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach gdy, roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Tadeusza Kościuszki 24, na działce o numerze ewidencyjnym 20/6 w Pyrzycach. 
Działka znajduje się blisko centrum miasta, niedaleko skrzyżowania z ulicami Księcia Bogu-sława X i Wały Chrobrego. 
Powierzchnia całej działki wynosi 6.578 m2. Zadanie inwestycyjne obejmuje fragment działki nr 20/6 o powierzchni ok 
980m2. 
 
Na terenie działki, poza głównym budynkiem, zlokalizowanym w południowej części działki, przy ulicy Tadeusza 
Kościuszki, znajdują się także 1-kondygnacyjne obiekty techniczno-gospodarcze i garażowe, usytuowane w głębi działki, 
północnej jej części (poza zakresem opracowania). 
 
Pozostałą część działki zajmują trawniki i nawierzchnie utwardzone. Na działkę prowadzi wjazd z ulicy Kościuszki w 
południowo-wschodnim narożniku działki. 
 
Obiekt usytuowany jest w południowej części dz. nr 20/6, zakres opracowania obejmuje lewe skrzydło budynku, które jest 
w odległości ok. 5,3 metra od granicy z drogą dz. nr 15 (dr), tj. ulicy Tadeusza Kościuszki.  W sąsiedztwie obiektu znajdują 
się budynki o zbliżonych gabarytach, mieszkalne oraz usługowe, w tym m.in. biuro tłumacza przysięgłego czy Pyrzyckie 
Przedsiębiorstwo Komunalne. 
 
Budynek posiada kilka wejść od strony ulicy. Dostęp do lewego skrzydła budynku, z pomieszczeniami prokuratury, 
będącymi w zakresie niniejszego opracowania, odbywa się poprzez wejście na ‘wysoki parter’ schodami zewnętrznym od 
ulicy Tadeusza Kościuszki. Od strony północnej znajduje się drugie wejście do budynku, od strony placu za obiektem, 
prowadzące na spocznik pośredni między poziomami parteru i piwnicy. 
 
Budynek niski, 2-3 kondygnacyjny, z podpiwniczeniem – zakres opracowania obejmuje 2 kondygnacyjne, zachodnie (lewe) 
skrzydło budynku. 
Obiekt wybudowany w latach 1960-1970,  w zasadniczej swojej części, wybudowany został w technologii tradycyjnej, z 
pustaków ceramicznych, ze stropami żelbetowymi (nad parterem) oraz stropem Kleina na belkach stalowych (nad 
piwnicą). Strukturę nośną budynku tworzy układ ścian nośnych zewnętrznych, podłużnych oraz tych wzdłuż korytarzy. 
Budynek posiada układ korytarzowy. Jest wyposażony w klatkę schodową z głównym wejściem od strony południowej 
oraz dodatkowym, technicznym od strony północnej – na spocznik pośredni klatki schodowej. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 
warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.5 
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2) kopię pism ze Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, znak: AB.6743.107.2.2025.MR oraz AB.6743.138.2.2025.IM. 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 
umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się 
w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostaną właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

Podczas wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich przepisów 
związanych z ochroną środowiska.  
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien: 
• utrzymywać plac budowy w stanie suchym, bez wody stojącej, 
• podjąć wszystkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną środowiska na terenie 

i poza terenem placu budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub 
innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikający z zastosowanej technologii prac. 

Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, placów 
składowych materiałów, tymczasowych składowisk materiałów, urobku i dróg dojazdowych.  
Zastosuje niezbędne środki ochronne w celu zapobiegnięcia: 
-  zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy; 
-  zanieczyszczeniu środowiska przez odpady; 
-  zanieczyszczeniu wód opadowych substancjami toksycznymi; 
-  hałasowi; 
-  zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym wypadkom zagrażającym środowisku; 
-  zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628) 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przedłożenia właściwym organom informacji o wytworzonych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. 
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować, a w przypadku braku takich 
możliwości wynikających ze względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych wywieźć na komunalne 
składowisko odpadów. 
Wszystkie prace należy prowadzić minimalizując ilość odpadów zgodnie z: 
•  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627/ 
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•  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628). 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz. 401/. 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na terenie budowy ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Ogłoszenie to powinno zawierać: 
•  przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót. 
•  maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach. 
•  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania: 
•  Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanej dalej "informacją", 
•  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dalej zwanym "planem bioz". 
"Informacje" i "plan BIOZ" należy sporządzić na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126/. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, czy materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 
i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.2.7 Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy 

Koszt organizacji, utrzymania Placu Budowy w należytym porządku, podobnie jak jego likwidacja obciąża Wykonawcę 
Robót. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 
w zakresie: 

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 
- Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych. 
- Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody. 
- Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 
- Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego. 
- Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

Pomieszczenia socjalne powinny być wewnątrz czyste i zapewniać odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie 
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci 
i odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy śmietnika. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.8 Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający teren objęty zakresem opracowania przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Dodatkowo Wykonawca dochowa warunków zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich 
składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania budowy. 
 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 
1)  projekt organizacji robót, 
2)  szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4)  program zapewnienia jakości 
 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych 
do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i sposób finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, że personel nie będzie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.3.5 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska 
jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania 
badań zleconych  przez wykonawcę), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
i przechowywania na budowie 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, 
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu 
budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane 
i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez 

wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego realizacją 

umowy; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 

spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do 
wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 

i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
1. Dokumenty wchodzące w skład umowy 
2. Pozwolenie na budowę 
3. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
4. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 
5. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
6. Protokoły odbioru robót 
7. Opinie ekspertów i konsultantów 
8. Korespondencja dotycząca budowy 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład 
umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty 
ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
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2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 
zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym 
dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
- Nazwa inwestycji:  
- Nr umowy:  
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
- Tytuł dokumentu 
- Numer dokumentu lub rysunku 
- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
- Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi 
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 
2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 
lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
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poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające 
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych 
instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
- Spis treści  
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
- Gwarancje producenta 
- Wykresy i ilustracje 
- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
- Dane o osiągach i wielkości nominalne 
- Instrukcje instalacyjne 
- Procedura rozruchu 
- Właściwa regulacja 
- Procedury testowania 
- Zasady eksploatacji 
- Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
- Środki ostrożności 
- Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami 

części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

- Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i 
zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

- Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 
- Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
- Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na 
zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
4.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 
przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
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dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia 
pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 
 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę 
i producenta materiałów lub urządzeń; 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 
materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy 
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania.  
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
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wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, spisie zadań i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
6.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
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ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
7.4 Badania i pomiary. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
A. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 
B. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 
które spełniają wymogi Specyfikacji. 
C. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A)i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia 
tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Jednostkami obmiarowymi robót są mb, m2, m3, kg, t, szt, kpl,. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych 
robót z natury, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Obmiary powinny być wykonywane 
na bieżąco, a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności Inspektora nadzoru. 
Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 
Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 
-  Odbiór robót ulegających zakryciu. 
-  Odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robót. 
-  Odbiór końcowy – ostateczny. 
-  Odbiór pogwarancyjny. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru 
i wykonawcy. 
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 
w tonach lub kilogramach.  
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8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym elementom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru: 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- Odbiór częściowy. 
- Odbiór końcowy. 
- Odbiór ostateczny. 
 
9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które 
w danej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy a 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru przy udziale wykonawcy. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów bieżącej kontroli jakości, zgodności robót z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie 
odbioru. 
 
9.1.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy należy wykonywać dla określonych elementów budowy. 
 
9.1.3 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót na wszystkich obiektach (elementach) stanowiących 
przedmiot zamówienia. Zasady wykonania odbioru końcowego : 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem wykonawcy do dziennika budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz pismem powiadamiającym Zamawiającego. 
Odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. 
Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego 
przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
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- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- inne dokumenty ustalone przez inspektora nadzoru. 
 
9.1.4 Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie okresu gwarancyjnego określonego w protokóle odbioru końcowego. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi po okresie wynikającym z zawartej umowy lub przepisów kodeksu cywilnego. 
 
9.2 Przekazanie wykonanego obiektu Zamawiającemu 

9.2.1 . Wymagania ogólne 

Przekazaniu podlegają: wybudowany budynek z wiatą - zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie 
z wszelkimi polskimi normami i rozporządzeniami ministrów pomieszczenia ogólnego użytku oraz pusty, uporządkowany 
teren po placu budowy. 
 
9.2.2.  Dokumentacja konieczna do uzyskania protokołu przyjęcia Robót i Odcinków 

Do uzyskania protokołu przejęcia Odcinka Robót oraz protokołu przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
•  Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
• Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
•  Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
•  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
•  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, 
•  Sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację wykonywanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w 

stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji 
Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

•  Instrukcje obsługi i użytkowania dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące obsługi i użytkowania, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi 
specjalnych i materiałów eksploatacyjnych. 

•  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
• Oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 

- w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
 
9.3 Przekazanie terenu 

Przekazaniu podlegają - wszystkie zaprojektowane instalacje wewnętrzne oraz remontowane pomieszczenia - zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz zgodnie z wszelkimi polskimi normami i rozporządzeniami ministrów pomieszczenia 
ogólnego użytku oraz pusty, uporządkowany teren po placu budowy. 
 
9.4 Podstawa płatności 

Zamawiający będzie rozliczał roboty w oparciu o kosztorys ofertowy lub o kosztorys powykonawczy zamienny 
sporządzony w oparciu o obmiar rzeczywiście wykonanych robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ile 
przewidział to w umowie. Płatności następować będą po bezusterkowym końcowym odbiorze całości robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe, będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.  
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Cena wykonania robót obejmuje:  
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,  
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia,  
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac, 
- koszty transportu i składowania materiałów z rozbiórki,  
- koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy, 
- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb m.in.:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy,  
- ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego oznakowania i oświetlenia oraz barier 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty lub dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,  
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2004, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010r., Nr 113,poz. 759). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
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ST.01.  
Roboty ziemne 
CPV - 45111200-0 
 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, 
związanych z „„REMONTEM BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH WRAZ 
ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU DZ. NR 20/6””,  przy ul. Tadeusza Kościuszki 24 w Pyrzycach. 
 
1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 
– wykonanie wykopów i robót ziemnych pod nowe utwardzenia terenu wokół budynku 
– zabezpieczenie wykopów, 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami, 
– uzupełnienie nasypów wokół budynku, 
– wyrównanie terenu. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym, 
Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów  
Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 
Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z Polskimi 
Normami 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY. 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów musza być wywiezione na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej. 
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne"  
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Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
- koparko – ładowarka, 
- samochody ciężarowe samowyładowcze, 
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.). 
-    ciągnik kołowy 
-    samochód samowyładowczy 5-10 t  
-    samochód samowyładowczy 5 t  
-    spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)  
-    spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)  
-    koparka gąsienicowa 
-    przyczepa dłużycowa 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. 
Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w 
zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków, obciążają 
Wykonawcę. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.   Ogólne warunki wykonania Robót. 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".  
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. „Wytyczenie osi i punktów wysokościowych". 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonać i uzgodnić z właściwym wydziałem 
ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków i postępowania z masami ziemnymi usuwanymi lub 
przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 
Gruntów przemarzniętych nie należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.2.  Zasady wykorzystania gruntów 

Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. 
W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 
 
5.3. Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1cm. Pochylenie skarp 
wykopów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10% projektowanej, wielkości. Powierzchnie skarp 
nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość i głębokość wykopów pod obiekty kubaturowe nie powinna 
różnić się od projektowanych więcej niż 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością 
do 0,05%. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inżyniera, sprawdzić, czy charakter gruntu 
odpowiada założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia określonych obiektów. 
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W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków i czynnych dróg, można wykonać 
wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykopy należy wykonywać o ściankach 
pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudową drewnianą lub metalową. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), które nie podlegają pracom 
rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg użytkowników tych urządzeń, 
po uprzednim powiadomieniu Inżyniera o zaistniałej sytuacji. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.6. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych 
robót ziemnych jest mniejsza niż 30cm. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Można dopuścić jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża 
w całości Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiadają 
wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 
odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
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1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego  
2 Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach: co 50 m na prostych w 

miejscach zmiany kierunku wykopu w każdym miejscu budzącym wątpliwości 
3 Pomiar szerokości dna rowów 
4 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 
5 Pomiar pochylenia skarp 
6 Pomiar równości powierzchni korpusu 
7 Pomiar równości skarp 
8 Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu 
9 Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w każdym miejscu budzącym wątpliwości 
10 Badanie zagęszczenia gruntu 
11 Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100 m3 nasypu. 

 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do: 
– dziennika budowy, 
– protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
– wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3. Ogólne warunki dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne".  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja 
projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
10.  PRZYPISY ZWIAZANE. 

PN-68/B-06050 – Roboty  ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 – Ocena  zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-88/B-04481 – Grunty  budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 – Grunty  budowlane. Badania polowe. 
PN-77/893-12 – Badanie  zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-86/B-02480 – Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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ST.02. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
CPV - 45111300-1 
 
1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych elementów 
składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z 
późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przez cały 
czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i zapoznać z nim załogę oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania tego typu robót. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych 
urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania. 
Zabronione jest m.in.: 
- zrzucanie na ziemię elementów z demontażu, 
- elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
 
Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 
 
Na kondygnacji piwnicy: 

- skucie istniejących posadzek, 
- skucie istniejących tynków, 
- demontaż istniejących drzwi. 

 
Na kondygnacji parteru: 

- skucie istniejących tynków, cokolików w części wejściowej; 
- skucie istniejącej terakoty i ceramiki, 
- demontaż istniejących drzwi oraz sanitariatów. 

 
Na wyższych I piętraskucie istniejących tynków, cokolików; 

- skucie istniejących tynków, cokolików w części wejściowej; 
- skucie istniejącej terakoty i ceramiki, 
- demontaż istniejących drzwi oraz sanitariatów. 

 
2. MATERIAŁY 

2 .1. Wymogi ogólne. 

Materiały używane do wykonywania projektowanych robót rozbiórkowych mają charakter 
materiałów pomocniczych, stosowanych tymczasowo w celach głównie osłonowych lub 
zabezpieczających. Niezależnie od tego materiały stosowane do wykonywania robót muszą być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych niniejsza Specyfikacją muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
• Oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo § deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo § oznakowanie 
znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
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dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
• Dodatkowo oznakowanie materiału (wyrobu) powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

• Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych materiały powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg wyłącznego stosowania materiałów, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem 
dopuszczającym do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 
Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, a na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w 
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

Wyroby (materiały) mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej 

(szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent lub dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz dostarczył karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
 
2.2. Warunki transportu materiałów. 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, stosownej aprobaty technicznej, 
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Materiały i wyroby przeznaczone do robót mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu publicznego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: 
kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, 
jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. Wszystkie materiały powinny być 
dostarczone na miejsce pracy w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania materiałów i wyrobów. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Materiałów z rozbiórki nie wolno gromadzić. Winny one być sukcesywnie, na bieżąco transportowane (w pojemnikach) do 
kontenera na nieczystości. Materiały nadające się do ponownego wbudowania lub częściowego odzysku należy poddać 
segregacji.  
 
3. SPRZĘT 

Roboty rozbiórkowe będą wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz urządzeń i narzędzi ręcznych (młoty 
pneumatyczne, udarowe, łomy, kilofy, łopaty) zaakceptowanego przez Kierownictwo robót i NI. Sprzęt stosowany do robót 
powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w 
stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie 
stworzy zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Ogólne wymagania dotyczące 
sprzętu podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. Do wykonania robót rozbiórkowych przewiduje 
się wykorzystanie następującego sprzętu i narzędzi: 
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•  do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 
robót elewacyjnych, 

•  narzędzia ręczne - młoty, łomy, kilofy, oskardy, siekiery, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, dłuta, 
młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, 

•  do transportu i przechowywania odpadów i materiałów rozbiórkowych – kontenery metalowe, 
•  maszyny do transportu gruzu - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samochody specjalne do transportu 

pojemników kontenerowych, taśmociagi itp., 
•  pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
Przewidywane zastosowanie podstawowego sprzętu wynikającego z kosztorysu inwestorskiego. 
Wyszczególniony wyżej sprzęt nie wyczerpuje możliwości zastosowania innego rodzaju sprzętu wynikającego z wymagań 
zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. 
Zestawienie sprzętu w powyższej tabeli jest tylko i wyłącznie zestawieniem orientacyjnym, mającym ułatwić Wykonawcy 
ocenę zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie może być podstawą do opracowania jakichkolwiek 
dokumentów i nie zwalnia w żadnym stopniu Wykonawcy z obowiązku opracowania własnego zestawienia w oparciu o 
Projekt Budowlany, obowiązujące przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie oględzin obiektu. Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzględnić go w wycenie robót. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru 
przewożonych materiałów spełniającymi wymagania ogólne określone w ST „Wymagania ogólne” dobranymi przez 
Wykonawcę: samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, ciągnik z przyczepą itp. Przewożony ładunek należy 
zabezpieczyć przed przesuwaniem się i spadaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz 
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  
W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z 
Projektantem. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach 
technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe obejmują także usuniecie z terenu budowy wszystkich materiałów rozbiórkowych oraz elementów 
uzyskanych trakcie tych robót. O ile uzyskane elementy nie stają sie własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru i przekazać je protokolarnie 
osobie wskazanej przez Inspektora Nadzoru. Elementy lub materiały, które zgodnie z Specyfikacją Techniczna stają się 
własnością Wykonawcy (w tym także gruz i nadmiar ziemi) powinny być usunięte z terenu budowy. Ewentualne doły 
(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów budynków, obiektów budowlanych, dróg, chodników, itp. znajdujące się w 
miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową nie będą wykonywane wykopy należy wypełnić warstwowo 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.  
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić także opłaty za składowanie lub utylizację 
materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników 
oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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5.2. Wykonanie robót powinno być zgodne: 

-  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 
-  Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki Dz.U. nr 75 z 2002 r. Poz 690 z późniejszym zmianami. 
-  Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 
poz. 93. 

-  Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych wykonawców lub firmy budowlane 
pod kierunkiem Kierownika budowy z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. Osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń w swojej specjalności oraz 
aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny być w komplecie złożone przed rozpoczęciem robót do 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi o udźwigu do 5 ton, ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwem. Załadunek gruzu przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - Wymagania Ogólne - kod CVP 45000000-7. 
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót określono w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7.1 ST. 
Jednostka obmiarowa:  
- bramy – szt.  
- dachowe obróbki blacharskie – m2  
- ściany – m2  
- pokrycia – m2 
- tynki – m2 
- elementy betonowe – m3 
- wywóz gruzu – m3 
 
Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. W szczególności w trakcie 
czynności odbiorowych powinno się dokonać oceny: 
• dotrzymania warunków ogólnych realizacji robót na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
• wyglądu zewnętrznego wykonanych robót - ocena wzrokowa, 
• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
• zgodności z protokołem typowania robót, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności określone w OST. Dla robót rozbiórkowych, które zostały wycenione ryczałtowo, 
podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i umowie. Rozliczenia 
częściowe mogą być wykonywane jeżeli przewidziane zostało to w umowie oraz po określeniu procentowego 
zaawansowania wykonanych robót. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie czynności 
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określone harmonogramem i projektem robót. Płatność następuje za roboty zgodnie z wymaganiami po odebraniu przez 
NI. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

•  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywania robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 poz.93. 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  
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ST.03.  
Roboty kowalsko-ślusarskie, kraty, ogrodzenia  
Instalowanie krat 
CPV - 45421147-6 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ślusarsko — kowalskich budowlanych 
w zakresie ogrodzenie realizowanego w ramach REMONTU BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W 
PYRZYCACH. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w obrębie przedmiotowego obiektu 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru: 
- Demontaż fragmentu istn. ogrodzenia, 
- Wymianach poszczególnych elementów ogrodzeniowych; 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY. 

Nowe kraty i ogrodzenia należy wykonać ze stali, zgodnie z normą w klasie odporności RC3 wg normy PN-EN 1627:2012 
z certyfikatem IMP. 
 
Materiały hutnicze stosowane do ślusarsko - kowalskich wyrobów i elementów, budowlanych powinny być oczyszczone z 
rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp. Do oczyszczania i odtłuszczania materiałów i elementów metalowych, zaleca się 
stosować preparaty chlorowęglowodorowe. 
 
Materiały metalowe do wykonywania robót ślusarsko - kowalskich 
Wymagania ogólne 
 
Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
— być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
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— odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwom dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

— w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną zgodę inwestora 
na ich zastosowanie, akceptowane przez  właściwą jednostkę naukowo - badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej. 

 
Do wykonywania drzwi, wrót, balustrad, krat oraz pozostałej ślusarki metalowej należy stosować powszechnie 
produkowane materiały stalowe, ze stopów aluminium i ze stopów miedzi oraz ze stali nierdzewnej - odpowiadające 
wymaganiom norm. 
Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki metalowej, należy stosować 
nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania 
norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej. 
 
3. SPRZĘT. 

Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
4. TRANSPORT. 

Składowanie i przechowywanie materiałów metalowych 
Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia i spawania powinny 
zapewniać stałą gotowość użycia ich do produkcji. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o wilgotności do 70% lub w magazynach 
(wiaty, zadaszenia) z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w 
magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami atmosferycznymi. 
Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy składować w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe 
wpływy. Szczególnie należy trzymać z dala od tych materiałów: wapno, zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje 
działające szkodliwie na metale. 
Składanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy budowlane i 
materiały. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Prace przygotowawcze do osadzania i wbudowywania i montażu elementów metalowych 
Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze związane z osadzaniem (montażem) elementów ślusarsko - kowalskich, jak: 
rusztowania, pomieszczenia magazynowe i materiały pomocnicze, powinny być uprzednio uzgodnione pomiędzy 
dostawcą (producentem) elementów i kierownikiem robót budowlanych. 
 
Kierownik budowy (robót) powinien tak zorganizować prace na budowie, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzania elementów ślusarsko - kowalskich, uporządkowanie miejsca pracy od pozostałości 
budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie na miejscu pracy: 
— materiałów pomocniczych do umocowania osadzonych elementów ślusarsko - kowalskich, 
— przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz oświetlenia miejsca pracy, 
— możliwości z mechanicznego wyposażenia budowy, z wyjątkiem maszyn ciężkich, 
— ogrzewania pomieszczeń, w których są prowadzone prace montażowe, 
— rusztowań do wysokości do 1,9 m od podłogi oraz innych urządzeń zabezpieczających przed ewentualnym wypadkiem. 
 
Rusztowanie pomocnicze do wykonania prac przy osadzaniu, o wysokości do 1,9 m od podłogi, powinna zbudować 
własnymi siłami brygada montażowa z materiałów dostarczonych przez kierownika budowy (odbiorcę). Przekazany 
materiał nie powinien znajdować się dalej niż 100 m od miejsca montażu. Po zakończeniu prac brygada montażowa 
zobowiązana jest do zwrotu wypożyczonego materiału kierownictwu budowy. Rusztowanie o wysokości ponad 1,9 m 
powinien wykonać kierownik budowy (odbiorca elementów) na własny koszt. 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzania we fragmenty budynku nie wolno wyrządzać 
szkód w pracach już wykonanych. 
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W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome wiszące oraz dźwigi budowlane odpowiadające 
wymaganiom aktualnych norm państwowych. 
Prace pomocnicze związane z wbudowaniem, osadzeniem i montażem elementów i segmentów ścian, okien, drzwi, wrót, 
włazów i wyłazów metalowych — należy zabezpieczyć w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena 
pracy osób, zgonie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
Prace przygotowawcze do robót ślusarsko - kowalskich 
Wymiary elementów i wartości odchyłek wymiarowych 
Główne i nominalne wymiary powinny odpowiadać zastawczym wymiarom modularnym. 
Wymiary wyrobów typowych — wg norm przedmiotowych, albumów lub katalogów, świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, warunków technicznych dopuszczenia odbioru bądź szczegółowych przepisów. 
Wymiary wyrobów nietypowych — wg dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez zleceniodawcę. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być: 
— w granicach odchyłek dotyczących wyrobu wyjściowego określonego normami, albumami, katalogami, świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, warunkami technicznymi odbioru lub przepisami szczególnymi, 
— w granicach odchyłek materiału wyjściowego, o ile materiał ten nie podlega dalszej obróbce. 
 
Opis robót dotyczących osadzania, wbudowywania i montażu elementów 
Opis robót powinien zawierać: 
— wymiary i masy elementów i segmentów wyposażonych w okucia oraz ich rodzaj, 
— wymagania, jakim powinny odpowiadać okucia budowlane (np. wymagania na opór wiatru, oddziaływania temperatury 

i chemiczno-klimatyczne wpływy powietrza zewnętrznego  powietrza morskiego, powietrza przemysłowego i tym 
podobne) oraz rodzaj okuć, np. wierzchnie czy wpuszczane, 

— materiał elementów i segmentów budowlanych, w których mają być osadzone okucia np. drewno, stal, aluminium, 
tworzywo sztuczne, beton, mur, itp., 

— miejsca wykonania gniazd i wyżłobień w elementach dotyczących określonych typów okuć i sposób osadzenia zawias 
(np. kołkowanie, łączone śrubami, przypawane, zgrzewane), 

— rodzaj wyposażenia w okucia elementów i segmentów budowlanych i ich sposób wykończenia, 
— materiał i wykończenie powierzchni okuć, np. cynkowane galwanicznie, niklowane i chromowane, kadmowane, 

fluidyzowane (powłoka z tworzywa sztucznego), lakierowane lakierem piecowym z podaniem grubości warstwy lub 
odporności korozyjnej, 

— rodzaj wykończenia okuć uchwytowo - osłonowych — niebarwione, barwione, 
— dane dotyczące zabezpieczenia przed włamaniem i zabiegów ochronnych zabezpieczających okucia przed 

uszkodzeniem, 
— dane dotyczące prac ochronnych elementów, ich demontażu i zdejmowania na czas wykonywania prac malarskich. 
 
Cięcie 
Przez "cięcie" należy rozumieć: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie, okrawanie, 
obcinanie i ścinanie. 
Do cięcia zaleca się stasować: nożyce ręczne, piłki ramowe, obcinaki do rur, przecinaki, wycinaki, nożyce 
elektromechaniczne, pneumatyczne, obcinarki elektromechaniczne do rur, piły tarczowe, ramowe. 
Do cięcia blachy (stalowej) o grubości 1mm zaleca się stosować nożyce ręczne, a do blachy (stalowej) i płaskowników o 
grubości 3 mm nożyce dźwigniowe proste do cięcia blachy po krzywej lub do wycinania otworów w blasze zaleca się 
stosować nożyce zakrzywione. 
Do cięcia i obcinania rur zaleca się stosować obcinarki 3- nożowe. 
Do cięcia metali może być stosowane cięcie tlenowe ręczne i maszynowe. 
Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciach należy starannie, usunąć zadziory, rąbki, w szczególności należy usunąć 
ostrość i zadziory po obróbce wszędzie tam, gdzie mogły powstać uszkodzenia, pogorszenie jakości powierzchni, 
działania elementu lub niebezpieczeństwo wypadku. 
Dokładność kątowa cięcia powinna być zachowana zgodnie z dokumentacją lub niniejszymi warunkami. 
 
Prostowanie 
Podczas prostowania stali na zimno lub gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych promieni 
prostowania oraz temperatur, wynikające z własności technologicznych materiału Prostowanie pogiętej stali może być 
wykonywane na zimno lub na gorąco w temperaturze 800°C w: prasach, walcach, w prostowarkach płytowych. 
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Zaleca się prostowanie: 
- blach - na prostowarkach lub prasach, w prostownikach lub walcach 
- taśm, prętów, kształtowników, rur - na prostowarkach, 
- blach cienkich i wyrobów wycinkowych oraz taśm - przez wyprężenie , tj. rozciąganie do granicy plastyczności 

materiału, 
- wyrobów wydłużonych - dopuszcza się przez wyginanie. 
Do prostowania wyprasków z miękkich materiałów zaleca się stosować prostowniki o gładkich powierzchniach roboczych, 
a do prostowania wyrobów z twardych materiałów zaleca się stosować prostowniki o powierzchniach roboczych 
ząbkowanych z podziałką równą 1 - 1,5 grubości obrabianego materiału. Prostowniki na powierzchniach roboczych 
powinny mieć ząbkowania wzajemnie przeciwbieżne. W wyniku przeprowadzonego prostowania nie powinny występować 
rysy i pęknięcia materiału. 
 
Gięcie 
Podczas gięcia stali za zimno lub na gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz granicznych promieni gięcia, wynikające z własności technologicznych stali. 
Wygięte materiały stalowe nie powinny mieć pęknięć, rozwarstwień materiału, zmian przekroju, przekraczających 
dopuszczalne odchyłki. 
Zaleca się na elementy gięte dobierać i stosować materiały znormalizowane, a zginania dokonywać poprzecznie do 
kierunku walcowania. 
Przy gięciu maszynowym najmniejsza długość krótszego ramienia a powinna wynosić: 
6 R - dla materiału grubości do 2 mm, 
4 R - dla materiału powyżej 2 mm, 
Zagięcia i załamania materiałów stalowych nie mogą mieć rys i zmian przekroju niezgodnych z zasadami technologii. 
  
Wykonywanie otworów 
Wymagania podstawowe 
Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału ani na jego 
powierzchni, ani wewnątrz otworu. 
Wewnętrzna powierzchnia otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. 
Krawędzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie. 
Średnice otworów przebijanych powinny być o 3 mm mniejsze niż je przewidziano w projekcie, a następnie rozwiercone. 
Widoczne pęknięcia są niedopuszczalne. 
 
Nawiercanie pod łby stożkowe wkrętów 
Nawiercanie pod łby stożkowe wkrętów należy wykonywać zgonie z normą, w zależności od średnicy gwintu i wymaganej 
klasy dokładności (wykonanie dokładne lub średnio dokładne). 
Nawiercanie pod łby stożkowe wkrętów samogwintujących powinno być zgodne z normą. 
Otwory i gniazda gwintowe z wywiniętym obrzeżem 
Otwory i gniazda gwintowe z wywiniętym obrzeżem pod gwint w blachach i elementach budowlanych z blachy o grubości 
0,5 - 4 mm należy wykonywać zgodnie z normą. 
Wykonywanie połączeń 
Połączenia nierozłączne nitowe 
Średnice d nitów należy przyjmować na podstawie grubości g, cieńszej z części łączonych z uwzględnieniem liczby 
płaszczyzn ścinania nitów. Średnica d nitów nie powinna być większa niż 3-krotna grubość cieńszej z łączonych części. 
Długość nitów należy ustalić w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na zamknięcie 
nitu. 
Praktyczną długość nitu można obliczyć wg wzoru: 
 
l = 1,12 Σg + 1,4 d0 
gdzie: 
Σg - suma grubości łączonych elementów, 
d0 - średnica otworu na nit. 
Całkowita grubość łączonych części stalowych w złączu nie powinna przekraczać 5d, a grubość części aluminiowych w 
złączu nie powinna przekraczać 3d. 
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Nity stalowe o średnicy d≤ 9 mm można zakuwać na zimno. Nity stalowe o średnicy d≥ 10 mm należy zakuwać na gorąco. 
Nagrzany nit przed wprowadzeniem do otworu powinien być oczyszczony ze zgorzeliny. 
Nity aluminiowe, miedziane, mosiężne należy zakuwać na zimno. Otwory do nitów mogą być wiercone lub przebijane. 
Otwór przebity powinien być dokładnie oczyszczony z zadziorów, aby łączone części dobrze przylegały do siebie. Do 
połączeń nitowych mocnych, szczelnych i mocno szczelnych należy wykonywać tylko otwory wiercone. 
Przy nitowaniu części łączone powinny do siebie mocno przyciśnięte. 
 
Wszystkie nity powinny dociągać do siebie nitowane części, a trzpienie nitów powinny całkowicie wypełniać otwory. Główki 
nitów powinny być poprawnie uformowane, mieć wymagane wymiary oraz powinny być osadzone współosiowo w stosunku 
do  osi trzpienia i ściśle przylegać do nitowanych powierzchni. Wystające łby nitów wpuszczonych powinny być 
zeszlifowane lub spiłowane do płaszczyzny łączonych elementów. Połączenia nitowane powinny być tak wykonane, aby 
nie następowało ścinanie (odrywanie) główki nitu. 
 
Materiał nitu powinien być taki sam, jak materiał części łączonych lub do niego zbliżony. 
Dopuszczalne wady połączenia nitowanego: 
-  przesunięcie zakuwki mitu w stosunku do osi trzpienia nie powinno wynosić więcej niż 0,1 d trzpienia nitu, 
-  nieszczelne przyleganie łba nitu do części łączonych nie powinno być większe niż 0,2 mm na jednej ze stron i 

głębokości mniejszej niż 0,25 d, 
-  szczelina pomiędzy częściami łączonymi nie powinna być większa niż 0,2 mm i głębokości mniejszej niż 3 mm, 
-  deformacje i grad na obwodzie nitu nie powinny być większe niż 0,1 d, 
-  niewypełnienie wysokości gniazda zakuwki nitu wpuszczonego nie powinno przekraczać 0,5 mm; zakuwka nitu 

wpuszczonego nie powinna wystawać ponad powierzchnię części łączonych więcej niż 0,5 mm; zakuwka nitu nie 
powinna przeszkadzać w przyleganiu innych części lub elementów, 

-  ślady nacisku nitów przy łączeniu blach o grubości mniejszej niż 0,5 mm (jeżeli ślady te znikną po malowaniu) 
-  zagięcia, nierówności i wżery łba nitu, jeżeli ich głębokość nie jest większa niż 0,05 d 
-  zakuwka nitu mniejsza od wysokości 0,05 d a średnica mniejsza o 0,1 d, 
-  zacięcie znakownikami powierzchni części łączonych nie głębsze niż 0,05 grubości danego elementu, jeżeli zacięcie 

to nie występuje na całym obwodzie zakuwki nitu. 
 
Niedopuszczalne są następujące wady połączenia nitowego: 
-  drgania lub przesunięcie się główki bądź zakuwki nitu pod uderzeniem młotka kontrolnego o masie 0,3 - 0,4 kg, 
-  nadpęknięcia zakuwki nitu, 
-  przestawienie zakuwki nitu, 
-  niepełna zakuwka nitu (zbyt płaska), 
-  niewłaściwie ukształtowana zakuwki nitu, 
-  pęknięcia lub wżery w zakuwce nitu, 
-  trzpień niedostatecznie spęczony, a otwór nitowy niewypełniony, 
-  przekrzywiony nit, 
-  szczelina pomiędzy częściami łączonymi nie powinna być większa niż 0,2 mm i głębokości większej od 4 mm, 
-  występowanie wypukłości deformujących powierzchnię blach. 
 
Nity, które przekraczają dopuszczalne wady połączeń lub wykazują niedopuszczalne wady połączeń, powinny być 
usunięte bez uszkodzenia otworu nitowanego i nitowanych powierzchni, a następnie po raz drugi poprawnie zanotowane. 
Do nitów zakuwanych na gorąco średnica otworu d powinna być o 1 mm większa od średnicy nitu d. 
Nitowania w miejscach trudno dostępnych, w których nie jest możliwe umieszczanie przyboru, należy dokonywać przy 
pomocy specjalnych nitów tulejkowych jednostronnych. 
Nitowanie jednostronne należy stosować przede wszystkim w rozwiązaniach lekkiej obudowy do połączeń sczepnych 
blach, mocowania blach do kształtowników, do łączenia obróbek blacharskich, do blach osłonowych, przekryć z płyt 
warstwowych, itp. 
Rozstaw połączeń szczepnych między blachami wzdłuż krawędzi styku na długości 1000 mm nie powinien być większy 
niż 333 mm. Zaleca się, aby średnice otworów pod nity d i grubości części łączonych g były zgodne z wymaganiami 
podanymi w PN-83/M-82971. 
 
Połączenia rozporowe  
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Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli zaleca się stosowanie złączy rozporowych, kołków kotwiących, 
kołków wiercących. 
Średnica wszystkich złączy powinna wyni¬kać z konstrukcji i powinna być określona w kartach informacyjnych wyrobu. 
Długość złączy powinna odpowiadać grubości części lub elementów łączonych, grubości tynku i głębokości zagłębienia w 
ścianie nie mniejszej niż 30 mm. Zalecane zagłębienia wynoszą 50 mm. 
Zasady doboru i zastosowania złączy rozporowych powinny określać szczegółowe instrukcje (np. producenta),a w 
przypadkach wątpliwych zastosowanie złączy powinno być zaakcep¬towane przez jednostkę naukowo - badawczą. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe. 
Osadzenie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem następujących zasad: 
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
- z otworu należy wydmuchać pył i drobiny urobku, 
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkimi uderzeniami młotka, 
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzania, 
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
 
Kołki wstrzeliwane 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli zaleca się wszechstronne stosowanie gładkich lub 
gwintowanych kołków wstrzeliwanych. 
Kołków nie należy wstrzeliwać do spoin w murze murowanym na zaprawie wapiennej. 
Dopuszcza się wstrzeliwanie kołków do spoin w murze na zaprawie cementowej dopiero wówczas, kiedy zaprawa, uzyska 
określoną projektem wytrzymałość na ściskanie. 
Kołków nie należy wstrzeliwać do ścian wykonanych z cegły dziurawki, bloków żużlobetonowych, bloczków z betonu 
komórkowego oraz innych materiałów budowlanych, które nie zapewniają wymaganego zakleszczenia kołka w materiale. 
 
Dopuszczalne błędy wykonania wyrobów i elementów 
Dopuszczalne w wyrobach ślusarsko - kowalskich przeznaczonych dla budownictwa w zakresie: 
- prostoliniowości i płaskości wyrobów, 
- okrągłości w stosunku do średnicy nominalnej, 
- równoległości i prostopadłości elementów, 
- współosiowości, współśrodkowości, symetrii i przecinania się osi, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. 
 
Wykończenie powierzchni wyrobów ślusarsko - kowalskich i zabezpieczenie ich przed korozją 
Dobór wykończenia powierzchni wyrobów dla danego środowiska 
Ustalenie warunków użytkowania (narażeń korozyjnych) w zależności od rodzaju makroklimatu i mikroklimatu oraz 
dodatkowo działających czynników korozyjnych dla powłok metalowych i powłok konwersyjnych stanowiących 
wykończenie powierzchni wyrobów ślusarsko - kowalskich powinno być dokonywane dla: 
- rodzajów klimatów wg normy, 
- dodatkowo działających czynników korozyjnych wg normy. 
Wymagania wg rodzajów klimatów dotyczą doboru warunków użytkowania wyrobów eksploatowanych w klimacie 
umiarkowanym i zimnym na lądzie oraz umiarkowanym morskim. 
 
Kraty stałe 
Kraty stałe służące jako zabezpieczenie przed włamaniem powinny być otoczone albo mieć pręty poprzeczne. Pręty 
poprzeczne należy zespawać z markami bądź powinny być zaopatrzone w odpowiednie kotwy. 
Kraty stałe wykonane z prętów stalowych mogą być ukształtowane artystycznie. Pręty krat i części ozdobne powinny być 
ze sobą pospawane lub zgrzane. Kraty i kotwy powinny być odporne na obciążenia siłą 7000 N. Kraty stałe w elementach 
ścian należy osadzać za pomocą kotew. Kraty stałe okien wystawowych lub piwnicznych należy osadzać w elementach 
ścian za pomocą kotew, bądź mogą być przyspawane do samych okien. Kraty okienne zabezpieczające pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi i na drogach ewakuacyjnych powinny być wyposażone w zaczepy i zamki umożliwiające na 
wypadek paniki awaryjne odłączenie krat od okien z wewnątrz pomieszczenia, za pomocą automatycznego zwalniacza. 
Kraty drzwiowe powinny być mocowane do skrzydeł drzwiowych przez przyspawanie, zgrzanie bądź przykręcenie 
złączami śrubowymi. Złącza śrubowe po stronie zewnętrznej drzwi powinny być gładkie bez możliwości odkręcenia. 
Po wymianie części okien należy założyć nowe kraty - w klasie odporności RC3 wg normy PN-EN 1627:2012 z certyfikatem 
IMP. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ocena jakości materiałów przeznaczonych do wykonywania elementów ślusarsko —  kowalskich 
Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez 
producentów lub huty. 
Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z 
normami. 
Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzać uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. 
Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzać wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z 
odległości nie mniejszej niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają tego inaczej. 
W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny być wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów 
do produkcji elementów. 
 
Dokumentacja techniczna na elementy stalowe 
Dokumentacja na wykonanie elementów metalowych i na roboty budowlane z zastosowaniem tych elementów powinna 
uwzględniać: 
-  warunki środowiskowe, np. strefy obciążenia wiatrem, zabudowa, zanieczyszczenie atmosfery zewnętrznej, strefa 

klimatyczna, wysokość kondygnacji, itp., oraz środki zaradcze przed korozją środowiskową, 
-  rysunki szczegółowe wyrobów, 
-  zestawienie ilości i rodzaju wyrobów, 
-  zasady łączenia wyrobów, 
-  wymagania dotyczące jakości materiałów i wyrobów nieznormalizowanych, 
-  rodzaj uszczelniania szczelin pomiędzy elementami i ościeżem lub konstrukcją, w którą będzie wbudowana, 
-  wymagania dotyczące izolacji cieplnej, dźwiękochłonnej, stopnia ognioodporności, itp., 
-  szczególne warunki użytkowania na które będą narażone wyroby i elementy metalowe po zabudowie (nienormalne 

temperatury, działanie związków chemicznych itd.), 
- rodzaje i konstrukcje okuć oraz wytyczne wbudowaniu i montażu, 
-  wykończenie powierzchni elementów i wyrobów. 
 
Dokumentacja powinna być zgodna z wymaganiami obowiązujących norm państwowych. Wykonane i dostarczone przez 
wykonawcę rysunki i opisy, które określają konstrukcje, wymiary, zabudowanie i umocowanie elementów budowlanych 
powinny być zatwierdzone przez inwestora (lub zleceniodawcę). 
 
Badania przy odbiorze robót 
 
Wymagane badania 
Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarsko—kowalskiego powinny być przedłożone wyniki badań: 
- materiałów użytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez 

producenta), 
- gotowego wyrobu, 
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów. 
 
Badanie materiałów 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
"Zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi. 
W przypadku, gdy producent elementów przeprowadzał badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych 
badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej. 
 
Badanie gotowych elementów 
Badanie elementów wyrobów ślusarsko—kowalskich powinno co najmniej obejmować sprawdzenie: 
-  wymiarów, 
-  wykończenia powierzchni, 
-  zabezpieczenia antykorozyjnego, 
-  rodzajów liczby i wielkości okuć oraz ich mocowania i działania, 
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-  połączeń konstrukcyjnych, 
-  prawidłowego działania części ruchomych. 
 
Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 
W skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy ślusarsko—kowalskie jednego rodzaju i 
jednego typu. 
Sprawdzenie powinno dotyczyć: 
-  wymiarów — taśmą stalową z dokładnością do l mm, suwmiarką i szczelinomierzem, 
-  wykończenia powierzchni — za pomocą liniału metalowego mierniczego i szczelinomierza, 
-  zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności; powłoki nie 

powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
-  rodzajów, liczby i wielkości okuć — na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania i działania przez 

oględziny i skontrolowanie ruchu elementów ruchomych, 
-  połączeń konstrukcyjnych — na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i wymaganiami norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Z przeprowadzonych sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być również podana ocena jakości 
wykonanego elementu. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] i mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór elementów ślusarsko—kowalskich przed wbudowaniem 
Wymagania techniczne i zasady odbioru należy stosować przy odbiorze materiałów i elementów stosowanych do produkcji 
elementów, o których mowa wyżej, składowaniu i przechowywaniu wyrobów na placu budowy, wykonywaniu robót 
ślusarsko — kowalskich w obiektach budowlanych oraz przy odbiorze elementów przed i po wbudowaniu. 
 
Przy odbiorze elementów ślusarsko—kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 
— Wymiary elementów i ich części składowych, 
— Wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
— Prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz rozstaw 

otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych, 
— Wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
— Dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
— Oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń 
— Zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 
— Zgodność z dokumentacją techniczną. 
 
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko—kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 
— prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
— dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
— prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
— zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
— inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 
Badanie jakości wbudowania 
Do odbioru powinna być przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robót, wyniki sprawdzeń 
oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony (ew. wyciągi z zapisów w dzienniku budowy). 



Strona 43 z 91 
 

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z dokumentacją techniczną i zapoznać 
się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót.  
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
-  stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
-  rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementów, 
-  uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przed 

przenikaniem wody opadowej,¬ 
-  stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i niniejszymi warunkami, 
-  prawidłowość działania części ruchomych elementu, 
-  szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element. 
 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 
 
Ocena wyników badań 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty ślusarsko — kowalskie należy uznać za zgodne z 
dokumentacją techniczną i niniejszymi warunkami technicznymi. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy albo całość robót albo tylko ich część uznać za 
niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi. 
W razie uznania całości lub części robót ślusarsko—kowalskich za niezgodną z wymaganiami technicznymi, komisja 
przeprowadzająca odbiór robót powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też dokonać 
poprawek w celu doprowadzenia robót do zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi i niniejszymi 
warunkami. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

 Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

- Norma PN-EN 1627:2012  
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ST.04. 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
CPV - 45233000-9 
  
Chodniki oraz prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku,  nasadzenia roślin, mała architektura  
  
CPV - 45233253-7 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wiązane zagospodarowaniem terenu w ramach 
realizowanej inwestycji polegającej na REMONCIE BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU DZ.NR 20/6. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające na celu wykonanie zagospodarowania 
terenu i małej architektury. 
-  Chodniki i drogi z kostki brukowej i kostki granitowej, 
-  Obrzeża betonowe, 
-  Elementy małej architektury. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
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2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z 
co najmniej 10 kostek). 
 
2.1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 
 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4mm. 
 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
 
2.2.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.2.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom 
wg PN-B-32250 [5]. 
 
2.2.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
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temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
2.3. Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o 
frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
 
2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 
i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
Ponadto, do realizacji powyższego zadania niezbędne będą: 
 azofoska  
 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"  
 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III  
 drzewa liściaste form naturalnych  
 grys 
 Kamienny zegar słoneczny  
 kostka brukowa 6 cm szara  
 kosz na śmieci  
 krzewy iglaste  
 krzewy liściaste form naturalnych  
 ławki parkowe z oparciem  
 mieszanka betonowa  
 mieszanka typu Hanse Grand  
 nasiona traw  
 obrzeża betonowe 20x6 cm  
 piasek  
 płyty chodnikowe Pastella  
 podesty przy torze dla modeli  
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 pospółka  
 rośliny jednoroczne lub dwuletnie  
 rośliny wodne  
 woda  
 ziemia urodzajna (humus)  
 ziemia Żyzna lub kompostowa  
 materiały pomocnicze 
 
3. SPRZĘT.  

Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej: 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
-    ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) 
-    przyczepa dłużycowa 4,5 t 
-    koparka gąsienicowa 0.4 m3 
-  piła do cięcia kostki 
-  piła motorowa łańcuchowa 
-  podnośnik samochodowy 
-  przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
-  równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 
-  samochód samowyładowczy 5-10 t 
-  samochód samowyładowczy 5 t 
-  spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 
-  walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 
-  walec statyczny samojezdny 10 t 
-  walec statyczny samojezdny 15 t 
-  wibrator powierzchniowy 
 
4. TRANSPORT. 

Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. Kruszywo można 
przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i 
zanieczyszczeniem. Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ³ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego 
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w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
 
5.2. Przygotowanie podbudowy 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju 
podbudowy. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775- 03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.4. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostkę układa się na podsypce lub 
podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, 
jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy 
zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce 
cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
5.7. Wypełnienie spoin 

Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej na podsypce 
cementowożwirowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej 
na podsypce żwirowej lub piaskowej. Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań:  
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- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
- w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można oddać natychmiast 
do ruchu. 
Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 
 
5.9. Ustawienie krawężników betonowych 

5.9.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z 
BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.9.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.9.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 
o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.9.4. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 
50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu 
wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 
i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.1.1.Sprawdzenie krawężników 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm 
 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 
 
6.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 
6.3.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.3.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.4. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
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Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inżynier. 
 
6.5. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach po przez zmierzenie 
głębokości wypełnienia spoiny. 
 
6.6. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
6.7. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 
6.8. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 100m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. NORMY I PRZYPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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ST.05.  
Wznoszenie rusztowań 
CPV - 45262120-8 
Demontaż rusztowań 
CPV - 45262110-5 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z REMONTEM BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH. 
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy montażu oraz wytyczne dotyczące eksploatacji rusztowań metalowych roboczych ramowych, 
oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996  
1.3. Zakres robót ujętych w SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem oraz eksploatacją rusztowań metalowych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-
722 woPN-M-47900-1:1996 1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 podstawa: Rama przestrzenna lub płaska stawiana na podłożu, o takim rozstawie punktów podparcia, które 
zapewnia stateczność zewnętrzną zmontowanemu na niej wolnostojącemu rusztowaniu ramowemu.  
1.4.2 połączenie czopowe: Konstrukcja służąca do połączenia dwóch elementów rusztowania przez nałożenie gniazda - 
tulei na czop.  
1.4.3 rama pionowa: Główny element pracujący po zmontowaniu w pozycji pionowej, składający się z dwóch stojaków 
połączonych poziomymi poprzeczkami. 1.4.4 rama pozioma: Element rusztowań pracujący po zmontowaniu rusztowania 
w pozycji poziomej, składający się z dwóch podłużnie połączonych poprzeczkami.  
1.4.5 rozpora: Element rusztowania utrzymujący się w odpowiedniej odległości od ściany i przenoszący obciążenie z 
rusztowania na ścianę.  
1.4.6 węzeł rusztowania: Połączenie rozłączne elementów rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).  
1.4.7 wspornik: Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania 
dodatkowych pomostów 2 roboczych lub daszków ochronnych.  
1.4.8 pozostałe określenia: Według PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.  
1.5. Wymagania dotyczące montażu  
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji 
rusztowań, pod kierunkiem uprawnionej osoby.  
Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną przeznaczoną dla danego typu rusztowania. 
Konstrukcję rusztowania należy po zmontowaniu każdej kondygnacji wyprostować i doprowadzić jej elementy do 
właściwego położenia. Montaż drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi się z pomostu pierwszej kondygnacji ustawionej 
na podłożu.  
Począwszy od trzeciej kondygnacji montaż powinien odbywać się z wykonanego uprzednio pomostu roboczego, 
zabezpieczonego poręczami, pod którym powinien znajdować się ułożony dodatkowo pomost zabezpieczający. 
Podwieszanie ram pionowych w celu zapewnienia komunikacji przez bramy, prześwity, przejścia można stosować 
podwieszanie ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jeśli schemat podwieszenia ram pionowych 
podany jest w instrukcji montażu. Podłoże Wymagania dotyczące nośności, odwodnienia, ukształtowania i wzmocnienia 
podłoża powinny być zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.  
Dla rusztowań zmontowanych na rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekraczać 1%. Posadowienie 
rusztowań Według PN-M-47900-2:1996 Siatka konstrukcyjna Siatka konstrukcyjna pozioma dla rusztowań ramowych 
rozstaw podłużny ram pionowych, rozstaw stojaków ram w kierunku poprzecznym oraz szerokość pomostu w zależności 
od wielkości znamionowej wg PNM-47900-1:1996 Siatka konstrukcyjna pionowa Wysokość powtarzalnej kondygnacji 
rusztowań ramowych powinna wynosić 2 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu 
następnej kondygnacji.  
Dopuszcza się stosowanie rusztowań o mniejszej wysokości kondygnacji, wynikającej z konieczności dostosowania 
wysokości rusztowania do istniejącego budynku. Stężenia Stężenia rusztowań ramowych powinny być wykonane zgodnie 
z PN-M-47900-2:1996. Kotwienie rusztowań Kotwienie rusztowań powinno być wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanej konstrukcji  
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych  
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych od pionu wynoszą: 3 maksimum 15 mm - dla rusztowania 
o wysokości H < 10,0 m, maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokości H > 10,0 m.  
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Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie może przekraczać 10 mm. Odchylenie od poziomu 
ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania Odchylenie nie powinno przekraczać ±50 mm na całej 
długości rusztowania, bez względu na wielkość rozstawu ram pionowych. Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz 
poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej rusztowania Odchylenie nie powinno przekraczać ±20 mm. Poręcze główne i 
pośrednie Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większe niż ±20 mm.  
Drabinki rusztowań Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad poziom 
pomostu roboczego, chyba że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabin 
powinno być mniejsze niż 65 stopni w stosunku do poziomu pomostu. Maksymalna wysokość rusztowania ramowego 
nieruchomego Maksymalna wysokość rusztowania ramowego nieruchomego nie może być większa niż 30,0 m. Wysokość 
rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnątrz budynku nie może być większa niż 12,0 m, 
natomiast przeznaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i narażonego na działanie wiatru nie może być większa niż 
8,0 m. W instrukcji montażu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna być określona jego maksymalna wysokość, 
wynikająca z przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego i przeznaczenia rusztowania. Wysokość ta nie może być 
przekroczona bez wykonania odpowiednich obliczeń statycznych.  
 
Pomosty  
Pomosty robocze i zabezpieczające Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być do stosowane do obciążenia, mieć 
szerokość wg 3.5.1 oraz być wyposażone w poręcze główne, pośrednie i krawężniki. Pomosty układane z pojedynczych 
bali (desek) Pomosty układane z pojedynczych bali (desek) zaleca się opierać na co najmniej trzech poprzecznicach. 
Sztukowanie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na poprzecznicach. Podczas sztukowania na zakładkę, 
długość zakładu z każdej strony poprzecznicy powinno wynosić co najmniej 20 cm. Pomosty układane ze 
znormalizowanych płyt pomostowych Pomosty układane ze znormalizowanych płyt pomostowych powinny być układane 
na poprzecznicach lub podłużnicach, jeżeli konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach to umożliwia. Deski i płyty 
pomostowe należy tak układać, aby szczeliny nie przekraczały 15 mm. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć co 
najmniej dwa pomosty - pomost roboczy i pomost zabezpieczający, ułożony bezpośrednio na niższej kondygnacji.  
Najwyższy pomost roboczy rusztowania nie może być ułożony niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego miejsca pracy do 
poziomu pomostu. Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić tablicę określającą dopuszczalne obciążenie 
użytkowe pomostu roboczego. Komunikacja  
Piony komunikacyjne  
Piony komunikacyjne powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996. Wysięgniki transportowe 4 Wysięgniki 
transportowe powinny być instalowane zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. W miejscach zainstalowania 
wysięgników rusztowanie powinno być mocno zakotwiczone. Wieże szybowe Wieże szybów do transportu materiałów o 
masie powyżej 150 kg należy wykonywać z elementów rusztowań stojakowych zgodnie z wymaganiami według PN-M-
47900- 2:1996.  
Urządzenie piorunochronowe Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Linie energetyczne Usytuowanie 
napowietrznych linii energetycznych, przebiegających w pobliżu montowanych lub demontowanych rusztowań oraz 
przewodów elektrycznych, znajdujących się na rusztowaniu wg wymogów PN-M-47900-2:1996. Zabezpieczenie 
rusztowań ramowych Każde rusztowanie ruchome na rolkach powinno być zabezpieczone przed samoczynnym 
niezamierzonym przemieszczeniem się względem budowli za pomocą urządzenia zabezpieczającego przed obrotem rolek 
własnej osi. Zaleca się także zabezpieczenie przed obrotem obsady rolek wokół osi stojaka. Pozostałe zabezpieczenia 
rusztowań -wg PN-M- 47900-2:1996. Demontaż rusztowań Należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producenta. 
Demontaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z 
konstrukcji i pomostów roboczych wszystkich narzędzi i materiałów.  
Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu 
rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu, wszystkie elementy 
rusztowań powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane na: - nadające się do dalszego użytku, - wymagające 
naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń.  
Dokumenty związane Producent rusztowań zobowiązany jest dostarczać użytkownikowi wraz z rusztowaniami wszystkie 
dokumenty określone w PN-M-47900-2:1996. Pakowanie, przechowywanie i transport części rusztowań Pakowanie, 
przechowywanie i transport rusztowań - wg PN-M-47900-2:1996.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
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2.1 Zgodność z dokumentacją techniczną Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz powinny gwarantować 
pełną wymienność.  
2.2 Rury Na elementy konstrukcyjne należy stosować rury atestowane, o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych, ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219), 
czarne lub malowane, o grubości ścianki co najmniej 3,2 mm. Na rury bez szwu należy stosować materiał w gatunku R35, 
a na rury ze szwem w gatunku 12X wg PN-H-84023-07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszcza się stosowanie innej stali 
o R min 205 MPa, lub rur ze stopów aluminium o grubości ścianki nie mniej niż 4 mm i R w granicach 195+260 MPa.  
2.3 Kształtowniki stalowe i blachy 5 Użyte do budowy elementów rusztowań ramowych powinny mieć ostre krawędzie 
stępione, a ewentualne wady powinny mieścić się w granicach ustalonych w odpowiednich normach.  
2.4 Spawanie elementów rusztowań ramowych Wszystkie spoiny elementów rusztowania powinny być wykonane przez 
wykwalifikowanych spawaczy (zdany ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900- 03:1987 
(PN-87/M-69900/03). Do spawania należy stosować elektrody lub drut spawalniczy o własnościach mechanicznych 
spoiwa (wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużenie) nie gorszych niż własności elementów 
łączonych. Powierzchnie, krawędzie połączeń spawanych powinny być gładkie, równe, oczyszczone z rdzy i zgorzeliny. 
Spoiny powinny mieć: - odpowiednią (wymaganą) grubość i być gładkie (bez porowatości), - przejścia od spoiny do 
materiału spawanego gładkie bez kraterów. Spoiny nie powinny wykazywać takich wad, jak nadlewy, niewtopienia, 
wtrącenia żużlowe itp.  
2.5 Cięcie na zimno elementów rusztowań ramowych Cięcie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementów o grubości 
mniejszej niż 8 mm. W materiałach giętych na zimno promień zgięcia nie powinien być mniejszy niż grubość zginanego 
materiału. Części gięte na zimno nie powinny wykazywać pęknięć, rys, naderwań ani innych wad mogących mieć wpływ 
na wytrzymałość elementu zginanego.  
2.6 Elementy gwintowane Elementy gwintowane powinny mieć gwint zgrubny, gładki o pełnym profilu, bez wyrw, wgniotów 
oraz innych wad mogących mieć wpływ na wytrzymałość.  
2.7 Poręcze rozsuwane Poręcze rozsuwane powinny się lekko rozsuwać i zsuwać, mieć ogranicznik maksymalnego 
rozsuwu oraz być zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem.  
2.8 Podstawki Podstawki zwykłe i śrubowe - wg PN-M-47900-2:1996  
2.9 Rolki jezdne Rolki jezdne powinny lekko obracać się na własnej osi podczas jazdy, jak również w osi stojaka w celu 
obrócenia rusztowania przejezdnego o wymagany kąt.  
2.10 Drabinki Według PN-M-47900-2:1996  
2.11 Płyty podstawowe, krawężniki i podkłady Według PN-M-47900-2:1996  
2.12 Zabezpieczenie części stalowych przed korozją Według PN-M-47900-2:1996  
2.13 Złącza Jeżeli w rusztowaniach ramowych zostaną zastosowane złącza krzyżowe lub wzdłużne, to powinny one 
spełniać wymagania PN-M-47900-4:1996  
 
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Montaż i demontaż rusztowań odbywa się ręcznie.  
 
4. TRANSPORT 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Transport elementów rusztowań winien odbywać się samochodami skrzyniowymi w sposób nie powodujący uszkodzeń i 
zagięć elementów rusztowaniowych. Wyładunek i załadunek winien być ręczny.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Rusztowania winny: 1)posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,  
2)posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,  
3)zapewniać bezpieczną komunikację pionowa i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 4)stwarzać możność wykonywania 
pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z 
wymaganiami norm.  
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Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.  
Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany 
zgodnie z instrukcją producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni 
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.  
Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do 
stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Przy wznoszeniu lub rozbiórce 
rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją w sposób określony w przepisach szczegółowych 
 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem 
w dzienniku budowy. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca dopuszczalnej wielkości obciążenia 
pomostów. Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na 
pomostach jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżnikach i poręczach rusztowań jest zabronione.  
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości. Pozostawianie narzędzi przy 
krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione. Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej 
powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte 
do ściany. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost 
roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne 
piony komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 
większa niż 20 m. Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 
nie może przekraczać 150 kg. Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. Znajdujące się przy przejeździe 
stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic. Rusztowania usytuowane 
bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne wykonane w 
sposób określony w innych przepisach Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
odgromową. Rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Opieranie kozłów na 
cegłach i innych materiałach lub przedmiotach jest zabronione. Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest 
zabronione.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Badania obejmują: - części rusztowań, - zmontowane rusztowania. Badania 
rusztowań zmontowanych należy przeprowadzać w 100%.  
6.2 Badania części rusztowań u wytwórcy  
6.2.1 Rodzaje badań 8 W celu stwierdzenia zgodności wykonania części rusztowań z wymaganiami niniejszej normy 
należy przeprowadzić u wytwórcy, badania wg PN-M-47900-3 6.2.2 Kontrola jakości  
6.2.2.1 Organizacja kontroli oraz skład i liczność partii a) Organizacja kontroli należy do obowiązków wytwórcy, który 
powinien przygotować: - stanowisko prób, - przyrządy pomiarowe niezbędne do przeprowadzenia badań, - komplet 
dokumentacji technicznej, - protokoły odbioru Kontroli Jakości producenta, - świadectwo dopuszczenia wyrobów do 
produkcji.  
b)Skład liczności partii. Partia przedstawiona do kontroli powinna zawierać elementy rusztowań tego samego rodzaju, o 
tych samych wymiarach.  
6.2.2.2 Sposób pobierania próbek Według PN-83/N-03010:1996.  
6.2.2.3 Poziom kontroli II ogólny według PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021). Wadliwość dopuszczalna Wybór i 
stosowanie planów badania Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wybór i stosowanie planów 
badania do kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejścia - wg PN-N- 03021:1979 (PN-79/N-03021).  
6.2.3 Opis badań  
6.2.3.1 Sprawdzanie materiałów Skontrolowanie atestów i zaświadczeń materiałowych oraz porównanie ich z 
dokumentacją techniczną.  
6.2.3.2 Oględziny zewnętrzne Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić nie uzbrojonym okiem.  
6.2.3.3 Sprawdzenie wymiarów Należy przeprowadzać na zgodność z 2.2.1 za pomocą ogólnie stosowanych przyrządów 
mierniczych zapewniających dokładność podaną w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się stosowanie wzorników. W 
czasie tych badań należy sprawdzić zgodność z 2.2.2 i 2.2.10. 6.2.3.4 Sprawdzenie wykonania części rusztowania Należy 
przeprowadzać na zgodność z 2.2.1. W czasie tych badań należy sprawdzić zgodność wymagań z 2.2.7+2.2.9. Złącza wg 
PN-M-47900-4:1996.  
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6.2.3.5 Próby montaż i demontaż Należy przeprowadzić z kompletu próbek o podstawowej liczbie 32 ram pionowych. W 
czasie przeprowadzenia tych czynności należy sprawdzić wymagania z 2.2.1 a w przypadku rusztowań ruchomych na 
rolkach wymaganie z 3.3.  
6.2.4 Ocena wyników badań Partię elementów rusztowań ramowych należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli 
przejdzie przez wszystkie badania wymienione w 6.2.1 z wynikiem dodatnim. Jeżeli co najmniej jedno z badań da wynik 
ujemny, partię elementów należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Partia niezgodna z wymaganiami normy 
może być poprawiona i po- 9 wtórnie poddana badaniom, jednak zakres badań powinien obejmować te partie elementów 
których badanie dało wynik ujemny, oraz te które na skutek naprawienia wad mogą dać wyniki inne niż poprzednie.  
6.3 Badanie zmontowanych rusztowań u użytkownika  
6.3.1 Przygotowanie rusztowania do badań Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego należy przeprowadzać 
każdorazowo przed oddaniem go do eksploatacji, po całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. Do 
przeprowadzenia badań należy przygotować. - komplet dokumentacji, - niezbędne przyrządy pomiarowe, - wyniki badań 
gruntu, oporności uziomów i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej. Zagęszczenie gruntu podczas 
zasypywania wykopów może być potwierdzone przez technicznego kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.  
6.3.2 Rodzaje badań  
6.3.3 Opis badań  
6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podłoża Jako dowód sprawdzenia wystarcza zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań stanu podłoża Sprawdzenie posadowienia rusztowania Należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania Należy sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.  
6.3.3.4 Sprawdzenie stężeń Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne.  
6.3.3.5 Sprawdzanie zakotwień Należy przeprowadzać metodą próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 
z siłą 25*30 daN, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być określona w instrukcji montażu 
rusztowania. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających Sprawdzenie należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wymagań dotyczących komunikacji Sprawdzenie należy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne. Nośność wysięgnika należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. Sprawdzenie urządzeń 
piorunochronowych Sprawdzenie należy przeprowadzać przez pomiar oporności. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii 
energetycznych Sprawdzenie na zgodność z  
3.11 należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiary.  
6.3.3.10 Sprawdzenie zabezpieczeń Sprawdzenie należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne. W przypadku 
rusztowań ruchomych należy sprawdzać dodatkowo wymagania z 3.12.  
6.3.3.11 Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu Sprawdzenie zmontowanej konstrukcji rusztowania należy 
przeprowadzać przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność.  
6.3.4 Ocena wyników badań Badane rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie 
badania wymienione w  
6.3.2 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania.  
6.3.5 Poświadczenie wykonania badań (odbioru rusztowania) Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić 
protokół. 10  
 
 7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
7.  
7.2. Jednostka obmiarową Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego i 1 m bariery ochronnej.  
 
 
8. ODBIÓR ROBOT  

Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inżynier budowy  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 11  
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje : - 1 m2 zarusztowanej ściany zgodnie 
z PN-M-47900-3  
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 1. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
2. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 3. PN-M-47900-
2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 4. PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury 
stalowe ze szwem przewodowe 5. PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 6. Złącza PN-M-69900-
03:1987 (PN-87/M-69900/03) 7. Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawacza PN-N-03021:1979 (PN- 79/N-
03021) 8. Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza według oceny alternatywnej. 9. Plany badania PN-H-84023-
07:1989 (PN-89/H-84023/07) 10. Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN- 83/N-
03010) 11. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. Statystyczna kontrola jakości 10.2. Inne dokumenty 1. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
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ST.06. 
Pokrywanie podłóg       
CPV - 45432130-4  
 
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian   
CPV - 45432000-4 
 
Kładzenie wykładzin elastycznych     
CPV - 45432111-5  
 
Kładzenie płytek        
CPV - 45431000-7 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
wykonaniem wymiany wykładzin podłogowych w ramach REMONTU BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W 
PYRZYCACH. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. Posadzka – wierzchnia 
warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni. Podłoże – element konstrukcji budynku, 
na którym ułożona jest podłoga. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 

- Demontaż istniejących pokryć podłogowych (np. wykładziny, parkietu, płytek ceramicznych) wraz z utylizacją 
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Przygotowanie podłoża pod nowe pokrycia podłogowe (czyszczenie, wyrównywanie, gruntowanie). 
- Montaż nowych pokryć podłogowych w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, salach konferencyjnych, 

pomieszczeniach sanitarnych i technicznych. 
-  Wykonanie listew przypodłogowych oraz dylatacji zgodnie z projektem technicznym. 
- Zabezpieczenie powierzchni po zakończeniu prac. 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją, SST i poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  części „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi. 

Materiały użyte do wykonania pokryć podłogowych muszą posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normami UE, 
w tym atesty higieniczne, certyfikaty trudnopalności (klasa Bfl-s1 lub wyższa) oraz deklaracje właściwości użytkowych. 

Wykonawca zapewni 5-letnią gwarancję na wykonane prace oraz użyte materiały. 

Prace powinny być realizowane w sposób minimalizujący uciążliwość dla użytkowników budynku (np. w godzinach 
nocnych lub w dni wolne od pracy, jeśli wymaga tego zamawiający).  
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2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót  

Materiały ceramiczne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania i odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych. Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. Do przyklejania płytek niskonasiąkliwych stosować należy kleje klasy C2, chyba, że producent kleju 
klasyfikowanego jako C1 wyraźnie na to zezwala. Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o 
przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 1 MPa. i elastyczną przeznaczoną do wylewek jastrychowych. 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. 

Narożniki wypukłe z płytek, wykonywać poprzez fazowanie krawędzi przylegających pod kątem 45O. Narożniki wklęsłe 
należy spoinować silikonem w kolorze fugi. 

Materiały składować w oryginalnych opakowaniach. 

 
3. Narzędzia 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
Ułożenie wykładziny PCV, dywanowej należy wykonywać przy użyciu typowych narzędzi pomocnych przy tego typu 
robotach. 
 
3.2. Narzędzia do wykonywania okładzin i wykładzin. 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
• narzędzia i urządzenia do cięcia płytek, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
• pojemniki do kleju 
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania klejów, 
• wkładki dystansowe, 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności, zawilgoceniem i uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego 
i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Należy zerwać istniejącą wykładzinę wraz z wkładami cokolików. Następnie należy usunąć resztki starego kleju. 
Podłoże pod wykładziny powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Podłoże sprawdzane 
dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Podłoże 
musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed 
przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem izolacji. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową 
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.4. Wykonanie posadzki  

Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po zakończeniu robót tynkarskich, całkowitym zakończeniu 
robót instalacyjnych, ale przed założeniem urządzeń sanitarnych oraz montażem armatury oświetleniowej. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Płytki okładzinowe 
rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny a 
docinaniu podlega jedynie rząd położony najbliżej ścian. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin poziomych, tj. układania 
płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach. 
Podłoże powinno być równe i mocne. Na równych podłożach zaprawę klejową należy rozprowadzić za pomocą pacy 
ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie 
przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć 
płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy. 
Szczeliny pomiędzy płytkami wypełnić zaprawą do spoinowania w kolorze brązowym lub szarym. Szerokość spoiny 
powinna wynosić od 4 do 5 mm, a dla jej uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw 
sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejącej. Narożniki wypukłe płytek, wykonywać poprzez fazowanie 
krawędzi przylegających pod kątem 45O. Narożniki wklęsłe należy spoinować silikonem w kolorze fugi. 
 
6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości oraz 
właściwości użytkowych i technicznych dostarczonego wyrobu. Znaki identyfikujące wyrób winny być umieszczone na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumencie. 
Zasady kontroli pod względem jakości i rodzaju powinien ustalić kierownik budowy porozumieniu z inspektorem nadzoru. 
Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 
-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 
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-  stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji właściwości użytkowych lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie: 
-  przyczepności wykładziny, do podłoża. 
-  odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć 

z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m) 
-  prawidłowości przebiegu spoin. 
-  nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 2 

mm na całej długości łaty), 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, to roboty należy wykonać powtórne częściowo lub całkowicie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką  obmiarową  robot  jest  m2.  Ilość  robot  określa  się  na  podstawie  projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”.. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania nie będzie pozytywny, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
• wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
• wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie wykonać. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
 
8.2. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków 
 zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.3. Odbiór posadzek  

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy 

dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
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b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i 
pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty 
kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i  pomiar  wielkości  prześwitu  za  pomocą  
szczelinomierza  z  dokładnością  do  1  mm, 

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwość    –    przez    
pomiar    z    dokładnością    do    0,5    mm, 

e) jednolitości barwy płytek. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. Cena 
obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
– wykonanie ww. czynności 
– zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 
– uporządkowania placu budowy 
 
10. Przepisy związane 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 
winylu. 
PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie rezystancji elektrycznej. 
PN-B-10150:1965 Posadzki z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 12004:2002 ze zmianą PN-EN 12004:2002/Ap1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12002:2005 ze zmianą PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 Kleje do płytek - Oznaczenie odkształcenia  poprzecznego  
dla  klejów  cementowych  i  zapraw  do  spoinowania PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  
klasyfikacja,  właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności 
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ST.07.   
Roboty murarskie     
CPV - 45262500-6 
 
1. WSTĘP. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych w obrębie przedmiotowego obiektu 1.1. 
1.1. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów obiektu tzn.: 
-uzupełnienie ścian, postawienie nowych ścian lub zamurowanie otworów w ścianach,  
-uzupełnienie ubytków w murach lub ich przemurowanie, 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w ST "Wymagania ogólne" pkt. 2.1. 
Do wykonania robót murowych wykorzystuje się: 
- Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
- Wyroby ceramiczne 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania 
nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Cegła dziurawka klasy 5 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania 
- brak uszkodzeni po badaniu. 
 
Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niK+5<C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST "Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne" 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie. 
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
f) Ścianki zbroić bednarką 20*1.5 mm co trzecia spoina 
Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 
mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm 
należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy 
otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
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- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ja poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Mury z bloczków z betonu komórkowego 
Mury z bloczków YTONG powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 
i instrukcji, Aprobata Techniczna AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed 
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z 
projektem).. W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm. 
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim. niedozwolone jest zostawianie strzępi i 
późniejsze domurowywanie ścian, 
- bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość min. 115 
mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 80 mm. 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu - odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego 
etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed 
odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka formę 
przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
-  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
-  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
9. PODSTAWA PLATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określono w ST "Wymagania ogólne" pkt. 9 ST. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścian, murów, naroży, łączeń ze ścianami istniejącymi, zbrojeń bednarką, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 
-  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane 
ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. PN-B-
30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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ST.08.  
Instalowanie sufitów podwieszanych  
CPV - 45421146-9 
 
1. WSTEP 

1.1.Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie sufitów podwieszanych realizowanych w ramach REMONTU BUDYNKU 
PROKURATURY REJONOWEJ W PYRZYCACH. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w niniejszej dokumentacji 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych. 
1.4.Okreslenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektor nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

charakterystyka:  
rodzaj: sufit podwieszanych;  
konstrukcja nośna: niewidoczny dźwigarek aluminiowy lub stalowy;  
wypełnienie: płyty GK / płyty systemowe  
wykończenie, kolor wg projektu; dodatkowe elementy: wieszak, druty, profile przyścienne i obrzeże,  
złączki listew;  
cechy szczególne: trwałość , łatwość czyszczenia,  
niewidoczne mocowanie listew,  
łatwy dostęp do przestrzeni powyżej sufitu;  
zastosowanie: wewnątrz, do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych. 
 
3. SPRZET 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonywanie sufitów rastrowych. 
Wg zaleceń producenta systemu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Powinna obejmować sprawdzenie materiału z danymi producenta oraz prawidłowość 
wykonania prac wg obowiązujących przepisów. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
i z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze sufitów podwieszonych należy sprawdzić : 
• jakość wykonania prac montażowych – wzrokowo w tym:  

- zgodność rozmieszczenie rastrów sufitu podwieszonego z projektem  
- sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów  
- sprawdzenie styku sufitów ze ścianami 

• czy rozmieszczenie i dobór odpowiedniego typu opraw oświetleniowych jest zgodne z dokumentacją 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 

PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe 
sufity rastrowe ITB: AT-15-4410/2000, AT-15-4079/2000, AT-15-5832/2003 
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ST. 09.  
Instalowanie drzwi i okien      
CPV - 45421130-4 
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
CPV - 45421100-5 
 
 
1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostawy  oraz  montażu  stolarki drzwiowej w 
obrębie przedmiotowego obiektu 
 
Zakres zastosowania:  
wymiana ościeżnic i drzwi na nowe posiadających stosowne atesty. 
 
Drzwi ppoż  

Drzwi pełne. Drzwi pożarowe, ewakuacyjne z samozamykaczem ukrytym w zawiasach systemowe o odporności 
pożarowej min. EI 60, z wkładką patentową. 

Drzwi do pomieszczeń w piwnicy 

Drzwi pełne. Z wypełnieniem „plaster miodu”, wyposażone w zamek z wkładką patentową, obłożone płytą HDF, w kolorze 
białym z dolną kratką kontaktową. 

Drzwi do pomieszczeń na parterze i I piętrze 

-Drzwi pełne. Drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia. Drzwi (kolor: do uzgodnienia z Inwestorem) – ilość – zgodnie 
z zestawieniem stolarki drzwiowej. Wyposażone w zamek z wkładką. Zamontować certyfikowane zamki, przeniesione z 
obecnych skrzydeł drzwiowych. 

-Drzwi pełne. Drzwi otwierane na zewnątrz. Drzwi (kolor: do uzgodnienia z Inwestorem) – ilość – zgodnie z zestawieniem 
stolarki drzwiowej. Wyposażone w zamek z wkładką. Zamontować certyfikowane zamki, przeniesione z obecnych skrzydeł 
drzwiowych. 

-Drzwi do WC – pełne, szerokość 100cm (toaleta dla niepełnosprawnych) 90cm w świetle (przedsionki) oraz 80cm w 
świetle (kabiny ustępowe) W drzwiach do wc zastosować samozamykacz wbudowany w skrzydle drzwiowym. Drzwi 
wyposażone w zamek łazienkowy. Dobrać stolarkę zbliżoną kolorystycznie do drzwi na korytarzu. W drzwiach stosować 
otwory lub podcięcia wentylacyjne.  

Wymiarowanie: 
Wymiarowanie drzwi w otworach podane w projekcie jest orientacyjne. Precyzyjne wymiary należy ustalić po doborze 
dostawcy.  
 
Opis wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy  w  okresie  obowiązywania  
kontraktu  i okresie  gwarancyjnym.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót. 

 
 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:   

- dostawą i montażem drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:  
• art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane  
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB 
Warszawa 1977 wyd.II. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
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Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych montażem drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 
SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w ST "Wymagania ogólne". 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm: 
Tarcica . Podstawowym  materiałem  do produkcji  okien i drzwi  jest  tarcica  iglasta  sosnowa  w/g PN-75/D-96000.  
Materiały  drewnopochodne : 
    a) płyty  pilśniowe  twarde  w/g BN-86/7122-11/21 
    b) sklejka liściasta  lub  iglasta  w  klasie  nie  niższej  niż  BB w/g  PN-83/D-97005/11 
Okleiny -z drzew liściastych   i  iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002. 
Kleje - syntetyczne w/g  BN-75/6113-46 i  BN-75/6113-26. 
Środki gruntujące-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25 
       -   impregnujące -dopuszczone do  stosowania  przez  upoważnioną  jednostkę   naukowo- badawczą .          
Farby  i lakiery - chemoutwardzalne   

• farby w/g BN-77/6113-46 
• emalie w/g BN-6115-62 
• lakiery w/g BN-73/6114-41 
• ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26 
• olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g              
• BN-79/6113-44 
• emalie w/g BN-76/6115-38 
• lakiery w/gBN-81/6114-63 
• akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80 

Kity  szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06;             
                                              BN-75/6112-19; 
                                              BN-70/6112-24. 
Okucia - w/g PN-88/B-94410. 
Materiały szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit  trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST "Wymagania ogólne". Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". Załadunek, transport, rozładunek i 
składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać się w taki sposób, aby zachować dobry stan 
techniczny.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
• Wykonawca powinien dokonać montażu zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną 
przez każdego producenta.  
• Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
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• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.  
Zakres robót przygotowawczych  
• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeżnica.  
• W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i 
naprawić.  
• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach 
lub listwach.  
• Wykonawca montażu stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego obsadzenia okien. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
Sprawność działania 
Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo, zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Badania  odbiorcze.  
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 

Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów, 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego, 
- sprawdzenie  materiałów, 
- sprawdzenie  wykonania, 
- sprawdzenie  sprawności  działania.  
 
Sprawdzenie  wymiarów: 
- wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł drzwiowych  należy wykonać 
w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów  pomiarowych z 
dokładnością do 1 mm, 
- szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego boku  skrzydła, pomiary dokonać  
w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości 50mm  od  końca  boku, 
- luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  
należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu odciśniętego w  plastelinie, 
- luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w  
ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny przylgowej. 
 
Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  technicznej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
Odbioru robót polegających na wykonaniu montażu należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
- Dziennik budowy,  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian 
i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
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- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 
 
9. PODSTAWA PLATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określono w ST "Wymagania ogólne" pkt. 9 ST. 
 

       10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania  niezawodności. 
 PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda  badania odporności na przebicia. 
 PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda  pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności     
 PN-86/B-06073 Drzwi  drewniane. Metoda  pomiaru  przepuszczalności powietrza. 
 PN-86/B-06074 Drzwi  drewniane. Metoda  określania  płaskości. 
 PN-86/B-06075 Drzwi  drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające w 

płaszczyźnie  skrzydła. 
 PN-86/B-06076 Drzwi  drewniane. Metoda badania  odporności na obciążenie udarowe. 
 PN-86/B-06077 Drzwi  drewniane.  Metoda badania  odporności na obciążenia statyczne   działające  

prostopadle  do  płaszczyzny  skrzydła.  
 PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda  oznaczenia  siły  potrzebnej do zamknięcia. 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania  i  badania  przy odbiorze. 
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ST. 10. 
Okładziny i obudowy z płyt kartonowo-gipsowych 
CPV - 45421146-9 
 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W 
PYRZYCACH 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania okładzin ściennych oraz sufitów i obudów z płyt kartonowo-
gipsowych 
1.2. Zakres 
Montaż sufitów podwieszanych z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji stalowej. 
Wykonanie obudów kanałów instalacyjnych (wentylacyjnych, sanitarnych itp.) z płyt GK. 
Przygotowanie powierzchni, w tym szpachlowanie, gruntowanie i wykończenie połączeń. 
Zapewnienie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i akustycznej, jeśli dotyczy. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania 
ogólne". 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST "Wymagania ogólne". Przed 
przystąpieniem do wykonywania robot okładzinowych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania okładzin ściennych z płyt kartonowo – gipsowych wymagane są materiały: 
2.1. Płyty kartonowo-gipsowe 
Typ: Płyty GK standardowe (GKB) o grubości 12,5 mm do sufitów i obudów ogólnego zastosowania. 
2.2. Płyty specjalne: 
Płyty ognioodporne (GKF) w miejscach wymagających podwyższonej odporności ogniowej (np. zgodnie z projektem 
ochrony ppoż.). 
Płyty impregnowane (GKBI) w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienki). 
Normy: Płyty zgodne z PN-EN 520:2004+A1:2010. 
Wymiary: Standardowe wymiary płyt (np. 1200 x 2600 mm) dostosowane do potrzeb projektu. 
2.3. Konstrukcja nośna 
Profile stalowe: Profile CD, UD, CW, UW wykonane ze stali ocynkowanej, zgodne z PN-EN 14195:2006. 
Grubość profili: Minimum 0,6 mm dla profili głównych i nośnych. 
Łączniki: Wieszaki regulowane, łączniki krzyżowe, wkręty samogwintujące do metalu i płyt GK. 
2.4. Materiały wykończeniowe 
Taśmy zbrojące: Taśmy papierowe lub z włókna szklanego do spoinowania. 
Masy szpachlowe: Gotowe masy szpachlowe do spoinowania i wykończenia powierzchni (np. zgodne z PN-EN 13963). 
Grunty i farby: Grunty akrylowe i farby do wykończenia powierzchni sufitów. 
2.5. Inne materiały 
Materiały izolacyjne: Wełna mineralna lub inne materiały izolacyjne (jeśli wymagane przez projekt w celu poprawy 
akustyki lub ochrony ppoż.). 
Akcesoria: Narożniki aluminiowe lub stalowe do ochrony krawędzi. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robot. Sprzęt używany przy wykonywaniu okładzin ściennych z płyt kartonowo - gipsowych powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Użyty sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu 
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podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Umowy i 
wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 
 
4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, 
sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości transportu. Wykonawca 
ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie placu 
budowy, jak i poza nim. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGOLNE. 
5.1.1 ODPORNOŚĆ OGNIOWA 
W miejscach wymagających odporności ogniowej (np. drogi ewakuacyjne), stosowanie płyt GKF i konstrukcji zgodnych z 
klasą odporności ogniowej określoną w projekcie (np. EI 30, EI 60). 
Zastosowanie wełny mineralnej o odpowiedniej gęstości w przestrzeniach między płytami (jeśli dotyczy). 
5.1.2. AKUSTYKA 
W pomieszczeniach wymagających izolacji akustycznej (np. sale konferencyjne), stosowanie płyt o podwyższonych 
parametrach akustycznych lub dodatkowej warstwy izolacyjnej. 
5.1.3. WILGOTNOŚĆ 
W pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienki, kuchnie) stosowanie płyt GKBI oraz zabezpieczenie spoin masami 
odpornymi na wilgoć. 
5.1.4. TOLERANCJE WYKONAWCZE 
Odchylenie od płaszczyzny: maks. 2 mm na 2 m długości. 
Odchylenie od poziomu: maks. 3 mm na całej długości pomieszczenia. 
5.1.5. WYZNACZENIE SIATKI STYKOW PŁYT I POWIERZCHNI PODKŁADU 
(płaszczyzny oporowej). 
Siatkę styków płyt tynkowych należy wyznaczyć za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na 
podstawie rysunków roboczych skorygowanych wg wymiarów rzeczywistych. 
Położenie powierzchni podkładu, do którego przylegają płyty i który stanowi dla nich płaszczyznę oporową, należy 
wyznaczyć w zależności od przewidywanego sposobu zamocowania płyt przez osadzanie osiowo na liniach wyznaczonej 
siatki styków płyt kształtowników stalowych profilowanych odpowiedniej grubości tak, aby górne powierzchnie były ze sobą 
dokładnie zlicowane. 
5.1.6. CIĘCIE PŁYT 
Płyty tynkowe gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 + 200 mm poruszanej z 
szybkością około 2700 obr/min lub ręcznie piłą stolarską, tzw. rozpłatnicą albo ostrym nożem. Powstające po przecięciu 
krawędzie płyt powinny być bez szczerb. 
5.1.7. MOCOWANIE PŁYT DO KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ 
Płyty tynkowe gipsowe należy mocować do konstrukcji stalowych lub aluminiowych - za pomocą wkrętów, np. 
samogwintujących. Metalowe elementy konstrukcji powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korodującym 
działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna 
wynosić 10 - 15 mm. Łebki gwoździ lub wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, 
ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. 
Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować olejną szpachlówka. 
5.2. SPOINOWANIE 
5.2.1. RODZAJE SPOIN. 
Płyty mogą być układane ściśle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoiną płaską lub wklęsłą. Spoiny płaskie o szerokości 
6 - 15 mm należy stosować w tych przypadkach, gdy na płytach suchego tynku przewidziane jest naklejenie tapety lub 
mają one naśladować zwykły tynk. Spoiny wklęsłe o szerokości 8 - 10 mm należy stosować w przypadku okładziny 
boniowanej, tj. o zaakcentowanym podziale. Różnica pomiędzy szerokościami poszczególnych spoin wklęsłych w jednym 
pomieszczeniu nie powinna być większa niż 2 mm. 
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Układanie płyt suchego tynku ze spoiną zerową (bez spoiny) dopuszcza się jedynie w przypadkach zasłaniania styków 
płyt listewkami ze sztucznego tworzywa lub z drewna. 
5.2.2. WYKONYWANIE SPOIN. 
Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić gęstym zaczynem gipsowym 
z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie przez ITB do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy 
należy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał do podłoża, do konstrukcji podkładu, a nadmiar zaczynu ściągnąć. Spoinę 
płaską należy po stwardnieniu wyrównać szpachlówką olejną lub rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych. Spoinę wklęsłą 
należy przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy ościeżnicach, 
podokiennikach, itp. powinny być wykonywane wyłącznie spoiny wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2 - 4 mm wypełnione 
zaczynem gipsowym i osłonięte listewką ze sztucznego tworzywa lub z drewna. W miejscach zdylatowania podłoża 
szczelina powinna być przykryta paskiem juty o szerokości 8 - 10 cm, a spoina pomiędzy płytami pokryta listewką jak 
wyżej. Zamiast zaczynu gipsowego może być do spoinowania użyta szpachlówka. 
5.2.3. WYKOŃCZENIE NAROŻY I OBRZEŻY 
W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (np. w przejściach i pomieszczeniach o dużym ruchu) należy 
stosować listwy ochronne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA POWIERZCHNI I KRAWĘDZI SUCHYCH 
Sprawdzenie zgodności użytych materiałów z normami i specyfikacją (np. atesty, certyfikaty). 
Kontrola prawidłowości montażu konstrukcji nośnej (rozstaw profili, mocowania). 
Weryfikacja jakości wykończenia powierzchni (brak pęknięć, równość spoin). 
Pomiary geometryczne i poziomowania sufitów oraz obudów. 
Odbiór prac przez inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z harmonogramem. 
 
6.2. WADY I USZKODZENIA POWIERZCHNI PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH. 
Okładziny z płyt kartonowo-gipsowych nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 
- dziur, załamań i pęknięć płyt, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwiania się płyt, 
- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość okładzin z płyt kartonowo - gipsowych określa się w m2. Obmiar robot nie powinien obejmować elementów nie 
wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. PROGRAM BADAŃ. 
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach 
dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi  
8.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO BADAŃ. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone dokumenty 
wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z ustalonymi wymaganiami. Do odbioru całości zakończonych 
robot wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo: 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 
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- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robot. 
8.3. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych elementów z 
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. 
8.4. SPRAWDZENIE MATERIAŁOW i zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie 
czynności wstępnych. 
8.5. SPRAWDZENIE PODŁOŻY 
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich powierzchni i 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1 mm w trakcie odbioru 
międzyoperacyjnego. 
8.6. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZAMOCOWANIA PŁYT  
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia na stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach 
dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez porównanie tych robot z 
wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin 
zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością. 
8.7. SPRAWDZENIE WYKONANIA POWIERZCHNI  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 
m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 
do 0,5 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami płyt należy, 
po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni, przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim (w a przypadku katów 
rożnych od 90° - kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z 
podziałką milimetrową. 
8.8. OCENA WYNIKOW BADAŃ. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, odbierane okładziny z płyt kartonowogipsowych należy uznać za wykonane 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robot, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Wówczas należy: 
- poprawić okładziny z płyt kartonowo-gipsowych nieprawidłowo wykonane 
(niezgodnie z wymaganiami ST) w celu doprowadzenia ich do zgodności ze 
Specyfikacją Techniczną; po poprawieniu, przedstawić do ponownych, ostatecznych 
badań odbiorczych, albo: 
- nakazać usunięcie okładziny z płyt kartonowo-gipsowych nie odpowiadającej 
wymaganiom Specyfikacji Technicznej i żądać ponownego jej wykonania. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru okładziny z płyt gipsowo-kartonowych będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robot. 
Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robot w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym obejmuje roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robot objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
 
 



Strona 78 z 91 
 

ST.11. 
Tynkowanie 
CPV - 45410000-4  
 
1. PRZEDMIOT 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych w obrębie przedmiotowego obiektu.. 
Zakres stosowania 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych w istniejącym obiekcie kubaturowym i obejmuje 
wykonanie następujących czynności: 
1.1.Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 
1.2. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodów  
1.3. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
1.4. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 
1.5. Gruntowanie podłoży preparatami na powierzchnia pionowych i poziomych 
1.11. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 
na podłożu z tynku 
1.12. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 
1.13. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 
- dodatek za pogrubienie o 2 mm 
 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków 
zwykłych. 
 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w "Wymagania ogólne". 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
- Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
- Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 
odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub 
aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić wymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 
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• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich: 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót tynkarskich powinien 
się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich: 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze 
elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z 
mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". 
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– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem; 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". 
Warunki przystąpienia do robót: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Spoiny w murach ceglanych: 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłych: 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w 
proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami. 
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Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności 
szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej 
pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: a) czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 
Opis badań 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania 
orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy 
o dobrej przyczepności). Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania 
jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów 
– po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  
Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą 
kwadracikowania. 
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg PN-
85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej 
niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże 
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 
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Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować 
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden 
dodatkowy otwór. 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, 
obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak 
pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych 
robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności na 
uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik 
dodatni (brak wypadania kwadracików). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 
6.4.2.5. niniejszej ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót określono w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7.1 ST. 
 Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej 
krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. Powierzchnię 
pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i 
drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8 ST. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić 
na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę 
przewiduje). 
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Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany 
jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: – dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, – szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane 
w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
(szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać 
jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w stosunku do 
wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany 
tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być 
dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwykłego, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA PLATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określono w ST "Wymagania ogólne". 
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 
do 4 m, 
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– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich środków 
zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania tynków, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać 
sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 
Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe: Ceny jednostkowe robót 
obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez 
zastąpienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu). 
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 
zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
11. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
16. PN-EN 459-3:2003   Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118). 
10.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 
1990 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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ST.12. 
Roboty malarskie       
CPV - 45442100-8 
 
1. PRZEDMIOT  

1.1.Przedmiotem opracowania są roboty malarskie wykonywane w ramach REMONTU BUDYNKU PROKURATURY W 
PYRZYCACH. 
1.2.Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 
1.3.Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w ST "Wymagania ogólne". 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom 
normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy 
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom 
normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 wodę – do farb wapiennych, 
 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Wymagania dla powłok: 

 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez zmarszczeń i zacieków, 
 grubość – 100-120 mm 
 przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
 twardość względna – min. 0,1, 
 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki 
 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
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 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

  
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST "Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Gruntowanie. 
 Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być 
wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

 Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, 
 Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, 
 Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
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Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w ST "Wymagania ogólne". 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PLATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określono w ST "Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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ST.13. 
Roboty w zakresie usuwania gruzu 
CPV - 45111220-6 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie usuwania 
gruzu w ramach zadania polegającego na w ramach REMONTU BUDYNKU PROKURATURY W PYRZYCACH. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania w zakresie robót dotyczących usuwania gruzu, w tym: 
- złożenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru, 
- segregację i wywóz na wysypisko odpadów komunalnych materiałów rozbiórkowych, 
- zutylizować gruz i odpady. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiada za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów i usuwaniem gruzu  może być wykorzystany następujący 
sprzęt: 
spycharki, 
ładowarki, 
żurawie samochodowe, 
samochody ciężarowe, 
koparki, 
lub inny sprzęt dostosowany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. 
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki 
transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do ponownego 
wykorzystania powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
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Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu 
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty 
związane z usuwaniem gruzu. 
5.2. Wymagania ogólne 
Doły po obiektach budowlanych powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. 
Wszystkie doły powstałe w miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych należy tymczasowo zabezpieczyć (także przed 
gromadzeniem się w nich wody). 
5.3 Odbiór robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 
Wymagania ogólne. Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gruzu z 
powierzchni pasa robót ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypełnienie i zagęszczenie gruntu 
wypełniającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką i usuwaniem elementów jest: 
1m3 rozebranej konstrukcji ścian 
1m2 rozebranych okładzin, skucia tynków, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp. 
1 szt. przekuć, przebić, demontażu urządzeń, sprzętu, wykuć wsporników, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. 
do 2 m2 itp. 
1m3 rozbiórki konstrukcji stalowej 
1m2 rozbiórki posadzek 
1 m3 rozbiórki podkładów betonowych 
1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacją 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z rozbiórką i usuwaniem elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na podstawie obmiaru 
i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje: 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego ich użycia, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- utylizacja materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki, 
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- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401). 
 

Opracowanie: 
mgr inż. arch. Romuald Saczewa  

upr. proj. nr 264/Sz/94 
bez ograniczeń 

 
 
 
 


