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D.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST -  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z konserwacją dróg leśnych i szlaków zrywkowych na terenie 
Nadleśnictwa Strzebielino. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zle-
caniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, dla robót budowla-
nych, objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą drobny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu. 
1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-
jazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzę-
dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wyko-
nywania robót. 
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robo-
tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dzielącymi jezdnie. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji na-
wierzchni. 
1.4.11. Obmiar robót - akceptowany przez Inspektora Nadzoru formularz, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączni-
ków. Wpisy w obmiarze robót podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiają-
cego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót. 
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projek-
tową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewnia-
jąca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji na-
wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi. 
1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do roz-
budowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 
1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umiesz-
czenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.20. Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.21. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z pro-
wadzeniem budowy. 
1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projekto-
wej. 
1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub cał-
kowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) ist-
niejącego połączenia. 
1.4.25. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do prze-
pływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.26. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.28. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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1.4.29. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu, w 
optymalnej wilgotności, kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.29. Formularz kosztorysu ofertowego - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolej-
ności technologicznej ich wykonania. 
1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość kon-
strukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji tech-
niczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST 
i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy te-
ren robót. 
 
1.5.2 Zgodność robót z ST 

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waż-
ności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wpro-
wadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchy-
lenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budynku muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na niezado-
walającą jakość robót, to takie materiały lub roboty zostaną zastąpione innymi, a wadliwe elementy 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie materiały budowlane, które wykonawca planuje wykorzystać do realizacji zadania 
muszą zostać zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę próbek, atestów lub certyfikatów. 

 
1.5.3 Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wli-
czony w cenę kontraktową. 
 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren robót w należytym porządku 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
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uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie robót oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem i innymi dzia-
łaniami wywołanymi jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatą techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko i przydatność do zastosowania. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wy-
konawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi in-
spektora nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sa-
nitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych dla zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora nad-
zoru. 
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Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wy-
konywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-
nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie ze-
zwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem ja-
kichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru. 
 
1.5.11 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać po-
stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są pań-
stwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpo-
wiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomię-
dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wy-
konawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do robót, wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe infor-
macje dotyczące proponowanych materiałów do wbudowania. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie ma-
teriały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów spełniających wymagania ST w czasie rea-
lizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest Zobo-
wiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma-
teriałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpo-
wiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie pro-
wadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w do-
kumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-
cymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wyko-
nawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość i były do-
stępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspek-
tora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach inspektora utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powi-
nien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wyko-
nawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt nie-

sprawny. 
 Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, projek-
tem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w da-
nych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwal-
nia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy w ST, a także w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszło-
ści, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określo-
nym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, że roboty wyko-
nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-
mentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-
czone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.3. Dokumenty budowy 
(1) Dokumenty – certyfikaty 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życze-

nie inspektora nadzoru. 
 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do formularza obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w formularzu cenowym lub SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone po-
ziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mogą być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi przed upływem terminu gwarancji (ostatecznemu). 
W okresie gwarancji możliwe są także pośrednie przeglądy gwarancyjne, w których Wykonawcy jest 
zobowiązany uczestniczyć na żądanie Zamawiającego; ustalenia z przeglądu gwarancyjnego są wiążące 
dla Wykonawcy. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę pismem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 6.3. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności in-
spektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wyko-
nania robót z ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniej-
szoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dziennik budowy – wewnętrzny (jeżeli był prowadzony) 
2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
3. kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie obmiarów wykonanych robót, 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5. Odbiór ostateczny (przed upływem okresu gwarancji) 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym, stwierdzonych podczas 
przeglądów gwarancyjnych (jeżeli były organizowane). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności będzie kosztorys powykonawczy skalkulowany przez wykonawcę i zatwier-
dzony przez Inspektora nadzoru (dla każdego kolejnego zlecenia – w przypadku odbiorów częściowych 
oraz dla całości umowy – w przypadku odbioru końcowego). 

Kosztorys powykonawczy będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania skła-
dające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, z wykorzystaniem wyłącznie pozycji koszto-
rysu ofertowego, dla których zostały ustalone ceny. 

Kwoty robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2006 roku nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2004 roku Nr 204, poz. 2086 z 
późniejszymi zmianami). 
 

  



STWiORB -  „Roboty konserwacyjne na drogach leśnych i szlakach zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Strzebielino 
w roku 2026”  – znak postępowania: SA.270.3.2026 

 

STWiORB Strona 12 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 

 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania 
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem  pod-
łoża gruntowego i nawierzchni w związku  konserwacją i naprawą dróg leśnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywa-
niem profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy lub nawierzchni z kruszywa naturalnego i 
sztucznego (betonowego, budowlanego), przeznaczonego do konserwacji i naprawy poprzez wyprofi-
lowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni lub poprzez ułożenie dodatkowej warstwy nawierzchni 
z wyprofilowaniem i zagęszczeniem. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.00 ”Wymagania ogólne”  
 
2. Materiały. 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- równiarek z ukośnie ustawianym lemieszem; 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00 ”Wymagania ogólne”  
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00 ”Wymagania ogólne”  
5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania  profilowania i zagęszczenia podłoża bezpo-
średnio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przy-
stąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspek-
tora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
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Po  wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwią-
zany bezpośrednio z wykonaniem nawierzchni. 

 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-

czyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoż-
liwiają uzyskanie po profilowaniu właściwych rzędnych podłoża, bez nadmiernego przemieszczania i 
straty urobku. 

Do profilowania należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczenia. 

Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniej-
szego niż 1,0. 

Do zagęszczania podłoża należy używać walców statycznych, względnie walców wibracyjnych, 
a w miejscach trudnodostępnych płyt wibracyjnych. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od – 20% do +10%. 

 
5.2. Utrzymanie  wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożeniem folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układa-
nia kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie nie-
zbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 

 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00 ”Wymagania ogólne”  
 
6.1.   Badania w czasie robót. 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość powierzchni roboczej 10 razy na 1 km 

2. Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5. Rzędne względne wysokościowe co 100 m 

6. Ukształtowanie osi w planie co 100 m  

7. 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m²  

Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 
Szerokość powierzchni roboczej profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości pro-

jektowanej lub uzgodnionej o więcej niż +10 cm i –5 cm. 
 
 
 



STWiORB -  „Roboty konserwacyjne na drogach leśnych i szlakach zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Strzebielino 
w roku 2026”  – znak postępowania: SA.270.3.2026 

 

STWiORB Strona 14 

Równość profilowanego podłoża. 
Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć czterometrową łatą zgodnie 

z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne mierzyć dwumetrową łatą.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z ustaleniami z tolerancją 

 0,5%. 
 
Rzędne wysokościowe. 
Różnice między rzędnymi profilowanego podłoża i rzędnymi ustalonymi nie powinny przekra-

czać +1 cm,  –2 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi ustalonej o więcej niż  5 cm. 
 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości ustalonej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określo-
nych w pkt. 6.1. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 7 cm, wyrów-
nanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00 ”Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową 
jest m²  (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego  profilowania i zagęszczania. 

Uwaga. Ilości prac związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, jako osobne pozycje 
obmiarowe, dotyczą wyłącznie odcinków dróg, dla których profilowanie i zagęszczanie jest jedyną 
formą konserwacji i naprawy istniejącej nawierzchni. Dla odcinków dróg, dla których przewidziano 
wzmacnianie podłoża dodatkową warstwą kruszywa (kamiennego, betonowego), ilości profilowania 
i zagęszczania zawarte są w ilościach obmiarowych związanych ze wzmocnieniem nawierzchni kruszy-
wem. 
 
8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano ST D.00 ”Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wy-
konane zgodnie z dokumentacją, SST, ustaleniami i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich odbioru są określone w ST D.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9. Warunki płatności. 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
9.1. Cena wykonania 1 m² profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje: 
- roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- profilowanie, 
- zagęszczenie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST, 
 
10. Przepisy związane. 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
3. PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.02 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ 

 
SPIS TREŚCI 
  1. WSTĘP  
  2. MATERIAŁY  
  3. SPRZĘT  
  4. TRANSPORT  
  5. WYKONANIE ROBÓT  
  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  7. OBMIAR ROBÓT  
  8. ODBIÓR ROBÓT  
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót konserwacyjnych w zakresie utrzymania 
nawierzchni tłuczniowej z wykorzystaniem tłucznia kamiennego, w tym nawierzchni poboczy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem nawierzchni tłuczniowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu sa-
mochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak 
np. nawierzchnia tłuczniowa, 

Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia zaliczana do gruntowych ulepszonych, której war-
stwa ścieralna jest wykonana z mieszanki tłuczniowej niezwiązanej (bez użycia lepiszcza czy spoiwa). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i definicjami podanymi ST D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
2.0 Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano ST D.00 
”Wymagania ogólne” 
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2.2. Materiały do konserwacji nawierzchni tłuczniowej 
 Kruszywa przeznaczone do konserwacji nawierzchni tłuczniowej, stabilizowanej mechanicznie, 
powinny mieć uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzywymi podanymi na wykresie 
pól dobrego uziarnienia (Rys. nr 1) oraz powinny odpowiadać wymaganym parametrom (Tablica nr 1). 

W zakresie robót konserwacyjnych na drogach o nawierzchni tłuczniowej wyszczególnia się 
następujące rodzaje zabiegów: 

a) doziarnienie nawierzchni kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5 mm, obejmujące wstępne 
rozmieszczenie dostarczonego kruszywa na nawierzchni drogi, przewidziane do dalszych za-
biegów wykonywanych równiarkami i walcami, 

b) ręczne wypełnianie wybojów w nawierzchni drogowej kruszywem kamiennym łamanym 
0/31,5 mm  wraz z mechanicznym zagęszczeniem zagęszczarką wibracyjną o masie min. 150 
kg. 
Materiałem do wykonania nawierzchni  jest tłuczeń kamienny o frakcji 0/31,5 mm. Kruszywo 

musi być naturalne, łamane, o parametrach C50/10, powstałe z przekruszenia otoczaków i kamieni 
polnych, jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek glin i piasków, o uziarnieniu ciągłym 
0/31,5 mm. W ramach zabiegu doziarnienia nawierzchni przewiduje się zastosowanie materiału w war-
stwie rozścielonej na całej szerokości drogi, o grubości 7 cm, natomiast w ramach zabiegu ręcznego 
wypełniania wybojów – punktowo, w miejscach występowania wybojów, wg potrzeb wynikających ze 
stanu nawierzchni.  
 
 Kruszywo naturalne użyte do mieszanki tłuczniowej powinno spełniać wymagania normy PN-
B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki 
o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
 
Rys. nr 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki  

1 – 2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1 – 3 kruszywo na podbudowę pomocniczą 
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Tablica nr 1      Zawartość w procentach obliczonych masowo 

Lp. 
Wyszczególnienie wła-

ściwości 

Wymagania 

Badania wg 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane 

Podbudowa 

zasad-ni-
cza 

pomoc-
nicza 

zasad-ni-
cza 

pomoc-
nicza 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Zawartość ziarn mniej-
szych niż 0,075 mm, nie 
więcej niż 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

PN-B-06714-15:1991 
(PN-91/B-06714/15) 

2 
Zawartość nadziarna, 
nie więcej niż 

5 10 5 10 
PN-B-06714-15:1991 
(PN-91/B-06714/15) 

3 
Zawartość ziarn niefo-
remnych, nie więcej niż 

35 45 35 40 
PN-B-06714-16:1978 
(PN-78/B-06714/16) 

4 
Zawartość zanieczysz-
czeń organicznych, nie 
więcej niż 

1 1 1 1 
PN-B-04481:1988 
(PN-88/B-04481) 
p.4.4 

5 

Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęsz-
czeniu metodą I lub II 
wg PN-B- 04481:1988 
(PN-88/B-04481) 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie obro-
tów, nie więcej niż 
b) ścieralność po 1/5 
pełnej liczby obrotów, w 
stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 

35 
 
 
 

30 

45 
 
 
 

40 

35 
 
 
 

30 

50 
 
 
 

35 

PN-B-06714-42:1979 
(PN-79/B-06714/42) 

7 
Nasiąkliwość, nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 
PN-B-06714-18:1977 
(PN-77/B-06714/18) 

8 

Mrozoodporność, uby-
tek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej 
niż 

5 10 5 10 
PN-B-06714-19:1978 
(PN-78/B-06714/19) 

9 
Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, nie 
więcej niż 

- - - - 

PN-B-06714-37:1980 
(PN-80/B-06714/37) 
PN-B-06714-39:1978 
(PN-78/B-06714/39) 

10 
Zawartość związków 
siarki w  przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-B-06714-28:1978 
(PN-78/B-06714/28) 

11 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu 
IS ≥ 1,00 

80 60 80 60 
załącznik A 
do PN-S-06102:1997 

 
2.3. Woda do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie 
kruszywa, wg PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250). 
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3.0  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu: 
koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania, 
sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługo frezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mie-
szarek do wymieszania mieszanki optymalnej, przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mie-
szanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania 
wody, walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, walców wibracyjnych. 
 
4.0 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D.00 ”Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5.0  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie 
warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni  
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki tłuczniowej 
 Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki, wg wymagań p. 2.2, 
wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481  
 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki  
 W przypadku zabiegu, polegającego na doziarnieniu nawierzchni, mieszanka powinna być wy-
sypywana z naczepy samochodu transportowego podczas powolnego ruchu samochodu, bezpośrednio 
na odcinek drogi podlegający doziarnieniu, a w razie znacznych odchyleń grubości warstwy po wysy-
paniu z samochodu, także poprzez dodatkowe rozścielenie kruszywa za pomocą równiarki, do uzyska-
nia jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęsz-
czeniu osiągnięto ustaloną grubość. 
 W przypadku zabiegu, polegającego na ręcznym wypełnianiu wybojów w nawierzchni drogo-
wej, mieszanka powinna być wysypywana ze środka transportowego punktowo, bezpośrednio w miej-
scach występowania wybojów w nawierzchni drogowej, przy użyciu narzędzi ręcznych. Wyboje w na-
wierzchni muszą zostać dokładnie wypełnione mieszanką przy użyciu np. grabi, łopat, itp., a następnie 
kruszywo wypełniające wyboje musi zostać zagęszczone za pomocą zagęszczarki płytowej wibracyjnej 
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o masie co najmniej 150 kg. Ilość mieszanki wypełniającej wyboje powinna być tak dobrana, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięta nawierzchnia tworzyła płaszczyznę z przylegającą nawierzchnią drogi. 
 Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 
W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mie-
szankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej 
niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się pikno-
metr polowy lub powietrzny). 
 
5.4. Utrzymanie nawierzchni  
 Nawierzchnia po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 
wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników prze-
woźnych. 
 Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej 
jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienie zastaw. 
 Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawa-
niu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pio-
nowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem. 
 
6.0 Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczo-
nych do produkcji mieszanki i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni  
 
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni bada się analogicznie jak w pkt. 6.1 
ST D.01 „Profilowanie i zagęszczanie podłoża”. 
 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomia-
rów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z ustaleniami. 
 Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 

odchylenie spadków od spadków zakładanych nie powinno być większe niż  0,1%, przy zachowaniu 
zgodności z przewidywanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
 Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęsz-
czenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
 
 
7.0 Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00 ”Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 t wykorzystanego kruszywa. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się nadające się do odbioru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.0  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
9.2  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki   
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-B-06714-15/1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
8. PN-B-06714-16:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
9. 

PN-B-06714-42:1979  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

10. PN-B-06714-18:1977  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
11. 

PN-B-06714-19:1978  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

12. PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
13. PN-B-06714-39:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
14. 

PN-B-06714-28:1978  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 

15. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z PRZEKRUSZU GRUZU BETONOWEGO 

 
SPIS TREŚCI 
  1. WSTĘP  
  2. MATERIAŁY  
  3. SPRZĘT  
  4. TRANSPORT  
  5. WYKONANIE ROBÓT  
  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  7. OBMIAR ROBÓT  
  8. ODBIÓR ROBÓT  
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót konserwacyjnych w zakresie utrzymania 
nawierzchni z wykorzystaniem przekruszu z gruzu betonowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem nawierzchni z wykorzystaniem przekruszu z gruzu betonowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu sa-
mochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak 
np. nawierzchnia tłuczniowa, 

Podbudowa lub nawierzchnia z przekruszu z gruzu betonowego – część konstrukcji na-
wierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z przekruszonego gruzu betonowego, za-
liczana do nawierzchni gruntowych ulepszonych, której podbudowa i/lub warstwa ścieralna jest wyko-
nana z przekruszonego gruzu betonowego niezwiązanego (bez użycia lepiszcza czy spoiwa). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i definicjami podanymi ST D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
2.0 Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano ST D.00 
”Wymagania ogólne” 
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2.2. Materiały do konserwacji drogi. 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni jest sortowane kru-
szywo łamane frakcji 0/63 uzyskane w wyniku przekruszenia gruzu betonowego z betonów konstruk-
cyjnych klasy min. B15, klasy czystości materiałowej pierwszej. Nie dopuszcza się stosowania przekru-
szonych betonów miękkich typu stabilizacja i betonów mieszanych. 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
będzie gruz betonowy sortowany frakcji 0-63 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczysz-
czeń obcych i bez domieszek ceramicznych (cegieł). 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według Wymagań Technicznych WT-4 2010 w odnie-
sieniu do zapisów normy PN-EN 933-1 powinna leżeć ́miedzy krzywymi granicznymi o rzędnych poda-
nych. 

Kruszywo do wykonania podbudowy lub nawierzchni powinno być uzyskane z przekruszenia 
gruzu z twardego betonu, bez domieszek z gazobetonu, cegły, asfaltów i innych materiałów budowla-
nych . Nie dopuszcza się również dodawania materiałów sypkich tj. piasku. Gruz betonowy powinien 
mieć ciągłe uziarnienie. 

Wykonawca przed przystąpieniem do dostaw materiału na budowę bezwzględnie zobligowany 
jest do zaakceptowania przedmiotowego materiału , który chce wbudować przez wyznaczonego Przed-
stawiciela ze strony Zamawiającego lub wyznaczonego Inżyniera / Inspektora Nadzoru. 

W zakresie robót konserwacyjnych na drogach z wykorzystaniem przekruszu z gruzu betono-
wego wyszczególnia się następujące rodzaje zabiegów: 

c) doziarnienie nawierzchni przekruszem z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, obejmujące 
wstępne rozmieszczenie dostarczonego przekruszu na nawierzchni drogi, przewidziane do dal-
szych zabiegów wykonywanych równiarkami i walcami, 
W ramach zabiegu doziarnienia nawierzchni przewiduje się zastosowanie materiału w war-

stwie rozścielonej na całej szerokości drogi, o grubości 8-10 cm.  
 
2.3. Woda do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie 
kruszywa, wg PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250). 
 
3.0  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu: 
koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania, 
sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługo frezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mie-
szarek do wymieszania mieszanki optymalnej, przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mie-
szanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania 
wody, walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, walców wibracyjnych. 
 
4.0 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D.00 ”Wymagania ogólne”  
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4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.0  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie 
warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni  
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki tłuczniowej 
 Kruszywo powinno być rozłożone w korycie w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
wymaganego sprzętu. Grubość warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła zakładaną 
grubość nie mniejszą niż wymagane 8 cm. 

Kruszywo po rozłożeniu powinno być przewałowane walcem drogowym gładkim wibracyjnym 
aż do momentu osiągnięcia jednolitej struktury i wymaganych nośności – w odniesieniu do założeń 
projektowych. 

Należy zwrócić uwagę, aby ewentualny nadmiar wody, użytej przy zagęszczaniu warstwy gruzu, 
nie spowodował rozmiękczenia podłoża czy nawierzchni.  
 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki  
 W przypadku zabiegu, polegającego na doziarnieniu nawierzchni, mieszanka powinna być wy-
sypywana z naczepy samochodu transportowego podczas powolnego ruchu samochodu, bezpośrednio 
na odcinek drogi podlegający doziarnieniu, a w razie znacznych odchyleń grubości warstwy po wysy-
paniu z samochodu, także poprzez dodatkowe rozścielenie przekruszu za pomocą równiarki, do uzy-
skania jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej za-
gęszczeniu osiągnięto ustaloną grubość. 
 Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 
W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mie-
szankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej 
niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się pikno-
metr polowy lub powietrzny). 
 
5.4. Utrzymanie nawierzchni  
 Nawierzchnia po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 
wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników prze-
woźnych. 
 Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej 
jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienie zastaw. 
 Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawa-
niu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pio-
nowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem. 
 
 
 



STWiORB -  „Roboty konserwacyjne na drogach leśnych i szlakach zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Strzebielino 
w roku 2026”  – znak postępowania: SA.270.3.2026 

 

STWiORB Strona 25 

6.0 Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00 ”Wymagania ogólne” 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczo-
nych do produkcji mieszanki i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni  
 
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni bada się analogicznie jak w pkt. 6.1 
ST D.01 „Profilowanie i zagęszczanie podłoża”. 
 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomia-
rów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z ustaleniami. 
 Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 

odchylenie spadków od spadków zakładanych nie powinno być większe niż  0,1%, przy zachowaniu 
zgodności z przewidywanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
 Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęsz-
czenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
 
 
7.0 Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 t wykorzystanego kruszywa. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się nadające się do odbioru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.0  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
9.2  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki   
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-B-06714-15/1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
8. PN-B-06714-16:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
9. 

PN-B-06714-42:1979  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

10. PN-B-06714-18:1977  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
11. 

PN-B-06714-19:1978  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

12. PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
13. PN-B-06714-39:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
14. 

PN-B-06714-28:1978  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 

15. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.04 PRZEPUSTY DROGOWE 

 
 
1. WSTĘP 
 
1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z wymianą uszkodzonego przepustu drogowego z rur betonowych 
na przepust z rury PVC dwuściennej DN500 SN8 dług. do 6,00m z przyczółkami prefabrykowanymi żel-
betowymi skośnymi typu L i odtworzeniem konstrukcji drogi nad przepustem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
leśnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
mianą uszkodzonego przepustu drogowego z rur betonowych na przepust z rury PVC dwuściennej 
DN500 SN8 dług. do 6,00m z przyczółkami prefabrykowanymi żelbetowymi skośnymi typu L i odtwo-
rzeniem konstrukcji drogi nad przepustem, w ramach których należy wykonać w szczególności: 

a) zdjęcie na odkład materiału z warstwy podbudowy i nawierzchni nad przepustem, z zachowa-
niem segregacji materiału, w celu jego ponownego użycia do odtworzenia po wymianie prze-
pustu, 

b) usunięcie uszkodzonego przepustu wraz z przyczółkami (jeżeli występują), 
c) osadzenie przewodu przepustu z rury PVC SN8 - DN 500 mm (karbowana dwuścienna) na za-

gęszczonej podsypce z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu 
prefabrykatem żelbetowym – przyczółkiem typu L stabilizowanym na ławie betonowej, 

d) wyprofilowanie rowu przy wlocie i wylocie wraz z humusowaniem, 
e) odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogi nad przepustem z materiału zdjętego na odkład. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST   
D.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wymianą uszkodzonego przepustu drogowego z rur betonowych na 
przepust z rury PVC, objętych niniejszą SST, są: 
- przepust – rura PVC SN8 – DN 500 mm (rura karbowana, dwuścienna, lita), 
- przyczółek – prefabrykat żelbetowy typu L o właściwościach jak wskazano na rysunku szczegółowym 
w Opisie Technicznym. 
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- podsypka pod rury PVC - kruszywo naturalne 0/31,5mm grubości nie mniejszej niż 25cm i szerokości 
nie mniejszej niż 60cm, 
- ława betonowa bezpośrednio pod przyczółek – beton konstrukcyjny z rozproszonym zbrojeniem klasy 
C12/15 (B15) dostarczony z węzła betoniarskiego, 
- woda. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wymianą przepustu drogowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu umożliwiającego dostosowanego do zakresu 
robót i poprawne ich wykonanie, w tym: 
− koparką kołową, dźwigiem typu lekkiego 
− płytową zagęszczarką wibracyjną, zagęszczarką typu skoczek 
− przewoźnym zbiornikiem na wodę lub beczkowozem do transportu wody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków 
transportowych przeznaczonych do przewozu mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie. 

Do przewozu betonu należy zastosować samochody samowyładowcze typu gruszka. Do prze-
wozu prefabrykatów, rur należy używać samochodów samowyładowczych typu HDS. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Ustalenia dotyczące wykonania robót 

a) zdjęcie na odkład materiału z warstwy podbudowy i nawierzchni nad przepustem: 
Wykonanie zdjęcia na odkład materiału nawierzchni i podbudowy nad przepustem należy wy-
konać mechanicznie przy pomocy koparki. Należy odseparować materiał z warstwy nawierzch-
niowej od materiału z warstwy podbudowy. 

b) usunięcie uszkodzonego przepustu wraz z przyczółkami (jeżeli występują): 
Roboty należy mechanicznie przy pomocy koparki. Nie należy przegłębiać wykopu ponad nie-
zbędne minimum. Usunięte elementy należy wywieźć z terenu robót przy użyciu samochodów 
samowyładowczych. 
Wykop w miarę możliwości należy wykonać 5-10cm powyżej poziomu docelowego, który na-
leży wykonać/dokopać ręcznie. Po wykonaniu zakresu robót związanych z wykopem należy 
dogęścić podłoże zagęszczarkami płytowymi do osiągnięcia parametru Is=1,00 

c) wykonanie ław betonowych pod wlot i wylot: 
Wykonanie ław betonowych pod wlot i wylot należy wykonać po uprzednim wykorytowaniu 
ręcznym pod ławę wraz z jego zaszalowaniem. Po dokonanym odbiorze szalowania należy zalać 
ławę betonem dostarczonym na teren budowy samochodami typu gruszka betoniarska wraz z 
jej bieżącym zagęszczeniem poprzez użycie wibratorów do betonów. 
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d) wykonanie ławy z kruszywa grubości minimum 25cm: 
Do wykonania przedmiotowych robót należy przystąpić po wcześniejszym przygotowaniu i od-
biorze podłoża oraz wykonaniu ław betonowych i osiągnięciu przez nich odpowiednich para-
metrów fizycznych. Wykonanie ławy w wykopie powinno odbywać się metodą ręczną z poda-
niem materiału do wbudowania przy pomocy łyżki koparki. Po wyprofilowaniu do rzędnych 
wymaganych należy zagęścić ławę zagęszczarką płytową do momentu uzyskania wymaganych 
parametrów. 

e) osadzenie przewodu przepustu: 
Warunkiem przystąpienia do przedmiotowego zakresu robót jest odbiór przez Inspektora Nad-
zoru / Inżyniera robót zanikających tj. ławy betonowej oraz ławy z mieszanki kruszyw pod prze-
pust. Przepust wraz z prefabrykatami betonowymi należy układać przy pomocy dźwigu typu 
lekkiego / koparki / specjalistycznego wysięgnika pod stałym nadzorem osoby prowadzącej. 
Rury należy układać na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podłoża zaniwelowaniu 
poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. Jeśli końce rury mają wykonane ścięcia do-
stosowujące jej wlot i wylot do kształtu nasypu i kąta przecięcia osi przepustu z nasypem, to 
należy zwrócić uwagę na prawidłowe jej ustawienie. Zaleca się wykonanie przewodu z jednego 
elementu rurowego o długości odpowiadającej długości przepustu. W przypadku braku możli-
wości wykonania przewodu z jednego elementu ze względu na zbyt dużą długość, gdy rura ma 
łączenia to należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do rozluźnienia połączeń. Rura 
po ułożeniu musi zostać ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w 
czasie zasypywania. Dopuszczalne tolerancje dotyczące odchyłek ułożenia rur w planie i profilu 
oraz rzędnych wlotu i wylotu muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami 

f) wykonanie zasypu przepustu: 
Do zasypu przepustu przystępujemy po wcześniejszym jego zabezpieczeniu przed ewentual-
nym przesunięciem. Zasypu dokonujemy materiałem pozyskanym z wykopu pod przepust w 
warstwach 30cm ubijając na bieżąco zagęszczarkami do wysokości podłoża pod w-wy kon-
strukcyjne drogi. Uzyskane zgęszczenie zasypki powinno wynosić nie mniej niż Is=1,00. 
Analogicznie należy wykonać warstwy konstrukcyjne drogi, wykorzystując zdjęty na odkład 
materiał. 

g) roboty wykończeniowe: 
Do robót związanych z w/w zakresem należy wyprofilowanie rowu w obrębie przyczółków, w 
sposób zapewniający swobodny dopływ i odpływ wody. Powierzchnie w rowie odkryte podczas 
robót należy pokryć humusem. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i ułożenia płyt. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopusz-
czające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), ew. wyko-
nać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, sprawdzić cechy ze-
wnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki ba-
dań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi do akceptacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru jest komplet (1 kpl.) wykonanego przepustu wraz z umocnionym wlotem 
i wylotem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie wykopu, odwod-
nienie wykopu wykonanie ławy fundamentowej, ławy z kruszywa, ułożenie rur PVC przepustu, zasypka 
przepustu. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się nadające się do odbioru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9.0  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
9.2  Ceny jednostek obmiarowych 

Ceny jednostek obmiarowych obejmują wykonanie wszelkich czynności niezbędnych dla uzy-
skania docelowego efektu w postaci wymienionego przepustu drogowego, obejmujące w szczególno-
ści: 
- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, zabezpieczenie terenu robót 
- zakup , transport i składowanie odpowiednich i zaakceptowanych materiałów, 
- oznakowanie robót prowadzonych w zakresie drogowym, 
- usunięcie elementów przepustu podlegającego wymianie, 
- wykonanie wykopu pod przepust, wraz z dogęszczeniem i profilowaniem, 
- odwodnienie wykopu, 
- wykonanie podsypki pod rury oraz ław betonowych pod przyczółki, 
- ułożenie rur w wykopie, ułożenie prefabrykatów, 
- wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem, 
- odtworzenie warstw nawierzchni drogowej nad przepustem, 
- wyprofilowanie i pokrycie humusem odcinków rowów w obszarze przyczółków, 
- zabezpieczenie i utrzymanie elementów infrastruktury technicznej w czasie budowy przepustu, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

Opracowanie Zastosowania rur PVC dla wymagań przepustów drogowych. 
Aprobata Techniczna 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.05 REGULACJA NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH TYPU JOMB 
 
 
1. WSTĘP 
 
1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót konserwacyjnych w zakresie utrzymania na-
wierzchni wykonanych z prefabrykowanych betonowych lub żelbetowych płyt drogowych typu JOMB. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
leśnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z przywróceniem właściwego wbudowania (regulacji) płyt ażurowych drogowych typu JOMB w na-
wierzchni drogowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Prefabrykowana żelbetowa płyta wielootworowa – drogowy element żelbetowy, w postaci pro-
stokątnej płyty z otworami służący do budowy nawierzchni (zwyczajowo nazywany płytą JOMB), 
1.4.2. Nawierzchnia z płyt betonowych - warstwa ścieralna jest wykonana z płyt betonowych, 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST   
D.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z przywróceniem właściwego wbudowania (regu-
lacji) płyt ażurowych drogowych typu JOMB w nawierzchni drogowej, objętych niniejszą SST, są: 
- płyty betonowe prefabrykowane wbudowane w nawierzchnię drogową (nie przewiduje się koniecz-
ności dostarczania nowych płyt), 
- podsypka cementowo-piaskowa PCP 1:4 (objętościowo 1 część cementu przypada 4 części piasku), 
- woda. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z układaniem płyt prefabrykowa-
nych betonowych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu umożliwiającego dostoso-
wanego do zakresu robót i poprawne ich wykonanie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
- ustalenia i oznaczenia płyt JOMB podlegających regulacji, 
- usunięcia na odkład oznaczonych płyt JOMB w sposób nie narażający je na uszkodzenia, 
- przygotowania podłoża po usuniętymi płytami (wyrównanie i zagęszczenie). 
 
5.3. Układanie płyt 

Na przygotowanej podsypce płyty należy układać w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, 
przy użyciu dźwigu z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych. Szczeliny nie mogą być większe 
niż 10 mm. Do wypełnienia otworów w płytach i spoin należy użyć piasku o uziarnieniu 0/4-0/8 sianego 
bądź płukanego w celu zapewnienia wysokich właściwości filtracyjności. Płyty nie powinny wystawać 
lub być zagłębione względem siebie więcej niż 3mm. W przypadku płyt zlokalizowanych na łukach 
drogi, szczeliny między płytami należy wypełnić betonem C25/30 grub. 12.5 cm. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i ułożenia płyt. 

Kontrolę robót przygotowawczych i kontrolę ułożenia płyt należy przeprowadzić z uwzględnie-
niem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 
 
 
7.0 Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) płyty prefabrykowanej typu JOMB, podlegająca regu-
lacji. 
 
 
 



STWiORB -  „Roboty konserwacyjne na drogach leśnych i szlakach zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Strzebielino 
w roku 2026”  – znak postępowania: SA.270.3.2026 

 

STWiORB Strona 33 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się nadające się do odbioru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9.0  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano D.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
9.2  Ceny jednostek obmiarowych 

Ceny jednostek obmiarowych obejmują wykonanie wszelkich czynności niezbędnych dla uzy-
skania docelowego efektu w postaci wyregulowane nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB, obej-
mujące w szczególności: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zabezpieczenie terenu przed napływem wody w rejon prac, 
- ustalenie i oznaczenia płyt JOMB podlegających regulacji, 
- usunięcie na odkład oznaczonych płyt JOMB w sposób nie narażający je na uszkodzenia, 
- przygotowanie podłoża po usuniętymi płytami (wyrównanie i zagęszczenie). 
- przygotowanie i ułożenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie płyt betonowych, 
- wypełnienie szczelin i spoin, 
- inne prace wynikające ze szczególnych uwarunkowań w miejscu wbudowania przepustu. 


