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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY_0 zł_ Obserwatorium_WNŚiP_Remont tarasu 03.04.2026

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Remont tarasu widokowego przy Obserwatorium
1

d.1
KNR-W 2-02
1205-01 ana-
logia

Demontaż i ponowny montaż metalowych
blach maskujących barierki od strony wew-
nętrznej tarasu  - na czas remontu pokrycia da-
chu.
obmiar  = 41,90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,79 r-g/m2
r-g 75,0010 0,000 0,00

-- M --
2* nity

0,05 kg/m2
kg 2,0950 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* spawarka elektryczna wirująca

0,12 m-g/m2
m-g 5,0280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-04
0504-03 ana-
logia

Rozebranie posadzek z płytek chodnikowych o
wym. 40x40 cm
Krotność = 1,1
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52*1,1=0,572 r-g/m2
r-g 41,6416 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0608-01 ana-
logia

Usunięcie woreczków cementowych
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7 r-g/m2
r-g 7,0000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od R)
% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR AT-09
0201-01 ana-
logia

Zdjęcie geowłókniny
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 5,0960 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od R)
% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR AT-09
0201-02 ana-
logia

Demontaż termoizolacji z płyt styropianowych
XPS grub.5 cm
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 7,2800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,3640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNR 4-01
0519-06 ana-
logia

Rozbiórka pokrycia z papy, itp. materiału izola-
cyjnego na powierzchni betonowej
Krotność = 1,3
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,35*1,3=0,455 r-g/m2
r-g 33,1240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek blacharskich po odwodzie
tarasu (pas nadrynnowy) itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = (12,42*2+8,3*2)*0,3 = 12,432 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,7296 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.1

Analiza włas-
na

Rozebranie listwy dociskowej zamontowanej
na wywiniętej papie - ściana Obserwatorium
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  

9
d.1

KNR 4-01
0519-06 ana-
logia

Demontaż wywinięć z papy - ściana Obserwa-
torium
obmiar  = 3,3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 1,0230 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR-W 7-12
0102-03

Czyszczenie przez szczotkowanie konstrukcji
szkieletowych- słupki 19 szt. 10x10 cm do wy-
sokości 30 cm
obmiar  = 19*(0,1*4*0,3) = 2,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 4,5600 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.1

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji słupków 19 szt.
10x10 cm do wysokości 30 cm
obmiar  = 2,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 1,1400 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna

0,135 dm3/m2
dm3 0,3078 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR 4-01
1212-01 ana-
logia

Zagruntowanie gruntem epoksydowym słup-
ków 19 szt. 10x10 cm do wysokości 30 cm
obmiar  = 2,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 2,9640 0,000 0,00

-- M --
2* kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego sto-

sowania
0,083 dm3/m2

dm3 0,1892 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania'
0,103 dm3/m2

dm3 0,2348 0,000 0,00

4* benzyna do lakierów'
0,024 dm3/m2

dm3 0,0547 0,000 0,00

5* papier ścierny w arkuszach'
0,56 ark./m2

ark. 1,2768 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

13
d.1

KNR-W 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
miniowymi i olejnymi konstrukcji szkieletowych.
słupki  19 szt. 10x10 cm do wysokości 30 cm
obmiar  = 2,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3 r-g/m2
r-g 6,8400 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,113 dm3/m2
dm3 0,2576 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,008 dm3/m2

dm3 0,0182 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy

0,0008 m-g/m2
m-g 0,0018 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.1

KNR AT-39
0101-01 ana-
logia

Przygotowanie podłoża - usunięcie pozostałoś-
ci po izolacji i osuszenie.
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 7,2800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,000 0,00

3* samochód dostawczy
0,012 m-g/m2

m-g 0,8736 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.1

KNR 9-23
0102-07 ana-
logia

Wyrównanie podłoży betonowych o nierównoś-
ciach 10-20 mm
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,613 r-g/m2
r-g 44,6264 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa reprofilacyjna

14,80 kg/m2
kg 1 077,4400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,021 m-g/m2
m-g 1,5288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.1

KNR-W 4-01
0512-01 ana-
logia

Wycięcie i utylizacja elewacji do wysokości ok.
30 cm
obmiar  = 11*0,3 = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 0,3960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.1

KNR 9-24
0208-01 ana-
logia

Montaż izoklinów ze styropianu XPS 300 na
styku płyty i ścian Obserwatorium i klatki scho-
dowej
obmiar  = 23,68 m

m

-- R --
1* robocizna

0,242 r-g/m
r-g 5,7306 0,000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 24,8640 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.1

KNR-W 4-01
0537-06

Montaż obróbek blacharskich po odwodzie ta-
rasu, pas nadrynnowe z blachy ocynkowanej o
gr. min 0,7 mm,  szerokości ponad 25 cm
obmiar  = 12,432 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1 r-g/m2
r-g 13,6752 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana

gr.0.7 mm
1,1 m2/m2

m2 13,6752 0,000 0,00

3* blachowkrety "farmer"
4 szt/m2

szt 49,7280 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.1

KNR 0-15II
0527-01 ana-
logia

Pokrycie stropu papą podkładową termozgrze-
walną  grub. min. 4,0 mm na włókninie polies-
trowej na  stropie betonowym z zagruntowa-
niem podłoża emulsją - jedna warstwa z wywi-
nięciem na ściany Obserwatorium i klatki scho-
dowej - (jako pierwsza izolacja).
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3105 r-g/m2
r-g 22,6044 0,000 0,00

-- M --
2* papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna

podkładowa grub.4,0 mm
1,18 m2/m2

m2 85,9040 0,000 0,00

3* asfaltowa emulsja anionowa
0,3 kg/m2

kg 21,8400 0,000 0,00

4* gaz propan-butan''
0,15 kg/m2

kg 10,9200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,3640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.1

KNR 0-15II
0527-02 ana-
logia

Pokrycie stropu papą termozgrzewalną wenty-
lowaną wierzchniego krycia grub. min. 5,2 mm
na włóknienie poliestrowej na stropie betono-
wym- (jako izolacja)
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2005 r-g/m2
r-g 14,5964 0,000 0,00

-- M --
2* papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna

wentylowana wierzchniego krycia grubości 5,2
mm (z tolerancją grubości do 0,2 mm)
1,17 m2/m2

m2 85,1760 0,000 0,00

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* gaz propan-butan
0,15 kg/m2

kg 10,9200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0038 m-g/m2

m-g 0,2766 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

21
d.1

KNR-W 2-02
0504-03 ana-
logia

Wykonanie wywinięć z papy na ścianach Ob-
serwatorium i klatki schodowej
obmiar  = 11*0,3 = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,8 r-g/m2
r-g 9,2400 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22 m2/m2
m2 4,0260 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,38 kg/m2

kg 1,2540 0,000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46 kg/m2

kg 1,5180 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,0429 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi 031 metodą lekką-mokrą przy użyciu go-
towych zapraw klejących - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian - na wysokość ok. 30
cm_ ściana Obserwatorium.
obmiar  = 11*0,3 = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,129 r-g/m2
r-g 3,7257 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 12 cm

0,0525 m3/m2
m3 0,1733 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
6 kg/m2

kg 19,8000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach_ściana Obserwato-
rium
Krotność = 2
obmiar  = 11*0,3 = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,6112/2=0,3056)*2=0,6112 r-g/m2
r-g 2,0170 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

5*2=10 kg/m2
kg 33,0000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135*2=2,27 m2/m2

m2 7,4910 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.1

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 11*0,3 = 3,300 m2

m2

- 6 -
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,4096 r-g/m2
r-g 1,3517 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

3 kg/m2
kg 9,9000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

25
d.1

KNR-W 2-02
0608-03 ana-
loia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych ekstrudowanych twardych XPS
300, 0,031 - poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa grub.6 cm z wyrobie-
niem spadków do punktów odpływowych insta-
lacji deszczówki, ułożenie geowłókniny
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891*2=0,1782 r-g/m2
r-g 12,9730 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe ekstrudowane XPS 300

grub.6,0 cm
1,05 m2/m2

m2 76,4400 0,000 0,00

3* geowłóknina
1 /m2

72,8000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,3422 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.1

Analiza włas-
na

Montaż wspornika schodowego na podstopniu
tarasu
obmiar  = 1 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  

27
d.1

KNR 2-02
2111-02 ana-
logia

Ułożenie posadzki z płyt tarasowych o wym.
60x60 cm gr. 2 cm, o klasie antypoślizgowości
R11 na podkładkach dystansowych, regulowa-
nych z tworzywa sztycznego z nakładką wygłu-
szającą, podkładką gumową pod wsporniki ta-
rasowe
obmiar  = 72,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,0854 r-g/m2
r-g 151,8171 0,000 0,00

-- M --
2* wsporniki

9 /m2
655,2000 0,000 0,00

3* podkładki gumowe pod wsporniki
1 /m2

72,8000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* płyty gresowe 60x60 cm
1,025 m2/m2

m2 74,6200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

28
d.1

KNR-W 2-02
0514-03 ana-
logia

Krawędzie tarasu - obróbki blokujące, zamyka-
jące i maskujące płyty betonowe, nie blokujace
odpływu wody do rynnien, po obwodzie tarasu
z blachy stalowej  gr. min. 0,7 mm, ocynkowa-
nej w kolorze szarym
obmiar  = 12,432 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0 r-g/m2
r-g 12,4320 0,000 0,00

-- M --

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 5731 Użytkownik: DTB UJK
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.7 mm
5,01 kg/m2

kg 62,2843 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 0,3481 0,000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
8,6 szt./m2

szt. 106,9152 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0858 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

29
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Uzupełnienie nowych warstw tarasu, obróbek
blacharskich przy ścianie Obserwatorium_ na
odcinkach niedostępnych z poziomu dachu -
PRACA ZWYŻKI.
obmiar  = 3 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

3 r-g/r-g
r-g 9,0000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od R)
% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
3* Praca zwyżki

10,0 m-g
m-g 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

30
d.1

KNR 4-04
0506-01 ana-
logia

Demontaż blachy "trapezowej" do ponownego
montażu - ściany zew. klatki schodowej na wy-
sokości Obserwatorium
obmiar  = 23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2
r-g 11,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

31
d.1

KNR 2-02
0613-06

Wymiana izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej lambda 0,030, pionowe - pod
zdemontowaną blachą - ściana zew. klatki
schodowej na wysokości Obserwatorium
obmiar  = 23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,156 r-g/m2
r-g 3,5880 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr 5 cm, lambda 0,031

1,05 m2/m2
m2 24,1500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 0,2047 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

32
d.1

KNR 2-02
0507-02 ana-
logia

Montaż zdemontowanej wcześniej blachy "tra-
pezowej"- ściana zew. klatki schodowej na wy-
sokości Obserwatorium
obmiar  = 23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,816 r-g/m2
r-g 41,7680 0,000 0,00

-- M --
2* blachowkrety "farmer"

12 /m2
276,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0,0068 m-g/m2
m-g 0,1564 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

33
d.1

KNR-W 4-01
0537-06

Montaż obróbek blacharskich "parapetu" przy
obudowie blaszanej balustrady tył ściany Ob-
serwatorium z blachy ocynkowanej o szerokoś-
ci ponad 25 cm
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,34*3=4,02 r-g/m2
r-g 4,0200 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.7 mm

5,01 kg/m2
kg 5,0100 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

34
d.1

KNR-W 4-01
0537-03

Montaż pasa z blachy z cynku o szerokości do
25 cm do "kołnierza" kopuły obserwatorium
obmiar  = 1,57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,51*5=7,55 r-g/m2
r-g 11,8535 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z cynku 0.60 mm

4,86*3=14,58 kg/m2
kg 22,8906 0,000 0,00

3* nity
0,5 kg/m2

kg 0,7850 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont tarasu widokowego przy Obserwatorium
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2  TRANSPORT ZEWNĘTRZNY.
35

d.2
KNR AT-06
0106-03

Załadunek i wyładunek materiałów budowla-
nych za pomocą żurawia kołowego; masa jed-
nego ładunku do 1,50 t. ( 2 x 4h)
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/kpl.
r-g 0,5400 0,000 0,00

-- S --
2* żuraw kołowy do 4,0 t

1 m-g/kpl.
m-g 2,0000 0,000 0,00

3* samochód skrzyniowy
0,127 m-g/kpl.

m-g 0,2540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1
km
obmiar  = 3,9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 3,3540 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
m-g 1,9500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

37
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho-
dami samowyładowczymi - za każdy nast. 1
km do 20 km.
Krotność = 16
obmiar  = 3,9 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

(0,02*19=0,38)*16=6,08 m-g/m3
m-g 23,7120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

38
d.2

analiza włas-
na

Utylizacja gruzu
obmiar  = 4 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

 TRANSPORT ZEWNĘTRZNY.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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