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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

dla inwestycji polegajacej na termomodernizacji istniejagcego budynku komunalnego, mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 5 zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 190/4 w obrebie
geodezyjnym Straduny, jednostka ewid. gm. Etk

1) PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta w dniu 10.09.2024 pomiedzy:

Gming Miasto Etk z siedzibg w Etku przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4,

REGON: 790671076, NIP: 8481825438 (odbiorca/ptatnik Urzad Miasta Etk ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4,
19-300 Etk, reprezentowang przez:

Tomasza Andrukiewicza — Prezydenta Miasta Etku

przy kontrasygnacie Jarostawa Wrébla — Skarbnika Miasta

zwanym w dalszej treSci umowy ,Zamawiajgcym”,

a

ENERGOPROJEKTY Sp. z 0.0. ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,

REGON 361242019, NIP 966-209-70-78, KRS 0000552810, reprezentowana przez:
Andrzeja Gateckiego — Prezesa Zarzadu,

zwanego dalej ,Wykonawcg”;

Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr
XL1/327/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku;

Inwentaryzacja architektoniczna, wizja lokalna, pomiary z natury, dokumentacja fotograficzna.

2) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Stan istniejacy:

Funkcja — mieszkalny

Grupa wysokosci — niski (N)

Kategoria obiektu budowlanego — XIlI

llo$¢ kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemna + poddasze nieuzytkowe

a) kubatura budynku:
- stan istniejgcy —928,00 m?
- stan projektowany bez zmian

b) zestawienie powierzchni:
stan istniejacy:

- pow. zabudowy —351,28 m?
- pow. uzytkowa —293,25 m?
stan projektowany:

- pow. zabudowy bez zmian

- pow. uzytkowa bez zmian

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé budynku:
stan istniejacy:

- wysokosé —450m
- dtugosc¢ —38,60m
- szerokos¢ -9.10m
stan projektowany:

- wysokosé —450m
- dtugos¢ — 38,76 m
- szerokos¢ —-940m



3) ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

3.1 Stan projektowany:

Po realizacji inwestycji budynek zachowa dotychczasowg bryte, wyglad, wysokos$¢, rozwigzania

techniczne. Budynek zmieni wyglad zewnetrzny, elewacja zostanie odnowiona oraz zwigkszy sie jego
efektywno$¢ energetyczna.

1)

W ramach opracowania projektu przewiduje sie:

Docieplenie dachu z wymiang pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, przebudowg
kominow i rur wywiewnych wentylacji grawitacyjnej;

Docieplenie scian zewnetrznych,

Docieplenie scian fundamentowych,

Wymiana opaski budynku na nowg z kostki betonowe;j,

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnetrznych,

Wykonanie instalacji odgromowej,

Wykonanie i wymiana wentylacji grawitacyjnej oraz instalacja rur wywiewnych wentylaciji
grawitacyjne;.

3.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen:

Zestawienie powierzchni parteru

0/1 WIATROLAP 8,00m?
0/2 KOMUNIKACJA 19,87m?
0/3 KUCHNIA 16,20m?
0/4 POKOJ 24,57m?
0/5 POKOJ 15,12m?
0/6 e 4,34m?
0/7 e 5,32m?
0/8 POKOJ 30,32m?
0/9 KUCHNIA 13,23m?
0/10 POKOJ 12,71m?
0/11 WIATROLAP 6,90m?
0/12 POKOJ 19,14m?
0/13 KOMUNIKACJA 5,01m?
0/14 e 2,43m?
0/15 KUCHNIA 11,23m?
0/16 POKOJ 17,17m?
0/17 POKOJ 10,52m?
0/18 POKOJ 12,51m?
0/19 POKOJ 7,67m?
0/20 POM. GOSP. 7,64m?
0/21 WC 3,46m?
0/22 POKOJ 15,70m?
0/23 WIATROLAP/WC 3,24m?
0/24 KUCHNIA 8,37m?
0/25 POKOJ 12,58m?
Pow. uzytkowa 293,25m?




Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku uktad funkcjonalny pomieszczen nie ulegnie
zmianie.

4) DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:

4.1 Uktad konstrukcyjny:

Istniejgcy budynek mieszkalny, wielorodzinny, posiada jedng kondygnacje nadziemng, budynek nie
jest podpiwniczony. Zbudowany na planie prostokata, jest to obiekt wolnostojacy o prostej formie
architektonicznej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane sg z cegly na zaprawie wapiennej. Dach o
konstrukcji drewnianej krokwiowo-pfatwiowej. Podtoga na gruncie warstwowa wykonana z posadzki, wylewki
z betonu, warstwy betonu chudego oraz podsypki z piasku grubego.

4.2 Zatozenia projektowe:
Przedmiotowe opracowanie zaktada:
1) Docieplenie dachu z wymiang pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, przebudowg
komindw i rur wywiewnych wentylacji grawitacyjnej;
2) Docieplenie scian zewnetrznych,
3) Docieplenie scian fundamentowych,
4) Woymiana opaski budynku na nowg z kostki betonowej,
5) Woymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnetrznych,
6) Wymiana instalacji odgromowej,
7) Woykonanie i wymiana wentylacji grawitacyjne;j.

Przegrody budowlane wykazujg istotne niedomagania dotyczgce technologii budowlanej
prowadzgce do zbyt niskiej izolacyjnosci przegréd zewnetrznych (Sciany zewnetrzne, okna, drzwi, dach). W
projekcie zaktada sie poprawienie tych wtasciwosci poprzez:

4.3. Sciany fundamentowe
Nalezy przewidzie¢ etapowy sposdb wykonania termomodernizacji $cian fundamentowych, aby nie
doprowadzi¢ do odkopania tawy istniejgcej. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy unikaé urzgdzeh
wytwarzajgcych nadmierne drgania propagujgce w gruncie, ktére mogg oddziatywac na elementy
konstrukcyjne budynku istniejgcego. Sciany fundamentowe charakteryzujg sie wspdtczynnikiem przenikania
ciepta U = 0,720 [W/m?-K], ktéry nie spetnia obecnych wymagan. Stan techniczny dostateczny.

Sposéb poprawy: docieplenie do wartosci Uc < 0,150 W/m?-K poprzez dotozenie ptyt styropianowych XPS
300 o wspétczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszym niz A = 0,035 W/m-K, grubosci 10 cm do gornego
poziomu istniejgcych faw fundamentowych.

4.4. Podltoga na gruncie
Charakteryzuje sie wartoscig wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,275 W/m2.K, ktéry spetnia
obecne wymagania dotyczgce ochrony cieplnej budynkéw. Projekt nie zakfada ingerencje w istniejgce
warstwy podtogi.

4.5, Sciany zewnetrzne murowane
Charakteryzujg sie wspotczynnikiem przenikania ciepta U = 1,404 [W/m2.K], ktéry nie spetnia obecnych
wymagan dotyczacych ochrony cieplnej budynkéw. Stan techniczny przegrody dostateczny.

Sposob poprawy:
Docieplenie przegrod do wartoéci Uc < 0,200 obowigzujgcym od 1 stycznia 2021 roku. poprzez dotozenie
ptyt styropianowych EPS 80 o wsp. przewodnosci cieplnej nie wigkszym niz A= 0,031 grubosci 15 cm.
38

4.6. Sciany zewnetrzne szczytowe (suprema — $ciana cementowo stomiana)
Charakteryzujg sie wspotczynnikiem przenikania ciepta U = 1,404 [W/m2.K], ktéry nie spetnia obecnych
wymagan dotyczacych ochrony cieplnej budynkéw. Stan techniczny przegrody dostateczny.

Sposoéb poprawy:
Docieplenie przegréd do wartosci Uc < 0,200 obowigzujgcym od 1 stycznia 2021 roku. poprzez dotozenie
ptyt styropianowych EPS 80 o wsp. przewodnosci cieplnej nie wiekszym niz A= 0,031 grubosci 15 cm.

4.7. Okna zewnetrzne
Charakteryzujg sie wspotczynnikiem przenikania ciepta U = 3,600 [W/m2.K], w ztym stanie technicznym.



Sposob poprawy:
Usprawnienie obejmuje wymiane istniejgcych okien zewnetrznych na nowe szczelne trzyszybowe z

nawiewnikami powietrza (wywietrzniki ci$nieniowe) w skrzydtach. Wybrano okna o wspétczynniku U = 0,900
W/m2.K. Wraz z wymiang stolarki przewiduje sie montaz nowych parapetéw zewnetrznych, dostosowanych
do nowej warstwy docieplenia.

I/ Zamowienia stolarki okiennej nalezy dokona¢ po dokltadnym zmierzeniu i oczyszczeniu otworéw po
.. . ki oki O

4.8. Drzwi zewnetrzne
Charakteryzujg sie wspotczynnikiem przenikania ciepta U = 5,100 [W/m2.K], w dostatecznym stanie
technicznym.

Sposob poprawy:
Usprawnienie obejmuje wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe szczelne o lepszym
wspotczynniku. Wybrano drzwi o wspotczynniku U = 1,300 W/m2.K

I/ Zamowienia stolarki drzwiowej nalezy dokonaé po doktadnym zmierzeniu i oczyszczeniu otworéw po
demontazu istniejgcej stolarki drzwiowej. !/

4.9. Strop parteru

W celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku projektuje sie docieplenie stropu celulozg gr.
35 cm i gestosci nie mniejszej niz 35 kg/m?® o wsp. przewodnosci cieplnej nie wiekszym niz A= 0,038 W/mK.
wdmuchiwanej w przestrzeni poddasza, pomiedzy istniejacymi belkami stropowymi.

Wokot kazdego komina nalezy wykona¢ przegrode z GKF 12,5 mm, oddzielajgcg warstwe celulozy
na odlegtos¢ co najmniej 15 cm od powierzchni komina. Przegroda powinna mie¢ forme pionowej obudowy z
czterech stron, o wysokosci minimum 40 cm, bez przykrycia gérnego. Elementy nalezy mocowac do stropu
lub belek przy uzyciu katownikéw stalowych ocynkowanych i wkretéw samogwintujgcych. Przegrody nalezy
wykonacé przed rozpoczeciem wdmuchiwania izolacji.

4.10. Dach
Charakteryzujg sie wspotczynnikiem przenikania ciepta U = 1,982 [W/m2.K], ktéry nie spetnia obecnych
wymagan dotyczacych ochrony cieplnej budynkéw. Stan techniczny przegrody dostateczny.

Sposoéb poprawy:
Przewiduje sie ocieplenie dachu poprzez uzupetnienie przestrzeni miedzy krokwiami wetng mineralng o
grubosé¢ istniejgcych krokwi o wsp. przewodnosci cieplnej nie wiekszym niz A= 0,038 W/mK.
Projekt zaktada rowniez wymiane pokrycia dachowego, nowe warstwy przegrody:
- Istniejgca konstrukcja dachu, uzupetnienie przestrzeni miedzy krokwiami wetng mineralng < 0,038 W/m-K
- deskowanie petne - wymiana na nowe, z desek struganych
- membrana dachowa PVC
- membrana dachowa PVC
I/ W przypadku odkrycia elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej nalezy przeprowadzi¢ ich impregnacije
srodkiem solnym typu B (impregnat bezbarwny, wodny, niezawierajgcy olejow ani rozpuszczalnikow
organicznych), przeznaczonym do zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego przed ogniem, grzybami, ple$nig
i icznymi pregnat powinien posiadac¢ deklarowang skutecznos$¢é w klasie NRO oraz by
zgodny z norma PN-EN 599-1. Aplikacje nalezy wykona¢ na suche drewno, metoda pedzlowania, natrysku
lub kapieli, w ilosci wskazanej przez producenta. Drewno po impregnacji powinno zostaé¢ pozostawione do
wyschniecia przez minimum 24 godziny przed dalszymi pracami montazowymi. !/

4.11. Dostep do potaci dachowych
Montaz zewnetrznej drabiny zapewniajgcej dostep do dachu zgodnie z § 101 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie i likwidacja wewnetrznego wyjscia na dach. - zgodnie z zatgcznikiem graficznym —
A.12. Drabina powinna by¢ wykonana jako stalowa, ocynkowana ogniowo, z odstepem od $ciany min. 20
cm, szeroko$cig stopni min. 30 cm, rozstawem szczebli co 25-30 cm oraz wyposazona w barierke
wyjsciowg i kosz ochronny (powyzej 3 m wysokosci) zgodnie z normg PN-EN ISO 14122-4.



4.12. Obrébka Blacharska
Przy wymianie poszycia dachowego, wymieniona zostanie obrébka blacharska z blachy stalowej powlekanej
w kolorze proj. poszycia. Elementy nalezy wykona¢ z blachy o grubosci min. 0,5 mm, z zastosowaniem
potgczeh zaktadkowych lub nitowanych, z zapewnieniem szczelnosci i odpornosci na korozje.
Przy wymianie stolarki okiennej zostang réwniez wymienione parapety zewnetrzne na nowe, wykonane z
blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym, z profilem kapinosu i bocznymi zakonczeniami,
zapewniajgcymi skuteczne odprowadzenie wody poza lico $ciany.

4.13. Instalacja odprowadzenia wod opadowych
Z racji na wymiane poszycia, oraz docieplenia budynku, zachodzi potrzeba wymiany rur spustowych
mocowanych do $cian budynku; oraz rynien, ktére odprowadzajg wode powierzchniowo na dziatke
inwestora. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze poszycia dachowego.

4.14. Opaska Budynku
Projekt zaktada wymiane opaski wokdt budynku, z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej utozona ze spadkiem 2% od budynku, w celu zapewnienia odptywu wéd opadowych
zgodnie z zatgcznikiem graficznym — A.10

UWAGA! - Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary otworéw w Scianach nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze!

UWAGA! - Nalezy osuszy¢ budynek z wilgoci technologicznej metodg mechaniczng.

5) OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANYCH ROBOT | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Szczegotowe rozwigzania materialowe oraz technologia wykonania robo6t zostang okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB).

5.1. Sciany fundamentowe
Ocieplenie scian fundamentowych i piwnicznych nalezy wykona¢ do gtebokosci gérnego poziomu
istniejgcych taw fundamentowych.

Zakres roboét

Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji termicznej scian fundamentowych i piwnicy przy uzyciu ptyt
styropianowych XPS (ekstrudowany polistyren) 300 o grubosci 10 cm, odpornych na dziatanie wilgoci i
uszkodzenia mechaniczne.

5.1.1 Technologia wykonania

1. Wykonanie wykopow kontrolnych — reczne wykonanie odkry¢ przy scianach fundamentowych do
poziomu taw fundamentowych. Odkrywanie fundamentéw wykonywacé etapowo co kilka metréw z
zabezpieczeniem wykopu przed usunieciem ziemi.

2. Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych — usuniecie luznych czastek, pytu, resztek
zapraw.

3. lzolacja przeciwwilgociowa — na catg powierzchni¢ $cian fundamentowych nanosi sie powtokowg
hydroizolacje bitumiczng lub polimerowg, zgodng z systemem izolacji (min. 2 warstwy).

4. Montaz ptyt XPS 300, gr. 10 cm, A < 0,035 W/m?K — przyklejanie za pomocag odpowiedniego kleju
do podtozy wilgotnych i mineralnych; ptyty uktadane mijankowo.

5. Zabezpieczenie mechaniczne — w strefie nadziemia dopuszcza sie punktowe kotwienie
mechaniczne; ponizej gruntu nie stosuje sie tgcznikdw mechanicznych.

6. Folia kubetkowa — jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zasypywania
i poprawa drenazu.

7. Zasypanie wykopéw — warstwowe zasypanie gruntem rodzimym, nie gliniastym, z jednoczesnym
zageszczaniem.



5.1.2 Uwagi wykonawcze

e Wszystkie materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie wilgoci oraz kompatybilne z przyjetym
systemem hydroizolacyjnym.
Niedopuszczalne jest mechaniczne kotwienie ptyt XPS ponizej poziomu gruntu.
W przypadku istnienia wczesniejszej warstwy izolacyjnej, nalezy jg usungé przed wykonaniem
nowych warstw izolacji.

e Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej, zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatow.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm, przy uzyciu zageszczarki ptytowej
Podczas zasypywania przy folii kubetkowej nalezy unika¢ kontaktu zageszczarki bezposrednio z
folig; pierwsza warstwa gruntu powinna by¢ uktadana i wstepnie zageszczona recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu.

5.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Budynek posiada Sciany zewnetrzne murowane, w wiekszosci nie ocieplone, bez warstwy termoizolacyjne;.
Wystepujg drobne nieréwnosci powierzchni, brak istotnych zarysowan lub uszkodzen.

Zakres robot

Zakres planowanych robét obejmuje docieplenie istniejgcych scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg (BSO)
przy uzyciu styropianu EPS 80 o grubosci 15 cm. Ocieplenie zakonczone bedzie wyprawg tynkarskg na
bazie tynku silikonowego w kolorze kremowej bieli RAL 9001.

5.2.1 Technologia wykonania
Docieplenie nalezy wykona¢ w technologii zespolonego systemu ocieplen z wykorzystaniem nastepujgcych
warstw:

1. Przygotowanie podioza — oczyszczenie powierzchni scian z kurzu, brudu i ewentualnych
nienosnych warstw. W razie potrzeby wyréwnanie zaprawg wyrownawczg lub szpachlowa.

2. Preparat gruntujacy pod klej — nanoszony na catg powierzchnie podtoza, poprawiajgcy
przyczepnosé i ograniczajacy pyt.

3. Zaprawa klejaca (do styropianu) — nanoszona metodg obwodowo-punktowg lub
catopowierzchniowg, zaleznie od rownos$ci scian. Grubos¢ warstwy kleju: ok. 8—10 mm.

4. Plyty styropianowe fasadowe EPS (ekspandowany polistyren) 80, grubosci 15 cm, A < 0,035
W/m?K — mocowane na zaprawe klejgcg, uktadane mijankowo, docisniete do podtoza. Po
utwardzeniu kleju dodatkowo mocowane mechanicznie (kotki talerzowe) zgodnie z dokumentacjg
techniczng systemu.

5. Siatka zbrojaca (tkanina szklana typu podtynkowego) — zatapiana w drugiej warstwie zaprawy
klejgcej na catej powierzchni elewacji; zachodzenie paséw siatki min. 10 cm.

6. Masa tynkarska cienkowarstwowa silikonowa - jako wyprawa wierzchnia, naktadana na
przygotowang warstwe zbrojong.

7. Dodatkowe elementy systemowe:

o listwy startowe (profil dolny) - Listwa PCV,

o profile naroznikowe PCV z siatka,

o obrobienia przyokienne i przydrzwiowe przy uzyciu listew z siatkg PCV.
5.2.2 Uwagi wykonawcze

e Wszystkie materiatly muszg by¢ ze sobg kompatybilne i pochodzi¢ z jednego systemu ocieplen
ETICS.

e System ETICS musi by¢ objety Aprobatg Techniczng lub Krajowg Oceng Techniczng (KOT) jako
zestaw wyrobow. Zgodnie z normg PN-EN 13501-1, zastosowane materiaty posiadajg nastepujgca
klasyfikacje reakcji na ogien: tynk silikonowy — klasa co najmniej B-s1,d0; styropian EPS — klasa E.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi producenta oraz
wymaganiami normy PN-B-03040.

e Prace prowadzi¢ w temperaturze +5 °C do +25 °C, unika¢ opaddéw i bezposredniego
nastonecznienia w trakcie wigzania zapraw i tynku.



5.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWI ZEWNETRZNYCH

Zakres robot obejmuje demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowych okien i drzwi
zewnetrznych o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci cieplnej, zgodnych z aktualnymi wymaganiami
technicznymi.

Demontaz istniejgcej stolarki powinien by¢ wykonany recznie, z uzyciem odpowiednich narzedzi, w sposéb
minimalizujgcy ryzyko uszkodzenia przylegtej struktury Scian i nadprozy. W przypadku uszkodzen
mechanicznych osciezy nalezy je naprawic¢, stosujgc zaprawy naprawcze odpowiednie do rodzaju podfoza.

Po usunieciu starej stolarki nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie montazowe z luznych resztek zaprawy,
silikonu lub piany montazowej — wykorzystujgc skrobaki, szczotki techniczne i odkurzacz. Powierzchnie
osciezy nalezy wyrownac i zagruntowac preparatem gruntujgcym, dostosowanym do rodzaju podtoza i piany
montazowe;.

Nowag stolarke montuje sie zgodnie z instrukcjg producenta, zapewniajgc odpowiednie wypoziomowanie,
kotwienie oraz uszczelnienie potgczen. Zaleca sie zastosowanie systemu warstwowego montazu (tasmy
paroszczelne i paroprzepuszczalne) lub tradycyjnej piany poliuretanowej z odpowiednim zabezpieczeniem
przed promieniowaniem UV.

Po zakonczeniu montazu nalezy usungé materiaty ochronne, dokona¢ doktadnego czyszczenia powierzchni
stolarki oraz sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania skrzydet, oku¢ i zamknie¢. Ewentualne nieszczelnosci lub
uszkodzenia nalezy niezwtocznie usungc.

Zakres robot

W ramach prac przewiduje sie:

demontaz istniejgcych okien i drzwi zewnetrznych,

montaz nowych okien o wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,900 W/m?3K,

montaz drzwi zewnetrznych o wspétczynniku U < 1,300 W/m?3K,

wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

wykonanie obrébek wokét osciezy (podokiennikow, ocieplenie osciezy przy uzyciu materiatow
termoizolacyjnych).

5.3.1 Technologia wykonania

1. Demontaz istniejacej stolarki — z zachowaniem ostroznosci i bez uszkodzenia przylegajgcych
warstw sciennych oraz elewacji. Usuniecie starej piany, kotew i okugé.

2. Przygotowanie osciezy — oczyszczenie, wyréwnanie ewentualnych ubytkéw zaprawa naprawcza,
zapewnienie réwnych ptaszczyzn montazowych.

3. Montaz nowych okien i drzwi — wykonany zgodnie z zaleceniami producenta, z zastosowaniem
pianki poliuretanowej oraz tasm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych (system tzw. ,cieptego
montazu” — zalecany). Okna montowane z zachowaniem piondw i pozioméw, kotwione
mechanicznie.

4. Obroébka osciezy i montaz parapetéw:

o parapety zewnetrzne z blachy powlekanej lub innego trwatego materiatu odpornego na
warunki atmosferyczne,
o parapety wewnetrzne z konglomeratu,

5. Uszczelnienie i wykonczenie — szczeliny wypetnione piankg montazowg, zabezpieczone tasmami

izolacyjnymi, obrobki silikonowe i tynkarskie wykanczajgce potgczenie ze $ciana.

5.3.2 Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Parapety zewnetrzne montuje sie po zakonczeniu prac zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej. Powinny
by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, blacha powlekana na
zewnatrz z powtokg ochronnga. Parapety nalezy osadzi¢ na warstwie kleju mrozoodpornego lub
uszczelniacza elastycznego, z zachowaniem spadku na zewnatrz budynku (minimum 5%), zapewniajgcego



odprowadzenie wody opadowej. Styki z oSciezami i ramg okna nalezy uszczelni¢ materiatem trwale
elastycznym ( silikonem budowlanym).

Parapety wewnetrzne (np. z konglomeratu) osadza sie na zaprawie montazowej lub kleju montazowym.
Powinny by¢ stabilnie podparte na catej dtugosci i przylegaé do Sciany oraz dolnej czesci ramy okienne;j.
Nalezy zadbac¢ o estetyczne wykohczenie styku parapetu z oSciezem przy uzyciu akrylu malarskiego.

5.3.3 Uwagi wykonawcze
e Zamowienia stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokona¢ po doktadnym zmierzeniu i oczyszczeniu
otworéw po demontazu istniejgcej stolarki.
e Nowa stolarka powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych, w tym
warunkami dotyczgcymi energooszczednosci budynkéw.
Zaleca sie stosowanie wyrobéw z aprobatami technicznymi i deklaracjami wlasciwosci uzytkowych.
Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wnetrza przed pytem i warunkami atmosferycznymi.

5.4 DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM Z WYKONANIEM PRZEGRODY OCHRONNEJ PRZY
KOMINACH

Istniejgca konstrukcja stropu nad parterem to ukfad belek drewnianych, stanowigcych element stropu miedzy
parterem a poddaszem nieuzytkowym. Celem poprawy efektywnosci energetycznej budynku przewiduje sie
docieplenie stropu przy uzyciu materiatu izolacyjnego wdmuchiwanego, celulozy gr. 35 cm i gestosci nie
mniejszej niz 35 kg/m® o wsp. przewodnosci cieplnej nie wiekszym niz A= 0,038 W/mK.

Zakres roboét
Roboty obejmuija:
e montaz warstwy paroizolacyjnej od strony przestrzeni stropowe;j,
e wykonanie pionowych przegréd z ptyt GKF wokét komindw, odseparowujgcych warstwe celulozy.
e wdmuchiwanie izolacji z celulozy do przestrzeni stropowej pomiedzy istniejgcymi belkami stropowymi,

5.4.1 Technologia wykonania

1. Przygotowanie przestrzeni poddasza — nalezy usungC luZzne elementy, zanieczyszczenia i kurz z
powierzchni stropu. Sprawdzi¢ stan techniczny belek stropowych; elementy z oznakami korozji
biologicznej lub uszkodzen nalezy wymieni¢ lub zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami grzybo- i
ogniochronnymi.

2. Montaz paroizolacji — od strony przestrzeni stropowej (wewnetrznej) nalezy roztozy¢ folie
paroizolacyjng o grubosci min. 0,2 mm, z zachowaniem szczelnosci i zaktadoéw min. 10 cm. Miejsca
potgczeh nalezy uszczelni¢ tasmg systemowg, a obrobki wykona¢ starannie wokdt przejsé
instalacyjnych i $cian.

3. Wykonanie przegréd ogniowych — przed rozpoczeciem wdmuchiwania izolacji nalezy wykonaé
przegrody wokot komindw z plyt GKF gr. 12,5 mm, w formie czterostronnej skrzyni (bez pokrywy
gornej), w odlegtosci min. 15 cm od powierzchni komina, o wysokosci min. 40 cm. Mocowanie do belek
lub stropu nalezy wykona¢ przy uzyciu stalowych katownikéw i wkretéw samogwintujgcych.

4. Wdmuchiwanie izolacji z celulozy — w przestrzen pomiedzy belkami stropowymi nalezy wdmuchaé
warstwe izolacji z celulozy o grubosci 35 cm i gestosci min. 35 kg/m3® Materiat nalezy uktadac
rownomiernie i doktadnie, bez pustek i mostkéw termicznych, zgodnie z instrukcjg producenta.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/m-K.

5. Kontrola i odbiér — po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ i grubo$¢ warstwy ocieplenia,
prawidtowe wykonanie przegrdd przy kominach oraz szczelnosé paroizolacji. Ewentualne uzupetnienia
nalezy wykonac przed zamknieciem dostepu do przestrzeni stropowe;.

5.4.2 Detale wokot kominow

Wokot kazdego komina nalezy wykona¢ obudowe z ptyt GKF gr. 12,5 mm w formie pionowej przegrody z
czterech stron, oddzielajgcg warstwe celulozy w odlegtosci co najmniej 15 cm od powierzchni komina.
Wysokosé przegrody: min. 40 cm, bez przykrycia gérnego. Elementy nalezy trwale zamocowa¢ do stropu lub
belek przy uzyciu katownikdow stalowych ocynkowanych oraz wkretéw samogwintujgcych. Przegrody nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem wdmuchiwania izolacji.
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5.4.3 Wykonczenie od strony wewnetrznej

Montaz sufitu podwieszanego — od strony pomieszczen ogrzewanych nalezy wykonaé sufit podwieszany w
klasie odpornosci ogniowej ElI 30. Konstrukcje sufitu stanowi¢ bedzie ruszt stalowy z profili zimnogietych
ocynkowanych, do ktérego nalezy zamocowa¢ dwie warstwy ptyt gipsowo-kartonowych typu GKF o grubosci
12,5 mm kazda. Piyty nalezy uktada¢ mijankowo, z przesunieciem spoin, mocujgc je do rusztu zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Wykonczenie powierzchni — po montazu ptyt nalezy wykona¢ spoinowanie potgczen przy uzyciu masy
szpachlowej i tadmy zbrojgcej. Powierzchnie sufitu nalezy nastepnie pokry¢ warstwg tynku wewnetrznego,
cementowo-wapiennego, zgodnie z przyjetym standardem wykonhczenia wnetrz. Tynk powinien zapewniac
gtadka i estetyczng powierzchnie przygotowang do malowania lub dalszych prac wykohczeniowych.

5.4.4 Uwagi wykonawcze

e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta izolacji celulozowej, zapewniajgc jednorodne i
szczelne wypetnienie przestrzeni stropowe;.

e Nalezy zachowaé ciggtos¢ warstwy paroizolacyjnej, w szczegdlnosci wokét przegrod kominowych i
elementoéw instalacyjnych.

e Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ suche (wilgotnos¢ < 18%) oraz zabezpieczone $rodkami
grzybo- i ogniochronnymi.

e Zabrania sie zasypywania warstwy celulozy innymi materiatami lub wykonywania obcigzen ponad
normowe.

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami, w tym
PN-EN 1995-1-1 (Eurokod 5).

5.4 DOCIEPLENIE DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI
BLACHARSKIMI

Istniejgca konstrukcja dachu to uktad dwuspadowy, oparty na wiezbie krokwiowo-ptatwiowej. Pokrycie
dachowe zamontowane jest na petnym deskowaniu. Spadek potaci wynosi 12° (tj. 21,3%).

Zakres robot
Roboty obejmuja:
e przedtuzenie istniejgcych krokwi o ok. 35 cm w celu uzyskania wiekszego okapu dostosowanego do
grubosci ocieplenia $cian zewnetrznych,
e montaz nowej warstwy izolacji termicznej uktadanej miedzy krokwiami z wetny mineralnej na
grubos¢ istniejgcych krokwi,
wykonanie nowego deskowania petnego z desek struganych,
wykonanie nowego pokrycia dachowego z pojedynczej warstwy membrany dachowej TPO (FPO) o
grubosci min. 1,5 mm

5.4.1 Przediuzenie krokwi

Przedtuzenie krokwi wykonane bedzie poprzez dokrecenie elementéw z drewna klasy C24 z istniejgcymi
krokwiami metodag naktadkowg (przylegajac bokiem), ze stykiem na dtugosci min. 45 cm. Pofgczenie bedzie
realizowane przy pomocy srub ciesielskich @8 mm w rozstawie co ok. 30 cm naprzemiennie. Dla stabilizacji
koncéwek dopuszcza sie zastosowanie dodatkowego zastrzatu lub ptaskich tgcznikéw stalowych.

W celu umozliwienia montazu przedtuzen, ocieplenia oraz zapewnienia dostepu do przestrzeni w strefie
istniejgcego okapu przewiduje sie demontaz pasa istniejgcego deskowania o dtugosci ok. 80 cm wzdtuz
dolnych krawedzi potaci dachowej przed wykonaniem nowego deskowania petnego z desek struganych.

5.4.2 Uklad warstw dachowych
1. Istniejgca konstrukcja dachu — wiezba krokwiowo-ptatwiowa, zachowana bez wymiany. Przestrzen
miedzy krokwiami zostanie w cato$ci wypetniona izolacjg termiczng z wetny mineralnej o grubosci
dostosowanej do wysokosci krokwi. Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/m-K. Piyty
izolacyjne nalezy docina¢ na wymiar i mocowaé za pomocg sznurkOw montazowych lub tasm
podtrzymujgcych.
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2. Deskowanie petne — wykonane z nowego drewna iglastego klasy C24, czterostronnie struganego.
Deski o szerokosci 12—16 cm, grubosci 25 mm, ukfadane na styk poprzeczny z przesunieciem spoin
w kolejnych warstwach. Deskowanie mocowane do krokwi za pomocg gwozdzi pierscieniowych lub
wkretéw konstrukcyjnych.

3. Membrana dachowa TPO — koncowe pokrycie dachowe stanowi jednowarstwowy system
hydroizolacyjny z membrany dachowej TPO (FPO) o grubosci min. 1,5 mm, zgrzewalnej gorgcym
powietrzem, uktadanej bezposrednio na deskowaniu z drewna struganego. Membrana petni funkcje
paroizolacyjng i przeciwwodng. Mocowanie zgodne z instrukcjg producenta dla dachéw o spadku
=212°. Wszystkie potgczenia wykonywac metodg zgrzewania zaktadow.

5.4.4 Uwagi wykonawcze

e Elementy drewniane: wilgotnos¢ < 18%, zabezpieczenie srodkiem grzybo- i ogniochronnym (min.
NRO).

e Montaz warstw dachowych nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly, bez zbednych przerw miedzy
etapami, aby unikng¢ zawilgocenia warstw wewnetrznych (wetna, deskowanie) przed montazem
pokrycia.

e Wszystkie zgrzewy zaktadéw membrany TPO powinny by¢ kontrolowane probnym odciggnieciem
lub inspekcjg wizualng, a ewentualne usterki naprawiane zgodnie z instrukcjg producenta.

e Wszystkie materiaty i sposéb montazu pokrycia dachowego muszg by¢ zgodne z kompletnym
systemem TPO zatwierdzonym przez producenta, posiadajgcym aktualne aprobaty techniczne.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1995-1-1 (Eurokod 5) i zasadami wiedzy techniczne;.

5.5 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
Zakres prac dotyczgcy instalacji odgromowej zostat opisany w dokumentaciji branzy elektrycznej

5.6 WYKONANIE | WYMIANA OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ

Istniejgcg opaske betonowg wokdt budynku nalezy rozebraé. Po zakonczeniu prac izolacyjnych wykonac
nowg opaske z kostki betonowej o grubosci min. 8 cm, uktadang na podsypce piaskowo-cementowej oraz
pospoice piaskowo-zwirowej. W celu poprawy stabilnosci i oddzielenia warstw materiatowych, nalezy
zastosowaé geowtdknine, ktdéra zabezpiecza przed mieszaniem sie poszczegdlnych warstw i zapobiega ich
przemieszczaniu. Wykoriczenie opaski wykonuje sie poprzez utozenie betonowych obrzezy 6x20x100 cm.
Nalezy zachowa¢ spadek nawierzchni min. 2% w kierunku od budynku w celu zapewnienia wiasciwego
odwodnienia.

Zakres robot

Prace bedg obejmowac obszar przylegajgcy do scian zewnetrznych budynku i prowadzone bedg na
szerokosci projektowej opaski (standardowo przyjmowanej jako 100 cm). Uktad nawierzchni przewiduje
zapewnienie 2% spadku od budynku, umozliwiajgcego odptyw wéd opadowych.

5.8.1 Technologia wykonania

1. Demontaz istniejacej opaski — rozbidrka starej nawierzchni z materiatu nienadajgcego sie do
ponownego uzycia i usuniecie warstw podbudowy.

2. Wykonanie wykopu — na gtebokos¢ dostosowang do przyjetych warstw konstrukcyjnych (ok. 25-30
cm).

3. Warstwa odsaczajgca — pospotka piaskowo-zwirowa — grubos¢ ok. 10—-15 cm, recznie
zageszczona przy uzyciu ptyty wibracyjnej.

4. Ulozenie geowltokniny — na zageszczonej warstwie pospotki, jako warstwa separacyjna pomiedzy
pospotkg a podsypka piaskowo-cementowg. Geowldknina zabezpiecza przed mieszaniem sie
warstw i przemieszczaniem materiatu pod nawierzchnia.

5. Podsypka piaskowo-cementowa — grubos¢ ok. 3—5 cm, proporcje mieszanki zalezne od warunkéw
gruntowych (zazwyczaj 1:8 cement:piasek).

6. Ulozenie kostki betonowej grubosci 8 cm — uktadana na podsypce, z zachowaniem spadkéw w
kierunku od budynku (min. 1,5%).

7. Montaz obrzezy betonowych — na podsypce cementowo-piaskowej, z ustaleniem wysokosci i linii
prostych zgodnie z projektem, wymiary obrzeza: 6x20x100 cm.
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8. Wypelnienie szczelin spoinowych — piaskiem cementowym.
9. Zageszczenie powierzchni — reczne utrwalenie catosci nawierzchni przy uzyciu ptyty wibracyjnej z
zabezpieczeniem gumowym.

5.8.2 Uwagi wykonawcze
e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
producenta materiatow brukarskich.
e Materiaty muszg by¢ odpowiednio dobrane do warunkéw gruntowych i uzytkowych (kostka klasy co
najmniej 3,5 MPa, mrozoodporna, antyposlizgowa).

5.9 BALUSTRADY

W ramach zadania wykonana zostanie nowa balustrada zlokalizowana przy zewnetrznych schodach
wejsciowych do budynku. Projekt przewiduje montaz balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej, zgodnie z
detalem A.13. Konstrukcja balustrady sktada sie z:

e stupkow o przekroju rurowym & 40 mm x 2 mm,

e pochwyty o przekroju @ 42 mm x 2 mm,

e wypetienia z rur @ 12 mm w rozstawie zapewniajgcym nieprzekroczenie 12 cm miedzy elementami,
e wspornikéw poreczy @ 14 mm x 2 mm,

e rozety maskujgcej na podstawie montazowej 100x100x25 mm.

Balustrady montowane bedg do podtoza przy uzyciu systemowych kotew chemicznych lub mechanicznych,
zgodnie z wytycznymi producenta oraz specyfikg obiektu. Wysoko$¢ poreczy projektowana jest na min. 110
cm nad poziomem posadzki. Konstrukcja zaprojektowana zostata z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa, w tym:

zapewnienie uniemozliwienia wspinania sie po balustradzie,

wymagany prze$wit miedzy elementami nieprzekraczajgcy 12 cm,

przedtuzenie poreczy o minimum 30 cm przed poczgtkiem i korncem biegu schodéw,

zapewnienie chwytnosci — odlegto$¢ poreczy od $ciany minimum 5 cm, srednica uchwytu od 3,5 do
4,5 cm,

e linia poreczy odzwierciedlajgca bieg schodow.

Montaz prowadzony bedzie w temperaturach dodatnich, w suchych warunkach atmosferycznych. Po
wykonaniu balustrady nalezy usung¢ folie ochronng, oczysci¢ powierzchnie z pozostatosci montazowych i
sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz stabilno$é konstrukcji przed odbiorem technicznym.

6) OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU

Dokumentacja projektowa nie ingeruje sie w istniejgce warunki geotechniczne oraz w sposob
posadowienia obiektu budowlanego.

7) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny posiada pie¢ lokali mieszkalnych, niniejsze
opracowanie nie zmieni tego stanu.

8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPt YW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

- Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki.

-Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku nie przewiduje sie wytwarzania
szczegolnych ilosci odpaddw. Niniejszy projekt nie zawiera opracowania dot. urzadzen na odpady i
nieczystosci state. Wykorzystywane bedg istniejgce miejsca do sktadowania odpadéw i nieczystosci statych.

- Emisja hatasoéw oraz wibracji - projektowany budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie
wprowadza
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szczegolnej emisji hatasu i wibracji.

- Emisja promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego - projektowany
budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegdlnej emisji tych czynnikow.

- Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne -
projektowany budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg wysokosc.
Budynek nie wprowadza szczegdlnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych, Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego

terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

INSTALACJE WODY ZIMNEJ
Instalacja wody zimnej i cieptej bez zmian. Projekt nie ingeruje w istniejgcg instalacje

SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Instalacja kanalizacji sanitarnej bez zmian. Projekt nie ingeruje w istniejgca instalacje

infrastruktury technicznej: przytgczy kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowe;.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE CIEPLNA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u T FOWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZA] W] LAk ] STAN | wT 2021 (]
1 | PG Podloga na gruncie 38,0 cm Podioga na gruncie 0,275 0,300 p v 317,39
2 |sT1 Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,145 0,150 P v 354,70
39,0 cm poddaszem
3 |sz Sciana zewnetrzna 43,0 cm Sciana zewnetrzna 0,181 0,200 P v 229,17
OKNA I DRZWI
u T FOWIERZCHNIA
LP, SYMBOL OPIS g — [Agmik] STAN | wT 2021 [m)
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300 1,300 P v 7,30
210 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 47,55

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWKOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Inne 0,80
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestizeni lokalu 1,00
migszkalnego
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka 0,70
SREDNIA
SYSTEM PRTYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWED SYSTEMU 18 CROCNA, .
WYTWARZANIE CIEPLA Inny 0,40
PRZESYL CIEPLA MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpodrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdw cyrkulzcyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00

WENTYLACIA

W budynku znajduje sie istnigjaca wentylacja grawitacyjna.
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PODSUMOWANIE PARAM

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPUTRZEECWANIE MA ENERGIE UZYTHOWS Qvind [kwh/rok] 22 5559
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCHICTYCH Ch. [kWh/rok] 40 278,3
ZAPOTRZEEOWAMIE MA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | S [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZEMIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 40 278,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 44 306,2
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kwh/rok] 44 306,2
JEDNOSTKOWE ZAPCOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/mérok] 76,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [kwh/mérok] 137,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/mrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENLAMI POMOCNICZYMI B [kwh/mérok] 137,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/mrok] 151,1
:ﬁ,ﬁ:g}“{é«,ﬁml FTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
:fﬂ:l ’g‘rlru{é?m:[zppl FTRZEBOWANIE MA NIEODNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 151,1

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWS, Qi nd [kWh/rok] 80727
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOWNCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Chow [kWh/rok] 20 181,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esipomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 201817
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 22 1959
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALN ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICTYMI o [kwh/rek] 22 199,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE N4 ENERGIE LUZYTHOWA EUw [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBDWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 68,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Ekw [kWh/m?rok] 68,8
JEDNOSTEOWE ZAPCTRZEBCOWANIE MA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m“rok] 75,7
illzg:-:u »asu?“cz,v“a ZAPOTRZEEOWANIE NA NIECDNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mérok] 0.0
:’IIEE.‘I":I mﬂ{za‘ruﬁ[mu ITRZEBOWANIE NA NIEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/mérok] 75,7

EACZNIE DLA BUDYNKU

TAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu(Qua)  [kWh/rok] 30 628,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o) [kwh/rok] 60 460,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWSA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZVCH Exipom [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCKICTYMI [kWh/rok] 60 460,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/rok] &6 306,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALKA ENERGIE PIERWOTNA DO MAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE A NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZACLZENIAMI POMOCHICZYMI C [kwh/rok] 66 506,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBCWAMNIE NA ENERGIE KONCOWS BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m#rok] 206,2
JEDNOSTHOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS, DO MAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/m?rak] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEDDNAWLALNA ENERGIE PIERVOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/mrok] 2268
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE A MIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mérok] 0,0

POMOCNICZYCH




9) W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie z obowigzkiem okreslonym w “Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”:

§ 134.4 instalacja ogrzewania wyposazona bedzie w regulatory zapewniajgce automatyczng regulacje
temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach. Z uwagi na powyzszy zapis nie jest mozliwe odstgpienie
od takiego rozwigzania technicznego. W zwigzku z tym analiza rozwigzania obligatoryjnego, przy braku
rozwigzan alternatywnych, jest bezzasadna.

10) INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
W Budynku przewidziano wymiane nastepujgcych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych:
- instalacja odgromowa;
oraz wykonanie:
- instalacji wentylacji pomieszczen;
I/ Szczegdtowy zakres modernizacji instalacji wedtug projektow instalacji branzowych. 1/

DANE WYJSCIOWE SANITARNE
Zrédtem ciepta dla budynku s3 indywidualne kotty na wegiel. Odprowadzenie $ciekéw deszczowych poprzez rynny i spusty

(wymiana istniejacych na nowe), a dalej powierzchniowo na teren dziatki inwestora. Wentylacja grawitacyjna.

INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLE
Instalacja wody zimnej i cieptej bez zmian. Instalacje nie sg tematem opracowania.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE

W trakcie wymiany pokrycia dachowego nalezy wymienic rury wywiewne piondw kanalizacji sanitarne;.

INSTALACJA OGRZEWANIA | ZRODLO CIEPLA

Instalacja ogrzewania i zrodta ciepta bez zmian.

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Do pomieszczen objetych wentylacjg grawitacyjng powietrze nawiewane bedzie poprzez nawiewniki okienne
cisnieniowe. Z pomieszczeh powietrze wywiewane bedzie grawitacyjnie kanatami murowanymi 14x14 (w1).
Istniejgce kanaty murowane nalezy wyczysci¢. W pomieszczeniach gdzie brak jest kanatéw wentylacyjnych,
projektuje sie kratki wentylacyjne mocowane do sufitu o wym 14x14, a dalej rurami SPIRO FLEX do
ceramicznych wywietrznikdw na dachu. Z pomieszczeh WC powietrze wywiewane bedzie kanatami typu
spiro poprzez wentylatory kanatowe WC, wytgcznik czasowy z opdznieniem ~15min. Powietrze wyciggane
bedzie anemostatami wywiewnymi i doprowadzane do w/w wentylatora za pomocag przewoddéw okragtych
typu spiro.

Nawiew

- pomieszczenia - nawiewniki powietrza montowane w gérnej czesci okna umozliwiajgce doptyw
30m3/h(kazdy) powietrza zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy catkowitym
zamknieciu.

- fazienki — poprzez otwory wentylacyjne w dolnej czesci skrzydet drzwiowych w tych pomieszczeniach.
Otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Wywiew

- wszystkie pomieszczenia: przez kanat wentylacyjny o przekroju 14x14cm oraz przez kratke wentylacyjng o
przekroju 14x14cm w suficie (w pomieszczeniach oznaczonych na rzucie A.2, w przypadku gdy nie ma istniejgcej
wentylacji w danym pomieszczeniu, jezeli wystepuje to nalezy poming¢) a nastepnie rurami izolowanymi SPIRO -FLEX
ktore prowadza zuzyte powietrze do wywietrznikdw na dachu ( wg. rzutu A.8)

- tazienka — wentylator fazienkowy z op6znieniem czasowym o wydajnosci 100 m3/h

Sposob wentylacji i przekroje kominéw dostosowa¢ do indywidualnych rozwigzan, zachowujgc normy i
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki.
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Instalacja odgromowa
W istniejagcym budynku brak instalacji odgromowej, wg. zalecen inwestora projektuje sie instalacje ktéra
obejmie caty budynek. Budynek posiada dach spadzisty. Kominy bedg chronione za pomoca zwoddw
pionowych — iglic kominowych. Doktadny zakres rob6t dla catego zamierzenia wg. osobnego opracowania.
Przyjeto warunki dla IV stopnia ochrony:
- maksymalny wymiar oka siatki — 20x20m
- Srednia odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi — 20m.

11) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii
Parametry techniczne projektowanej rozbudowy:

powierzchnia catkowita - 351,28 m2

wysokos$¢ budynku -450m

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1V,

c¢) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen:

Obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemng (parter) - przewidywana liczba oséb na kondygnaciji
wynosi max. 13 oséb;

d) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane:

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL

wymagana klasa odpornosci pozarowej wynosi “D”

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg co najmniej wymagania
tj.:

- klasa odpornosci pozarowej budynku -,D”

- gtéwna konstrukcja nosna -R30

- konstrukcja dachu -

- strop - REI 30
- Sciana zewnetrzna -EI'30

- Sciana wewnetrzna -

- przekrycie dachu -

e) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:
nie dotyczy

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatah ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Nie dotyczy.

g) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

Projektowany budynek, bedgcy przedmiotem opracowania, jest usytuowany na dziatce

inwestora oraz w najblizszym otoczeniu nie znajdujg sie dziatki ani zabudowania ktére znajdowatby sie
pod wptywem opracowywanego zamierzenia. Na dziatce inwestora znajduje sie budynek gospodarczy w
minimalnej odlegtosci od budynku mieszkalnego:

- Parterowy budynek gospodarczy od wschodu opracowywanego budynku - ok. 19,15 m;
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12) UWAGI KONCOWE
Ochrona interesu 0soéb trzecich: istniejacy budynek i zatozony sposéb jego remontu i modernizacji

nie powodujg naruszenia interesu 0séb trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do modernizacji budynku powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t” oraz Polska Norma.
Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowac¢ lub montowa¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producentéw

Opracowanie:

MGR INZ. ARCH ANDRZEJ ZYGMUNT GALECKI
budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

KPOKK IA 51/2008

MGR. INZ. ARCH. TOMASZ CZERNIAWSKI
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolej 5, 19-325
Straduny, gm. Etk

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW :

Zakres robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

etapy prac budowlanych:

- zagospodarowanie terenu budowy,

prace ziemne — zebranie humusu i wykonanie izolacji fundamentéw i podtogi na gruncie,
wymiana pokrycia dachu,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

prace wykonczeniowe budynku,

wykonanie uksztattowania terenu,

wykonanie dojazdu i chodnikéw,

prace porzgdkowe na dziatce.

Prace budowlane nalezy wykona¢ w powyzszej kolejnosci.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Brak.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Brak.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas:

wykonania wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m. Takie roboty moga wystgpi¢
przy wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych budynku mieszkalnego (nie dotyczy)

robot, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Beda to prace wykonywane wewnatrz
budynku przy montazu instalacji elektrycznych,

robot, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Bedg to roboty zwigzane z
wykonywaniem pokrycia oraz dociepleniem komindw,

wykonania instalacji elektrycznych- wykonanie instalacji odgromowej,

skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

roboty ziemne — wykopy waskie i szeroko-przestrzenne; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia
ludzi poprzez zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie wykonywania wykopéw.

wykonywanie elementéw monolitycznych; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — praca na wysokosci, zagrozenie zdrowia
lub zycia ludzi poprzez mozliwo$¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

Wymiana pokrycia dachowego — duza w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na wysokosci, zagrozenie
zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwos¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

montaz stolarki otworowej; skala zagrozen — $rednia w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na wysokosci,
zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwos¢ uderzenia, upadku; miejsce i czas — w obiekcie.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikéw odnosnie
technologii robodt, wystepujgcych zagrozen oraz okreslenia zasad postgpowania w przypadku ich wystgpienia. Nalezy
zwréci¢ uwage na koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz
sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikbw budowlanych z zakresem
prowadzonych robo6t budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskazaé sposdb prowadzenia robot, rodzaj
stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robét. Nalezy wskazaé ewentualne powstanie
zagrozeh na danym odcinku robét budowlanych. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP (przy obstudze
maszyn i urzadzen) oraz zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy zapewni¢ nadzér
bezposredni nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby posiadajgce odpowiednig
wiedze i przygotowanie zawodowe. Zabrania sie spozywania alkoholu lub srodkéw odurzajgcych na budowie oraz
wykonywania rob6t w stanie ograniczonej $wiadomosci. Nalezy wskazaé osoby odpowiedzialne przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowa¢ w jego ksigzeczce szkoleh. Wszyscy



pracownicy powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkdéw, posiadaé aktualne, odpowiednie do zakresu robot
badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaze pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowag wiedze techniczng oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracajgc szczegdlng uwage na:

Rozdziat 3. Zagospodarowanie terenu budowy.
Rozdziat 5. Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi
lub przebudowie

Rozdziat 6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.
Rozdziat 7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze
Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.

Rozdziat 13. Roboty ciesielskie.

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdziat 16. Roboty spawalnicze.

Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

VI WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikbw omawianych w pkt.5.

Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek pozarowych.

Rozmieszczenie srodkéw pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.

Rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.

Rozmieszczenie i oznakowanie ciggow komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na potrzeby
budowy.

Ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami. Zabezpieczenie wykopow.

Uwagi dodatkowe:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Przedstawione wyzej informacje nie moga zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwtaszcza kierownika
budowy i nie zwalniajg z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania przepisow BHP

VII. UWAGI KONCOWE.

Obiekty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytacznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé
wyroby budowlane — o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Sporzgdzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.
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