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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH – BUDYNEK MIESZKALNY 

WIELORODZINNY PRZY UL. SZKOLNEJ 5, 19-325 STRADUNY 

Adres inwestycji: Inwestor: 

 
JEDNOSTKA GM. EŁK 280502_2, 

OBRĘB STRADUNY 0048, 
DZIAŁKA NR EWID. 190/4 

(280501_1.0048.190/4) 
 

 
GMINA EŁK 

MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 4, 19-300 EŁK 
 

ARCHITEKTURA 
STWIOR 

Kategoria obiektu budowlanego: 
 

KAT. XIII- Budynki mieszkalne wielorodzinne 

 

​
 

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV​  

B – 00.00.00. 
 

Wymagania ogólne  

B – 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8 
​ ​  

B – 02.00.00 
​  

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT. 45111200-0 

B – 03.00.00 
​  

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTÓW 
​ ​  

45261420-4 
​ ​  

B – 04.00.00. 
​  

ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ BSO 
​ ​  

45321000-3 
​ ​  

B – 05.00.00. 
​  

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
​ ​  

45421100-5 
​ ​  

B – 06.00.00. DOCIEPLENIE DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO 45261410-1 
45261900-3 

​ ​  
B – 07.00.00 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 45232452-5 

45261320-3 
B – 08.00.00 RUSZTOWANIA 45261100-5 

45262100-2 
B – 09.00.00 ROZBIÓRKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYMIANA OPASKI 44163112-2 

45233222-1 
45111300-1 

 

1 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
B – 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1​ . Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna s - 00.00.00 - wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynków 
komunalnych – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szkolna 5, 19-325 Straduny 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami Technicznymi: 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
B – 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
B – 02.00.00. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT. 
B – 03.00.00. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTÓW 
B – 04.00.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ BSO 
B – 05.00.00. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
B – 06.00.00. DOCIEPLENIE DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO 
B – 07.00.00. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 
B – 08.00.00. RUSZTOWANIA 
B – 09.00.00. ROZBIÓRKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYMIANA OPASKI 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
1. Projekt budowlany: Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie 
architektury i robót budowlanych,  
2. Projekt techniczny: Termomodernizacja budynku mieszkalnego branży architektonicznej, 
elektrycznej i sanitarnej 
3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
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1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania zostały wyszczególnione. Wymagania należy 
interpretować łącznie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi i szczegółowymi rysunkami detali. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

a)​ utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej 
b)​ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)​ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2)​ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)​ zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi 

b)​ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c)​ możliwością powstania pożaru 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie prowadzonych prac. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
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dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
projektanta i Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5 Określenia podstawowe 
 
Obiekt budowlany – 

1.​ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
2.​ budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
3.​ obiekt małej architektury 

Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy, lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Inżynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlany 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługę są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną 

4 



Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy) 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót 
Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu: 
 
STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa Norma 
ZN – Zakładowa Norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: 
• Atest; 
• Certyfikat; 
• Aprobatę techniczną ITB; 
• Certyfikat zgodności; 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót . Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi przedstawi dokumentację potwierdzającą zgodność wykorzystanych 
materiałów i instalacji wewnętrznych z Polskimi normami i wymaganiami bezpieczeństwa. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby prefabrykowane kontenery na przechowywanie i składowanie materiałów 
przed posadowieniem były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
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tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
Do użytku mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

●​ certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

●​ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
●​ Polską Normą lub Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

1.​  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

2.​  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone Zamawiającemu. 

3.​ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
 

1)​ Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

●​ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
●​ Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
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●​ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
●​ Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach 
●​ Uwagi i polecenia Inżyniera 
●​ Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
●​ Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót 
●​ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
●​ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
●​ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej 
●​ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót 
●​ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał 
●​ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
●​ Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 
2)​ Pozostałe dokumenty budowy 

 
●​ Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
●​ Protokół przekazania Terenu Budowy 
●​ Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
●​ Protokoły odbioru Robót 
●​ Protokoły narad i ustaleń 
●​ Korespondencję na budowie 

​  
​ 3) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną 
jednostkę poprzez tę jednostkę. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
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czas trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1.​ Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2.​ Odbiór częściowy, 
3.​ Odbiór końcowy, 
4.​ Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub w 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
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ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo jego 
użytkowników, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty, zgodne z zakresem rzeczowym 
umowy, dokumentacją projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. Rozliczenie odbywać się 
będzie na podstawie: 

●​ zatwierdzonych przez Inżyniera protokołów odbioru robót, 
●​ przedmiarów robót lub obmiarów powykonawczych, 
●​ zestawień materiałowych (jeśli wymagane), 
●​ faktur potwierdzających dostarczenie materiałów (jeżeli zostały ujęte osobno), 
●​ ustaleń wynikających z zawartej umowy. 

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót, w tym: robociznę, sprzęt, 
materiały, transport, opłaty administracyjne, nadzór, ubezpieczenia, badania i pomiary, a także inne 
czynności towarzyszące. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1.​ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.). 
1.​ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 
2.​ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645). 
3.​ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 

1605). 
4.​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1065). 

5.​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

6.​ PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania. 
7.​ PN-B-10110:2005 – Roboty budowlane. Zasady wykonywania i odbioru robót tynkarskich. 
8.​ PN-EN 1990 – Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B – 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Kod CPV: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych w tym: 

●​ wymianie pokrycia dachowego, 
●​ dociepleniu ścian zewnętrznych, 
●​ dociepleniu ścian fundamentowych do poziomu ław fundamentowych, 
●​ wymianie opaski budynku na nową z kostki betonowej, 
●​ wymianie stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, 
●​ wykonaniu i modernizacji wentylacji grawitacyjnej wraz z montażem nowych rur wywiewnych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

●​ ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, 
●​ wydzielenie strefy składowania odpadów budowlanych oraz uzyskanych z rozbiórek 

materiałów do odzysku, 
●​ zabezpieczenie istniejących instalacji i elementów konstrukcyjnych przed uszkodzeniem, 
●​ przygotowanie dojścia i dojazdu dla sprzętu budowlanego, 
●​ wstępne prace rozbiórkowe, 
●​ demontaż istniejącej opaski z materiału sypkiego/betonowego, 
●​ demontaż i składowanie stolarki okiennej i drzwiowej, 
●​ demontaż pokrycia dachowego i wybranych elementów obudowy, 
●​ przygotowanie powierzchni dachu oraz ścian do dalszych robót budowlanych. 
●​ oczyszczenie i udrożnienie przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) oraz ich 

kontrola techniczna przed rozpoczęciem robót dociepleniowych. 
●​ przygotowanie miejsca pod montaż drabiny zewnętrznej z koszem dostępowym (zgodnie z 

rys. A.12) 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", str. 2 

2.  MATERIAŁY 

Materiały nie występują na tym etapie robót, jednak należy zapewnić tymczasowe ogrodzenie placu 
budowy (panele ażurowe stalowe min. 2 m wysokości), oznakowanie (tablice ostrzegawcze, znaki 
informacyjne BHP), kontenery na odpady segregowane zgodnie z wymaganiami gminy. W przypadku 
demontażu materiałów przeznaczonych do odzysku (np. stolarka okienna, parapety, kratki 
wentylacyjne), należy je zabezpieczyć w suchym i zadaszonym miejscu. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. Dopuszcza 
się stosowanie m.in.: 
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●​ drobnego sprzętu ręcznego (młotki, łomy, piły), 
●​ elektronarzędzi (młoty udarowe, wiertarki, szlifierki), 
●​ środków transportu (taczki, wózki, kontenery na odpady), 
●​ kontenerów na odpady 
●​ rusztowań i zabezpieczeń BHP. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP i 
ochrony środowiska. Ładunek powinien być zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. 
Transport wewnętrzny oraz zewnętrzny winien być realizowany z użyciem pojazdów przystosowanych 
do przewozu odpadów budowlanych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować teren budowy zgodnie z 
wymogami BHP. Należy zabezpieczyć dojścia i dojazdy, wydzielić strefy niebezpieczne oraz 
przeprowadzić szkolenie wstępne dla pracowników. Wykonać należy także inwentaryzację 
istniejącego stanu budynku oraz uzgodnić zakres elementów przeznaczonych do demontażu zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

5.2.Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

●​ Pokrycie dachowe należy rozbierać ręcznie. Materiały zdejmowane z dachu powinny być 
ostrożnie znoszone lub opuszczane przy użyciu rynien zsypowych. 

●​ Stolarkę okienną i drzwiową demontować ręcznie. Elementy usuwać poza obręb budynku i 
sortować według przeznaczenia. 

●​ Powierzchnie po demontażu należy oczyścić, usunąć luźne elementy i przygotować do 
dalszych prac. 

●​ Opaskę betonową rozebrać mechanicznie, elementy gruzu zebrać i usunąć, 
●​ Przewody kominowe (spalinowe i wentylacyjne) należy oczyścić mechanicznie, sprawdzić ich 

drożność oraz oznaczyć do dalszych robót związanych z ich ociepleniem i wykończeniem 
tynkiem cienkowarstwowym zgodnie z dokumentacją projektową, 

●​ Wszystkie powierzchnie przygotować do dalszych prac: oczyścić, odkurzyć, zagruntować w 
zależności od dalszej technologii. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych zgodnie z punktem 5.1. i 5.2. Ocenie podlega 
poprawność demontażu, selekcja i zabezpieczenie materiałów do odzysku oraz przygotowanie 
podłoży do dalszych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających. Odbiór następuje po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę i ocenie zgodności z dokumentacją oraz ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B – 02.00.00. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT. 
Kod CPV: 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne i 
jakościowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją wykopów w gruntach 
kategorii I–V, w ramach planowanego przedsięwzięcia budowlanego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy oraz kontraktowy i ma zastosowanie przy zlecaniu oraz realizacji 
robót określonych w punkcie 1.1, stanowiąc podstawę do kontroli jakości i odbioru robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
SST dotyczy robót ziemnych prowadzonych w wykopach i obejmuje: 

●​ mechaniczne i ręczne wykonywanie wykopów częściowych wzdłuż ścian fundamentowych z 
uwzględnieniem etapowania robót ziemnych w gruntach kategorii I–V, 

●​ transport urobku na nasyp, do odkładu lub na miejsce składowania, 
●​ odwodnienie terenu i wykopów, 
●​ zagęszczenie powierzchni wykopu, 
●​ profilowanie dna i skarp, 
●​ wykonanie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

●​ Głębokość wykopu – różnica pomiędzy rzędną terenu a rzędną dna wykopu, mierzona w osi 
wykopu. 

●​ Wykop płytki – głębokość < 1,0 m. 
●​ Wykop średni – głębokość 1,0–3,0 m. 
●​ Wykop głęboki – głębokość > 3,0 m. 
●​ Odkład – miejsce składowania lub odwiezienia gruntów nie wykorzystanych przy budowie 

nasypów. 

Pozostałe definicje zgodne z obowiązującymi normami oraz z „Wymaganiami ogólnymi”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiada za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Zgodne z rozdziałem „Wymagania ogólne”. 

2.2. Charakterystyka i podział gruntów 

Grunty należy klasyfikować zgodnie z PN-S-02205. Uwzględnić gęstość objętościową w stanie 
naturalnym oraz współczynniki spulchnienia. 
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2.3. Warunki wykorzystania gruntów z wykopów 
Grunty przydatne należy wykorzystać do budowy nasypów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
SST. Przeprowadzać badania laboratoryjne w celu określenia ich przydatności. Grunty nieprzydatne 
należy usunąć. Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy 
przyjmować wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 . W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca 
powinien przeprowadzać badania laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia 
ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-02205. Grunty nieprzydatne do budowy 
nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodne z „Wymaganiami ogólnymi”. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

●​ Odspajanie i wydobycie: koparki, ładowarki, 
●​ Transport: samochody samowyładowcze, skrzyniowe, 
●​ Przemieszczanie: spycharki, równiarki, 
●​ Zagęszczanie: walce, ubijaki, płyty wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodne z „Wymaganiami ogólnymi”. 

4.2. Transport gruntu z wykopów 
Środki transportu należy dobrać do kategorii gruntu, jego właściwości, odległości transportu oraz 
technologii załadunku. Urobek zabezpieczać plandekami przed rozsypywaniem i pyleniem. Utrzymać 
czystość dróg dojazdowych. Przy transportach w warunkach wilgotnych stosować środki 
zapobiegające zanieczyszczaniu nawierzchni i zachlapaniu pojazdów publicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót określono w części „Wymagania ogólne”.​
Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest do przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia projektu organizacji robót oraz harmonogramu, uwzględniającego warunki terenowe, 
czasowe i technologiczne, w jakich prowadzone będą roboty ziemne. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

5.2.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych​
Niezależnie od systemów odwadniających przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 
zobowiązany jest, w razie konieczności, do wykonania tymczasowych urządzeń odwadniających, 
które zapewnią skuteczne odprowadzenie wód opadowych z terenu robót ziemnych.​
W trakcie realizacji robót należy zapewnić odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne powierzchni 
gruntu, zapobiegają zatrzymywaniu się wody.​
W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę do nawodnienia gruntu, powodującego jego 
nieprzydatność do dalszego użycia, zobowiązany jest on do jego usunięcia i wymiany na odpowiedni 
materiał — na własny koszt i bez roszczeń wobec Zamawiającego. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów​
Technologia robót powinna umożliwiać skuteczne odwodnienie wykopów na każdym etapie. Zaleca 
się wykonywanie wykopów zgodnie z kierunkiem wznoszenia się niwelety.​
Przekroje poprzeczne powinny być wykonane ze spadkami umożliwiającymi naturalny odpływ wód.​
Wody należy odprowadzić poza strefę robót przy użyciu kanałów odwadniających lub rur drenarskich. 
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5.2.3. Wykonanie wykopów​
Wykopy należy realizować w terminie pozwalającym na niezwłoczne przystąpienie do robót 
ociepleniowych. Wykopy wzdłuż fundamentów budynku należy wykonywać odcinkami, zapewniając 
stabilność konstrukcji i ograniczając ryzyko osunięcia gruntu. Szerokość i długość jednorazowo 
odkrywanego odcinka wykopu powinna być zgodna z wytycznymi projektanta. Wykopy prowadzić tak, 
aby nie doprowadzić do podmycia ani naruszenia posadowienia budynku.​
Grunty różnej kategorii przydatności powinny być wydobywane osobno w sposób zapobiegający ich 
wymieszaniu.​
Grunty przydatne powinny być bezpośrednio wbudowywane w nasypy. W przypadku ich 
tymczasowego składowania, należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem.​
Odspajanie zamarzniętych gruntów nie powinno odbywać się do poziomu poniżej 0,5 m od 
projektowanej rzędnej.​
Grunty nieprzydatne należy odwieźć na odkład, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

W rejonie podziemnej infrastruktury technicznej (do 1,5 m) roboty należy wykonywać ręcznie.​
Wymiary wykopów powinny uwzględniać metodę wykonania, rodzaj gruntu, głębokość oraz 
konieczność zastosowania zabezpieczeń.​
Przy stosowaniu szalunków lub konstrukcji zabezpieczających, należy zapewnić co najmniej 0,60 m 
przestrzeni między ścianą zabezpieczenia a konstrukcją, a przy ścianach izolowanych — min. 0,80 m.​
Konstrukcje zabezpieczające powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

5.2.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia​
Minimalny wskaźnik zagęszczenia Is wg BN-77/8931-12: 

●​ Górna warstwa korpusu (20 cm): 1,00, 
●​ Warstwa 20–50 cm: 1,00. 

Dla gruntów, w których pomiar Is jest trudny, stosuje się wskaźnik odkształcenia Io wg PN-S-02205 
(E2/E1): 

●​ Żwiry, piaski, pospółki: Io ≤ 2,2, 
●​ Grunty drobnoziarniste: Io ≤ 2,0, 
●​ Grunty różnoziarniste: Io ≤ 3,0. 

Minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205.​
Jeśli rodzime grunty nie spełniają wymogów zagęszczenia, należy je zagęścić przed przystąpieniem 
do dalszych prac. 

5.2.5. Ruch budowlany​
Nie należy prowadzić ruchu budowlanego po dnie wykopu, jeżeli nadkład gruntu nad rzędną 
projektową jest mniejszy niż 0,30 m.​
Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania tej zasady obciążają Wykonawcę. 

5.2.6. Dokładność wykonania wykopów​
Dopuszczalne odchylenia: 

●​ szerokość wykopu: +10 cm / -5 cm, 
●​ rzędne dna wykopu: +1 cm / -3 cm, 
●​ pochylenie skarp: ±10% od projektowanego kąta, 
●​ maksymalna głębokość wklęśnięć skarp: 10 cm (łata 3 m). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli podano w „Wymagania ogólne”.​
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sprawdza poprawność wykonania robót pomiarowych i 
przygotowawczych. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia​
Kontrola zgodności odwodnienia z pkt. 5.2.1 i 5.2.2 SST oraz Dokumentacją Projektową.​
Należy w szczególności skontrolować skuteczność odprowadzania wód opadowych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót​
Kontrola obejmuje: 

●​ jakość odspajania gruntów bez pogorszenia ich właściwości, 
●​ stabilność i stateczność skarp, 
●​ odwodnienie wykopu w trakcie i po zakończeniu robót, 
●​ zgodność wymiarów i rzędnych wykopu z Dokumentacją Projektową, 
●​ zagęszczenie górnej strefy korpusu zgodne z pkt. 5.2.4 SST. 

6.3. Badania odbiorowe 

6.3.1. Dokumentacja kontrolna​
Należy przedłożyć: 

●​ wyniki badań laboratoryjnych, 
●​ dziennik budowy, 
●​ dziennik laboratorium Wykonawcy, 
●​ protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

6.3.2 Pomiary i kontrole - zakres badań oraz narzędzi do wykorzystania 
Zakres badań: 

●​ szerokość korpusu ziemnego (Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, 
szablonu lub łaty, w odstępach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a także w miejscach, 
które budzą wątpliwości. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji 
Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.), 

●​ rzędne wysokościowe (z zastosowaniem niwelatora) 
●​ pochylenie skarp (z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora) 
●​ równość powierzchni - Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m. 
●​ spadki podłużne - Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych 

wysokościowych, pomierzonych niwelatorem., 
●​ zagęszczenie i nośność (badania Is, E2). Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza 

się na podstawie wyników badań wykonanych z częstotliwością minimum jeden raz w trzech 
punktach na 1500 m2 powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Częstotliwość badań wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna być 
nie mniejsza, niż jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo w 
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w wykopach na podstawie 
pomiarów w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 

8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór robót ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu zgodnie z wymaganiami 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m3 wykonanych wykopów należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / odkład, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- ​ zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- ​ przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i dokumenty normatywne: 

1.​ PN-B-02480 – Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
2.​ PN-B-04452 – Grunty budowlane – Badania polowe 
3.​ PN-B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntów 
4.​ PN-B-04493 – Grunty budowlane – Oznaczanie kapilarności biernej 
5.​ PN-B-06050 – Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
6.​ PN-S-02205 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
7.​ PN-S-02204 – Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 
8.​ BN-64/8931-02 – Drogi samochodowe – Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i 

podłoża przez obciążenie płytą 
9.​ BN-75/8931-03 – Drogi samochodowe – Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych 
10.​BN-70/8931-05 – Drogi samochodowe – Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 
11.​ BN-77/8931-12 – Drogi samochodowe – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne źródła: 

12. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Warszawa, 1978 
13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych, IBDiM, Warszawa, 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B – 03.00.00. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTÓW 
Kod CPV: 45261420-4 – Roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem izolacji poziomych i pionowych elementów konstrukcyjnych stykających 
się z gruntem oraz szczelin dylatacyjnych, a także pokryć dachowych zabezpieczonych środkami 
bitumicznymi lub im równoważnymi. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót obejmuje: 

●​ izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentów, 
●​ izolacje ścian cokołowych, 
●​ izolacje dachów (bitumiczne powłoki bezszwowe), 
●​ uszczelnienia dylatacji i szczelin roboczych, 
●​ zabezpieczenia powierzchni ław fundamentowych i podłoży podposadzkowych. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i zgodność robót z dokumentacją projektową, ST 
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do izolacji przeciwwilgociowych muszą być zgodne z odpowiednimi normami 
technicznymi, posiadać deklaracje właściwości użytkowych (DoP) i być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. Do realizacji robót należy stosować: 

●​ Hydroizolacje powłokowe bitumiczne lub polimerowe – nanoszone w postaci płynnej, 
tworzące elastyczną i szczelną powłokę odporną na działanie wilgoci i wody; mogą być 
aplikowane na zimno lub na gorąco; 

○​ Grubość warstwy: 1–3 mm 
○​ Wodoszczelność: Wodoszczelność przy 2 kPa 
○​ Elastyczność: zachowana w szerokim zakresie temperatur od +5°C do +30°C 
○​ Odporność na czynniki atmosferyczne: wysoka 
○​ Odporność chemiczna: na słabe kwasy i zasady 
○​ Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C 
○​ Czas schnięcia: do 6 godzin dla warstwy 1 mm (przy 20°C i 60% wilgotności 

 

●​ Grunty bitumiczne – do przygotowania powierzchni przed aplikacją powłok właściwych, 
poprawiające przyczepność i zmniejszające nasiąkliwość podłoża; 
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○​ Gęstość: ok. 1,05 g/cm³ 
○​ Zużycie: 0,2–0,5 kg/m² 
○​ Czas schnięcia: ok. 2 godziny 
○​ Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

●​ Kit uszczelniający – przeznaczony do wypełniania szczelin i dylatacji; odporny na działanie 
czynników atmosferycznych i chemicznych; 

○​ Odkształcalność: ±25% (ISO11600) 
○​ Wytrzymałość na rozrywanie: ok. 10 N/mm 
○​ Temperatura użytkowania: od -40°C do +80°C 

●​ Folie kubełkowe – służące jako warstwa ochronna izolacji pionowej przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz zapewniające wentylację powierzchni przylegających do gruntu; 

○​ Gramatura: 400–500 g/m² 
○​ Wysokość wytłoczeń: 8 mm 
○​ Temperatura użytkowania: od -40°C do +80°C 
○​ Wodoszczelność: Wodoszczelność przy 2 kPa 

●​ Tkaniny techniczne – stosowane jako zbrojenie powłok izolacyjnych w narożnikach, 
fasetach i miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia; 

○​ Gramatura: około 50–100 g/m². 
○​ Wytrzymałość na rozciąganie: około 200–400 N/5 cm. 
○​ Temperatura stosowania: od -20°C do +80°C. 

●​ Zaprawy cementowe – do wyrównania i naprawy powierzchni, wykonywania faset oraz 
usuwania defektów podłoża. 

○​ Wytrzymałość na ściskanie: około 20–30 MPa po 28 dniach. 
○​ Skurcz liniowy: około 0,1–0,2%. 
○​ Czas wiązania: początek wiązania około 2 godziny, koniec wiązania około 4 godziny. 
○​ Odporność na działanie wody: po pełnym związaniu zaprawa jest odporna na działanie 

wody. 

3. SPRZĘT 
●​ Szczotki dekarskie i pędzle, 
●​ Mieszadła do mas bitumicznych, 
●​ Urządzenia do podgrzewania mas bitumicznych (jeśli wymagane), 
●​ Narzędzia pomocnicze do wygładzania i spoinowania, 
●​ Sprzęt zabezpieczający BHP. 

4. TRANSPORT 
Materiały izolacyjne należy transportować w zamkniętych opakowaniach, chronić przed 
nasłonecznieniem, zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przewóz powinien odbywać 
się środkami dopuszczonymi do przewozu ładunków niebezpiecznych, jeśli wymagają tego karty 
charakterystyki substancji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie powierzchni​
Powierzchnie przeznaczone do izolacji powinny być nośne, czyste, suche lub matowo-wilgotne 
(zgodnie z wymaganiami producenta materiału). Usunąć kurz, luźne cząstki, mleczko cementowe, 
oleje szalunkowe i inne zanieczyszczenia. Krawędzie i naroża zaokrąglić, wykonując fasetę z 
zaprawy cementowej o promieniu min. 4 cm. 

5.2. Gruntowanie podłoża​
Gruntowanie wykonuje się za pomocą gruntu bitumicznego lub odpowiedniego środka polimerowego, 
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nakładanego ręcznie pędzlem, szczotką lub wałkiem. Gruntowanie należy prowadzić w temperaturze 
powyżej +5°C. Nie należy stosować aplikacji natryskowej bez zgody Inspektora Nadzoru. 

5.3. Wykonanie izolacji powłokowej​
Po całkowitym wyschnięciu gruntu, przystępuje się do nanoszenia właściwej masy izolacyjnej. 
Warstwy nanosimy równomiernie, w liczbie 2–4, każdą kolejną po całkowitym wyschnięciu 
poprzedniej. W narożnikach i miejscach szczególnie narażonych na ruchy konstrukcji należy wtopić 
zbrojenie z tkaniny technicznej. 

5.4. Uszczelnianie dylatacji i szczelin​
Dylatacje konstrukcyjne i inne szczeliny należy wypełniać elastycznymi kitami bitumicznymi lub 
polimerowymi. Kit należy wcisnąć głęboko i wygładzić powierzchnię. Przed aplikacją szczeliny należy 
oczyścić i w razie potrzeby wysuszyć. 

5.5. Izolacja przy użyciu folii kubełkowej​
Folię kubełkową należy mocować do przygotowanej izolacji bitumicznej mechanicznie przy użyciu 
kołków lub listew dociskowych. Arkusze folii należy układać z zakładem min. 20 cm i szczelnie łączyć. 
Folię kubełkową stosuje się jako warstwę ochronno-drenażową dla izolacji pionowych narażonych na 
kontakt z gruntem. 

5.6. Prace końcowe​
Po zakończeniu izolowania, powierzchnię należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do 
momentu wykonania kolejnych warstw budowlanych. Prace ziemne w strefie izolacji pionowych 
(zasypywanie) należy wykonywać ostrożnie, z zachowaniem warunków wilgotnościowych i 
temperatury powietrza. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości​
Ogólne zasady kontroli jakości robót określa Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania zgodności realizowanych robót z 
dokumentacją projektową oraz niniejszą Specyfikacją. Każdorazowo przed przystąpieniem do 
kolejnego etapu prac należy przeprowadzić odbiór międzyoperacyjny. 

6.2. Zakres kontroli jakości​
Zakres kontroli obejmuje: 

●​ Sprawdzenie przygotowania podłoża pod izolację: czystości, suchości, równości, 
●​ Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z zatwierdzonymi dokumentami 

(atestami, deklaracjami zgodności, kartami technicznymi), 
●​ Kontrolę poprawności wykonania gruntowania – pełne i równomierne pokrycie podłoża, 
●​ Sprawdzenie grubości i równomierności warstw izolacji – zgodność z dokumentacją i 

wytycznymi producenta, 
●​ Ocena poprawności wykonania połączeń w miejscach szczególnych (dylatacje, narożniki, 

przejścia instalacyjne), 
●​ Kontrola ciągłości powłoki i braku uszkodzeń mechanicznych, 
●​ Kontrola osadzenia i zamocowania folii kubełkowej, 
●​ Dokumentowanie przebiegu kontroli i wyników w dzienniku budowy. 

6.3. Odbiory międzyoperacyjne i końcowe​
Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót: 

●​ przygotowanie powierzchni, 
●​ wykonanie gruntowania, 
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●​ aplikacja poszczególnych warstw izolacji, 
●​ montaż elementów ochronnych i zabezpieczających (np. folii kubełkowej), 
●​ zakończenie całości robót. 

Każdy etap wymaga zgłoszenia do Inspektora Nadzoru i potwierdzenia w formie wpisu do dziennika 
budowy lub protokołu odbioru robót zanikających. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje się zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Pomiar robót powinien być przeprowadzany w jednostkach zgodnych z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

●​ Izolacje poziome i pionowe – w metrach kwadratowych (m²) zabezpieczonej powierzchni, 
●​ Gruntowanie powierzchni – w metrach kwadratowych (m²), 
●​ Uszczelnianie dylatacji – w metrach bieżących (mb), 
●​ Foliowanie – w metrach kwadratowych (m²) powierzchni zabezpieczonej folią kubełkową, 
●​ Inne elementy (np. warstwy ochronne) – zgodnie z ich charakterem, w jednostkach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót (m², mb, szt.). 

Obmiar wykonuje się w stanie gotowym do odbioru, na podstawie pomiaru rzeczywistego 
wykonanego zakresu robót, zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót dzieli się na częściowy (robót zanikających) i końcowy. Odbiór robót zanikających 
obejmuje takie etapy jak przyklejenie płyt, zatopienie siatki zbrojącej i wykonanie warstwy 
podtynkowej. Musi być przeprowadzony przed przystąpieniem do kolejnych warstw. 
Odbiór końcowy powinien obejmować: 

●​ weryfikację kompletności i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i 
STWiOR, 

●​ sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, certyfikatami i kartami 
technicznymi, 

●​ kontrolę poprawności wykonania wszystkich detali architektonicznych, 
●​ ocenę estetyki i jednorodności wyprawy tynkarskiej, 
●​ sprawdzenie obecności i ciągłości elementów systemu ETICS – narożników, dylatacji, 

obróbek, 
●​ sprawdzenie prawidłowości połączeń przy stolarki, cokołach i podbitkach, 
●​ dokumentację fotograficzną wybranych odcinków elewacji, 
●​ protokoły badań kontrolnych oraz dokumentację powykonawczą. 

Każdy etap odbioru powinien być zakończony protokołem podpisanym przez wykonawcę, inspektora 
nadzoru i przedstawiciela inwestora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 

●​ - przygotowanie powierzchni do gruntowania 
●​ - zagruntowanie powierzchni 
●​ - położenie warstwy wodoodpornej 
●​ - wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i akty prawne 
●​ PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne, 
●​ PN-EN 15814 – Wyroby bitumiczne i bitumiczno-polimerowe do uszczelnień powłokowych, 
●​ PN-EN 13967 – Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 

elastomerów do izolacji przeciwwilgociowej, 
●​ PN-EN 1047 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, 
●​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
●​ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), 
●​ Wytyczne ITB i aprobaty techniczne materiałów stosowanych do hydroizolacji, 
●​ Instrukcje producentów dopuszczonych materiałów izolacyjnych. 

10.2. Inne dokumenty 
●​ Dziennik budowy, 
●​ Dokumentacja projektowa, 
●​ Protokoły odbioru robót zanikających, 
●​ Deklaracje właściwości użytkowych (DoP) i certyfikaty CE materiałów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B – 04.00.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ 
BSO 

Kod CPV: 45321000-3 – Izolacje cieplne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ociepleniowych ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego metodą lekką mokrą (ETICS). 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i wykonawczy oraz podstawę do sporządzenia 
przedmiaru, kosztorysu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych przy 
zastosowaniu płyt styropianowych EPS oraz wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej (np. silikonowej). 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, niniejszą specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. Prace należy 
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do ocieplenia powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności lub 
certyfikaty CE, być oznakowane zgodnie z wymaganiami prawa oraz spełniać normy europejskie i 
krajowe, w tym: 

●​ PN-EN 13163 – dla płyt styropianowych EPS - wykonywaniu ścian zewnętrznych, ścian 
cokołowych, 

●​ PN-EN 13164 – dla płyt XPS - w wykonywaniu izolacji ścian fundamentowych, podłóg na 
gruncie, 

●​ PN-EN 13162 – dla wełny mineralnej w wykonywaniu izolacji poddasza nieużytkowego, 
●​ ETAG 004 – dla zestawów wyrobów do wykonywania złożonych systemów izolacji 

zewnętrznej. 

Materiały stosowane do wykonania ocieplenia powinny: 
●​ posiadać oznakowanie CE lub znak budowlany, 
●​ posiadać deklarację zgodności producenta, 
●​ być sklasyfikowane jako wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i stosowania, 
●​ posiadać oznaczenie daty ważności i warunków składowania, 
●​ odpowiadać wymaganiom dokumentów odniesienia (normy, aprobaty, certyfikaty, dokumenty 

techniczne). 

Wykaz podstawowych materiałów systemu ETICS: 
●​ płyty styropianowe EPS 80 (ekspandowany polistyren) 80-038, gr. 15 cm, 

Parametry techniczne: 
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○​ Współczynnik przewodzenia ciepła (λD): ≤ 0,035 W/(m·K) 
○​ Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (CS(10)): ≥ 80 kPa 
○​ Wytrzymałość na zginanie (BS): ≥ 115 kPa 
○​ Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (TR): ≥ 100 kPa 
○​ Stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych (DS(N)2): ± 0,2% 
○​ Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (DS(70,-)2): ≤ 

2% 
○​ Klasa reakcji na ogień: E 

Wymiary standardowe:  
Długość: 1000 mm 
Szerokość: 600 mm 
Grubość: 150 mm 

●​ płyty XPS 300 (ekstrudowany polistyren) – gr. 10 cm do cokołów lub miejsc narażonych na 
zawilgocenie, 

○​ Współczynnik przewodzenia ciepła (λD): ≤ 0,036 W/(m·K) 
○​ Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (CS(10)): ≥ 300 kPa 
○​ Nasiąkliwość wodą: bardzo niska, dzięki strukturze zamknięto-komórkowej 
○​ Opór cieplny (RD) dla grubości 100 mm: 2,75 m²·K/W 
○​ Klasa reakcji na ogień: F 

Wymiary standardowe:  
Długość: 1250 mm 
Szerokość: 600 mm 
Grubość: 100 mm 

●​ wełna mineralna – w ociepleniu poddasza nieużytkowego, 
○​ Zakres wartości: 0,032–0,038 W/(m·K) 
○​ Wełna szklana:gramatura 13–20 kg/m³ 
○​ Klasa reakcji na ogień: A1 (niepalna) 
○​ Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤ 1,0% 
○​ Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 kPa przy 10% odkształceniu 
○​ Odporność na temperaturę: do 250°C 

Wymiary standardowe:  
Długość rolki: 4400 mm, 2 900 mm 
Szerokość: 1200 mm, 1200 mm 
Grubość: 100 mm, 150 mm 

●​ zaprawa klejąca do płyt termoizolacyjnych, 
●​ zaprawa do zatapiania siatki zbrojącej, 
●​ siatka zbrojąca z włókna szklanego, min. 145 g/m², 
●​ listwy startowe z PVC lub aluminium, 
●​ narożniki z siatką, 
●​ profile dylatacyjne, przyokienne, kapinosy, 
●​ łączniki mechaniczne (kołki z trzpieniem stalowym lub plastikowym), 
●​ preparat gruntujący pod tynk, 
●​ tynk cienkowarstwowy silikonowy, biały, 
●​ taśmy i uszczelki elastyczne, 
●​ masa silikonowa lub akrylowa do uszczelnienia połączeń i dylatacji. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do robót nie może mieć negatywnego wpływu na właściwości materiałów i jakość 
robót: 

●​ mieszarki wolnoobrotowe, 
●​ rusztowania elewacyjne z certyfikatem, 
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●​ kielnie, pace, noże do cięcia, 
●​ wiertarki do kołkowania, 
●​ niwelatory i poziomice. 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producentów materiałów oraz odpowiednio serwisowany 
i certyfikowany. Operatorzy sprzętu powinni posiadać stosowne uprawnienia i przeszkolenie. 

4. TRANSPORT 

Materiały należy transportować środkami przystosowanymi do ich rodzaju, zabezpieczonymi 
przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem, przegrzaniem i działaniem promieni UV. 
Elementy przewozić w oryginalnych opakowaniach lub na paletach. Wyładunek prowadzić 
przy użyciu urządzeń mechanicznych lub ręcznie z wykorzystaniem narzędzi pomocniczych 
(wózki, chwytaki). 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty ociepleniowe należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami 
producentów systemów ETICS oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. 

1.​ Przygotowanie podłoża: 
○​ Sprawdzić stan techniczny ścian pod względem nośności, równości i czystości. 
○​ Usunąć zanieczyszczenia, kurz, tłuszcze, farby, pleśnie oraz niezwiązane z podłożem tynki i 

warstwy malarskie. 
○​ W razie potrzeby wykonać naprawy podłoża, a następnie zagruntować je odpowiednim 

preparatem. 
2.​ Montaż listew startowych: 

○​ Zamocować profile cokołowe na wysokości wskazanej w dokumentacji projektowej 30 cm 
powyżej poziomu terenu. Zapewnić poziome ustawienie oraz dylatacje między odcinkami 
profili. 

3.​ Montaż termoizolacji: 
○​ Przyklejać płyty styropianowe EPS, XPS, wełnę mineralną o grubości zgodnej z 

dokumentacją rysunkową metodą obwodowo-punktową. 
○​ Zachować poziome układanie płyt z przesunięciem spoin pionowych. 
○​ Dociąć płyty precyzyjnie do wymiarów, szczególnie przy narożnikach, otworach i detalach 

architektonicznych. 
4.​ Kołkowanie termoizolacji: 

○​ Po związaniu kleju (minimum 24-48h) przystąpić do kołkowania. 
○​ Stosować liczbę i typ kołków zgodnie z projektem technicznym, zazwyczaj minimum 4–6 

szt./m². 
○​ Głowice kołków zatopić równo z powierzchnią płyt. 

5.​ Wykonanie warstwy zbrojącej: 
○​ Na powierzchnię płyt nanieść warstwę zaprawy klejącej i zatopić w niej siatkę zbrojącą z 

zakładem min. 10 cm. 
○​ Zabezpieczyć wszystkie narożniki i krawędzie przy pomocy narożników z siatką. 
○​ Zapewnić równomierne rozprowadzenie zaprawy i zatopienie siatki bez marszczeń i przerw. 

6.​ Gruntowanie powierzchni: 
○​ Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej (min. 3 dni), nanieść warstwę gruntującą 

dopasowaną do rodzaju tynku. 
○​ Gruntowanie ma na celu wyrównanie chłonności podłoża i zwiększenie przyczepności 

wyprawy. 
7.​ Wykonanie wyprawy tynkarskiej: 

○​ Na zagruntowaną powierzchnię nałożyć tynk cienkowarstwowy (np. silikonowy) o fakturze i 
kolorze zgodnym z dokumentacją. 

○​ Nakładać tynk w jednym cyklu roboczym dla uniknięcia różnic kolorystycznych. 
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8.​ Wykonanie detali: 
○​ Wykonać dokładne obróbki wokół okien i drzwi, zastosować profile przyokienne, kapinosy, 

dylatacje pionowe i poziome. 
○​ Uszczelnić połączenia z innymi elementami budowlanymi masą elastyczną. 

9.​ Czyszczenie i zabezpieczenie: 
○​ Usunąć zabrudzenia i zanieczyszczenia, zabezpieczyć elementy stalowe, stolarkę oraz inne 

powierzchnie. 
Roboty prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C, unikać pracy w pełnym nasłonecznieniu, silnym 
wietrze i opadach atmosferycznych. Zachować przerwy technologiczne między kolejnymi warstwami 
zgodnie z zaleceniami producenta systemu ETICS. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót ociepleniowych powinna być prowadzona na każdym etapie realizacji, 
począwszy od przygotowania podłoża, aż po końcową wyprawę tynkarską. Celem kontroli jest 
zapewnienie zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, instrukcjami 
producentów oraz obowiązującymi normami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

●​ warunki atmosferyczne – temperatura, wilgotność, brak opadów, 
●​ przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
●​ poprawność rozmieszczenia i grubości placków zaprawy klejącej, 
●​ liczbę, długość i rozmieszczenie kołków mechanicznych, 
●​ jakość zatopienia siatki zbrojącej w warstwie zaprawy – brak pęcherzy i fałd, 
●​ grubość i ciągłość warstwy zbrojonej, 
●​ zgodność struktury i koloru tynku z dokumentacją projektową, 
●​ poprawność wykonania detali – narożników, dylatacji, obróbek przyokiennych, 
●​ kompletność systemu – wszystkie elementy powinny być wzajemnie kompatybilne. 

Wszelkie czynności kontrolne powinny być dokumentowane w dzienniku budowy. W razie 
stwierdzenia niezgodności lub wad, roboty należy wstrzymać, a usterki niezwłocznie usunąć. 
Ostateczna ocena jakości robót należy do inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się w m² rzeczywistej powierzchni ocieplenia, zgodnie z dokumentacją i 
wytycznymi przedmiaru. Otwory do 0,5 m² nie są potrącane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót dzieli się na częściowy (robót zanikających) i końcowy. Odbiór robót zanikających 
obejmuje takie etapy jak przyklejenie płyt, zatopienie siatki zbrojącej i wykonanie warstwy 
podtynkowej. Musi być przeprowadzony przed przystąpieniem do kolejnych warstw. 
Odbiór końcowy powinien obejmować: 

●​ weryfikację kompletności i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i 
STWiOR, 

●​ sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, certyfikatami i kartami 
technicznymi, 

●​ kontrolę poprawności wykonania wszystkich detali architektonicznych, 
●​ ocenę estetyki i jednorodności wyprawy tynkarskiej, 
●​ sprawdzenie obecności i ciągłości elementów systemu ETICS – narożników, dylatacji, 

obróbek, 
●​ sprawdzenie prawidłowości połączeń przy stolarki, cokołach i podbitkach, 
●​ dokumentację fotograficzną wybranych odcinków elewacji, 
●​ protokoły badań kontrolnych oraz dokumentację powykonawczą. 
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Każdy etap odbioru powinien być zakończony protokołem podpisanym przez wykonawcę, inspektora 
nadzoru i przedstawiciela inwestora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa za 1 m² obejmuje: 

●​ materiały, 
●​ sprzęt, 
●​ rusztowania, 
●​ robociznę, 
●​ odbiory i dokumentację. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
●​ PN-EN 13163 – Właściwości użytkowe i wymagania dla płyt styropianowych (EPS) do izolacji 

cieplnej. 
●​ PN-EN 13164 – Właściwości użytkowe i wymagania dla płyt z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS). 
●​ PN-EN 13162 – Wymagania dla płyt z wełny mineralnej stosowanych do izolacji cieplnej. 
●​ PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
●​ PN-EN 13499 – Systemy ociepleń z płyt EPS na ścianach zewnętrznych. 
●​ PN-EN 13914-1 – Wymagania dla wypraw tynkarskich zewnętrznych. 
●​ PN-EN ISO 6946 – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. 
●​ PN-B-20130 – Zasady projektowania i wykonania robót ociepleniowych. 
●​ ETAG 004 – Europejskie wytyczne do oceny zestawów ETICS. 
●​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
●​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B – 05.00.00. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

Kod CPV: 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ociepleniowych ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego metodą lekką mokrą 
(ETICS). 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu: 

- okien z profili PCV 
- parapetów wewnętrznych z konglomeratu 
- parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 
- nawiewników higrosterowanych 
- drzwi zewnętrznych aluminiowych pełnych; 
Prace towarzyszące 
- wykonanie obróbek tynkarskich i malowanie ościeży wewnętrznych 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną​

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych przy 
zastosowaniu płyt styropianowych EPS oraz wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej (np. 
silikonowej). 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Specyfikacja dotyczy montażu okien z PCV, drzwi zewnętrznych, montaż 
nawiewników i parapetów zewnętrznych i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
– demontaż starych okien i drzwi 
- demontaż starych parapetów 
– przygotowanie ościeży do wbudowania okien i drzwi, 
– usytuowanie i mocowanie okien i drzwi w otworach, 
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do montażu okien oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów robót montażowych. 
1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 
szczególności PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 a także zdefiniowanymi poniżej: 
 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią 
izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub 
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więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu 
na stałe w otworze budowlanym. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi zamocowana w ościeżnicy lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej 
strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej 
strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z 
samej oszklonej ościeżnicy. 
Okno i drzwi jednoramowe – okno i drzwi mające jedną warstwę skrzydeł, szklonych 
szybami zespolonymi. 
Okno i drzwi zespolone – okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym 
skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 
Okno i drzwi jednodzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy 
ma jedno skrzydło. 
Okno i drzwi dwudzielne – okno i drzwi , które w widoku między stojakami ościeżnicy 
ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy 
lub więcej skrzydeł umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno 
skrzydło lub jeden rząd skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między 
progiem i nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad 
sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w 
ościeżnicy. 
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz 
nieotwierane szklone części. 
Okno i drzwi rozwierane – okno i drzwi, w których skrzydła są otwierane przez ich 
obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 
Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez 
obrót względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

1.7. Dokumentacja montażu okien 

Montaż okien należy wykonywać na podstawie dokumentacji podanej w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

2. MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami malarskimi i anodowymi. Okna i drzwi powinny posiadać właściwości 
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eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 
14351-1+A1:2010 Okna i drzwi- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne- Część 1: Okna i 
drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

2.2.1 Okna i drzwi 

Okna z profili PCV 
●​ okna rozwierano-uchylne i uchylne, dwudzielne 
●​ skrzydła rozwierano-uchylne z funkcją rozszczelniania, 
●​ okucia obwiedniowe, 
●​ wyposażone w nawiewniki higrosterowane, 
●​ profil biały, 
●​ klamki stalowe, kolor biały, 
●​ izolacyjność akustyczna min. 32 dB, 
●​ maksymalny współczynnik przenikania ciepła całego okna U ≤ 0,90 W/m²·K, 
●​ wymiary, podziały, sposób otwierania zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji 

projektowej. 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe: 
●​ profil z przegrodą termiczną, 
●​ współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,10 W/m²·K, 
●​ izolacyjność akustyczna min. 32 dB, 
●​ kolor według dokumentacji projektowej, 
●​ klamka w kolorze skrzydła, 
●​ próg izolowany termicznie, 
●​ jeden zamek z wkładką patentową. 
Parapety zewnętrzne: 
●​ z blachy powlekanej grubości min. 0,75 mm, 
●​ kolor RAL zgodny z projektem, 
●​ odporny na korozję i warunki atmosferyczne. 
Parapety wewnętrzne: 
●​ z konglomeratu,  
●​ szerokość dopasowana do grubości muru i ramy okiennej, 
●​ kolor biały. 
Nawiewniki higrosterowane: 
●​ zakres pracy: 30–70% wilgotności względnej, 
●​ nawiewnik dwustrumieniowy, 
●​ przepływ powietrza: 5–29 m³/h, 
●​ wyposażony w okap akustyczny, 
●​ izolacyjność akustyczna min. 38 dB, 
●​ możliwość ręcznej blokady przepływu, 
●​ kolor biały. 
2.2.2 Materiały pomocnicze: 

●​ pianki poliuretanowe dwuskładnikowe do izolacji szczelin, 
●​ taśmy rozprężne i paroszczelne, 
●​ kotwy montażowe, śruby, dyble, kliny montażowe, 
●​ listwy wykończeniowe, silikon, akryl, kątowniki. 

Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikaty CE, znak budowlany (jeśli wymagany), 
deklarację właściwości użytkowych oraz być zgodne z obowiązującymi normami i 
dokumentacją projektową. 
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2.2.3. Obróbki i parapety 

Obróbki blacharskie, w tym parapety zewnętrzne oraz elementy progów drzwiowych, powinny być 
wykonane z materiałów odpowiadających wymaganiom projektowym oraz spełniających 
kryteria zgodności z odpowiednimi normami krajowymi (PN) i/lub aprobatami technicznymi. 
Wszystkie elementy muszą zapewniać trwałość, estetykę i odporność na warunki 
atmosferyczne. Obróbki powinny być zabezpieczone przed korozją oraz zapewniać właściwy 
spływ wody z powierzchni elewacyjnych. 

2.2.4. Materiały uszczelniające 

Materiały stosowane do uszczelnienia połączeń okien, drzwi i obróbek z konstrukcją budynku 
muszą być trwałe, elastyczne, odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz 
bezpieczne dla zdrowia użytkowników. W szczególności: 

1.​ nie mogą wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, 
2.​ nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne z sąsiadującymi materiałami, 
3.​ muszą zachowywać swoje właściwości fizyczne w wymaganym zakresie temperatury 

eksploatacyjnej. 

Zastosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, instrukcjami producentów 
okien/drzwi oraz odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi. 

2.2.4. Inne materiały i wyroby uzupełniające 

Podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej stosuje się również następujące elementy: 

a) Elementy mocujące: 
●​ kołki rozporowe, 
●​ śruby montażowe, 
●​ kotwy stalowe i specjalistyczne łączniki. 

b) Elementy dystansujące i podporowe: 
●​ klocki montażowe (drewno, PVC, tworzywa techniczne), 
●​ kliny dystansowe, 
●​ belki lub kątowniki stalowe jako wzmocnienie progów. 

c) Elementy wykończeniowe: 
●​ listwy maskujące połączenia zestawów okiennych, 
●​ kątowniki, ćwierćwałki i inne profile maskujące styk ramy z ościeżem. 

Wszystkie powyższe materiały muszą spełniać wymagania dokumentacji projektowej, być zgodne 
z normami branżowymi oraz zaleceniami producentów stolarki budowlanej. Dobór elementów 
mocujących powinien uwzględniać rodzaj konstrukcji ściany (np. jednowarstwowa, 
trójwarstwowa, z dociepleniem) oraz system montażowy stosowanej stolarki. 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów na budowę 

Materiały i wyroby przeznaczone do montażu stolarki okiennej i drzwiowej mogą zostać przyjęte 
na teren budowy wyłącznie wtedy, gdy: 

●​ muszą odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej; 

●​ powinny być jednoznacznie zidentyfikowane poprzez oznakowanie producenta (pełna nazwa 
wyrobu, typ, partia produkcyjna itp.); 
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●​ opakowanie musi być fabryczne, nieuszkodzone i zabezpieczające produkt przed wpływem 
czynników atmosferycznych; 

●​ muszą być zaopatrzone w dokumenty odniesienia, tj. deklaracje zgodności, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, karty katalogowe lub zalecenia producenta potwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie; 

●​ przyjęcie każdej dostawy materiałów na budowę powinno być potwierdzone odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 

Przy montażu okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
●​ sprzęt do pomiarów geometrii otworów i płaszczyzn (np. poziomice laserowe), 
●​ elektronarzędzia do wiercenia otworów montażowych, 
●​ narzędzia ręczne do ustawienia, ustabilizowania i zamocowania ościeżnic, 
●​ urządzenia transportu wewnętrznego dostosowane do bezpiecznego przemieszczania 

wyrobów stolarki. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi 
w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz 
z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i 
materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych 
wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.2. Zasady ładowania okien na środki transportu 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym, że okna – na progach ościeżnic. 

4.3. Zasady zabezpieczania okien w środkach transportowych 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobów. Ochrona krawędzi, stosowanie pasów zabezpieczających oraz 
elementów dystansowych jest obowiązkowe. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy pełnej odpowiedzialności Wykonawcy 
za ich jakość i zgodność z projektem. Odniesieniem są wytyczne zawarte w ST „Wymagania 
ogólne” (Kod CPV: 45000000-7). 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien 

Montaż stolarki okiennej należy rozpocząć po zakończeniu robót mokrych i przed wykonaniem 
ocieplenia zewnętrznego. Przed przystąpieniem do robót należy: 

●​ sprawdzić poprawność wykonania ścian i ościeży, 
●​ ocenić stan powierzchni i ich przygotowanie, 
●​ zweryfikować zgodność wymiarów otworów z dokumentacją projektową, 
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●​ upewnić się, że wymiary otworów umożliwiają poprawne osadzenie okien z zachowaniem 
szczelin dylatacyjnych. 

5.3. Montaż okien 

5.3.1. Usytuowanie w ościeży 
Okna należy montować możliwie jak najbliżej warstwy izolacyjnej, eliminując powstawanie 

mostków termicznych i ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych. 
5.3.2. Ustawienie w otworze 
5.3.2.1. Zasady ustawienia: 

●​ Zapewnienie szczeliny dylatacyjnej (10–30 mm), umożliwiającej odkształcenia wynikające z 
pracy konstrukcji i zmian temperatury; 

●​ Użycie klocków podporowych (stałych) i dystansowych (tymczasowych) do stabilizacji i 
ustawienia; 

●​ Klocki dystansowe należy usunąć po zamocowaniu, zaś podporowe pozostają na stałe; 
●​ Brak klocków podporowych skutkuje nieprawidłowym przenoszeniem obciążeń przez 

ościeżnicę. 

5.3.2.2. Wymiary szczelin: Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych ITB (zeszyt 6, 2006 r.), maksymalna szerokość szczeliny wynosi: 

●​ 40 mm – ogólnie, 
●​ 30 mm – przy użyciu pianek jednoskładnikowych. 

5.3.2.3. Tolerancje ustawienia: 

●​ Odchylenia pionowe i poziome nie powinny przekraczać 1,5 mm/m dla elementów do 3 m 
długości; 

●​ Dla większych elementów odchylenia nie mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie 
okien. 

5.3.3. Mocowanie 

5.3.3.1. Rozmieszczenie mocowań: 
●​ Mocowania rozmieszczone równomiernie po całym obwodzie ościeżnicy; 
●​ Zapewniają płynne działanie skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
5.3.3.2. Rodzaje łączników: 
●​ Kołki rozporowe, kotwy lub śruby/wkręty – dobierane w zależności od materiału i konstrukcji 

ściany; 
●​ Pianki montażowe nie są środkiem mocującym – służą wyłącznie do izolacji termicznej i 

uszczelnienia. 
5.3.3.3. Dobór łączników: 
●​ Śruby – do betonu, cegły pełnej, silikatu, drewna itd.; 
●​ Kotwy – przy dużych odstępach między ościeżnicą a ścianą (np. w ścianach warstwowych). 
5.3.4. Uszczelnienie 
Szczelina wokół okna musi być: 
●​ Wypełniona izolacją termiczną (preferowane pianki dwuskładnikowe), 
●​ Zabezpieczona od wewnątrz przed parą wodną, a od zewnątrz – przed wodą opadową, 
●​ Zgodna z wytycznymi producenta uszczelniaczy (chemiczna kompatybilność, gruntowanie, 

odpowiednia wilgotność i temperatura). 
5.3.5. Zestawianie okien 
Zestawy należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi systemodawcy. 

Połączenia muszą zapewniać szczelność i prawidłową współpracę elementów. 
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5.4. Montaż drzwi 

5.4.1. Weryfikacja przed montażem 
●​ Sprawdzenie kompletności i braku uszkodzeń; 
●​ Ocena zgodności z zamówieniem. 
5.4.2. Ustawienie i mocowanie 
●​ Ustawienie ościeżnicy w pionie i poziomie z użyciem klinów i kołków; 
●​ Mocowanie stalowymi kołkami przez kotwy; 
●​ Minimum 6 punktów mocowania dla drzwi jednoskrzydłowych; 
●​ Wypełnienie szczeliny montażowej pianką; 
●​ Zastosowanie odbojnika ograniczającego kąt otwarcia – min. ¾ szerokości skrzydła. 
5.4.3. Stabilność 
Ościeżnica powinna być osadzona sztywno, by zapobiec jej odkształcaniu podczas użytkowania. 
5.5. Montaż parapetów zewnętrznych 

●​ Montaż po zakończeniu uszczelnienia ramy; 
●​ Wystawanie poza lico ściany: 2–4 cm; 
●​ Zapewnienie szczelnych połączeń bocznych i narożnych; 
●​ Dylatacje co 250 cm; 
●​ Podparcie i zabezpieczenie przed ssaniem wiatru; 
●​ Tłumienie hałasu przez taśmy wygłuszające; 
●​ Montaż zgodnie z dokumentacją i zaleceniami producenta systemowego. 
5.6. Montaż parapetów wewnętrznych 

Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian. Demontaż i montaż okien należy prowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, by ich nie uszkodzić. 

5.7. Montaż nawiewników higrosterowanych 

●​ Montaż fabryczny w górnej części ramy okiennej; 
●​ Dysza kierująca strumień powietrza pod sufit; 
●​ Urządzenie nie może kolidować z otwieraniem skrzydła okiennego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 6 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” (CPV 45000000-7) oraz zgodnie z 
obowiązującymi normami i dokumentacją projektową. Celem kontroli jest zapewnienie, że 
wszystkie roboty zostały wykonane prawidłowo, przy użyciu materiałów dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. 

6.2. Badania przedmontażowe 

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy wykonać ocenę stanu przygotowania 
ościeży oraz zgodności wymiarów otworów z dokumentacją projektową. Badaniom powinny 
podlegać: 

●​ zgodność rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych wyrobów z dokumentacją projektową oraz 
aprobatami technicznymi, 

●​ dokumentacja dostarczona przez producenta (deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty, 
instrukcje techniczne), 

●​ stan opakowań i przechowywania materiałów, w tym szczelność, oryginalność opakowań i 
terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w trakcie robót 
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W trakcie montażu należy prowadzić bieżącą kontrolę zgodności robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz wytycznymi producenta. W szczególności należy 
sprawdzać: 

●​ prawidłowość podparcia progu ościeżnicy, 
●​ rozmieszczenie i jakość mocowań mechanicznych na całym obwodzie ościeżnicy, 
●​ wykonanie izolacji termicznej szczelin, zwłaszcza pod progiem, 
●​ poprawność i ciągłość uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych, 
●​ zgodność montażu parapetów zewnętrznych z zaleceniami technicznymi. 
Wyniki kontroli powinny być dokumentowane w dzienniku budowy oraz protokołach kontroli, 

zatwierdzanych przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania odbiorowe 

Kontrola jakości przy odbiorze robót powinna potwierdzić: 
●​ zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną, 
●​ jakość użytych materiałów i ich zgodność z dopuszczeniami, 
●​ poprawność montażu i jego zgodność z wymaganiami technicznymi. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
●​ porównanie robót z dokumentacją powykonawczą, 
●​ sprawdzenie pionu i poziomu (dopuszczalne odchylenie do 1,5 mm/m dla elementów do 3 m), 
●​ kontrolę przekątnych (różnica nie większa niż 2 mm dla długości do 2 m, 3 mm powyżej 2 m), 
●​ ocenę funkcjonalności skrzydeł (płynność działania, brak samoczynnego 

otwierania/zamykania), 
●​ szczelność zamknięcia, 
●​ poprawność regulacji okuć. 
Wyniki badań należy odnotować w dzienniku budowy oraz w protokole odbioru podpisanym przez 

przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar okien oblicza się w sztukach. Obmiar skrzydeł drzwiowych oblicza się w sztukach. 
Jednostką obmiaru jest 1 metr bieżący zamontowanych parapetów, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 

Roboty montażowe stolarki okiennej i drzwiowej podlegają odbiorowi zanikających i ulegających 
zakryciu, odbiorowi częściowemu, końcowemu. Każdy odbiór powinien być przeprowadzony 
w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Celem odbioru jest potwierdzenie jakości robót, które po ich zakończeniu nie będą widoczne. 
Odbioru dokonuje się na wniosek Wykonawcy przed przystąpieniem do kolejnych etapów 
robót. Odbiór należy udokumentować wpisem do dziennika budowy oraz protokołem odbioru 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy dotyczy wybranych zakresów robót wykonanych etapowo. Pozwala na ocenę 
ich zgodności z dokumentacją oraz umożliwia kontynuowanie dalszych prac. Każdy odbiór 
częściowy wymaga sporządzenia protokołu, który stanowi podstawę do płatności 
częściowych. 

8.4. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie zakończenia wszystkich prac objętych umową. 
Komisja odbiorowa, powołana przez Zamawiającego, dokonuje oceny: 

●​ kompletności i jakości wykonanych robót, 
●​ zgodności z dokumentacją projektową i ST, 
●​ usunięcia ewentualnych usterek z odbiorów częściowych. Wyniki odbioru zostają wpisane do 

protokołu końcowego, który po podpisaniu przez strony stanowi podstawę do rozliczenia 
końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Jednostki rozliczeniowe 

Dla potrzeb rozliczenia robót określa się następujące jednostki rozliczeniowe: 

●​ sztuka (szt.) – dla robót związanych z montażem okien i drzwi, 
●​ metr bieżący (mb) – dla montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. 

9.2. Zakres wynagrodzenia 
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót, w tym m.in.: 
●​ koszt robocizny i materiałów, 
●​ koszty sprzętu i transportu, 
●​ opłaty administracyjne, ubezpieczenia, 
●​ badania i pomiary, 
●​ zabezpieczenie terenu budowy oraz inne czynności towarzyszące wymagane do wykonania 

zadania 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
●​ PN-EN 13163 – Właściwości użytkowe i wymagania dla płyt styropianowych (EPS) do izolacji 

cieplnej. 
●​ PN-EN 13164 – Właściwości użytkowe i wymagania dla płyt z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS). 
●​ PN-EN 13162 – Wymagania dla płyt z wełny mineralnej stosowanych do izolacji cieplnej. 
●​ PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
●​ PN-EN 13499 – Systemy ociepleń z płyt EPS na ścianach zewnętrznych. 
●​ PN-EN 13914-1 – Wymagania dla wypraw tynkarskich zewnętrznych. 
●​ PN-EN ISO 6946 – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. 
●​ PN-B-20130 – Zasady projektowania i wykonania robót ociepleniowych. 
●​ ETAG 004 – Europejskie wytyczne do oceny zestawów ETICS. 
●​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
●​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B – 06.00.00. DOCIEPLENIE DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO 

Kod CPV: 45261410-1 – Izolacja dachów 45261900-3 – Naprawa i konserwacja 
dachów 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachowego z zastosowaniem blachy trapezowej. Prace 
obejmują również montaż nowych elementów odwodnienia połaci dachowej, obróbek blacharskich 
oraz zastosowanie nowej warstwy wstępnego krycia z membrany paroprzepuszczalnej. 
Zakres prac obejmuje również przedłużenie istniejących krokwi o ok. 35 cm metodą nakładkową. 
Przedłużenia będą wykonane z drewna o przekroju zgodnym z istniejącym (14x7 cm) i łączone na 
styku bocznym przy użyciu śrub ciesielskich o średnicy 8 mm. Minimalna długość zakładki wynosi 45 
cm. Istniejące krokwie rozmieszczone są w rozstawie osiowym ok. 110 cm, a spadek połaci wynosi 
13,8°. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę dokumentacyjną przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 i obowiązuje wykonawcę robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 

●​ demontaż istniejącego pokrycia dachowego, 
●​ wykonanie przedłużeń istniejących krokwi, 
●​ montaż kontrłat i łat, 
●​ montaż membrany paroprzepuszczalnej na istniejącym deskowaniu, 
●​ montaż pokrycia z blachy trapezowej, 
●​ wykonanie obróbek blacharskich, 
●​ montaż systemu rynnowego, 
●​ montaż podbitki PVC w strefie okapu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi 
oraz normami systemowymi producenta materiałów pokryciowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
techniczną, ST oraz zaleceniami inspektora nadzoru. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, przy zastosowaniu materiałów posiadających odpowiednie atesty i 
deklaracje zgodności. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Blacha trapezowa 
●​ materiał: stal ocynkowana, powlekana powłokami ochronnymi (np. poliester, PVDF), grubość 

min. 0,5 mm, 
●​ odporność na korozję: klasa minimum RC3 zgodnie z normą PN-EN 10346, 
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●​ długość i profil arkuszy: zgodnie z systemem producenta blach, 
●​ kolorystyka: zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem i dokumentacją projektową, 
●​ wszystkie materiały muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych i być zgodne z 

normą PN-EN 14782. 

2.2. Łączniki 
●​ wkręty samowiercące z podkładką i uszczelką EPDM, 
●​ wkręty nierdzewne lub ocynkowane odporne na korozję, 
●​ długość i średnica dostosowane do grubości pokrycia oraz rodzaju podłoża. 

2.3. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna 
●​ min. gramatura 140 g/m², 
●​ paroprzepuszczalność: 3000 g/m²/24h, 
●​ odporność na promieniowanie UV: min. 3 miesiące, 
●​ wzmocniona siatką z włókien syntetycznych, 
●​ odporność na rozdarcia: min. 250/200 N/5 cm (wzdłuż/poprzek), 
●​ montowana z zakładami min. 15 cm, dolny pas wsunięty pod górny, unikać przebicia folii 

bezpośrednio łatami. 

2.4. Łaty i kontrłaty drewniane 
●​ kontrłaty z drewna iglastego, przekrój min. 25×50 mm, 
●​ łaty z drewna iglastego, przekrój min. 40×60 mm, 
●​ drewno czterostronnie strugane, suszone, zabezpieczone środkiem impregnującym klasy 

minimum III, 
●​ montaż kontrłat prostopadle do krokwi, a łat prostopadle do kontrłat w rozstawie 

dopasowanym do profilu blachy trapezowej. 

2.5. Deskowanie pełne - istniejące 
●​ istniejące deskowanie pełne pod blachą nie podlega wymianie, 
●​ deski o grubości min. 25 mm, bez ubytków i znacznych wypaczeń, 
●​ powierzchnia czysta, sucha, zabezpieczona w razie potrzeby preparatami 

przeciwgrzybicznymi. 
 
2.6. wełna mineralna – w ociepleniu poddasza nieużytkowego, 

●​ Zakres wartości: 0,032–0,038 W/(m·K) 
●​ Wełna szklana:gramatura 13–20 kg/m³ 
●​ Klasa reakcji na ogień: A1 (niepalna) 
●​ Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤ 1,0% 
●​ Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 kPa przy 10% odkształceniu 
●​ Odporność na temperaturę: do 250°C 

Wymiary standardowe:  
Długość rolki: 4400 mm, 2 900 mm 
Szerokość: 1200 mm, 1200 mm 
Grubość: 100 mm, 150 mm 

2.7. Podbitka z PVC 
●​ systemowe panele podbitkowe z PVC, odporne na promieniowanie UV, 
●​ montowane na ruszcie drewnianym przymocowanym do krokwi w strefie okapu, 
●​ kolorystyka i faktura uzgodniona z inwestorem, 
●​ montaż zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
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2.8. Obróbki blacharskie 
●​ wykonane z blachy trapezowej tego samego typu co pokrycie lub z blachy płaskiej stalowej 

ocynkowanej o grubości min. 0,6 mm, 
●​ elementy: gąsiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze, obróbki wokół kominów, itp., 
●​ sposób wykonania zgodnie z normą PN-EN 612:2006 i instrukcjami systemowymi producenta 

pokrycia. 

2.9. Systemy odwodnienia 
●​ rynny półokrągłe o średnicy 110mm wykonane z PVC, stali ocynkowanej lub powlekanej, 
●​ rury spustowe o średnicy 90 mm dostosowane średnicą do powierzchni połaci dachowej, 
●​ uchwyty i obejmy odporne na korozję, mocowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

2.10. Materiały pomocnicze 
●​ taśmy uszczelniające, 
●​ silikony dekarskie, 
●​ elementy mocujące (klamry, obejmy, łapki), 
●​ kotwy i śruby do montażu konstrukcji wsporczych. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót dekarskich dopuszcza się zastosowanie sprzętu mechanicznego i ręcznego, 
który nie wpływa negatywnie na jakość wykonywanych prac, w tym: 

●​ elektronarzędzia do cięcia i wiercenia blachy (nożyce elektryczne, wkrętarki), 
●​ podnośniki koszowe lub rusztowania do pracy na wysokości, 
●​ narzędzia ręczne: młotki dekarskie, nożyce do blachy, miary, poziomice, sznurki murarskie, 
●​ wciągarki i dźwigi do transportu materiałów na dach, 
●​ sprzęt ochrony osobistej: uprzęże, kaski, buty z antypoślizgową podeszwą, liny asekuracyjne. 

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP oraz przepisy obowiązujące w 
zakresie ochrony pracy. 

4. TRANSPORT 
Materiały budowlane należy transportować środkami odpowiednimi do ich rodzaju, zapewniającymi 
ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem czynników atmosferycznych. Zaleca się 
stosowanie samochodów z plandekami, kontenerów i specjalistycznych przyczep do przewozu blach i 
długich elementów. 
Zasady transportu i zabezpieczenia materiałów: 

●​ blacha trapezowa musi być transportowana w pozycji poziomej, na paletach zabezpieczonych 
pianką techniczną lub gumą dystansową, 

●​ arkusze blachy muszą być związane taśmą stalową z przekładkami i zabezpieczone folią 
ochronną, 

●​ ładunek należy zabezpieczyć pasami transportowymi z napinaczami oraz zabezpieczeniem 
antypoślizgowym, 

●​ membrany dachowe, folie i elementy z PVC przewozić w opakowaniach fabrycznych, 
chroniąc przed promieniowaniem UV i wilgocią, 

●​ łaty, kontrłaty i inne elementy drewniane transportować w warunkach uniemożliwiających ich 
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenie, 

●​ rynny, rury spustowe i elementy z blachy transportować w pozycji zabezpieczonej przed 
wyginaniem i zarysowaniem, najlepiej w opakowaniach zbiorczych z przekładkami. 

Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu materiałów ponosi Wykonawca. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Na istniejącym deskowaniu pełnym należy bezwzględnie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, luźne 
elementy i resztki starego pokrycia. Deskowanie pozostaje bez zmian, pod warunkiem jego 
pozytywnej oceny technicznej. 

5.2. Membrana wstępnego krycia 
Na deskowaniu należy ułożyć membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną o gramaturze min. 
160 g/m², odporności na rozerwanie ≥ 250 N/5 cm i paroprzepuszczalności > 1000 g/m²/24h. 
Membranę należy układać poziomo, pasami od okapu ku kalenicy z zakładem min. 10 cm i mocować 
zszywkami lub gwoździami tapicerskimi. W okolicach kominów, okien dachowych i innych przejść 
membranę należy wywinąć i uszczelnić taśmą butylową. 

5.3. Montaż kontrłat i łat 
Na membranie należy zamocować kontrłaty drewniane o przekroju min. 25×40 mm, wzdłuż krokwi, 
przybijane gwoździami pierścieniowymi. Na kontrłatach montowane będą łaty dachowe o przekroju 
min. 40×60 mm, prostopadle do krokwi. Rozstaw łat należy dostosować do długości i rodzaju blachy 
trapezowej oraz specyfikacji producenta pokrycia. 

5.4. Pokrycie dachu blachą trapezową 
Blachę trapezową należy układać zgodnie z technologią producenta systemu dachowego. 
Poszczególne arkusze powinny zachodzić na siebie w sposób zapewniający szczelność, z 
uwzględnieniem zakładów bocznych i czołowych. Mocowanie odbywa się wkrętami samowiercącymi z 
uszczelką EPDM, w dolnej fali profilu. Połączenia powinny być zabezpieczone przed działaniem wody 
i wiatru. 

5.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy płaskiej, najlepiej z tego samego materiału co pokrycie 
dachowe. Należy uwzględnić dylatacje oraz zapewnić odpływ wody. Montaż powinien być realizowany 
zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej oraz wytycznymi producenta systemu dachowego. 

5.6. System odprowadzania wody opadowej 
Rynny dachowe o średnicy 110 mm oraz rury spustowe o średnicy 90 mm należy zamontować 
zgodnie z systemem producenta. Uchwyty do rynien powinny być rozmieszczone co 50–60 cm, z 
zachowaniem minimalnego spadku 0,5–1 cm na 1 m długości rynny. Rury spustowe należy prowadzić 
pionowo, mocując do ściany uchwytami co max. 2,5–3 m. Połączenia rynien i rur powinny być 
szczelne, odporne na korozję i mechaniczne uszkodzenia. 

5.7. Podbitka PVC 
W strefie okapu należy wykonać podbitkę z paneli PVC w kolorze białym lub drewnopodobnym. 
Panele montowane na ruszcie z listew drewnianych do krokwi. Odstępy i sposób montażu zgodnie z 
instrukcją producenta. 

5.8. Izolacja termiczna i paroizolacyjna 
Między krokwiami należy ułożyć izolację termiczną z wełny mineralnej o grubości 25 cm, 
współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/mK. Wełnę układać w dwóch warstwach: pierwsza 
między krokwiami, druga pod nimi. Płyty należy dopasować do rozstawu krokwi i zabezpieczyć przed 
obsuwaniem się za pomocą sznurków lub pasów montażowych. 
Pod warstwą izolacji termicznej należy ułożyć folię paroizolacyjną o współczynniku SD ≥ 100 m (np. 
aluminiowaną). Folia powinna być szczelnie klejona, z zachowaniem zakładów i odpowiednich taśm 
uszczelniających, aby zapobiec kondensacji pary wodnej. 
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5.9. Demontaż deskowania 
W celu umożliwienia montażu przedłużeń krokwi i warstw izolacyjnych, należy zdemontować pas 
istniejącego deskowania o długości około 80 cm wzdłuż dolnych krawędzi połaci dachowej. Po 
zakończeniu robót deski należy zamocować ponownie. W przypadku ich uszkodzenia należy 
zastosować nowe deski o parametrach nie gorszych od istniejących. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola materiałów do pokryć dachowych i izolacji 
a) Wymagana jakość materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego oraz warstw 
izolacyjnych powinna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami: deklaracjami zgodności, 
certyfikatami, atestami technicznymi lub znakami kontroli jakości producenta. 
b) Materiały dostarczone na budowę bez wymaganych dokumentów potwierdzających jakość i 
zgodność z wymaganiami technicznymi nie mogą zostać dopuszczone do stosowania. 
c) Przed użyciem materiałów należy przeprowadzić ocenę ich zgodności z dokumentacją projektową 
oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 
W przypadku wątpliwości co do zgodności materiału z dokumentacją, należy przeprowadzić 
odpowiednie badania laboratoryjne zgodne z normami przedmiotowymi. 
d) Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów izolacyjnych i pokryciowych, których parametry 
techniczne nie odpowiadają normom lub są przeterminowane. 
e) Wszystkie odbiory materiałów powinny być udokumentowane wpisami do dziennika budowy oraz 
ewentualnie potwierdzone protokołami odbioru. 

6.2. Kontrola robót pokryć dachowych. 
Kontrola jakości wykonania pokrycia dachowego obejmuje: 
a) Sprawdzenie przygotowania podłoża (deskowania) – powinno być równe, suche, stabilne, bez 
zanieczyszczeń i uszkodzeń. Równość należy ocenić łatą 2 m. Prześwit nie powinien przekraczać 5 
mm. 
b) Ocena poprawności ułożenia membrany dachowej – membrana powinna być ułożona zgodnie z 
zasadami technologicznymi i instrukcją producenta, z zachowaniem zakładów i szczelnego łączenia. 
c) Sprawdzenie rozstawu i mocowania kontrłat i łat – rozmieszczone zgodnie z systemem producenta 
blachy, stabilnie zamocowane do krokwi i kontrłat. 
d) Kontrola mocowania pokrycia z blachy trapezowej – blacha musi być ułożona zgodnie z kierunkiem 
spadku, arkusze muszą zachodzić na siebie zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie wkrętami 
z uszczelką EPDM, w dolnej fali. 
e) Weryfikacja jakości obróbek blacharskich – szczelność, estetyka, brak ostrych krawędzi i 
nieszczelnych połączeń. Montaż zgodny z zasadami sztuki dekarskiej i wytycznymi producenta. 
f) Sprawdzenie systemu odwodnienia – uchwyty rynnowe i rur spustowych powinny być 
rozmieszczone zgodnie z instrukcją, zachowane spadki i szczelne połączenia. 
g) Ocena montażu podbitki z PVC – mocowanie stabilne, estetyczne, brak ugięć i szczelin. 
Wszystkie etapy kontroli powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zatwierdzone 
przez inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbioru podłoża należy dokonać w warunkach suchych, przed rozpoczęciem krycia połaci dachowej. 
Równość powierzchni deskowania sprawdza się przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m lub 
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szablonu z podziałką milimetrową. Dopuszczalny prześwit między deskowaniem a łatą kontrolną nie 
powinien przekraczać 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych, szczególnie tam, gdzie 
późniejszy dostęp do elementów będzie niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować: 

●​ ocenę deskowania i rozmieszczenia łat, 
●​ kontrolę jakości użytych materiałów, 
●​ ocenę dokładności ułożenia warstw pokrycia, 
●​ sprawdzenie jakości wykonania obróbek blacharskich i ich integracji z pokryciem. 

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić odbiór końcowy, najlepiej po opadach atmosferycznych, 
celem oceny szczelności systemu dachowego. 
Dokumenty stanowiące podstawę odbioru: 

●​ dokumentacja techniczna, 
●​ dziennik budowy z zapisem odbiorów częściowych, 
●​ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
●​ zapisy dotyczące przebiegu prac i ich zgodności z technologią wykonania. 

Odbiór końcowy obejmuje dokładne sprawdzenie stanu pokrycia dachowego, obróbek oraz 
elementów odwodnienia. Ocenie podlega również jakość montażu oraz ewentualne zabezpieczenia 
eksploatacyjne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wykonana i odebrana ilość m² pokrycia dachowego z blachy trapezowej, wraz 
z wykonaniem warstw konstrukcyjnych (łaty, kontrłaty), izolacji przeciwwilgociowej, podbitki PVC oraz 
systemu odwodnienia dachowego. Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie materiały, 
robociznę, sprzęt, transport oraz wymagane zabezpieczenia BHP. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
●​ PN-EN 14782:2008 – Blachy profilowane z metali nieżelaznych do pokryć dachowych i 

okładzin ściennych. 
●​ PN-EN 1090-2+A1:2018 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 
●​ PN-B-02361:1999 – Pokrycia dachowe z blachy. 
●​ PN-B-10245:1988 – Roboty blacharskie budowlane. 
●​ PN-EN 1991-1-4:2008 – Oddziaływania na konstrukcje – Oddziaływania wiatru. 
●​ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część B: Roboty 

wykończeniowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B – 07.00.00. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 

45261320-3 – Obróbki blacharskie, 45232452-5 – Roboty odwodnieniowe 
dachów  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne i jakościowe 
dotyczące wykonania robót związanych z obrobię blacharską elementów budynku takich jak: kominy, 
wywietrzniki dachowe, kalenice, okapy, rynny dachowe, rury spustowe oraz parapety zewnętrzne. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę dokumentacyjną przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 i obowiązuje wykonawcę robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje roboty związane z: 

●​ wykonywaniem i montażem obróbek blacharskich wokół kominów, 
●​ montażem wywietrzników dachowych z gotową obrobią systemową, 
●​ obrobieniem kalenic, okapów, naroży i koszy dachowych, 
●​ montażem rynien dachowych i rur spustowych, 
●​ montażem zewnętrznych parapetów blaszanych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Obróbki blacharskie są to elementy konstrukcyjne, które zabezpieczają połączenia pokryć dachowych 
i ściennych z innymi elementami budynku przed przedostawaniem się wody opadowej i wilgoci do 
wnętrza konstrukcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiada za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Blacha trapezowa 
Blachy stosowane do obrobię powinny być wykonane z blachy powlekanej stalowej, odpornej na 
korozję, z powłoką ochronną poliester, PVDF, PUR. Grubość blach: min. 0,5 mm. Wszystkie elementy 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów. 

Do montażu należy stosować: 
●​ łapki, żabki, nity, śruby samowiercące, 
●​ silikon dekarski do uszczelnień, 
●​ taśmy uszczelniające i dylatacyjne, 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót dopuszcza się zastosowanie sprzętu ręcznego, który nie wpływa negatywnie na 
jakość wykonywanych prac, w tym: 

●​ Zaginarki, giętarki do blach, 
●​ nożyce ręczne i mechaniczne, 
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●​ wiertarki, nitownice, 
●​ sprzęt dekarski: rusztowania, drabiny, zabezpieczenia BHP. 

4. TRANSPORT 
Materiały powinny być transportowane w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Załadunek i rozładunek należy prowadzić ręcznie lub z 
wykorzystaniem środków mechanicznych z zabezpieczeniem krawędzi blach przed odkształceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki montażu​
Obróbki blacharskie należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej oraz instrukcjami 
producenta. Wszystkie połączenia powinny być szczelne i odporne na zmienne warunki 
atmosferyczne. 

5.2. Wykonanie obrobienia kominów 
●​ Obróbka z wydrą lub bez wydry, 
●​ Obroś w cokół i kołnierz kominowy, 
●​ Styk z pokryciem uszczelniony na rąbek lub taśmę dekarską. 

5.3. Wywietrzniki dachowe i wywiewki 
●​ Montaż elementów z gotowymi kołnierzami uszczelniającymi, 
●​ Połączenie z pokryciem na zakład lub uszczelki systemowe. 

5.4. Kalenice i okapy 
●​ Montaż głównego pasa kalenicowego, 
●​ Obróbka na rąbek stojący lub systemowy, 
●​ Okapy z profilem kapinosowym, z zamocowaniem na śruby lub żabki. 

5.5. Rynny i rury spustowe 
●​ Rynny dachowe (profil. 110 mm) montowane na hakach, 
●​ Rury spustowe (min. średnica 90 mm) z uchwytami do ścian, 
●​ Wszystkie połączenia lutowane lub uszczelniane. 

5.6. Parapety zewnętrzne 
●​ Blacha powlekana dopasowana kolorystycznie, 
●​ Montaż z zakładkami bocznymi i kapinosem, 
●​ Uszczelnienie styków z ościeżami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Obróbki blacharskie należy odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego. a w szczególności 
związane z: 

●​ Kontrola zgodności z dokumentacją projektową, 
●​ Kontrola szczelności połączeń, 
●​ Kontrola mocowań i położenia elementów, 
●​ Odbiór częściowy wraz z pokryciem dachowym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

●​ Obróbki blacharskie: mierzone w metrach kwadratowych powierzchni rzeczywistej 
wykonanych prac, 
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●​ Rynny dachowe i rury spustowe: mierzone w metrach bieżących rzeczywistej długości 
zamontowanych elementów, 

●​ Parapety zewnętrzne: mierzone w metrach bieżących długości zamontowanych parapetów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa za wykonanie: 
●​ 1 metra kwadratowego (m²) obróbki blacharskiej, 
●​ 1 metra bieżącego (mb) rynny dachowej lub rury spustowej, 
●​ 1 metra bieżącego (mb) parapetu zewnętrznego, 

obejmuje w szczególności: 
●​ przygotowanie podłoża pod montaż obróbek, rynien, rur lub parapetów, w tym niezbędne 

oczyszczenie, wyrównanie i zabezpieczenie, 
●​ zakup, dostawę i magazynowanie wszystkich niezbędnych materiałów zgodnych z 

dokumentacją projektową oraz instrukcjami producentów, 
●​ wykonanie wszelkich prac montażowych przy użyciu odpowiedniego sprzętu, zgodnie z 

zasadami sztuki dekarskiej, 
●​ wykonanie prac pomocniczych oraz wszelkich zabezpieczeń wymaganych przepisami BHP, 
●​ wykonanie kontroli jakości robót oraz wymaganych pomiarów i badań zgodnie z zapisami 

Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 
●​ PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe, 
●​ PN-61/B-10249 Roboty blacharskie z blachy stalowej, 
●​ PN-EN 1462:2001 Uchwyty rynnowe, 
●​ PN-EN 607:1999 Rynny dachowe z PCV. 

10.2. Inne dokumenty: 
●​ Aprobata techniczna wyrobów, 
●​ Instrukcje montażu producentów, 
●​ Dziennik budowy i protokoły odbioru 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B – 08.00.00. RUSZTOWANIA 

45262100-2  – Wznoszenie rusztowań, 45261100-5 – Roboty w zakresie 
rusztowań 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, użytkowania 
oraz demontażu rusztowań wykorzystywanych podczas prowadzenia robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę dokumentacyjną przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 i obowiązuje wykonawcę robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z: 

●​ montażem rusztowań elewacyjnych, 
●​ ich użytkowaniem podczas robót budowlanych, 
●​ demontażem oraz kontrolą stanu technicznego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Obróbki blacharskie są to elementy konstrukcyjne, które zabezpieczają połączenia pokryć dachowych 
i ściennych z innymi elementami budynku przed przedostawaniem się wody opadowej i wilgoci do 
wnętrza konstrukcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiada za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Blacha trapezowa 
Zgodne z punktem “Wymagań ogólnych” ST. 

Materiały użyte do montażu rusztowań powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Elementy konstrukcyjne rusztowań muszą być zgodne 
z wymaganiami norm krajowych i unijnych. 

3. SPRZĘT 
Do montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań należy stosować dowolny sprzęt zapewniający 
bezpieczne i właściwe wykonanie robót, zgodny z zaleceniami producenta systemu rusztowaniowego. 

4. TRANSPORT 
Elementy rusztowań należy przewozić środkami transportu zabezpieczającymi przed uszkodzeniem i 
przesunięciem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób bezpieczny i zgodny z BHP. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż i eksploatacja rusztowań 

Rusztowania należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną producenta lub projektem 
indywidualnym, przy zachowaniu następujących zasad: 

●​ montaż i demontaż wykonują osoby z odpowiednimi uprawnieniami, 
●​ dopuszczenie rusztowania do eksploatacji wymaga odbioru przez kierownika budowy lub 

osobę uprawnioną, 
●​ rusztowania muszą posiadać oznakowanie z danymi wykonawcy montażu i dopuszczalnym 

obciążeniem pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego, 
●​ rusztowania powinne mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne 
●​ Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna 

być większa niż 20m , a między pionami nie większa niż 40m 
●​ Rusztowanie powinno posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób 

wykonujących roboty oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 
●​ konstrukcja musi zapewniać stabilność i bezpieczeństwo użytkowników. 
●​ powinny posiadać poręcz ochronną 
●​ Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.Składowa pozioma jednego zamocowania 
rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać 
poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 
m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować 
balustrady, od strony tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach 
mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki 
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 
przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 
dla pieszych, oprócz wymagań określonych wcześniej, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z 
siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań 
należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Równoczesne wykonywanie robót na różnych 
poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów 
między stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie 
wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym 
roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów 
roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są 
dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed 
rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja 
i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:   

●​ jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;   
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●​ w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
●​ w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 
zakończeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu 
roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu 
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją 
producenta. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie 
więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie 
się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu 
roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście 
jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz 
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o 
prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost 
podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. W 
przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze 
pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa 
ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. Droga 
przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej 
spadek nie może przekraczać 1%. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości obejmuje: 

●​ sprawdzenie stanu technicznego elementów rusztowania przed montażem, 
●​ dokumentację odbioru rusztowania (wpis do dziennika budowy lub protokół odbioru 

technicznego), 
●​ cykliczne kontrole bezpieczeństwa konstrukcji rusztowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

nie dotyczy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w formie protokołu technicznego 
zawierającego: 

●​ dane wykonawcy montażu, 
●​ datę dopuszczenia do użytkowania, 
●​ maksymalne obciążenie pomostów, 
●​ dane użytkownika, 
●​ oporność uziomu, 
●​ terminy przeglądów okresowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Koszty związane z montażem, eksploatacją i demontażem rusztowań nie podlegają odrębnemu 
rozliczeniu i są wliczane w koszt robót wykonywanych z ich użyciem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 
●​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401), 
●​ PN-M-47900:1996 – Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, 
●​ PN-EN 12810 i PN-EN 12811 – Rusztowania systemowe, 
●​ Instrukcje i dokumentacje techniczne producentów rusztowań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B – 09.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU I 

WYMIANA OPASKI 
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe, 44163112-2 – Obrzeża chodnikowe, 

45233222-1 – Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbórkowych elementów zagospodarowania terenu w ramach 
modernizacji terenu wokół budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę dokumentacyjną przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 i obowiązuje wykonawcę robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje: 

●​ rozbiórkę istniejącej opaski wokół budynku, 
●​ rozbiórkę fragmentów istniejących dojść i chodników z kostki betonowej lub płyt betonowych, 
●​ usunięcie warstw podbudowy pod nawierzchniami, 
●​ wyrównanie terenu po rozbiórce, 
●​ wykonanie nowej opaski z kostki betonowej o grubości min. 8 cm na podbudowie z kruszywa 

łamanego, 
●​ wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża 

Ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian i nie podlega rozbiórce. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia zgodne są z obowiązującymi normami i "Wymaganiami ogólnymi" SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Dla wykonania nowej opaski i dojść należy zastosować: 

●​ kostkę betonową klasy C35/45, o grubości 8cm, mrozoodporność F100, nasiąkliwość < 6%, 
odporność na ścieranie: AR1, 

●​ podsypkę cementowo-piaskową grubości 3–5 cm, w proporcji objętościowej cement:piasek = 
1:4, 

●​ kruszywo łamane frakcji o frakcji 0–31,5 mm, grubości 15 cm, zagęszczona do Is ≥ 1,03, 
zgodna z PN-S-06102, 

●​ obrzeża betonowe o wymiarach 6×20x100 cm klasy betonu min. C20/25. 
●​ Geowłóknina separacyjno-filtracyjna z polipropylenu lub poliestru, o gramaturze min. 150 

g/m², przepuszczalność wody prostopadle ≥ 100 l/m²·s, wydłużenie przy zerwaniu ≥ 30%, 
klasa wytrzymałości mechanicznej ≥ 8 kN/m; 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty CE. 
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3. SPRZĘT 
Do montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań należy stosować dowolny sprzęt zapewniający 
bezpieczne i właściwe wykonanie robót, w tym: 

●​ koparki, 
●​ ładowarki, 
●​ zagęszczarki płytowe, 
●​ piły do cięcia kostki, 
●​ narzędzia ręczne. 

4. TRANSPORT 
Materiały z rozbiórki powinny być wywożone transportem samochodowym na składowisko odpadów 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały do wykonania nowej opaski należy dostarczyć w 
sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Załadunek i rozładunek 
powinien odbywać się w sposób bezpieczny i zgodny z BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty rozbiórkowe​
Rozbiórki należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz aktualnymi przepisami BHP. 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie istniejących nawierzchni opaski, dojść oraz chodników z kostki 
betonowej i płyt betonowych. Nawierzchnię należy demontować ręcznie lub z zastosowaniem sprzętu 
mechanicznego, w zależności od ich rodzaju i lokalnych warunków terenowych. Po demontażu 
nawierzchni należy przystąpić do usunięcia podbudowy z kruszywa, wykonując roboty w sposób 
umożliwiający późniejsze ukształtowanie i wyrównanie terenu do projektowanego poziomu. Całość 
terenu po rozbiórce należy oczyścić, usunąć pozostałości materiałów i przygotować pod wykonanie 
nowych warstw opaski zgodnie z dalszymi etapami robót. 

5.2. Wykonanie nowej opaski, chodnika 

Nowa opaska wokół budynku będzie wykonana zgodnie z poniższą technologią warstwową: 

●​ Wykorytowanie do głębokości min. 25 cm na szerokość zgodną z dokumentacją projektową; 
●​ Warstwa dolna – podsypka piaskowo-żwirowa o grubości 10 cm, zagęszczana warstwowo 

do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00, spełniająca wymagania PN-S-02205, o uziarnieniu 
odpowiadającym frakcji 0–16 mm; 

●​ Geowłóknina separacyjno-filtracyjna z polipropylenu lub poliestru, o gramaturze min. 150 
g/m², przepuszczalność wody prostopadle ≥ 100 l/m²·s, wydłużenie przy zerwaniu ≥ 30%, 
klasa wytrzymałości mechanicznej ≥ 8 kN/m; 

●​ Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0–31,5 mm, grubości 15 cm, zagęszczona do Is 
≥ 1,03, zgodna z PN-S-06102; 

●​ Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3–5 cm, w proporcji objętościowej 
cement:piasek = 1:4, układana na podbudowie i profilowana do odpowiednich spadków 
odprowadzających wodę od budynku; 

●​ Kostka betonowa klasy C35/45, grubość 8 cm, nasiąkliwość ≤ 6%, odporność na ścieranie 
AR1, mrozoodporność F100, ułożona zgodnie z wzorem określonym w dokumentacji lub 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 

●​ Piasek płukany do wypełnienia spoin, o uziarnieniu 0–2 mm, spełniający wymagania PN-EN 
12620, nanoszony po ułożeniu kostki; 

●​ Obrzeża betonowe o wymiarach 6×20 cm, klasy betonu min. C20/25, ustawiane w ławie z 
betonu C12/15 na podsypce piaskowo-cementowej, odpowiednio wyprofilowanej i 
zagęszczonej; 

●​ Zagęszczenie powierzchni opaski wibratorem płytowym z osłoną gumową, aż do uzyskania 
pełnej stabilności powierzchni i odpowiedniego poziomu spoinowania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola robót obejmuje: 

●​ weryfikację kompletności rozbiórki, 
●​ jakość usunięcia warstw podbudowy, 
●​ prawidłowe zagęszczenie gruntu (wg PN-S-02205), 
●​ zgodność materiałów z dokumentacją i certyfikatami, 
●​ poprawność wykonania warstw konstrukcyjnych opaski, 
●​ jakość wykonania krawędzi, spoin i zagęszczenia powierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
●​ rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej / płyt: 1 m2, 
●​ rozbiórka krawężników / obrzeży: 1 m, 
●​ wykonanie nowej opaski: 1 m2, 
●​ transport i utylizacja odpadów: 1 Mg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty odbierane są jako: 
●​ roboty zanikające (zagęszczenie gruntu, warstwa podbudowy), 
●​ roboty końcowe (rozbiórka i wykonanie nawierzchni), 
●​ odbiór potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 m2 podbudowy i nawierzchni, za 1 mb krawężnika, obrzeża, zostanie dokonana na 
podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i badania. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
●​ przygotowanie terenu, 
●​ rozbiórkę nawierzchni i podbudowy, 
●​ załadunek i transport odpadów, 
●​ wykonanie wykorytowania, 
●​ wykonanie podbudowy, 
●​ ułożenie podsypki i nawierzchni, 
●​ ułożenie obrzeży, 
●​ zagęszczenie, 
●​ uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
●​ PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
●​ PN-EN 1338: Kostka brukowa betonowa. Wymagania i metody badań, 
●​ BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
●​ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699), 
●​ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 
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