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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMUNALNYCH — BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY PRZY UL. SZKOLNEJ 5, 19-325 STRADUNY
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JEDNOSTKA GM. ELK 280502_2, GMINA ELK
OBREB STRADUNY 0048, MARSZ. J. PILSUDSKIEGO 4, 19-300 ELK
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(280501_1.0048.190/4) ARCHITEKTURA
STWIOR

Kategoria obiektu budowlanego:

KAT. XIllI- Budynki mieszkalne wielorodzinne

Nr pozycji Nazwa dziatu Kod CPV
B — 00.00.00. |Wymagania ogélne
B —01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8
B —02.00.00 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT. 45111200-0
B —03.00.00 [IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTOW 45261420-4
B — 04.00.00. [ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA BSO 45321000-3
B — 05.00.00. |[WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 45421100-5
B — 06.00.00. [DOCIEPLENIE DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 45261410-1
45261900-3
B —07.00.00 |OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 45232452-5
45261320-3
B — 08.00.00 [RUSZTOWANIA 45261100-5
45262100-2
B —09.00.00 |[ROZBIORKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU | WYMIANA OPASKI 44163112-2
452332221
45111300-1




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B - 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna s - 00.00.00 - wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: Termomodernizacja budynkéow
komunalnych — budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szkolna 5, 19-325 Straduny

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdélnych — normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
B — 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B — 02.00.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT.

B — 03.00.00. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTOW

B — 04.00.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA BSO
B — 05.00.00. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

B — 06.00.00. DOCIEPLENIE DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

B —07.00.00. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

B — 08.00.00. RUSZTOWANIA

B — 09.00.00. ROZBIORKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU | WYMIANA OPASKI

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentac;ji
Projektowe;j.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieracé:

1. Projekt budowlany: Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie
architektury i rob6t budowlanych,

2. Projekt techniczny: Termomodernizacja budynku mieszkalnego branzy architektonicznej,
elektrycznej i sanitarnej

3. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét



1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania zostalty wyszczegdlnione. Wymagania nalezy
interpretowac tacznie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi i szczegétowymi rysunkami detali.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytéw ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od



dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
projektanta i Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalac;ji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany —

1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

2. budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

3. obiekt matej architektury
Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce
obiektu budowlanego
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia placu budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy, lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Inzynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjag Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlany
Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuge sg zgodne z okreslong norma lub wiadciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — o$dwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng



Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy)

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robdét

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robét
PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIALY

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* Atest;

* Certyfikat;

» Aprobate techniczng ITB,;

* Certyfikat zgodnosci;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatdbw do robdt . Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zachowaty swojg jakosé¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi przedstawi dokumentacje potwierdzajgcg zgodnos$¢ wykorzystanych
materiatéw i instalacji wewnetrznych z Polskimi normami i wymaganiami bezpieczenstwa.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby prefabrykowane kontenery na przechowywanie i sktadowanie materiatow
przed posadowieniem byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie



tych materiatdw do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych Robdét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi  jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt
bedag oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robaét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do robét przewidzianych w dokumentaciji projektowej i ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Do uzytku mogg zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j



e Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robét

e Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

e Uwagi i polecenia Inzyniera

e Daty zarzagdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

e Zgiloszenia i daty odbiorédw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robot

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

e Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat

e Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

e Inne istotne informacje o przebiegu Robot

2) Pozostate dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokét przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokoty odbioru Robdét

Protokoty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

3) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Okreslanie ilosci materiatdw nalezy obliczyé poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong
jednostke poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty



czas trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaréw razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. Odbidr czesciowy,
3. Odbidr koncowy,
4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru koncowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowsq i
ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych lub w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru



ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo jego
uzytkownikow, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymaganh przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowe;.
8.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty, zgodne z zakresem rzeczowym
umowy, dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Rozliczenie odbywac sie
bedzie na podstawie:

e zatwierdzonych przez Inzyniera protokotéw odbioru robét,

e przedmiaréw robo6t lub obmiaréw powykonawczych,

e zestawien materiatowych (jesli wymagane),

e faktur potwierdzajgcych dostarczenie materiatow (jezeli zostaty ujete osobno),

e ustalen wynikajgcych z zawartej umowy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt, w tym: robocizne, sprzet,
materiaty, transport, optaty administracyjne, nadzér, ubezpieczenia, badania i pomiary, a takze inne
czynnosci towarzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.).

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.
1605).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

6. PN-EN ISO 9001:2015 — Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania.

PN-B-10110:2005 — Roboty budowlane. Zasady wykonywania i odbioru robét tynkarskich.

8. PN-EN 1990 — Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgciji.

N
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przygotowawczych w tym:
e wymianie pokrycia dachowego,
dociepleniu $cian zewnetrznych,
dociepleniu $cian fundamentowych do poziomu taw fundamentowych,
wymianie opaski budynku na nowg z kostki betonowej,
wymianie stolarki okiennej oraz drzwi zewnetrznych,
wykonaniu i modernizacji wentylacji grawitacyjnej wraz z montazem nowych rur wywiewnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
e ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,
e wydzielenie strefy sktadowania odpadéw budowlanych oraz uzyskanych z rozbiérek
materiatéw do odzysku,
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i elementéw konstrukcyjnych przed uszkodzeniem,
przygotowanie dojscia i dojazdu dla sprzetu budowlanego,
wstepne prace rozbiorkowe,
demontaz istniejgcej opaski z materiatu sypkiego/betonowego,
demontaz i sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
demontaz pokrycia dachowego i wybranych elementéw obudowy,
przygotowanie powierzchni dachu oraz $cian do dalszych robét budowlanych.
oczyszczenie i udroznienie przewoddw kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) oraz ich
kontrola techniczna przed rozpoczeciem robét dociepleniowych.
e przygotowanie miejsca pod montaz drabiny zewnetrznej z koszem dostepowym (zgodnie z
rys. A.12)

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne", str. 2

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepujg na tym etapie robdt, jednak nalezy zapewni¢ tymczasowe ogrodzenie placu
budowy (panele azurowe stalowe min. 2 m wysokosci), oznakowanie (tablice ostrzegawcze, znaki
informacyjne BHP), kontenery na odpady segregowane zgodnie z wymaganiami gminy. W przypadku
demontazu materiatdbw przeznaczonych do odzysku (np. stolarka okienna, parapety, kratki
wentylacyjne), nalezy je zabezpieczy¢ w suchym i zadaszonym miejscu.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3. Dopuszcza
sie stosowanie m.in.:
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drobnego sprzetu recznego (mtotki, tomy, pity),
elektronarzedzi (mioty udarowe, wiertarki, szlifierki),
srodkéw transportu (taczki, wozki, kontenery na odpady),
konteneréw na odpady

rusztowan i zabezpieczen BHP.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiérki i odpadéw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP i
ochrony $rodowiska. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem.
Transport wewnetrzny oraz zewnetrzny winien by¢ realizowany z uzyciem pojazdow przystosowanych
do przewozu odpadéw budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé teren budowy zgodnie z
wymogami BHP. Nalezy zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy, wydzieli¢ strefy niebezpieczne oraz
przeprowadzi¢ szkolenie wstepne dla pracownikow. Wykonaé nalezy takze inwentaryzacje
istniejgcego stanu budynku oraz uzgodni¢ zakres elementéw przeznaczonych do demontazu zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.2.Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Pokrycie dachowe nalezy rozbierac recznie. Materialy zdejmowane z dachu powinny by¢
ostroznie znoszone lub opuszczane przy uzyciu rynien zsypowych.

e Stolarke okienng i drzwiowg demontowac recznie. Elementy usuwac poza obreb budynku i
sortowac¢ wedtug przeznaczenia.

e Powierzchnie po demontazu nalezy oczysci¢, usungc¢ luzne elementy i przygotowaé do
dalszych prac.

e Opaske betonowg rozebraé mechanicznie, elementy gruzu zebrac¢ i usungg,

e Przewody kominowe (spalinowe i wentylacyjne) nalezy oczysci¢ mechanicznie, sprawdzi¢ ich
droznosc¢ oraz oznaczy¢ do dalszych robét zwigzanych z ich ociepleniem i wykonczeniem
tynkiem cienkowarstwowym zgodnie z dokumentacjg projektowa,

o Wszystkie powierzchnie przygotowac do dalszych prac: oczysci¢, odkurzy¢, zagruntowaé w
zaleznosci od dalszej technologii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczgce robot rozbidrkowych zgodnie z punktem 5.1. i 5.2. Ocenie podlega
poprawnos¢ demontazu, selekcja i zabezpieczenie materiatbw do odzysku oraz przygotowanie
podtozy do dalszych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogodlne"

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych. Odbidr nastepuje po
zgtoszeniu przez Wykonawce i ocenie zgodnosci z dokumentacjg oraz ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B — 02.00.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT.
Kod CPV: 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne i
jakosciowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg wykopdéw w gruntach
kategorii I-V, w ramach planowanego przedsiewziecia budowlanego.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy oraz kontraktowy i ma zastosowanie przy zlecaniu oraz realizacji
robot okreslonych w punkcie 1.1, stanowigc podstawe do kontroli jako$ci i odbioru roboét.

1.3. Zakres robot objetych SST
SST dotyczy robét ziemnych prowadzonych w wykopach i obejmuje:

e mechaniczne i reczne wykonywanie wykopow czesciowych wzdtuz $cian fundamentowych z
uwzglednieniem etapowania robo6t ziemnych w gruntach kategorii -V,

transport urobku na nasyp, do odktadu lub na miejsce sktadowania,

odwodnienie terenu i wykopow,

zageszczenie powierzchni wykopu,

profilowanie dna i skarp,

wykonanie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

e  Gfeboko$¢ wykopu — rdznica pomiedzy rzedng terenu a rzedng dna wykopu, mierzona w osi
wykopu.

Wykop ptytki — gtebokosé < 1,0 m.

Wykop $redni — gteboko$¢ 1,0-3,0 m.

Wykop gteboki — gtebokosé > 3,0 m.

Odktad — miejsce sktadowania lub odwiezienia gruntéw nie wykorzystanych przy budowie
nasypow.

Pozostate definicje zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z ,Wymaganiami ogdlnymi”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jakosé robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Zgodne z rozdziatem ,Wymagania ogdine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow

Grunty nalezy klasyfikowaé zgodnie z PN-S-02205. Uwzgledni¢ gestos¢ objetosciowg w stanie
naturalnym oraz wspotczynniki spulchnienia.
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2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopoéw

Grunty przydatne nalezy wykorzysta¢ do budowy nasypéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
SST. Przeprowadza¢ badania laboratoryjne w celu okre$lenia ich przydatnosci. Grunty nieprzydatne
nalezy usung¢. Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy
przyjmowaé wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 . W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca
powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykopow celem okreslenia
ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-02205. Grunty nieprzydatne do budowy
nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodne z ,Wymaganiami ogdlnymi”.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Odspajanie i wydobycie: koparki, tadowarki,
Transport: samochody samowytadowcze, skrzyniowe,

Przemieszczanie: spycharki, réwniarki,
Zageszczanie: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Zgodne z ,Wymaganiami ogolnymi”.

4.2. Transport gruntu z wykopow

Srodki transportu nalezy dobraé¢ do kategorii gruntu, jego wiasciwosci, odlegtosci transportu oraz
technologii zatadunku. Urobek zabezpiecza¢ plandekami przed rozsypywaniem i pyleniem. Utrzymaé
czystos¢ drég dojazdowych. Przy transportach w warunkach wilgotnych stosowac¢ srodki
zapobiegajace zanieczyszczaniu nawierzchni i zachlapaniu pojazdéw publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonania robét okreslono w czesci ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca, przed rozpoczeciem robot, zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projektu organizacji rob6t oraz harmonogramu, uwzgledniajgcego warunki terenowe,
czasowe i technologiczne, w jakich prowadzone bedg roboty ziemne.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od systemdéw odwadniajgcych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest, w razie koniecznosci, do wykonania tymczasowych urzgdzen odwadniajgcych,
ktore zapewnig skuteczne odprowadzenie wbéd opadowych z terenu robét ziemnych.

W trakcie realizacji robot nalezy zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne powierzchni
gruntu, zapobiegajg zatrzymywaniu sie wody.

W przypadku doprowadzenia przez Wykonawce do nawodnienia gruntu, powodujgcego jego
nieprzydatnos¢ do dalszego uzycia, zobowigzany jest on do jego usunigcia i wymiany na odpowiedni
materiat — na wtasny koszt i bez roszczeh wobec Zamawiajgcego.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia robo6t powinna umozliwia¢ skuteczne odwodnienie wykopow na kazdym etapie. Zaleca
sie wykonywanie wykopow zgodnie z kierunkiem wznoszenia sie niwelety.

Przekroje poprzeczne powinny byé wykonane ze spadkami umozliwiajgcymi naturalny odptyw wéd.
Wody nalezy odprowadzi¢ poza strefe robét przy uzyciu kanatéw odwadniajgcych lub rur drenarskich.
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5.2.3. Wykonanie wykopéw

Wykopy nalezy realizowa¢ w terminie pozwalajgcym na niezwloczne przystgpienie do robdt
ociepleniowych. Wykopy wzdtuz fundamentéw budynku nalezy wykonywa¢ odcinkami, zapewniajgc
stabilno$¢ konstrukcji i ograniczajgc ryzyko osuniecia gruntu. Szeroko$¢ i ditugos¢ jednorazowo
odkrywanego odcinka wykopu powinna by¢ zgodna z wytycznymi projektanta. Wykopy prowadzi¢ tak,
aby nie doprowadzi¢ do podmycia ani naruszenia posadowienia budynku.

Grunty réznej kategorii przydatnosci powinny by¢ wydobywane osobno w sposéb zapobiegajgcy ich
wymieszaniu.

Grunty przydatne powinny by¢é bezposrednio wbudowywane w nasypy. W przypadku ich
tymczasowego sktadowania, nalezy je zabezpieczyé przed zawilgoceniem.

Odspajanie zamarznietych gruntéw nie powinno odbywaé sie do poziomu ponizej 0,5 m od
projektowanej rzedne;.

Grunty nieprzydatne nalezy odwiez¢ na odktad, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W rejonie podziemnej infrastruktury technicznej (do 1,5 m) roboty nalezy wykonywac recznie.
Wymiary wykopoéw powinny uwzglednia¢ metode wykonania, rodzaj gruntu, gteboko$¢ oraz
koniecznos$¢ zastosowania zabezpieczen.

Przy stosowaniu szalunkow lub konstrukcji zabezpieczajgcych, nalezy zapewni¢ co najmniej 0,60 m
przestrzeni miedzy sciang zabezpieczenia a konstrukcja, a przy scianach izolowanych — min. 0,80 m.
Konstrukcje zabezpieczajgce powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Minimalny wskaznik zageszczenia Is wg BN-77/8931-12:

e Gorna warstwa korpusu (20 cm): 1,00,
e Warstwa 20-50 cm: 1,00.

Dla gruntéw, w ktérych pomiar Is jest trudny, stosuje sie wskaznik odksztatcenia lo wg PN-S-02205
(E2/E1):

e Zwiry, piaski, pospotki: lo < 2,2,
e Grunty drobnoziarniste: lo < 2,0,
e Grunty réznoziarniste: lo < 3,0.

Minimalna wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-02205.
Jesli rodzime grunty nie spetniajg wymogdéw zageszczenia, nalezy je zagesci¢ przed przystgpieniem
do dalszych prac.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy prowadzi¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, jezeli nadklad gruntu nad rzedng
projektowg jest mniejszy niz 0,30 m.

Uszkodzenia wynikajgce z nieprzestrzegania tej zasady obcigzajg Wykonawce.

5.2.6. Dokladnos¢é wykonania wykopéw
Dopuszczalne odchylenia:

szerokos¢ wykopu: +10 cm / -5 cm,

rzedne dna wykopu: +1 cm /-3 cm,

pochylenie skarp: +10% od projektowanego kata,
maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ skarp: 10 cm (tata 3 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli podano w ,WWymagania ogoline”.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sprawdza poprawnos¢ wykonania robot pomiarowych i
przygotowawczych.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Kontrola zgodnosci odwodnienia z pkt. 5.2.1 i1 5.2.2 SST oraz Dokumentacjg Projektowa.
Nalezy w szczegdlnosci skontrolowa¢ skuteczno$é odprowadzania wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Kontrola obejmuje:

e jakos¢ odspajania gruntéw bez pogorszenia ich wlasciwosci,
stabilnos¢ i statecznosc¢ skarp,
odwodnienie wykopu w trakcie i po zakohczeniu robdét,
zgodnos¢ wymiardw i rzednych wykopu z Dokumentacjg Projektowa,
zageszczenie gornej strefy korpusu zgodne z pkt. 5.2.4 SST.

6.3. Badania odbiorowe

6.3.1. Dokumentacja kontrolna
Nalezy przedtozyc¢:
e wyniki badan laboratoryjnych,
e dziennik budowy,
e dziennik laboratorium Wykonawcy,
e protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6.3.2 Pomiary i kontrole - zakres badan oraz narzedzi do wykorzystania

Zakres badan:

e szerokos¢ korpusu ziemnego (Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy,
szablonu lub taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a takze w miejscach,
ktére budzg watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji
Projektowej nie mogg przekraczaé wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.),
rzedne wysokosciowe (z zastosowaniem niwelatora)
pochylenie skarp (z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora)
rownos¢ powierzchni - Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem faty o dtugosci 3 m.
spadki podiuzne - Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych
wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem.,

e zageszczenie i nosnos¢ (badania Is, E2). Sprawdzenie zageszczenia gruntdow przeprowadza
sie na podstawie wynikow badan wykonanych z czestotliwo$cig minimum jeden raz w trzech
punktach na 1500 m2 powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Czestotliwos¢ badan wtérnego modutu odksztatcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna by¢
nie mniejsza, niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo w
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanych robét w wykopach na podstawie
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu zgodnie z wymaganiami

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m3 wykonanych wykopow nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny jakoSci
robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / odktad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i dokumenty normatywne:

1. PN-B-02480 — Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntéw

4. PN-B-04493 — Grunty budowlane — Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

5. PN-B-06050 — Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

6. PN-S-02205 — Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

7. PN-S-02204 — Drogi samochodowe — Odwodnienie drég

8. BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe — Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i

podioza przez obcigzenie ptytg

9. BN-75/8931-03 — Drogi samochodowe — Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych

10. BN-70/8931-05 — Drogi samochodowe — Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

11. BN-77/8931-12 — Drogi samochodowe — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne zrédta:
12. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Drég i Mostow,

Warszawa, 1978
13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych, IBDiM, Warszawa, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B — 03.00.00. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTOW
Kod CPV: 45261420-4 — Roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji poziomych i pionowych elementéw konstrukcyjnych stykajacych

sie z gruntem oraz szczelin dylatacyjnych, a takze pokry¢ dachowych zabezpieczonych $rodkami
bitumicznymi lub im réwnowaznymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robét obejmuje:

izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentow,

izolacje Scian cokotowych,

izolacje dachow (bitumiczne powtoki bezszwowe),

uszczelnienia dylatacji i szczelin roboczych,
zabezpieczenia powierzchni taw fundamentowych i podiozy podposadzkowych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg, ST
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do izolacji przeciwwilgociowych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami
technicznymi, posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DoP) i by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Do realizacji rob6t nalezy stosowac:

° Hydroizolacje powtokowe bitumiczne lub polimerowe — nanoszone w postaci ptynnej,
tworzace elastyczng i szczelng powtoke odporng na dziatanie wilgoci i wody; mogg by¢
aplikowane na zimno lub na gorgco;

Grubos¢ warstwy: 1-3 mm

Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosce przy 2 kPa

Elastycznos$¢: zachowana w szerokim zakresie temperatur od +5°C do +30°C
Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: wysoka

Odpornos¢ chemiczna: na stabe kwasy i zasady

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Czas schniecia: do 6 godzin dla warstwy 1 mm (przy 20°C i 60% wilgotnosci

O 0O 0O 0O O O O

° Grunty bitumiczne — do przygotowania powierzchni przed aplikacjg powtok wtasciwych,
poprawiajgce przyczepnos¢ i zmniejszajgce nasigkliwos¢ podtoza;
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Gestosé: ok. 1,05 g/cm?

Zuzycie: 0,2-0,5 kg/m?

Czas schniecia: ok. 2 godziny

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Kit uszczelniajacy — przeznaczony do wypetniania szczelin i dylatacji; odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych i chemicznych;

Odksztatcalnos¢: +25% (1SO11600)

Wytrzymatos¢ na rozrywanie: ok. 10 N/mm

Temperatura uzytkowania: od -40°C do +80°C

Folie kubetkowe — stuzgce jako warstwa ochronna izolacji pionowej przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zapewniajgce wentylacje powierzchni przylegajacych do gruntu;
Gramatura: 400-500 g/m?

Wysokosé wyttoczen: 8 mm

Temperatura uzytkowania: od -40°C do +80°C

Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosc¢ przy 2 kPa

Tkaniny techniczne — stosowane jako zbrojenie powtok izolacyjnych w naroznikach,
fasetach i miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia;

Gramatura: okoto 50-100 g/m2.

Wytrzymatos¢ na rozciaganie: okoto 200—400 N/5 cm.

Temperatura stosowania: od -20°C do +80°C.

Zaprawy cementowe — do wyréwnania i naprawy powierzchni, wykonywania faset oraz
usuwania defektow podtoza.

Wytrzymatos¢ na sciskanie: okoto 20—30 MPa po 28 dniach.

Skurcz liniowy: okoto 0,1-0,2%.

Czas wigzania: poczatek wigzania okoto 2 godziny, koniec wigzania okoto 4 godziny.
Odpornos¢ na dziatanie wody: po petnym zwigzaniu zaprawa jest odporna na dziatanie
wody.

3. SPRZET

Szczotki dekarskie i pedzle,

Mieszadta do mas bitumicznych,

Urzgdzenia do podgrzewania mas bitumicznych (jesli wymagane),
Narzedzia pomocnicze do wygtadzania i spoinowania,

Sprzet zabezpieczajgcy BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty izolacyjne nalezy transportowaé w zamknietych opakowaniach, chroni¢ przed
nastonecznieniem, zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przew6z powinien odbywaé
sie srodkami dopuszczonymi do przewozu tadunkéw niebezpiecznych, jesli wymagaja tego karty
charakterystyki substanciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie przeznaczone do izolacji powinny by¢ nosne, czyste, suche lub matowo-wilgotne
(zgodnie z wymaganiami producenta materiatu). Usunaé kurz, luzne czgstki, mleczko cementowe,
oleje szalunkowe i inne zanieczyszczenia. Krawedzie i naroza zaokragli¢, wykonujgc fasete z
zaprawy cementowej 0 promieniu min. 4 cm.

5.2. Gruntowanie podtoza
Gruntowanie wykonuje sie za pomocg gruntu bitumicznego lub odpowiedniego srodka polimerowego,
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naktadanego recznie pedzlem, szczotkg lub watkiem. Gruntowanie nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5°C. Nie nalezy stosowac aplikacji natryskowej bez zgody Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonanie izolacji powlokowej

Po catkowitym wyschnieciu gruntu, przystepuje sie do nanoszenia wiasciwej masy izolacyjne;.
Warstwy nanosimy réwnomiernie, w liczbie 2—4, kazdg kolejng po catkowitym wyschnieciu
poprzedniej. W naroznikach i miejscach szczegdlnie narazonych na ruchy konstrukcji nalezy wtopi¢
zbrojenie z tkaniny technicznej.

5.4. Uszczelnianie dylatacji i szczelin

Dylatacje konstrukcyjne i inne szczeliny nalezy wypetnia¢ elastycznymi kitami bitumicznymi lub
polimerowymi. Kit nalezy wcisng¢ gteboko i wygtadzi¢ powierzchnie. Przed aplikacjg szczeliny nalezy
oczyscié i w razie potrzeby wysuszyc.

5.5. Izolacja przy uzyciu folii kubetkowej

Folie kubetkowa nalezy mocowac do przygotowanej izolacji bitumicznej mechanicznie przy uzyciu
kotkéw lub listew dociskowych. Arkusze folii nalezy uktadac z zaktadem min. 20 cm i szczelnie tgczyC.
Folie kubetkowg stosuje sie jako warstwe ochronno-drenazowg dla izolacji pionowych narazonych na
kontakt z gruntem.

5.6. Prace koncowe

Po zakonczeniu izolowania, powierzchnie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do
momentu wykonania kolejnych warstw budowlanych. Prace ziemne w strefie izolacji pionowych
(zasypywanie) nalezy wykonywac ostroznie, z zachowaniem warunkéw wilgotnosciowych i
temperatury powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt okresla Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogodlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego sprawdzania zgodnosci realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
kolejnego etapu prac nalezy przeprowadzi¢ odbiér miedzyoperacyjny.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli obejmuje:

Sprawdzenie przygotowania podioza pod izolacje: czystosci, suchosci, réwnosci,
Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z zatwierdzonymi dokumentami
(atestami, deklaracjami zgodnosci, kartami technicznymi),
Kontrole poprawnosci wykonania gruntowania — petne i rownomierne pokrycie podtoza,
Sprawdzenie grubosci i rownomiernosci warstw izolacji — zgodnos¢ z dokumentacjg i
wytycznymi producenta,

e Ocena poprawnosci wykonania potgczeh w miejscach szczegodlnych (dylatacje, narozniki,
przejscia instalacyjne),
Kontrola ciggtosci powtoki i braku uszkodzen mechanicznych,
Kontrola osadzenia i zamocowania folii kubetkowej,
Dokumentowanie przebiegu kontroli i wynikéw w dzienniku budowy.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne i koncowe
Odbiorom podlegajg poszczegodlne etapy robot:

e przygotowanie powierzchni,
e wykonanie gruntowania,
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e aplikacja poszczegdlnych warstw izolacji,
e montaz elementéw ochronnych i zabezpieczajgcych (np. folii kubetkowej),
e zakonczenie catosci robot.

Kazdy etap wymaga zgtoszenia do Inspektora Nadzoru i potwierdzenia w formie wpisu do dziennika
budowy lub protokotu odbioru robét zanikajgcych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiaru robét dokonuje sie zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”. Pomiar robot powinien by¢ przeprowadzany w jednostkach zgodnych z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

7.2. Jednostki obmiarowe

Izolacje poziome i pionowe — w metrach kwadratowych (m?) zabezpieczonej powierzchni,
Gruntowanie powierzchni — w metrach kwadratowych (m?),

Uszczelnianie dylatacji — w metrach biezgcych (mb),

Foliowanie — w metrach kwadratowych (m?) powierzchni zabezpieczonej folig kubetkowa,
Inne elementy (np. warstwy ochronne) — zgodnie z ich charakterem, w jednostkach
odpowiednich dla danego rodzaju robét (m?, mb, szt.).

Obmiar wykonuje sie w stanie gotowym do odbioru, na podstawie pomiaru rzeczywistego
wykonanego zakresu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt dzieli sie na czedciowy (robdt zanikajgcych) i koncowy. Odbidr robét zanikajacych
obejmuje takie etapy jak przyklejenie plyt, zatopienie siatki zbrojgcej i wykonanie warstwy
podtynkowej. Musi by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do kolejnych warstw.
Odbidr koncowy powinien obejmowac:
e weryfikacje kompletnosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i
STWIOR,
e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z atestami, certyfikatami i kartami
technicznymi,
kontrole poprawnosci wykonania wszystkich detali architektonicznych,
ocene estetyki i jednorodnosci wyprawy tynkarskiej,
sprawdzenie obecnosci i ciggtosci elementéw systemu ETICS — naroznikéw, dylataciji,
obrébek,
e sprawdzenie prawidtowosci potgczen przy stolarki, cokotach i podbitkach,
e dokumentacje fotograficzng wybranych odcinkéw elewacji,
e protokoty badan kontrolnych oraz dokumentacje powykonawcza.
Kazdy etap odbioru powinien by¢ zakoinczony protokotem podpisanym przez wykonawce, inspektora
nadzoru i przedstawiciela inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
e - przygotowanie powierzchni do gruntowania
e - zagruntowanie powierzchni
e - potozenie warstwy wodoodpornej
e - wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i akty prawne

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne,

PN-EN 15814 — Wyroby bitumiczne i bitumiczno-polimerowe do uszczelnieh powlokowych,
PN-EN 13967 — Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
elastomeréw do izolacji przeciwwilgociowej,

PN-EN 1047 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.),
Wytyczne ITB i aprobaty techniczne materiatéw stosowanych do hydroizolacji,

Instrukcje producentéw dopuszczonych materiatdow izolacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dziennik budowy,

Dokumentacja projektowa,

Protokoty odbioru robét zanikajacych,

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DoP) i certyfikaty CE materiatow budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B — 04.00.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA
BSO
Kod CPV: 45321000-3 - Izolacje cieplne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ociepleniowych $cian zewnetrznych budynku wielorodzinnego metodg lekkg mokrg (ETICS).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i wykonawczy oraz podstawe do sporzgdzenia
przedmiaru, kosztorysu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych przy
zastosowaniu ptyt styropianowych EPS oraz wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej (np. silikonowej).

1.4. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki budowlane;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do ocieplenia powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty CE, by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami prawa oraz spetnia¢ normy europejskie i
krajowe, w tym:
e PN-EN 13163 — dla ptyt styropianowych EPS - wykonywaniu $cian zewnetrznych, $cian
cokotowych,
e PN-EN 13164 — dla ptyt XPS - w wykonywaniu izolacji scian fundamentowych, podtég na
gruncie,
PN-EN 13162 — dla wetny mineralnej w wykonywaniu izolacji poddasza nieuzytkowego,
ETAG 004 - dla zestawow wyrobéw do wykonywania zlozonych systeméw izolacji
zewnetrznej.

Materiaty stosowane do wykonania ocieplenia powinny:

posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany,

posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta,

by¢ sklasyfikowane jako wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i stosowania,

posiadac¢ oznaczenie daty wazno$ci i warunkéw sktadowania,

odpowiada¢ wymaganiom dokumentdéw odniesienia (normy, aprobaty, certyfikaty, dokumenty
techniczne).

Wykaz podstawowych materiatow systemu ETICS:
e plyty styropianowe EPS 80 (ekspandowany polistyren) 80-038, gr. 15 cm,
Parametry techniczne:
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Wspotczynnik przewodzenia ciepta (AD): < 0,035 W/(m-K)
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (CS(10)): = 80 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie (BS): = 115 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych (TR): = 100 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych (DS(N)2): + 0,2%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (DS(70,-)2): <
2%
o Klasa reakcji na ogien: E
Wymiary standardowe:
Diugosé: 1000 mm
Szerokosé: 600 mm
Grubosé: 150 mm
e pityty XPS 300 (ekstrudowany polistyren) — gr. 10 cm do cokotéw lub miejsc narazonych na
zawilgocenie,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (AD): < 0,036 W/(m-K)
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (CS(10)): = 300 kPa
Nasigkliwo$¢ woda: bardzo niska, dzieki strukturze zamknieto-komérkowej
Opor cieplny (RD) dla grubosci 100 mm: 2,75 m*-K/W
Klasa reakcji na ogien: F
Wymiary standardowe:
Dlugosé: 1250 mm
Szerokosé: 600 mm
Grubosé: 100 mm
e wetna mineralna — w ociepleniu poddasza nieuzytkowego,
Zakres wartosci: 0,032-0,038 W/(m-K)
Welna szklana:gramatura 13—-20 kg/m?
Klasa reakcji na ogien: A1 (niepalna)
Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu: < 1,0%
Wytrzymalos¢ na sciskanie: = 20 kPa przy 10% odksztatceniu
Odpornosé¢ na temperature: do 250°C
Wymiary standardowe:
Dtugosé rolki: 4400 mm, 2 900 mm
Szerokosé: 1200 mm, 1200 mm
Grubosé: 100 mm, 150 mm
zaprawa klejgca do ptyt termoizolacyjnych,
zaprawa do zatapiania siatki zbrojgcej,
siatka zbrojgca z widkna szklanego, min. 145 g/m?,
listwy startowe z PVC lub aluminium,
narozniki z siatka,
profile dylatacyjne, przyokienne, kapinosy,
taczniki mechaniczne (kotki z trzpieniem stalowym lub plastikowym),
preparat gruntujgcy pod tynk,
tynk cienkowarstwowy silikonowy, biaty,
tasmy i uszczelki elastyczne,
masa silikonowa lub akrylowa do uszczelnienia potgczen i dylatacji.

O O 0O 0O O O

O O O O O

o O O O O O

3. SPRZET

Sprzet uzywany do robot nie moze mie¢ negatywnego wptywu na wiasciwosci materiatdw i jakos¢
robot:

e mieszarki wolnoobrotowe,

e rusztowania elewacyjne z certyfikatem,
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e Kkielnie, pace, noze do ciecia,

e wiertarki do kotkowania,

e niwelatory i poziomice.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producentéw materiatdéw oraz odpowiednio serwisowany
i certyfikowany. Operatorzy sprzetu powinni posiada¢ stosowne uprawnienia i przeszkolenie.

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowaé srodkami przystosowanymi do ich rodzaju, zabezpieczonymi
przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem, przegrzaniem i dziataniem promieni UV.
Elementy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach lub na paletach. Wytadunek prowadzic¢
przy uzyciu urzadzen mechanicznych lub recznie z wykorzystaniem narzedzi pomocniczych
(wozki, chwytaki).

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, instrukcjami
producentow systeméw ETICS oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.
1. Przygotowanie podtoza:

o Sprawdzi¢ stan techniczny $cian pod wzgledem nosnosci, rownosci i czystosci.

o Usunaé¢ zanieczyszczenia, kurz, ttuszcze, farby, plesnie oraz niezwigzane z podtozem tynki i
warstwy malarskie.

o W razie potrzeby wykonaé naprawy podtoza, a nastepnie zagruntowac je odpowiednim
preparatem.

2. Montaz listew startowych:

o Zamocowac profile cokotowe na wysokosci wskazanej w dokumentacji projektowej 30 cm
powyzej poziomu terenu. Zapewni¢ poziome ustawienie oraz dylatacje miedzy odcinkami
profili.

3. Montaz termoizolaciji:
o Przykleja¢ ptyty styropianowe EPS, XPS, welne mineralng o grubosci zgodnej z
dokumentacjg rysunkowg metodg obwodowo-punktows.
Zachowacé poziome uktadanie ptyt z przesunieciem spoin pionowych.
Docig¢ plyty precyzyjnie do wymiardw, szczegdlnie przy naroznikach, otworach i detalach
architektonicznych.
4. Kotkowanie termoizolaciji:

o Po zwigzaniu kleju (minimum 24-48h) przystgpi¢ do kotkowania.

o Stosowaé liczbe i typ kotkébw zgodnie z projektem technicznym, zazwyczaj minimum 4-6
szt./m2,

o Glowice kotkéw zatopi¢ réwno z powierzchnig piyt.

5. Wykonanie warstwy zbrojgcej:

o Na powierzchnie ptyt nanies¢ warstwe zaprawy klejgcej i zatopi¢ w niej siatke zbrojgca z
zaktadem min. 10 cm.

o Zabezpieczy¢ wszystkie narozniki i krawedzie przy pomocy naroznikéw z siatka.

o Zapewni¢ rownomierne rozprowadzenie zaprawy i zatopienie siatki bez marszczen i przerw.

6. Gruntowanie powierzchni:

o Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojgcej (min. 3 dni), nanies¢ warstwe gruntujgcg
dopasowang do rodzaju tynku.

o Gruntowanie ma na celu wyréwnanie chtonnosci podtoza i zwiekszenie przyczepnosci
wyprawy.

7. Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

o Na zagruntowang powierzchnie natozy¢ tynk cienkowarstwowy (np. silikonowy) o fakturze i
kolorze zgodnym z dokumentacja.

o Nakfadac¢ tynk w jednym cyklu roboczym dla unikniecia réznic kolorystycznych.
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8. Wykonanie detali:
o Woykona¢ doktadne obrébki wokét okien i drzwi, zastosowac profile przyokienne, kapinosy,
dylatacje pionowe i poziome.
o Uszczelni¢ potgczenia z innymi elementami budowlanymi masg elastyczna.
9. Czyszczenie i zabezpieczenie:
o Usung¢ zabrudzenia i zanieczyszczenia, zabezpieczy¢ elementy stalowe, stolarke oraz inne
powierzchnie.
Roboty prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C, unika¢ pracy w petnym nastonecznieniu, silnym
wietrze i opadach atmosferycznych. Zachowac¢ przerwy technologiczne miedzy kolejnymi warstwami
zgodnie z zaleceniami producenta systemu ETICS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot ociepleniowych powinna by¢ prowadzona na kazdym etapie realizaciji,
poczgwszy od przygotowania podioza, az po koncowg wyprawe tynkarskg. Celem kontroli jest
zapewnienie zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, instrukcjami
producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na:

e warunki atmosferyczne — temperatura, wilgotnos¢, brak opadéw,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
poprawnosc¢ rozmieszczenia i grubosci plackéw zaprawy klejgcej,
liczbe, dlugosc¢ i rozmieszczenie kotkéw mechanicznych,
jakosc¢ zatopienia siatki zbrojgcej w warstwie zaprawy — brak pecherzy i fatd,
grubosc i ciggtosé warstwy zbrojone;j,
zgodnos¢ struktury i koloru tynku z dokumentacijg projektowa,
poprawnos¢ wykonania detali — naroznikdw, dylatacji, obrébek przyokiennych,
kompletno$¢ systemu — wszystkie elementy powinny by¢é wzajemnie kompatybilne.
Wszelkie czynnosci kontrolne powinny by¢ dokumentowane w dzienniku budowy. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub wad, roboty nalezy wstrzymac, a usterki niezwtocznie usungé.
Ostateczna ocena jakosci robét nalezy do inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie w m? rzeczywistej powierzchni ocieplenia, zgodnie z dokumentacjg i
wytycznymi przedmiaru. Otwory do 0,5 m? nie sg potrgcane.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt dzieli sie na czesciowy (roboét zanikajgcych) i koncowy. Odbidér robot zanikajgcych
obejmuje takie etapy jak przyklejenie ptyt, zatopienie siatki zbrojgcej i wykonanie warstwy
podtynkowej. Musi by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do kolejnych warstw.
Odbiér koncowy powinien obejmowac:
o weryfikacje kompletnosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg i
STWIOR,
e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z atestami, certyfikatami i kartami
technicznymi,
kontrole poprawnosci wykonania wszystkich detali architektonicznych,
ocene estetyki i jednorodnosci wyprawy tynkarskiej,
sprawdzenie obecnosci i ciggtosci elementéw systemu ETICS — naroznikéw, dylatacii,
obrébek,
sprawdzenie prawidtowosci potgczen przy stolarki, cokotach i podbitkach,
dokumentacje fotograficzng wybranych odcinkéw elewaciji,
protokoty badan kontrolnych oraz dokumentacje powykonawczg.
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Kazdy etap odbioru powinien by¢ zakornczony protokotem podpisanym przez wykonawce, inspektora
nadzoru i przedstawiciela inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? obejmuje:

materiaty,

sprzet,

rusztowania,

robocizne,

odbiory i dokumentacije.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163 — Wiasciwosci uzytkowe i wymagania dla ptyt styropianowych (EPS) do izolacji
cieplnej.

PN-EN 13164 — Wiasciwosci uzytkowe i wymagania dla ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS).

PN-EN 13162 — Wymagania dla ptyt z wetny mineralnej stosowanych do izolacji ciepinej.
PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw.
PN-EN 13499 — Systemy ocieplen z ptyt EPS na Scianach zewnetrznych.

PN-EN 13914-1 — Wymagania dla wypraw tynkarskich zewnetrznych.

PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta przegréd budowlanych.
PN-B-20130 — Zasady projektowania i wykonania robot ociepleniowych.

ETAG 004 — Europejskie wytyczne do oceny zestawow ETICS.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B —05.00.00. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Kod CPV: 45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ociepleniowych $cian zewnetrznych budynku wielorodzinnego metoda lekkg mokra
(ETICS).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu:

- okien z profili PCV

- parapetoéw wewnetrznych z konglomeratu

- parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej

- nawiewnikow higrosterowanych

- drzwi zewnetrznych aluminiowych petnych;

Prace towarzyszace

- wykonanie obrébek tynkarskich i malowanie osciezy wewnetrznych

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnego systemu ocieplenia scian zewnetrznych przy
zastosowaniu ptyt styropianowych EPS oraz wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej (np.
silikonowe;j).

1.4. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Specyfikacja dotyczy montazu okien z PCV, drzwi zewnetrznych, montaz
nawiewnikow i parapetow zewnetrznych i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

— demontaz starych okien i drzwi

- demontaz starych parapetéw

— przygotowanie osciezy do wbudowania okien i drzwi,

— usytuowanie i mocowanie okien i drzwi w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagarn odnosnie wtasciwosci
materiatéw wykorzystywanych do montazu okien oraz wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegoblnosci PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi- Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata cze$¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig
izolacyjnosc i przepuszczalnosé swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub
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wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu
na state w otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi zamocowana w oscieznicy lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, kiére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydio, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajgca $wiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z
samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi jednoramowe — okno i drzwi majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi zespolone — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym
skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespét.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi , ktére w widoku miedzy stojakami oScieznicy
ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno trgj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy
lub wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno
skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktdre w widoku miedzy
progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad
soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezpo$rednio w
oscieznicy.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi rozwierane — okno i drzwi, w ktorych skrzydta sg otwierane przez ich
obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.
Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez
obroét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja montazu okien

Montaz okien nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji podanej w ST
»~Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7,

2. MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami malarskimi i anodowymi. Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci
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eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN

14351-1+A1:2010 Okna i drzwi- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne- Cze$¢ 1: Okna i

drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
2.2.1 Okna i drzwi

Okna z profili PCV

okna rozwierano-uchylne i uchylne, dwudzielne

skrzydta rozwierano-uchylne z funkcjg rozszczelniania,

okucia obwiedniowe,

wyposazone w nawiewniki higrosterowane,

profil biaty,

klamki stalowe, kolor biaty,

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB,

maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta catego okna U < 0,90 W/m?-K,
wymiary, podziaty, sposob otwierania zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentaciji
projektowe;.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe:

profil z przegrodg termiczna,

wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,10 W/m?K,

izolacyjnosc¢ akustyczna min. 32 dB,

kolor wedtug dokumentac;ji projektowej,

klamka w kolorze skrzydta,

prég izolowany termicznie,

jeden zamek z wktadkg patentows.

Parapety zewnetrzne:

e z blachy powlekanej grubosci min. 0,75 mm,

e kolor RAL zgodny z projektem,

e odporny na korozje i warunki atmosferyczne.

Parapety wewnetrzne:

e z konglomeratu,

e szerokos¢ dopasowana do grubosci muru i ramy okiennej,

e kolor biaty.

Nawiewniki higrosterowane:

e zakres pracy: 30—70% wilgotnosci wzglednej,

e nawiewnik dwustrumieniowy,

e przeptyw powietrza: 5-29 m3h,

e wyposazony w okap akustyczny,

e izolacyjnos¢ akustyczna min. 38 dB,
[ ]
[ ]
2,

mozliwos¢ recznej blokady przeptywu,
kolor biaty.
2.2 Materialy pomocnicze:

pianki poliuretanowe dwuskfadnikowe do izolacji szczelin,
tasmy rozprezne i paroszczelne,

kotwy montazowe, $ruby, dyble, kliny montazowe,

listwy wykonczeniowe, silikon, akryl, katowniki.

Wszystkie materiaty musza posiadac certyfikaty CE, znak budowlany (jesli wymagany),
deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i
dokumentacjg projektowa.
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2.2.3. Obrébki i parapety

Obrébki blacharskie, w tym parapety zewnetrzne oraz elementy progéw drzwiowych, powinny byé
wykonane z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom projektowym oraz spetniajgcych
kryteria zgodno$ci z odpowiednimi normami krajowymi (PN) i/lub aprobatami technicznymi.
Wszystkie elementy muszg zapewniaé trwatos¢, estetyke i odpornos¢ na warunki
atmosferyczne. Obrébki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz zapewnia¢ wiasciwy
sptyw wody z powierzchni elewacyjnych.

2.2.4. Materiaty uszczelniajace

Materiaty stosowane do uszczelnienia potgczen okien, drzwi i obrébek z konstrukcjg budynku
muszg by¢ trwate, elastyczne, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz
bezpieczne dla zdrowia uzytkownikow. W szczegdlnosci:

1. nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych,
nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne z sgsiadujgcymi materiatami,

3. muszg zachowywac swoje wtasciwosci fizyczne w wymaganym zakresie temperatury
eksploatacyjnej.

Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, instrukcjami producentéw
okien/drzwi oraz odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi.

2.2.4. Inne materialy i wyroby uzupetniajace
Podczas montazu stolarki okiennej i drzwiowej stosuje sie réwniez nastepujgce elementy:

a) Elementy mocujace:

e Kkotki rozporowe,

e Sruby montazowe,

e kotwy stalowe i specjalistyczne tgczniki.

b) Elementy dystansujace i podporowe:

e klocki montazowe (drewno, PVC, tworzywa techniczne),
e Kkliny dystansowe,

e belki lub katowniki stalowe jako wzmocnienie progow.

c) Elementy wykonczeniowe:
e listwy maskujgce potgczenia zestawdw okiennych,
e katowniki, éwieréwalki i inne profile maskujgce styk ramy z o$ciezem.

Wszystkie powyzsze materiaty muszg spetnia¢ wymagania dokumentac;ji projektowej, by¢ zgodne
Zz normami branzowymi oraz zaleceniami producentéw stolarki budowlanej. Dobér elementéw
mocujgcych powinien uwzglednia¢ rodzaj konstrukcji sciany (np. jednowarstwowa,
tréjwarstwowa, z dociepleniem) oraz system montazowy stosowanej stolarki.

2.3. Warunki przyjecia materialéw na budowe

Materiaty i wyroby przeznaczone do montazu stolarki okiennej i drzwiowej mogg zostaé przyjete
na teren budowy wytgcznie wtedy, gdy:

e muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej;

e powinny by¢ jednoznacznie zidentyfikowane poprzez oznakowanie producenta (petna nazwa
wyrobu, typ, partia produkcyjna itp.);
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e opakowanie musi by¢ fabryczne, nieuszkodzone i zabezpieczajgce produkt przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych;

e muszg by¢ zaopatrzone w dokumenty odniesienia, tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
aprobaty techniczne, karty katalogowe lub zalecenia producenta potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

e przyjecie kazdej dostawy materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Przy montazu okien nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
sprzet do pomiaréw geometrii otwordw i ptaszczyzn (np. poziomice laserowe),
elektronarzedzia do wiercenia otworéw montazowych,

narzedzia reczne do ustawienia, ustabilizowania i zamocowania oscieznic,

urzadzenia transportu wewnetrznego dostosowane do bezpiecznego przemieszczania
wyrobow stolarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania szczegbétowe dotyczace srodkéw transportu

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi
w Srodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobdw i
materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2. Zasady fadowania okien na srodki transportu

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym, ze okna — na progach oscieznic.
4.3. Zasady zabezpieczania okien w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potaczenia powinny
zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobow. Ochrona krawedzi, stosowanie paséw zabezpieczajgcych oraz
elementéw dystansowych jest obowigzkowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy petnej odpowiedzialnosci Wykonawcy
za ich jakosc¢ i zgodnos¢ z projektem. Odniesieniem sg wytyczne zawarte w ST ,Wymagania
ogolne” (Kod CPV: 45000000-7).

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien

Montaz stolarki okiennej nalezy rozpoczaé po zakonczeniu robét mokrych i przed wykonaniem
ocieplenia zewnetrznego. Przed przystgpieniem do robét nalezy:
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania $cian i osciezy,
oceni¢ stan powierzchni i ich przygotowanie,
zweryfikowac¢ zgodnosé wymiaréw otworéw z dokumentacjg projektowa,

33



e upewni¢ sie, ze wymiary otworéw umozliwiajg poprawne osadzenie okien z zachowaniem
szczelin dylatacyjnych.
5.3. Montaz okien

5.3.1. Usytuowanie w osciezy

Okna nalezy montowa¢ mozliwie jak najblizej warstwy izolacyjnej, eliminujgc powstawanie
mostkéw termicznych i ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchniach wewnetrznych.

5.3.2. Ustawienie w otworze

5.3.2.1. Zasady ustawienia:

e Zapewnienie szczeliny dylatacyjnej (10-30 mm), umozliwiajgcej odksztatcenia wynikajgce z
pracy konstrukcji i zmian temperatury;

e Uzycie klockdow podporowych (statych) i dystansowych (tymczasowych) do stabilizacji i
ustawienia;
Klocki dystansowe nalezy usung¢ po zamocowaniu, za$ podporowe pozostajg na state;
Brak klockéw podporowych skutkuje nieprawidtowym przenoszeniem obcigzen przez
oscieznice.

5.3.2.2. Wymiary szczelin: Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych ITB (zeszyt 6, 2006 r.), maksymalna szerokos$¢ szczeliny wynosi:

e 40 mm — ogdlnie,
e 30 mm — przy uzyciu pianek jednosktadnikowych.

5.3.2.3. Tolerancje ustawienia:

e Odchylenia pionowe i poziome nie powinny przekracza¢ 1,5 mm/m dla elementéw do 3 m
dtugosci;

e Dla wiekszych elementéw odchylenia nie mogg negatywnie wptywaé na funkcjonowanie
okien.

5.3.3. Mocowanie

5.3.3.1. Rozmieszczenie mocowan:

e Mocowania rozmieszczone réwnomiernie po catym obwodzie o$cieznicy;

e Zapewniajg ptynne dziatanie skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

5.3.3.2. Rodzaje tgcznikow:

e Kotki rozporowe, kotwy lub sruby/wkrety — dobierane w zaleznosci od materiatu i konstrukcji
Sciany;

e Pianki montazowe nie sg srodkiem mocujgcym — stuzg wytgcznie do izolacji termicznej i
uszczelnienia.

5.3.3.3. Dobor tacznikow:

e Sruby — do betonu, cegly peinej, silikatu, drewna itd.;

e Kotwy — przy duzych odstepach miedzy oscieznicg a Sciang (np. w $cianach warstwowych).

5.3.4. Uszczelnienie

Szczelina wokot okna musi byé:

e Wypetniona izolacjg termiczng (preferowane pianki dwusktadnikowe),

e Zabezpieczona od wewnatrz przed parg wodna, a od zewnatrz — przed wodg opadowa,

e Zgodna z wytycznymi producenta uszczelniaczy (chemiczna kompatybilnosé, gruntowanie,
odpowiednia wilgotnos¢ i temperatura).

5.3.5. Zestawianie okien

Zestawy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi systemodawcy.
Potfgczenia muszg zapewniac szczelnosc¢ i prawidtowg wspétprace elementow.
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5.4. Montaz drzwi

5.4.1. Weryfikacja przed montazem

e Sprawdzenie kompletnosci i braku uszkodzen;

e Ocena zgodnos$ci z zaméwieniem.

5.4.2. Ustawienie i mocowanie

Ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie z uzyciem klindw i kotkow;

Mocowanie stalowymi kotkami przez kotwy;

Minimum 6 punktéw mocowania dla drzwi jednoskrzydtowych;

Wypetnienie szczeliny montazowej pianka;

e Zastosowanie odbojnika ograniczajgcego kat otwarcia — min. % szerokosci skrzydta.
5.4.3. Stabilnos¢

Oscieznica powinna by¢ osadzona sztywno, by zapobiec jej odksztatcaniu podczas uzytkowania.
5.5. Montaz parapetéw zewnetrznych

e Montaz po zakonczeniu uszczelnienia ramy;

e Wystawanie poza lico $ciany: 2—-4 cm;

e Zapewnienie szczelnych potgczenh bocznych i naroznych;

e Dylatacje co 250 cm;

e Podparcie i zabezpieczenie przed ssaniem wiatru;

e Tlumienie hatasu przez tasmy wygtuszajgce;

e Montaz zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami producenta systemowego.
5.6. Montaz parapetéw wewnetrznych

Parapety wewnetrzne pozostajg bez zmian. Demontaz i montaz okien nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, by ich nie uszkodzic.
5.7. Montaz nawiewnikéw higrosterowanych

Montaz fabryczny w gérnej czesci ramy okiennej;
Dysza kierujgca strumien powietrza pod sufit;
Urzadzenie nie moze kolidowac z otwieraniem skrzydta okiennego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 6
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” (CPV 45000000-7) oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami i dokumentacjg projektowa. Celem kontroli jest zapewnienie, ze
wszystkie roboty zostaty wykonane prawidtowo, przy uzyciu materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

6.2. Badania przedmontazowe

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy wykonac¢ ocene stanu przygotowania
o$ciezy oraz zgodnosci wymiaréw otworéw z dokumentacjg projektowg. Badaniom powinny
podlega¢:

e zgodnosc¢ rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych wyroboéw z dokumentacjg projektowg oraz
aprobatami technicznymi,

e dokumentacja dostarczona przez producenta (deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty,
instrukcje techniczne),

e stan opakowan i przechowywania materiatdw, w tym szczelnosc¢, oryginalnos¢ opakowan i
terminy przydatnosci materiatdéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w trakcie robét
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W trakcie montazu nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnosci robét z dokumentacja

projektowg, specyfikacjg techniczng oraz wytycznymi producenta. W szczegdlnosci nalezy

sprawdzac:

prawidtowos¢ podparcia progu oscieznicy,

rozmieszczenie i jako$¢ mocowan mechanicznych na catym obwodzie oscieznicy,

wykonanie izolacji termicznej szczelin, zwtaszcza pod progiem,

poprawnosc i ciggtos¢ uszczelnien zewnetrznych i wewnetrznych,

zgodnosé montazu parapetéw zewnetrznych z zaleceniami technicznymi.

Wyniki kontroli powinny by¢ dokumentowane w dzienniku budowy oraz protokotach kontroli,
zatwierdzanych przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania odbiorowe

Kontrola jako$ci przy odbiorze robo6t powinna potwierdzic:

e zgodnos¢ wykonanych robé6t z dokumentacijg projektowg oraz specyfikacjg techniczng,

e jakos¢ uzytych materiatéw i ich zgodno$¢ z dopuszczeniami,

e poprawno$¢ montazu i jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

poréwnanie robét z dokumentacjg powykonawcza,

sprawdzenie pionu i poziomu (dopuszczalne odchylenie do 1,5 mm/m dla elementéw do 3 m),

kontrole przekatnych (réznica nie wieksza niz 2 mm dla dlugosci do 2 m, 3 mm powyzej 2 m),

ocene funkcjonalnosci skrzydet (ptynnos¢ dziatania, brak samoczynnego

otwierania/zamykania),

e szczelno$¢ zamkniecia,

e poprawnosc¢ regulacji okuc.

Wyniki badan nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz w protokole odbioru podpisanym przez
przedstawicieli wykonawcy i zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okien oblicza sie w sztukach. Obmiar skrzydet drzwiowych oblicza sie w sztukach.
Jednostkg obmiaru jest 1 metr biezgcy zamontowanych parapetéw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowej podlegajg odbiorowi zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, koncowemu. Kazdy odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Celem odbioru jest potwierdzenie jakosci robot, ktére po ich zakonczeniu nie bedg widoczne.
Odbioru dokonuje sie na wniosek Wykonawcy przed przystgpieniem do kolejnych etapow
robo6t. Odbidr nalezy udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy oraz protokotem odbioru
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy dotyczy wybranych zakreséw robét wykonanych etapowo. Pozwala na ocene
ich zgodnosci z dokumentacjg oraz umozliwia kontynuowanie dalszych prac. Kazdy odbior
czesciowy wymaga sporzadzenia protokotu, ktéry stanowi podstawe do ptatnosci
czesciowych.

8.4. Odbiér koncowy
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9.2

Odbidr koncowy ma na celu potwierdzenie zakohczenia wszystkich prac objetych umowa.
Komisja odbiorowa, powotana przez Zamawiajgcego, dokonuje oceny:
kompletnosci i jakosci wykonanych robdét,
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST,
usuniecia ewentualnych usterek z odbioréw czesciowych. Wyniki odbioru zostajg wpisane do
protokotu koncowego, ktéry po podpisaniu przez strony stanowi podstawe do rozliczenia
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Jednostki rozliczeniowe
Dla potrzeb rozliczenia robét okresla sie nastepujgce jednostki rozliczeniowe:

e sztuka (szt.) — dla robdt zwigzanych z montazem okien i drzwi,
e metr biezgcy (mb) — dla montazu parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja robot, w tym m.in.:
koszt robocizny i materiatow,

koszty sprzetu i transportu,

optaty administracyjne, ubezpieczenia,

badania i pomiary,

zabezpieczenie terenu budowy oraz inne czynno$ci towarzyszgce wymagane do wykonania
zadania

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13163 — Wiasciwosci uzytkowe i wymagania dla ptyt styropianowych (EPS) do izolaciji
cieplnej.

e PN-EN 13164 — Wiasciwosci uzytkowe i wymagania dla ptyt z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS).

PN-EN 13162 — Wymagania dla ptyt z wetny mineralnej stosowanych do izolacji ciepinej.

PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.

PN-EN 13499 — Systemy ocieplen z ptyt EPS na $cianach zewnetrznych.

PN-EN 13914-1 — Wymagania dla wypraw tynkarskich zewnetrznych.

PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta przegréd budowlanych.

PN-B-20130 — Zasady projektowania i wykonania robét ociepleniowych.

ETAG 004 — Europejskie wytyczne do oceny zestawow ETICS.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 06.00.00. DOCIEPLENIE DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Kod CPV: 45261410-1 — Izolacja dachoéw 45261900-3 — Naprawa i konserwacja
dachéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z zastosowaniem blachy trapezowej. Prace
obejmujg réwniez montaz nowych elementéw odwodnienia potaci dachowej, obrébek blacharskich
oraz zastosowanie nowej warstwy wstepnego krycia z membrany paroprzepuszczalne;.

Zakres prac obejmuje réwniez przedtuzenie istniejgcych krokwi o ok. 35 cm metodg naktadkowa.
Przedituzenia bedg wykonane z drewna o przekroju zgodnym z istniejgcym (14x7 cm) i tgczone na
styku bocznym przy uzyciu $rub ciesielskich o srednicy 8 mm. Minimalna dtugo$¢ zaktadki wynosi 45
cm. Istniejgce krokwie rozmieszczone sg w rozstawie osiowym ok. 110 cm, a spadek potaci wynosi
13,8°.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokumentacyjng przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1 i obowigzuje wykonawce robdét.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego,

wykonanie przedtuzen istniejgcych krokwi,

montaz kontrtat i tat,

montaz membrany paroprzepuszczalnej na istniejgcym deskowaniu,
montaz pokrycia z blachy trapezowej,

wykonanie obrdbek blacharskich,

montaz systemu rynnowego,

montaz podbitki PVC w strefie okapu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi
oraz normami systemowymi producenta materiatdw pokryciowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, ST oraz zaleceniami inspektora nadzoru. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, przy zastosowaniu materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty i
deklaracje zgodnosci.

2. MATERIALY

2.1. Blacha trapezowa

e materiat: stal ocynkowana, powlekana powtokami ochronnymi (np. poliester, PVDF), grubosé
min. 0,5 mm,
e odpornos¢ na korozje: klasa minimum RC3 zgodnie z normg PN-EN 10346,

38



2.2,

23.

2.4,

2.5,

2.6.

dtugosé i profil arkuszy: zgodnie z systemem producenta blach,

kolorystyka: zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem i dokumentacjg projektowa,
wszystkie materialy muszg posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych i by¢ zgodne z

normg PN-EN 14782.

taczniki
e wkrety samowiercgce z podkfadkg i uszczelkg EPDM,
e wkrety nierdzewne lub ocynkowane odporne na korozje,

e dtugosc i srednica dostosowane do grubosci pokrycia oraz rodzaju podtoza.

Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna

min. gramatura 140 g/m?,

paroprzepuszczalnos¢: 3000 g/m?/24h,

odpornos$é na promieniowanie UV: min. 3 miesigce,
wzmochiona siatkg z widkien syntetycznych,

odpornos¢ na rozdarcia: min. 250/200 N/5 cm (wzdtuz/poprzek),

bezposrednio tatami.

taty i kontrlaty drewniane

e kontrtaty z drewna iglastego, przekrdj min. 25x50 mm,
e faty z drewna iglastego, przekréj min. 40x60 mm,

montowana z zaktadami min. 15 cm, dolny pas wsuniety pod goérny, unika¢ przebicia folii

e drewno czterostronnie strugane, suszone, zabezpieczone srodkiem impregnujgcym klasy

minimum I,

e montaz kontrtat prostopadle do krokwi, a tat prostopadle do kontrtat w rozstawie

dopasowanym do profilu blachy trapezowe;.

Deskowanie petne - istniejgce

e istniejgce deskowanie petne pod blachg nie podlega wymianie,

e deski o grubosci min. 25 mm, bez ubytkéw i znacznych wypaczen,

e powierzchnia czysta, sucha, =zabezpieczona w razie
przeciwgrzybicznymi.

wetna mineralna — w ociepleniu poddasza nieuzytkowego,
Zakres wartosci: 0,032-0,038 W/(m-K)
Welna szklana:gramatura 13-20 kg/m?
Klasa reakcji na ogien: A1 (niepalna)
Nasigkliwos¢ wodga przy diugotrwalym zanurzeniu: < 1,0%
Wytrzymatos¢ na sciskanie: = 20 kPa przy 10% odksztatceniu
Odpornos¢ na temperature: do 250°C

Wymiary standardowe:

Dtugosé rolki: 4400 mm, 2 900 mm

Szerokosé: 1200 mm, 1200 mm

Grubosé: 100 mm, 150 mm

2.7. Podbitka z PVC

kolorystyka i faktura uzgodniona z inwestorem,
montaz zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

potrzeby

systemowe panele podbitkowe z PVC, odporne na promieniowanie UV,
montowane na ruszcie drewnianym przymocowanym do krokwi w strefie okapu,

preparatami
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2.8. Obrébki blacharskie
e wykonane z blachy trapezowej tego samego typu co pokrycie lub z blachy ptaskiej stalowe;j
ocynkowanej o grubosci min. 0,6 mm,
elementy: ggsiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze, obrobki wokét kominow, itp.,
sposéb wykonania zgodnie z normg PN-EN 612:2006 i instrukcjami systemowymi producenta
pokrycia.

2.9. Systemy odwodnienia

e rynny poétokragte o srednicy 110mm wykonane z PVC, stali ocynkowanej lub powlekanej,
e rury spustowe o $rednicy 90 mm dostosowane $rednicg do powierzchni potaci dachowej,
e uchwyty i obejmy odporne na korozje, mocowane zgodnie z instrukcjami producenta.

2.10. Materiaty pomocnicze

e tasmy uszczelniajgce,

e silikony dekarskie,

e elementy mocujgce (klamry, obejmy, fapki),

e kotwy i sSruby do montazu konstrukcji wsporczych.
3. SPRZET

Do wykonania rob6t dekarskich dopuszcza sie zastosowanie sprzetu mechanicznego i recznego,
ktory nie wptywa negatywnie na jako$¢ wykonywanych prac, w tym:
elektronarzedzia do ciecia i wiercenia blachy (nozyce elektryczne, wkretarki),
podnosniki koszowe lub rusztowania do pracy na wysokosci,
narzedzia reczne: mtotki dekarskie, nozyce do blachy, miary, poziomice, sznurki murarskie,
wciggarki i dzwigi do transportu materiatéw na dach,

e sprzet ochrony osobistej: uprzeze, kaski, buty z antyposlizgowg podeszwa, liny asekuracyjne.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP oraz przepisy obowigzujgce w
zakresie ochrony pracy.

4. TRANSPORT

Materiaty budowlane nalezy transportowaé¢ srodkami odpowiednimi do ich rodzaju, zapewniajgcymi
ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Zaleca sie
stosowanie samochodoéw z plandekami, konteneréw i specjalistycznych przyczep do przewozu blach i
dtugich elementow.
Zasady transportu i zabezpieczenia materiatéw:
e blacha trapezowa musi by¢ transportowana w pozycji poziomej, na paletach zabezpieczonych
piankg techniczng lub gumg dystansowa,
e arkusze blachy muszg by¢ zwigzane tasmg stalowg z przektadkami i zabezpieczone folig
ochronng,
e tadunek nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi z napinaczami oraz zabezpieczeniem
antyposlizgowym,
e membrany dachowe, folie i elementy z PVC przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych,
chronigc przed promieniowaniem UV i wilgocia,
e faty, kontrlaty i inne elementy drewniane transportowa¢ w warunkach uniemozliwiajgcych ich
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenie,
e rynny, rury spustowe i elementy z blachy transportowa¢ w pozycji zabezpieczonej przed
wyginaniem i zarysowaniem, najlepiej w opakowaniach zbiorczych z przektadkami.
Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu materiatow ponosi Wykonawca.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Na istniejgcym deskowaniu petnym nalezy bezwzglednie usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, luzne
elementy i resztki starego pokrycia. Deskowanie pozostaje bez zmian, pod warunkiem jego
pozytywnej oceny technicznej.

5.2. Membrana wstepnego krycia

Na deskowaniu nalezy utozy¢ membrane dachowg wysokoparoprzepuszczalng o gramaturze min.
160 g/m?, odpornosci na rozerwanie = 250 N/5 cm i paroprzepuszczalnosci > 1000 g/m?/24h.
Membrane nalezy uktada¢ poziomo, pasami od okapu ku kalenicy z zaktadem min. 10 cm i mocowac
zszywkami lub gwozdziami tapicerskimi. W okolicach komindéw, okien dachowych i innych przejsé
membrane nalezy wywingc¢ i uszczelni¢ tasmag butylowa.

5.3. Montaz kontriat i tat

Na membranie nalezy zamocowaé kontrtaty drewniane o przekroju min. 25x40 mm, wzdtuz krokwi,
przybijane gwozdziami pierscieniowymi. Na kontrtatach montowane bedg taty dachowe o przekroju
min. 40x60 mm, prostopadle do krokwi. Rozstaw fat nalezy dostosowa¢ do diugosci i rodzaju blachy
trapezowej oraz specyfikacji producenta pokrycia.

5.4. Pokrycie dachu blacha trapezowa

Blache trapezowg nalezy uktadaé zgodnie z technologig producenta systemu dachowego.
Poszczegdlne arkusze powinny zachodzié na siebie w sposéb zapewniajacy szczelnos¢, z
uwzglednieniem zaktadéw bocznych i czotowych. Mocowanie odbywa sie wkretami samowiercgcymi z
uszczelkg EPDM, w dolnej fali profilu. Potgczenia powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wody
i wiatru.

5.5. Obroébki blacharskie

Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej, najlepiej z tego samego materiatu co pokrycie
dachowe. Nalezy uwzgledni¢ dylatacje oraz zapewni¢ odptyw wody. Montaz powinien by¢ realizowany
zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej oraz wytycznymi producenta systemu dachowego.

5.6. System odprowadzania wody opadowej

Rynny dachowe o $rednicy 110 mm oraz rury spustowe o Srednicy 90 mm nalezy zamontowac
zgodnie z systemem producenta. Uchwyty do rynien powinny byé rozmieszczone co 50-60 cm, z
zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1 cm na 1 m dtugos$ci rynny. Rury spustowe nalezy prowadzié¢
pionowo, mocujgc do Sciany uchwytami co max. 2,5-3 m. Potgczenia rynien i rur powinny by¢
szczelne, odporne na korozje i mechaniczne uszkodzenia.

5.7. Podbitka PVC

W strefie okapu nalezy wykonaé podbitke z paneli PVC w kolorze biatym lub drewnopodobnym.
Panele montowane na ruszcie z listew drewnianych do krokwi. Odstepy i sposéb montazu zgodnie z
instrukcjg producenta.

5.8. Izolacja termiczna i paroizolacyjna

Miedzy krokwiami nalezy utozy¢ izolacje termiczng z welny mineralnej o grubosci 25 cm,
wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK. Wetne uktada¢ w dwoch warstwach: pierwsza
miedzy krokwiami, druga pod nimi. Ptyty nalezy dopasowac do rozstawu krokwi i zabezpieczy¢ przed
obsuwaniem sie za pomocg sznurkéw lub paséw montazowych.

Pod warstwg izolacji termicznej nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng o wspoétczynniku SD = 100 m (np.
aluminiowang). Folia powinna by¢ szczelnie klejona, z zachowaniem zaktadéw i odpowiednich tasm
uszczelniajgcych, aby zapobiec kondensacji pary wodne;.
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5.9. Demontaz deskowania

W celu umozliwienia montazu przedtuzen krokwi i warstw izolacyjnych, nalezy zdemontowa¢ pas
istniejagcego deskowania o dtugosci okoto 80 cm wzdtuz dolnych krawedzi pofaci dachowej. Po
zakonczeniu robdt deski nalezy zamocowa¢ ponownie. W przypadku ich uszkodzenia nalezy
zastosowaé nowe deski o parametrach nie gorszych od istniejgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola materiatéw do pokryé dachowych i izolacji

a) Wymagana jakos¢ materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego oraz warstw
izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami: deklaracjami zgodnosci,
certyfikatami, atestami technicznymi lub znakami kontroli jakosci producenta.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i
zgodnos$¢ z wymaganiami technicznymi nie mogg zosta¢ dopuszczone do stosowania.

c) Przed uzyciem materiatéw nalezy przeprowadzi¢ oceneg ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowag
oraz szczegotowg specyfikacjg techniczna.

W przypadku watpliwosci co do zgodnosci materialu z dokumentacjg, nalezy przeprowadzié¢
odpowiednie badania laboratoryjne zgodne z normami przedmiotowymi.

d) Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw izolacyjnych i pokryciowych, ktérych parametry
techniczne nie odpowiadajg normom lub sg przeterminowane.

e) Wszystkie odbiory materiatéw powinny by¢ udokumentowane wpisami do dziennika budowy oraz
ewentualnie potwierdzone protokotami odbioru.

6.2. Kontrola robét pokry¢ dachowych.

Kontrola jakosci wykonania pokrycia dachowego obejmuje:

a) Sprawdzenie przygotowania podtoza (deskowania) — powinno by¢ réwne, suche, stabilne, bez
zanieczyszczen i uszkodzen. R6wnos¢ nalezy ocenié tatg 2 m. Przeswit nie powinien przekracza¢ 5
mm.

b) Ocena poprawnosci utozenia membrany dachowej — membrana powinna by¢ utozona zgodnie z
zasadami technologicznymi i instrukcjg producenta, z zachowaniem zaktadéw i szczelnego taczenia.
c) Sprawdzenie rozstawu i mocowania kontrtat i fat — rozmieszczone zgodnie z systemem producenta
blachy, stabilnie zamocowane do krokwi i kontrtat.

d) Kontrola mocowania pokrycia z blachy trapezowej — blacha musi by¢ utozona zgodnie z kierunkiem
spadku, arkusze muszg zachodzi¢ na siebie zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie wkretami
z uszczelkg EPDM, w dolnej fali.

e) Weryfikacja jakosci obrébek blacharskich — szczelnosé, estetyka, brak ostrych krawedzi i
nieszczelnych potgczen. Montaz zgodny z zasadami sztuki dekarskiej i wytycznymi producenta.

f) Sprawdzenie systemu odwodnienia — uchwyty rynnowe i rur spustowych powinny by¢
rozmieszczone zgodnie z instrukcjg, zachowane spadki i szczelne potgczenia.

g) Ocena montazu podbitki z PVC — mocowanie stabilne, estetyczne, brak ugieé i szczelin.

Wszystkie etapy kontroli powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zatwierdzone
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem robét
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbioru podtoza nalezy dokona¢ w warunkach suchych, przed rozpoczeciem krycia potaci dachowe;.
Réwnosé powierzchni deskowania sprawdza sie przy uzyciu faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub
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szablonu z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalny przeswit miedzy deskowaniem a fatg kontrolng nie
powinien przekracza¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych, szczegdlnie tam, gdzie
pdzniejszy dostep do elementéw bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac:

e ocene deskowania i rozmieszczenia tat,

e Kkontrole jakosci uzytych materiatow,

e ocene dokfadnosci utozenia warstw pokrycia,

e sprawdzenie jakosci wykonania obrébek blacharskich i ich integracji z pokryciem.
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ odbidr koncowy, najlepiej po opadach atmosferycznych,
celem oceny szczelnosci systemu dachowego.
Dokumenty stanowigce podstawe odbioru:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem odbioréw czesciowych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

e zapisy dotyczace przebiegu prac i ich zgodno$ci z technologig wykonania.
Odbiér kohcowy obejmuje dokladne sprawdzenie stanu pokrycia dachowego, obrébek oraz
elementéw odwodnienia. Ocenie podlega réwniez jako$¢ montazu oraz ewentualne zabezpieczenia
eksploatacyjne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m? pokrycia dachowego z blachy trapezowej, wraz
z wykonaniem warstw konstrukcyjnych (faty, kontrtaty), izolacji przeciwwilgociowej, podbitki PVC oraz
systemu odwodnienia dachowego. Cena jednostkowa powinna obejmowaé wszystkie materiaty,
robocizne, sprzet, transport oraz wymagane zabezpieczenia BHP.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 14782:2008 — Blachy profilowane z metali niezelaznych do pokryé dachowych i
oktadzin Sciennych.

PN-EN 1090-2+A1:2018 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
PN-B-02361:1999 — Pokrycia dachowe z blachy.

PN-B-10245:1988 — Roboty blacharskie budowlane.

PN-EN 1991-1-4:2008 — Oddziatywania na konstrukcje — Oddziatywania wiatru.

Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B — 07.00.00. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
45261320-3 — Obrébki blacharskie, 45232452-5 — Roboty odwodnieniowe
dachoéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne i jakosciowe
dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z obrobie blacharskg elementéw budynku takich jak: kominy,
wywietrzniki dachowe, kalenice, okapy, rynny dachowe, rury spustowe oraz parapety zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokumentacyjng przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 i obowigzuje wykonawce robdét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z:

wykonywaniem i montazem obrobek blacharskich wokdt komindw,
montazem wywietrznikéw dachowych z gotowg obrobig systemowsa,
obrobieniem kalenic, okapdw, narozy i koszy dachowych,
montazem rynien dachowych i rur spustowych,

montazem zewnetrznych parapetéw blaszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrdbki blacharskie sg to elementy konstrukcyjne, ktére zabezpieczajg potgczenia pokryé dachowych
i sciennych z innymi elementami budynku przed przedostawaniem sie wody opadowej i wilgoci do
wnetrza konstrukcji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ robdt oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Blacha trapezowa

Blachy stosowane do obrobie powinny by¢é wykonane z blachy powlekanej stalowej, odpornej na
korozje, z powlokg ochronng poliester, PVDF, PUR. Grubos¢ blach: min. 0,5 mm. Wszystkie elementy
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i instrukcjami producentow.

Do montazu nalezy stosowac:
e tapki, zabki, nity, Sruby samowiercace,
e silikon dekarski do uszczelnien,
e tasmy uszczelniajgce i dylatacyjne,

3. SPRZET
Do wykonania robét dopuszcza sie zastosowanie sprzetu recznego, kitéry nie wplywa negatywnie na
jakos¢ wykonywanych prac, w tym:

e Zaginarki, gietarki do blach,

e nozyce reczne i mechaniczne,
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e wiertarki, nitownice,
e sprzet dekarski: rusztowania, drabiny, zabezpieczenia BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ transportowane w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ recznie Ilub z
wykorzystaniem srodkéw mechanicznych z zabezpieczeniem krawedzi blach przed odksztatceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine warunki montazu

Obroébki blacharskie nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej oraz instrukcjami
producenta. Wszystkie potgczenia powinny byé szczelne i odporne na zmienne warunki
atmosferyczne.

5.2. Wykonanie obrobienia kominéw
e Obrdbka z wydrg lub bez wydry,
e Obros w cokot i kotnierz kominowy,
e Styk z pokryciem uszczelniony na rgbek lub tasme dekarska.

5.3. Wywietrzniki dachowe i wywiewki
e Montaz elementéw z gotowymi kotnierzami uszczelniajgcymi,
e Potgczenie z pokryciem na zaktad lub uszczelki systemowe.

5.4. Kalenice i okapy
e Montaz gtébwnego pasa kalenicowego,
e Obrébka na rgbek stojgcy lub systemowy,
e Okapy z profilem kapinosowym, z zamocowaniem na $ruby lub zabki.

5.5. Rynny i rury spustowe
e Rynny dachowe (profil. 110 mm) montowane na hakach,
e Rury spustowe (min. srednica 90 mm) z uchwytami do $cian,
e Wszystkie potgczenia lutowane lub uszczelniane.

5.6. Parapety zewnetrzne
e Blacha powlekana dopasowana kolorystycznie,
e Montaz z zaktadkami bocznymi i kapinosem,
e Uszczelnienie stykow z o$ciezami.

6. KONTROLA JAKOSCI

Obrébki blacharskie nalezy odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego. a w szczegdlnosci
zwigzane z:

Kontrola zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Kontrola szczelnos$ci potgczen,

Kontrola mocowan i potozenia elementdw,

Odbiér czesciowy wraz z pokryciem dachowym.

7. OBMIAR ROBOT

e Obrdbki blacharskie: mierzone w metrach kwadratowych powierzchni rzeczywistej
wykonanych prac,
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Rynny dachowe i rury spustowe: mierzone w metrach biezgcych rzeczywistej dlugosci

zamontowanych elementow,

Parapety zewnetrzne: mierzone w metrach biezacych dtugosci zamontowanych parapetow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za wykonanie:

1 metra kwadratowego (m?) obrobki blacharskiej,
1 metra biezgcego (mb) rynny dachowej lub rury spustowej,
1 metra biezgcego (mb) parapetu zewnetrznego,

obejmuje w szczegdlnosci:

przygotowanie podtoza pod montaz obrdbek, rynien, rur lub parapetéw, w tym niezbedne
oczyszczenie, wyrdwnanie i zabezpieczenie,

zakup, dostawe i magazynowanie wszystkich niezbednych materiatbw zgodnych =z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjami producentow,

wykonanie wszelkich prac montazowych przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, zgodnie z
zasadami sztuki dekarskiej,

wykonanie prac pomochniczych oraz wszelkich zabezpieczen wymaganych przepisami BHP,
wykonanie kontroli jakosci rob6t oraz wymaganych pomiardw i badan zgodnie z zapisami
Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe,
PN-61/B-10249 Roboty blacharskie z blachy stalowe;j,
PN-EN 1462:2001 Uchwyty rynnowe,

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe z PCV.

10.2. Inne dokumenty:

Aprobata techniczna wyrobow,
Instrukcje montazu producentow,
Dziennik budowy i protokoty odbioru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 08.00.00. RUSZTOWANIA
45262100-2 — Wznoszenie rusztowan, 45261100-5 — Roboty w zakresie
rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, uzytkowania
oraz demontazu rusztowan wykorzystywanych podczas prowadzenia robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokumentacyjng przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1 i obowigzuje wykonawce robdét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

e montazem rusztowan elewacyjnych,
e ich uzytkowaniem podczas robé6t budowlanych,
e demontazem oraz kontrolg stanu technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrobki blacharskie sg to elementy konstrukcyjne, ktére zabezpieczajg potgczenia pokryé dachowych
i Sciennych z innymi elementami budynku przed przedostawaniem sie wody opadowej i wilgoci do
wnetrza konstrukciji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jakos¢ robdt oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Blacha trapezowa
Zgodne z punktem “Wymagan ogdinych” ST.

Materiaty uzyte do montazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Elementy konstrukcyjne rusztowan muszg by¢ zgodne
Zz wymaganiami norm krajowych i unijnych.

3. SPRZET

Do montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan nalezy stosowaé dowolny sprzet zapewniajgcy
bezpieczne i wtasciwe wykonanie robot, zgodny z zaleceniami producenta systemu rusztowaniowego.

4. TRANSPORT

Elementy rusztowan nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem i
przesunigciem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb bezpieczny i zgodny z BHP.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz i eksploatacja rusztowan

Rusztowania nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta lub projektem
indywidualnym, przy zachowaniu nastepujacych zasad:

montaz i demontaz wykonujg osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
dopuszczenie rusztowania do eksploatacji wymaga odbioru przez kierownika budowy lub
osobe uprawniong,

e rusztowania muszg posiada¢ oznakowanie z danymi wykonawcy montazu i dopuszczalnym
obcigzeniem pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego,
rusztowania powinne mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20m , a miedzy pionami nie wieksza niz 40m

e Rusztowanie powinno posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osob
wykonujgcych roboty oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
konstrukcja musi zapewniac¢ stabilnos$¢ i bezpieczehstwo uzytkownikéw.
powinny posiada¢ porecz ochronng
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$é sity kotwigcej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.Skladowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac
poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5
m ponad t3g linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac
balustrady, od strony tej $ciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach
mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organow
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania, powinny posiada¢ co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢
dla pieszych, oprécz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoéci. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych
poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow
miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie
wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym
roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow
roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg
dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed
rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno byé wytgczone. Montaz, eksploatacja
i demontaz rusztowan i ruchomych podestéow roboczych sg zabronione:
e jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;
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e w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, $Sniegu oraz gotoledzi;
e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyroboéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osdb na pomost ruchomego podestu
roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg
producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie
wiecej 0sob, niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie
sie przez porecze, gromadzenie wyrobow, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie sie o sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie
jest zabronione. tgczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o
predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost
podestu opuéci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé przed jego przemieszczaniem. W
przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujagcy sie w gorze
pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia. Naprawa
ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu. Droga
przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie moze przekraczac 1%.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci obejmuje:

sprawdzenie stanu technicznego elementdéw rusztowania przed montazem,
dokumentacje odbioru rusztowania (wpis do dziennika budowy lub protokét odbioru
technicznego),

e cykliczne kontrole bezpieczehstwa konstrukcji rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT
nie dotyczy
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w formie protokotu technicznego
zawierajgcego:

dane wykonawcy montazu,

date dopuszczenia do uzytkowania,
maksymalne obcigzenie pomostow,
dane uzytkownika,

opornos¢ uziomu,

terminy przegladdéw okresowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszty zwigzane z montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan nie podlegajg odrebnemu
rozliczeniu i sg wliczane w koszt rob6t wykonywanych z ich uzyciem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),
PN-M-47900:1996 — Rusztowania budowlano-montazowe metalowe,

PN-EN 12810 i PN-EN 12811 — Rusztowania systemowe,
Instrukcje i dokumentacje techniczne producentéw rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B — 09.00.00. ROZBIORKI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
WYMIANA OPASKI
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe, 44163112-2 — Obrzeza chodnikowe,
45233222-1 — Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbdrkowych elementéw zagospodarowania terenu w ramach
modernizacji terenu wokdt budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokumentacyjng przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1 i obowigzuje wykonawce robét.

1.3. Zakres robé6t objetych ST
Zakres robét obejmuje:

rozbiorke istniejacej opaski wokot budynku,

rozbiorke fragmentdéw istniejgcych dojs¢ i chodnikéw z kostki betonowej lub ptyt betonowych,
usuniecie warstw podbudowy pod nawierzchniami,

wyréwnanie terenu po rozbiérce,

wykonanie nowej opaski z kostki betonowej o grubosci min. 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego,

e wyprofilowanie i zageszczenie podtoza

Ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian i nie podlega rozbiérce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia zgodne sg z obowigzujgcymi normami i "Wymaganiami ogolnymi" SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dla wykonania nowej opaski i doj$¢ nalezy zastosowac:

e kostke betonowa klasy C35/45, o grubosci 8cm, mrozoodpornos¢ F100, nasigkliwos¢ < 6%,
odpornosé na Scieranie: AR1,

e podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3—5 cm, w proporcji objetosciowej cement:piasek =
1:4,

e kruszywo tamane frakcji o frakcji 0—-31,5 mm, grubosci 15 cm, zageszczona do Is = 1,03,
zgodna z PN-S-06102,
obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm klasy betonu min. C20/25.

Geowldknina separacyjno-filtracyjna z polipropylenu lub poliestru, o gramaturze min. 150
g/m?, przepuszczalnos¢ wody prostopadle = 100 I/m?-s, wydtuzenie przy zerwaniu = 30%,
klasa wytrzymatosci mechanicznej =2 8 kN/m;

Wszystkie materiaty musza posiadac aktualne deklaracje zgodnosci lub certyfikaty CE.
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3. SPRZET

Do montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan nalezy stosowaé dowolny sprzet zapewniajgcy
bezpieczne i wtasciwe wykonanie robét, w tym:

koparki,

tadowarki,
zageszczarki ptytowe,
pity do ciecia kostki,
narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wywozone transportem samochodowym na sktadowisko odpadow
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty do wykonania nowej opaski nalezy dostarczy¢ w
sposob zabezpieczajgcy przed ich uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Zatadunek i roztadunek
powinien odbywac¢ sie w sposéb bezpieczny i zgodny z BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe

Rozbioérki nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz aktualnymi przepisami BHP.
Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie istniejgcych nawierzchni opaski, dojs¢ oraz chodnikéw z kostki
betonowe;j i ptyt betonowych. Nawierzchnie nalezy demontowacé recznie lub z zastosowaniem sprzetu
mechanicznego, w zaleznosci od ich rodzaju i lokalnych warunkéw terenowych. Po demontazu
nawierzchni nalezy przystgpi¢ do usuniecia podbudowy z kruszywa, wykonujgc roboty w sposéb
umozliwiajgcy pozniejsze uksztattowanie i wyréwnanie terenu do projektowanego poziomu. Cato$¢
terenu po rozbiérce nalezy oczys$ci¢, usungé pozostatosci materiatéw i przygotowaé pod wykonanie
nowych warstw opaski zgodnie z dalszymi etapami rob6t.

5.2. Wykonanie nowej opaski, chodnika
Nowa opaska wokot budynku bedzie wykonana zgodnie z ponizszg technologig warstwowa:

e Wykorytowanie do gtebokosci min. 25 cm na szerokos¢ zgodng z dokumentacjg projektowa;
e Warstwa dolna — podsypka piaskowo-zwirowa o grubosci 10 cm, zageszczana warstwowo
do wskaznika zageszczenia Is = 1,00, spetniajgca wymagania PN-S-02205, o uziarnieniu

odpowiadajgcym frakcji 0—16 mm;

e Geowldknina separacyjno-filtracyjna z polipropylenu lub poliestru, o gramaturze min. 150
g/m?, przepuszczalnos¢ wody prostopadle = 100 I/m?-s, wydtuzenie przy zerwaniu = 30%,
klasa wytrzymato$ci mechanicznej =2 8 kN/m;

e Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm, grubos$ci 15 cm, zageszczona do Is
= 1,03, zgodna z PN-S-06102;

e Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3—5 cm, w proporcji objetosciowej
cement:piasek = 1:4, uktadana na podbudowie i profilowana do odpowiednich spadkéw
odprowadzajgcych wode od budynku;

e Kostka betonowa klasy C35/45, grubos¢ 8 cm, nasigkliwos¢ < 6%, odpornosc na scieranie
AR1, mrozoodpornos$¢ F100, utozona zgodnie z wzorem okreslonym w dokumentacji lub
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;

e Piasek ptukany do wypetnienia spoin, o uziarnieniu 0—2 mm, spetniajgcy wymagania PN-EN
12620, nanoszony po utozeniu kostki;

e Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm, klasy betonu min. C20/25, ustawiane w fawie z
betonu C12/15 na podsypce piaskowo-cementowej, odpowiednio wyprofilowane;j i
zageszczonej;

e Zageszczenie powierzchni opaski wibratorem ptytowym z ostong gumowa, az do uzyskania
petnej stabilnosci powierzchni i odpowiedniego poziomu spoinowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robét obejmuje:

o weryfikacje kompletnosci rozbiorki,
jakos¢ usuniecia warstw podbudowy,
prawidtowe zageszczenie gruntu (wg PN-S-02205),
zgodnos¢ materiatdw z dokumentacja i certyfikatami,
poprawnosc¢ wykonania warstw konstrukcyjnych opaski,
jakos¢ wykonania krawedzi, spoin i zageszczenia powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej / piyt: 1 m2,
rozbiorka kraweznikéw / obrzezy: 1 m,

e wykonanie nowej opaski: 1 m2,

e transport i utylizacja odpadéw: 1 Mg.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbierane sg jako:
e roboty zanikajgce (zageszczenie gruntu, warstwa podbudowy),

e roboty koncowe (rozbidérka i wykonanie nawierzchni),
e odbidr potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za 1 m2 podbudowy i nawierzchni, za 1 mb kraweznika, obrzeza, zostanie dokonana na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
przygotowanie terenu,

rozbiérke nawierzchni i podbudowy,
zaftadunek i transport odpadéw,
wykonanie wykorytowania,
wykonanie podbudowy,

utozenie podsypki i nawierzchni,
utozenie obrzezy,

zageszczenie,

uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-EN 1338: Kostka brukowa betonowa. Wymagania i metody badan,

BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.
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