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B — 00.00.00.|Wymagania ogdlne

B — 01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8
B —02.00.00 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT. 45111200-0
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45233222-1
45111300-1




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B — 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

**Ogolne Specyfikacja techniczna - 00.00.00 - wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: **Termomodernizacja budynku
komunalnego gminy miasta Etk wraz z wymiang instalacji CO, C.W.U i instalacji odgromowej oraz
wymiang opaski,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych — normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

B — 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B — 02.00.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT.

B — 03.00.00. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTOW

B — 04.00.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA BSO

B — 05.00.00. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

B — 06.00.00. DOCIEPLENIE DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

B — 07.00.00. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

B — 08.00.00. RUSZTOWANIA

B — 09.00.00. ROZBIORKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU | WYMIANA OPASKI

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikaciji
Istotnych  Warunkéw Zamoéwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

1. Projekt budowlany: Termomodernizacji budynku komunalnego miasta gminy Elk w zakresie
architektury i rob6t budowlanych

2. Projekt techniczny: Termomodernizacja i wymiana instalacji branz: branza elektryczna i sanitarna.

3. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ harmonogram robot.



1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania zostaty wyszczegadlnione.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytéw ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowili, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykarnczania Robo6t Wykonawca bedzie:

1. utrzymywacé Teren Budowy w stanie bez wody stojgcej

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c. mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych prac.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi projektanta i
Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany —

1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

2. budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

3. obiekt matej architektury
Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia placu budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy,
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlany
Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuge sg zgodne z okreslong normg lub wtadciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniem w trakcie realizacji robét (budowy)

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robét

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu:

STOR — Specyfikacja Techniczna Odbioru Robét
PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIALY

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réowniez jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* Atest;

* Certyfikat;

* Aprobate techniczng ITB;
* Certyfikat zgodnosci;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatéw do robét . Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.



2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi przedstawi dokumentacje potwierdzajgcg zgodnosé wykorzystanych materiatéw i
instalacji wewnetrznych z Polskimi normami i wymaganiami bezpieczenhstwa.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby prefabrykowany kontener przed posadowieniem byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do robot innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robat.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows.



Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatébw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg
oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do robét przewidzianych w dokumentaciji projektowej i ST.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.



6.2. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Do uzytku moga zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone Zamawiajgcemu.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcg
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

e Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robét

e Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

e Uwagi i polecenia Inzyniera

e Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Roboét
e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy



e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

e Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat

Wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robdt

Pozostale dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokét przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robot

Protokéty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

......!\,

3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Okreslanie ilosci materiatdw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke
poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
czas trwania Robot.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaréw razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. Odbidr czesciowy,
3. Odbidr koncowy,
4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo jego
uzytkownikéw, komisja dokona potrgcen oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowe;j.
8.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty, zgodne z zakresem rzeczowym umowy,
dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Rozliczenie odbywaé¢ sie bedzie na
podstawie:

e zatwierdzonych przez Inzyniera protokotéw odbioru robat,

e przedmiardw robot lub obmiaréw powykonawczych,

e zestawien materiatowych (jesli wymagane),

e faktur potwierdzajgcych dostarczenie materiatdow (jezeli zostaty ujete osobno),
e ustalen wynikajgcych z zawartej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét, w tym: robocizne, sprzet,
materiaty, transport, optaty administracyjne, nadzér, ubezpieczenia, badania i pomiary, a takze inne
czynnosci towarzyszgce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.).

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

w
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

PN-EN ISO 9001:2015 — Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania.

PN-B-10110:2005 — Roboty budowlane. Zasady wykonywania i odbioru robét tynkarskich.
PN-EN 1990 — Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych w tym:
e wymianie pokrycia dachowego,
dociepleniu $cian zewnetrznych,
dociepleniu $cian fundamentowych i $cian piwnicznych,
wymianie opaski budynku na nowg z kostki betonowej,
wymianie stolarki okiennej oraz drzwi zewnetrznych,
wykonaniu i modernizacji wentylacji grawitacyjnej wraz z montazem nowych rur wywiewnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdélno$ci:

e ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

e wydzielenie strefy sktadowania odpadéw budowlanych oraz uzyskanych z rozbiérek materiatéw
do odzysku,
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i elementéw konstrukcyjnych przed uszkodzeniem,
przygotowanie dojscia i dojazdu dla sprzetu budowlanego,
wstepne prace rozbidrkowe,
demontaz i sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
demontaz pokrycia dachowego i wybranych elementéw obudowy,
przygotowanie powierzchni dachu oraz $cian do dalszych robét budowlanych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 1
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3. Dopuszcza sie
stosowanie m.in.:

e drobnego sprzetu recznego (mtotki, tomy, pity),

elektronarzedzi (mtoty udarowe, wiertarki),

[ J
e Srodkow transportu (taczki, wézki, kontenery na odpady),
e rusztowan i zabezpieczeh BHP.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki i odpadéw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP i
ochrony $rodowiska. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Transport
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wewnetrzny oraz zewnetrzny winien by¢ realizowany z uzyciem pojazdéw przystosowanych do przewozu
odpadéw budowlanych.

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac teren budowy zgodnie z
wymogami BHP. Nalezy zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy, wydzieli¢ strefy niebezpieczne oraz
przeprowadzi¢ szkolenie wstepne dla pracownikéw. Wykona¢ nalezy takze inwentaryzacje istniejgcego
stanu budynku oraz uzgodni¢ zakres elementéw przeznaczonych do demontazu.

5.2.Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
e Pokrycie dachowe nalezy rozbieraé recznie. Materiaty zdejmowane z dachu winny by¢ ostroznie
znoszone lub spuszczane przy uzyciu rynien zsypowych.
e Stolarke okienng i drzwiowag demontowac recznie. Elementy usuwac poza obreb budynku i
sortowaé¢ wedtug przeznaczenia.
e Powierzchnie po demontazu nalezy oczysci¢, usungc luzne elementy i przygotowaé do dalszych
prac.

e Elementy zakwalifikowane przez Inwestora do odzysku (np. stolarka, parapety) nalezy oczyscic¢ i
zabezpieczy¢ do dalszego wykorzystania.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1.
7. Obmiar robét

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST "Wymagania
Ogodlne"

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci roboét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B — 02.00.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT.
Kod CPV: 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne i
jakosciowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg wykopdw w gruntach kategorii
I-V, w ramach planowanego przedsiewziecia budowlanego.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy oraz kontraktowy i ma zastosowanie przy zlecaniu oraz realizacji
robét okreslonych w punkcie 1.1, stanowigc podstawe do kontroli jakosci i odbioru robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
SST dotyczy robdt ziemnych prowadzonych w wykopach i obejmuje:

mechaniczne wykonywanie wykopdw w gruntach kategorii I-V,
transport urobku na nasyp, do odkfadu lub na miejsce sktadowania,
odwodnienie terenu i wykopéw,

zageszczenie powierzchni wykopu,

profilowanie dna i skarp,

wykonanie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

o Gfeboko$¢ wykopu — roznica pomiedzy rzedng terenu a rzedng dna wykopu, mierzona w osi
wykopu.

Wykop ptytki — gtebokosé < 1,0 m.

Wykop sredni — gtebokos¢ 1,0-3,0 m.

Wykop gteboki — gteboko$¢ > 3,0 m.

Odktad — miejsce skladowania lub odwiezienia gruntéw nie wykorzystanych przy budowie
nasypow.

Pozostate definicje zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z ,WWymaganiami ogélnymi”.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatlow
Zgodne z rozdziatem ,Wymagania ogoine”.

2.2. Charakterystyka i podzial gruntow

Grunty nalezy klasyfikowa¢ zgodnie z PN-S-02205. Uwzgledni¢ gesto$¢ objetosciowg w stanie
naturalnym oraz wspotczynniki spulchnienia.
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2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopow

Grunty przydatne nalezy wykorzysta¢ do budowy nasypéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Przeprowadza¢ badania laboratoryjne w celu okreslenia ich przydatnosci. Grunty nieprzydatne nalezy
usungc¢. Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw nalezy przyjmowaé wg
tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 . W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien
przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntéw pozyskanych z wykopdw celem okreslenia ich
przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-02205. Grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodne z ,Wymaganiami ogdlnymi”.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

e Odspajanie i wydobycie: koparki, fadowarki,

e Transport: samochody samowytadowcze, skrzyniowe,
e Przemieszczanie: spycharki, réwniarki,

e Zageszczanie: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodne z ,Wymaganiami ogélnymi”.

4.2. Transport gruntu z wykopow

Srodki transportu nalezy dobra¢ do kategorii gruntu, jego witasciwosci, odlegtosci transportu oraz
technologii zatadunku. Urobek zabezpiecza¢ plandekami przed rozsypywaniem i pyleniem. Utrzymac
czystos¢ drég dojazdowych. Przy transportach w warunkach wilgotnych stosowac¢ srodki zapobiegajace
zanieczyszczaniu nawierzchni i zachlapaniu pojazdéw publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robét okreslono w czesci ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca, przed rozpoczeciem robét, zobowigzany jest do przediozenia Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projektu organizacji robét oraz harmonogramu, uwzgledniajgcego warunki terenowe,
czasowe i technologiczne, w jakich prowadzone bedg roboty ziemne.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od systemow odwadniajgcych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest, w razie koniecznosci, do wykonania tymczasowych urzgdzeh odwadniajgcych, ktore
zapewnig skuteczne odprowadzenie wod opadowych z terenu robét ziemnych.

W trakcie realizacji robdt nalezy zapewni¢ odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne powierzchni
gruntu, zapobiegajgce zatrzymywaniu sie wody.

W przypadku doprowadzenia przez Wykonawce do nawodnienia gruntu, powodujgcego jego
nieprzydatno$¢ do dalszego uzycia, zobowigzany jest on do jego usuniecia i wymiany na odpowiedni
materiat — na wiasny koszt i bez roszczen wobec Zamawiajgcego.

5.2.2. Odwodnienie wykopoéw

Technologia robé6t powinna umozliwia¢ skuteczne odwodnienie wykopdw na kazdym etapie. Zaleca sie
wykonywanie wykopow zgodnie z kierunkiem wznoszenia sie niwelety.

Przekroje poprzeczne powinny by¢ wykonane ze spadkami umozliwiajgcymi naturalny odptyw waod.
Wody nalezy odprowadzi¢ poza strefe robot przy uzyciu kanatéw odwadniajgcych lub rur drenarskich.
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5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy realizowa¢ w terminie pozwalajgcym na niezwioczne przystgpienie do robét
konstrukcyjnych.

Grunty réznej kategorii przydatnosci powinny by¢ wydobywane osobno w sposob zapobiegajacy ich
wymieszaniu.

Grunty przydatne powinny by¢ bezposrednio wbudowywane w nasypy. W przypadku ich tymczasowego
sktadowania, nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Odspajanie zamarznietych gruntéw nie powinno odbywa¢ sie do poziomu ponizej 0,5 m od
projektowanej rzedne;.

Grunty nieprzydatne nalezy odwiez¢ na odktad, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W rejonie podziemnej infrastruktury technicznej (do 1,5 m) roboty nalezy wykonywacé recznie.

Wymiary wykopdw powinny uwzglednia¢ metode wykonania, rodzaj gruntu, gtebokos¢ oraz konieczno$¢
zastosowania zabezpieczen.

Przy stosowaniu szalunkéw lub konstrukcji zabezpieczajgcych, nalezy zapewni¢ co najmniej 0,60 m
przestrzeni miedzy $ciang zabezpieczenia a konstrukcjg, a przy $cianach izolowanych — min. 0,80 m.
Konstrukcje zabezpieczajgce powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Minimalny wskaznik zageszczenia Is wg BN-77/8931-12:

e Gorna warstwa korpusu (20 cm): 1,00,
e Warstwa 20-50 cm: 1,00.

Dla gruntéw, w ktérych pomiar Is jest trudny, stosuje sie wskaznik odksztatcenia lo wg PN-S-02205
(E2/E1):

e Zwiry, piaski, pospotki: 1o < 2,2,
e Grunty drobnoziarniste: lo < 2,0,
e  Grunty réznoziarniste: lo < 3,0.

Minimalna wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodna z PN-S-02205.
Jesli rodzime grunty nie spetniajg wymogdéw zageszczenia, nalezy je dogesci¢ przed przystgpieniem do
dalszych prac.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy prowadzi¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, jezeli nadktad gruntu nad rzedng projektowg
jest mniejszy niz 0,30 m.

Uszkodzenia wynikajgce z nieprzestrzegania tej zasady obcigzajg Wykonawce.

5.2.6. Dokladnos¢ wykonania wykopéw
Dopuszczalne odchylenia:

e szerokos$¢ wykopu: +10 cm /-5 cm,

e rzedne dna wykopu: +1 cm /-3 cm,

e pochylenie skarp: £10% od projektowanego kata,

e maksymalna gtebokos$¢ wklesnie¢ skarp: 10 cm (fata 3 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli podano w ,WWymagania ogdlne”.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sprawdza poprawnos¢ wykonania robot pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Kontrola zgodnosci odwodnienia z pkt. 5.2.1 i 5.2.2 SST oraz Dokumentacjg Projektowa.
Nalezy w szczegdlnosci skontrolowaé skutecznos$¢ odprowadzania wéd opadowych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Kontrola obejmuije:

e jakos¢ odspajania gruntéw bez pogorszenia ich wiasciwosci,
stabilnos¢ i statecznos¢ skarp,
odwodnienie wykopu w trakcie i po zakonczeniu robdt,
zgodnos¢ wymiardw i rzednych wykopu z Dokumentacjg Projektowa,
zageszczenie gornej strefy korpusu zgodne z pkt. 5.2.4 SST.

6.3. Badania odbiorowe

6.3.1. Dokumentacja kontrolna
Nalezy przediozy¢:
e wyniki badan laboratoryjnych,
dziennik budowy,
dziennik laboratorium Wykonawcy,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6.3.2 Pomiary i kontrole - zakres badan oraz narzedzi do wykorzystania

Zakres badan:

e szerokos¢ korpusu ziemnego (Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu
lub taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a takze w miejscach, ktére budzg
watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.),
rzedne wysokosciowe (z zastosowaniem niwelatora)
pochylenie skarp (z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora)
réwnos¢ powierzchni - Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m.
spadki podtuzne - Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych
wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem.,

e zageszczenie i nosnosc¢ (badania Is, E2). Sprawdzenie zageszczenia gruntéw przeprowadza sie
na podstawie wynikdw badan wykonanych z czestotliwoscig minimum jeden raz w trzech
punktach na 1500 m2 powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Czestotliwosé badan wtérnego modutu odksztatcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie
mniejsza, niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru robé6t podano w ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanych robot w wykopach na podstawie
pomiaréw w terenie.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu zgodnie z wymaganiami

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoéine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m3 wykonanych wykopow nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot
w oparciu o wyniki pomiaroéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / odktad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i dokumenty normatywne:

1. PN-B-02480 — Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntéw

4. PN-B-04493 — Grunty budowlane — Oznaczanie kapilarnosci biernej

5. PN-B-06050 — Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

6. PN-S-02205 — Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

7. PN-S-02204 — Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

8. BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe — Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i

podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-75/8931-03 — Drogi samochodowe — Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych

10. BN-70/8931-05 — Drogi samochodowe — Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza
nawierzchni podatnych

11. BN-77/8931-12 — Drogi samochodowe — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne zrédta:
12. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Drég i Mostéw,

Warszawa, 1978
13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych, IBDiM, Warszawa, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B — 03.00.00. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTOW
Kod CPV: 45261420-4 — Roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji poziomych i pionowych elementéw konstrukcyjnych stykajgcych sie
z gruntem oraz szczelin dylatacyjnych, a takze pokry¢é dachowych zabezpieczonych sSrodkami
bitumicznymi lub im réwnowaznymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robét obejmuje:

izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentéw,

izolacje scian cokotowych,

izolacje dachéw (bitumiczne powtoki bezszwowe),

uszczelnienia dylatacji i szczelin roboczych,
zabezpieczenia powierzchni faw fundamentowych i podtozy podposadzkowych.

1.4. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg, ST oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do izolacji przeciwwilgociowych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami
technicznymi, posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych (DoP) i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Do realizacji rob6t nalezy stosowad:

° Hydroizolacje powtokowe bitumiczne lub polimerowe — nanoszone w postaci ptynnej,
tworzace elastyczng i szczelng powtoke odporng na dziatanie wilgoci i wody; moga by¢
aplikowane na zimno lub na goraco;

Grubosé warstwy: 1-3 mm

Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosé przy 2 kPa

Elastycznosé: zachowana w szerokim zakresie temperatur od +5°C do +30°C
Odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne: wysoka

Odpornos¢ chemiczna: na stabe kwasy i zasady

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Czas schniecia: do 6 godzin dla warstwy 1 mm (przy 20°C i 60% wilgotno$ci

O 0O 0O 0O O O ©O

° Grunty bitumiczne — do przygotowania powierzchni przed aplikacjg powtok wtasciwych,
poprawiajgce przyczepnos¢ i zmniejszajgce nasigkliwos¢ podioza;

21



Gestosé¢: ok. 1,05 g/cm?
Zuzycie: 0,2-0,5 kg/m?
Czas schniecia: ok. 2 godziny
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
° Kit uszczelniajgcy — przeznaczony do wypetniania szczelin i dylatacji; odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych i chemicznych;
Odksztatcalnosé: +25% (1ISO11600)
Wytrzymatos¢ na rozrywanie: ok. 10 N/mm
Temperatura uzytkowania: od -40°C do +80°C
° Folie kubetkowe — stuzgce jako warstwa ochronna izolacji pionowej przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zapewniajgce wentylacje powierzchni przylegajgcych do gruntu;
Gramatura: 400-500 g/m?
Wysokosé¢ wyttoczen: 8 mm
Temperatura uzytkowania: od -40°C do +80°C
Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosé przy 2 kPa
) Tkaniny techniczne — stosowane jako zbrojenie powtok izolacyjnych w naroznikach, fasetach i
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia;
Gramatura: okoto 50—-100 g/m2.
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: okoto 200—400 N/5 cm.
Temperatura stosowania: od -20°C do +80°C.
° Zaprawy cementowe — do wyréwnania i naprawy powierzchni, wykonywania faset oraz
usuwania defektow podtoza.

O O O O

O O O O

o Wytrzymatosé na sciskanie: okoto 20-30 MPa po 28 dniach.

o Skurcz liniowy: okoto 0,1-0,2%.

o Czas wigzania: poczatek wigzania okoto 2 godziny, koniec wigzania okoto 4 godziny.

o Odpornos¢ na dziatanie wody: po petnym zwigzaniu zaprawa jest odporna na dziatanie wody.
3. SPRZET

e Szczotki dekarskie i pedzle,

e Mieszadta do mas bitumicznych,

e Urzadzenia do podgrzewania mas bitumicznych (jesli wymagane),

e Narzedzia pomocnicze do wygtadzania i spoinowania,

e Sprzet zabezpieczajacy BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty izolacyjne nalezy transportowaé w zamknietych opakowaniach, chroni¢ przed
nastonecznieniem, zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przewdz powinien odbywac sie
Srodkami dopuszczonymi do przewozu tadunkdéw niebezpiecznych, jesli wymagajg tego karty
charakterystyki substancji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie przeznaczone do izolacji powinny by¢ nosne, czyste, suche lub matowo-wilgotne (zgodnie
z wymaganiami producenta materiatu). Usung¢ kurz, luzne czastki, mleczko cementowe, oleje
szalunkowe i inne zanieczyszczenia. Krawedzie i naroza zaokragli¢, wykonujgc fasete z zaprawy
cementowej o promieniu min. 4 cm.

5.2. Gruntowanie podtoza

Gruntowanie wykonuje sie za pomocg gruntu bitumicznego lub odpowiedniego srodka polimerowego,
naktadanego recznie pedzlem, szczotkg lub watkiem. Gruntowanie nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5°C. Nie nalezy stosowac aplikacji natryskowej bez zgody Inspektora Nadzoru.
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5.3. Wykonanie izolacji powlokowej

Po catkowitym wyschnieciu gruntu, przystepuje sie do hanoszenia wtasciwej masy izolacyjnej. Warstwy
nanosimy rownomiernie, w liczbie 2—4, kazdg kolejng po catkowitym wyschnieciu poprzedniej. W
naroznikach i miejscach szczegdlnie narazonych na ruchy konstrukcji nalezy wtopi¢ zbrojenie z tkaniny
techniczne;j.

5.4. Uszczelnianie dylatacji i szczelin

Dylatacje konstrukcyjne i inne szczeliny nalezy wypetniaé elastycznymi kitami bitumicznymi lub
polimerowymi. Kit nalezy wcisng¢ gteboko i wygtadzi¢ powierzchnie. Przed aplikacjg szczeliny nalezy
oczyscic i w razie potrzeby wysuszy¢.

5.5. Izolacja przy uzyciu folii kubetkowej

Folie kubetkowg nalezy mocowac do przygotowanej izolacji bitumicznej mechanicznie przy uzyciu
kotkéw lub listew dociskowych. Arkusze folii nalezy uktadac z zaktadem min. 20 cm i szczelnie tgczyc.
Folie kubetkowg stosuje sie jako warstwe ochronno-drenazowg dla izolacji pionowych narazonych na
kontakt z gruntem.

5.6. Prace koncowe

Po zakonczeniu izolowania, powierzchnie nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do
momentu wykonania kolejnych warstw budowlanych. Prace ziemne w strefie izolacji pionowych
(zasypywanie) nalezy wykonywac¢ ostroznie, z zachowaniem warunkow wilgotnosciowych i temperatury
powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okresla Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
zobowigzany jest do systematycznego sprawdzania zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg. Kazdorazowo przed przystgpieniem do kolejnego etapu prac
nalezy przeprowadzi¢ odbiér miedzyoperacyjny.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli obejmuije:

Sprawdzenie przygotowania podtoza pod izolacje: czystosci, suchosci, rownosci,
Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z zatwierdzonymi dokumentami (atestami,
deklaracjami zgodnosci, kartami technicznymi),
Kontrole poprawnos$ci wykonania gruntowania — petne i rGwnomierne pokrycie podioza,
Sprawdzenie grubosci i rownomiernosci warstw izolacji — zgodnos¢ z dokumentacja i wytycznymi
producenta,

e Ocena poprawnos$ci wykonania potgczen w miejscach szczegolnych (dylatacje, narozniki,
przejscia instalacyjne),
Kontrola ciggtosci powtoki i braku uszkodzen mechanicznych,
Kontrola osadzenia i zamocowania folii kubetkowej,
Dokumentowanie przebiegu kontroli i wynikéw w dzienniku budowy.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne i koncowe
Odbiorom podlegajg poszczegdlne etapy robét:

przygotowanie powierzchni,

wykonanie gruntowania,

aplikacja poszczegoélnych warstw izolaciji,

montaz elementdéw ochronnych i zabezpieczajgcych (np. folii kubetkowej),
zakonczenie catosci robot.
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Kazdy etap wymaga zgtoszenia do Inspektora Nadzoru i potwierdzenia w formie wpisu do dziennika
budowy lub protokotu odbioru robét zanikajgcych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiaru robét dokonuje sie zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”. Pomiar robét powinien byé przeprowadzany w jednostkach zgodnych z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

7.2. Jednostki obmiarowe

Izolacje poziome i pionowe — w metrach kwadratowych (m?) zabezpieczonej powierzchni,
Gruntowanie powierzchni — w metrach kwadratowych (m?),

Uszczelnianie dylatacji — w metrach biezgcych (mb),

Foliowanie — w metrach kwadratowych (m?) powierzchni zabezpieczonej folig kubetkowa,
Inne elementy (np. warstwy ochronne) — zgodnie z ich charakterem, w jednostkach
odpowiednich dla danego rodzaju robét (m?, mb, szt.).

Obmiar wykonuje sie w stanie gotowym do odbioru, na podstawie pomiaru rzeczywistego wykonanego
zakresu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot dzieli sie na czesciowy (robot zanikajgcych) i koricowy. Odbidr robét zanikajgcych obejmuje
takie etapy jak przyklejenie ptyt, zatopienie siatki zbrojgcej i wykonanie warstwy podtynkowej. Musi by¢
przeprowadzony przed przystgpieniem do kolejnych warstw.
Odbiér koncowy powinien obejmowac:
o weryfikacje kompletnosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjag projektowg i STWIOR,
e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z atestami, certyfikatami i kartami
technicznymi,
kontrole poprawnosci wykonania wszystkich detali architektonicznych,
ocene estetyki i jednorodnosci wyprawy tynkarskiej,
sprawdzenie obecnosci i ciggtosci elementéw systemu ETICS — naroznikéw, dylatacji, obrobek,
sprawdzenie prawidtowosci potgczen przy stolarki, cokotach i podbitkach,
dokumentacje fotograficzng wybranych odcinkéw elewaciji,
e protokoty badan kontrolnych oraz dokumentacje powykonawcza.
Kazdy etap odbioru powinien by¢ zakonczony protokotem podpisanym przez wykonawce, inspektora
nadzoru i przedstawiciela inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
e - przygotowanie powierzchni do gruntowania
e - zagruntowanie powierzchni
e - potozenie warstwy wodoodporne;j
e - wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i akty prawne
e PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne,
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PN-EN 15814 — Wyroby bitumiczne i bitumiczno-polimerowe do uszczelnienn powtokowych,
PN-EN 13967 — Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i elastomeréw
do izolacji przeciwwilgociowej,

PN-EN 1047 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.),
Wytyczne ITB i aprobaty techniczne materiatéw stosowanych do hydroizolacji,

Instrukcje producentéw dopuszczonych materiatéw izolacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dziennik budowy,

Dokumentacja projektowa,

Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DoP) i certyfikaty CE materiatéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B — 04.00.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA BSO
Kod CPV: 45321000-3 - Izolacje cieplne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ociepleniowych $cian zewnetrznych budynku wielorodzinnego metoda lekkg mokrg (ETICS).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i wykonawczy oraz podstawe do sporzgadzenia przedmiaru,
kosztorysu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robdt obejmuje wykonanie kompletnego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych przy
zastosowaniu ptyt styropianowych EPS oraz wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej (np. silikonowej).

1.4. Wymagania ogoélne dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki budowlane;j.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do ocieplenia powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty CE, by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami prawa oraz spetnia¢ normy europejskie i
krajowe, w tym:
e PN-EN 13163 — dla ptyt styropianowych EPS - wykonywaniu Scian zewnetrznych, $cian
cokotowych,
e PN-EN 13164 — dla ptyt XPS - w wykonywaniu izolacji $cian fundamentowych, podtég na
gruncie,
PN-EN 13162 — dla wetny mineralnej w wykonywaniu izolacji poddasza nieuzytkowego,
ETAG 004 — dla zestawdw wyrobéw do wykonywania ztozonych systemow izolacji zewnetrzne;.

Materiaty stosowane do wykonania ocieplenia powinny:
e posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany,
posiada¢ deklaracje zgodnoéci producenta,
by¢ sklasyfikowane jako wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i stosowania,
posiada¢ oznaczenie daty waznos$ci i warunkéw sktadowania,
odpowiada¢ wymaganiom dokumentéw odniesienia (normy, aprobaty, certyfikaty, dokumenty
techniczne).

Wykaz podstawowych materiatéw systemu ETICS:
e plyty styropianowe EPS 80 (ekspandowany polistyren) 80-038, gr. 15 cm,
Parametry techniczne:
o Wspoitczynnik przewodzenia ciepta (AD): < 0,035 W/(m-K)
o Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym (CS(10)): = 80 kPa
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Wytrzymatos¢ na zginanie (BS): = 115 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych (TR): = 100 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych (DS(N)2): + 0,2%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (DS(70,-)2): < 2%
Klasa reakcji na ogien: E
Wymiary standardowe:
Diugosé: 1000 mm
Szerokosé: 600 mm
Grubosé: 150 mm
plyty XPS 300 (ekstrudowany polistyren) — gr. 10 cm do cokotéw lub miejsc narazonych na
zawilgocenie,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (AD): < 0,036 W/(m-K)
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (CS(10)): = 300 kPa
Nasigkliwos¢ woda: bardzo niska, dzieki strukturze zamknieto-komaorkowej
Op6r cieplny (RD) dla grubosci 100 mm: 2,75 m?-K/W
Klasa reakcji na ogien: F
Wymiary standardowe:
Dtugosé: 1250 mm
Szerokos¢: 600 mm
Grubosé: 100 mm
wetna mineralna — w ociepleniu poddasza nieuzytkowego,
Zakres wartosci: 0,032-0,038 W/(m-K)
Wetna szklana:gramatura 13-20 kg/m?
Klasa reakcji na ogien: A1 (niepalna)
Nasiakliwosé woda przy dtugotrwatym zanurzeniu: < 1,0%
Wytrzymatos¢ na sciskanie: = 20 kPa przy 10% odksztatceniu
Odpornos¢ na temperature: do 250°C
Wymiary standardowe:
Dtugos¢ rolki: 4400 mm, 2 900 mm
Szerokos¢: 1200 mm, 1200 mm
Grubosé: 100 mm, 150 mm
zaprawa klejgca do ptyt termoizolacyjnych,
zaprawa do zatapiania siatki zbrojgcej,
siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, min. 145 g/m?,
listwy startowe z PVC lub aluminium,
narozniki z siatka,
profile dylatacyjne, przyokienne, kapinosy,
taczniki mechaniczne (kotki z trzpieniem stalowym lub plastikowym),
preparat gruntujgcy pod tynk,
tynk cienkowarstwowy silikonowy, biaty,
tasmy i uszczelki elastyczne,
masa silikonowa lub akrylowa do uszczelnienia potgczen i dylataciji.

O O O O O O o0 0 O O

O O O O O O

3. SPRZET

Sprzet uzywany do robot nie moze mie¢ negatywnego wptywu na wtasciwosci materiatow i jakosc robot:

mieszarki wolnoobrotowe,

rusztowania elewacyjne z certyfikatem,
kielnie, pace, noze do ciecia,

wiertarki do kotkowania,

niwelatory i poziomice.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producentéw materiatéw oraz odpowiednio serwisowany i
certyfikowany. Operatorzy sprzetu powinni posiada¢ stosowne uprawnienia i przeszkolenie.
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4. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowaé Srodkami przystosowanymi do ich rodzaju, zabezpieczonymi
przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem, przegrzaniem i dziataniem promieni UV.
Elementy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach lub na paletach. Wytadunek prowadzi¢ przy
uzyciu urzgdzen mechanicznych lub recznie z wykorzystaniem narzedzi pomocniczych (wozki,
chwytaki).

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producentow
systemow ETICS oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.
1. Przygotowanie podfoza:

o Sprawdzi¢ stan techniczny $cian pod wzgledem no$nosci, réwnosci i czysto$ci.

o Usunaé zanieczyszczenia, kurz, ttuszcze, farby, plesnie oraz niezwigzane z podtozem tynki i
warstwy malarskie.

o W razie potrzeby wykonaé naprawy podifoza, a nastepnie zagruntowac¢ je odpowiednim
preparatem.

2. Montaz listew startowych:

o Zamocowac¢ profile cokolowe na wysokosci wskazanej w dokumentaciji projektowej 30 cm
powyzej poziomu terenu. Zapewni¢ poziome ustawienie oraz dylatacje miedzy odcinkami
profili.

3. Montaz termoizolaciji:

o Przykleja¢ ptyty styropianowe EPS, XPS, wetne mineralng o grubosci zgodnej z dokumentacjg
rysunkowg metodg obwodowo-punktows.

o Zachowac poziome uktadanie ptyt z przesunigciem spoin pionowych.

o Docig¢ ptyty precyzyjnie do wymiaréw, szczegdlnie przy naroznikach, otworach i detalach
architektonicznych.

4. Kotkowanie termoizolaciji:

o Po zwigzaniu kleju (minimum 24-48h) przystgpi¢ do kotkowania.

o Stosowac liczbe i typ kotkdbw zgodnie z projektem technicznym, zazwyczaj minimum 4-6
szt./m2,

o Gtowice kotkéw zatopi¢ rdwno z powierzchnig piyt.

5. Wykonanie warstwy zbrojgce;j:

o Na powierzchnie ptyt nanies¢ warstwe zaprawy klejgcej i zatopi¢ w niej siatke zbrojgcg z
zaktadem min. 10 cm.

o Zabezpieczy¢ wszystkie narozniki i krawedzie przy pomocy naroznikéw z siatka.

o Zapewnic¢ rownomierne rozprowadzenie zaprawy i zatopienie siatki bez marszczen i przerw.

6. Gruntowanie powierzchni:

o Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojacej (min. 3 dni), nanies¢ warstwe gruntujgca
dopasowang do rodzaju tynku.

o Gruntowanie ma na celu wyréwnanie chionnosci podtoza i zwigkszenie przyczepnosci
wyprawy.

7. Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

o Na zagruntowang powierzchnie natozy¢ tynk cienkowarstwowy (np. silikonowy) o fakturze i
kolorze zgodnym z dokumentacja.

o Nakfada¢ tynk w jednym cyklu roboczym dla unikniecia roznic kolorystycznych.

8. Wykonanie detali:

o Wykona¢ doktadne obrébki wokoét okien i drzwi, zastosowaé profile przyokienne, kapinosy,
dylatacje pionowe i poziome.

o Uszczelni¢ potgczenia z innymi elementami budowlanymi masg elastyczna.

9. Czyszczenie i zabezpieczenie:

o Usunaé zabrudzenia i zanieczyszczenia, zabezpieczy¢ elementy stalowe, stolarke oraz inne

powierzchnie.
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Roboty prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C, unika¢ pracy w petnym nastonecznieniu, silnym
wietrze i opadach atmosferycznych. Zachowaé przerwy technologiczne miedzy kolejnymi warstwami
zgodnie z zaleceniami producenta systemu ETICS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot ociepleniowych powinna by¢ prowadzona na kazdym etapie realizacji, poczawszy
od przygotowania podioza, az po koncowg wyprawe tynkarskg. Celem kontroli jest zapewnienie
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi normami.
Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na:
warunki atmosferyczne — temperatura, wilgotnos¢, brak opadow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
poprawnos¢ rozmieszczenia i grubosci plackow zaprawy klejace;j,
liczbe, dtugos$c¢ i rozmieszczenie kotkéw mechanicznych,
jakos¢ zatopienia siatki zbrojgcej w warstwie zaprawy — brak pecherzy i fatd,
grubos¢ i ciggtos¢ warstwy zbrojonej,
zgodnos¢ struktury i koloru tynku z dokumentacjg projektowa,
poprawnos¢ wykonania detali — naroznikéw, dylatacji, obrébek przyokiennych,

e kompletnoé¢ systemu — wszystkie elementy powinny by¢ wzajemnie kompatybilne.
Wszelkie czynnosci kontrolne powinny by¢ dokumentowane w dzienniku budowy. W razie stwierdzenia
niezgodno$ci lub wad, roboty nalezy wstrzymaé, a usterki niezwlocznie usung¢. Ostateczna ocena
jakosci robot nalezy do inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie w m? rzeczywistej powierzchni ocieplenia, zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi
przedmiaru. Otwory do 0,5 m? nie sg potrgcane.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot dzieli sie na czesciowy (robot zanikajgcych) i koncowy. Odbidr robét zanikajgcych obejmuje
takie etapy jak przyklejenie ptyt, zatopienie siatki zbrojgcej i wykonanie warstwy podtynkowej. Musi byc¢
przeprowadzony przed przystgpieniem do kolejnych warstw.
Odbiér koncowy powinien obejmowac:

o weryfikacje kompletnosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR,

e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z atestami, certyfikatami i kartami
technicznymi,
kontrole poprawnosci wykonania wszystkich detali architektonicznych,
ocene estetyki i jednorodnosci wyprawy tynkarskiej,
sprawdzenie obecnosci i ciggtosci elementéw systemu ETICS — naroznikéw, dylataciji, obrébek,
sprawdzenie prawidtowosci potgczen przy stolarki, cokotach i podbitkach,
dokumentacje fotograficzng wybranych odcinkow elewacji,

e protokoty badan kontrolnych oraz dokumentacje powykonawcza.
Kazdy etap odbioru powinien by¢ zakonczony protokotem podpisanym przez wykonawce, inspektora
nadzoru i przedstawiciela inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? obejmuije:
e materialy,
e sprzet,
e rusztowania,
e robocizne,
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odbiory i dokumentacje.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163 — Wiasciwosci uzytkowe i wymagania dla ptyt styropianowych (EPS) do izolaciji
cieplnej.

PN-EN 13164 — Wiasciwosci uzytkowe i wymagania dla ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS).

PN-EN 13162 — Wymagania dla ptyt z welny mineralnej stosowanych do izolacji cieplne;.

PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.

PN-EN 13499 — Systemy ociepleh z ptyt EPS na Scianach zewnetrznych.

PN-EN 13914-1 — Wymagania dla wypraw tynkarskich zewnetrznych.

PN-EN ISO 6946 — Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta przegréd budowlanych.
PN-B-20130 — Zasady projektowania i wykonania robét ociepleniowych.

ETAG 004 — Europejskie wytyczne do oceny zestawow ETICS.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 05.00.00. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Kod CPV: 45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ociepleniowych $cian zewnetrznych budynku wielorodzinnego metodg lekkg mokrg (ETICS).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu:

- okien z profili PCV

- parapetéw wewnetrznych z konglomeratu

- parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej

- nawiewnikéw higrosterowanych

- drzwi zewnetrznych aluminiowych petnych;

Prace towarzyszace

- wykonanie obrébek tynkarskich i malowanie osciezy wewnetrznych

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robét obejmuje wykonanie kompletnego systemu ocieplenia scian zewnetrznych przy
zastosowaniu ptyt styropianowych EPS oraz wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej (np.
silikonowej).

1.4. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Specyfikacja dotyczy montazu okien z PCV, drzwi zewnetrznych, montaz
nawiewnikow i parapetow zewnetrznych i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynno$ci:

— demontaz starych okien i drzwi

- demontaz starych parapetow

— przygotowanie osciezy do wbudowania okien i drzwi,

— usytuowanie i mocowanie okien i drzwi w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do montazu okien oraz wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi- Norma wyrobu, wlasciwosci
eksploatacyjne- Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata czes¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig
izolacyjnosc¢ i przepuszczalnos¢ Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub
wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu
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na state w otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi zamocowana w oscieznicy lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewe;j
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obroét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Naswietle — ruchoma lub stata czesc¢ Sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z ocieznicy i oszklonego skrzydta lub z
samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi jednoramowe — okno i drzwi majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi zespolone — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym
skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi , ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy
lub wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno
skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy
progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad
soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w
oscieznicy.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi rozwierane — okno i drzwi, w ktorych skrzydta sg otwierane przez ich
obrét wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.
Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sa skrzydta otwierane przez
obrét wzgledem osi poziomej, przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST
~YWymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja montazu okien

Montaz okien nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji podanej w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

2. MATERIALY

Wbudowac nalezy stolarke Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami malarskimi i anodowymi. Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne
okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi-
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Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne- Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci
dotyczgcych odpornosci ogniowe;j iflub dymoszczelnosci
2.2.1 Okna i drzwi

Okna z profili PCV

okna rozwierano-uchylne i uchylne, dwudzielne

skrzydta rozwierano-uchylne z funkcjg rozszczelniania,

okucia obwiedniowe,

wyposazone w nawiewniki higrosterowane,

profil biaty,

klamki stalowe, kolor biaty,

izolacyjnosc¢ akustyczna min. 32 dB,

maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta catego okna U < 0,90 W/m2-K,
wymiary, podziaty, sposéb otwierania zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentaciji
projektowej.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe:

profil z przegrodg termiczna,

wspétczynnik przenikania ciepta U < 1,10 W/m?-K,

izolacyjnosc¢ akustyczna min. 32 dB,

kolor wedtug dokumentacji projektowej,

klamka w kolorze skrzydta,

prog izolowany termicznie,

jeden zamek z wktadkg patentowa.

Parapety zewnetrzne:

e z blachy powlekanej grubosci min. 0,75 mm,

e kolor RAL zgodny z projektem,

e odporny na korozje i warunki atmosferyczne.

Parapety wewnetrzne:

e z konglomeratu,

e szerokos¢ dopasowana do grubosci muru i ramy okiennej,

e Kolor biaty.

Nawiewniki higrosterowane:

e zakres pracy: 30-70% wilgotnosci wzgledne;j,

e nawiewnik dwustrumieniowy,

e przeptyw powietrza: 5-29 m3h,

e wyposazony w okap akustyczny,

e izolacyjnos¢ akustyczna min. 38 dB,
[
[
2,

mozliwos¢ recznej blokady przeptywu,
kolor biaty.
2.2 Materiaty pomocnicze:

pianki poliuretanowe dwusktadnikowe do izolacji szczelin,
tasmy rozprezne i paroszczelne,

kotwy montazowe, $ruby, dyble, kliny montazowe,

listwy wykonczeniowe, silikon, akryl, kgtowniki.

Wszystkie materialy muszg posiadac¢ certyfikaty CE, znak budowlany (jesli wymagany), deklaracje
wiasciwosci uzytkowych oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i dokumentacjg
projektowa.

2.2.3. Obrébki i parapety

Obraébki blacharskie, w tym parapety zewnetrzne oraz elementy progéw drzwiowych, powinny byé
wykonane z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom projektowym oraz spetniajgcych kryteria
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zgodnosci z odpowiednimi normami krajowymi (PN) i/lub aprobatami technicznymi. Wszystkie
elementy muszg zapewniac trwato$c¢, estetyke i odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Obrébki
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz zapewnia¢ wtasciwy sptyw wody z powierzchni
elewacyjnych.

2.2.4. Materiaty uszczelniajace

Materiaty stosowane do uszczelnienia potgczen okien, drzwi i obrébek z konstrukcjg budynku musza
by¢ trwate, elastyczne, odporne na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych oraz bezpieczne dla
zdrowia uzytkownikow. W szczegdlnosci:

1. nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych,

2. nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne z sgsiadujgcymi materiatami,

3. muszg zachowywac¢ swoje wtasciwosci fizyczne w wymaganym zakresie temperatury
eksploatacyjne;j.

Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producentéw
okien/drzwi oraz odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi.

2.2.4. Inne materialy i wyroby uzupetniajace
Podczas montazu stolarki okiennej i drzwiowej stosuje sie rowniez nastepujgce elementy:

a) Elementy mocujace:

e  kofki rozporowe,

e Sruby montazowe,

e Kkotwy stalowe i specjalistyczne tgczniki.

b) Elementy dystansujace i podporowe:

e klocki montazowe (drewno, PVC, tworzywa techniczne),
e Kkliny dystansowe,

e belki lub katowniki stalowe jako wzmocnienie progow.

c) Elementy wykonczeniowe:
e listwy maskujgce potgczenia zestawdw okiennych,
e katowniki, éwieréwalki i inne profile maskujgce styk ramy z o$ciezem.

Wszystkie powyzsze materiaty muszg spetnia¢ wymagania dokumentac;ji projektowej, by¢ zgodne z
normami branzowymi oraz zaleceniami producentéw stolarki budowlanej. Dobér elementéw
mocujgcych powinien uwzglednia¢ rodzaj konstrukcji Sciany (np. jednowarstwowa,
trojwarstwowa, z dociepleniem) oraz system montazowy stosowanej stolarki.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw na budowe

Materiaty i wyroby przeznaczone do montazu stolarki okiennej i drzwiowej mogg zostac przyjete na
teren budowy wytgcznie wtedy, gdy:

® muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej
Specyfikacji Technicznej;

e powinny by¢ jednoznacznie zidentyfikowane poprzez oznakowanie producenta (petna nazwa
wyrobu, typ, partia produkcyjna itp.);

e opakowanie musi by¢ fabryczne, nieuszkodzone i zabezpieczajgce produkt przed wptywem
czynnikow atmosferycznych;

® muszg by¢ zaopatrzone w dokumenty odniesienia, tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty
techniczne, karty katalogowe lub zalecenia producenta potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie;
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® przyjecie kazdej dostawy materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Przy montazu okien nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

e sprzet do pomiaréw geometrii otwordéw i ptaszczyzn (np. poziomice laserowe),

e elektronarzedzia do wiercenia otworéw montazowych,

e narzedzia reczne do ustawienia, ustabilizowania i zamocowania o$cieznic,

e urzadzenia transportu wewnetrznego dostosowane do bezpiecznego przemieszczania wyrobow
stolarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i
wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2. Zasady tadowania okien na srodki transportu

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
réwnolegte do podituznej osi pojazdu, z tym, Zze okna — na progach oscieznic.
4.3. Zasady zabezpieczania okien w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tagczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé
stabilnoé¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wyrobow. Ochrona krawedzi, stosowanie paséw zabezpieczajgcych oraz elementow
dystansowych jest obowigzkowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy petnej odpowiedzialnosci Wykonawcy za
ich jakos$¢ i zgodnos¢ z projektem. Odniesieniem sg wytyczne zawarte w ST ,Wymagania
ogolne” (Kod CPV: 45000000-7).

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien

Montaz stolarki okiennej nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu robét mokrych i przed wykonaniem
ocieplenia zewnetrznego. Przed przystgpieniem do robét nalezy:

sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania $cian i osciezy,

oceni¢ stan powierzchni i ich przygotowanie,

zweryfikowa¢ zgodnos¢ wymiaréw otwordw z dokumentacja projektowa,

upewnic sie, ze wymiary otworéw umozliwiajg poprawne osadzenie okien z zachowaniem
szczelin dylatacyjnych.

5.3. Montaz okien

5.3.1. Usytuowanie w osciezy
Okna nalezy montowa¢ mozliwie jak najblizej warstwy izolacyjnej, eliminujgc powstawanie mostkéw
termicznych i ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchniach wewnetrznych.
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5.3.2. Ustawienie w otworze
5.3.2.1. Zasady ustawienia:

e Zapewnienie szczeliny dylatacyjnej (10—-30 mm), umozliwiajgcej odksztatcenia wynikajagce z
pracy konstrukcji i zmian temperatury;

e Uzycie klockéw podporowych (statych) i dystansowych (tymczasowych) do stabilizacii i
ustawienia;
Klocki dystansowe nalezy usung¢ po zamocowaniu, za$ podporowe pozostajg na state;
Brak klockéw podporowych skutkuje nieprawidtowym przenoszeniem obcigzen przez oscieznice.

5.3.2.2. Wymiary szczelin: Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych ITB (zeszyt 6, 2006 r.), maksymalna szerokos¢ szczeliny wynosi:

e 40 mm — ogdlnie,
e 30 mm — przy uzyciu pianek jednosktadnikowych.

5.3.2.3. Tolerancje ustawienia:

e Odchylenia pionowe i poziome nie powinny przekracza¢ 1,5 mm/m dla elementéw do 3 m
dtugosci;
e Dla wigkszych elementéw odchylenia nie mogg negatywnie wptywac¢ na funkcjonowanie okien.

5.3.3. Mocowanie

5.3.3.1. Rozmieszczenie mocowan:

e Mocowania rozmieszczone rownomiernie po catym obwodzie o$cieznicy;

e Zapewniajg ptynne dziatanie skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

5.3.3.2. Rodzaje tgcznikow:

e Kofki rozporowe, kotwy lub $ruby/wkrety — dobierane w zaleznosci od materiatu i konstrukgc;ji
Sciany;

e Pianki montazowe nie sg srodkiem mocujacym — stuzg wytgcznie do izolacji termicznej i
uszczelnienia.

5.3.3.3. Dobor tacznikow:

e Sruby — do betonu, cegly petnej, silikatu, drewna itd.;

e Kotwy — przy duzych odstepach miedzy oscieznicg a $ciang (np. w $cianach warstwowych).

5.3.4. Uszczelnienie

Szczelina wokot okna musi by¢:

e Wypetniona izolacjg termiczng (preferowane pianki dwusktadnikowe),

e Zabezpieczona od wewnatrz przed parg wodng, a od zewnatrz — przed wodg opadowa,

e Zgodna z wytycznymi producenta uszczelniaczy (chemiczna kompatybilnosé, gruntowanie,
odpowiednia wilgotno$c¢ i temperatura).

5.3.5. Zestawianie okien

Zestawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi systemodawcy.
Potgczenia muszg zapewniac szczelnosc¢ i prawidtowg wspétprace elementow.

5.4. Montaz drzwi

5.4.1. Weryfikacja przed montazem

e Sprawdzenie kompletnosci i braku uszkodzen;

e Ocena zgodnosci z zamdwieniem.

5.4.2. Ustawienie i mocowanie

Ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie z uzyciem klindw i kotkow;
Mocowanie stalowymi kotkami przez kotwy;

Minimum 6 punktéw mocowania dla drzwi jednoskrzydtowych;
Wypetnienie szczeliny montazowej pianka;
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e Zastosowanie odbojnika ograniczajgcego kat otwarcia — min. % szerokosci skrzydta.

5.4.3. Stabilnos¢

Oscieznica powinna by¢ osadzona sztywno, by zapobiec jej odksztatcaniu podczas uzytkowania.
5.5. Montaz parapetéw zewnetrznych

e Montaz po zakonczeniu uszczelnienia ramy;

e \Wystawanie poza lico $ciany: 2—4 cm;

e Zapewnienie szczelnych pofgczen bocznych i naroznych;

e Dylatacje co 250 cm;

e Podparcie i zabezpieczenie przed ssaniem wiatru;

e Tilumienie hatasu przez tasmy wygtuszajace;

e Montaz zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami producenta systemowego.
5.6. Montaz parapetow wewnetrznych

Parapety wewnetrzne pozostajg bez zmian. Demontaz i montaz okien nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, by ich nie uszkodzic.
5.7. Montaz nawiewnikow higrosterowanych

e Montaz fabryczny w gornej czesci ramy okiennej;
e Dysza kierujgca strumien powietrza pod sufit;
e Urzadzenie nie moze kolidowac z otwieraniem skrzydta okiennego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 6
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” (CPV 45000000-7) oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami i dokumentacjg projektowa. Celem kontroli jest zapewnienie, ze
wszystkie roboty zostaty wykonane prawidtowo, przy uzyciu materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

6.2. Badania przedmontazowe

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy wykonaé oceng stanu przygotowania osciezy
oraz zgodnosci wymiarow otworéw z dokumentacjg projektowag. Badaniom powinny podlegac:

e zgodnos$¢ rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych wyrobéw z dokumentacjg projektowg oraz
aprobatami technicznymi,

e dokumentacja dostarczona przez producenta (deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty,
instrukcje techniczne),

e stan opakowan i przechowywania materiatow, w tym szczelno$¢, oryginalno$¢ opakowan i
terminy przydatno$ci materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w trakcie robét

W trakcie montazu nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnosci robot z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg techniczng oraz wytycznymi producenta. W szczegolnosci nalezy sprawdzac:

prawidtowos¢ podparcia progu oscieznicy,

rozmieszczenie i jako$¢é mocowan mechanicznych na catym obwodzie oscieznicy,

wykonanie izolacji termicznej szczelin, zwtaszcza pod progiem,

poprawnosc i ciagtos¢ uszczelnien zewnetrznych i wewnetrznych,

zgodnos¢ montazu parapetow zewnetrznych z zaleceniami technicznymi.

Wyniki kontroli powinny byé dokumentowane w dzienniku budowy oraz protokotfach kontroli,
zatwierdzanych przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania odbiorowe

Kontrola jakosci przy odbiorze robo6t powinna potwierdzié:
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e zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng,

e jakosc¢ uzytych materiatow i ich zgodnos$é z dopuszczeniami,

e poprawnos¢ montazu i jego zgodnosé z wymaganiami technicznymi.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

poréwnanie robot z dokumentacjg powykonawcza,

sprawdzenie pionu i poziomu (dopuszczalne odchylenie do 1,5 mm/m dla elementéw do 3 m),

kontrole przekatnych (réznica nie wieksza niz 2 mm dla dtugosci do 2 m, 3 mm powyzej 2 m),

ocene funkcjonalnosci skrzydet (ptynnos¢ dziatania, brak samoczynnego otwierania/zamykania),

szczelnos¢ zamkniecia,

poprawnosc¢ regulacji okué.

Wyniki badan nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz w protokole odbioru podpisanym przez
przedstawicieli wykonawcy i zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okien oblicza sie w sztukach. Obmiar skrzydet drzwiowych oblicza sie w sztukach.
Jednostkg obmiaru jest 1 metr biezgcy zamontowanych parapetéw,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru

Roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowej podlegajg odbiorowi zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, koncowemu. Kazdy odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Celem odbioru jest potwierdzenie jakosci robot, ktére po ich zakonczeniu nie bedg widoczne.
Odbioru dokonuje sie na wniosek Wykonawcy przed przystgpieniem do kolejnych etapéw robot.
Odbiér nalezy udokumentowaé¢ wpisem do dziennika budowy oraz protokotem odbioru
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy dotyczy wybranych zakreséw robét wykonanych etapowo. Pozwala na ocene ich
zgodnosci z dokumentacjg oraz umozliwia kontynuowanie dalszych prac. Kazdy odbiér
czesciowy wymaga sporzadzenia protokotu, ktory stanowi podstawe do ptatnosci czesciowych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy ma na celu potwierdzenie zakonczenia wszystkich prac objetych umowg. Komisja
odbiorowa, powotana przez Zamawiajgcego, dokonuje oceny:
kompletnosci i jakosci wykonanych robét,
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST,
usuniecia ewentualnych usterek z odbioréw czesciowych. Wyniki odbioru zostajg wpisane do
protokotu koncowego, ktéry po podpisaniu przez strony stanowi podstawe do rozliczenia
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Jednostki rozliczeniowe
Dla potrzeb rozliczenia robét okresla sie nastepujgce jednostki rozliczeniowe:

e sztuka (szt.) — dla robot zwigzanych z montazem okien i drzwi,
e metr biezgcy (mb) — dla montazu parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.
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9.2. Zakres wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robét, w tym m.in.:
koszt robocizny i materiatow,
koszty sprzetu i transportu,
optaty administracyjne, ubezpieczenia,
badania i pomiary,
zabezpieczenie terenu budowy oraz inne czynnosci towarzyszgce wymagane do wykonania
zadania

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13163 — Wiasciwosci uzytkowe i wymagania dla ptyt styropianowych (EPS) do izolac;ji
cieplnej.

e PN-EN 13164 — Wiasciwosci uzytkowe i wymagania dla ptyt z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS).

PN-EN 13162 — Wymagania dla ptyt z wetny mineralnej stosowanych do izolac;ji cieplnej.

PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkoéw.

PN-EN 13499 — Systemy ocieplen z ptyt EPS na $cianach zewnetrznych.

PN-EN 13914-1 — Wymagania dla wypraw tynkarskich zewnetrznych.

PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta przegrod budowlanych.

PN-B-20130 — Zasady projektowania i wykonania robét ociepleniowych.

ETAG 004 — Europejskie wytyczne do oceny zestawdw ETICS.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 06.00.00. DOCIEPLENIE DACHU Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Kod CPV: 45261410-1 - lzolacja dachéw 45261900-3 — Naprawa i konserwacja
dachow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z zastosowaniem blachy trapezowej. Prace
obejmujg réwniez montaz nowych elementéw odwodnienia potaci dachowej, obrébek blacharskich oraz
zastosowanie nowej warstwy wstepnego krycia z membrany paroprzepuszczalne;.

Zakres prac obejmuje réwniez przedtuzenie istniejgcych krokwi o ok. 35 cm metodg naktadkows.
Przedtuzenia bedg wykonane z drewna o przekroju zgodnym z istniejgcym (14x7 cm) i tgczone na styku
bocznym przy uzyciu $rub ciesielskich o $rednicy 8 mm. Minimalna dtugos¢ zaktadki wynosi 45 cm.
Istniejace krokwie rozmieszczone sg w rozstawie osiowym ok. 110 cm, a spadek potaci wynosi 13,8°.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokumentacyjng przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1 i obowigzuje wykonawce robdt.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres roboét obejmuje w szczegdlnosci:

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego,

wykonanie przedtuzen istniejgcych krokwi,

montaz kontrtat i fat,

montaz membrany paroprzepuszczalnej na istniejgcym deskowaniu,
montaz pokrycia z blachy trapezowej,

wykonanie obrébek blacharskich,

montaz systemu rynnowego,

montaz podbitki PVC w strefie okapu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi oraz
normami systemowymi producenta materiatéw pokryciowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz zaleceniami inspektora nadzoru. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przy zastosowaniu materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

2. MATERIALY

2.1. Blacha trapezowa
e materiat: stal ocynkowana, powlekana powtokami ochronnymi (np. poliester, PVDF), grubos¢
min. 0,5 mm,
odpornosé na korozje: klasa minimum RC3 zgodnie z normg PN-EN 10346,
dtugosc i profil arkuszy: zgodnie z systemem producenta blach,
kolorystyka: zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem i dokumentacjg projektowa,
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

e wszystkie materiaty muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i by¢ zgodne z normg
PN-EN 14782.

taczniki

o wkrety samowiercgce z podktadkg i uszczelkg EPDM,

e wkrety nierdzewne lub ocynkowane odporne na korozje,

e dtlugosc i srednica dostosowane do grubosci pokrycia oraz rodzaju podfoza.

Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna
e min. gramatura 140 g/m?,

e paroprzepuszczalnosé: 3000 g/m?/24h,

e odpornos¢ na promieniowanie UV: min. 3 miesigce,

e wzmocniona siatkg z wtékien syntetycznych,

e odpornos¢ na rozdarcia: min. 250/200 N/5 cm (wzdtuz/poprzek),

e montowana z zakladami min. 15 cm, dolny pas wsuniety pod goérny, unikaé przebicia folii
bezposrednio tatami.

taty i kontrlaty drewniane

e kontrtaty z drewna iglastego, przekrdj min. 25x50 mm,

e taty z drewna iglastego, przekrdj min. 40x60 mm,

e drewno czterostronnie strugane, suszone, zabezpieczone s$rodkiem impregnujgcym klasy
minimum 111,

e montaz kontrtat prostopadle do krokwi, a tat prostopadle do kontrtat w rozstawie dopasowanym
do profilu blachy trapezowe;.

Deskowanie petne - istniejace

e istniejgce deskowanie petne pod blachg nie podlega wymianie,

e deski o grubosci min. 25 mm, bez ubytkéw i znacznych wypaczen,

e powierzchnia czysta, sucha, zabezpieczona w razie potrzeby preparatami przeciwgrzybicznymi.

wetna mineralna — w ociepleniu poddasza nieuzytkowego,
Zakres wartosci: 0,032-0,038 W/(m-K)
Wetna szklana:gramatura 13—-20 kg/m?
Klasa reakcji na ogien: A1 (niepalna)
Nasiagkliwos¢é woda przy dtugotrwalym zanurzeniu: < 1,0%
Wytrzymatos¢ na sciskanie: = 20 kPa przy 10% odksztatceniu
Odpornosé na temperature: do 250°C

Wymiary standardowe:

Dtugosé¢ rolki: 4400 mm, 2 900 mm

Szerokosé: 1200 mm, 1200 mm

Grubosé: 100 mm, 150 mm

Podbitka z PVC

e systemowe panele podbitkowe z PVC, odporne na promieniowanie UV,
montowane na ruszcie drewnianym przymocowanym do krokwi w strefie okapu,
kolorystyka i faktura uzgodniona z inwestorem,

montaz zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

2.8. Obroébki blacharskie

e wykonane z blachy trapezowej tego samego typu co pokrycie lub z blachy ptaskiej stalowej
ocynkowanej o grubosci min. 0,6 mm,
e elementy: gasiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze, obrébki wokét komindw, itp.,
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e sposob wykonania zgodnie z normg PN-EN 612:2006 i instrukcjami systemowymi producenta
pokrycia.

2.9. Systemy odwodnienia

e rynny poétokragte o srednicy 110mm wykonane z PVC, stali ocynkowanej lub powlekane;j,
e rury spustowe o srednicy 90 mm dostosowane $rednicg do powierzchni potaci dachowej,
e uchwyty i obejmy odporne na korozje, mocowane zgodnie z instrukcjami producenta.

2.10. Materialy pomocnicze

e tasmy uszczelniajgce,

e silikony dekarskie,

e elementy mocujgce (klamry, obejmy, fapki),

e Kkotwy i Sruby do montazu konstrukcji wsporczych.
3. SPRZET

Do wykonania robé6t dekarskich dopuszcza sie zastosowanie sprzetu mechanicznego i recznego, ktory
nie wptywa negatywnie na jako$¢ wykonywanych prac, w tym:

elektronarzedzia do ciecia i wiercenia blachy (nozyce elektryczne, wkretarki),

podnosniki koszowe lub rusztowania do pracy na wysoko$ci,

narzedzia reczne: miotki dekarskie, nozyce do blachy, miary, poziomice, sznurki murarskie,
wciggarki i dzwigi do transportu materiatéw na dach,

sprzet ochrony osobistej: uprzeze, kaski, buty z antyposlizgowag podeszwa, liny asekuracyjne.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP oraz przepisy obowigzujgce w
zakresie ochrony pracy.

4. TRANSPORT

Materiaty budowlane nalezy transportowaé srodkami odpowiednimi do ich rodzaju, zapewniajgcymi
ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Zaleca sie
stosowanie samochodéw z plandekami, konteneréw i specjalistycznych przyczep do przewozu blach i
dtugich elementéw.
Zasady transportu i zabezpieczenia materiatéw:
e blacha trapezowa musi byé¢ transportowana w pozycji poziomej, na paletach zabezpieczonych
piankg techniczng lub guma dystansowa,
e arkusze blachy muszg by¢ zwigzane tasmg stalowg z przektadkami i zabezpieczone folig
ochronng,
e fadunek nalezy zabezpieczy¢é pasami transportowymi z napinaczami oraz zabezpieczeniem
antyposlizgowym,
e membrany dachowe, folie i elementy z PVC przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, chronigc
przed promieniowaniem UV i wilgocia,
e faty, kontrtaty i inne elementy drewniane transportowa¢ w warunkach uniemozliwiajgcych ich
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenie,
e rynny, rury spustowe i elementy z blachy transportowa¢ w pozycji zabezpieczonej przed
wyginaniem i zarysowaniem, najlepiej w opakowaniach zbiorczych z przektadkami.
Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu materiatéw ponosi Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Na istniejgcym deskowaniu peinym nalezy bezwzglednie usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, luzne
elementy i resztki starego pokrycia. Deskowanie pozostaje bez zmian, pod warunkiem jego pozytywnej
oceny technicznej.
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5.2. Membrana wstepnego krycia

Na deskowaniu nalezy utozy¢ membrane dachowg wysokoparoprzepuszczalng o gramaturze min. 160
g/m?, odpornosci na rozerwanie = 250 N/5 cm i paroprzepuszczalnosci > 1000 g/m?/24h. Membrane
nalezy uktada¢ poziomo, pasami od okapu ku kalenicy z zaktadem min. 10 cm i mocowac zszywkami lub
gwozdziami tapicerskimi. W okolicach kominéw, okien dachowych i innych przej$¢ membrane nalezy
wywingc¢ i uszczelni¢ tasma butylowa.

5.3. Montaz kontrtat i tat

Na membranie nalezy zamocowaé kontrtaty drewniane o przekroju min. 25x40 mm, wzdtuz krokwi,
przybijane gwozdziami pierscieniowymi. Na kontrtatach montowane beda taty dachowe o przekroju min.
40x60 mm, prostopadle do krokwi. Rozstaw fat nalezy dostosowac¢ do dtugosci i rodzaju blachy
trapezowej oraz specyfikacji producenta pokrycia.

5.4. Pokrycie dachu blacha trapezowa

Blache trapezowg nalezy uktadaé zgodnie z technologig producenta systemu dachowego. Poszczegdine
arkusze powinny zachodzi¢ na siebie w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢, z uwzglednieniem zaktadow
bocznych i czotowych. Mocowanie odbywa sie wkretami samowiercgcymi z uszczelkg EPDM, w dolnej
fali profilu. Potgczenia powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wody i wiatru.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy ptaskiej, najlepiej z tego samego materiatu co pokrycie
dachowe. Nalezy uwzgledni¢ dylatacje oraz zapewnié odptyw wody. Montaz powinien by¢ realizowany
zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej oraz wytycznymi producenta systemu dachowego.

5.6. System odprowadzania wody opadowej

Rynny dachowe o $rednicy 110 mm oraz rury spustowe o srednicy 90 mm nalezy zamontowaé zgodnie z
systemem producenta. Uchwyty do rynien powinny by¢ rozmieszczone co 50-60 cm, z zachowaniem
minimalnego spadku 0,5-1 cm na 1 m dtugosci rynny. Rury spustowe nalezy prowadzi¢ pionowo,
mocujgc do $ciany uchwytami co max. 2,5-3 m. Potgczenia rynien i rur powinny by¢ szczelne, odporne
na korozje i mechaniczne uszkodzenia.

5.7. Podbitka PVC

W strefie okapu nalezy wykona¢ podbitke z paneli PVC w kolorze biatym lub drewnopodobnym. Panele
montowane na ruszcie z listew drewnianych do krokwi. Odstepy i spos6b montazu zgodnie z instrukcjg
producenta.

5.8. lzolacja termiczna i paroizolacyjna

Miedzy krokwiami nalezy utozyé izolacje termiczng z wetny mineralnej o grubosci 25 cm, wspotczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK. Wetne uktada¢ w dwoch warstwach: pierwsza miedzy krokwiami,
druga pod nimi. Ptyty nalezy dopasowac¢ do rozstawu krokwi i zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie za
pomoca sznurkéw lub paséw montazowych.

Pod warstwg izolacji termicznej nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng o wspétczynniku SD = 100 m (np.
aluminiowang). Folia powinna by¢ szczelnie klejona, z zachowaniem zaktadéw i odpowiednich tasm
uszczelniajgcych, aby zapobiec kondensacji pary wodne;j.

5.9. Demontaz deskowania

W celu umozliwienia montazu przedtuzeh krokwi i warstw izolacyjnych, nalezy zdemontowac pas
istniejgcego deskowania o dtugosci okoto 80 cm wzdtuz dolnych krawedzi potaci dachowej. Po
zakonczeniu robot deski nalezy zamocowac ponownie. W przypadku ich uszkodzenia nalezy zastosowac
nowe deski o parametrach nie gorszych od istniejgcych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola materiatéw do pokry¢ dachowych i izolacji

a) Wymagana jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego oraz warstw
izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami: deklaracjami zgodnosci,
certyfikatami, atestami technicznymi lub znakami kontroli jakosci producenta.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ i zgodnosc
z wymaganiami technicznymi nie moga zosta¢ dopuszczone do stosowania.

c) Przed uzyciem materiatdw nalezy przeprowadzi¢ ocene ich zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz szczego6towg specyfikacjg techniczna.

W przypadku watpliwo$ci co do zgodno$ci materiatu z dokumentacjg, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
badania laboratoryjne zgodne z normami przedmiotowymi.

d) Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw izolacyjnych i pokryciowych, ktérych parametry
techniczne nie odpowiadajg normom lub sg przeterminowane.

e) Wszystkie odbiory materiatdbw powinny by¢ udokumentowane wpisami do dziennika budowy oraz
ewentualnie potwierdzone protokotami odbioru.

6.2. Kontrola robét pokry¢ dachowych.

Kontrola jako$ci wykonania pokrycia dachowego obejmuje:

a) Sprawdzenie przygotowania podioza (deskowania) — powinno by¢ réwne, suche, stabilne, bez
zanieczyszczeh i uszkodzen. Réwnos¢ nalezy ocenic tatg 2 m. Przeswit nie powinien przekracza¢ 5 mm.
b) Ocena poprawnosci utozenia membrany dachowej — membrana powinna byé utozona zgodnie z
zasadami technologicznymi i instrukcjg producenta, z zachowaniem zaktadéw i szczelnego fgczenia.

c) Sprawdzenie rozstawu i mocowania kontriat i tat — rozmieszczone zgodnie z systemem producenta
blachy, stabilnie zamocowane do krokwi i kontrtat.

d) Kontrola mocowania pokrycia z blachy trapezowej — blacha musi by¢ utozona zgodnie z kierunkiem
spadku, arkusze muszg zachodzi¢ na siebie zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie wkretami z
uszczelkg EPDM, w dolnej fali.

e) Weryfikacja jakosci obrébek blacharskich — szczelnosé, estetyka, brak ostrych krawedzi i
nieszczelnych potgczen. Montaz zgodny z zasadami sztuki dekarskiej i wytycznymi producenta.

f) Sprawdzenie systemu odwodnienia — uchwyty rynnowe i rur spustowych powinny byé rozmieszczone
zgodnie z instrukcjg, zachowane spadki i szczelne potaczenia.

g) Ocena montazu podbitki z PVC — mocowanie stabilne, estetyczne, brak ugie¢ i szczelin.

Wszystkie etapy kontroli powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér podtoza

Odbioru podioza nalezy dokona¢ w warunkach suchych, przed rozpoczeciem krycia pofaci dachowe;.
Réwnos¢ powierzchni deskowania sprawdza sie przy uzyciu faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub szablonu z
podziatkg milimetrowg. Dopuszczalny przeswit miedzy deskowaniem a fatg kontrolng nie powinien
przekracza¢ 5 mm.

8.2. Odbior roboét pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych, szczegdlnie tam, gdzie
pozniejszy dostep do elementéw bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac:
e ocene deskowania i rozmieszczenia tat,
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kontrole jakosci uzytych materiatow,
ocene doktadnosci utozenia warstw pokrycia,
sprawdzenie jakosci wykonania obrobek blacharskich i ich integracji z pokryciem.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ odbiér kohcowy, najlepiej po opadach atmosferycznych,
celem oceny szczelnosci systemu dachowego.
Dokumenty stanowigce podstawe odbioru:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem odbioréw czesciowych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

zapisy dotyczgce przebiegu prac i ich zgodnosci z technologig wykonania.

Odbior koncowy obejmuje doktadne sprawdzenie stanu pokrycia dachowego, obrébek oraz elementow
odwodnienia. Ocenie podlega rowniez jako$¢ montazu oraz ewentualne zabezpieczenia eksploatacyjne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m? pokrycia dachowego z blachy trapezowej, wraz z
wykonaniem warstw konstrukcyjnych (taty, kontrtaty), izolacji przeciwwilgociowej, podbitki PVC oraz
systemu odwodnienia dachowego. Cena jednostkowa powinna obejmowaé wszystkie materiaty,
robocizne, sprzet, transport oraz wymagane zabezpieczenia BHP.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14782:2008 — Blachy profilowane z metali niezelaznych do pokry¢ dachowych i oktadzin
Sciennych.

PN-EN 1090-2+A1:2018 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

PN-B-02361:1999 — Pokrycia dachowe z blachy.

PN-B-10245:1988 — Roboty blacharskie budowlane.

PN-EN 1991-1-4:2008 — Oddziatywania na konstrukcje — Oddziatywania wiatru.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B — 07.00.00. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
45261320-3 — Obrébki blacharskie, 45232452-5 — Roboty odwodnieniowe dachow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne i jakosciowe dotyczace
wykonania robét zwigzanych z obrobie blacharskg elementéw budynku takich jak: kominy, wywietrzniki
dachowe, kalenice, okapy, rynny dachowe, rury spustowe oraz parapety zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokumentacyjng przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1 i obowigzuje wykonawce robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z:

wykonywaniem i montazem obrdbek blacharskich wokét komindw,
montazem wywietrznikéw dachowych z gotowg obrobig systemowa,
obrobieniem kalenic, okapdw, narozy i koszy dachowych,
montazem rynien dachowych i rur spustowych,

montazem zewnetrznych parapetéw blaszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrobki blacharskie sg to elementy konstrukcyjne, ktére zabezpieczajg potgczenia pokry¢é dachowych i
Sciennych z innymi elementami budynku przed przedostawaniem sie wody opadowej i wilgoci do wnetrza
konstrukcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST i zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Blacha trapezowa

Blachy stosowane do obrobie powinny byé wykonane z blachy powlekanej stalowej, odpornej na korozje,
z powtokg ochronng poliester, PVDF, PUR. Grubo$¢ blach: min. 0,5 mm. Wszystkie elementy powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i instrukcjami producentow.

Do montazu nalezy stosowac:
e tapki, zabki, nity, Sruby samowiercace,
e silikon dekarski do uszczelnien,
e tasmy uszczelniajgce i dylatacyjne,

3. SPRZET

Do wykonania robét dopuszcza sie zastosowanie sprzetu recznego, ktory nie wptywa negatywnie na
jakos¢ wykonywanych prac, w tym:

e Zaginarki, gietarki do blach,

e nozyce reczne i mechaniczne,

e wiertarki, nitownice,

e sprzet dekarski: rusztowania, drabiny, zabezpieczenia BHP.
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4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ transportowane w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzic¢ recznie lub z wykorzystaniem
Srodkéw mechanicznych z zabezpieczeniem krawedzi blach przed odksztatceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki montazu
Obrébki blacharskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej oraz instrukcjami
producenta. Wszystkie potgczenia powinny by¢ szczelne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

5.2. Wykonanie obrobienia kominéw
e Obrdébka z wydrg lub bez wydry,
e Obros w cokot i kotnierz kominowy,
e Styk z pokryciem uszczelniony na rgbek lub tasme dekarska.

5.3. Wywietrzniki dachowe i wywiewki
e Montaz elementéw z gotowymi kothierzami uszczelniajgcymi,
e Polgczenie z pokryciem na zakfad lub uszczelki systemowe.

5.4. Kalenice i okapy
e Montaz gtéwnego pasa kalenicowego,
e Obrébka na rgbek stojgcy lub systemowy,
e Okapy z profilem kapinosowym, z zamocowaniem na $ruby lub zabki.

5.5. Rynny i rury spustowe
e Rynny dachowe (profil. 110 mm) montowane na hakach,
e Rury spustowe (min. srednica 90 mm) z uchwytami do $cian,
e Wszystkie potgczenia lutowane lub uszczelniane.

5.6. Parapety zewnetrzne
e Blacha powlekana dopasowana kolorystycznie,
e Montaz z zaktadkami bocznymi i kapinosem,
o Uszczelnienie stykow z osciezami.

6. KONTROLA JAKOSCI

Obrébki blacharskie nalezy odbieraé tagcznie z odbiorem pokrycia dachowego. a w szczegdlnosci
zwigzane z:

Kontrola zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

Kontrola szczelnosci potaczen,

Kontrola mocowan i potozenia elementéw,

Odbidr czesciowy wraz z pokryciem dachowym.

7. OBMIAR ROBOT

e Obrdbki blacharskie: mierzone w metrach kwadratowych powierzchni rzeczywistej wykonanych
prac,

e Rynny dachowe i rury spustowe: mierzone w metrach biezgcych rzeczywistej dlugosci
zamontowanych elementoéw,

e Parapety zewnetrzne: mierzone w metrach biezgcych dtugosci zamontowanych parapetéw.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za wykonanie:
e 1 metra kwadratowego (m?) obrébki blacharskiej,
e 1 metra biezgcego (mb) rynny dachowej lub rury spustowej,
e 1 metra biezgcego (mb) parapetu zewnetrznego,

obejmuje w szczegdlnosci:

e przygotowanie podioza pod montaz obrébek, rynien, rur lub parapetéw, w tym niezbedne
oczyszczenie, wyrdbwnanie i zabezpieczenie,

e zakup, dostawe i magazynowanie wszystkich niezbednych materiatéw zgodnych z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjami producentéw,

e wykonanie wszelkich prac montazowych przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, zgodnie z
zasadami sztuki dekarskiej,
wykonanie prac pomocniczych oraz wszelkich zabezpieczen wymaganych przepisami BHP,
wykonanie kontroli jakosci roboét oraz wymaganych pomiaréw i badan zgodnie z zapisami
Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
e PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe,
e PN-61/B-10249 Roboty blacharskie z blachy stalowej,
e PN-EN 1462:2001 Uchwyty rynnowe,
e PN-EN 607:1999 Rynny dachowe z PCV.

10.2. Inne dokumenty:
e Aprobata techniczna wyrobow,
e Instrukcje montazu producentow,
e Dziennik budowy i protokoty odbioru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 08.00.00. RUSZTOWANIA
45262100-2 — Wznoszenie rusztowan, 45261100-5 — Roboty w zakresie rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, uzytkowania oraz
demontazu rusztowan wykorzystywanych podczas prowadzenia robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokumentacyjng przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1 i obowigzuje wykonawce robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robo6t obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
e montazem rusztowan elewacyjnych,
e ich uzytkowaniem podczas robét budowlanych,
e demontazem oraz kontrolg stanu technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrébki blacharskie sg to elementy konstrukcyjne, ktére zabezpieczajg potgczenia pokry¢ dachowych i
Sciennych z innymi elementami budynku przed przedostawaniem sie wody opadowej i wilgoci do wnetrza
konstrukcji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiada za jakos$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg, ST i zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Blacha trapezowa
Zgodne z punktem “Wymagan ogoélnych” ST.

Materiaty uzyte do montazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Elementy konstrukcyjne rusztowan muszg byé zgodne z wymaganiami
norm krajowych i unijnych.

3. SPRZET

Do montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan nalezy stosowaé dowolny sprzet zapewniajgcy
bezpieczne i wtasciwe wykonanie robot, zgodny z zaleceniami producenta systemu rusztowaniowego.

4. TRANSPORT

Elementy rusztowan nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem i
przesunieciem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob bezpieczny i zgodny z BHP.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz i eksploatacja rusztowan

Rusztowania nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta lub projektem
indywidualnym, przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

montaz i demontaz wykonujg osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
dopuszczenie rusztowania do eksploatacji wymaga odbioru przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong,

e rusztowania muszg posiada¢ oznakowanie z danymi wykonawcy montazu i dopuszczalnym
obcigzeniem pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego,
rusztowania powinne mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20m , a miedzy pionami nie wigksza niz 40m

e Rusztowanie powinno posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb
wykonujgcych roboty oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
konstrukcja musi zapewniac¢ stabilno$¢ i bezpieczenstwo uzytkownikéw.
powinny posiada¢ porecz ochronng
Rusztowania nalezy ustawia¢é na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej
potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 linia.
W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady, od strony tej
Sciany. UdzZzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgiji
rusztowania nie moze przekraczac¢ 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdw
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania, powinny posiada¢ co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla
pieszych, oprécz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic¢
strefe niebezpieczng. Roéwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepédw miedzy stanowiskami pracy.
Odlegto$ci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
sg zabronione:

e jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;

e W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

50



Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakohczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu
roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.
Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej oséb, niz
przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze,
gromadzenie wyrobdw, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.
taczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o
predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwaé, a pomost
podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku
braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia. Naprawa ruchomych
podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga
przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna byé wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie moze przekraczaé 1%.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci obejmuje:
e sprawdzenie stanu technicznego elementéw rusztowania przed montazem,
e dokumentacje odbioru rusztowania (wpis do dziennika budowy Iub protokét odbioru
technicznego),
e cykliczne kontrole bezpieczenstwa konstrukcji rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT
nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w formie protokotu technicznego
zawierajgcego:

dane wykonawcy montazu,

date dopuszczenia do uzytkowania,

maksymalne obcigzenie pomostow,

dane uzytkownika,

opornosé¢ uziomu,

terminy przegladéw okresowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszty zwigzane z montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan nie podlegajg odrebnemu
rozliczeniu i sg wliczane w koszt robét wykonywanych z ich uzyciem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),
PN-M-47900:1996 — Rusztowania budowlano-montazowe metalowe,
PN-EN 12810 i PN-EN 12811 — Rusztowania systemowe,
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Instrukcje i dokumentacje techniczne producentéw rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 09.00.00. ROZBIORKI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
WYMIANA OPASKI
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe, 44163112-2 — Obrzeza chodnikowe,
45233222-1 — Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbérkowych elementéw zagospodarowania terenu w ramach modernizacji
terenu wokét budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokumentacyjng przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1 i obowigzuje wykonawce robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Zakres robét obejmuje:

rozbiorke istniejgcej opaski wokot budynku,

rozbiorke fragmentéw istniejgcych dojsé i chodnikow z kostki betonowej lub ptyt betonowych,
usuniecie warstw podbudowy pod nawierzchniami,

wyroéwnanie terenu po rozbiérce,

wykonanie nowej opaski z kostki betonowej o grubosci min. 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego,

e wyprofilowanie i zageszczenie podtoza

Ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian i nie podlega rozbiérce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia zgodne sg z obowigzujgcymi normami i "Wymaganiami ogolnymi" SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych prac, ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dla wykonania nowej opaski i doj$¢ nalezy zastosowac:

e kostke betonowg klasy C35/45, o grubosci 8cm, mrozoodpornos¢ F100, nasigkliwosé < 6%,
odpornosé na Scieranie: AR1,

e podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3—-5 cm, w proporcji objetosciowej cement:piasek =
1:4,

e kruszywo tamane frakgiji o frakcji 0-31,5 mm, grubosci 15 cm, zageszczona do Is = 1,03, zgodna
z PN-S-06102,
obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm klasy betonu min. C20/25.

Geowldknina separacyjno-filtracyjna z polipropylenu lub poliestru, o gramaturze min. 150 g/m?,
przepuszczalno$¢ wody prostopadle = 100 I/m?-s, wydtuzenie przy zerwaniu = 30%, klasa
wytrzymatosci mechanicznej = 8 kN/m;

Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci lub certyfikaty CE.
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3. SPRZET

Do montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan nalezy stosowaé dowolny sprzet zapewniajgcy
bezpieczne i wtasciwe wykonanie robét, w tym:

koparki,

tadowarki,
zageszczarki ptytowe,
pity do ciecia kostki,
narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wywozone transportem samochodowym na sktadowisko odpadow
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materialy do wykonania nowej opaski nalezy dostarczy¢ w
sposob zabezpieczajgcy przed ich uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywac sie w sposob bezpieczny i zgodny z BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorki nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz aktualnymi przepisami BHP. Prace
rozbiérkowe obejmujg usuniecie istniejgcych nawierzchni opaski, doj$¢ oraz chodnikdw z kostki
betonowej i ptyt betonowych. Nawierzchnie nalezy demontowac recznie lub z zastosowaniem sprzetu
mechanicznego, w zaleznosci od ich rodzaju i lokalnych warunkéw terenowych. Po demontazu
nawierzchni nalezy przystgpi¢ do usuniecia podbudowy z kruszywa, wykonujgc roboty w sposéb
umozliwiajgcy pozniejsze uksztattowanie i wyréwnanie terenu do projektowanego poziomu. Catosc
terenu po rozbiérce nalezy oczysci¢, usungé pozostatosci materiatow i przygotowa¢ pod wykonanie
nowych warstw opaski zgodnie z dalszymi etapami robét.

5.2. Wykonanie nowej opaski, chodnika
Nowa opaska wokot budynku bedzie wykonana zgodnie z ponizszg technologig warstwowa:

e Wykorytowanie do gtebokosci min. 25 cm na szerokos$¢ zgodng z dokumentacjg projektowa;

e Warstwa dolna — podsypka piaskowo-zwirowa o grubosci 10 cm, zageszczana warstwowo do
wskaznika zageszczenia Is = 1,00, spetniajgca wymagania PN-S-02205, o uziarnieniu
odpowiadajgcym frakcji 0-16 mm;

e Geowldknina separacyjno-filtracyjna z polipropylenu lub poliestru, o gramaturze min. 150
g/m?, przepuszczalno$¢ wody prostopadle = 100 I/m?s, wydtuzenie przy zerwaniu = 30%, klasa
wytrzymatosci mechanicznej = 8 kN/m;

e Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm, grubosci 15 cm, zageszczona do Is =
1,03, zgodna z PN-S-06102;

e Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3—5 cm, w proporcji objetosciowej cement:piasek
= 1:4, uktadana na podbudowie i profilowana do odpowiednich spadkéw odprowadzajgcych
wode od budynku;

e Kostka betonowa klasy C35/45, grubos¢ 8 cm, nasigkliwos¢ < 6%, odpornos¢ na scieranie
AR1, mrozoodpornos¢ F100, utozona zgodnie z wzorem okres$lonym w dokumentac;ji lub
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;

e Piasek ptukany do wypetnienia spoin, o uziarnieniu 0—2 mm, spetniajacy wymagania PN-EN
12620, nanoszony po utozeniu kostki;

e Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm, klasy betonu min. C20/25, ustawiane w tawie z
betonu C12/15 na podsypce piaskowo-cementowej, odpowiednio wyprofilowanej i zageszczonej;

e Zageszczenie powierzchni opaski wibratorem ptytowym z ostong gumowg, az do uzyskania
petnej stabilnosci powierzchni i odpowiedniego poziomu spoinowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robot obejmuije:

weryfikacje kompletnosci rozbiorki,

jakos¢ usuniecia warstw podbudowy,

prawidtowe zageszczenie gruntu (wg PN-S-02205),

zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg i certyfikatami,
poprawnos¢ wykonania warstw konstrukcyjnych opaski,
jakos¢ wykonania krawedzi, spoin i zageszczenia powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej / ptyt: 1 m2,
rozbiorka kraweznikow / obrzezy: 1 m,

e wykonanie nowej opaski: 1 m2,

e transport i utylizacja odpaddéw: 1 Mg.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbierane sg jako:
e roboty zanikajace (zageszczenie gruntu, warstwa podbudowy),

e roboty kohicowe (rozbidrka i wykonanie nawierzchni),
e odbidr potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 m2 podbudowy i nawierzchni, za 1 mb kraweznika, obrzeza, zostanie dokonana na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
przygotowanie terenu,

rozbiérke nawierzchni i podbudowy,
zatadunek i transport odpadow,
wykonanie wykorytowania,
wykonanie podbudowy,

utozenie podsypki i nawierzchni,
utozenie obrzezy,

zageszczenie,

uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-EN 1338: Kostka brukowa betonowa. Wymagania i metody badan,

BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych.
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