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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa instalacje sanitarne w pracowni nauki zawodu w
budynku Zespotu Szkot nr 1 w Putawach zlokalizowanej przy ul. Polnej 18 w ramach projektu p.n. ,,Poprawa
infrastruktury ksztatcenia zawodowego Powiatu Pulawskiego”.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe i demontazowe:

instalacji wodno-kanalizacyjnych i cieptej wody,
¢ instalacji wentylacyjnej,
e instalacji klimatyzacyjnej,
e demontazu instalacji gazowe;.
W zakres robot wchodza nastepujace roboty
e demontaz rurociaggdéw wody zimnej i cieplej tacznie z podejsciami doplywowymi istn. zlewu,
e montaz rurociggéw wody zimnej, cieptej tacznie z podejsciami doplywowymi nowych przyborow,
e montaz poziomdw i pionu kanalizacji sanitarnej tacznie z podejsciami odptywowymi
e montaz przyboréw tacznie z podej$ciami i armatura
e montaz okapu wentylacyjnego wraz z kanatami wywiewnymi,
e montaz nawiewnikow okiennych higrosterowanych,
e montaz klimatyzacji pracowni gastronomicznej,
e demontaz rurociggow i armatury gazowej.

1.4. Nazwy i kody robé6t budowlanych
+  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
+ 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

*  45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
*  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
*  45320000-6 Roboty izolacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegdtowo w p. 5 niniejszej specyfikacji.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty montazowe instalacji sanitarnych mozna rozpoczaé po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, Ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne, ktéore maja wplyw na montaz urzadzen instalacji sanitarnych,
odpowiadajg zalozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub
elementdw przez inne rodzaje materiaty o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wilasciwoséci uzytkowania i
trwalo$ci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Przewody
wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw po Scianach zewnetrznych pod
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warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej przy pomocy
izolacji.

W migjscu przejs$¢ rurociaggdéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur.

Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawacé ok. 2 cm powyzej posadzki.

Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownole-
glych do $cian.

Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych szach-
tach, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm. Niedopusz-
czalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢
po dokonaniu odbioru czgéciowego instalacji wodociggowe;j, kanalizacyjnej i cieplej wody.

Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonane z rur PVC w systemie niskoszumowymi innych two-
rzyw sztucznych o podobnych wtasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od ru-
rociggow cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku, gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza nalezy
zastosowac izolacje cieplna.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinna wynosic¢
10 cm.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany lub stropu powinna wy-
nosi¢ co najmniej: 3 cm dla przewoddw o $rednicy do DN25.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw i wspornikow.
Konstrukcja tych podpor powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budow-
lanych. Pomigdzy przewodem a obejma wspornika powinno si¢ stosowaé podktadki elastyczne. Kon-
strukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi technolo-
gicznymi producentdw poszczegodlnych materiatow uzytych do budowy instalacji.

Rurociagi wody zimnej zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr. 9 mm pod ptaszczem z folii
niepalnej PCV, natomiast rury c.w.u. j.w. lecz gr. 20 mm.

Materiaty, elementy i urzadzenia wentylacyjne przeznaczone do robot powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra odpowiedniego dla
budownictwa.

Odbidér techniczny materialdw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposdb okreslony
obowigzujacymi normami.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zataman i
wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych. Potaczenia roztgczne
poszczegolnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kohierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Nawiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie wymagaja opakowan i
moga by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych, ktore wy-
magaja opakowan kartonowych i aparatury kontrolno — pomiarowe;j, ktora wymaga opakowania skrzy-
niowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknigtych i ogrzewanych.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda

pitna, powinny by¢ wykonane z materialow nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia. Wszystkie
materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie
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ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Podobnie urzadzenia sanitarne zeliwne,
tloczone z blachy i fajansowe powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbiér techniczny
materiatdéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony normami.

2.2 Przewody z tworzyw sztucznych
Przewody instalacji wodociagowych (w.z. i c.w.) wykona¢ z rur plastikowych tréjwarstwowych z

wktadka aluminiowa typ PE/AI/PE, laczonych przy pomocy tacznikéw zaciskanych oraz gwintowanych przy
armaturze.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢é wyposazone w czyszczaki ze szczelnym zamknigciem
umozliwiajacym tatwg eksploatacje, ale utrudniajace dostgp osobom niepowolanym. Rozmieszczenie
czyszczakbw na pionach i na poziomach powinno zapewni¢ mozliwo$¢é oczyszczania przewodow
kanalizacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez istniejace wywiewki na dachu.

2.3 Armatura i urzadzenia
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej

instalacji (temperatura i ci$nienie). W projekcie przyjeto zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych.
Zawory lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych, a w przypadku obudowy — z dostgpem przez drzwiczki
w obudowie. Armatura czerpalna i urzadzenia sanitarne przewidziane do zamontowania powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem. Zastosowano armature o 5 letnim okresie gwarancji.

2.4 Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy stalowej kwasoodpornej okragle spiralnie zgrzewane.
Kanaty okragte taczone na kotnierze i uszczelki odporne na wysokie temperatury np. teflonowe. Kanaty beda
odprowadza¢ powietrze z okapu kuchennego skrzyniowego zlokalizowanego nad ptyta indukcyjna zaplecza
pracowni gastronomicznej. Na kanatach pionowych zastosowano trojnik z odkraplaczem do odprowadzenia
skroplin z systemu wentylacyjnego do kanalizacji ponad syfonem umywalki razem ze skroplinami z
klimatyzatora w tylnej czesSci sali.

2.5 Okap wentylacyjny

W pracowni zastosowano okap wentylacyjny skrzyniowy o wymiarach 1000x900x450 mm (tolerancja
wymiardw +5%) wyposazony w wentylator wywiewny, sterownik, filtr i o§wietlenie.

2.6 Nawiewniki okienne
We wszystkich oknach pracowni nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne higrosterowane w skrzydle
okna w gornej czesci po usunieciu czgséci uszezelki okiennej na szeroko$ci nawiewnika.

2.7 Klimatyzacja
Dla klimatyzacji pracowni zaprojektowano uktady freonowe R32 w uktadzie inwerterowym mini VRF,

sktadajace si¢ z jednostek wewnetrznych na przodzie i tyle pracowni oraz jednostki zewnetrznej
umieszczonej na elewacji budynku.

Od jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ skropliny do instalacji kanalizacji.

Instalacja chtodnicza freonowa bedzie wykonana z rur miedzianych dedykowanych specjalnie do
klimatyzacji w izolacji termicznej kauczukowej. Na zewnatrz budynku przewody zabezpieczy¢ plaszczem
z blachy ocynkowane;.

3. SPRZET
3.1..Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak
réwniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do roboét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i
rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materialdow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.2 Montaz rurociagéw

1) Instalacja wody zimnej i c.w. wykonaé z rur plastikowych trojwarstwowych z wkladka
aluminiowg taczonych na taczniki zaciskane.

2) Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscié, rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

3) W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen rur.

4) W przypadku prowadzenia kilku przewodéw, jeden nad drugim, nalezy zachowaé

nastgpujaca kolejnos¢é, od najwyzej potozonych: przewody gazowe, c.0., c.w.,
wodociggowe i kanalizacyjne.

5) Kanalizacje wykona¢ z rur PCV instalacyjnych szarych taczonych na kielichy.

6) Przejscie przez strop wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie
pionowym jest przynajmniej jeden punkt staly. Dopuszczalna odchytka przewodu
pionowego od pionu nie moze przekracza¢ 10 mm na 10 m dtugosci przewodu.

7) Rurociagi poziome dlugosci powyzej 2 m prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowac do przegrdd budowlanych za pomocg uchwytow.

8) Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej 2 uchwyty na
kazdej kondygnacji.

9) Maksymalne odlegtoéci pomigdzy punktami mocowania przewodoéw poziomych z tworzyw
sztucznych/ kanalizacja/ wynosza:

Im - dla rur o $rednicy 50 — 110 mm z PP i PVC
1,25 m - dla rur o $rednicy powyzej 110 mm z PP i PVC

10) Kompensacja wydluzen termicznych przewodow z PE i PVC tlaczonych za pomoca
polaczen roztacznych powinna odbywaé si¢ przez pozostawienie w kielichach w czasie
montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wilasciwg lokalizacj¢ mocowan
statych i przesuwnych.

5.3 Montaz przyboréw i urzadzen

1) Montowane przybory i urzadzenia sanitarne lgczone z kanalizacja nalezy wyposazy¢ w
indywidualne syfony. Wysoko$¢ zamknigecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$é
zasysania wody z syfonu podczas sptywu §ciekow z innych przyboréw oraz przenikania
zapachow z instalacji do pomieszczenia.

2) Nie obudowane szafkami umywalki nalezy mocowaé do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy
demontaz i wlasciwe uzytkowanie przyborow.

3) Umywalke i zZlewozmywak nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 — 0,8 m.

4) Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez strop parteru zamontowac tuleje ochronng.

5.4 Montaz armatury
1) Armatur¢ w instalacjach wodociagowych nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych, umozli-

wiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstugg i konserwacje.
2) Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:



PRACOWNIA GASTRONOMICZNA ZS1 PULAWY 6

baterie $cienne do umywalek i zlewozmywakow - 0,25 — 0,35 m nad przyborem, liczac od
gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

3) Of$ armatury czerpalnej Sciennej powinna si¢ pokrywac z osig symetrii przyboru. W przypadku
montazu baterii 1 zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé laczniki -elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.5. Izolacja przewodéw

Wszystkie rurociagi wody zimnej i cieplej zaizolowac otuling izolacyjng. Grubo$¢ izolacji dla
przewodow wody zimnej wynosi 9 mm, a dla wody cieplej — 20 mm. Lokalowki prowadzone w bruzdach
zaizolowa¢ izolacja odporng na dziatanie zaprawy budowlanej (z ptaszczem ochronnym) grubosci 6 mm.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na calej dlugosci izolacjg posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacja grubosci 19 mm i ostoni¢ ptaszczem z
blachy ocynkowane;.

Calos¢ izolacji montowaé tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociaggéw, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci.

5.6. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Nalezy je mocowaé na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w $cianach. Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugigcie kanatu pomig¢dzy
sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna
wytrzymywac obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu
wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacja. Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany
powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub $ciany podktadkami amortyzujacymi z welny mineralnej lub
innego materialtu o podobnych wiasciwosciach. Palna izolacja cieplna 1 akustyczna przewodow
wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem
oktadzing z materiatow niepalnych. Odleglos$¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Kanaty i urzadzenia wentylacyjne moga by¢
ostoni¢te materiatami dekoracyjnymi trudnozapalnymi pod warunkiem, ze dtugo$¢ ich nie przekroczy 25 m,
a powierzchnia 10% podtogi, przy czym ogblna powierzchnia materiatow palnych nie powinna by¢ wigksza
niz 40% powierzchni podtogi.

5.7. Montaz klimatyzatoréw

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej
zastosowano klimatyzatory dzialajace w uktadzie chlodzenia i grzania. Zespo6t klimatyzatora sktada si¢ z
jednostek wewnetrznych umieszczonych w klimatyzowanym pomieszczeniu oraz jednostki zewnetrznej
umieszczonej na zewnatrz budynku (na elewacji). Zastosowano uktady mini VRF.

Montaz klimatyzator6w wykona¢ tacznie z instalacja freonowa, izolacja zimnochronng oraz instalacja
odptywu skroplin.

Klimatyzatory nalezy zamontowaé z pelng automatyka regulujaco-sterujaca dostarczong przez
producenta systemu. Sterowanie pracag klimatyzatorow za pomocg pilotow przewodowych przy kazdej
jednostce.

5.8. Przewody chlodnicze
Instalacje przylaczeniowe klimatyzatorow wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut twardy.

Przewody miedziane nalezy zaizolowaé za pomoca izolacji termicznej dla systeméw chtodniczych. Systemy
klimatyzacyjne pracujg na czynniku chtodniczym freonowym typu R-32.

Przewody miedziane moga by¢ uktadane po powierzchni $cian. Przewody uktadane w bruzdach (pod
tynkiem) powinny by¢ owinigte izolacja termiczng, jako zabezpieczenie $cianek rur przed tarciem. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci o 10
mm wigkszej od przegrody. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetnié kitem plastycznym. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie.

Do mocowania rur miedzianych powinny by¢ uzywane uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych,
obejmy z miedzi lub jej stopoéw. Rozstaw uchwytéw przesuwnych:
Srednica zewnetrzna rury w mm 12 15 18-22
Odlegtos¢ miedzy uchwytami w m 1,25 1,25 2,0
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W przypadku stosowania uchwytow stalowych pomig¢dzy obejma stalowa a przewodem miedzianym
nalezy umiesci¢ na calym obwodzie przektadke ochronng z gumy lub tasmy z migkkiego PVC. Rurociagi
taczy¢ przez lutowanie twarde w temperaturze powyzej 450?C (temperatura procesu lutowania 670?C). Jako
spoiwo do lutowania twardego stosowac spoiwo typ L-AG 45 Sn (LS45) o nastgpujacym sktadzie:

srebro 45%
miedz 27%
cyna 3%

cynk 25%

Spoiwa do lutowania twardego wystepuja w postaci drutéw lub cienkich prgtow.

5.9. Przewody skroplin

Dla odprowadzenia skroplin od jednostek wewngtrznych zastosowano przewody PCV klejone
prowadzone ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia. Przewody skroplin wprowadzi¢ do instalacji
kanalizacji pod umywalke nad syfonem umywalkowym lub do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon.

5.10. Demontaz instalacji gazowej

W pracowni gastronomicznej likwiduje si¢ istniejgce kuchenki gazowe oraz zawory czerpalne gazu
(rezerwowe na filarkach migdzyokiennych). W zwigzku z tym do demontazu przeznaczona jest instalacja
gazowa znajdujaca si¢ pod stropem pracowni oraz istniejace piony do kuchenek i zaworéow. Bez zmian
pozostaje tylko glowny pion prowadzacy do kuchni w piwnicy budynku. Nalezy odcigé usuwany odcinek
rury gazowej a odcigty krociec zaslepi¢ poprzez zaspawanie rury. Rurociggi i materialy z demontazu
odwiez¢ na skup surowcow wtornych.

5.11. Roboty budowlane

Pod prowadzenie przewoddéw nalezy wykonaé w Scianach przebicia i nastepnie osadzié tuleje ochronne.
Zabrania si¢ wykonywania potaczen rur na dtugosci tulei ochronnej. Przekroczenia $cian konstrukcyjnych
rurami o $rednicy zewnetrznej powyzej 40 mm (Srednica tulei ochronnej) wykonaé¢ w przepustach
przeciwpozarowych. Pod lokaléwki wykona¢ bruzdy w $cianach dla ukrycia przewodéw wody zimnej i
cieptej. Po wykonaniu montazu i wykonaniu proby szczelnosci bruzdy zamurowac i otynkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelno$ci urzadzen
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli
badania szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetlni¢ woda wodociggowa doktadnie
odpowietrzajac instalacj¢. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ catego uktadu, zwracajac
szczegblng uwagg czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenia poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocg
pompy recznej ttokowej Iub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa (10 bar), nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli
manometr w ciaggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonywaé¢ dwukrotnie, raz napetiajac instalacj¢ woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktow
statych 1 przesuwnych oraz wydluzen termicznych rurociggéw. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy
na ci$nienie wodociggowe.

Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikow sptukujacych nie przekracza 2 minut (w
przypadku budynkéw administracyjnych). Regulacje rozptywu cieplej wody w poszczegdlnych obiegach
urzadzen nalezy wykona¢ przy uzyciu innych elementdéw regulujacych.

Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ pracg zrodia
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z
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wymaganiami w dokumentacji. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rtgciowymi z podziatka 1°C. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za
wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji
technicznej, z maksymalng odchytka 5°C. Pomiaru temperatury nalezy dokonywac po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ wpisu do dziennika
budowy, tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

6.5._Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, ktdre spetniajg wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢dg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru roboét,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialéw

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w m. Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako iloczyn dlugo$ci i szeroko$ci pomigdzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi .

Objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia cbmiaru
Obmiary bgdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,

a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordéw robdt

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

+  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi cze¢$ciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel uzytkownika ~ w obecno$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.
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Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel
uzytkownika — w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Odbiory mi¢dzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robot poprzedzajacych. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu podlegaja:

—  szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,
—  sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu. Protokol podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku roboét zanikajacych réwniez przy udziale
inspektora nadzoru technicznego.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

W szczeg6lno$ei nalezy skontrolowac:
— uzycie wlasciwych materialow i elementdw urzadzenia,
—  prawidtowos¢ wykonania potaczen,
— jakos¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,
—  wielko$¢ spadkdéw przewodow,
— odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
— prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,
—  prawidtowos¢ wykonania podpor przewodoéw i odleglosci miedzy nimi,
— prawidlowo$¢ ustawienia armatury,
— prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,
—  prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
— jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupekiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 specyfikacja z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo



PRACOWNIA GASTRONOMICZNA ZS1 PULAWY 12

ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowsg podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze specyfikacja,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zalgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

A

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy_

UWAGA! Podane w zestawieniu normy lub normy do nich rownowazne.

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow, -PN-EN 12056 — 1 —
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056 — 2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056 - 5 Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r/.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-83 - B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.

PN-81-B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych wyd.
SGGIK : 1994r.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngetrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.
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BN-76/8860-03
BN-64/9055-01
BN-67/8961-05
PN-78/B-10440
PN-68/B-01411
PN-73/B-03431
PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001
PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999
PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976
PN-EN 1751:2001
PN-EN 1886:2001
Pr PN-EN 12599

Pr PN-EN 12236

Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

Podpory ruchome poziome typ A i B.

Zawieszenia do rur.

Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Okre$lenia.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkow — Przewody proste o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym — Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodoéw 1 ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwos$ci
mechaniczne

Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymalo$ciowe

Opracowat:

mgr inz. Adam Tymosiak



