Zatacznik nr 4
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
znak sprawy: GCS.DZPI1.2715.21.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

.Budowa boiska poliuretanowego i Sciezki rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Ztotej w Gdyni”

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa boiska poliuretanowego i Sciezki rekreacyjnej wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng przy ul. Ztotej w Gdyni w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ztotej”,
dz. nr 105/3, 106 obreb 0023 Pogorze, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
przez firme PRIMTECH Szymon Kita w sktad ktdrej wchodza:

1) Projekt budowlany ,Budowa boiska poliuretanowego i Sciezki rekreacyjnej wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy ul. Ztotej w Gdyni”
(stanowigcy zatgcznik nr 10 do SW2),

2) Projekt wykonawczy ,Budowa boiska poliuretanowego i Sciezki rekreacyjnej wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy ul. Ztotej w Gdyni”
(stanowigcy zatgcznik nr 11 do SW2),

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (stanowigca zatacznik nr
12 do SW2),

Wytacznie do celéw informacyjnych Zamawiajacy zatgcza przedmiar robot (stanowigcy

zatgcznik nr 13 do SW2).

2. Uwagi do przedmiotu zamowienia - Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest:

1) Nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do sporzadzenia
oraz ztozenia do zatwierdzenia projektu organizacji placu budowy w Referacie Zajec
Pasa Drogowego Zarzadu Drog Miejskich (dawniej Zarzad Drog i Zieleni) w Gdyni,
zgodnie z uzgodnieniem nr UIU.7011.1069.2024.DW z dnia 16 pazdziernika 2024 r.
(zawartym w Zatacznikach do Dokumentacji projektowej Budowlanej stanowiacej
zat. nr 10 do SWZ). Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie po ztozeniu projektu
do zatwierdzenia przekazac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace jego
ztozenie.

2) Nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do sporzadzenia
oraz ztozenia do zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu zwigzanej z
organizacja placu budowy w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni, zgodnie z
uzgodnieniem nr UIU.7011.1069.2024.DW z dnia 16 pazdziernika 2024 r. (zawartym
w Zatgcznikach do Dokumentacji projektowej stanowigcej zat. nr 10 do SW2),
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie po ztozeniu projektu do zatwierdzenia
przekazac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace jego ztozenie.

3) Co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot budowlanych
powiadomic pisemnie PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., zgodnie z uzgodnieniem nr TT-721-
Gd-034989/23/EW z dnia 6 grudnia 2023 r. (zawartym w Zatacznikach do
Dokumentacji projektowej Budowlanej stanowigcej zat. nr 10 do SW2),
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4) Przed rozpoczeciem robot budowlanych oraz po ich zakoiczeniu winien
przeprowadzic inspekcje CCTV istniejacych przewodow i studzienek kanalizacji
sanitarnej (w zakresie catej projektowanej inwestycji) aby sprawdzic i
wyeliminowac mozliwos¢ ich zapiaszczenia i zagruzowania podczas ww. prac oraz
zgtosic ewentualne uwagi do Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Zapisy inspekcji CCTV nalezy przekazac Spotce niezwtocznie po ich wykonaniu, czyli
przed rozpoczeciem prac budowlanych a nastepnie po ich zakofczeniu zgodnie z
uzgodnieniem nr TT-721-Gd-025837/25/EK/EW z dnia 21 sierpnia 2025 r.
(zawartym w Zatacznikach do Dokumentacji projektowej budowlanej stanowiacej
zat. nr 10 do SWz).

5) Zawiadomic pisemnie Zarzad Drog Miejskich (dawniej Zarzad Drog i Zieleni) w Gdyni
o terminach rozpoczecia i zakonczenia robot elektrycznych oSwietlenia terenu z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, zgodnie 2z uzgodnieniem nr
UIU.7011.10.2024.KZ(ZDiZ-SP) z dnia 21 pazdziernika 2024 r. (zawartego w
Zatacznikach do Dokumentacji projektowej Budowlanej stanowigcej zat. nr 10 do
Swz),

6) Co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot budowlanych powiadomic
pisemnie Wydziat Ogrodnika Miasta, =zgodnie 2z uzgodnieniem nr
UDZ.7012.1.47.2023/2025.IS z dnia 24 wrzesSnia 2025 r. (zawartym w Zatacznikach
do Dokumentacji projektowej Budowlanej stanowiacej zat. nr 10 do SW2),

7) Przekaza¢ Zamawiajacemu kompletna dokumentacje powykonawczg branzy
elektrycznej, w dodatkowych dwoch egzemplarzach (poza dokumentacja
powykonawczg, o ktorej mowa w ust. 28), wykonana zgodnie z pkt 1) lit. b)
uzgodnienia nr UIU.7011.10.2024.KZ(ZDiZ-SP) z dnia 21 pazdziernika 2024 r.
(zawartego w zatacznikach do Dokumentacji projektowej Budowlanej stanowiacej
zat. nr 10 do SWZ), ktorg Zamawiajgcy przedtozy do Samodzielnego Referatu
Nadzoru Inwestorskiego ZDM w Gdyni w celu przekazania oSwietlenia terenu w
administrowanie ZDM w Gdyni. Wykonawca zobowigzany jest przekazac dodatkowe
dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej branzy elektrycznej wraz z
kompletng dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust 28.

UWAGA!

Wykonawca zobowiqzany jest dokona¢ ww. powiadomien, o ktorych mowa w pkt 3), 5), 6) w

ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Zakres prac bedacych przedmiotem zamowienia na podstawie Dokumentacji projektowej

obejmuje w szczegolnosci:

1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,

2) wykonanie prac demontazowych, rozbiérkowych, wywiezienie z terenu budowy i utylizacja
odpadow w szczegolnosci w zakresie sceny, urzadzen placu zabaw, nawierzchni,
Uwaga!
Szczegotowy zakres rozbiorek i demontazy przedstawiono w Projekcie technicznym
stanowigcym zaf. nr 10 do SWZ, rys. nr Z-0B.
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Uwaga!
Czes¢ nawierzchni z kostki po oczyszczeniu do ponownego wbudowania.
Uwaga!
tawki i kosze nalezy zdemontowaé wraz z fundamentami w sposob umozliwiajqcy ich
ponowny montaz oraz przekazac do ZDM w Gdyni.
Uwaga!
Przewiduje sie rozbiorke tylko czesci istniejgcego murku.

3) wykonanie robét ziemnych i wywozu urobkow,
Uwaga!
Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu oraz zieleni nalezy wykonywac recznie
z nalezytq ostroznosciq, aby nie doprowadzic do ich uszkodzenia.

4) wykonanie obrzezy oraz podbudodw,

5) wykonania boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej typu 8+8 przepuszczalnej dla
wody o powierzchni ok. 350 m?,

6) malowanie linii boiska wraz z malowaniem logo Gdynia Sport, logo Gdynia Sport jest
dostepne na stronie internetowej Zamawiajgcego https://gdyniasport.pl/0-nas/logo,

7) wykonanie zatartej na gtadko, zbrojonej nawierzchni betonowej Sciezki rekreacyjnej wraz z
malowaniem o pow. ok. 171 m?,
8) wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej o pow. ok. 113 m?,
9) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. ok. 89 m?,
10) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej tamanej,
11) wykonanie ptytek faktury typu C1,
12) wykonanie pitkochwytow o wysokosci 6m wzdtuz krotszych bokow boiska oraz
pitkochwytdw o wysokosci 4m wzdtuz dtuzszych bokow boiska,
13) dostawy i montazu:
a) furtek (2 szt.) oraz bramy (1 szt.),
b) bramofurty (1 kpl.),
c) bramek do pitki noznej o wymiarach 3x1m zamontowanych w tulejach — 2 szt.,
d) koszy do koszykowki — 2 szt.,
e) elementdw najazdowych — 4 szt,
f) tawki mtodziezowej o funkcji siedziska oraz o dodatkowej funkcji najazdowej i
wykonywania trickdbw — 1 szt,,
g) tawek - 3 szt,,
h) koszy na Smieci — 3 szt,,
i) stojaka na rowery - 1 kpl. sktadajacy sie z min. 3 szt. dwustanowiskowych
umozliwiajgcy ustawienie min. 6 rowerow,
j)  stojaka na hulajnogi - 1 kpl. umozliwiajgcy ustawienie min. 4 hulajnog,
k) tablic z regulaminem — 2 szt.
Uwaga!
Tres¢ tablic informacyjnych nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym przed wbudowaniem.
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14) ksztattowanie terendw zielonych, przesadzenia zieleni oraz nasadzenia,
Uwaga!
Usuwanie, przesadzanie oraz przycinanie roslin moze byc realizowane wytgcznie pod
nadzorem Inspektora Wydziatu Ogrodnika Miasta.
Uwaga!
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania istniejgcych oraz nowych nasadzen do dnia
odbioru koncowego robét budowlanych.

15) przebudowa instalacji elektroenergetycznej, w tym:

a) dostawa i montaz stupow oSwietleniowych,

Uwaga!

W projekcie zatozono rozbiorke i utylizacje 2 szt. stupow osSwietleniowych, a pozostate 8 szt.
— po uprzedniej weryfikacji ich stanu technicznego przez Wykonawce — przewidziano do
dalszego wykorzystania oraz uzupetnienia o nowe 7 szt, wraz z ich dostawq i montazem.

b) dostawa i montaz opraw oSwietleniowych,

c) utozenie kabli energetycznych wraz z utozeniem rur ochronnych,

d) wykonanie instalacji pod monitoring,

e) dostawa i montaz rozdzielnic,

f) wykonanie instalacji uziemiajacej,

g) wykonanie badan, prob, pomiarow,

16) wykonanie robot wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu.

. Nowa nawierzchnia, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 5 musi spetniac tacznie ponizsze warunki:

1) zapewnia¢ dobre warunki uzytkowania w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni

Celsjusza, gdyz nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnetrzny,

2) zapewniac state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji,

3) byc bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajacych,

4) miec jednolity kolor,

5) byc przepuszczalna dla wody,

6) by¢ zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub réwnowaznej,

7) by¢ zgodna z wymogami aktualnej normy DIN 18035-6:2021-08 lub rownowaznej,

8) posiadac karte techniczng oferowanej nawierzchni,

9) posiadac atest PZH (Panstwowy Zaktad Higieny) lub dokument réwnowazny,

10) posiadac autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie liczong od dnia dokonania odbioru koncowego,

11) spetniac nastepujgce parametry techniczne:

a) grubosc nawierzchni: =16mm,

b) wytrzymatosc na rozcigganie = 0,4 N/mm?,
c) wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 40%,
d) Scieralno5¢ w aparacie Taberas 2 g,

e) opor poslizgu:
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5.

10.

e.1) nawierzchnia sucha: 80 — 110,
e.2) nawierzchnia mokra: 55 - 110,

12) posiada¢ dokument/y potwierdzajacy/ce parametry ofertowanej nawierzchni, o ktérych
mowa w pkt 11 lit. a) - e) w postaci wyniku badan nawierzchni przez specjalistyczne
laboratorium badajace nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB,

13) Zamawiajacy dla pozostatych parametrow technicznych niewymienionych w pkt 11
wymaga spetnienia minimalnych wymagan normy PN-EN 14877:2014-02 |lub
rownowaznej.

Nowa nawierzchnia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 7 musi by¢ wykonana z betonu o minimalnych

parametrach:

1) Klasa C25/30,

2) Wodoszczelnosc W8,

3) Stopien mrozoodpornosci F150.

Obiekty matej architektury oraz tablice informacyjne z regulaminami muszg zostac

zamontowane do blokéw fundamentowych na gtebokoSci co najmniej 30 cm ponizej

istniejgcego terenu. Fundamenty nalezy przykryc nawierzchnia.

Tablice informacyjne z regulaminami musza posiadac logo Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport

musi byc zgodne ze wzorem submarki zawartej w Ksiedze znaku promocyjnego Gdynia moje

miasto, stanowiacej zatacznik do Zarzadzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z

dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad uzywania znaku promocyjnego ,Gdynia

Moje Miasto” we wszystkich dziataniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni

(dostepne na stronie http://gdyniasport.pl/pl/o-nas/logo). Tresc tablic musi byc zgodna z

Zasadami stosowania tablic informacyjnych dla zadan realizowanych i finansowanych lub

wspotfinansowanych przez Miasto stanowigcymi zatacznik nr 1 do pisma okdlnego nr

2/23/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 2023 r. stanowigcego zatgcznik nr 15 do

Swz.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera zatgczona dokumentacja projektowa
stanowigcg odpowiednio zatgczniki nr 10 — 12 do SWZ.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami SWZ oraz Dokumentacji projektowej, zapisy
SWZ s3 nadrzedne w stosunku do zapisow zatgczonej Dokumentacji projektowe;j.

W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawcow, materiatow i
technologicznych rozwigzan systemowych, znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, nalezy je traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo zamowien publicznych. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowac
materiaty i technologiczne rozwigzania systemowe czy urzadzenia rownowazne, pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadac podanej w materiatach przetargowych
oraz beda zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. W tej sytuacji Wykonawca
zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do montazu/robot uzyskac zgode
Zamawiajgcego/inspektora nadzoru na  zastosowanie zamiennikow. \Wykonawca
zobowigzany bedzie podac nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu i
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11.

12.

13.

14.

15.

udokumentowac jego jakosS¢, celem porownania. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne
do stosowania w budownictwie.

W zakresie rownowaznosci, elementy zagospodarowania muszg spetniac minimalne

wymagania okreSlone ponizej:

1) Obiekty matej architektury, opisane w ust. 3 pkt 13 lit. f)-j) muszg spetnia¢ minimalne
wymagania dotyczace materiatu konstrukcyjnego tj.:

a) opisany w ust. 3 pkt 13 lit. f) musi zostac wykonany ze stali nierdzewnej,

b) opisane w ust. 3 pkt 13 lit. g) musza zostac wykonane ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo i elementy drewniane tawek z drewna egzotycznego
olejowanego,

c) opisane w ust. 3 pkt 13 lit. h) musza zostac wykonane z konstrukgcji stalowej,
wypetnienia z ptyty HPL,

d) opisane w ust. 3 pkt 13 lit. i) oraz j) musza zostac wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie protokolarnie przekazac kierownikowi budowy teren budowy
w terminie uzgodnionym z Wykonawca jednak nie pozniej niz w terminie 21 dni od dnia
zawarcia umowy. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego.

Uwaga:

Wykonawca moze rozpoczgc roboty budowlane nie wczesniej niz po zatwierdzeniu projektu
tymczasowej organizacji ruchu zwigzanej z organizacjq placu budowy przez Wydziat Inwestycji w
Urzedzie Miasta Gdyni, projektu organizacji placu budowy przez Referat Zaje¢ Pasa Drogowego
Zarzqdu Drog Miejskich (dawniej Zarzqd Drog i Zieleni) w Gdyni oraz po dokonaniu powiadomien
PEWIK GDYNIA Sp. z o.0, Zarzqd Drog Miejskich (dawniej Zarzgd Drog i Zieleni) w Gdyni, Wydziat
Ogrodnika Miasta, o ktorych mowa w ust. 2.

Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany
teren budowy.

Wszystkie materiaty, ktore zostang uzyte przez Wykonawce do wykonania zamdwienia
muszg zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane by¢ dopuszczone do obrotu i posiadac
okreslone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.
215 z p6zn. zm.) dokumenty potwierdzajace ocene zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami budowlanymi i rozbiorkowymi
zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Odpady
budowlane i rozbiorkowe powinny byé magazynowane i segregowane selektywnie do
wywozu. Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady budowlane i rozbiorkowe nalezy
sktadowac w kontenerach i utylizowac zgodnie z ustawg o odpadach (t,j. Dz. U. 2023 r. poz.
1587 z p6zn. zm.).

Na czas wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania placu
budowy zgodnie z art. 45a ust.1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t;.
odpowiednio zabezpieczyc teren budowy, umiescic na budowie w widocznym miejscu tablice
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (jesli jest wymagane).

Wykonawca zorganizuje teren budowy wiasnym staraniem i na witasny koszt, zapewni
ochrone mienia, przestrzeganie warunkow B.H.P. i ppoz. oraz utrzyma porzadek na placu
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykonac zasilanie placu
budowy w energie elektryczna i wode.

OdpowiedzialnoS¢ za nalezyte zapewnienie bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa przeciwpozarowego w okresie wykonywania zamowienia ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzic roboty w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia
obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektow i infrastruktury
zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow
lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia
tych obiektow lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
usuniecia wszelkich szkad i awarii spowodowanych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy czeS¢ robot wchodzacych w sktad warunku udziatu w postepowaniu, o
ktorym mowa w Rozdziale 6 ust. 2 pkt 1 SWZ, bedzie wykonywac Podwykonawca nie
wskazany na spetnienie tego warunku, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic
dokumenty potwierdzajgce nie mniejsze doSwiadczenie tego Podwykonawcy w zakresie
wykonywanych przez niego robdt, potwierdzajgce nalezyte ich wykonanie. Zakres
wykonywanych robot przez Podwykonawce moze dotyczy€ catosci warunku udziatu w
postepowaniu, jak tez jego czesci, np. potozenia nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego o ewentualnych trudnoSciach
zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych, nieScistoSciami wynikajgcymi z dokumentac;ji
projektowej przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do
prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowigzany jest zapewnic stata obecnosc na
miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako petnigcej funkcje kierownika
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwotania.
Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.

Po realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren wokdt budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
uprzatniecia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstatych odpadow na koszt wtasny,.
Wykonawca zgtasza pisemnie (mailem) Zamawiajagcemu zakohczenie wykonania catosci
robot objetych zamowieniem wraz 2z dostarczeniem kompletnej dokumentacji

powykonawczej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia robot
budowlanych i po osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapic do odbioru koncowego catosci wykonanych robot w
ciagu 14 dni od daty zgtoszenia z zastrzezeniem postanowienia ust. 27 i 28.
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27. Przed zgtoszeniem przedmiotu zamodwienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie

28.

niezbedne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy

dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 28.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej,

podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawce, dokumentacji powykonawczej w wersji

papierowej w dwoch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana catos¢ wraz z

podpisami), niezbednej do przeprowadzenia odbioru koAcowego catosci robot, zawierajacej

miedzy innymi:

1)
2)
3)
)
5)

6)

7)
8)

9)

pisemne oSwiadczenie kierownika budowy, ze przedmiot zamoéwienia wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowa i z ofertg Wykonawcy,

dokumenty potwierdzajace przekazanie odpadow z budowy uprawnionym odbiorcom,
dokumentacje projektowg powykonawczg,

dokumentacje techniczng zamontowanych urzadzen/materiatow,

atesty bezpieczenstwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym
oznakowania towarow, dotyczace zamontowanych materiatow/urzadzen,
zaSwiadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezalezny podmiot/jednostke
uprawniony/a do kontroli jakoSci, posiadajacy/a akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji (PCA) Ilub rownowaznego odpowiednika PCA w innym krajy,
potwierdzajace, ze nawierzchnia poliuretanowa, o ktérej mowa w ust. 4 odpowiada
normie PN-EN 14877:2014-02 lub rownowaznej,

dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 8-10, 12,

raport z badan na zgodno5¢ z norma DIN 18035-6:2021-08 lub rownowazng na
nawierzchnie poliuretanowa,

dokumenty potwierdzajgce minimalne parametry nawierzchni betonowej, o ktorych
mowa w ust. 5,

10) protokoty pomiaréw elektrycznych,

11) protokoty pomiaréw zageszczenia gruntu rodzimego pod warstwy podbudowy boiska

oraz Sciezki rekreacyjnej,

12) protokoty pomiaréw zageszczenia podbudowy boiska oraz Sciezki rekreacyjnej,

13) wszelkie niezbedne pomiary, w szczegdlnosci: szkic polowy wraz z kopia

zawiadomienia o przekazaniu wynikdw zgtoszonych prac geodezyjnych z
potwierdzeniem ich ztozenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji
Urzedu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci
protokotu weryfikacji zbiorow danych oraz innych materiatow przekazywanych do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzedu Miasta Gdyni z
pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oSwiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Dokumentacja powinna zawierac spis tresci wraz z numeracja stron, wszystkie dokumenty

powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poSwiadczeniem

za zgodnosSc z oryginatem i opisem miejsca wbudowania.
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29.

30.

31.

32.

Zgodnie z trescig ust. 2 pkt 5 Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawcza o ktorej
mowa w niniejszym ustepie, zobowigzany jest wykonac i dostarczyc 2 egzemplarze
kompletnej dokumentacji odbiorowej branzy elektrycznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektow budowlanych, o ktérej mowa w Art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, nie pdzniej jednak niz w terminie 50 dni od daty odbioru
koncowego catosci wykonanych robot.

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do uzupetnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio
wydtuzeniu o czas uzupetnienia brakujacej dokumentagji.

Wykonawca zobowigzany jest udzielic rekojmi za wady na przedmiot zamdwienia na okres 5
lat (60 miesiecy) oraz gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres minimum 3 lat
(36 miesiecy), ktorej termin bedzie liczony od daty odbioru koncowego robot budowlanych, za
wyjatkiem udzielonej na okres 5 lat (60 miesiecy) gwarancji na zaoferowang nawierzchnie
poliuretanowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5 oraz na nawierzchnie betonowg zacierang na
gtadko, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 7 liczac od daty odbioru koAcowego robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci w ramach rekojmi lub gwarancji nie
pOzniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia zadan przez Zamawiajacego w tym zakresie i do
usuniecia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia
stron w tym zakresie w terminie 7 dni.
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