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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana instalacji elektrycznej, niskopradowej w budynku
Szkoty Podstawowej nr 11 w Gliwicach przy ul. Pocztowej 31

I. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac budowlanych w zakresie czesciowej wymiany
instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji internetowej, domofonowej, monitoringu.
Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze
robot.

Przedmiot zamowienia realizowany bedzie na podstawie:

1. Opisu Przedmiotu Zamodwienia,
2. Przedmiaru robét

3. Dokumentacji technicznej

4. Umowy

I.1. Adres inwestycji

44-100 Gliwice, ul. Pocztowa 31

II. Ogdlne uwagi dotyczace wykonywania robét:

1. Wykonawca zainstaluje na placu budowy opomiarowang (legalizowany podlicznik)
rozdzielnice budowlang celem rozliczenia sie z uzytkownikiem za zuzyta energie elektryczna,
2. Wszystkie roboty wymagajace wytaczenia napiecia w szkole nalezy uzgodnié
z uzytkownikiem - Dyrektorem szkoty SP 11, z 24 godzinnym wyprzedzaniem,

3. Wykonawca zainstaluje w miejscu wskazanym przez Uzytkownika opomiarowany
(legalizowany podlicznik) punkt poboru wody

4. W razie uszkodzenia innych instalacji niepodlegajacych modernizacji czy wymianie nalezy
je odtworzy¢ i przywréci¢ do wtasciwego stanu technicznego,

5. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej ingerencyjny w powtoki
malarskie. Bruzdy nalezy zatynkowac a nastepnie odmalowac pasy tynku w kolorystyce
zblizonej do istniejgcej. W wycenie nalezy uja¢ gtadz oraz malowanie miejsc prowadzenia
instalacji.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zabezpieczy wszystkie urzadzenia, meble
znajdujace sie w pomieszczeniach objetych remontem.

7. Wymiane instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni mozna rozpocza¢ od
01.08.2026 r.

8. Firma moze pracowaé¢ w godzinach od 7.00 do 19.00.

III. Dodatkowe informacije

1. Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowigzany bedzie do $cistej
wspotpracy z Dyrektorem placéwki SP 11 w Gliwicach oraz Inspektorem Nadzoru.

2. Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa pol-
skiego, a w szczegdlnosci z wymogami Prawa budowlanego.

3. W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wywoz i utylizacje materiatow z rozbidrki.

4. Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym
i bezpiecznym wykonaniem zadania.
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5. Wskazane jest by Wykonawca przed ztozeniem oferty w niniejszym postepowaniu
dokonat wizji lokalnej w terenie/miejscu objetym przedmiotem zamodwienia w celu
zapoznania sie z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamowienia i uzyskania
wszelkich informacji, ktére moga by¢ niezbedne do sporzadzenia prawidtowej wyceny robdt
oraz przeprowadzenie szczegotowej i wnikliwej analizy w celu unikniecia nieprawidtowosci
w wycenie kosztow robdt.

6. Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

IV. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Prace objete przedmiotem zamodwienia nalezy wykonac¢ w terminach:

1) rozpoczecie realizacji Zakresu Przedmiotu Umowy - 29.06.2026 r.,
2) zakonczenie realizacji Zakresu Przedmiotu Umowy, tj. zakoniczenie robdt budowlanych,
potwierdzone pisemnym zgtoszeniem przez kierownika budowy - do 21.08.2026 r.

V. Informacje i zalecenia dla oferenta

1. Za wszystkie wynikte w trakcie prowadzenia robdét budowlanych szkody odpowiada
Wykonawca. Obowigzek odpowiedzialnosci Wykonawcy konczy sie z chwilg podpisania
protokotu odbioru korncowego robét przez komisje dokonujgcg odbioru.

2. Oferent powinien dokonaé¢ wyceny remontu w budynku Szkoty Podstawowej nr 11
w Gliwicach na podstawie dokumentacji technicznej, niniejszego opisu i przedmiaru oraz
na podstawie zalecanej wizji w terenie.

Uwaga: Zalaczony przedmiar ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny
dla wykonawcy/oferenta i moze byc¢ traktowany tylko jako pomocniczy do
przygotowania oferty cenowej.

3. Przed przystgpieniem do okreslenia wartosci przedmiotu zamodwienia zaleca sie
dokonanie wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych prac, w celu zapoznania sie z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamodwienia i uzyskania wszelkich
informacji, ktéore mogg by¢ niezbedne do sporzadzenia prawidtowej wyceny robét.

4. Oferent we wlasnym zakresie i samodzielnie uwzglednia w cenie ofertowej elementy
niezbedne do wykonania robét.

5. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem robdt, Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, SWZ, obowigzujgcymi przepisami
zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym oraz sztukg budowlana.

6. Po zakonczeniu robdot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie do przywrdcenia
porzadku i czystosci na terenie objetym robotami.

7. Materiaty rozbidorkowe niewykorzystane przez Uzytkownika wykonawca zagospodaruije
we wlasnym zakresie.

8. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

9. W przypadku watpliwosci, rozbieznosci lub niejasnosci, co do zakresu realizowanego
zadania, nalezy kierowa¢ do Zamawiajacego zapytania przed wyznaczonym terminem
otwarcia ofert.

10. W trakcie realizacji robot nalezy niezwtoczne informowaé Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakos¢ robdt lub termin ich zakonczenia,

11. Dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegoétowego
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harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz z tabelg elementdow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych
prac,

12. Przedtozenie w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed wbudowaniem materiatéw, do
akceptacji Zamawiajgcemu, wnioskdw materialowych z =zatacznikami tj. aprobatg
techniczng, deklaracjami, itp..

13. Zapewnienie obecnosci kierownika budowy na budowie w terminach i godzinach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



