Program funkcjonalno-uzytkowy

Dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

“Demontaz istniejacej windy wewnetrznej ,dostawa | montaz
nowego diwigu osobowego w Domu Pomocy Spotecznej w
Muszynie”.

Adres obiektu:
ul. Zielona 26
33-370 Muszyna

Kod zaméwienia wedtug CPV:

Grupy
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne )
71320000-7 - Ustugi'inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie
45313100-5 - Instalowanie wind

Zamawiajacy:

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Zielona 26

33-370 Muszyna
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CZESCOPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

1.1. Wstep

Wykonawca zdemontuje dzwig hydrauliczny firmy OTIS o predkosci V-predkosci. 0,63m/s, rok
prod. 1996, nr fabr. D8KE0306 nr rej. 3125000498 o udiwigu Q=630 kg, wraz z maszynownig i w
jego miejsce dostarczy i zamontuje nowy diwig osobowy o napedzie elektrycznym w budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Muszynie przy ulicy Zielona 26.

Nowy dzwig o napedzie elektrycznym ma stuzy¢ do przewozu os6b
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich, ma by¢ fabrycznie nowy i spetnia¢
wymogi aktualnie obowigzujacych przepiséw. Urzadzenie nalezy oddaé do uzytkowania w stanie wolnym od
wad i usterek.

Zadanie inwestycyjne nosi nazwe:

“Demontaz istniejacej windy wewnetrznej ,dostawa | montaz
nowego dZwigu osobowego w Domu Pomocy Spotecznej w
Muszynie”.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji, realizowanej w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj”. Stanowi on podstawe do sporzadzenia oferty na kompleksowg realizacje zadania
inwestycyjnego, obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie diwigu wydanej przez
Urzad Dozoru Technicznego.
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1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Celem inwestycji jest wymiana dZzwigu osobowego hydraulicznego na nowy dzwig osobowy
elektryczny bez maszynowni, lepiej dostosowany do potrzeb oso6b niepetnosprawnych oraz ich
opiekundéw, a takze do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Budynek jest obecnie dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych
sie na wdzkach inwalidzkich. Jednym z elementéw tego dostosowania jest winda. DZzwig uzytkowany jest w
sposdb ciaglty z bardzo duzg czestotliwoscig. Zuzycie dzwigu hydraulicznego osiggneto poziom ktéry
wymusza zaplanowanie wymiany urzadzenia.

Realizacja zadania inwestycyjnego polegajgcego na wymianie windy osobowej na nowag z
rozwigzaniami technicznymi pozwalajgcymi ograniczyé zuzycie pradu tj. sprawniejszym napedem,
zbudowanej z zastosowaniem najnowszych rozwigzan technicznych, poprawi stan wyposazenia
technicznego budynku.

Komunikacja miedzy kondygnacjami bedzie bardziej zapewniona dla os6b
niepetnosprawnych ze wzgledu na mniejsze prawdopodobienistwo wystgpienia awarii urzagdzenia a tym
samym nieplanowanego przestoju dZzwigu.

1.3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie
dokonanie wymiany windy.

Zakres prac projektowych

o Opracowanie projektu technicznego windy pionowej (wraz z branzami
towarzyszacymi) zgodniej z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym, w zakresie
niezbednym z przystgpieniem do montazu nowej windy
osobowej .

e Uzgodnienie dokumentacji dZzwigu ocena zgodnosci z organem wiasciwej jednostki dozoru
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na jego
eksploatacje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.
z 2000 nr 122, poz. 1321 1z pdin. zm.) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2176), a takze uiszczenie optat o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.11.2010 r, w sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru
technicznego (Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1502 z pézn. zm.).
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Zakres prac budowlano-montazowych

Lp. Zakres prac Jednostka llos¢
miary

1 Demontaz i utylizacja, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kol 1
dzwigu hydraulicznego Q-630 kg z napedem posrednim 2:1 Pl

2. Demontaz i utylizacja, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, kpl. 1
Oleju , ztomu , plastikdw.
3. |Montaz dzwigu elektrycznego bez maszynowni 2:1 kpl.
Modernizacja zasilania elektrycznego. dzwigu . kpl.

/Maszynownia na najnizszym przystanku /

5. Modernizacja sygnatu p.poz ./Maszynownia na najnizszym przystanku/ Kpl. 1

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, ze podany powyzej zakres prac oraz ich ilos¢ sq
wielkosciami szacunkowymi i mogq ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji
projektowej. Szczegétowe rozwiqzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot
stanowiq ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane przez Zamawiajgcego jako roboty
dodatkowe.

Realizacja powyzszego przedmiotu  zamodwienia powinna by¢ wykonana w
oparciu o obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor Inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych zadaniem.
Zamawiajacy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci i
bezpieczenstwa eksploatacji. Na catos¢ wykonanych prac oraz na dostarczony dzwig osobowy wymagane
jest udzielenie co najmniej 36 miesiecznej gwarancji, dla dZzwigu wymagane sg odpowiednie certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry jakoSciowe.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy uzyska¢ decyzje Urzedu Dozoru Technicznego
zezwalajaca na eksploatacje dzwigu.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

¢ Charakterystyka dZwigu przeznaczonego do demontazu:
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Producent:

OTIS

Lokalizacja:

Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Muszynie ul. Zielona 26

Rodzaj dZzwigu

Dzwig osobowy

Typ

Hydrauliczny

Numer fabryczny

D8KE0306

Rok Produkcji

1996r.

Naped

Hydrauliczny 2:1

Typ sterowania

Mikroprocesorowe

Liczba przystankéw 3

Liczba dojs¢ 4
Wysokosé podnoszenia 6800mm
\Wysokosé szybu 12750 mm
Szerokos¢ 1700 mm
Gtebokosc¢ , 2090 mm
Nadszybie 3500mm
Podszybie 2450mm!!

Drzwi szybowe

Automatyczne teleskopowe

Drzwi kabinowe

Automatyczne teleskopowe

Konstrukcja szybu

Monolityczna-betonowa

Moc silnika

12,8 kW

1.5. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe windy pionowej po wymianie

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe windy po wymianie nie ulegajg zasadniczej

zmianie. Winda, podobnie jak dotychczas,

bedzie obstugiwata pensjonariuszy jak i personel

budynku, w tym przemieszczanie sie pomiedzy poszczegdlnymikondygnacjami budynku osdb

poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich wraz z opiekunami.

Wymiana  windy
zbudowanej z zastosowaniem najnowszych rozwigzan

pionowej na nowg ze

sprawniejszym napedem (elektrycznym),

technicznych poprawi stan wyposazenia

technicznego budynku w tym ochrone przeciwpozarowa , zminimalizuje nieplanowane przestoje oraz

zapewni dostepnos¢ do czesci zamiennych.

Wymagania

Zamawiajacego w

1.6. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Przyjete rozwigzania powinny zapewnial prostg

dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploataciji.

Dokumentacja projektowa,

stosunku do

przedmiotu zamdwienia

i niezawodng eksploatacje windy w

przygotowana na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-

uzytkowego oraz dokumentow, do ktérych program ten sie odwotuje, musi zawieraé¢ co najmnie;j:

e projekt techniczny dla celéow realizacji zadania inwestycyjnego tj. Projekt dzwigu

osobowego (wraz z branzami towarzyszgcymi) zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,

e dokumentacje powykonawczq do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie z naniesionymi

w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

e instrukcje eksploatacji, obstugi i konserwacji zamontowanej windy osobowej,

e uzgodnienia i decyzje administracyjne, Wykonawca uzyska uzgodnienie projektu technicznego
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przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego,
e konieczne do uzyskania zezwolenie na eksploatacje , Wykonawca uzyska decyzje Urzedu Dozoru
Technicznego na uzytkowanie windy osobowej po jej zamontowaniu i uruchomieniu.

e projekty i koncepcje Zamawiajgcego, Zamawiajacy oswiadcza, ze przedstawione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym opracowania majg charakter wytgcznie pomocniczy dla
Wykonawcy do sporzadzenia witasnych opracowan wykonania zadania bedacego przedmiotem
zamowienia. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

e wizytacja terenu budowy przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje
miejsca realizacji inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na
wtasng odpowiedzialnos¢ - kosztéow i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty obejmujacej niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace, zaréwno do prowadzenia robdt budowlano-montazowych jak i przygotowania
projektu technicznego.

Fazy projektowania, tres¢ i liczba egzemplarzy dokumentacji technicznej Przewidziano jedng faze
opracowania dokumentacji technicznej dzwigu osobowego (wraz z  branzami
towarzyszacymi). Dokumentacje nalezy opracowaé w 3 egzemplarzach,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla catosci dokumentacji
projektowej w aspekcie jej zgodnosci z ustaleniami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i SIWZ
przed rozpoczeciem realizacji robot.

1.7. Wymagania dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Przedmiot zamodwienia powinien zostaé  wykonany zgodnie  z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywg dzwigowg2014/33/UE, zasadami najnowszej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zzachowaniem nalezytej starannosci.

Winda elektryczna po zainstalowaniu musi zosta¢ dopuszczona do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz powinna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiajacego
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

1.7.1.  Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy (miejsce realizacji robdt) nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby zadna osoba
niepozadana nie mogta wejs¢ w obszar realizacji robdt budowlano- montazowych. Prace
realizowane bedq w czynnej placowce opiekunczej, zasady realizacji robdt muszg zostaé zaakceptowane
przez stuzby BHP Zamawiajgcego. Teren budowy po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany i
odebrany przez Zamawiajgcego.

1.7.2.  Architektura i konstrukcja

Wymiana windy pionowej nie bedzie skutkowaé¢ zmiang ukfadu pomieszczen w budynku
ani zmiang przeznaczenia pomieszczen ani charakterystycznych parametréw  budynku (kubatura,
powierzchnia  zabudowy, wysokos¢,  dtugos¢) wymagajgcych uzyskania decyzji administracyjne;j.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w konstrukcji budynku
/szybu diwigowego/ bez uzgodnienia z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

1.7.3. Instalacje
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Zamawiajacy przewiduje modernizacje zasilania windy ze wzgledu na planowang zmiane miejsca
maszynowni dzwigu. Miejsce zaplanowane na tablice sterowg i zaréwno pkt zasilania windy /najnizszy
przystanek-przelot / Zamawiajacy nie dopuszcza innych instalacji w szybie niz dZzwigu. W zakresie oswietlenia
szybu zamawiajacy wymaga zamontowania w szybie oswietlenia energooszczednego zapewniajgcego
dostateczng, zgodng z przepisami ilos$¢ swiatta sztucznego.

Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe dzwigu osobowego po wymianie
Dzwig powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania:

1. Ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny powinno nastepowac tagodnie
2. Dokfadnos$¢ zatrzymania +- 5 mm bez wzgledu na obcigzenie kabiny /przedziat obcigzenia kabiny od
minimalnego do maksymalnego/

3. Wymagana kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. System sterowania musi by¢ odporny na
zaktdcenia elektromagnetyczne oraz nie moze emitowac takich zaktdcen,

4. Dzwig w przypadku sygnatu ppoz. ma zjecha¢ na przystanek ewakuacyjny i tam sie zatrzymadé, a
w przypadku zaniku napiecia - dojecha¢ do najblizszego przystanku w celu uwolnienia

pasazerow,

5. Oswietlenie awaryjne kabiny z czasem podtrzymania ok. 2 h,
Kabina powinna by¢ wyposazona w rozwigzania umozliwiajace korzystanie  z
dzwigu osobom niepetnosprawnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami),
. Wentylacja w kabinie grawitacyjna oraz wspomagana mechanicznie.
8. Oswietlenie energooszczedne LED w kabinie powinno posiada¢ funkcje automatycznego
wytgczania przy dtugotrwatej przerwie eksploatacji oraz powinno by¢ ponownie zaftgczane w
momencie otwarcia drzwi kabiny,

9. Nalezy zapewnic¢ system komunikacji pomiedzy kabing a stuzbami ratowniczymi zgodnie z normg PN-EN

81-28.

10. Dzwig winien by¢ wykonany w “systemie otwartym” , co umozliwi jego konserwacje | serwisowanie
przez dowolng firme posiadajacg stosowne uprawnienia UDT. Wykonawca zapewni dostep do systemu
diagnostycznego przez udostepnienie kodéw a w przypadku koniecznosSci posiadania testera, dostarczy 1
szt. w raz z instrukcjg obstugi w jezyku polskim.

Zatozenia techniczne po wymianie dzwigu

Lp. | Opis prametru Parametry wymagane

1. | Typ diwigu

Osobowy, elektryczny bez maszynowni, przystosowany do
przewozu oséb niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie
na waézkach inwalidzkich w towarzystwie opiekuna. Zgodny z
norma: PN-EN 81-20, PN-EN 81-50, PN-EN 81-28, PN-EN 81-
70

2. Maszynownia

Brak . Tablica sterowa w osobnej szafie na najnizszym
przystanku.
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3. | Udzwig Min.630 kg

4. | Zesp6t napedowy Bezreduktorowy sterowany falownikiem, liny nosne bez
oston z tworzywa sztucznego

5. | Wymiary szybu 1700mm /2090mm /Szerokos¢ /gtebokosé/

6. | Wysokosc podnoszenia 6800 mm

7. | Nadszybie 3500 mm

8. | Podszybie 2450mm !!

9. | llo$¢ przystankow 3

10. | llos¢ dojs¢ 4

11. | Wymiary kabiny . Min. 1100x1400mm

12. | Kabina Przelotowa /Przelot na najnizszym przystanku/

13. | Kabina wykoriczenie -Sufit podwieszany z o$wietleniem energooszczednym LED,

stal nierdzewna szczotkowana

-Sciany blacha stalowa pokryta laminatem, kolorystyka
uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektu.

- Odbojnice w dwdch rzedach po obydwuchstronach kabiny

-Panel dyspozycji z stali nierdzewnej ,przyciski z alfabetem
Brailea

-Lustro % $ciany bocznej
-wyswietlacz TFT

-podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa. Wzor i
kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu.
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-stacyjka blokady drzwi

14. | Informacja glosowa Tak
15. | Drzwi szybowe Automatyczne teleskopowe 900x2000 mm
Stal nierdzewna szczotkowana
Lewe szt.3 ognioodpornosc EI30
Prawe szt.1 brak podwyzsonej odpornosci
16. | Drzwi kabinowe Automatyczne teleskopowe 900x2000 mm
Stal nierdzewna szczotkowana
Lewe szt.1, Prawe szt.1
17. | Kasety wezwan Zbiorczosc jednokierunkowa /wyswietlacz na kazdym pietrze/
szt.4
18. | Sterowanie dzwigu Mikroprocesorowe VVVT, wyposazone w tester
diagnostyczny.
19. | Zjazd awaryjny Tak do najblizszego przystanku — petny automat
20. | Zjazd pozarowy Tak na zasilaniu dzwigu do przystanku podstawowego.
21. | System komunikacji alarmowej | GSM zgodnie z norma PN-EN 81-28
z stuzbami ratowniczymi
22. | Usuniecie i utylizacja Tak na koszt Wykonawcy
zdemontowanych czesci
23. | Praca dzwigu Projekt powinien uwzgledni¢ wysoki stopien wykorzystania
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1.7.4.

dzwigu tj. Liczba startow na godz. 180.

24. | Prace budowlanei Tak —Wykonawca przywrdci stan obrobek oscieznic wokot
wykonczeniowe drzwi jaki byt na dzien rozpoczecia budowy/ wymiany.
25. | Zapewnienie przez Tak.
Wykonawce serwisu
gwarancyjnego w okresie
udzielonej gwarancji
26. | Wykonawca zapewni Tak
dostepnosé czesci w okresie 10
lat od odbioru urzadzenia
przez UDT
27. | Gwarancja Minimum 36 miesiecy.
28. | Koszt sprawowania serwisu w Wykonawca ponosi w catym okresie gwarancyjnym .

okresie gwarancji.

Szczegotowy opis praczatacznik
nr.1 do PFU

Serwis obejmuje:

-regularne przeglady okresowe zgodnie z DTR producenta
dZwigu oraz przepisami UDT.

-koszty dojazdéw

-koszty usuwania awarii urzagdzenia

-udziat w corocznym badaniu UDT

-wykonanie pomiardw instalacji elektrycznych urzadzenia

-koszty smaréw , olejéw | innych materiatéw
eksploatacyjnych.

Ten koszt nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koicowym.

Zagospodarowanie terenu

Nie dotyczy.
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1.8. Warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody pracy stosowane podczas budowy. Poniewaz prace beda
realizowane w czynnej placéwce opiekunczej nalezy zachowac wszelkie mozliwe srodki bezpieczenstwa,
uzgodnione ze stuzbami BHP Zamawiajgcego. Wykonawca na wtasny koszt wykona wygrodzenia przed
drzwiami szybowymi.

Prace moga by¢ prowadzone od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 19:00 - praca w
pozostatych dniach tygodnia i w czasie sSwigt wymaga pisemnej zgody Uzytkownika.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy.

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okredlonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.8.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na: lokalizacje drég dojazdowych, S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem ciekdbw wodnych pytami lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach ipojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.8.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddéw zgodnie z
odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig element dokumentacji
powykonawczej.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeAstwa publicznego. Wykonawca
zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robot i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty przekazania placu budowy do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakim kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymania nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.8.9. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.

1.9. Odbidr robot

1.9.1. Warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajgcy wymaga okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z SIWZ na catos$é robot oraz na wszystkie
zamontowane urzgdzenia i materiaty.

1.9.2. 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w
obszarze niezbednym do wykonania robét. Plac budowy ma zapewniony dojazd drogami publicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w

zakresie:
o Organizacji robot budowlanych.
o Zabezpieczenia interesdw osdb trzecich.
o Ochrony Srodowiska.
o Warunkdw bezpieczenstwa pracy i ochrony pozarowej.
o Warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa.
o Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.
o Zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wykonawca zobowigzany  jest do opracowania  projektu organizacji robot. Projekt

organizacji robét wymaga uzyskania akceptacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru i stuzby bhp).

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry jakosciowe. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okredlonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego
beda w szczegdélnosci poddane:
. Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed rozpoczeciem
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robdt w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz SIWZ.
. Gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym.
o Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznosé zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa.
. Sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
technicznym.

W celu zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcyg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych, dokonywania odbioréw, Zamawiajagcy przewiduje ustanowienie przedstawiciela
upowaznionego do kontaktu z Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo Budowlane i postanowieft umowy.

1.9.3. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi koncowemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podziniej
jednak niz w ciggu 3 dniroboczych od daty zgtoszenia ztozenia pisma u Zamawiajgcego i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw  zawierajgcych  komplet  wynikdw  badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy robot
Nie przewiduje sie odbioréow czesciowych.

Odbiér koncowy robot
Odbior  koncowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego wymaga powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia  potwierdzenia  przez
Inspektora  Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia powykonawczej dokumentacji odbiorowe;j.
Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W  obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych
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zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjag  projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.9.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Decyzje UDT o dopuszczeniu urzadzenie /diwigu osobowego/ do eksploatacji.

2. Deklaracja zgodnosci WE/UE zgodnie z wymogami dyrektywy 2014/33/UE, normie PN-EN 81-20, PN-
EN 81-50, PN-EN 81-70 oraz PN-EN 81-21

3. Dokumentacja techniczno rozruchowa (DTR) musi zawieraé

a. Instrukcja Obstugi i Eksploatacji - musi by¢ sporzgdzona w jezyku polski . Powinna zawierac zasady
bezpiecznego uzytkowania.
b.  Schematy ideowe - elektyryczne ,kinematyczne (niezbedne do wykonania prawidtowej konserwacji lub

naprawy)
c. Instrukcje obstugi narzedzia diagnostycznego
4, Dziennik konserwaciji urzadzenia — potrzebny do prowadzenia rejestracji wykonanych przegladéw oraz
napraw na urzadzeniu.
5. Karta gwaranyjna- z wpisanymi datami koricowymi oraz numerami kontaktowymi do serwisu
6. Certyfikaty na podzespoty odpowiedzialne za bezpieczenstwo urzadzenia:
a. Hamulec wciaggarki bezreduktorowej
b. Falownik z nadzorem hamulca
¢. Rygle drzwi szybowych, kabinowych
d. Ogranicznik predkosci
e. Uktad chwytny
f. Liny
g. Zderzaki
h. Ognioodpornosé drzwi
7. Protokoét przeszkolenia pracownikéw- dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia oséb wyznaczonych przez
Zamawiajgcego w zakresie obstugi oraz awaryjnego uwalniania ludzi w przypadku awarii urzadzenia
8. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu:

a. Wszelkie niezbedne kody dostepu /hasta/ do sterownika windy umozliwiajgce petng diagnostyke , zmiane
parametrow dzwigu nieistotnych nie wptywajgcych na zmiane bezpieczenstwa dzwigu.
b. W przypadku, gdy do petnej diagnostyki wymagane jest zewnetrzne urzgdzenie (tester/programator/,
Wykonawca dostarczy 1 szt. takiego urzadzenia Zamawiajagcemu w ramach oferowanej ceny.
9. Przekazane kody | narzedzia nie mogg posiadac ograniczen czasowych /licencji czasowych/ ani limitéw uzy¢.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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1.9.5. Warunki wynagrodzenia

Zamawiajgcy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, ptatne w catosci po zakoriczeniu
realizacji robot.

CcZESC INFORMACYINA
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z
odrebnych przepisow
Zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 1 d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdziniejszymi

zmianami, rozpoczecie robot budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia nie wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ani obowigzku zgtaszania robdt budowlanych.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego  stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdziniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w  ochronie Srodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdin. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80,

poz. 717 z pdin. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. 2020 poz. 10),

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pdin. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
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pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 Nr 81, poz. 716. z
pdin. zm.).

e Obowigzujace normy w szczegdlnosci wymienione w zafgczniki nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

Na terenie inwestycji znajdujg sie urzadzenia podziemne: sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna.

- Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ani potencjalnie znaczagco oddziatywad
nasrodowisko.

- Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 roku., poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami).

Wykonawca  powinien zatozyé, ze posiadane i/lub  udostepniane
przez Zamawiajagcego dokumenty wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt
Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej i/lub
pisemnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku
ogledzin i/lub ustalen wtasnych Wykonawcy. W przypadku nieposiadania lub
nieudostepnienia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ je wtasnym
staraniem i na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budowgy i jej

przeprowadzeniem

Podczas planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamowienia Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamowienia,
wynikajace z lokalizacji obiektu, jego funkcji i specyfiki uzytkowania:

e materialy z rozbidérek nienadajgce sie do uzytku oraz zdemontowane
elementy istniejgcych urzadzen technicznych, Wykonawca zobowigzany jest
wtasnym staraniem i na wifasny koszt wywiezé poza teren nieruchomosci i
zutylizowaé. Dokumenty potwierdzajgce sposdb  utylizacji  zgodny z
obowigzujgcymi przepisami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

UWAGI:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze w kazdym czasie,
przed uptywem terminu sktadania ofert, zmodyfikowaé¢ tres¢ niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego jako czesci SIWZ. Kazdg dokonang w ten sposdb
modyfikacje Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie wszystkim potencjalnym Wykonawcom.

Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z prosba o udzielenie wyjasnien
tresci niniejszego PFU.

Niniejszy ~ Program  Funkcjonalno-Uzytkowy  zostat  sporzadzony zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.) oraz Ustawg z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane(Dz.U.1994 nr 89 poz 414 z pdzn.zm).
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