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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-D-00.00) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, które zostaną wykonane dla zadania: 
"Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej STWiORB lub ST lub 
specyfikacje lub specyfikacje techniczne) jako integralne części dokumentów przetargowych i umownych, 
należy odczytywać i rozumieć łącznie w odniesieniu do wszystkich robót objętych Umową, o których mowa w 
pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej SST - 00.00obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla wszystkich robót objętych Specyfikacjami Technicznymi (STWiORB) i pomocniczym przedmiarem 
robót. Zapisy i regulacje zawarte choćby w jednej ze Specyfikacji technicznych należy stosować i odnosić do 
wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Ogólną Specyfikację 
Techniczną (ST-D-00.00.00) należy rozumieć, stosować i czytać łącznie w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) w sposób uzupełniający: 

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 SST-00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

SST-01.00 ROBOTY ZIEMNE 

SST-01.01 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH 

SST-01.02 WYKONANIE WYKOPÓW 

SST-01.04 USUNIĘCIE HUMUSU 

SST-02.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI 

SST-02.03 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

SST 02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

SST-03.00 RURY OSŁONOWE  

SST-04.00 KANALIZACJA DESZCZOWA 

SST-05.00 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

SST-05.01 PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE 
CEMENTEM C1,5/2 

SST-05.03 PODBUDOWA Z KRUSZYW 

SST-05.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

SST-05.06 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

SST-05.07 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

SST-05.10 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

SST-05.11 CHODNIKOWE OBRZEŻA BETONOWE 

SST-12.00 OZNAKOWANIE PIONOWE 

SST-13.00 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH 

SST-14.00 HUMUSOWANIE Z SIANIEM TRAWY 
 
 Wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i 

pozostałymi ST ujęto w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i w 
taki też sposób (uzupełniająco) należy ją czytać z pozostałymi ST. W specyfikacjach adekwatnie do przedmiotu 
zamówienia zawarto roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w 
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zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty w zakresie instalacji 
budowlanych, roboty wykończeniowe – zgodnie z przyjętą systematyką i stopniem skomplikowania robót 
składających się na niniejszy przedmiot zamówienia, wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

 Specyfikacje stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 

1.3.  Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

Przedmiotem realizacji zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Rozbudowa drogi 
wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:   
 
1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki drogowej, 
2. Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 

koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych,  
4. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie przebiegu krawęznika w nowej 

lokalizacji, 
5. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 
6. Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, 
7. Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi,  
8. Wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem,  
9. Zabudowa krawężników betonowych, posadowionych na podsypce cementowo- piaskowej, zgodnie z 

dokumentacją projektową 
10. Zabudowa obrzeży betonowych, posadowionych na podsypce cementowo- piaskowej, zgodnie z 

dokumentacją projektową 
11. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  
12. Wbudowanie podbudowy z kruszyw jako warstwę konstrukcyjną nawierzchni, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
13. Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe  
14. Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o 

lepiszczu asfaltowym,  
15. Zabudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 

wiążąca,  
16. Zabudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 

ścieralna,  
17. Zabudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej   
18. Obsiewanie obszaru nasionami traw w miejscach wskazanych przez dokumentację projektową, 
19. Umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopów i nasypów, 

humusowanie skarp z obsiewem,  
20. Umacnianie rowów zależnie od spadku podłużnego, 
21. Budowa kanału technologicznego, 
22. Budowa latarni oświetleniowych (aluminiowych), montaż opraw 
23. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 
24. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych – zgodnie z dokumentacja 

projektową 
 

oraz pozostałe wskazane w Umowie, SWZ, STWiORB, dokumentacji i pomocniczym przedmiarze robót, wraz 
ze wszystkimi pozostałymi robotami budowlanymi niezbędnymi do ukończenia przedmiotu Umowy - 
opisanymi szczegółowo Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Umową i 
dokumentacją jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 
budowlanymi”. Szczegółowy zakres robót zawarto w dokumentacji, pomocniczym przedmiarze robót, ST, i 
Umowie wraz z załącznikami do tych dokumentów. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. 
Zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiarowych robót, a także realizacja robót nie wskazanych w 
pomocniczym przedmiarze robót, a opisanych lub wynikających z Umowy, dokumentacji, SWZ lub STWiORB 
oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu 
Umowy – nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 
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Gwarancja jakości na wykonaną nawierzchnię asfaltobetonową oraz poszczególne zabudowane elementy 
wynosi minimum 5 lat, gwarancja jakości na oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe 
wynosi minimum 3 lata. 
 

 

1.4. Nazwy i kody CPV, grup, klas i kategorii robót objętych przedmiotem zamówienia 

Szczegółowe nazwy i kody CPV zawarto w poszczególnych STWiORB, a ponadto przedstawiają się następująco: 
  
1.4.1. Dział robót 

• 45000000-7  Roboty budowlane 

• 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

• 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

• 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

• 77315000-1   Usługi w zakresie siewu 

• 45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
 odprowadzania ścieków 

• 44313100-8   Siatka druciana ogrodzeniowa 

• 45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

• 44322100-4   Kanały kablowe 

• 45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

• 45231100-6   Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów 

• 45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

• 45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

• 45316110-9   Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z poszczególnych STWiORB, uwzględniony jest w 
ryczałtowej cenie oferty i obejmuje w szczególności: 
 
• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie terenu realizacji robót i zaplecza, 
• zapewnienie obsługi geodezyjnej, 
• zapewnienie niezbędnej obsługi geologicznej podczas wykonawstwa robót, 
• zabezpieczenie terenu realizacji robót i zaplecza w porze dziennej i nocnej 24h/dobę w całym okresie 

realizacji Umowy, wraz z minimalizacją uciążliwości dla bezpośredniego otoczenia, 
• zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są niezbędne do 

wykonania Umowy, 
• zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót 

podstawowych,  
• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych rozruchów, prób, badań, inspekcji i odbiorów, 
• tymczasową zmianę organizacji ruchu na czas realizacji robót, koszt oznakowania poziomego i 

pionowego, koszt sygnalizacji świetlnych, koszt zapór i barier, objazdów i zabezpieczeń, koszt 
opracowania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego wraz z jego pozytywnym uzgodnieniem z 
instytucjami i organami, koszt utrzymania tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas 
prowadzonych robót, a po zakończonych robotach koszt likwidacji tymczasowej zmiany organizacji 
ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, czasowa zmiana organizacji 
ruchu musi pracować niezmiennie 24h/dobę w całym okresie realizacji robót, 

• wywóz ziemi oraz wszelkich innych materiałów pochodzących z rozbiórki i materiałów odpadowych, 
oraz związany z tym koszt załadunku, rozładunku, sortowania, transportu, składowania i utylizacji; 
Zamawiający zastrzega, że rozliczenie powyższego nastąpi do odległości nie większej niż wskazano w 
pomocniczym przedmiarze robót tj. do 20 km, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbędne do realizacji 
przedmiotu Umowy,  

• wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej,  
• doprowadzenie terenu prowadzonych robót do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

wynikającego z przedmiotu zamówienia,  
• przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu 

Polskiego Prawa, 
• likwidację obiektów tymczasowych i zaplecza, 
• zapewnienie na potrzeby realizacji robót i zaplecza agregatu prądotwórczego oraz innych mediów 

wraz z ponoszeniem kosztów podłączenia, eksploatacji i ich demontażu, 
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• odwodnienie i zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia robót, 
• mycie, zamiatanie i sprzątanie dróg i chodników zabrudzonych przez wykonawcę, podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców w związku z realizacją zamówienia, 
• wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę, 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
• w STWiORB użyto sformułowań dotyczących transportu bądź składowania materiałów na odkład; 

niezależnie czy odkład dotyczy sytuacji tymczasowej (odkład, załadunek, rozładunek, sortowanie i 
transport z przeznaczeniem do ponownego wbudowania materiału) lub docelowej (odkład, załadunek, 
rozładunek, sortowanie i transport z przeznaczeniem do trwałego wywozu i utylizacji materiałów) 
wszelkie koszty i starania w tym zakresie obciążają wykonawcę. 

 
Brak wyszczególnienia jakichkolwiek prac towarzyszących i robót tymczasowych, możliwych do przewidzenia 
przez Wykonawcę na podstawie pomocniczego przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, SWZ, dokumentacji, umowy oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, 
nie może stanowić podstawy do zażądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że 
wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zawarte są w cenie ryczałtowej oferty, nawet jeżeli ich 
pozycje nie zostały opisane w pomocniczym przedmiarze robót i nie będą podlegać jakiejkolwiek dodatkowej 
lub odrębnej zapłacie. 
 
UWAGA! 
 
Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i pomocniczym przedmiarze robót. W związku z 
powyższym roboty należy realizować w ramach ogólnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując 
ewentualne kolizje i przestoje robót, a także eliminując trudności związane z poruszanie się przedmiotową 
drogą. 

UWAGA! 

Na postawie art. 91 ust. 2 i art. 25 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający odstąpił od podziału niniejszego przedmiotu 
zamówienia na części ze względu na nadmierne uciążliwości techniczne, technologiczne i ekonomiczne, które 
uniemożliwiają dokonanie takiego podziału. Przedmiot zamówienia jest niepodzielny, a sztuczne dokonanie 
takiej czynności naraziłoby Zamawiającego na ryzyko niewykonania całego przedmiotu zamówienia, 
ograniczenie jakości robót, ich rozciągnięcia w czasie oraz nadmierne koszty finansowe. Zakresy robót są ściśle 
i fizycznie ze sobą powiązane w sposób technologiczny i techniczny, zatem ich oddzielenie w celu odrębnej 
realizacji jest niemożliwe. W interesie Zamawiającego nie leży rozdzielenie odpowiedzialności za świadczone 
roboty budowlane na dwa lub więcej podmiotów, a biorąc pod uwagę obecną sytuacje na rynku robót 
budowlanych istnieje poważne ryzyko nie wyłonienia wykonawców na wszystkie części, nawet gdyby możliwe 
było ich sztuczne wydzielenie. Zakontraktowanie jednej części bez pozostałej(ych) jest bezcelowe, stanowiłoby 
szkodę po stronie Zamawiającego w zakresie realizacji technicznej, technologicznej, finansowej i 
celowościowej całego zadania i uniemożliwiałoby zrealizowanie zamówienia. Wykonanie tylko w części 
zadania uniemożliwiałoby korzystanie z całego obiektu. Zamówienie jest niepodzielne na części, dlatego, że ze 
względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość. 
 

1.6. Określenia podstawowe (definicje pojęć i określeń) 
 
Szczegółowe określenia podstawowe wskazano w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, stosownie do zakresu robót w nich opisanych. Dodatkowo należy uznać za 
jednolite i tożsame następujące określenia występujące w ST lub Umowie: 
 
-  inspektor nadzoru inwestorskiego - inżynier - kierownik projektu - inżynier projektu - zarządzający - 

przedstawiciel zamawiającego - inspektor nadzoru, 
- dostawca, producent, dystrybutor, wytwórca lub określenia podobne - podmiot wybrany przez 

wykonawcę, 
- system lub określenia podobne – Zamawiający nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga zastosowania 

przez wykonawcę konkretnych systemów wskazujących na źródło pochodzenia, producenta lub dostawcę; 
jeżeli takie określenie zawarte jest gdziekolwiek w dokumentacji należy rozumieć je wyłącznie jako 
współpracę (połączenie) kompatybilnych, współpracujących ze sobą elementów, które nie muszą mieć te 
same źródło pochodzenia, producenta lub dostawcy; Zamawiający wymaga jedynie aby poszczególne 
elementy współpracowały ze sobą (pasowały do siebie) i w takim przypadku mogą posiadać różne źródła 
pochodzenia (producentów, dostawców itp.); poprzez system Zamawiający rozumie jedynie połączenie 
(współpracę) ze sobą elementów pasujących do siebie technicznie, fizycznie, technologicznie, chemicznie 
itd., a nie elementów jednego producenta, 
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- weryfikacja wymiarów na budowie lub określenia podobne – w związku z podaniem wymiarów 
wynikających z inwentaryzacji przed dokonaniem robót rozbiórkowych, demontaży i wykonaniem robót 
wykończeniowych, wykonawca winien jest je zaktualizować po dokonaniu rozbiórek i demontaży - 
faktycznie z natury, 

- zalecenia producenta, dostawcy, wytwórcy lub określenie podobne – zalecenia podmiotu/podmiotów 
wybranego/wybranych przez wykonawcę, 

- polecenia Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – polecenia zgodne z postanowieniami 
Umowy, 

- kwalifikacje, uprawnienia lub podobne określenie – dokumenty wymagane przepisami prawa, 
- wymaganie uprawnień do wykonywania określonego rodzaju robót lub określenia podobne – zgodnie z 

przepisami prawa,  
- stosowane materiały lub urządzenia lub podobne określenie – materiały i urządzenia wybrane przez 

wykonawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, 
- ryczałt – wynagrodzenie umowne – wynagrodzenie ryczałtowe – umowne wynagrodzenie ofertowe – cena 

ryczałtowa – ofertowa cena ryczałtowa – oferta ryczałtowa – lub określenia podobne wskazujące na 
niezmienne ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w innych 
specyfikacjach technicznych wyszczególnionych w niniejszym dokumencie. Żadne z określeń nie opisuje, nie 
wskazuje i nie narzuca producenta, dostawcę, wytwórcę, technologię lub pochodzenie. 

1.7. Informacje o terenie budowy zawierające wszelkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
 
1.7.1. Organizacja robót budowlanych 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 
 
• Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wszystkie Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Umowę oraz odpowiedzi na pytania 
wykonawców w toku postępowania przetargowego wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści SWZ w 
zakresie objętym niniejszym zamówieniem, należy czytać łącznie i uzupełniająco), 

• Poleceniami przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego), 
• Obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami BHP, przeciwpożarowymi i sanitarnymi, 
• Zasadami wiedzy technicznej, oraz 
• Obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany – w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wykonania przedmiotu Umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 
poszczególnych STWiORB oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając w szczególności stosownie 
do przedmiotu zamówienia: 
 
1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących: 
 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa użytkowania, 
c) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
d) ochrony przed hałasem i drganiami, 
 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
6) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
7) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie prowadzonych robót,  
8) dostęp dla wszystkich użytkowników oraz zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, a także 

osoby korzystające i personel Zamawiającego 
 
- adekwatnie do przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, dokumentacją, 
pomocniczym przedmiarem robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do nieruchomości im właścicielom i użytkownikom, 
pojazdom uprzywilejowanym, w szczególności do poszczególnych nieruchomości i instytucji, w tym karetkom 
pogotowia, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz służbom komunalnym.  
 
Wykonawca na etapie opracowania tymczasowej organizacji ruchu, uwzględni charakter ulicy Bytomskiej, 
jednej z głównych ulic w mieście, weźmie pod uwagę: liczne instytucje, firmy, przystanki autobusowe, budynki 
mieszkalne oraz Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba (szpital urazowy), 
poruszających się drogą kierowców, pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej, klientów punktów 
handlowych, usługowych i gastronomicznych. W związku z powyższym, Wykonawca w sposób szczególny i 
płynny utrzyma ciągłość ruchu pojazdów samochodowych na odcinku ulicy Bytomskiej objętym 
przedmiotowymi robotami w całym okresie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania 
utrudnień związanych z prowadzonymi robotami dla wszystkich użytkowników jedni i chodników. 
 
W czasie realizacji niniejszego zadania, prowadzone będą także równolegle roboty związane z budową łącznika 
połączenia drogowego ul. Bytomskiej z ul. Wyszyńskiego. Wykonawca umożliwi przyszłemu wykonawcy tego 
zakresu wjazd na teren prowadzonych robót od strony ul. Bytomskiej. Wykonawca umożliwi także wjazd na 
tereny handlowe, usługowe i gastronomiczne zlokalizowane wzdłuż ww. połączenia drogowego od strony ul. 
Bytomskiej. 
 
Wypełnienie powyższych obowiązków zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlega jakiejkolwiek 
dodatkowej lub odrębnej zapłacie. 
 

1.7.2. Dokumentacja Budowy 
 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią w szczególności: 
 

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

b) Obmiary robót – dla celów kontrolnych bez wpływu na wysokość wynagrodzenia, 

c) Raporty o postępie prac Wykonawcy – jeżeli ich zażąda Zamawiający, 

d) Protokóły z odbiorów robót zanikających bądź ulegających zakryciu, 

e) Dokumenty zapewnienia jakości, w tym certyfikaty i atesty na wbudowane materiały oraz urządzenia, 

f) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

g) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

h) Powykonawcze szkice geodezyjne, 

i) Protokoły odbioru robót, 

j) Dokumentacja rozliczeniowa. 
 

1.7.3. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej winien wykonać / uzyskać, w szczególności: 
 

• projekty organizacji robót uzgodnione z Zamawiającym oraz innymi instytucjami, 
• dokumentację fotograficzną, 
• rysunki wykonawcze i powykonawcze, w tym geodezyjne. 
 

1.7.4. Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zapisów Umowy, stanowią w szczególności: 
 

a) atesty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

b) dokumentacja rozliczeniowa, w tym powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

c) dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, lub przekazana 
w innej formie, 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z organizacją robót (pkt. 1.7.1. do 1.7.4.) zawarte są w cenie 
ryczałtowej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 

1.7.5. Zgodność robót z dokumentacją budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

 
 Dokumentacja budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne 

dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
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dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Umową i Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Cechy materiałów, urządzeń i elementów robót 
muszą być jednorodne. W przypadku, gdy materiały, urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to takie materiały będą niezwłoczne 
zastąpione innymi i rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.7.6. Zabezpieczenie terenu prowadzonych robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu prowadzonych robót i 

zaplecza w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności utrzyma 
warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren prowadzenia robót i zaplecza przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w cenie ryczałtowej oferty i nie będą 
podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 

1.7.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy – na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania terenu prowadzonych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych przy realizacji robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów z 
rozbiórki lub innych materiałów w sposób zakłócający ruch kołowy lub pieszy. Jeżeli Wykonawca wykonuje 
roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do wszystkich 
posesji w okresie prowadzenia robót, komunikację na drogach i chodnikach, a w Harmonogramie uwzględnić 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Dojazd do posesji 
zlokalizowanych przy terenie prowadzonych robót będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez 
cały okres trwania budowy 24h/dobę. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, oświetlenie, sygnalizację świetlną itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z warunkami 
dotyczącymi organizacji ruchu i jego zabezpieczenia w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w 
cenie ryczałtowej oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do nieruchomości im właścicielom i użytkownikom, 
pojazdom uprzywilejowanym, w szczególności do poszczególnych nieruchomości i instytucji, w tym karetkom 
pogotowia, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz służbom komunalnym.  
 
Wykonawca na etapie opracowania tymczasowej organizacji ruchu, uwzględni charakter ulicy Bytomskiej, 
jednej z głównych ulic w mieście, weźmie pod uwagę: liczne instytucje, firmy, przystanki autobusowe, budynki 
mieszkalne oraz Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba (szpital urazowy), 
poruszających się drogą kierowców, pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej, klientów punktów 
handlowych, usługowych i gastronomicznych. W związku z powyższym, Wykonawca w sposób szczególny i 
płynny utrzyma ciągłość ruchu pojazdów samochodowych na odcinku ulicy Bytomskiej objętym 
przedmiotowymi robotami w całym okresie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania 
utrudnień związanych z prowadzonymi robotami dla wszystkich użytkowników jedni i chodników. 
 
W czasie realizacji niniejszego zadania, prowadzone będą także równolegle roboty związane z budową łącznika 
połączenia drogowego ul. Bytomskiej z ul. Wyszyńskiego. Wykonawca umożliwi przyszłemu wykonawcy tego 
zakresu wjazd na teren prowadzonych robót od strony ul. Bytomskiej. Wykonawca umożliwi także wjazd na 
tereny handlowe, usługowe i gastronomiczne zlokalizowane wzdłuż ww. połączenia drogowego od strony ul. 
Bytomskiej. 
 
Wypełnienie powyższych obowiązków zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlega jakiejkolwiek 
dodatkowej lub odrębnej zapłacie. 
 

1.7.8. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 
 
 Wykonawca sam zorganizuje zaplecze na terenie dla siebie dostępnym. Wszystkie sprawy związane z 

uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia elektryczna, woda, 
odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy (wykonania robót budowlanych) Wykonawca wykonana 
własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne w czasie 
prowadzenia robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy 
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w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie oraz 
Umowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 
mu być potrzebne do własnego użytku lub wynikają z zapisów Umowy. Wykonawca uzyska stosowne zgody 
oraz przyłączy wszelkie niezbędne czynniki i media na terenie prowadzonych robót, takie jak: energia 
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. Wykonawca poniesie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy 
zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte 
są w cenie ryczałtowej oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie 

 
1.7.9. Ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren prowadzonych robót i zaplecze w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzonych robót i zaplecza oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, 
pyłu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót, wywozem i 
utylizacją wszelkich odpadów zawarte są w cenie ryczałtowej oferty i nie będą podlegać odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie. 
 

1.7.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscu prowadzenia robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty związane z ochroną przeciwpożarową zawarte są w 
cenie ryczałtowej oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 
1.7.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. W przypadku wytwarzania, przewozu, wbudowywania lub utylizacji materiałów niebezpiecznych 
i/lub innych odpadowych należy posiadać wszelkie zgody, decyzje i pozwolenia wymagane obowiązującym 
prawem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz koszt transportu i utylizacji jest po 
stronie Wykonawcy. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza do użycia kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, odpadowego, 
z recyklingu, żużli lub innego kruszywa mogącego mieć negatywny wpływ na środowisko. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z załadunkiem, rozładunkiem, sortowaniem, wywozem, składowaniem i utylizacją 
materiałów, zawarte są w cenie ryczałtowej oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 
 

1.7.12. Zabezpieczenie interesów osób trzecich oraz ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp., za urządzenia i instalacje oraz uzyska od odpowiednich władz i podmiotów będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, że w ryczałtową cenę umownej włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli 
tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dokonując niezbędnych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowego i bezkolizyjnego 
funkcjonowania terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem prowadzenia robót, w czasie ich prowadzenia 
oraz koszty związane z naprawami tych instalacji, zawarte są w cenie ryczałtowej oferty i nie będą podlegać 
odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 

1.7.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu prowadzonych robót i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Transport po drogach powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób 
minimalizujący uciążliwość dla uczestników ruchu i mieszkańców. Wszelkie koszty związane z transportem 
zawierają się w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 

1.7.14. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót w 
okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i ich odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Powyższe czynności dotyczą także 
osób przebywających na terenie prowadzonych robót nie będących personelem wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy np. pracowników Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są 
uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej. 
 

1.7.15. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowa i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu ich odbioru. Z 
chwilą przejęcia terenu prowadzonych prac (przejęcie placu budowy) Wykonawca odpowiada przed 
właścicielami nieruchomości i Zamawiającym, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie 
szkody powstałe na tym terenie z jego winy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi szkodami. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej. Wykonawca winien 
jest ograniczyć uciążliwości związane np. z hałasem, drganiami w trakcie prowadzonych robót w stosunku do 
sąsiadujących z terenem budowy budynków. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody jakie mogą powstać 
wskutek niewłaściwego sposobu prowadzonych robót lub niewłaściwego ich oznakowania, w szczególności w 
zakresie uszkodzeń ciała, samochodów lub innych pojazdów poruszających się po drogach i chodnikach, a 
także ruchomości bądź nieruchomości będących w bezpośrednim oddziaływaniu robót prowadzonych przez 
wykonawcę. W przypadku zgłoszenia takiego roszczenia Wykonawca zadośćuczyni mu w wnioskowanym 
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zakresie, a w przypadku skierowania takiego roszczenia do Zamawiającego, Zamawiający skieruje je 
regresowo do Wykonawcy.    
 

1.7.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać niezbędne przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektorowi nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.7.17. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić 
Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i 
decyzjami, wszystkie niezbędne organy i instytucje. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów i gestorów sieci i urządzeń, na 
których (w obrębie których) prowadzone będą prace. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w 
ryczałtowej cenie umownej. 

 
1.7.18. Zieleń 
 

W przypadku zniszczenia zieleni w toku realizowanych robót, Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niniejszym przedmiocie zamówienia nie przewiduje się 
wycinki zieleni. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w cenie ryczałtowej oferty i nie będą 
podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie 
 

1.7.19.  Opracowania i prace geodezyjne w trakcie i po zakończeniu budowy 
 

Wykonawca wykona prace i opracowania geodezyjne wskazane w ST i Umowie, własnym kosztem i staraniem. 
Koszt prac i opracowań geodezyjnych zawiera się w ryczałtowej cenie umownej i nie będzie podlegał odrębnej 
lub dodatkowej zapłacie.  
 

1.7.20.  Ogrodzenia 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymywania ogrodzenia terenu prowadzonych robót oraz 

zaplecza i dbałość o teren prowadzonych robót i przyległe układy komunikacyjne. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z właściwym montażem i utrzymaniem ogrodzenia, zawarte są w cenie ryczałtowej i nie będą 
podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie.  

 
1.7.21. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni przed zniszczeniem, a 

wszelkie wynikłe podczas prac uszkodzenia należy naprawić, a uszkodzoną nawierzchnię przywrócić do stanu 
pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem chodników i jezdni, zawarte są w 
cenie ryczałtowej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 
1.7.22. Zajęcie pasa drogowego 
 
 W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego wszelkie czynności i koszty z tego tytułu obciążają 

wykonawcę. 
 
1.7.22. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powoływane są konkretne specyfikacje, wytyczne, normy lub inne 

przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych specyfikacji, wytycznych, norm i przepisów lub wydania równoważnego. W przypadku, gdy 

powołane specyfikacje, wytyczne, normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
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regionu, mogą być stosowane inne równoważne specyfikacje, wytyczne, normy zapewniające właściwy 

poziom wykonania, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 

1.7.23. Złom, urządzenia oraz inne materiały zlokalizowane na terenie budowy 
 
Materiały i urządzenia stanowiące elementy pochodzące z rozbiórek lub demontażu stanowią własność 

Zamawiającego. O przeznaczeniu złomu oraz innych materiałów i urządzeń stanowiących własność 

Zamawiającego decyduje Przedstawiciel Zamawiającego. Materiały do odzysku należy zgłosić 

Przedstawicielowi Zamawiającego, przesortować i przetransportować na miejsce przez niego wskazane. 

Przychody uzyskane ze sprzedaży złomu lub innych elementów lub ich zagospodarowania należy 

udokumentować i przekazać Zamawiającemu. W przypadku braku ich przekazania, dochody te zostaną 

potrącone z wynagrodzenia wykonawcy. Elementy wskazane przez Przedstawiciela Wykonawcy w tym odpady 

pochodzące z demontażu i pozostałych robót oraz materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, ze 

złomowania lub zagospodarowania należy wywieźć i zutylizować zgodnie z postanowieniami ST, 

pomocniczego przedmiaru robót i umowy. Elementy będące własnością gestorów sieci rozliczyć z tymi 

gestorami i przedstawić dowód Zamawiającemu. Koszty przesortowania, załadunku, rozładunku, transportu, 

składowania i utylizacji zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie. 

1.7.25.  Pozostałe postanowienia 

Na podstawie art. 99 - 103 u.p.z.p., przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający określił w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagane minimalne cechy robót budowlanych. Do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano 

nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności nie wskazano znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Parametry minimalne wskazano w pozostałych ST, pomocniczym przedmiarze robót i Umowie. Przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), 
które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i które posiadają właściwości użytkowe i 
techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, ukończenie, oddanie do użytkowania 
oraz jego eksploatację. W szczególności tam, gdzie określone jest to przepisami prawa lub normami. Wymogi 
minimalne stawiane materiałom i urządzeniom wskazano w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jeżeli dokumenty te nie precyzują wymagań szczegółowych 
oznacza to, że Zamawiający wymaga parametrów minimalnych wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa lub norm. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, 
odpadowego, z recyklingu, żużli lub innego mogącego mieć negatywny wpływ na środowisko. Przedmiot 
zamówienia opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń 
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i prawidłowe wykonanie 
robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Przedmiotu zamówienia nie opisano w 
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.   

2.2.  Materiały i urządzenia równoważne 

Na podstawie art. 99 u.p.z.p., ewentualne użycie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych lub gdzie indziej w dokumentacji przetargowej lub pomocniczym przedmiarze robót znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką przedmiotu 
zamówienia i brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
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określeń koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także nie 
prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, co nie jest ani 
celowym zamiarem ani świadomym działaniem Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów lub urządzeń 
oznaczonych ewentualnie co do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a jedynie co do 
wymogów minimalnych określonych pomocniczo poprzez typ materiału lub urządzenia. Sytuacja ta dotyczy 
również okoliczności wymaganych do dokonania prawidłowych założeń i obliczeń oraz uzyskania wymaganego 
efektu i celu przedmiotu zamówienia. Niezbędne jest również zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie 
budowy i co ważne długiego oraz bezpiecznego okresu użytkowania i eksploatacji obiektu, zapewnienie 
długotrwałej i wysokiej jakości. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SWZ lub 
ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważny” i w taki też sposób należy zawsze czytać i 
rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający w ten sposób gwarantuje nie tylko zachowanie 
konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych. Wykonawcy w 
przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo zastąpienia urządzeń i materiałów przez urządzenia i 
materiały o równoważnych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego wykonawcy, 
producenta, dystrybutora lub produktu. Sposób oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub 
materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy 
proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, 
producenta), oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od 
charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SWZ lub ST i przypisanych im cechom), według 
następującego katalogu: 

 

Trwałość. Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający 
na zmniejszenie ogólnej trwałości – trwałość 
minimalna (określona w latach). Równoważne warunki 
wytrzymałości konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed 
korozją lub gniciem, trwałości, odporności na 
zniszczenia lub warunki atmosferyczne. 

Jakość. Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający 
na zmniejszenie ogólnej jakości w okresie eksploatacji. 

Zgodność z obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. 

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału 
w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa, nie 
wpływająca na jego jakość. 

Dopuszczenie ze względów higienicznych, 
sanitarnych, BHP, p.poż. 

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału 
w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa ze 
względów higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poż. 

Wymiary, parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza inne wymiary materiałów / 
urządzeń, oraz inne parametry techniczne materiałów 
/ urządzeń i przewiduje tolerancję wymiarową +/- 10% 
pod warunkiem, że nie naruszy to innych założeń 
realizacyjnych, eksploatacyjnych, norm, jakości, 
technologii robót lub przepisów prawa. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne, 
technologiczne, urządzeń lub innych elementów  

Zamawiający dopuszcza równoważne szczegółowe 
rozwiązania techniczne urządzeń, wyposażenia lub 
innych elementów, zgodnie z wybranym przez 
wykonawcę dostawcą / producentem tych urządzeń. 
Dopuszcza się równoważny sposób np. mocowania, 
montażu, obróbki, wykonania, wykończenia itp. 
zgodny z wymogami producenta / dostawcy 
wybranego przez wykonawcę. Powyższe nie może 
wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy 
lub na zmianę przedmiotu zamówienia, a także nie 
może wpłynąć na pogorszenie lub naruszenie 
warunków bezpieczeństwa i eksploatacji. Zamawiający 
nie opisuje i nie narzuca, a w szczególności nie wymaga 
konkretnego co do pochodzenia materiału, urządzenia 
lub systemu; Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne, zapewniające osiągnięcie minimalnych 
parametrów, pod warunkiem nienaruszenia wymogów 
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przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia 
warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w 
ST i umowie. Zamawiający nie wymaga, aby elementy, 
które można uznać jako wchodzące w skład 
jakiegokolwiek systemu były tego samego pochodzenia 
/ producenta, a wymaga aby były ze sobą 
kompatybilne w zależności od dostawcy / producenta 
wybranego / wybranych przez wykonawcę. 
Zamawiający nie narzuca rozwiązań systemowych, 
jeżeli gdziekolwiek pojawia się pojęcie systemu, należy 
przez to rozumień zespół urządzeń, materiałów lub 
innych elementów robót kompatybilnych ze sobą, bez 
narzucenia, że wszystkie te elementy muszą pochodzić 
z jednego źródła lub od jednego producenta. 

 
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne jest odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości 
ich zastosowania pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla którego wskazano taki wymóg dla 
konkretnego urządzenia lub materiału w SWZ, STWiORB lub umowie. Zmiany zaproponowane przez 
wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia trwałości oraz pogorszenia standardów jakościowych 
określonych w umowie lub STWiORB, nie mogą powodować pogorszenia minimalnych warunków eksploatacji 
lub minimalnych warunków i efektów wskazanych w umowie  lub ST. Powyższy katalog dotyczy wyłącznie 
sposobu oceny równoważności w stosunku do robót, urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie 
poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta). 

 
2.3.  Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) równoważne 
 
Na podstawie art. 101 u.p.z.p., Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym dopuszcza także 
rozwiązania równoważne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Umowie oraz ST. 
Parametry materiałów i urządzeń przyjęto zgodnie z opisem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dla poszczególnych materiałów lub urządzeń i 
przypisanym im cechom, z zachowaniem warunków opisanych w Umowie i ST. Jeżeli wskazanie, o którym 
mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SWZ lub w ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub 
równoważne” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. 
Zamawiający gwarantuje w ten sposób nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale 
również w pełnym zakresie aspektów technicznych. Dotyczy to również sytuacji gdy przywołana norma lub 
inny dokument posiada swój odpowiednik wydany w dacie późniejszej (nowsza regulacja) lub ma swojego 
innego i dopuszczalnego przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub prawnego. Sposób oceny 
równoważności w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w Umowie oraz ST, oparty jest o parametry 
charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź 
materiałów opisanych w SWZ lub ST i przypisanych im cechom), według następującego katalogu: 

 

Kryterium nr 1. Istnienie norm, ocen i pozostałych dokumentów 

wymienionych wyżej, wydanych później niż wskazane w 

umowie lub ST (regulacje nowsze). 

Kryterium nr 2. Nie gorszy poziom jakości i trwałości materiałów oraz 

urządzeń wskazany w dokumentach równoważnych. 

Kryterium nr 3. Zgodność z pozostałymi przepisami prawa i celem realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Kryterium nr 4. Nie mniejsza ilość badań i sprawdzeń dokonanych na 

podstawie dokumentów równoważnych lub ilość badań i 

sprawdzeń nie wpływająca negatywnie na jakość badanych 

parametrów. 

 

Kolejność stosowania norm, przepisów i innych dokumentów należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane w Umowie lub ST wszelkie odwołania, powołania się na 
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normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 
należy traktować jako odnośniki bazowe o wydaniu nie wcześniejszym (nie starszym) niż wskazane w Umowie 
lub ST. W przypadku istnienia wydań nowszych lub je zastępujących, należy stosować wydania aktualne. 

2.2. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały lub urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
prowadzonych robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały lub urządzenia, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu prowadzonych robót w miejscach uzgodnionych przez Inspektora nadzoru i 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru 
 
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 
przed ich zakupem, dostarczeniem na teren prowadzonych robót i zabudowaniem. Inspektor nadzoru może 
polecić przeprowadzenie testów i badań na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren 
realizowanych robót oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów i badań wskazanych w 
pozostałych ST o ile uzna to za konieczne. Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru, jest zobowiązany do 
dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora 
nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one 
faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a 
wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w 
innych językach. 
Akceptację otrzymają również urządzenia i materiały skonstruowane według innych standardów 
międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte 
w poszczególnych STWiORB pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz 
Umową. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy i gwarancji 
zawartych w poszczególnych STWiORB. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 
JAKOŚCIĄ 

 
Szczegóły wskazano w pozostałych ST. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w STWiORB, 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, będący do jego dyspozycji lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami prawa. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem sprzętu i maszyn niezbędnych do realizacji 
Umowy zawarte są w cenie ryczałtowej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
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4.1. Wymagania ogólne 
 
Szczegóły wskazano w pozostałych ST, należy też stosować wymogi producentów materiałów lub urządzeń 
zastosowanych przez wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu prowadzonych 
robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany 
jest do wybrania miejsca dla niego dostępnego ale najbliższego od terenu prowadzonych robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o odpadach. Koszty transportu i utylizacji zawarte 
są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki 
transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie 
drogowym (Dz. U 2004 nr 204 poz. 2088 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity Dz. U nr 58 poz. 515 z roku 2003 z późn. zm.). Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robót. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH 
ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A 
TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 
5.1.   Wymagania ogólne 
 
Szczegóły wskazano w pozostałych ST i Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, 
zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości, szerokości i długości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi uzgodnionymi z Inspektorem nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu, wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu prowadzonych robót i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru 
jako obszary robocze. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, zaplecza i 
terenów przyległych. 
 
5.2.  Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych 
 
Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność 
dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań 
sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót 
ingerujących w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawią 
takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub 
jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej 
dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w niniejszej ST m.in. 
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w pkt-cie 1.7. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w 
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w szczególności zgodnie z przepisami ogólnymi, 
np. umożliwienie poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, likwidacja progów – adekwatnie do 
realizowanego zakresu zamówienia. W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu 
zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w 
pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w STWiORB. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Szczegóły wskazano w pozostałych ST i Umowie.  
 

6.1. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego. Pobieranie próbek nastąpi losowo. Zaleca 
się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm na żądanie Przedstawiciela 
Zamawiającego. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku wykrycia w badanej próbie wad, skontrolować należy wszystkie roboty tego typu. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Na żądanie Inspektora nadzoru wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów oraz urządzeń. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty, oznakowanie i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia, które spełniają wymogi 
określone w poszczególnych STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, przepisach prawa i normach, w 
szczególności są to materiały i urządzenia: 
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1) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

2) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wybrany przez 
wykonawcę wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub 

3) oznakowane znakiem budowlanym, lub 
4) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

• Polską Normą, Europejską Normą, Normą zharmonizowaną lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

normy, które spełniają wymogi STWIORB – jeżeli wymagają tego szczególne 
regulacje przepisów prawa lub norm, 

• przepisami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa lub higieniczno-sanitarnych, 
• przepisami p.poż., 

 
     lub równoważne. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu 
każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta wybranego przez wykonawcę poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań lub tam gdzie jest to wymagane przez stosowne 
laboratoria, jednostki certyfikujące lub równoważne instytucje. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 
ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie za żądanie Inspektora nadzoru. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami STWIORB to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. Zamawiający nie wymaga oznakowania, atestacji lub certyfikacji ponad wymóg normatywny 
zgodny w obowiązującymi przepisami prawa w szczególności prawa budowlanego dopuszczającego materiały i 
urządzenia do zastosowania w budownictwie i do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem wskazanym w ST i 
Umowie. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. 
 
6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty związane z realizacją Umowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora 
nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach 
elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 
 
 
 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiar robót stanowi 
dokument pomocniczy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót, a także realizacja robót nie wskazanych w 
pomocniczym przedmiarze robót, ale opisanych lub wynikających z Umowy, dokumentacji, SWZ lub STWiORB, 
a także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia 
całości przedmiotu Umowy – nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
wykonawcy. 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Obmiar robót stanowi dokument 
kontrolny. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót, a także realizacja robót nie wskazanych w pomocniczym 
przedmiarze robót, ale opisanych lub wynikających z Umowy, dokumentacji, SWZ lub STWiORB, a także z ich 
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załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości 
przedmiotu Umowy – nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Szczegółowy opis sposobu odbioru robót budowlanych opisany został w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Umowie. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie podlegają jakiemukolwiek odrębnemu lub 
dodatkowemu rozliczeniu. Uznaje się, że zostały zawarte w ryczałtowej cenie ofertowej. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie za wykonie robót objętych przedmiotem zamówienia ma charakter niezmiennego 

wynagrodzenia ryczałtowego i nie będzie podlegać jakiemukolwiek odrębnemu lub dodatkowemu rozliczeniu. 

Szczegółowe zasady płatności realizowane będą zgodnie z warunkami Umowy. Uznaje się, że w niezmiennej 

cenie ryczałtowej zawarte są wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia 

warunków Umowy. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty za wykonanie robót. Cena ryczałtowa zawiera wszelkie 

koszty i nakłady robót podstawowych (zasadniczych) opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, a także w SWZ, Umowie, dokumentacji i pomocniczym przedmiarze robót. Cena 

ryczałtowa zawiera również wszelkie koszty i nakłady związane w wykonaniem robót tymczasowych i prac 

towarzyszących opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także 

wynikających z Umowy, SWZ, dokumentacji i pomocniczego przedmiaru robót.  

 

 

 

 

 
 

11.  DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ 
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

 
Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p., czego wyraz zawarto w 

szczególności w poszczególnych STWiORB. Kolejność norm i pozostałych dokumentów odniesienia należy 

stosować zgodnie z u.p.z.p. W przypadku norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów odniesienia należy 

stosować wydania nie starsze niż wskazano w umowie, ST z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza także 

wydania nowsze, zastępujące stare lub równoważne tym opisanym (z późniejszymi zmianami). 

11.1.  Ustawy, w szczególności: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.   – prawo budowlane, 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych, 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyrobach budowlanych, 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej, 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  – o dozorze technicznym, 
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– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – prawo ochrony środowiska, 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.   – o drogach publicznych, 

– Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. – o odpadach, 
 

11.2.  Rozporządzenia, w szczególności: 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych  
 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z późn. zm.), 

 

oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w Umowie lub 

pozostałych ST, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego.  
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ST-D-01.00 ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach zadania „Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym 
w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych koniecznych do 

przeprowadzenia, celem wykonania projektowanych elementów zagospodarowania terenu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00„Wymagania 
ogólne” pkt 2.. 

  
2.2. Zasady wykorzystywania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, 
uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 
prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 
nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności:. 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnieni

e 

Grupy gruntów 

 właściwości niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty 

żwir 

pospółka 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

żużel nierozpadowy 

piasek pylasty 

zwietrzelina 

gliniasta 

rumosz gliniasty 

żwir gliniasty 

pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

glina piaszczysta zwięzła, 

 glina zwięzła,  

glina pylasta zwięzła 

ił, ił piaszczysty,  

ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 

glina piaszczysta, glina,  

glina pylasta 

ił warwowy 

2 Zawartość 

cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02 mm 

 

 

 

< 15 

< 3 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

> 30 

> 10 

3 Kapilarność 

bierna Hkb 

 

< 1,0 

 

≥ 1,0 

 

> 1,0 

4 Wskaźnik 

piaskowy WP 

 

> 35 

 

od 25 do 35 

 

< 25 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
koparki, ładowarki itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (zgarniarki, równiarki, koparko-
ładowarki itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na 
powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. w gruntach 
skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być 
określone w dokumentacji projektowej i ST. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. w czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. o ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych: 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, 

w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m 

co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 

budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 

w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 

warstwy 

 

 Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 

 Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

 Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 
cm. 

 Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
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 Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

 Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

 Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 
cm lub +1 cm. 

 Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. w przypadku gruntów, dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę 
na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3  (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.  Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne: 

 

9. PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Cena 1 m3 wykonania robót ziemnych obejmuje: 

• odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody samowyładowcze 

• zmiany stanowiska koparki w miarę postępu roót 

• ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie 

• przewóz ziemi samochodami oraz wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład 

• ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu 

• Odwóz gruzu z rozbiórki poza plac budowy wraz z utylizacją 
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• Zakup i dostarczenie gruntu lub kruszywa z recyklingu spełniającego wymagania jak dla gruntu 

G1 na nasypy oraz warstwy ulepszonego podłoża 

• Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-II 

 

Cena jednostkowa obejmuje również: 

• Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 

• Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

• PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty 

• Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

• Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
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ST-D-01.01 ROBOTY POMIAROWE PRZY 
LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami pomiarowymi przy liniowych robotach ziemnych w ramach zadania Rozbudowa drogi 
wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00„Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót 
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 
1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
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około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 
do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: teodolity 
lub tachimetry; niwelatory; dalmierze; tyczki; łaty; taśmy stalowe; szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Kierownika o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić 
czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Kierownika. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Kierownika, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika oznacza, że 
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 
być zaakceptowane przez Kierownika. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokosciowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być oznaczone w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
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robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej 
w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. o ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej: 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika. Do 
wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość 
między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie 
przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w wytycznych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z 
wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8 Odbiór robót związanych z 
odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Kierownikowi. 

 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Cena 1 km wykonania obsługi geodezyjnej obejmuje: 

• wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych; 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych; 

• niwelacja kontrolna poprzeczników i wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym 

wytyczeniem dodatkowych przekrojów; 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

• wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 

• zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 

• wykonanie wszelkich pomiarów bieżących w miarę robót i innych pomiarów wynikających z ST 

dla całego zadania; 

• utrzymanie punktów osnowy geodezyjnej: 

 

Cena 1 kpl przebudowy punktu osnowy geodezyjnej obejmuje: 

• zastabilizowanie punktu  w sposób trwały i oznakowanie ułatwiające odszukanie i odtworzenie; 

• wykonanie wszelkich pomiarów, opracowanie dokumentacji, odbiorów  koniecznych  dla 

przeniesienia punktu; 

• zastabilizowanie punktu  w sposób trwały i oznakowanie ułatwiające odszukanie i odtworzenie. 

Cena jednostkowa  musi zawierać wszystkie elementy konieczne do realizacji 

UWAGA! Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dotyczą robót wszystkich branż: 

• Branży drogowej 

• Kanalizacji deszczowej, 

• Sieci wodociągowej, 

• Sieci gazowej, 

• Kanału technologicznego, 

• Oświetlenia 

• I wszystkich robót towarzyszącym tej branży 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 
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ST-D-01.02 WYKONANIE WYKOPÓW 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wykopów w ramach zadania " Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole 
Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów obejmują: 

• wykopy mechaniczne pod drogę z transportem gruntu na odkład poza teren budowy, 

• wykopy mechaniczne liniowe i jamiste pod infrastrukturę techniczną z transportem gruntu na 

odkład poza teren budowy, 

• wykopy ręczne liniowe i jamiste pod infrastrukturę techniczną z transportem gruntu na odkład poza 

teren budowy, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY(GRUNTY) 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00„Wymagania 
ogólne” pkt 2.. 

  
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni i 
elementów infrastruktury technicznej. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 

 
5.2. Roboty ziemne pod elementy odwodnienia 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego.  Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
na odkład. 

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu układanej infrastruktury i prowadzić w kierunku przeciwnym 
do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Napotkane w obrębie wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych 
urządzeń. 

5.3. Przygotowanie podłoża pod elementy infrastruktury technicznej 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 
podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać 
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.  W gruntach skalistych gliniastych lub 
stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
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• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.  Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

• oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy, 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie odpowiedniego sprzętu 

• wykonanie mechaniczne i ręczne wykopu z transportem urobku na odkład poza teren budowy, 

obejmujące: 

o odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

o umocnieniem ścian wykopu, 

o odwodnienie wykopu, 

o profilowanie dna wykopu 

o zagęszczenie powierzchni wykopu, 

o plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu 

o przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

o rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy, 

o Wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 

o Przekopy kontrolne 

o Koszty nadzoru przedstawicieli Właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego 

o Rekultywacja terenu 

• Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• Wszelkie normy związane zostały podane w SST „Roboty ziemne” 
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SST – 01.04 USUNIĘCIE HUMUSU 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem warstwy humusu w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole 
Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem warstwy ziemi 

urodzajnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres rzeczowy obejmuje: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na całą głębokość jej zalegania  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

• równiarki, 

• spycharki, 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 



Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini 

40 

 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport ziemi urodzajnej 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje 

miejsce do składowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na składowanie. Transport 

ziemi urodzajnej na miejsce składowania może odbywać się samochodami samowyładowczymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Usunięcie ziemi urodzajnej 

Przed usunięciem humusu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu 
istniejącego. Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp i rekultywacji terenu po zakończeniu wszystkich robót związanych z budową drogi. Ziemię 
urodzajną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych na pełną głębokości faktycznego stanu zalegania 
lub wskazaną przez Inwestora/Inspektora Nadzorua. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem ziemi urodzajnej. Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po 
załadowaniu na środki transportowe należy odwieźć na miejsce hałdowania. Na składowisku ziemię urodzajną 
należy składować w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. 
znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, doprowadzenie 
terenu składowiska do stanu poprzedniego. Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu przy robotach 
wykończeniowych jest własnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia nadmiaru humusu z 
terenu robót. Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora Nadzorua. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości zdjęcia warstwy humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją projektowa: 

• powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej, 

• grubość zdjętej warstwy ziemi urodzajnej, 

• prawidłowość spryzmowania humusu 

Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. Zdjęty humus 
powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ilość zdjętej ziemi urodzajnej powinna zostać 
ustalona na podstawie pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych przed i po zdjęciu ziemi urodzajnej. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m3) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   

 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Płaci się za metr sześcienny (m3) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z określeniem podanym w p.7. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów na miejsce budowy, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowaną lub ustaloną przez Inwestora/Inspektora 

Nadzorua głębokość, 

• załadunek i transport ziemi urodzajnej na składowisko przyobiektowe, 

• składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 

• utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 

• załadunek i transport nadmiaru humusu, 

• rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 

• koszt uzyskania pozwolenia na składowanie, 

• opłaty za składowisko, 

• bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami 

pojazdów, 

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880) 
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SST – 02.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW 
DROGI 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów drogi w ramach zadania pn: " Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole 
Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 

elementów dróg i ulic. Zakres robót obejmuje rozbiórkę: 

• Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

• Rozebranie krawężników i obrzeży 

• Rozebranie betonowego ogrodzenia 

• Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00„Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

  

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórki elementów drogi powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody ciężarowe, 

• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły spalinowe do cięcia nawierzchni, 

• koparki. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu lub składować w pobliżu miejsca 

Inwestycji w celu odtworzenia poszczególnych elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt. 1.3, zgodnie ze ST lub wskazanych przez Nadzór ze strony Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Roboty rozbiórkowe 
można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Nadzór ze strony Zamawiającego. 
O ile inne uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone 
w ST lub wskazane przez Nadzór ze strony Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Wykopy powstałe po rozbiórce elementów drogi 
znajdujące się w miejscach, gdzie będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego ewentualne wykopy po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w ST „Roboty ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów drogi jest: 

• chodników z betonowej kostki brukowej – metra kwadratowy (m2),  

• krawężników betonowych - metr (m),  

• podbudowy z kruszywa kamiennego - metr kwadratowy (m2),  

• ław pod krawężniki - metr kwadratowy (m2), 

• rozbiórka jezdni żwirowej - metr kwadratowy (m2), 

• rozbiórka istniejącego przepustu – metr (m) 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8 

 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p.7 wg dokonanego 

obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• wyznaczenie robót w terenie, 

• zakup i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

wynikających z przyjętej technologii robót; 

• roboty przygotowawcze, 

• rozbiórka i demontaż wszystkich materiałów wymienionych w pkt. 1.3, 

• załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki na wysypisko, 

• koszty utylizacji, 

• zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg i ulic, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

• uporządkowanie terenu rozbiórki,  

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 

Cena za 1 m2 rozebrania podbudowy z kruszyw obejmuje: 

• wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie 

• odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy 

Cena za 1 m rozebrania krawężników betonowych obejmuje: 

• odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem 

• zerwanie podsypki 

• ułożenie materiału w stosy 

Cena za 1 m rozebrania ław pod krawężniki betonowe obejmuje: 
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• ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy 

• odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ułożenie w stosy 

Cena za 1 m2 rozebrania nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

• ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni 

• przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze 

• rozebranie podsypki cementowo – piaskowej z odrzuceniem gruzu i ułożeniem w stosy 

• Oczyszczenie i odkład kostki granitowej oraz wywóz do siedziby Zamawiającego 

Cena za 1 m2 rozebrania nawierzchni mineralno bitumicznej obejmuje: 

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

• wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 

• rozebranie poszczególnych asortymentów, 

• załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy, 

• załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych do ponownego wbudowania, 

• załadunek i odtransportowanie materiałów przeznaczonych do przetworzenia, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. 

Nr 112, poz. 1206), 

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich 

ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i 

średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 

152, poz. 1735), 

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. 

U. Nr 74, poz. 686) 

• Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1085), 

•  Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 

• Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 

622), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SST – 02.03 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE 
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania pn: Rozbudowa 
drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i 

skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i w tym: 

• oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 

• oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych betonowych 

• oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 

• skropienie poszczególnych warstw konstrukcyjnych przy wykonywaniu robót bitumicznych. 

Oczyszczenie i skropienie powinno nastąpić bezpośrednio przed ułożeniem następnej warstwy mineralno-

bitumicznej. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST – 00.00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są emulsje asfaltowe wg WT-
3. 

 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 
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Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w WT-3. 
 

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4  do  1,2 

od 0,4  do  0,6 

 

• podbudowa z kruszywa: 65% emulsja asfaltowa w ilości ok. 1,0kg/m2, 

• podbudowa bitumiczna: 65% emulsja asfaltowa w ilości ok. 0,4kg/m2 

• warstwa wiążąca i wyrównawcza (profilująca): 65% emulsja asfaltowa w ilości ok. 0,2kg/m2, 
 
 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 

powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera 
 

2.5. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 

zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w 
zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla 
zbiorników stalowych. 

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. 

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy 
„kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:: 

• szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek 
powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz 
usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające, 

• sprężarek, 

• zbiorników z wodą, 

• szczotek ręcznych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w 
urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

• temperatury rozkładanego lepiszcza, 

• ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
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• obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

• prędkości poruszania się skrapiarki, 

• wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

• dozatora lepiszcza 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją +/- 10% od ilości założonej. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport lepiszczy 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację 
termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o 
pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ 
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i 
nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać 
szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa 
powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza: 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa    od 20 do 40 *) 
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2 

3 

Asfalt drogowy D 200 

Asfalt drogowy D 300 

od 140 do 150 

od 130 do 140 

 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z 
emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek 
uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione na jego koszt. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej z 
tolerancją ±10%. Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien 
rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

10.2.1.Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 

kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy.. 

10.2.2.Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 

Oczyszczenie powierzchni oraz jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

• m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8. 

   

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

• mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

• ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

• dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

• podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

• skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

 

10.2. Inne dokumenty 

• Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania 

pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

• Wymagania Techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe  
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SST – 03.00 RURY OSŁONOWE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem rur osłonowych dwudzielnych w ramach zadania pn: " Rozbudowa drogi wewnętrznej 
przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem rur 

osłonowych dwudzielnych na sieciach kablowych, co obejmuje: 

• kopanie rowu pod rurę osłonową, ręcznie, 

• ułożenie rury osłonowej dwudzielnej Fi110 i Fi160 na istniejących sieciach, 

• zasypanie rowu ręcznie wraz z zagęszczeniem warstwami gruntu w wykopie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. Określenia dotyczące studni zgodne z normą BN-

85/8984- 01, 

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespół rurowych ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 

prowadzenia kabli telekomunikacyjnych 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00„Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Rury 

Rury osłonowe dwudzielne PE, spełniające wymagania stawiane rurą osłonowym zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi i normami. 

2.2.2. Piasek 
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Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.  

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do układania rur osłonowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• samochód skrzyniowy do 3.5 tony, 

• ubijak spalinowy, 

• sprężarka powietrza. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Wykonanie robót 

Technologia zabezpieczenia uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii, 
tory w sposób ogólny określa sposób zabezpieczenia.  Wykonanie robót polega na ułożeniu rury osłonowej 
dwudzielnej na istniejącym uzbrojeniu. Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty należy wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami gestora 
przebudowywanej sieci, pod jego nadzorem. 

 

5.3. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia polega na: 

• kopaniu rowu pod rurę osłonową, 

• ułożeniu rury osłonowej dwudzielnej na istniejących sieciach, 

• zasypaniu rowu ręcznie wraz z zagęszczeniem warstwami gruntu w wykopie 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Cel kontroli 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot przy zabezpieczeniu 
istniejących sieci rurą osłonową. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami SST. 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty. Ponadto 
urządzenia stosowane  instalacjach posiadających styk z siecią użytku publicznego powinny posiadać ważne 
świadectwa homologacji.  Roboty kablowe i instalacyjne muszą być zgodne z normą BN-84/8984-10 oraz innymi 
normami podanymi w spisie. Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, która może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżynieria. Kontrola jakości robot telekomunikacyjnych 
powinna odbywać się w obecności przedstawicieli gestora sieci. Jakość robot musi uzyskać akceptację tej instytucji. 
Elementy robot, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub 
poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową zabezpieczenia sieci jest [m] (metr) zabezpieczonej sieci.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.  Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Cena wykonania 1m zabezpieczenia obejmuje: 

• Koszt zakupu i dostarczenie materiału 

• Wyrównanie dna wykopu 

• Ułożenie i połączenie rur osłonowych, 
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• Sprawdzenie poziomu i drożności rur, 

• Uszczelnienie połączeń i wylotów 

• Odtworzenie oznakowania taśma ostrzegawczą, 

• Wykonanie pomiarów wstępnych i końcowych, 

• Roboty ziemne oraz oczyszczenie terenu z odpadów powstałych z robót montażowych. 

• Osłona kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 

mechanicznie 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

• BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 

wymagania techniczne. 

• ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 

wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednodomowych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej 

telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 

• BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne 

wymagania. 

• PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

• PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 

jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

• PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 

o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe. 

• PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości izolacji i powłoce polwinitowej. 

• PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

• PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

• PN-EN 197-2 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia. 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. 

• Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
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SST – 04.00 KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: " Rozbudowa drogi wewnętrznej przy 
Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

kanalizacji deszczowej. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• montaż wpustów deszczowych z przykanalikami 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

Kanały 

1.4.2. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.3. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.4.8. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.9. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.10. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.11. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.12. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 

spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.13. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów. 
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1.4.14. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.15. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.16. Elementy studzienek i komór 

1.4.17. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.18. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

1.4.19. Płyta pokrywowa studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.20. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.21. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.22. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

1.4.23. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

• organizacji robót budowlanych; 

• zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

• ochrony środowiska; 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

• warunków organizacji ruchu; 

• zabezpieczenia chodników i jezdni 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00„Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

  
2.2. Rury przewodowe 

2.2.1. Kanały 

Należy zastosować rury zgodne z dokumentacją projektową: 

Rury kielichowe PP: 

• DN315 

• DN200 

• DN500 

• DN400 

 

2.2.2. Kruszywo na podsypkę i zasypkę 

Użyty materiał na podsypkę i zasypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242 lub 

równoważnej. 
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2.3. Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych 

Należy zastosować studnie z kręgów betonowych DN1000 i DN1200 mm  

2.3.1. Kręgi betonowe 

Studnie należy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych z zastosowaniem jako materiału betonu 

odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego 

(nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek 

elastomerowych. Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. Przejścia rur przez ściany 

studzienek wykonać jako szczelne z zastosowaniem króćców dostudziennych. 

 

2.3.2. Stopnie złazowe 

Należy zastosować stopnie złazowe żeliwne powlekane tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN-13101 lub 

równoważnej (rozstawione mijankowo).  

 

2.3.3. Beton 

Należy zastosować beton podłoża C16/20 gr. 20 cm oraz podsypkę filtracyjną w gruntach nawodnionych 

(warstwa żwiru lub tłucznia) o zagęszczeniu Is=0,95. 

 

2.4. Wpusty uliczne żeliwne 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1] lub równowaznej.. 

2.5. Wylot kolektora 

Wyloty kanalizacji deszczowej z wpustów do odbiornika wykonać jako prefabrykaty betonowe typowe w 

oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (np. KPED 02.19) i zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.. 

2.6. Elementy prefabrykowane 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, KPED i Specyfikacją, zastosowano: 

• dyble betonowe 

Wymagania techniczne zgodnie z normą PN-EN 1339 lub równoważną.. 

2.6.1. Kształt i wymiary 

 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości, szerokości i grubości pojedynczej płyty powinna być ≤3mm 

Dopuszczalne odchyłki płaskości i pofalowania 

 

 

2.6.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
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2.6.3. Aspekty wizualne 

 

2.7. Izolacja 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji ścian studzienek i elementów betonowych 

stykających się z gruntem są: 

• Bitizol R do gruntowania powierzchni, 

• Bitizol P, 

• rozpuszczalniki organiczne lub przemysłowe środki odtłuszczające, 

• w gruntach nawodnionych glina plastyczna. 

Dopuszcza się do stosowania również inne materiały o podobnych właściwościach posiadające aktualne 

aprobaty techniczne. Decyzję o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inżynier.. 

2.8. Betonowy przepust drogowy 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wbudować przepust drogowy w miejscu zgodnym z 

Dokumentacją Projektową. Zastosowana rura powinna być prefabrykowanym kolektorem wykonany w 

technologii żelbetowej. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek przedsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów, 

• lub każdego innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, 

zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 

(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).. 

 

4.2.2. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach min. 1,2 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.2.3. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  

 

4.2.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  
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4.2.6. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

 

4.2.7. Transport cementu 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 lub równoważną.  

 

4.2.8. Transport wpustów żeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym 
miejscu niż wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier 
powinien określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej 
kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót, 
który zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektów technologicznych, warsztatowych i montażowych 
wszystkich elementów odwodnienia. Projekty podlegają akceptacji przez Inżyniera. 

Wykonana kanalizacja powinna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez służby geodezyjne. 
Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń do istniejącej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, głębokości posadowienia, a 
także materiału i średnicy istniejących sieci. 

Dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych 
wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem wszystkich właścicieli 
uzbrojenia, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Na czas przebudowy i przepięć istniejącej kanalizacji należy zachować ciągłość dostawy poprzez zastosowanie 
tymczasowych przekładek istniejącej sieci lub przepompowywanie ścieków. 

Dla kanalizacji i studzienek należy wykonać próby szczelności. 
Na czas robót ziemnych (wykopów) sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia 

podziemnego na omawianym terenie. 
Wykonana kanalizacja powinna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez służby geodezyjne. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane będą poziomo układanymi wypraskami stalowymi (dla kanałów do 4,5 
m zagłębienia) i ściankami z grodzic (dla kanałów głębszych niż 4,5 m). 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. 

Projekt technologiczny odwodnienia opracuje Wykonawca i uzgodni go z Inżynierem.: 

5.4. Odwodnienia wykopu 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca. 

5.5. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 
spełniać poniższe warunki: 

• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 
do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

• dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

• dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

• głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  Ponadto należy dążyć 
do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia możliwości 
ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 

5.5.1. Rury kanałowe 

Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać podsypkę o grubości 20 cm z 
zachowaniem kąta posadowienia 90°. 

Wyprofilowanie dna rowu powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rur na dnie wykopu. 

W miejscu połączeń rur należy zostawić wgłębienie na kielich umożliwiające dokładne ułożenie rury i 
swobodne dopchnięcie w celu wykonania połączenia. 

Po całkowitym zmontowaniu rurociągów należy wykonać zasypkę tzw. pachwin piaskiem. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Zasypkę w pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, celem jej zagęszczenia po bokach rur. 
Następnie należy wykonać zasypkę z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna być 
zagęszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. Pozostałą część 
wykopu zasypać piaskiem (w przypadku sieci posadowionych w korpusie drogi, chodników, podjazdów) również go 
zagęszczając. 

W przypadku sieci posadowionych poza terenem utwardzonym wykop można zasypać gruntem rodzimym z 
zagęszczeniem. Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym 
bez grud i kamieni. 

Zagęszczenie dla sieci układanych bezpośrednio pod drogą: wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=1,0. 
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W terenach gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów i pieszych można wykonywać zasypkę do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu, 

• studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym. 

Studnie kanalizacyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• dna studni, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. 

Studnie należy posadowić na wylewce betonowej C16/20 grubości 20 cm oraz podsypce filtracyjnej (warstwa 
żwiru lub tłucznia grubości 20 cm) o zagęszczeniu Is=0,95 w gruntach nawodnionych. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 
powinny mieć właz typu ciężkiego. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rzędach w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

Należy dokładnie obsypać studnie rewizyjne piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych dla uniknięcia załamań na wykonanej nawierzchni. 

Przejście rur przez ściany studzienek wykonać jako elastyczne. 

Studnie należy zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

5.5.3. Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 
następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i 
przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

• długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

• włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 
większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 

• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o , max. 90o 

•  (optymalnym 60o), 
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• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

• włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie 
 

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: Najmniejsze 
wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1: 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 
przestrzegać następujących zasad 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu 
i przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 

• studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew 
o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki 
zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury 
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie 
powinna przekraczać 4,0 m 
 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu 
budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów 
drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23] 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• komina włazowego, 

• dna studzienki, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość 
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.  Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować 
i uszczelnić materiałem plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej.  Komin włazowy 
powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19] lub 
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równoważnej. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu 
stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.  
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1] lub równoważną.  Dno studzienki 
należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.  Kineta w dolnej części (do wysokości 
równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony 
pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna 
ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.  Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w 
kierunku kinety.  Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1] lub równoważnej. W innych przypadkach można 
stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1] lub równoważnej.  Poziom włazu w powierzchni utwardzonej 
powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i ieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na 
wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.  W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy 
zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m 

5.5.5. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z 
wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

• głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - 
min.1,50 m i max. 2,05 m), 

• głębokość osadnika 0,95 m, 

• średnica osadnika (studzienki) 0,50 m 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być 
usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.  Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.  Liczba studzienek 
ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i 
jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2  
nawierzchni szczelnej.  Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 
50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m.  Wpusty uliczne na 
skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia 
łuku krawężnika.  Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.  Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za 
pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą 
wpustu bocznego.  Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni 
spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.  W przypadkach kolizyjnych, 
gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę 
ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza 
kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość 
osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m 

5.6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót 

Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi i teletechnicznymi należy wykonać 
zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną. W przypadku skrzyżowań projektowanych kanałów z gazociągami, 
kanalizacją, wodociągami należy je zabezpieczyć poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub 
stalowych stosując się ściśle do zaleceń użytkowników poszczególnych sieci.. 

5.7. Badania i pomiary pomontażowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań i pomiarów pomontażowych. Oraz przeprowadzenia 
telewizyjnej inwentaryzacji wykonanej kanalizacji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy i skorygowania 
wszelkich usterek, które zostaną wyznaczone przez Inspektora Nadzoru lub inna osobe odpowiedzialną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania wylotu kolektora, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia istniejących kolektorów kanalizacyjnych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 5.5.8, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studni powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest metr (m) montażu rur przewodowych z wszystkimi robotami towarzyszącymi 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu studni z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest metr (m) likwidacji istniejącej sieci wraz ze studniami itp. z wszystkimi robotami 
towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.   
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

• wykonane studzienki, 

• zasypany i zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót..  Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 
mniejsza od 50 m. W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na własny koszt. 

 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej zgodnie z obmiarem wg punktu 8 

obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie przekopów kontrolnych, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża, 

• montaż rur przewodowych, 

• montaż studni, 

• wykonanie próby i czyszczenia kanalizacji, 

• montaż tulei do budowy przejść szczelnych, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót, 

• likwidacja istniejącej sieci wraz ze studniami, 

• przepięcie kanałów, 

• włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci, 

• oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej, 

• rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w innych branżach, 

• wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych branżach, 

• uporządkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych na gruntach 

czasowo zajętych, 

• uporządkowanie terenu robót, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB; 

• Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 

• Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 
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• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

• Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu BOX wraz z 

załadunkiem, transportem 

• Podsypka rurociągu 

 

Cena jednostki obmiarowej ułożenia 1m kanalizacji z tworzyw sztucznych obejmuje: 

• Wyrównanie dna wykopu 

• Opuszczenie materiałów do wykopu z przestawieniem rozpór, 

• Ułożenie rur w wykopie z przycięciem, regulacja osi spadku oraz podbicie ziemią, 

• Wykonanie dołków pod złącza rur, 

• Wykonanie połaczeń na uszczelki w kielichach lub uszczelki w złączkach, 

• Przysypanie przewodu ziemią lub piaskiem do połowy średnicy rury 

• Próba szczelności kanałów rurowych 

• Telewizyjna inwentaryzacja wykonanej kanalizacji 

• Obsypka rurociągów 

• Mechaniczne zasypywanie i zagęszczanie wykopów liniowych wykonanych w umocnieniu piaskiem z 

dowozu 

• Nadzory branżowe 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1szt tulei do budowy przejść szczelnych obejmuje obejmuje: 

• Przebicie otworu w ścianie betonowej, 

• Wstawienie i wyregulowanie tulei z tworzyw sztucznych, 

• Zabetonowanie otworu 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1szt studni z kręgów betonowych obejmuje: 

• Wyrównanie podłoża (dna) wykopu, 

• Wykonanie podkładu zgodnego z zapisami SST i/lub dokumentacja projektową, 

• Ustawienie kręgu z dnem i gotowymi otworami, 

• Założenie uszczelek i ustawienie kolejnych kręgów, 

• Wyrobienie kanalika przepływowego (kinety) z betonu, 

• Wyspoinowanie zaprawą połączeń między kręgami, 

• Ustawienie pierścienia odciążającego i montaż włazu 

• Zabudowa kaskad wewnetrznych 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1szt studzienki ulicznej z gotowych elementów obejmuje: 

• Opuszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementów żelbetowych, 

• Ustawienie wpustu żeliwnego ściekowego, 

• Zaklinowanie wpustu, 

• Zabetonowanie dna przy studzience bez osadnika, 

• Ustawienie kompletu elementów towarzyszących. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1m próby szczelności obejmuje: 

• Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach, 

• Napełnienie wodą badanego odcinka kanału, 

• Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności, 

• Usuniecie pokryw i spuszczenie wody z kanału 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 
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• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe 

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-EN-124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością 

• PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 

• PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

• PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

• PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. 

Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami 

budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią: 

• PN-EN-206-1 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 

• PN-EN 14364 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), 

na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, kształtek i połączeń 

• PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjne 

• PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, 

kształtek i systemu. 

• PN-EN 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok. 

• PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 13169 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego 

(EPB) produkowanego fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

• PN-B 14504 Zaprawy budowlane cementowe 

• PN-B 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

• PN-R 65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

• PN-EN 12050-1 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 1: Przepompownie ścieków 

zawierających fekalia. 

• PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję. 

• PN-ISO 7-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenie 

• PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa. Długość zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do 

rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN 

• PN-EN 1092 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN. 

• PN-S 10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 

• Dz. U. Nr 154, dnia 29 grudnia 2001 r. Prawo wodne. 

• Dz. U. Nr 100, dnia 18 września 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

• Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 
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• Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

• Z.Bielawski: „Zastosowanie hydrologicznych modeli konceptualnych do określenia odpływu miejskich 

ścieków odpadowych” I.O.Ś. Warszawa 1987 

• Karl i Klaus R. Imhoff „Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków”. 

• M. Fidala – Szope „Najlepsze, dostępne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczania ścieków 

opadowych”. 

• R. Edel Odwodnienie dróg” Warszawa 2002r. 

• „Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska” Instytut Badawczy Dróg i Mostów GDDKiA, Warszawa 

2002r. 

• H. Sawicka – Siarkiewicz „Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena 

technologii i zasady wyboru”. Warszawa 2004r. 

• PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
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SST – 05.00 PROFILOWANIE I 
ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach zadania pn: " Rozbudowa drogi 
wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST-00.00  - "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-00.00  

„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

  

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
 
 
 
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inżyniera,  w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu oczekiwanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż oczekiwane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is). 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 
dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowyc
h 

Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch 
mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,03 1,00* 1,00* 

Na głębokości od 
20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00* 

 

0,97** 

* Dotyczy jezdni ulic, zatoki autobusowej i zjazdów, 

** Dotyczy wyłącznie chodnika   

 

Lp. Kategoria ruchu Wymagana nośność na powierzchni 

dolnych warstw konstrukcji 

nawierzchni 

1 2 3 

1. KR1-KR2 E2 ≥ 80 MPa 

2. KR3-KR4 E2 ≥ 100 MPa 

3. KR5-KR7 E2 ≥ 120 MPa 
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Jeżeli grunt nie spełnia w/w parametrów należy w konsultacji z projektantem zastosować 
odpowiednie wzmocnienie gruntu, np. poprzez zastosowanie stabilizacji w takim  stopniu, by 
doprowadzić podłoże gruntowe do powyższych parametrów 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Zagęszczeniu gruntu w poziomie warstwy ulepszonego podłoża powinno wynosić Is>=0,98 lub 
E2>=50MPa. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot 
wyszczególnionych w niniejszej SST 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 25m 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 25m 
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4 Spadki poprzeczne *) co 25m  

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 200 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm.. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. 

• Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.. 
 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją +/- 0,5%.. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/- 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż +/- 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczanie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Zagęszczeniu gruntu w poziomie warstwy ulepszonego podłoża powinno wynosić Is>=0,98 lub 
E2³50MPa. Pomiar wg wymagań Inżyniera, minimum jeden punkt na 200m2 powierzchni. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-/B-1097-5:2001 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, 
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wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8.  Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie sprzętu 

• ew. naprawa koryta wykonanego podczas wykopów 

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 

• ewentualny odwóz i utylizacja nadmiaru gruntu (jeśli wymagane przez Inwestora), 

• profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie, utrzymanie koryta lub podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-/B-1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST – 05.01 PODŁOŻE ULEPSZONE Z 

MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO 

HYDRAULICZNIE CEMENTEM 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wbudowaniem podłoża ulepszonego z mieszanki kruszywa związanego 
hydraulicznie cementem w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 
8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem: 

• warstwy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubości zgodnej z Dokumentacją 

projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na 

skutek reakcji hydraulicznych, 

1.4.2. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym) - warstwa zawierająca kruszywo naturalne 

lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu 

technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszonego zalicza się także 

warstwę mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania, 

1.4.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca kruszywo 

naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca 

przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże, 

1.4.4. Kruszywo - materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu, 

1.4.5. Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 

wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych  surowców naturalnych 
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występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, 

nadziarna żwirowego lub otoczaków 

1.4.6. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 

obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności 

kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych 

1.4.7. Kruszwo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 

budownictwie. 

1.4.8. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, 

nadziarno żwirowe 

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego - kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych 

krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem 

ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu 

wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji 

1.4.10. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego - kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu 

wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne 

schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 

kontrolowanym dodawaniu wody. 

1.4.11. Kategoria ruchu (KR1 – KR6) -  obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 

(100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27] 

1.4.12. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) -  oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 

większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm 

1.4.13. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 

6,3 mm lub mniejszym. 

1.4.14. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i 

drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm 

1.4.15. Mieszanka związana cementem - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o 

kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe: 

• % m/m  procent masy, 

• NR  brak konieczności badania danej cechy, 

• CBGM  mieszanka związana cementem, 

• CBR  kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 

• d   dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

• D   górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

• H/D  stosunek wysokości do średnicy próbki 

 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 
00.00„Wymagania ogólne” pkt 2.. 

  
2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacja projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

ST względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.., 

 
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 

• kruszywo, 

• cement, 

• woda zarobowa, 

• ew. dodatki, 

• ew. domieszki 
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2.2.3. Kruszywa 

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 

Kruszywa naturalne: 
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2.2.4. Cement 

Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 

Przechowywanie cementu dostarczonego 

• w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach 

zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu 

trwałości podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 

ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z 

dopuszczalną wysokością 3 palet, cement niespaletowany układa się w stosy płaskie 

o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych), 

• luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, 

betonowych) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

 
2.2.5. Woda zarobowa 

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008 [11]. 

 

2.2.6. Dodatki 

W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być 

uwzględnione w projekcie mieszanki. 

Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel 

wielkopiecowy lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej 

lub 



Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini 

81 

 

krajowej aprobaty technicznej. 

 
2.2.7. Domieszki 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 [10]. 

Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających 

wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:: 

• przewoźne zbiorniki na wodę, 

• układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 

• walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 

• zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w 
miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wszystkie materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie 

powodując ich zanieczyszczenia oraz pogorszenia walorów użytkowych. 
 

4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami 
towarowymi i innymi środkami  transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Cement 
luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas 
transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania 
cementu. 

4.3. Transport innych materiałów 

Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie 
powodując pogorszenia ich walorów użytkowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 
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Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

 
5.2. Projektowanie mieszanki związanej cementem 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki  badań  
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Zamawiającego 
do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, 
jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoża ulepszonego.  Skład mieszanek 
projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg 
tablicy 1.2.  Wytrzymałość na ściskanie Rc  określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 
[21] powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy 
wytrzymałości podanej w tablicy 1. 2 zgodnej z punktem 1.3 

 

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc  z dodatkowym indeksem informującym o 
czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28.  Określone w badaniu progowe ilości wody powinny 
uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić 
procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz 
uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie 
praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych 
warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji.  Sprawdzenie uziarnienia mieszanki 
mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy stosuje się zestaw sit 
podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 
2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.  Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w 
obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷ 4, odpowiednio dla 
każdego rodzaju mieszanki. 
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Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w 
tablicy 3. 

 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas 
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4÷6 
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niniejszej specyfikacji.  Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu 
proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].  Próbki 
walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 [22]. 
Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie 
zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod 
ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.  Badanie wytrzymałości na ściskanie 
(system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą Proctora zgodnie z 
PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. 
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 
[21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo 
wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane 
właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian 

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem 
wytrzymałości na ściskanie RC

z-o próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i 
odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc  próbki po 28 dniach pielęgnacji 

Wskaźnik mrozoodporności  

 

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w 
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% 
lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w 
ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania 
polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o 
temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy 
przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od 
średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie RC

z-o, 
Rc  należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1 

Wymagania wobec mieszanek 

Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych 
mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc  próbek zgodnie z przyjętym 
systemem I. 

 W tablicy  4 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi 
wytrzymałościami na ściskanie 
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5.3. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża 

Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być 
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  
Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Zaleca się do korzystania z ustaleń podanych w SST „Roboty ziemne” 
[3].  Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na 
podłożu tak aby wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. 
Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

5.4. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 
laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych 
zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody.   

Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [25] część 5.   

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.  

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub ówniarek. 
Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po  
zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest 
większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy 
przez Inspektora Nadzoru. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic.   

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej  
zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być 
zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić 
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zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich 
urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spoin 
roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej 
warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny 
podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.   

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca 
się je wykonać przez wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w 
początkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy była podzielona na 
kwadratowe lub prostokątne płyty.   

5.5. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem 

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji według jednego z następujących sposobów:.   

• skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 

• przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, 
ułożoną na zakład 

• co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 

• przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 

• przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 
dni, 

• innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera 

Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w 
okresie od 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie 
za zgodą Inspektora Nadzoru 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST, wskazaniami Inżyniera dotyczą 
prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak.   

• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

• uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub 
terenowych, 

• roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

• usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem 
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, 
aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, określone przez Inspektora Nadzoru 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7: 

 

6.4. Niewłaściwe postępowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami 

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie ulepszonego podłoża, które wykazują większe odchylenie od 

określonych w pkt. 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą 

głębokość, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 

cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt 

poszerzyć warstwę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, 

dołożenie materiału u powtórne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej 

podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
6.4.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione p[rzez spulchnienie lub wybranie 

warstwy a odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzory, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar o ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podłoża ulepszonego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.  Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

• zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie receptury laboratoryjnej, 

• wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

• ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych, 

• pielęgnacja wykonanej warstwy, 

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

• uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

• roboty wykończeniowe.: 

 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST,  

specyfikacji technicznej i postanowień Inspektora Nadzoru 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego 

– Metoda przesiewania 

• PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości 
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• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – 

Wskaźnik kształtu 

• PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych 

• PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i 

wymagania 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

• PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

• PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 

• PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie azaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

• PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

• PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów 

przez wymywanie kruszyw 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

• PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 

określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 

• PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: 

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 

hydraulicznym 

• PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: 

Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 

zagęszczania na stole wibracyjnym 

• PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: 

Mieszanki związane cementem 

• PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: 

Grunty stabilizowane cementem: 

 
10.2. Inne dokumenty 

• Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania 

techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na 

drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

nr 43, poz. 430) 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 

Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
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SST – 05.03 PODBUDOWA Z KRUSZYW 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw w ramach zadania pn: " Rozbudowa drogi 
wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST-00.00  - "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni objętych przedmiotowym opracowaniem. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• Wykonanie podłoża z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
 
 
 
 
  

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
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 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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2.2.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania roót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 4.. 

4.2. Transport materiałów 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

• Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

• Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Kierownika. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia 
podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy,  

5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
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przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB.. 

6.3. Uziarnienie meiszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Kierownikowi: 

6.4. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-B-06714-17 [5]. 

6.5. Zagęszczenie podbudowy 

• Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

• Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 
[27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2 , lub według zaleceń Kierownika. 

• Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• E2/E1  ≤ 2,2 
 

6.6. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2 Próbki 
do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika. 

 

6.7. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 4 razy na 100mb 

2 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20m 
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łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 4 razy na 100mb 

4 Spadki poprzeczne 4 razy na 100mb 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m 

6 Ukształtowanie osi w planie * co 25 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

 w 3 punktach na każdej działce roboczej 

lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2  

Przed odbiorem: 

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

200 m2 

8 Nośność podbudowy – moduł odkształcenia; 

Zagęszczenie podbudowy 

Minimum 4 razy na 100mb jezdni w tym 2 

razy na każdym pasie ruchu 

lub raz na 150m2(np. dla parkingu) 

 

6.8. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.9. Równość podbudowy 

• Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28]. 

• Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

• Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
o 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
o 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
6.10. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.11. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5 cm. 

6.12. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 



Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini 

97 

 

• dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.13. Nośność podbudowy 

Wymagania w zakresie nośności na powierzchni podbudowy w zależności od kategorii ruchu: 
 
 

Lp. Kategoria ruchu Wymagana nośność na powierzchni 

dolnych warstw konstrukcji 

nawierzchni 

1 2 3 

1. KR1-KR2 E2 ≥ 80 MPa 

2. KR3-KR4 E2 ≥ 100 MPa 

3. KR5-KR7 E2 ≥ 120 MPa 

   

W przypadku kategorii ruchu KR3-KR7 przyjęto, że nośność podłoża gruntowego na poziomie 
spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosić co najmniej 50 MPa. Jeżeli nośność podłoża 
gruntowego nawierzchni jest mniejsza od E2 = 50 MPa to należy wykonać warstwę ulepszonego 
podłoża. W przypadku kategorii ruchu KR3-KR4 dolne warstwy konstrukcji nawierzchni mają za 
zadanie zapewnić osiągnięcie nośności E2 ≥ 100 MPa, a w przypadku kategorii ruchu KR5-KR7 
nośności E2 ≥ 120 MPa. 

W przypadku kategorii ruchu KR1 lub KR2 warstwa ulepszonego podłoża oraz dolne warstwy 
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane łącznie, powinny zapewniać uzyskanie nośności E2 ≥ 80 
MPa 

Wymagania dotyczące zagęszczenia podbudowy: 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niż 4 razy na 100 mb, w tym dwa razy na każdym pasie ruchu 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E2/E1  ≤ 2,2 

Dla jezdni dopuszcza się możliwość wykonania badań nośności i zagęszczenia  płytą dynamiczną po 
uprzednim staleniu korelacji z wykonanymi badaniami VSS na odcinku pierwszych 500 m2 tj. 4 
punkty pomiarowe VSS. Po ustaleniu wspomnianej korelacji dalsze badania można przeprowadzać 
za pomocą płyty dynamicznej. 
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W przypadku chodnika, ścieżki rowerowej oraz elementów trudnodostępnych dopuszcza się 
przeprowadzanie badania  płytą dynamiczną po przyjęciu założeń korelacyjnych zgodnie z tabelą 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów:  

Wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 i wskaźnika zagęszczenia Is w funkcji modułu 
dynamicznego Evd w zależności od rodzaju gruntu sypkiego przedstawia poniższa tabela: 

 
6.14. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych SST 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne.  Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 
niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej lezącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.15. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach wyrównane i ponownie zagęszczone.  Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.16. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika. Koszty tych dodatkowych 
robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
 
 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8.   
 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Podstawa płatności 

Cena 1 m2 wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 

• Prace pomiarowe 

• Roboty przygotowawcze, 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• Wykonanie odcinka próbnego, 

• Sprawdzenie i naprawa ulepszonego podłoża, 

• Opracowanie receptury mieszanki, 

• Przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,  

• Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

• Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa, 

• Ręczne odrzucenie nadziarna, 

• Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa, 

• Rozłożenie mieszanki, zagęszczenie i profilowanie rozłożonej warstwy górnej z 
nawilżeniem wodą, 

• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

• Utrzymanie podbudowy 

• Posypanei górnej warstwy miałem kamiennym 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego 

• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

• PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

• PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

• PN-B-30020 Wapno 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

• PN-S-96035 Popioły lotne 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  Katalog typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych 2014 
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SST – 05.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU 

ASFALTOWEGO 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn:  " 
Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W  

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

Uwaga. Wszystkie wymagania i metodyka działań powinny być dobierane jak dla kategorii ruchu 

zgodnej z dokumentacją projektową 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony 

sposób, spełniająca określone wymagania 

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 

zagęszczona 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
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2.2.2. Wypełniacz 

 Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą należy stosować wypełniacz 

spełniający wymagania tablicy 2. 

 

2.2.3. Asfalt 

 Należy zastosować polimeroasfalt PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 oraz asfalt 50/70 (KR 

1, KR 2) zgodnie z PN-EN 12591.  

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi, Deklarację zgodności (z dokumentem 

odniesienia) od producenta lub dystrybutora dla każdej dostawy (dla każdej cysterny). Mieszanie 

polimeroasfaltów z różnych rafinerii jest zabronione.  

Polimeroasfalt powinny spełniać wymagania podstawowe podane w tabeli 3a 
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2.2.4. Środek adhezyjny 

 Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. 

Ocenę przyczepności można określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 

6h obracania ,stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w przypadku 

braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagania przyczepności nie mniej niż 80%..  

2.2.5. Materiał do uszczelnienia połaczeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych należy stosować asfalty zwykłe lub modyfikowane 

polimerami według norm lub aprobat technicznych. 

Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591 lub asfalt 

modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 „metodą na gorąco”, albo inne lepiszcza według 

aprobat technicznych.  

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Składowanie kruszyw 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

2.3.2. Składowanie wypełniacza 

Wypełniacz należy składować w suchych warunkach w silosach wyposażonych w urządzenia 

do aeracji. 

2.3.3. Składowanie asflatu 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 

układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania roót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• stalowe walce wibracyjne - średnie i ciężkie, wyposażone w urządzenia do zraszania 
wałów wodą, 

• walce ogumione o regulowanym ciśnieniu w oponach, 

• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 



Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini 

107 

 

 

 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszyw 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

4.2.2. Transport wypełniacza 

Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do 

transportu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie 

przeładunku oraz transportu wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport asflatu 

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje 

umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne 

urządzenia grzewcze. 

4.2.4. Transport mieszanki mineralno asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu 

robót. Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone 

przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane 

itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi. 

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, 

powinny zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne 

wartości temperatury. Należy również kierować się informacjami podanymi przez Producenta 

mieszanek. 

Czas transportu mieszanki, liczony od załadunku do rozładunku, nie powinien przekraczać 2 

godzin z zachowaniem min. temperatury wbudowania i zagęszczenia. W wyładowywanej do 

kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie 

wystudzonej) mieszanki. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 

zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie 

na mieszanki mineralno-asfaltowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej i opracowanie recept 

Do projektowania betonu asfaltowego przyjęto wymagania empiryczne. Projektowanie składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

• doborze składników mieszanki, 
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• doborze optymalnej ilości asfaltu, 

• określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 
podanymi w niniejszej STWiORB. 
 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez 
krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiążącej 
podano w tablicy 4 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę 
laboratoryjną, zatwierdzoną przez Inżyniera. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w 
otaczarce, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 
przekraczać wartości: 

• dla PMB 25/55-60  według wskazań Producenta 

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30 oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy nr 6,  

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym, niezbędnym na odparowanie wody. 

W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie 
skropienia emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. 

Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do 
układanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zabezpieczone materiałami termoplastycznymi 
(taśmy, pasty itp.) uzgodnionymi z Inwestora/Inspektora Nadzoruiem: 

5.5. Warunki atmosferyczne 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest 
minimum +/- 5oC 

Temperatura powietrza powinna być mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem 
do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie 
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realizacji dziennej działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 
ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 

Nie dopuszcza się układania mieszanki warstwy wiążącej na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).. 

5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny 

Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym 
zastosowaniem zostać sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej i 
odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. W tym celu należy zaprogramować 
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań 
należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się 
oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie 
tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. Mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy gromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do 
badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. Na 
podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. Odcinek 
próbny o długości 50 m powinien być wykonany przez wykonawcę w warunkach zbliżonych do 
warunków budowy w celu sprawdzenia sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera wyników z odcinka 
próbnego i ustalonej technologii zagęszczania. Odchyłki zawartości składników mieszanki mineralno-
asfaltowej względem zaprojektowanego składu muszą spełniać wymagania pkt. 6 niniejszej STWiORB. 
Konieczne jest wykonanie odcinka próbnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

• określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy 
 

5.7. Wbudowanie i zagęszczenie warstw betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubością warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Rozkładarka 
powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny 
samochód z gorącą mieszanką). Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 25 m, w 
co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być 
równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Należy stosować walce drogowe stalowe 
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. Temperatura wbudowywanej mieszanki 
nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3. Złącza w warstwie wiążącej 
powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać w śladach kół. Należy 
unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między 
pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie, o co najmniej 15 cm w 
kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów 
kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku 
podłużnym do osi jezdni. Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć 
wyprofilowaną krawędź, równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, 
lecz powinna być skośna. Przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi 
ciepłej warstwy. W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających 
ją (np. krawężników) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą 
odpowiednich środków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów 
wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. Po 
wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 
położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię 



Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini 

111 

 

krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione 
odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem 
strefy zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona. Krawędź kolejnych warstw może być 
uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli 
zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. Jeżeli kolejno układane warstwy są uszczelniane 
odrębnie, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości 
co najmniej 10 cm. Właściwości warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spełniać 
wymagania tabeli 7. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• przedłożyć wymagane dokumenty (deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, 
oświadczenia zgodności, badania wykonane przez dostawców ) na materiały i wyroby  

• wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy 
wiążącej, określone przez Inżyniera, 

• wykonać projekt recepty oraz przedstawić wyniki badań z zarobów próbnych wykonanych 
na podstawie opracowanej recepty 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestora/Inspektora 
Nadzoruowi do akceptacji 

6.3. Zakres badań związany z wykonywaniem warstwy 

• pomiar temperatury powietrza, 

• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy, 

• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

• pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

• pomiar równości warstwy asfaltowej, 

• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych 
 

6.4. Rodzaj i zakres badań kontrolnych 
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6.5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
 

6.6. Badania właściwości materiałów 

Badania właściwości materiałów powinny obejmować uzgodnienie wszystkich właściwości 
materiałów zgodnych z punktem 2.  

6.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Pojedynczy wynik i średnia z 
wielu oznaczeń uziarnienia każdej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek. W wypadku wymagań 
dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z: 

• zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm ± 1,5 % 

• zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm ± 2,0 % 

• zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm ± 3,0 % 

• zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm ± 3,0 % 
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• zawartość kruszywa grubego o największym wymiarze wraz z nadziarnem ± 4,0 % 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 
jednocześnie 

6.8. Zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 
nie może przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 5 o więcej niż: 

• AC W   1,0 % (v/v). 

 
6.9. Pomiar grubości warstwy 

Za grubość warstwy przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Niezależnie od średniej grubości, grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie może być 
mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm, a asfaltowej grubość całego pakietu warstw w 
pojedynczym oznaczeniu o więcej niż 3,0 cm 

 
6.10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

6.11. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją +/- 0,5%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego o określonej grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 
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Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   
 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

• opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

• pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych, 

• uszczelnienie emulsją krawędzi bocznych krawężników, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• uszczelnienie złączy poprzecznych i podłużnych, 

• obcięcie krawędzi warstwy i posmarowanie lepiszczem, 

• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

• PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 

• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 

• PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych 

• PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

• PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badania błękitem metylenowym 

• PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

• PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

• PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
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• PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

• PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

• PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

• PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

• PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 

• PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

• PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

• PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

• PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

• PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

• PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 

• PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

• PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

• PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 

hydrostatyczną 

• PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

• PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

• PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

• PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

• PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

• PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

• PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie 

• PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

• PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

• PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
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• PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 2: Liczba bitumiczna 

• PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 

• PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

• PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. 

• Wymagania techniczne WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych 
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SST – 05.06 WARSTWA ŚCIERALNA Z 

BETONU ASFALTOWEGO 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn: " 
Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni . 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S; 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

Uwaga. Wszystkie wymagania i metodyka działań powinny być dobierane jak dla kategorii ruchu 

zgodnej z Dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony 

sposób, spełniająca określone wymagania 

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 

zagęszczona 

1.4.4. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

1.4.5. Barwnik mineralny  - dodatek stosowany w celu zmiany zabarwienia lepiszcza asfaltowego 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

  
2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa podane w tabeli 1. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami. 
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2.2.2. Polimeroasfalt 

 Należy stosować asfalt 50/70 zgodnie z normą PN-EN 12591. Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Inwestor/Inspektora Nadzoruowi, Deklarację zgodności (z dokumentem odniesienia) od 

producenta lub dystrybutora dla każdej dostawy (dla każdej cysterny). Asfalt powinien spełniać 

wymagania podstawowe podane w tabeli 2 

 

2.2.3. Wypełniacz 

 Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować wypełniacz 

spełniający wymagania podanie w tabeli 3 
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2.2.4. Emulsja asfaltowo kationowa 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 

PN-EN 13808 

2.2.5. Materiał do uszczelnienia połaczeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia: 

• połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie należy stosować materiały 

termoplastyczne, taśmy asfaltowe według norm lub aprobat technicznych - spoin 

stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z 

urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować 

materiały termoplastyczne, taśmy asfaltowe według norm lub aprobat technicznych. 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż 15 mm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. Do uszczelniania krawędzi należy 

stosować emulsję asfaltową lub asfalt drogowy według PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany 

polimerami według PN-EN 14023 „metodą na gorąco”, albo inne lepiszcza według aprobat 

technicznych.  

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno - asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) 
nie powinny być większe od ± 2%. 

3.3. Sprzęt do układania mieszanki mineralno - asfaltowej 

Należy stosować rozkładarki, przeznaczone do układania mieszanki mineralno-asfaltowej typu 
zagęszczanego, wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej warstwy oraz 
z możliwością podgrzewania spoiny podłużnej. 

3.4. Sprzęt do zagęszczania mieszanki mineralno - asfaltowej 

Należy stosować, właściwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gładkie 
lekkie i średnie, walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

4.2.2. Transport wypełniacza 

Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do 

transportu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie 

przeładunku oraz transportu wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport asflatu 

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje 

umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne 

urządzenia grzewcze. 

4.2.4. Transport mieszanki mineralno asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu 

robót. Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone 

przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane 

itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi. 

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, 

powinny zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne 

wartości temperatury. Należy również kierować się informacjami podanymi przez Producenta 

mieszanek. 

Czas transportu mieszanki, liczony od załadunku do rozładunku, nie powinien przekraczać 2 

godzin z zachowaniem min. temperatury wbudowania i zagęszczenia. W wyładowywanej do 

kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie 

wystudzonej) mieszanki. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 

zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie 

na mieszanki mineralno-asfaltowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej i opracowanie recept 

Do projektowania betonu asfaltowego przyjęto wymagania empiryczne. Projektowanie składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
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• doborze składników mieszanki, 

• doborze optymalnej ilości asfaltu, 

• określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 
podanymi w niniejszej STWiORB. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia  
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed 
przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy Inwestor/Inspektora Nadzoruowi, w terminie z nim 
uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany skład mieszanki betonu asfaltowego. Recepta 
powinna być opracowana z materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera do wbudowania, przy 
wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 4 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej. 

 

Właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania podane w tablicy 
5. Tablica 5. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę 
laboratoryjną, zatwierdzoną przez Inżyniera. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w 
otaczarce, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 
przekraczać wartości: 

• dla asfaltu 50/70 180oC  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30 oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy nr 6,  

Tablica 6. Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym, niezbędnym na odparowanie wody. 

W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie 
skropienia emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. 

Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do 
układanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zabezpieczone materiałami termoplastycznymi 
(taśmy, pasty itp.) uzgodnionymi z Inwestor/Inspektora Nadzoruiem: 

5.5. Warunki atmosferyczne 
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Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest 
minimum +/- 5oC 

Temperatura powietrza powinna być mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem 
do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie 
realizacji dziennej działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 
ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 

Nie dopuszcza się układania mieszanki warstwy ścieralnej na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).. 

5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny 

Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym 
zastosowaniem zostać sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej i 
odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. W tym celu należy zaprogramować 
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań 
należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się 
oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie 
tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. Mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy gromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do 
badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. Na 
podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. Odcinek 
próbny o długości 50 m powinien być wykonany przez wykonawcę w warunkach zbliżonych do 
warunków budowy w celu sprawdzenia sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera wyników z odcinka 
próbnego i ustalonej technologii zagęszczania. Odchyłki zawartości składników mieszanki mineralno-
asfaltowej względem zaprojektowanego składu muszą spełniać wymagania pkt. 6 niniejszej STWiORB. 
Konieczne jest wykonanie odcinka próbnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

• określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy 
 

5.7. Wbudowanie i zagęszczenie warstw betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubością warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Rozkładarka 
powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny 
samochód z gorącą mieszanką). Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 25 m, w 
co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być 
równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Należy stosować walce drogowe stalowe 
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. Temperatura wbudowywanej mieszanki 
nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3. Złącza w warstwie ścieralnej 
powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać w śladach kół. Należy 
unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między 
pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie, o co najmniej 15 cm w 
kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów 
kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku 
podłużnym do osi jezdni. Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć 
wyprofilowaną krawędź, równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, 
lecz powinna być skośna. Przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi 
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ciepłej warstwy. W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających 
ją (np. krawężników) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą 
odpowiednich środków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów 
wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. Po 
wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 
położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię 
krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione 
odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem 
strefy zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona. Krawędź kolejnych warstw może być 
uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli 
zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. Jeżeli kolejno układane warstwy są uszczelniane 
odrębnie, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości 
co najmniej 10 cm.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• przedłożyć wymagane dokumenty (deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, 
oświadczenia zgodności, badania wykonane przez dostawców ) na materiały i wyroby  

• wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy 
ścieralnej, określone przez Inżyniera, 

• wykonać projekt recepty oraz przedstawić wyniki badań z zarobów próbnych wykonanych 
na podstawie opracowanej recepty 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestor/Inspektora 
Nadzoruowi do akceptacji 

6.3. Zakres badań związany z wykonywaniem warstwy 

• pomiar temperatury powietrza, 

• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, 

• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• ocena wizualna posypki, 

• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw, 

• pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 

• pomiar równości warstwy asfaltowej, 

• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych 
 

6.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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6.5. Badania właściwości materiałów 

Badania właściwości materiałów powinny obejmować uzgodnienie wszystkich właściwości 
materiałów zgodnych z punktem 2.  

6.6. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Pojedynczy wynik i średnia z 
wielu oznaczeń uziarnienia każdej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek. W wypadku wymagań 
dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z: 

• zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm ± 1,5 % 

• zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm ± 2,0 % 

• zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm ± 3,0 % 

• zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm ± 3,0 % 

• zawartość kruszywa grubego o największym wymiarze wraz z nadziarnem ± 4,0 % 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 
jednocześnie 

6.7. Zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 
nie może przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 5 o więcej niż: 

• AC W   1,0 % (v/v). 

 
6.8. Pomiar grubości warstwy 

Za grubość warstwy przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Niezależnie od średniej grubości, grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie może być 
mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm, a asfaltowej grubość całego pakietu warstw w 
pojedynczym oznaczeniu o więcej niż 3,0 cm 

 
6.9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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6.10. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją +/- 0,5%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego o określonej grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   
 
 
 
 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
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• opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

• pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych, 

• uszczelnienie emulsją krawędzi bocznych krawężników, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• uszczelnienie złączy poprzecznych i podłużnych, 

• obcięcie krawędzi warstwy i posmarowanie lepiszczem, 

• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB 

• Umocnienie poboczy destruktem asfaltowym 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

• PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 

• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 

• PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych 

• PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

• PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badania błękitem metylenowym 

• PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

• PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

• PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

• PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

• PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

• PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

• PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

• PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 

• PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
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• PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

• PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

• PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

• PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

• PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 

• PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

• PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

• PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 

hydrostatyczną 

• PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

• PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i 

asfaltem 

• PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

• PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

• PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

• PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

• PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie 

• PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

• PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

• PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

• PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 2: Liczba bitumiczna 

• PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 

• PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

• PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. 

• Wymagania techniczne WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)  
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SST – 05.07 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ 

KOSTKI BRUKOWEJ 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadania pn: " 
Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• nawierzchni z kostki betonowej na ciągu ruchu pieszych na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3cm  

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym 

lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Betonowe kostki brukowe 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach 

mrozu. 
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W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 

na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania 

wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 

2.2.2. Materiały na podsypke i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały: 

• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w 

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 

cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i 

wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 

• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaprawę 

cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 

• do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowejdo wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 

drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 

poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 

technicznych, do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 

wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać 

do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) 

terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z 

paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy 

płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem 

przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 

przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie (zwłaszcza na małych 
powierzchniach) lub mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek 
na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
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Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych SST, lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inwestora/Inspektora Nadzorua. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

4.2.2. Transport kostki brukowej 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 

mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 

środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 

środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 

innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki 

przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki 

niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. 

Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do 

poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w 

zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z 

poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki 

transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 

środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je 

przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 

właściwej SST. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
 
 
 

5.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST  Konstrukcja 
nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej. 

 

5.3. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. Grubość 
podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 
być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy 
pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 
podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.. 

5.4. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia).. 

5.5. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać 
ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, 
zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać 
przyuczeni brukarze. 
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Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,0 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 
10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką: 

 
5.6. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe.  

5.7. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić ok 3 mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu 
kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową Wypełnienie spoin piaskiem polega na 
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - 
wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę 
cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 
być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit 
z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach względnie 
nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna 
być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. Szczeliny 
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dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana 
sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi 
w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

• wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  
 
 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
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6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 

  

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   
 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• wykonanie podsypki, 

• ułożenie i ubicie kostek, 

• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

• pielęgnację nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: wykonanie podbudowy, obramowanie itp.), które objęto w osobnych pozycjach 
kosztorysowych i SST. 

 
 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku  

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

• PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie 

przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne 

do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)  

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 
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SST – 05.10 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem krawężników i oporników betonowych w ramach zadania pn: " 
Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00 - "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• ustawienie krawężników betonowych w pionie o wymiarach 15x30x100 cm na ławie 

betonowej z oporem . 

• ustawienie oporników betonowych w pionie o wymiarach 12x25x100 cm na ławie 

betonowej z oporem. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na 

tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
 
  

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Krawężniki betonowe 

• Wymagania ogólne dotyczące krawężników 
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Należy zastosować krawężniki wibroprasowane z otuliną zewnętrzną deklarowaną 

przez producenta jako powierzchnią widoczną grubości min. 8mm. Zalecana długość 

prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, płaszczyzny czołowe 

rawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 

ryglowanie. Na danym zadaniu należy stosować krawężniki uliczne wg. poniższego 

rysunku 

• Kształt i wymiary 

 
• Wymagania techniczne 

Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania 

w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu przedstawia tablica 1 
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• Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,  

osegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, 

wielkości, wyglądu itp. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem 

podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 

długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika 
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2.2.2. Beton na ławę betonową 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1: 

2.2.3. Piasek 

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom 

PN-EN 13242. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. 

2.2.4. Cement 

Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować cement 32,5 spełniający wymagania PN-

EN 197-1.Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.5. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

• innego sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora/Inspektora Nadzoru a 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 

się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna  warstwa nie powinna wystawać poza ściany 

środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy 

4.2.2. Transport pozostałych materiałów 
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Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa 

można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 

być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową 

należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Sposób wykonania 
robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 

 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie ławy, 

• ustawienie krawężników, 

• roboty wykończeniowe.. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub 
wskazań Inwestora/Inspektora Nadzoru a: 

• ustalić lokalizację robót, 

• ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 
wysokościowych, 

• usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót 
 

5.3. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.. 

5.4. Ława betonowa 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową.. 

5.5. Zasada ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 
ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem starannie ubitym. Szerokość spoin przy ustawianiu 
krawężnika nie powinna przekraczać 5 mm. Spoin nie należy wypełniać: 

5.6. Ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej 
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Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 5 cm po zagęszczeniu.  

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania, deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

• własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkt. 2 - sprawozdanie z pomiaru cech zewnętrznych krawężników..  
 

Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla każdej 
dostarczonej na budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2 

 
6.3. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi +/- 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z SST. 

 
6.4. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają. 

• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

• Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- 1 cm na każde 100 m ławy, wymiary ław. 

• Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

o dla wysokości +/- 10% wysokości projektowanej, 

o dla szerokości +/- 10% szerokości projektowanej, 

• równość górnej powierzchni ław. 

o Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 

punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną 
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powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, odchylenie linii 

ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać +/- 2 cm 

na każde 100 m wykonanej ławy 

 

 

6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać 

• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi +/- 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi +/- 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionego krawężnika betonowego na ławie 
betonowej z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   
 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
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• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie, ław pod krawężniki betonowe, 

• ustawienie krawężników, 

• ustawienie palisady/opornika betonowego, 

• zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza pas drogowy, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
 

Cena jednostkowa za 1m3 wykonania ławy pod krawężniki: 

• Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i 
wyrównanym wykopie, 

• Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem, 

• Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych, 

• Rozebranie deskowania, 

• Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą 
 

Cena jednostkowa za 1m wykonania  krawężnika, palisady i opornika  betonowego obejmuje: 

• Rozścielenie podsypki piaskowej, 

• Przygotowanie podsypki cementowo piaskowej  jej rozścieleniem, 

• Ustawienie krawężnika, palisady lub opornika i wyregulowanie wg osi podanych punktów 
wysokościowych, 

• Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy, 

• Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie, 
 

Cena jednostkowa za 1m wykonania  ścieku z elementu betonowego betonowego obejmuje: 

• Rozścielenie podsypki piaskowej, 

• Przygotowanie podsypki cementowo piaskowej  jej rozścieleniem, 

• Ustawienie ścieku z elementów betonowych wyregulowanie wg osi podanych punktów 
wysokościowych, 

• Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy, 

• Zasypanie zewnętrznej ściany ziemią i ubicie, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

• PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 

•  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

• BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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SST – 05.11 CHODNIKOWE OBRZEŻA 

BETONOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeży betonowych w ramach zadania pn: " 
Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• ustawienie obrzeży betonowych w pionie o wymiarach 8x30x100 cm na ławie 

betonowej z oporem. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 
00.00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża betonowe, 

• piasek do podsypki i zapraw, 

• cement do podsypki i zapraw, 
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• woda, 

• materiały do wykonania ławy pod obrzeża. 
 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Należy stosować obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm  

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

  

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 

tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

 

2.3.4. Piasek 

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) należy stosować piasek odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 13242. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 

wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, 

utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi: 

2.3.5. Cement 

Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować cement 32,5 spełniający wymagania 

PN-EN 197-1.Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08: 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

• innego sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4.. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport obrzeży 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża 

betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu, a górna  warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 

więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy 

4.2.2. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa 

można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 

być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową 

należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. Sposób wykonania 
robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 

 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 
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• wykonanie ławy, 

• ustawienie obrzeży, 

• roboty wykończeniowe. 
 
 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub 
wskazań kierownika: 

• ustalić lokalizację robót, 

• ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 
wysokościowych, 

• usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót 
 

5.3. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.. 

 

5.4. Ława betonowa 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową.. 

5.5. Zasada ustawiania obrzeży 

Światło (odległość górnej powierzchni obrzeża od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
obrzeża obsypana piaskiem starannie ubitym. Szerokość spoin przy ustawianiu obrzeża nie powinna 
przekraczać 5 mm. Spoin nie należy wypełniać: 

5.6. Ustawianie obrzeży betonowych na ławie betonowej 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.  Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 
1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania, deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

• własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkt. 2 - sprawozdanie z pomiaru cech zewnętrznych obrzeży.  
 

Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla każdej 
dostarczonej na budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2 

6.3. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi +/- 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z SST. 

 
6.4. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają. 

• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

• Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- 1 cm na każde 100 m ławy, wymiary ław. 

• Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

o dla wysokości +/- 10% wysokości projektowanej, 

o dla szerokości +/- 10% szerokości projektowanej, 

• równość górnej powierzchni ław. 

o Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 

punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, odchylenie linii 

ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać +/- 2 cm 

na każde 100 m wykonanej ławy 

6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać 

• dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi +/- 

1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, 

które wynosi +/- 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 
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• równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionego obrzeża betonowego na ławie betonowej z 
oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.   
 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie ławy betonowej, 

• przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ustawienie obrzeży, 

• zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza pas drogowy, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
 

Cena jednostkowa za 1m3 wykonania ławy pod obrzeża betonowe: 

• Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i 
wyrównanym wykopie, 

• Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem, 

• Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych, 

• Rozebranie deskowania, 

• Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą 
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Cena jednostkowa za 1m3 wykonania obrzeża betonowego: 

• Rozścielenie podsypki piaskowej, 

• Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem 

• Ustawienie obrzeży, 

• Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych, 

• Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z jej przygotowaniem, 

• Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

• PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 

•  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

• BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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SST – 12.00 OZNAKOWANIE PIONOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania pn: " Rozbudowa drogi 
wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni ciągu pieszo rowerowego. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

• Ustawienie znaków pionowych i urządzeń. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony 

na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być 

wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 

malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z 

przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku 

1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje 

właściwości odblaskowych). 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o 

odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 

produkcji. 

1.4.7. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty 

produkcji. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 
00.00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

  
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat 
bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.. 

  
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji znaków mogą być wykonywane jako: 

• prefabrykaty betonowe, 

• z betonu wykonywanego „na mokro”, 

• z betonu zbrojonego, 

• inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
 

2.3.1. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 
wymaganiom PN-B19701 [2].. 

 
2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3] . Zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa beton.. 

 
2.3.3. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250[4].. 
 

2.3.4. Pręty zbrojenia 

Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-
06251 [5].. 

 
2.4. Tarcza znaków 

2.4.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę. 
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2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie 
odbiorcy: 

• instrukcję montażu znaku, 

• dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

• instrukcję utrzymania znaku 
 

2.4.3. Materiał do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa 
ocynkowana. 

 
2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości, co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona 
przed korozją obustronnie ynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się 
stosowanie innych sposobów zabezpieczenia  stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez 
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty 
technicznej dla danej technologii. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, 
zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawędzie tarczy powinny być 
zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż 
przewidywany okres użytkowania znaku. Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie 
powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

 
2.4.5. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym 
pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku 
(zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru 
znaku Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, 
pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach 
drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. Tarcze znaków 
drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników aluminiowych lub 
odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych 
kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania 
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego 
nie mogą być większe od 0,8 mm.. 

 
2.5. Znaki odblaskowe 

2.5.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać 
wymagania określone w aprobacie technicznej. 

 
2.5.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z 
tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 
niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na 
jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków 
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na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały 
powinny być uzgodnione z producentem folii. Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii 
odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału. Powierzchnia 
lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i 
pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na 
powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby 
wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię 
znaku, nie były większe niż..: 

• 2 mm dla znaków małych i średnich, 

• 3 mm dla znaków dużych i wielkich 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie 

może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie 
większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 
zarysowań powierzchni znaku. W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni 
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 
1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 
większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku 
dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 
m - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.  W znakach użytkowanych 
dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nieprzekraczającej 6 mm2 każde - 
w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni 
nieprzekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 
powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 
mm. Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. W znakach nowych niedopuszczalne 
jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy 
znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że 
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. W 
znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, 
co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczających 2,0 mm w każdym 
kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych 
oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie 
może występować. Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą 
znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie 
uległo ono zniszczeniu. 

 
2.6. Materiały do montażu znaków 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach 
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości... 

  
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być 
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. Kruszywo do betonu należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między 
podłożem a  refabrykatem. Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów  ziałających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
  
 
 
 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

• żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

• środków transportowych do przewozu materiałów, 

• przewoźnych zbiorników na wodę, 

• sprzętu spawalniczego, itp 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4.. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. Transport kruszywa 

powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3]. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania 

konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w 

warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na 

środkach transportu powinno być symetryczne. Transport znaków, konstrukcji wsporczych i 

sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób 

uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5.  
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość 
od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa waryjnego postoju,  Punkty stabilizujące 
miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 
istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową: 

5.3. Tolerancja ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją pionową i SST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku.. 

• Odchyłka od pionu nie więcej niż 1% 
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• Odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż 2cm 

• odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 
pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28] 
 

5.4. Trwałość wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na im symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie  mogą powodować zniekształcenia treści znaku.. 

5.5. Tabliczka znamionowa znaku 

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową 
z: nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub 
dostawcy, datą produkcji, oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, datą ustawienia znaku. 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Podczas wykonywania  robót Wykonawca powinien zadbać o : 

• zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, 
wymiary, wysokość 

• zamocowania znaków), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

• poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

• poprawność ustawienia słupków zgodnie z punktem 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jedna sztuka (szt.) ustawionego znaku pionowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.   
 

9. PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie i ustawienie konstrukcji podporowych, 

• zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów, 

• Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 
oraz słupków do znaków wraz z wywozem poza teren budowy 

• Zabudowa Słupków do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

• PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 

• PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

• PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

• PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki 

• PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

• PN-H-82200 Cynk 

• BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

• PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowiska 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 

10.2. Inne dokumenty 

• Załącznik nr 4 „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” 

• Załącznik nr 1 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i 
warunki ich umieszczania na drogach” 
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SST – 13.00 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 

RUCH PIESZY  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usytuowaniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w ramach zadania pn: „: 
Rozbudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini”.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogólne". 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem balustrad ochronnych sztywnych z płotków szczeblinkowych w miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi wskazanymi normami – dopuszcza 
się stosownie norm równoważnych. 

• Balustrady ochronne sztywne- przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu 
kołowego wykonane z ocynkowanych kształtowników stalowych, siatek na linkach 
naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z 
tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego, 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne” – dopuszcza się stosownie norm 
równoważnych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Elementy balustrady sztywnej: 

• słupki i poręcze z ocynkowanych rur stalowych o średnicy zewnętrznej 60 mm i grubości 
ścianki 4 mm, 

• elementy pionowe (szczebliny) z ocynkowanych płaskowników stalowych 10x40 mm, 

• drut spawalniczy. 
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2.3. Stosowane materiały 

2.3.1. Rury stalowe 

• Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zwalcowań i naderwań. Rura zgodnie z obowiązującymi wymaganiami powinna 
być ocynkowana. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z 
procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

• Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

• Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

• długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

• długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m 
z naddatkiem 5 mm na 

• każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości 
dokładnych. Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie 
powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w 
gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-81/H-84023/07, PN-
86/H84018, PN-75/H-84019, PN-89/H-84030/02 lub inne normy o równoważnym 
zakresie. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-EN 82200 - lub 
równoważnej. Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem 
względnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane 
indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i 
większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). 
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, 
znak stali i numer wytopu 

2.3.2. Kształtowniki 

• Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-81/H-93010 – lub równoważnej. 
Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i 
wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są 
usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia 
powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną 

• odchyłkę wymiarową dla kształtownika. Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle 
do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna 
wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 
nieuzbrojonym okiem. 

• Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według PN-88/H-84020 lub innej równoważnej, uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i 
wytwórcą. 

• Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach].  
2.3.3. Drut spawalniczy 

• Drut spawalniczy do wykonania spawanych połączeń elementów balustrady powinien 
spełniać wymagania PN-88/M69420 – lub równoważnej, odpowiednio dla spawania 
gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera. Średnica 
drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6÷8 mm, gdy elementy 
łączone są grubsze niż 15 mm. Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, 
zgorzeliny, brudu lub smarów. Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w 
pakietach. Do każdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w 
którym podane są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie 
wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości drutu na 
rozciąganie, sprawdzenie sprężystości drutu, sprawdzenie kręgów drutów i pakowania 
oraz stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z wskazaną normą lub norma 
równoważną. 
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• Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od 
czynników wywołujących korozję 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania zainstalowania przedmiotowych barierek powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• podręcznych narzędzi (szpadle, drągi stalowe, młotki, klucze itp.), 

• żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

• ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wibrowania słupków w grunt 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu 
budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu. Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć 
lokalizację barier na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zaleceń Inżyniera. 

• Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót należy: 

• teren robót odpowiednio zabezpieczyć i oznakować, 

• wykonanie otworów przy pomocy wiertnic, 

• ustawienie słupków, 

• zamontowanie elementów w ramach z rur. 
 

5.3. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne oraz 
stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem 
się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do45 

 
5.4. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST ustali bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków 
w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 

• sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący 
odkształceń lub uszkodzeń słupka, 
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• rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab) ręcznych 
podnoszonych bezpośrednio (lub przy użyciu urządzeń pomocniczych) przez robotników, 
młotów mechanicznych z wciągarką ręczną lub napędem spalinowym, wibromłotów 
pogrążających słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe przy zachowaniu 
wymagań ustawienia słupków podanych w p. 5.3 

 
5.5. Montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych z balustrad szczeblinkowych 

Balustrada chroniąca ruch pieszych oprócz poręczy i słupków powinna się składać wyłącznie z 
elementów pionowych (szczeblin) o rozstawie nie większym niż o,14 m. Dolny poziomy element 
konstrukcji balustrady łączący szczebliny nie może znajdować się powyżej 0,12 m od poziomu terenu. 
Minimalna wysokość balustrady winna wynosić – 1,10 m. Wysokość i szerokość elementów w ramach 
winna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Zaleca się wykonanie jednakowych odległości 
między słupkami, w celu zachowania możliwie jednego wymiaru ramy. Górne krawędzie ram powinny 
być zawsze poziome. Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. Ramy 
ze szczeblinkami umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. W celu uniknięcia wydłużania lub kurczenia 
się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i 
płaskowników z otworami podłużnymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.2: 

 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

• zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową i SST (lokalizacja, wymiary), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2.3 ÷ 2.7, 

• poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4, 

• poprawność ustawienia i połączenia elementów z balustrad szczeblinkowych, zgodnie 
z pkt. 5.5 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonania balustrady jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch pieszy.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Cena wykonania 1 m barier ochronnych sztywnych obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzeń sztywnych oraz 
materiałów pomocniczych, 

• dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej, 

• zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność, 

• doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w 
dokumentacji projektowej lub według zaleceń Inżyniera, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach 
bezwodnych – lub równoważna. 

• PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania – lub równoważna 

• PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali – lub równoważna 

• PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 
na podstawie oględzin zewnętrznych – lub równoważna. 

• PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Badania stopnia zniszczenia pokryć poddanych 
działaniu wpływów atmosferycznych – lub równoważna. 

• PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny. 

• PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki – lub 
równoważna. 

• PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki – lub równoważna. 

• PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki – lub 
równoważna. 

• PN-81/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury – lub równoważna. 

• PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki – lub 
równoważna. 

• PN-81 / H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco – lub równoważna. 

• PN-87/H-93200/2 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i 
pręty ogólnego zastosowania. Wymiary – lub równoważna. 

• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne – lub równoważna. 

• BN-89/ 1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania – lub równoważna. 

• PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia – lub równoważna. 

• PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
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stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
– lub równoważna. 

 

10.2. Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 
23.12.2003 r.) 
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SST – 14.00 HUMUSOWANIE Z SIANIEM 

TRAWY 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z humusowaniem i sianiem trawy w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wewnętrznej 
przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebini ". 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogólne". 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

humusowaniem i obsianiem trawą poboczy przy przebudowie ulicy Głównej w Sarnowie: 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami., 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój..  

1.4.2. Torf ogrodniczy -  materiał uzyskany przez kompostowanie torfu z odpadami roślinnymi 

1.4.3. Materiał roślinny - Sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania dotyczące robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 
00.00„Wymagania ogólne” pkt 2. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze 
źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.  

  
2.2. Stosowane materiały 

• torf ogrodniczy – powinien być dostarczony w opakowaniach producenta 

• nasiona traw – występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków: 
gotowa mieszanka  traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została  wyprodukowana, zdolność kiełkowania 
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• nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu,  potasu _ N.P. ): nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania 

• woda – bez specjalnych wymagań.. 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Zasady wykonania robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie obsiania trawą 

Wymagania dotyczące wykonania obsiani są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 

• eren powinien być obniżony w stosunku do obrzeży o około 2 cm – jest to miejsce na torf 
ogrodniczy(ok.4 cm) 

• teren powinien być wyrównany i splantowany 

• torf ogrodniczy powinien być rozścielony równą warstwą i wymieszany z nawozami 
mineralnymi oraz Wyrównany 

• przed sianiem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem 
kolczatką lub zagrabić 

• siew powinien być dokonywany w dni bezwietrzne 

• okres siania – najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej do połowy września 

• na terenie płaskim nasiona wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100m 

• na skarpach nasiona są wysiewane w ilości 4 kg na 100m 

• przykrycie nasion następuje przez przemieszanie z ziemą grabiami lub wałem kolczatką 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania 

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu uzgodnionego 
z Inżynierem 

• największe zagłębienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie 
sprawdzone łatą 3 metrową  może wynosić 5 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego humusowania z obsianiem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.   

 

9. PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

• Roboty pomiarowe i prace przygotowawcze 

• zakup i dostarczenie mieszanki nasion traw 

• lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania 

• ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem 

• obsianie mieszanką traw 

• podlewanie wodą i pielęgnacja 

• ewentualny powtórny obsiew 

• uporządkowanie terenu 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 

• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
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• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


