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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
. WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego.

Inwestycja: Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 1 przy ul. Parkowej 10 w Zarach

Adres inwestycji: ul. Parkowa 10, 68-200 Zary

Inwestor: Gmina Zary o statusie miejskim - Zespdt Szkolno-Przedszkolny

z Oddziatami Integracyjnymi w Zarach,
ul. Broni Pancernej 8, 68-200 Zary

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej modernizacji
instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola .
Inwestycja w catosci znajduje sie na terenie Inwestora.
W zakresie robét objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

-instalacje przeciwporazeniowg i wyréwnania potencjatéw,
-instalacje przeciwprzepieciows,
-przytacze kablowe n.N. z istniejgcego ztgcza ZK do budynku poprzez projektowany wytgcznik
Uw PWP,
-wewnetrzna instalacja rozdziatu energii,
-instalacje oswietlenia podstawowego,
-instalacja oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
-instalacja gniazd ogdélnych 230V,
-instalacja zasilania urzgdzen technologii kuchni — istniejgca .
C/ Wyszczeqélnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

=-Opracowanie harmonogramu szczegoétowego robét dla prac przy budowie budynku
-Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
=Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robot

D/ Informacje o terenie budowy:

1.ORGANIZACJAROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos¢ wykonania i zgodnosé
wykonania z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob cigglty bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

2.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.0CHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,



do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na terenie robét i poza nim,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo
podac¢ specjalne wymagania wynikajgce z warunkow miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

4 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy
na wysokos$ciach. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa,
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

5.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:
Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajacy po

zapoznaniu sie z projektem akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie
innego rozwigzania na podstawie wydanych przez Zamawiajgcego wytycznych szczegotowych.

E/ Nazwy i kody robot
klasy i kategorie robot:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
32340000-8 Mikrofony i gtosniki

F/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.
Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

— Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

— Prowadzenie dokumentacji budowy;

— Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z
projektem i zgtoszeniem robdt, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1.1 przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robo6t budowlanych

lub ich poszczegolnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;

1.2 przy planowaniu czasu wymaganego do zakohczenia robét budowlanych lub ich poszczegdlnych

etapéw

— Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegdtowych przepisach oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— Woprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w
planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robot
budowlanych

— Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robo6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

— Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robdét
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

— Zgflaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu
badZz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;



— Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie
inwestorowi odwiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter poglagdowy
fazy projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosowacC materiaty innego producenta
przy zachowaniu parametrow technicznych materialu wzorcowego. Stosowane materiaty powinny
posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7
dni przez ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosc i wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych
zalecanego przez producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub
zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ stosowanych materiatdw i na zgdanie Inspektora Nadzoru,
zapewni mozliwos¢ odbioru jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta
technologiami wykonania i odbioru robat.

Wykonawca bedzie korzystat z wylgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich,
tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije
0 zrodle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ wiasciwie oznaczone, posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatdw pochodzenia
miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzgdzen, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia powinny mieé¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich
wiasciwg jakosé pod wzgledem bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju
konstrukcji rusztowania budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig
mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehA na osie i innych parametrow
technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie
spowodujg uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich
ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy srodkow




transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetniac
wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatow i wykonanych robo6t. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki
i bledy w czasie trwania robaét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny
by¢ wprowadzone z uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami
zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem
Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w
dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakoSci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonywania robot

- termin i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzié
pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢é prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych
przez Niego zaaprobowanych.



Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie
sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
- inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w
bazie normatywnej — Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej
podstawy normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét, wg wytycznych okre$lonych przez
producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka
robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢
wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w
okreslonym czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbior robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidér powinien by¢
wykonany nie pdézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru.

Odbidr koricowy robot — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt. Odbidr koricowy
nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty,
wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci
odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie
zawartej pomiedzy stronami.




9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa wykonania robét budowlanych jest:
- Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

- Decyzja o zgtoszeniu robo6t budowlanych

- Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

- Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

- Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414);

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z
pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62,
poz. 627)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.Nr47,p0z.40t)

UWAGA - Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materiaty

i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad
oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentac;ji projektowe;.
Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dotgczy¢ liste zamienionych materiatow, jak réwniez wszelkie dokumenty pozwalajgcej Komisji
Przetargowej oceni¢ zgodnos¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektéow
CPV 45214100-1 ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSE
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robdt budowlanych

w zakresie bruzdowania, tynkowania i malowania $cian.

1.2. Zakres stosowania SSE
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SSE
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
- Bruzdowanie $cian,
- Zabudowa wnek ptytami g/k,
- Gruntowanie,
- Gipsowanie i szpachlowanie,
- Malowanie $cian

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczgce robot podano w czesci ogdinej
specyfikacji.

2. MATERIALY.

=  Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

=  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

=  Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j

=  Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow
na $cianach

=  gruntowanie podtozy,
=  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez szpachlowania,
= Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasadx kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e  przebieg tras kabli i przewodéw,
e sposob potgczen,
e  sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
e |okalizacja osadzenia rozdzielnic
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robét,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.



b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy.

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkéw technicznych

w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatow

- odlegto$¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- stan izolacji przewodow

- prawidtowos$¢ dziatania urzadzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — IEC 60364-5-56

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 — 1
PN IEC 60364-4-41

PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001
PN - 91/E - 05160

"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa "

,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne”.

,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”.
Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym ”.

sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami”.

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym”.

LInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym”.

~Sieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochronaprzeciwporazeniowa.”

,Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawéw badanych w petnym i niepetnym

zakresie badan”.



SST 02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSE
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych

w zakresie instalacji elektrycznych, tablic i rozdzielni, ztgcz, gniazd wtyczkowych, sitowg, wyréwnania potencjatéw oraz
opraw.

1.2. Zakres stosowania SSE
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSE
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

=instalacja gniazd wtyczkowych
=instalacja sitowag

=instalacja wyréwnania potencjatéow
=tablic bezpiecznikowych, ztacz i rozdzielni

=opraw o$wietleniowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogéine warunki dotyczace robdt podano w czesci ogdinej
specyfikacji.
2. MATERIALY.
= Tablica TB-1/1i TB-0
=  Tablica TB-2/1
= Tablica TB-2/2
= Tablica TB-3/1
= Tablica TB-3/2
= zigcze UW PWP
- GSW
=  Oprawy oswietlenia podstawowego (zgodnie z rysunkiem E-01)
=  Oprawy oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego (zgodnie z rysunkiem E-01)
= lacznik pojedynczy
= acznik podwdjny
= lacznik pojedynczy hermetyczny szt.
= lacznik pojedynczy hermetyczny IP
= lacznik schodowy
= facznik podwojny hermetyczny IP
= zestaw gniazd ZG
=  Gniazda wtyczkowe podwdjne z uziemieniem 16A
=  Gniazda wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem hermetyczne IP 44
=  Gniazda wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem hermetyczne IP 68
= gniazda instalacyjne natynkowe 400V 3 fazowe 16A
=  puszki izolacyjne podtynkowe 60 gtebokie
= rury RVKL 20 mm
= rury RG 28 mm
= peszel 8,5m z pilotem

=  ztgczki



= sonda uziomowa 3m

=  zacisk potaczen wyréwnawczych

=  Wsporniki $cienne do bednarki

=  zigcza kontrolne

= uchwyty pod RG 28

= uchwyty pod kable niepalne

= Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typuK-2,5 mm2
= haczyki stalowe

= przewdd YKYzo 1x50

= Kabel YDYzo 3x4

= Kabel YDYzo 5x4

=  Przewdd Cu wielodrutowy gietki o izolacji polwinitowej LgY HO7V-K450/750V 1x4 mm2
=  Przewdd Cu wielodrutowy gietki o izolacji polwinitowej LgY HO7V-K450/750V 1x6 mm2
=  Przewdd Cu wielodrutowy gietki o izolacji polwinitowej LgY HO7V-K450/750V 1x2,5 mm2
=  Przewdd okragly Cu jednodrutowy N2XH-J B2ca 450/750V 3x1,5 mm2

=  Przewdd okragly Cu jednodrutowy N2XH-J B2ca 450/750V 3x2,5 mm2

= przewodd HDGs 5x1,5

= Kabel elektroenergetyczny YKYzo 0,6/1kV 5x2,5 RE mm2

= Kabel elektroenergetyczny YKYzo 0,6/1kV 5x16 RE mm2

=  Kabel elektroenergetyczny YKYzo 0,6/1kV 5x6 RE mm2

=  Kabel elektroenergetyczny YKYzo 0,6/1kV 5x35 RMC mm2

= uchwyt do drabinki

=  podktadka pod $Srube

= ruba z tbem grzymkowym + nakretka

= kotki kotwigce

= korytko 100x50/3

=  orytka aluminiowe z pokrywg 40x40

= drabinka kablowa 200x60

=  Wkrety do drewna

=  Kkotki wstrzeliwane z nabojem i ostong

=  Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego

=  kotki rozporowe plastikowe

=  kotki rozporowe

=  kotki rozporowe

=  centrala do opraw ewakuacyjnych - 1 kpl.

= zigcze UW PWP - 1 kpl

=  przycisk US PWP

=  przycisk UU PWP
3. SPRZET.

3.1. Do wykonania robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Obecnie budynek zasilany jest z istniejgcego ztacza kablowego ZK, ktére znajduje sie na zewnatrz budynku na elewaciji. Kabel
zasilajacy budynek nalezy wymieni¢ na YKYzo 5x50mm2 i wpig¢ pod projektowany wytgcznik T2N 160 A w projektowanym zigczu UW
PWP. Od ztgcza UW PWP do rozdzielni RG+TL utozy¢ kabel YKYzo 5x50mm2 w wykopie w rurze ostonowej @75 zgodnie z schematem
i rzutem kondygnaciji parteru.

Od nowoprojektowanej rozdzielni RG+TL prowadzi¢ kable pod tynkiem w komunikacji do projektowanych tablic
bezpiecznikowych TB na poszczegdlnych kondygnaciji z wykorzystaniem szachtéw kablowych-instalacyjnych. Jako zabezpieczenie kabli
rozdzielczych zabudowac¢ roztgcznik izolacyjny z napedem bezposrednim 125A jako ,WG” w rozdzielni RG.

Tablice pietrowe TB-1 i TB-2 zabudowac¢ jako wnekowe, natomiast tablice obwodéw kuchni i catej piwnicy TB-KU zabudowaé
jako natynkowa w miejscu zdemontowane;j istniejacej. Z przed wytgcznika pozarowego zasili¢ istniejaca centrale oddymiania.

Prace wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, PN i wiedza techniczng. Dopuszcza sig zastosowanie innych wyrobow
przy zachowaniu analogicznych wiasciwosci technicznych.

5.3. Dla rozliczen z Zaktadem Energetycznym pomiar energii elektrycznej odbywa sie na dotychczasowych zasadach z
rozdzielni RG+TL i zostaje bez zmian. Licznik wraz z zabezpieczeniem, nalezy zdemontowac¢ i przeniesé-zabudowac w nowej
rozdzielni RG+TL zabudowanej w klatce schodowej na parterze.

Wszystkie elementy uktadu zasilania i pomiaru nalezy przystosowaé do plombowania.

5.4. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu jako urzadzenie wykonawcze UW PWP, dla budynku przy Przedszkola nr1 w
Zarach, zabudowac nalezy na zewnatrz budynku zgodnie z rzutem parteru, gdzie nalezy zastosowac¢ zestaw z oznaczeniem:

—  Urzadzenie uruchamiajgce opisane jako UU PWP
—  Urzadzenie sygnalizacyjne opisane jako US PWP

Przyciski urzadzenia UU PWP 1, 2 wraz z US PWP 1, 2 zaprojektowano na zewngtrz budynku przed wyjsciem z
gtéwnym i bocznym budynku, zasili¢ kablem HDGs 5x1,5 PH90, zabudowac¢ na wysokosci min.1,80m od posadzki.

Nacisniecie przycisku w UU PWP powoduje zadziatanie cewki roztgcznika mocy w urzgdzeniu wykonawczym UW PWP.

Cewke wytgcznika zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadpragdowym np. S204 C6A/3 oraz automatycznym przetgcznikiem
faz, cato$¢ objeta certyfikatem np. CERBEX. Zastosowa¢ cewke wzrostowa. Nacisniecie ktéregokolwiek przycisku ,UU PWP”
spowoduje wyzwolenie cewki i odtaczenie zasilania dla catego budynku Pzredszkola. Umiejscowienie wytgcznikéw UU PWP i
US PWP przedstawiono na rysunku — rzucie kondygnacji E-02/2. Przewody HDGs PH90 montowa¢ na uchwytach niepalnych
PH90.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek jest 1-strefg pozarowa.

Do zabudowy przewidziano wyréb budowlany, Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zestaw — Urzgdzenie wykonawczo-
sygnalizujgce typu CX2004 legitymujace sie Krajowg Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych Nr 01/PWP/2022 wystawiong przez
firmg¢ CERBEX.

W sktad PWP CX2004 wchodzg nastepujgce urzadzenia;
. Urzadzenie uruchamiajgce (UU PWP)
e  Urzadzenie sygnalizacyjne (US PWP)
e  Urzadzenie wykonawcze (UW PWP)
Dla zestawu PWP jednostka certyfikujgca wydata;
=  Krajowg Ocene Techniczng - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 2
= Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426

Do sterowania urzgdzeniami uruchamiajgcymi i urzgdzeniami sygnalizacyjnymi przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zastosowany bedzie kabel HDGs PH90.

Zasady nadzoru i konserwacji

PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym i winien by¢ poddawany przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w:

= Polskich Normach,
=  Dokumentacji Techniczno—Ruchowej — opracowanej przez producenta,
. Instrukcji Obstugi — opracowanej przez producenta,

w okresach ustalonych przez producenta (nie rzadziej niz 1 raz w roku).
Wszystkie proby zadziatania, przeglady i ewentualne naprawy PWP winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami.

Producent w ,Instrukcji obstugi” moze wskaza¢ podmioty upowaznione do dokonywania okresowych przegladéw i napraw.
Wiaze sie to z odpowiednim przeszkoleniem oraz dysponowaniem oryginalnymi czesciami zamiennymi.

Podstawy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Tekst jednolity.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — tekst jednolity.

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).



5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966
z pOzniejszymi zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2020 r. poz. Poz. 2297) .

5.5. Dla zabezpieczen i sterowania obwodami elektrycznymi w modernizowanych instalacji w budynku zaprojektowano
rozdzielnie RG+TL. Zastosowa¢ rozdzielnie w zabudowie podtynkowej o stopniu ochrony IP40, Il klasie izolacji i In=250A.
Rozdzielnie zabudowa¢ podtynkowo z mozliwoscig wystawania wzgledem lica $ciany do 50mm. Obudowe rozdzielni potgczy¢
szyng wyréwnawczg GSW w budynku. Zachowa¢ wymagang odlegtos¢ korytarza obstugi min. 1m. na catej dtugosci rozdzielni.
Po osadzeniu rozdzielni w miejsce zdemontowanej wolng przestrzen obudowac ptytami g/k, zagipsowa¢, zagruntowac i
malowaé w kolorystyce uzgodnionej z zarzgdca budynku.

Dla zasilania obwodoéw os$wietlenia, gniazd i sity projektuje sie tablice bezpiecznikowe TB-1, TB-2 i TB-KU zasilajgce
w/w obwody w danej kondygnacji budynku. Z projektowanych tablic wyprowadzi¢ poszczegolne obwody do urzadzen sitowych,
zestawdw gniazd, opraw os$wietleniowych. Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych instalacyjnych w kondygnaciji piwnicy (w
miejscach gdzie narazone jest uszkodzenie $cian obtozonych ptytkami ceramicznymi) oraz pod tynkiem na kondygnacji parteru i
1-2 pietra oraz przestrzeni miedzystropowej. Bruzdy $cienne nalezy uzupetni¢ tynkiem, zagruntowac oraz pomalowac¢ w
kolorystyce analogicznie do istniejgcej. Przewody wprowadzi¢ do tablic poprzez dtawiki uszczelniajgce o stopniu ochrony
odpowiednim dla danej tablicy TB.

5.6. Z tablic bezpiecznikowych TB wyprowadzi¢ przewody do opraw, fgcznikéw, gniazd wtyczkowych i zasilania zestawu
gniazd ZG (na $cianie). Rozmieszczenie opraw i gniazd pokazano na rysunkach kondygnacji. Dla obwodu gniazd i o$wietlenia
stosowac przewody bez halogenowe np. N2XH-J B2ca. W fazienkach zabudowa¢ oprawy hermetyczne o stopniu szczelnosci
IP44 ze zrédtem energooszczednym

W pomieszczeniach kuchni i przylegtych w ktérych wystepujg $ciany obtozone ptytkami, instalacje prowadzi¢ pod
tynkiem, a pion ptytek sku¢, utozy¢ kabel i ponownie utozyé ptytki z naciskiem na zabudowe istniejacych, zdemontowanych lub
podobnych uzgodnionych z zarzadcg budynku.

Wysoko$¢ umieszczenia gniazd:

- gniazda ogdlne 230V — 0,3m nad podtoga,
- gniazda ogolne 230V w pom. wilgotnych— 1,35m nad podtoga,
- gniazda ogdlne 400V i zestawy gniazd w pom. wilgotnych— 1,35m nad podtoga,

Zastosowac gniazda podwdjne z uziemieniem, a w pomieszczeniach wilgotnych pojedyncze z uziemieniem i z klapka o
stopniu szczelnosci IP 44, w pomieszczeniu zmywalni i obieralni zastosowaé gniazda pojedyncze hermetyczne z klapka i IP68.

Do sterowania oprawami na klatce schodowej oraz w komunikacji na parterze i pietrze zastosowac¢ tgczniki typu Swiatto.
Przewody sterujgce nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych tablic, gdzie sygnat z przycisku steruje pracg przekaznika
impulsowego zatgczajgcego oswietlenie. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy hermetyczne o stopniu
szczelnosci IP44 ze zrédtem energooszczednym. taczniki oswietleniowe umiesci¢é na wys. 1,35 m nad podtogg. Kolorystyke
tacznikéw dobra¢ do wystroju wnetrza.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2022 ,Oswietlenie w
miejscach pracy — Miejsca pracy we wnetrzach”. Projektuje sie oprawy o odpowiednio dobranej mocy zapewniajac wymagane
natezenia oraz rownomiernos¢ oswietlenia. Nalezy zastosowac¢ oprawy ze zrodtami LED o temperaturze barwowej 4000K .
Szczegotowe parametry opraw oswietleniowych zostaly przedstawione w legendzie rysunek E-01. Dopuszcza sie zastosowanie
innych wyrobow przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych.

5.7. Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach  prawnych i normach. Do
podstawowych zatozen projektowych nalezy:

. minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,

. maksymalny czas przefgczania na prace bateryjng < 2s

. minimalne natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)

. wspotczynnik réwnomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz  40:1) aby
wyeliminowac¢ zjawisko ol$nienia przykrego,

. zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i wynikajgca z
niej rozréznialno$¢ znakéw ewakuacyjnych

. zastosowaC oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktére muszg byé¢

umieszczone przy kazdych drzwiach wyj$ciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc
potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane urzgdzenia bezpieczenstwa. Oswietlenie
ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci oswietlenia podstawowego (zanik napiecia
podstawowego w rozdzielni gtdwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pigtrowych),

. natezenie 5Ix w obrebie przyciskéw ROP, oddymiania, hydrantdw wew., gasnic, oraz po zewnetrznej
stronie wyj$¢ ewakuacyjnych.

. Natezenie 0,5Ix w strefach otwartych >60m2,

. oswietlenie na drogach ewakuacyjnych winno zatgczy¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 2 s po zaniku

innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

. wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb montazu, winny posiadac
odporno$¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie.

. W skiad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg oprawy oswietlenia
przestrzeni otwartej 2W z autotestem montowane w poblizu urzadzen PPOZ i w ciggach komunikacyjnych w suficie
podwieszanym oraz nastropowo na klatce schodowej z wykorzystaniem rurki sztywnej w kolorze biatym(J16 zew.
wew. min @11) z uchwytami dla ostonigcia kabla zasilajgcego z oprawy osw. podstawowego. UWAGA! Oprawy
montowac¢ w poblizu oprawy o$wietlenia podstawowego, gdyz zasilanie nalezy poprowadzi¢ od najblizej zabudowane;j
oprawy oswietlenia podstawowego. Wszystkie prace nalezy wykonaé z zachowaniem najwyzszej starannosci, a
personel musi wykaza¢ stosowne uprawnienia i szkolenia w takim zakresie prac. Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢



z obwodow oswietlenia podstawowego przewodem bezhalogenowym np. N2XH-J B2ca 3x1,5 450/750V i zabudowac
w miejscach jak na rysunkach kondygnacji. Oprawy posiadajg akumulator i po zaniku napiecia bedg Swieci¢ przez
min. 1 godzine. Nalezy stosowac¢ oprawy z autotestem i certyfikatem CNBOP. Oprawy ewakuacyjne pracujg w
pracy awaryjnej. Istnieje rowniez mozliwo$¢ wykorzystania indywidualnych opraw do pracy na jasno po wczes$niejszej
konsultacji z administratorem obiektu.

e  Parametry techniczne opraw

e W obiekcie nalezy zastosowa¢ oprawy o IP65, IKO3, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 3W akumulator np.
LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah, diody LED o T=5700K i Ra>80 z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62034.
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Szczegotowe parametry opraw oswietleniowych zostaty przedstawione w legendzie rysunek E-01.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ atest CNBOP, oraz nalezy je oznaczy¢
konkretnymi numerami w celu identyfikacji co jest wymagane dla rejestréw kontroli i testow systemu o$wietlenia awaryjnego.
Razem z dokumentacjg systemu i odpowiednimi certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe
odpowiedzialng za obiekt i udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe. W pomieszczeniach o
powierzchni przekraczajacej 60m2 zastosowac awaryjne o$wietlenie strefy otwartej. Nalezy przyja¢ dla takiej strefy sSrednie
natezenie o$wietlenia na poziomie minimalnym réwnym 0,5Lx.

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z obowiazujaca aktualng PN nalezy umiesci¢ w poblizu lamp
oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Projekt urzadzenia
przeciwpozarowego nalezy uzupemi¢ o wymagane czynnosci kontrolno-konserwacyjne jakie spoczywa¢ bedg na przysziym
uzytkowniku instalacji.

W ramach tego punktu nalezy uwzglednic:
czynnosci kontrolne i konserwacja w tym;

=  okresowe sprawdzanie dziatania opraw o$wietleniowych

= badania petne instalaciji

= okresowe sprawdzanie pojemnosci akumulatora

o sposob dokumentowania czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych w formie wskazéwek dla uzytkownika (ksigzka

przegladdw i konserwacji oraz protokoty okresowych badan natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego)

= Ponizej przykltad fragmentu wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczacy przegladow i raportowania pracy
instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

=  Raportowanie (dziennik):
= Urzadzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podlegajg raportowaniu (PN-EN50172:2005). Dziennik powinien
znajdowac¢ sie w obrebie obiektu pod nadzorem odpowiedzialnej osoby wyznaczonej przez prowadzacego
eksploatacje; powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg upowazniong osobe.
= Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informacji:
. data zamowienia systemu, tacznie ze Swiadectwem okreslajacym zmiany,

o data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,
o dataizwigzle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu,
o dataizwiezle opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,

= dataizwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji osSwietlenia awaryjnego,

= gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatyczne, wéwczas powinny by¢ opisane podstawowe
charakterystyki i sposéb dziatania urzgdzenia.

Zakres i termin przeglagdéw, kontroli, préb
W przypadku uzywania automatycznego urzgdzenia testujgcego informacje powinny by¢ rejestrowane co miesigc.




W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow powinny by¢é wykonywane w
nastepujacy sposaéb:
c) Codziennie - nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik wiasciwej pracy.

d) Comiesiecznie - wtaczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie oswietlany znak ewakuacyjny,
poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda
oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego
i pod$wietlanych znakéw.

Corocznie - wykonac¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy, potaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej
i zarejestrowaniem jego wynikéw. Dopuszcza sig zastosowanie innych wyrobdw przy zachowaniu analogicznych wiasciwosci
technicznych.

5.8. Ze wzgledu iz w budynku wystepujag rézne uwarunkowania w postaci obtozenia $cian przy zabudowie nowej aparatury,
trasy okablowania nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami ;

- Przewody/kable instalacyjne prowadzi¢ podtynkowo;

- Bruzdy Scienne nalezy oczyscié, zagruntowac, otynkowaé oraz pomalowac
w kolorystyce analogicznej do istniejgce;j;

- w pomieszczeniach w ktorych wystepuja plytki ceramiczne, instalacje prowadzi¢ pod tynkiem na wysokosci min 2,2m przy
zejsciu przewoddw/kabli pod urzadzenia (gniazdo, wiacznik itp.) w pionie ptytki usung¢ w sposob umozliwiajagcy ponowne
wykorzystanie a przy braku mozliwosci po utozeniu przewodow w bruzdzie nalezy utozy¢ nowe plytki w kolorystyce analogicznej
do istniejacej;

- dla zasilania urzadzen technologicznych kuchni gdzie przytgcze kabla pod urzadzenie jest od podtoza, kabel zasilajacy
utozy¢ w korycie kablowych przytwierdzonym do posadzki, a koryto musi zapewni¢ brak dostepu wody do $rodka oraz
mechanicznym uszkodzeniem, zaleca sie stosowanie koryt aluminiowych np. 40 x 40,

- dla prowadzenia okablowania — zasilania gniazd i oswietlenia na poddaszu w czesci nie wykonczonej z otwartym
stropodachem zaleca sie utozenie przewoddw za pomocg dedykowanych uchwytéw w rurkach RB28 lub RvKI .

- dla prowadzenia kabli na kondygnacji piwnic nalezy zastosowa¢ korytka kablowe instalacyjne PVC o przekroju + 100x50

5.9. W skifad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:

- platformy,
- urzgdzen technologicznych kuchni i pomieszczen przylegtych,
- zestawu gniazd ZG 230/400V,

Z rozdzielni RG+TL, tablic TB wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen. Rozmieszczenie urzgdzen sitowych
przedstawiono na rysunkach. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, rurach ochronnych i korycie kablowym.

Zespoty gniazd 230/400V montowac¢ na wys. ~1,35+1,50 od posadzki. Zastosowac gniazda — rozdzielnice o stopniu
szczelnosci 1P44.

Przy przejsciu przez zewnetrzne $ciany budynku kable powadzi¢ w rurach ochronnych i zadtawi¢ silikonem lub piankg
montazowa.

Istniejgca klimatyzacja w pom. kuchni pozostaje bez zmian, okablowanie wpigé pod nowe zabezpieczenie w TB-K
(Kuchnia).

Dla urzadzen technologicznych kuchni np. zmywarka, obieraczka zaprojektowano gniazda typu ,kombi” wyposazone w
gniazdo i wigcznik, wedtug oznaczen na rys. E-02/2.

Istniejace urzadzenia technologii kuchni bez zasilania za pomoca wtyczki, zasili¢ kablem z pominieciem gniazd
bezposrednio z tablicy TB.

5.10. Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w ztgczu UW PWP zabudowa¢ ograniczniki przepieé -
uktad | np. DEHNventil modular. Ogranicznik podigczy¢ przewodem LgY35 do przewoddédw roboczych L1,L2,L3, N oraz do
przewodu PE.

Ograniczniki Dehnventil nie wymagajg odstepéw i mogg by¢ instalowane obok innych urzadzen elektrycznych.
Posiadajg optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢ wymiany uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.

5.11. PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Podstawowa ochrona przed razeniem pradem (ochrona przed dotykiem bezposrednim) jest zapewniona przez

izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudéw tablic w Il klasie izolacji.

Zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowopragdowe, ktére w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji
w instalacji i przekroczeniu pragdu zadziatania wytgcznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektryczne;j.
Dla catego budynku dobrano wylgczniki réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30mA o charakterystyce AC. Przez
zastosowanie wytgcznikéw ochronnych osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym bezposrednim dotknigciem
(nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - szybkie
wylgczenie: uktad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe o czutosci prgdowej 30mA. Instalacje
1-fazowg nalezy wykona¢ jako 3-przewodowg /L+N+PE/, natomiast 3-fazowg nalezy wykona¢ jako 5-przewodowg
/L1+L2+L3+N+PE/. Od ztgcza UW PWP i rozdzielni RG w catej instalacji elektrycznej budynku przewodem ochronnym bedzie




przewéd PE. Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy przytaczy¢ do przewodu
ochronnego (PE).

POLACZENIA WYROWNAWCZE GEOWNE GSW

W pomieszczeniu 0.02 na poz. (piwnica) projektuje sie wykonanie gtéwnych instalacji wyréwnawczych. Wykonanie
powyzszej instalacji ma na celu wyréwnanie potencjatéw elektrostatycznych metalowych mas urzadzen zainstalowanych w
budynku. Metalowe elementy tj. rurociggi wodne, c.o. , kanalizacji oraz przewody ochronne i metalowe koryta nalezy przytaczyé
do szyny wyréwnawczej. Potgczenia wykona¢ przewodem DY 6 mm?2. Szyne wyréwnawczg nalezy przytaczy¢ do instalacji
uziemiajgcej szyny ochronnej (PE) w rozdzielni RG przewodem LgYzo35 utozonym pod tynkiem.

Wodomierze w instalacji wyrownawczej powinny zosta¢é zmostkowanie przewodem LgY 6, ktére nalezy uzgodni¢ ze
stuzbami technicznymi w/w sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kon’troli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory migedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewoddéw

- sposob potgczen,

- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja urzadzen.

8.2. Odbior czesciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalaciji, ktérych
w wyniku postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy.

e) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzagdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkoéw technicznych

f)  w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatéw
- odlegto$¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewodow
- prawidtowos$¢ dziatania urzadzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa "

PN — 76/E — 90301 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 93/E — 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

PN IEC 60364-5-54 ,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne”.

PN INC 60364 — 1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”.

PN IEC 60364-4-41 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Ochrona przeciwporazeniowa”.

PN IEC 60364-4-43 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym ”.

PN IEC 60364-4-442 sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami”.

PN IEC 60364-4-443 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo”.

PN IEC 60364-4-47 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym”.

PN IEC 60364-4-473 LInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki

ochrony przed prgdem przetezeniowym”.



P SEP-E-0001 ~Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.”



