PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI :  Docieplenie kompleksu budynkéw SzkotyPodstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach
ADRES INWESTYCJI  : ul. Koscielna 20, Gorzkowice

INWESTOR : Gmina Gorzkowice

ADRES INWESTORA  :  ul. Szkolna 3, Gorzkowice

BRANZA : Roboty remontowo - budowlane

DATA OPRACOWANIA : maj2024r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud BFBBbAELRFENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-

Demontaz istniejacego ocieple-
nia scian

N

Docieplenie scian zewnetrz-
nych

2.1|Stara czes¢

2.1.1|Elewacja wschodnia

2.1.1.|Elewacja powyzej terenu

2.1.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1
2.1.1.|Roboty rozbiérkowe
1.2
2.1.1.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.1.1.|Cokét budynku
1.3.1
2.1.1.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.1.1.|Obroébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.1.1.|Parapety okienne
1.41
2.1.1.|Rury spustowe
1.4.2
2.1.1.|Ogniomur budynku
1.4.3
2.1.1.|Roboty porzadkowe
1.5
2.1.1.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.1.1.|Elewacja ponizej terenu
2

2.1.2|Elewacja potudniowa

2.1.2.|Elewacja powyzej terenu

2.1.2.|Roboty zabezpieczajace

1.1
2.1.2.|Roboty rozbiérkowe
1.2
2.1.2.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.1.2.|Cokét budynku
1.3.1
2.1.2.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.1.2.|Obroébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.1.2.|Parapety okienne
1.41
2.1.2.|Rury spustowe
1.4.2
2.1.2.|Roboty porzadkowe
1.5
2.1.2.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.1.2.|Elewacja ponizej terenu
2

2.1.3|Elewacja péinocna

2.1.3.|Elewacja powyzej terenu

2.1.3.|Roboty zabezpieczajace

2.1.3.|Roboty rozbiorkowe

2.1.3.|Roboty ociepleniowe

2.1.3.|Cokot budynku

2.1.3.|Elewacja powyzej cokotu

2.1.3.|Obrobki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia

2.1.3.|Parapety okienne
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2.1.3.|Rury spustowe

2.1.3.|Roboty porzadkowe

2.1.3.|Rusztowanie z czasem pracy

2.1.3.|Elewacja ponizej terenu

2.1.4|Elewacja zachodnia (wewetrz-
na)

2.1.4.|Elewacja powyzej terenu

2.1.4.|Roboty zabezpieczajace

1.1
2.1.4.|Roboty rozbiérkowe
1.2
2.1.4.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.1.4.|Cokét budynku
1.3.1
2.1.4.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.1.4.|Obroébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.1.4.|Parapety okienne
1.41
2.1.4.|0gniomur budynku
1.4.2
2.1.4.|Roboty porzadkowe
1.5
2.1.4.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.1.4.|Elewacja ponizej terenu
2

2.1.5|Elewacja zachodnia

2.1.5.|Elewacja powyzej terenu

1
2.1.5.|Roboty zabezpieczajace
1.1
2.1.5.|Roboty rozbiorkowe
1.2
2.1.5.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.1.5.|Cokot budynku
1.31
2.1.5.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.1.5.|Obrébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.1.5.|Parapety okienne
1.4.1
2.1.5.|Rura spustowa
1.4.2
2.1.5.|Roboty porzadkowe
1.5
2.1.5.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.1.5.|Elewacja ponizej terenu
2
2.2|kaczniki

2.2.1|kacznik pomiedzy Starg Czes-
cia, a Salg Gimnastyczng

2.2.1.|Elewacja zachodnia

2.2.1.|Elewacja powyzej terenu

2.2.1.|Roboty zabezpieczajace
1.1.1

2.2.1.|Roboty rozbiérkowe
1.1.2

2.2.1.|Roboty ociepleniowe
113
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2.2.1.|Cokot budynku
1.1.3.
1
2.2.1.|Elewacja powyzej cokotu
1.1.3.
2
2.2.1.|Obrébki blacharskie i uszczel-
1.1.4|nienia
2.2.1.|Parapety okienne
1.1.4.
1
2.2.1.|Ogniomur budynku
1.1.4.
2
2.2.1.|Roboty porzadkowe
1.1.5
2.2.1.|Rusztowanie z czasem pracy
1.1.6
2.2.1.|Elewacja ponizej terenu
1.2
2.2.1.|Elewacja wschodnia
2
2.2.1.|Elewacja powyzej terenu
2.1
2.2.1.|Roboty zabezpieczajace
211
2.2.1.|Roboty rozbiérkowe
2.1.2
2.2.1.|Roboty ociepleniowe
213
2.2.1.|Cokét budynku
2.1.3.
1
2.2.1.|Elewacja powyzej cokotu
2.1.3.
2
2.2.1.|Obroébki blacharskie i uszczel-
2.1.4|nienia
2.2.1.|Parapety okienne
2.1.4.
1
2.2.1.|0gniomur budynku
2.1.4.
2
2.2.1.|Roboty porzadkowe
2.1.5
2.2.1.|Rusztowanie z czasem pracy
2.1.6
2.2.1.|Elewacja ponizej terenu
2.2

2.2.2|kacznik pomigedzy Nowg Czes-
cia, a Halg Sportowa

2.2.2.|Elewacja wschodnia

2.2.2.|Elewacja powyzej terenu

2.2.2.|Roboty zabezpieczajace

2.2.2.|Roboty rozbiérkowe

2.2.2.|Roboty ociepleniowe

2.2.2.|Cokét budynku

2.2.2.|Elewacja powyzej cokotu

2.2.2.|0brébki blacharskie i uszczel-
1.1.4|nienia

2.2.2.|Parapety okienne
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2.2.2.|Ogniomur budynku
1.1.4.
2
2.2.2.|Rura spustowa
1.1.4.
3
2.2.2.|Roboty porzadkowe
1.1.5
2.2.2.|Rusztowanie z czasem pracy
1.1.6
2.2.2.|Elewacja ponizej terenu
1.2
2.2.2.|Elewacja zachodnia
2
2.2.2.|Elewacja powyzej terenu
2.1
2.2.2.|Roboty rozbiérkowe
211
2.2.2.|Roboty ociepleniowe
2.1.2
2.2.2.|Cokét budynku
2.1.2.
1
2.2.2.|Elewacja powyzej cokotu
2.1.2.
2
2.2.2.|Obroébki blacharskie i uszczel-
2.1.3|nienia
2.2.2.|Ogniomur budynku
2.1.3.
1
2.2.2.|Rusztowanie z czasem pracy
21.4
2.2.2.|Elewacja ponizej terenu
2.2

2.3|Sala gimnastyczna

2.3.1|Elewacja zachodnia

2.3.1.|Elewacja powyzej terenu

2.3.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1
2.3.1.|Roboty rozbiérkowe
1.2
2.3.1.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.3.1.|Cokét budynku
1.3.1
2.3.1.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.3.1.|Obroébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.3.1.|Parapety okienne
1.41
2.3.1.|0gniomur budynku
1.4.2
2.3.1.|Roboty porzadkowe
1.5
2.3.1.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.3.1.|Elewacja ponizej terenu
2

2.3.2|Elewacja péinocna

2.3.2.|Elewacja powyzej terenu

2.3.2.|Roboty rozbiérkowe

2.3.2.|Roboty ociepleniowe

2.3.2.|Cokét budynku

2.3.2.|Elewacja powyzej cokotu

2.3.2.|0brébki blacharskie i uszczel-
1.3|nienia
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2.3.2.|Ogniomur budynku

2.3.2.|Rusztowanie z czasem pracy

2.3.2.|Elewacja ponizej terenu

2.3.3|Elewacja potudniowa

2.3.3.|Elewacja powyzej terenu

2.3.3.|Roboty rozbiérkowe

2.3.3.|Roboty ociepleniowe

2.3.3.|Cokét budynku

2.3.3.|Elewacja powyzej cokotu

2.3.3.|0Obrébki blacharskie i uszczel-
1.3|nienia

2.3.3.|Ogniomur budynku

2.3.3.|Rusztowanie z czasem pracy

2.3.3.|Elewacja ponizej terenu

2.3.4|Elewacja wschodnia

2.3.4.|Elewacja powyzej terenu

1
2.3.4.|Roboty zabezpieczajace
1.1
2.3.4.|Roboty rozbiorkowe
1.2
2.3.4.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.3.4.|Cokot budynku
1.31
2.3.4.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.3.4.|Obrébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.3.4.|Parapety okienne
1.4.1
2.3.4.|Rury spustowe
1.4.2
2.3.4.|Roboty porzadkowe
1.5
2.3.4.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.3.4.|Elewacja ponizej terenu
2

2.4|Gléwne wejscie

2.4.1|Elewacja zachodnia

2.4.1.|Elewacja powyzej terenu

1
2.4.1.|Roboty zabezpieczajace
1.1
2.4.1.|Roboty rozbiorkowe
1.2
2.4.1.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.4.1.|Elewacja powyzej cokotu
1.31
2.4.1.|Obroébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.4.1.|Parapety okienne
1.41
2.4.1.|Rury spustowe
1.4.2
2.4.1.|Roboty porzadkowe
1.5
2.4.1.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6

2.4.2|Elewacja wschodnia
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2.4.2.|Elewacja powyzej terenu

2.4.2.|Roboty zabezpieczajace

2.4.2.|Roboty rozbiorkowe

2.4.2.|Roboty ociepleniowe

2.4.2.|Elewacja powyzej cokotu

2.4.2.|0brébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia

2.4.2.|Parapety okienne

2.4.2.|Rury spustowe

2.4.2.|Roboty porzadkowe

2.4.2.|Rusztowanie z czasem pracy

2.5/Nowa czesé

2.5.1|Elewacja zachodnia

2.5.1.|Elewacja powyzej terenu

1
2.5.1.|Roboty zabezpieczajace
1.1
2.5.1.|Roboty rozbiorkowe
1.2
2.5.1.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.5.1.|Cokot budynku
1.31
2.5.1.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.5.1.|Obrébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.5.1.|Parapety okienne
1.4.1
2.5.1.|Rura spustowa
1.4.2
2.5.1.|Roboty porzadkowe
1.5
2.5.1.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.5.1.|Elewacja ponizej terenu
2

2.5.2|Elewacja wschodnia

2.5.2.|Elewacja powyzej terenu

2.5.2.|Roboty zabezpieczajace

1.1
2.5.2.|Roboty rozbiérkowe
1.2
2.5.2.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.5.2.|Cokoét budynku
1.3.1
2.5.2.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.5.2.|Obroébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.5.2.|Parapety okienne
1.41
2.5.2.|Rura spustowa
1.4.2
2.5.2.|Roboty porzadkowe
1.5
2.5.2.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.5.2.|Elewacja ponizej terenu
2

2.5.3|Elewacja péinocna

2.5.3.|Elewacja powyzej terenu
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2.5.3.|Roboty zabezpieczajace

2.5.3.|Roboty rozbiérkowe

2.5.3.|Roboty ociepleniowe

2.5.3.|Cokét budynku

2.5.3.|Elewacja powyzej cokotu

2.5.3.|0brébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia

2.5.3.|Parapety okienne

2.5.3.|Roboty porzadkowe

2.5.3.|Rusztowanie z czasem pracy

2.5.3.|Elewacja ponizej terenu

2.5.4|Elewacja potudniowa

2.5.4.|Elewacja powyzej terenu

2.5.4.|Roboty zabezpieczajace

1.1
2.5.4.|Roboty rozbiérkowe
1.2
2.5.4.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.5.4.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.1
2.5.4.|Obrébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.5.4.|Parapety okienne
1.4.1
2.5.4.|Roboty porzadkowe
1.5
2.5.4.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6

2.6|Hala sportowa

2.6.1|Elewacja zachodnia

2.6.1.|Elewacja powyzej terenu

1
2.6.1.|Roboty zabezpieczajace
1.1
2.6.1.|Roboty rozbiorkowe
1.2
2.6.1.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.6.1.|Cokot budynku
1.31
2.6.1.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.6.1.|Obrébki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.6.1.|Parapety okienne
1.4.1
2.6.1.|Ogniomur budynku
1.4.2
2.6.1.|Roboty porzadkowe
1.5
2.6.1.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.6.1.|Elewacja ponizej terenu
2

2.6.2|Elewacja wschodnia

2.6.2.|Elewacja powyzej terenu

2.6.2.|Roboty zabezpieczajace

2.6.2.|Roboty rozbiérkowe

2.6.2.|Roboty ociepleniowe
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2.6.2.|Cokot budynku

2.6.2.|Elewacja powyzej cokotu

2.6.2.|Obrobki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia

2.6.2.|0Ogniomur budynku

2.6.2.|Roboty porzadkowe

2.6.2.|Rusztowanie z czasem pracy

2.6.3|Elewacja péinocna

2.6.3.|Elewacja powyzej terenu

2.6.3.|Roboty zabezpieczajace

1.1
2.6.3.|Roboty rozbiérkowe
1.2
2.6.3.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.6.3.|Cokoét budynku
1.3.1
2.6.3.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.6.3.|Obrobki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.6.3.|Parapety okienne
1.41
2.6.3.|Rury spustowe
1.4.2
2.6.3.|Ogniomur budynku
1.4.3
2.6.3.|Roboty porzadkowe
1.5
2.6.3.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.6.3.|Elewacja ponizej terenu
2

2.6.4|Elewacja potudniowa

2.6.4.|Elewacja powyzej terenu

2.6.4.|Roboty zabezpieczajace

1.1
2.6.4.|Roboty rozbiérkowe
1.2
2.6.4.|Roboty ociepleniowe
1.3
2.6.4.|Cokoét budynku
1.3.1
2.6.4.|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
2.6.4.|Obrobki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia
2.6.4.|Parapety okienne
1.41
2.6.4.|Rury spustowe
1.4.2
2.6.4.|Roboty porzadkowe
1.5
2.6.4.|Rusztowanie z czasem pracy
1.6
2.6.4.|Elewacja ponizej terenu
2

3|Docieplenie stropodachéw sta-
rej czesci budynku oraz taczni-
ka z halg czes¢ wyzsza)

3.1|Stara czes¢ budynku

3.1.1|Stropodach

3.1.2|Pas rynnowy

3.1.3|Kominy

3.1.4|Ogniomury

3.2|kacznik z halg (cze$¢ wyzsza)

3.2.1|Stropodach
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3.2.2|Pas rynnowy

3.2.3|Ogniomury

H

Docieplenie stropodachu za-
plecza hali sportowej

a

Docieplenie dachéw gtownego
wejscia oraz tgcznika z halg
(czes$¢ nizsza)

5.1|Glowne wejscie

5.2|kacznik z halg (czes¢ nizsza)

[=2)

Docieplenie stropu ostatniej
kondygnacji starej czesci bu-
dynku

6.1|Stara czes¢

6.1.1|Strop ostatniej kondygnacji

6.1.1.|1zolacja

6.1.1.|Podest techniczny

6.1.2|Sciany i kominy powyzej stropu

6.1.2.|Sciany

6.1.2. Kominy

6.1.3|Sciany oraz strop klatki scho-
dowej

Sciany

Strop

Wymiana okien

Stara czesé

tacznik stara czes¢ / sala gim-
nastyczna

7.3|Sala gimnastyczna

7.4|Garaz

7.5/Gléwne wejscie

7.6|Lacznik nowa czesé¢ / hala
sportowa

7.7|Nowa czes¢

7.8|Hala sportowa

8/Wymiana drzwi

8.1|Stara czes¢

8.2|Lacznik stara czes¢ / sala gim-
nastyczna

8.3|Garaz

8.4|Gléwne wejscie

8.5/Nowa czesé

8.6/Hala sportowa

9/Remont potaci dachowej starej
czesci budynku

9.1|Pokrycie dachowe

9.2/ Kominy

10|Przebudowa zejscia zewnetrz-
nego do zaplecza kuchennego

10.1/Roboty rozbiérkowe

10.2|Roboty odtworzeniowe

10.2.1|Mur oporowy

10.2.2|Nawierzchnia

10.2.3|Schody

10.2.4|Balustrada

11|Remont scian budynku goso-
darczego (garaz)

11.1|Elewacja powyzej terenu
11.1.1|Roboty zabezpieczajace
11.1.2|Roboty rozbiérkowe
11.1.3|Roboty remontowe
11.1.4|Obrobki blacharskie i uszczel-
nienia

11.1.4|Parapety okienne

A
11.1.4|Ogniomur budynku

.2
11.1.4|Rura spustowa

3

-10 -
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11.1.5/Roboty porzadkowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Stownie:

-11 -
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Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Demontaz istniejacego ocieplenia scian
1|KNR 0-23 Demontaz istniejgcego ocieplenia $cian budynkow m?2
d.1|2614-02
analogia
stara czesc¢ - elewacja potnocna
1.40%0.75 m?2 1.050
3.08*2.87 m?2 8.840
13.90*5.18 m?2 72.002
5.61*2.85 m?2 15.989
4.02*5.00 m?2 20.100
5.62*3.62 m?2 20.344
2.53*1.45 m?2 3.669
-okno
-1.57*1.90*3 m?2 -8.949
-1.57*2.00 m?2 -3.140
tacznik - elewacja wschodnia
3.40%2.72 m?2 9.248
0.70*6.10 m?2 4.270
-okno
-2.40*1.60 m?2 -3.840
RAZEM 139.583
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 18 km
0108-12
poz.1*0.05 m3 6.979
RAZEM 6.979
3 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.2 m3 6.979
RAZEM 6.979
2 Docieplenie $cian zewnetrznych
2.1 Stara czes¢
21. Elewacja wschodnia
1
21 Elewacja powyzej terenu
1.1
21 Roboty zabezpieczajace
1.1
1
4|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
1.1
1.1
1.38%0.60*3 m?2 2.484
1.38%1.90*2*2 m?2 10.488
1.38*3.40 m?2 4.692
1.42%1.06 m?2 1.505
RAZEM 19.169
21. Roboty rozbiérkowe
1.1.
2
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
1.2
parapety okienne
1.38*3 4.140
1.38%2*2 5.520
1.38 1.380
1.42 1.420
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.460
poz.A*0.25 m?2 3.115
RAZEM 3.115
6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1.[1107-04
1.2
poz.5*5.50<kg/m2>/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
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7|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
1.1.
1.2
poz.5/0.25*0.15 m2 1.869
RAZEM 1.869
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.1./0108-10
1.2
poz.7*0.01 m3 0.019
RAZEM 0.019
9 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.1.
1.2
poz.8 m3 0.019
RAZEM 0.019
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1.1.
1.2
8.20*2 m 16.400
RAZEM 16.400
11|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.1.{1107-04
1.2
poz.10*2.00<kg/m>/1000 t 0.033
RAZEM 0.033
12|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-08
1.1.
1.2
1.38%1.90*2 m?2 5.244
RAZEM 5.244
13|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1.{1107-04
1.2
poz.12*20.00<kg/m2>/1000 t 0.105
RAZEM 0.105
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
1.2
ogniomury budynku
[6.68+5.68]*0.40 m?2 4.544
RAZEM 4.544
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.1.{1107-04
1.2
poz.14*5.50<kg/m2>/1000 t 0.025
RAZEM 0.025
16|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
1.1.
1.2
poz.14/0.40*0.35 m?2 3.976
RAZEM 3.976
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.1./0108-10
1.2
poz.16*0.01 m3 0.040
RAZEM 0.040
18 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.1.
1.2
poz.17 m3 0.040
RAZEM 0.040
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21. Roboty ociepleniowe
1.1.
3
21. Cokét budynku
1.1.
3.1
19/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
1.1 cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.3.
1
23.03%0.50 m?2 11.515
RAZEM 11.515
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.1.
1.3.
1
0.50*2 m 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
1.1
1.3
1
poz.19 m2 11.515
RAZEM 11.515
21. Elewacja powyzej cokotu
1.1.
3.2
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
1.1.
1.3
2
23.03 m 23.030
RAZEM 23.030
23|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
1.1. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.3.
2
elewacja
23.03*7.84 m?2 180.555
5.48*1.85*0.5*2 m?2 10.138
5.482.44*0.5*2 m?2 13.371
-okno
-1.38*0.60*3 m?2 -2.484
-1.38*1.90*2*2 m?2 -10.488
-1.38*3.40 m?2 -4.692
-1.42*1.06 m?2 -1.505
RAZEM 184.895
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
1.1.
1.3.
2
23.03*1.50 m?2 34.545
RAZEM 34.545
25|/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.2./2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
1.1 wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[1.38+0.60*2]*3 7.740
[1.38+1.90*2]*2*2 20.720
[1.38+3.40%2] 8.180
[1.42+1.06%2] 3.540
A (obliczenia pomocnicze) ========
40.180
poz.A*0.30 m2 12.054
RAZEM 12.054
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26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.1.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.25/0.30 m 40.180
narozniki budynku
7.84*4 m 31.360
2.45*2 m 4.900
RAZEM 76.440
27|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
1.1.
1.3.
2
poz.23+poz.25 m2 196.949
RAZEM 196.949
2.1. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
1.1.
4
21. Parapety okienne
1.1.
4.1
28|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
1.1.|analogia
1.4.
1
poz.7/0.15*0.30 m?2 3.738
RAZEM 3.738
29|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
1.1.
1.4.
1
poz.28/0.30*0.40 m?2 4.984
RAZEM 4.984
30|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
1.1.|analogia
1.4.
1
poz.29/0.40 m 12.460
RAZEM 12.460
31|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
1.1.|analogia
1.4
1
poz.25/0.30 m 40.180
RAZEM 40.180
21. Rury spustowe
1.1.
4.2
32|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-03
1.1.
1.4
2
poz.10 m 16.400
RAZEM 16.400
21. Ogniomur budynku
1.1.
4.3
33|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
1.1.
1.4
3
poz.16 m2 3.976
RAZEM 3.976
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34|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
1.1.|analogia
1.4.
3
poz.33/0.35*0.50 m?2 5.680
RAZEM 5.680
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.2.|0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
1.1.
1.4.
3
poz.34/0.50*1.50 m?2 17.040
RAZEM 17.040
36|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
1.1.
1.4.
3
poz.35/1.50*0.55 m?2 6.248
RAZEM 6.248
37|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
1.1.|analogia
1.4.
3
poz.36/0.55 m 11.360
RAZEM 11.360
2.1. Roboty porzadkowe
1.1.
5
38|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
1.1.
1.5
poz.4 m2 19.169
RAZEM 19.169
21. Rusztowanie z czasem pracy
1.1.
6
39|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.|/1610-01
1.1.
1.6
23.03*10.50 m?2 241.815
RAZEM 241.815
40|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
1.1.
1.6
poz.39 m2 241.815
RAZEM 241.815
41NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
1.1.|01
1.6
poz.39 m?2 241.815
RAZEM 241.815
42|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:4,5,7,10,12,14,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
1.1. 36,37,38)
1.6
21. Elewacja ponizej terenu
1.2
43|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.1.
2
23.0370.50 m?2 11.515
RAZEM 11.515
44 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.1./0108-10
2
poz.43*0.07 m3 0.806
RAZEM 0.806
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45 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.2.|kalk. wtasna
1.1.
2
poz.44 m2 0.806
RAZEM 0.806
46 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.1.
2
23.03*0.50*1.00 m3 11.515
RAZEM 11.515
47|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.1.
2
23.03*1.00 m?2 23.030
RAZEM 23.030
48|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1.1.
2
poz.47 m2 23.030
RAZEM 23.030
49|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m2
d.2.|/0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem gruntujgcym
1.1.
2
poz.47 m2 23.030
RAZEM 23.030
50/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
1.1.
2
poz.47 m2 23.030
RAZEM 23.030
51|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2.|/0201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
1.1.
2
poz.47 m2 23.030
RAZEM 23.030
52|/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m2
d.2.|0401-01
1.1.
2
poz.47 m2 23.030
RAZEM 23.030
53|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|/0207-01
1.1.
2
poz.47 m2 23.030
RAZEM 23.030
54|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
1.1.|analogia
2
poz.53/1.00 m 23.030
RAZEM 23.030
55|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.1.
2
wykop
poz.46 m3 11.515
-izolacja
-p0z.52*0.16 m3 -3.685
RAZEM 7.830
56|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1.1.
2
poz.55 m3 7.830
RAZEM 7.830
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57|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2./0108-06 m

1.1./0108-08
2
poz.52*0.16 m3 3.685
RAZEM 3.685
58 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wiasna
1.1.
2
poz.57 m3 3.685
RAZEM 3.685

59|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV

23.03*2.00 m2 46.060

RAZEM 46.060

60|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.1./0105-08

poz.59 m2 46.060

RAZEM 46.060

61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej

poz.59 m2 46.060

RAZEM 46.060

62|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV

1.1.
2
23.03+2.00*2 m 27.030
RAZEM 27.030
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.1.
2
poz.62 m 27.030
RAZEM 27.030
21. Elewacja potudniowa
2
21. Elewacja powyzej terenu
2.1
21. Roboty zabezpieczajace
21.
1
64|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.2.|0101-01
1.2.
1.1
1.57%1.90*2*3 m?2 17.898
1.57%1.90*2*6 m?2 35.796
1.12*0.65 m?2 0.728
1.12*2.15 m?2 2.408
1.156*2.00*2*3 m?2 13.800
RAZEM 70.630
65|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi wejsciowych folig malarskg m2
d.2.|0101-01
1.2.|analogia
1.1
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
21. Roboty rozbiérkowe
2.1.
2
66|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2.
1.2
parapety okienne
1.57%2*3 9.420
1.57*2*6 18.840
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1.12 1.120
1.12 1.120
1.15*2*3 6.900
A (obliczenia pomocnicze) ========
37.400
poz.A*0.25 m?2 9.350
RAZEM 9.350
67|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.2.{1107-04
1.2
poz.66*5.50<kg/m2>/1000 t 0.051
RAZEM 0.051
68|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
1.2.
1.2
poz.66/0.25*0.15 m?2 5.610
RAZEM 5.610
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.2./0108-10
1.2
poz.68*0.01 m3 0.056
RAZEM 0.056
70 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.2.
1.2
poz.69 m3 0.056
RAZEM 0.056
71/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1.2.
1.2
7.95*2 m 15.900
RAZEM 15.900
72|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.2.{1107-04
1.2
poz.71*2.00<kg/m>/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
73|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-08
1.2.
1.2
1.57*1.90*9 m?2 26.847
RAZEM 26.847
74|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.2.{1107-04
1.2
poz.73*20.00<kg/m2>/1000 t 0.537
RAZEM 0.537
21 Roboty ociepleniowe
21.
3
21. Cokot budynku
21.
3.1
75/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.12614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
1.2. cyjnej mozaikowe;j - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.3.
1
36.4470.25 m?2 9.110
13.95*0.50 m?2 6.975
RAZEM 16.085
76/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.2.
1.3.
1
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0.25*2 m 0.500
0.50*2 m 1.000
RAZEM 1.500
77|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
1.2.
1.3.
1
poz.75 m2 16.085
RAZEM 16.085
21. Elewacja powyzej cokotu
21.
3.2
78|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2./2612-09 wanie listwy cokotowej
1.2.
1.3.
2
23.03 m 23.030
RAZEM 23.030
79|/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./12614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
1.2. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.3.
2
elewacja
10.66*7.84 m?2 83.574
20.75*8.10 m?2 168.075
5.03*7.35 m?2 36.971
13.95%7.35 m?2 102.533
-okno
-1.57*1.90*2*3 m?2 -17.898
-1.57*1.90*2*6 m?2 -35.796
-1.12*0.65 m?2 -0.728
-1.12*2.15 m?2 -2.408
-1.15*2.00*2*3 m?2 -13.800
-drzwi wejsciowe
-1.20*2.00 m?2 -2.400
RAZEM 318.123
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
1.2.
1.3.
2
10.66*1.50 m?2 15.990
20.75*1.50 m?2 31.125
5.03*1.50 m?2 7.545
13.95%1.50 m?2 20.925
RAZEM 75.585
81|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
1.2 wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[1.57+1.90*2]*2*3 32.220
[1.57+1.90*2]*2*6 64.440
[1.12+0.652] 2.420
[1.12+2.15%2] 5.420
[1.15+2.00*2]*2*3 30.900
oscieza drzwiowe
[1.20+2.00*2] 5.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
140.600
poz.A*0.30 m?2 42.180
RAZEM 42.180
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82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.2.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.81/0.30 m 140.600
narozniki budynku
7.84*2 m 15.680
8.10*2 m 16.200
7.35*2 m 14.700
7.35*2 m 14.700
RAZEM 201.880
83|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
1.2.
1.3.
2
poz.79+poz.81 m2 360.303
RAZEM 360.303
21 Obrobki blacharskie i uszczelnienia
2.1.
4
21. Parapety okienne
2.1.
4.1
84 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
1.2.|analogia
1.4.
1
poz.68/0.15*0.30 m?2 11.220
RAZEM 11.220
85|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
1.2.
1.4.
1
poz.84/0.30*0.40 m?2 14.960
RAZEM 14.960
86|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
1.2.|analogia
1.4.
1
poz.85/0.40 m 37.400
RAZEM 37.400
87|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
1.2.|analogia
1.4.
1
poz.81/0.30 m 140.600
RAZEM 140.600
21. Rury spustowe
2.1.
4.2
88|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-03
1.2.
1.4.
2
poz.71 m 15.900
RAZEM 15.900
21 Roboty porzadkowe
21
5
89|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
1.2.
1.5
poz.64 m2 70.630
RAZEM 70.630
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90|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych do budynku m?2
d.2./1215-02
1.2.
1.5
poz.65 m2 2.400
RAZEM 2.400
21. Rusztowanie z czasem pracy
21.
6
91|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.|/1610-01
1.2.
1.6
10.66*8.00 m?2 85.280
20.75*8.50 m?2 176.375
5.03*8.00 m?2 40.240
13.95*8.00 m?2 111.600
RAZEM 413.495
92|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
1.2.
1.6
poz.91 m2 413.495
RAZEM 413.495
93|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
1.2.|01
1.6
poz.91 m?2 413.495
RAZEM 413.495
94|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:64,65,66,68,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90)
1.2.
1.6
21. Elewacja ponizej terenu
2.2
95|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.2.
2
[35.00+13.95]*0.50 m?2 24.475
RAZEM 24.475
96|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.2./0108-10
2
poz.95*0.07 m3 1.713
RAZEM 1.713
97 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.2.|kalk. wtasna
1.2.
2
poz.96 m2 1.713
RAZEM 1.713
98|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.2.
2
35.00%0.50*1.25 m3 21.875
13.95%0.50%1.00 m3 6.975
RAZEM 28.850
99|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.2.
2
35.00%1.25 m?2 43.750
13.95*1.00 m?2 13.950
RAZEM 57.700
100|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1.2.
2
poz.99 m2 57.700
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RAZEM 57.700
101|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m2
d.2.|/0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem gruntujgcym
1.2.
2
poz.99 m2 57.700
RAZEM 57.700
102|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
1.2.
2
poz.99 m2 57.700
RAZEM 57.700
103|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
1.2.
2
poz.99 m2 57.700
RAZEM 57.700
104|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m2
d.2.|0401-01
1.2.
2
poz.99 m?2 57.700
RAZEM 57.700
105|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|/0207-01
1.2.
2
poz.99 m2 57.700
RAZEM 57.700
106|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
1.2.|analogia
2
35.00 m 35.000
13.95 m 13.950
RAZEM 48.950
107 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.2.
2
wykop
poz.98 m3 28.850
-izolacja
-poz.104*0.16 m3 -9.232
RAZEM 19.618
108|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1.2.
2
poz.107 m3 19.618
RAZEM 19.618
109|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
1.2./0108-08
2
poz.104*0.16 m3 9.232
RAZEM 9.232
110 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.2.
2
poz.109 m3 9.232
RAZEM 9.232
111]KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2.
2
35.00*2.00 m?2 70.000
13.95*2.00 m?2 27.900
RAZEM 97.900
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112|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.2./0105-08
2
poz.111 m2 97.900
RAZEM 97.900
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
1.2.
2
poz.111 m?2 97.900
RAZEM 97.900
114|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
1.2.
2
35.00+2.00*2 m 39.000
13.95+2.00*2 m 17.950
RAZEM 56.950
115|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2.
2
poz.114 m 56.950
RAZEM 56.950
21. Elewacja potnocna
3
21. Elewacja powyzej terenu
3.1
21. Roboty zabezpieczajace
3.1.
1
116|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
1.3.
1.1
1.15*2.00*2*3 m?2 13.800
1.57%1.90*2*7 m?2 41.762
1.57%1.90*5 m?2 14.915
RAZEM 70.477
21. Roboty rozbiérkowe
3.1.
2
117|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3.
1.2
parapety okienne
1.15*2*3 6.900
1.57%2*7 21.980
1.57*5 7.850
A (obliczenia pomocnicze) ========
36.730
poz.A*0.25 m2 9.183
RAZEM 9.183
118|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.3.{1107-04
1.2
poz.117*5.50<kg/m2>/1000 t 0.051
RAZEM 0.051
119|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
1.3.
1.2
poz.117/0.25*0.15 m?2 5.510
RAZEM 5.510
120|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.3./0108-10
1.2
poz.119%0.01 m3 0.055
RAZEM 0.055
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121 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.3.
1.2
poz.120 m3 0.055
RAZEM 0.055
122|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1.3.
1.2
7.90 m 7.900
7.80 m 7.800
8.40 m 8.400
RAZEM 24.100
123|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.3.{1107-04
1.2
poz.122*2.00<kg/m>/1000 t 0.048
RAZEM 0.048
21 Roboty ociepleniowe
3.1.
3
21. Cokét budynku
3.1.
3.1
124|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
1.3. cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.3.
1
1.40%0.83 m?2 1.162
3.08*0.65 m?2 2.002
5.03*0.50 m?2 2.515
14.70*0.63 m?2 9.261
3.06*1.12*0.5 m?2 1.714
RAZEM 16.654
125|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.3.
1.3.
1
0.83*2 m 1.660
0.65*2 m 1.300
0.50*2 m 1.000
0.63*2 m 1.260
1.12 m 1.120
RAZEM 6.340
126|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
1.3
1.3
1
poz.124 m?2 16.654
RAZEM 16.654
21. Elewacja powyzej cokotu
3.1.
3.2
127|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
1.3.
1.3.
2
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
128|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
1.3. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.3.
2
elewacja
3.08*7.35 m?2 22.638
1.40*5.40 m?2 7.560
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9.50*4.88 m?2 46.360
1.20%0.80 m?2 0.960
5.03*7.35 m?2 36.971
20.75*7.85 m?2 162.888
5.60*2.85 m?2 15.960
4.02*5.00 m?2 20.100
2.53"1.45*0.5 m?2 1.834
5.60*3.60 m?2 20.160
-okno
-1.15*2.00*2*3 m?2 -13.800
-1.57*1.90*2*7 m?2 -41.762
-1.57*1.90*5 m?2 -14.915
RAZEM 264.954
129|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
1.3.
1.3.
2
3.10*1.50 m?2 4.650
19.74*1.50 m?2 29.610
5.03*1.50 m?2 7.545
5.96%1.50 m?2 8.940
5.77*1.50 m?2 8.655
RAZEM 59.400
130|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
1.3. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[1.15+2.00*2]*2*3 30.900
[1.57+1.90*2]*2*7 75.180
[1.57+1.90*2]*5 26.850
A (obliczenia pomocnicze) ========
132.930
poz.A*0.30 m?2 39.879
RAZEM 39.879
131|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1.3.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.130/0.30 m 132.930
narozniki budynku
7.35*2 m 14.700
5.40*2 m 10.800
4.88*2 m 9.760
0.80*2 m 1.600
7.35*2 m 14.700
7.85*2 m 15.700
2.85*2 m 5.700
5.00*2 m 10.000
3.60*2 m 7.200
RAZEM 223.090
132|KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowg - system ETICS m2
d.2.|0128-01
1.3.
1.3.
2
poz.128+poz.130 m2 304.833
RAZEM 304.833
21. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
3.1.
4
21. Parapety okienne
3.1.
4.1
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133|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
1.3.|analogia
1.4.
1
poz.119/0.15*0.30 m?2 11.020
RAZEM 11.020
134|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
1.3.
1.4.
1
poz.133/0.30*0.40 m?2 14.693
RAZEM 14.693
135|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
1.3.|analogia
1.4.
1
poz.134/0.40 m 36.733
RAZEM 36.733
136|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
1.3.|analogia
1.4.
1
poz.130/0.30 m 132.930
RAZEM 132.930
21. Rury spustowe
3.1.
4.2
137|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-03
1.3.
1.4.
2
poz.122 m 24.100
RAZEM 24.100
2.1. Roboty porzadkowe
3.1.
5
138|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
1.3.
1.5
poz.116 m2 70.477
RAZEM 70.477
21. Rusztowanie z czasem pracy
3.1.
6
139|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.|/1610-01
1.3.
1.6
14.10*5.20 m?2 73.320
19.95*8.50 m?2 169.575
6.04*8.50 m?2 51.340
6.65"9.00 m?2 59.850
RAZEM 354.085
140|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
1.3.
1.6
poz.139 m2 354.085
RAZEM 354.085
141|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
1.3.|01
1.6
poz.139 m?2 354.085
RAZEM 354.085
142|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:116,117,119,122,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,
1.3. 136,137,138)
1.6
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21. Elewacja ponizej terenu
3.2
143|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.3.
2
1.40%0.50 m?2 0.700
3.08*0.50 m?2 1.540
4.03*0.50 m?2 2.015
14.71*0.50 m?2 7.355
0.96*0.50 m?2 0.480
RAZEM 12.090
144|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.3./0108-10
2
poz.143*0.07 m3 0.846
RAZEM 0.846
145 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
d.2.|kalk. wtasna
1.3.
2
poz.144 m2 0.846
RAZEM 0.846
146|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
1.3.
2
1.40%0.50*1.17 m3 0.819
3.08*0.50%0.85 m3 1.309
4.03*0.50*1.00 m3 2.015
14.71*0.50%0.87 m3 6.399
0.96*0.50*0.38 m3 0.182
RAZEM 10.724
147|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.2.|0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.3.
2
1.40%1.17 m?2 1.638
3.08*0.85 m?2 2.618
4.03*1.00 m?2 4.030
14.71*0.87 m?2 12.798
0.96*0.38 m?2 0.365
RAZEM 21.449
148|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1.3.
2
poz.147 m2 21.449
RAZEM 21.449
149|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
1.3.
2
poz.147 m?2 21.449
RAZEM 21.449
150|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-01 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
1.3.
2
poz.147 m2 21.449
RAZEM 21.449
151|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
1.3.
2
poz.147 m?2 21.449
RAZEM 21.449
152|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
1.3.
2
poz.147 m2 21.449
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RAZEM 21.449
153|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|/0207-01
1.3.
2
poz.147 m2 21.449
RAZEM 21.449
154|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
1.3.|analogia
2
1.40 m 1.400
3.08 m 3.080
4.03 m 4.030
14.71 m 14.710
0.96 m 0.960
RAZEM 24.180
155|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.3.
2
wykop
poz.146 m3 10.724
-izolacja
-p0z.152*0.16 m3 -3.432
RAZEM 7.292
156|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-03
1.3.
2
poz.155 m3 7.292
RAZEM 7.292
157|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
1.3./0108-08
2
poz.152*0.16 m3 3.432
RAZEM 3.432
158 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.3.
2
poz.157 m3 3.432
RAZEM 3.432
159|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.3.
2
1.40*2.00 m?2 2.800
3.08*2.00 m?2 6.160
4.03*2.00 m?2 8.060
14.71*2.00 m?2 29.420
0.96*2.00 m?2 1.920
RAZEM 48.360
160|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.3./0105-08
2
poz.159 m?2 48.360
RAZEM 48.360
161|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej
1.3.
2
poz.159 m2 48.360
RAZEM 48.360
162|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
1.3.
2
1.40+2.00*2 m 5.400
3.08+2.00*2 m 7.080
4.03+2.00*2 m 8.030
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14.71+2.00*2 m 18.710
0.96+2.00*2 m 4.960
RAZEM 44.180
163|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3.
2
poz.162 m 44.180
RAZEM 44.180
21. Elewacja zachodnia (wewetrzna)
4
21. Elewacja powyzej terenu
4.1
21. Roboty zabezpieczajace
4.1.
1
164|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
1.4.
1.1
1.38%1.40 m?2 1.932
RAZEM 1.932
21. Roboty rozbiérkowe
4.1.
2
165|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.4.
1.2
parapety okienne
1.38 1.380
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.380
poz.A*0.25 m?2 0.345
RAZEM 0.345
166|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.4./1107-04
1.2
poz.165*5.50<kg/m2>/1000 t 0.002
RAZEM 0.002
167 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
1.4.
1.2
poz.165/0.25*0.15 m?2 0.207
RAZEM 0.207
168|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.4./0108-10
1.2
poz.167*0.01 m3 0.002
RAZEM 0.002
169 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.4.
1.2
poz.168 m3 0.002
RAZEM 0.002
170|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.4.
1.2
ogniomury budynku
[6.68+5.68]*0.40 m?2 4.544
RAZEM 4.544
171|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.4.{1107-04
1.2
poz.170*5.50<kg/m2>/1000 t 0.025
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RAZEM 0.025
172|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
1.4.
1.2
poz.170/0.40*0.35 m?2 3.976
RAZEM 3.976
173|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.4./0108-10
1.2
poz.172*0.01 m3 0.040
RAZEM 0.040
174 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.4.
1.2
poz.173 m3 0.040
RAZEM 0.040
21. Roboty ociepleniowe
4.1.
3
21. Cokot budynku
4.1.
3.1
175|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./2614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
1.4. cyjnej mozaikowe;j - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.3.
1
7.20%0.25 m?2 1.800
7.20*0.60 m?2 4.320
RAZEM 6.120
176|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.4.
1.3.
1
0.25*2 m 0.500
0.60*2 m 1.200
RAZEM 1.700
177|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
1.4.
1.3.
1
poz.175 m2 6.120
RAZEM 6.120
21. Elewacja powyzej cokotu
4.1.
3.2
178|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.{2612-09 wanie listwy cokotowej
1.4.
1.3.
2
3.10 m 3.100
4.10 m 4.100
4.10 m 4.100
3.10 m 3.100
RAZEM 14.400
179|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./2614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
1.4. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.3.
2
elewacja
3.10*7.84 m?2 24.304
8.42*3.05*0.5*2 m?2 25.681
4.10*1.67*0.5*2 m?2 6.847
4.30%1.87*0.5*2 m?2 8.041
4.10*7.84 m?2 32.144
3.10*7.84 m?2 24.304
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-okno
-1.38"1.40 m?2 -1.932
RAZEM 119.389
180|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
1.4.
1.3.
2
3.10*1.50 m?2 4.650
4.10*1.50 m?2 6.150
4.10*1.50 m?2 6.150
3.10*1.50 m?2 4.650
RAZEM 21.600
181|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
1.4. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[1.38+1.40%2] 4.180
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.180
poz.A*0.30 m?2 1.254
RAZEM 1.254
182|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1.4.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.181/0.30 m 4.180
narozniki budynku
7.84*2*3 m 47.040
RAZEM 51.220
183|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
1.4.
1.3.
2
poz.179+poz.181 m2 120.643
RAZEM 120.643
21 Obroébki blacharskie i uszczelnienia
4.1.
4
21. Parapety okienne
4.1.
4.1
184|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
1.4.|analogia
1.4.
1
poz.167/0.15*0.30 m?2 0.414
RAZEM 0.414
185|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
1.4.
1.4.
1
poz.184/0.30*0.40 m?2 0.552
RAZEM 0.552
186|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
1.4.|analogia
1.4.
1
poz.185/0.40 m 1.380
RAZEM 1.380
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187|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
1.4.|analogia
1.4.
1
poz.181/0.30 m 4.180
RAZEM 4.180
21. Ogniomur budynku
4.1.
4.2
188|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
1.4.
1.4.
2
poz.172 m?2 3.976
RAZEM 3.976
189|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
1.4.|analogia
1.4.
2
poz.188/0.35*0.50 m?2 5.680
RAZEM 5.680
190|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.2.|0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
1.4.
1.4.
2
poz.189/0.50*1.50 m?2 17.040
RAZEM 17.040
191|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
1.4.
1.4.
2
poz.190/1.50*0.55 m?2 6.248
RAZEM 6.248
192|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
1.4.|analogia
1.4.
2
poz.191/0.55 m 11.360
RAZEM 11.360
21 Roboty porzadkowe
4.1
5
193|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
1.4.
1.5
poz.164 m2 1.932
RAZEM 1.932
21 Rusztowanie z czasem pracy
4.1
6
194|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.|/1610-01
1.4.
1.6
7.20*9.80*2 m?2 141.120
RAZEM 141.120
195|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
1.4.
1.6
poz.194 m2 141.120
RAZEM 141.120
196|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
1.4.|01
1.6
poz.194 m?2 141.120
RAZEM 141.120
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197 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:164,165,167,170,172,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,
1.4. 186,187,188,189,190,191,192,193)
1.6
21. Elewacja ponizej terenu
4.2
198|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.4.
2
[7.20+7.20]*0.50 m?2 7.200
RAZEM 7.200
199|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.4./0108-10
2
poz.198*0.07 m3 0.504
RAZEM 0.504
200 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.2.|kalk. wtasna
1.4.
2
poz.199 m2 0.504
RAZEM 0.504
201|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.4.
2
7.20*0.50%1.25 m3 4.500
7.20*0.50*1.00 m3 3.600
RAZEM 8.100
202|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.4.
2
7.20"1.25 m?2 9.000
7.20*1.00 m?2 7.200
RAZEM 16.200
203|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1.4.
2
poz.202 m?2 16.200
RAZEM 16.200
204 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m2
d.2.|/0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
1.4.
2
poz.202 m2 16.200
RAZEM 16.200
205|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
1.4.
2
poz.202 m?2 16.200
RAZEM 16.200
206|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
d.2./0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
1.4.
2
poz.202 m2 16.200
RAZEM 16.200
207|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m2
d.2.|0401-01
1.4.
2
poz.202 m?2 16.200
RAZEM 16.200
208|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|/0207-01
1.4.
2
poz.202 m2 16.200
RAZEM 16.200

-34-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

-35-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
209|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
1.4.|analogia
2
7.20*2 m 14.400
RAZEM 14.400
210|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.4.
2
wykop
poz.201 m3 8.100
-izolacja
-p0z.207*0.16 m3 -2.592
RAZEM 5.508
211|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-03
1.4.
2
poz.210 m3 5.508
RAZEM 5.508
212|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
1.4./0108-08
2
poz.207*0.16 m3 2.592
RAZEM 2.592
213 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.4.
2
poz.212 m3 2.592
RAZEM 2.592
214|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.4.
2
7.20*2.00*2 m?2 28.800
RAZEM 28.800
215|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.4./0105-08
2
poz.214 m2 28.800
RAZEM 28.800
216|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
1.4.
2
poz.214 m?2 28.800
RAZEM 28.800
217 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
1.4.
2
[7.20+2.00*2]*2 m 22.400
RAZEM 22.400
218|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.4.
2
poz.217 m 22.400
RAZEM 22.400
21. Elewacja zachodnia
5
21. Elewacja powyzej terenu
5.1
21. Roboty zabezpieczajace
5.1.
1
219|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
1.5.
1.1
2.32*2.25%2*3 m?2 31.320
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2.57*2.25*3 m?2 17.348
2.57*1.02*3 m?2 7.864
1.75%1.02*2 m?2 3.570
2.09*1.20 m?2 2.508
2.32*2.25%2*3 m?2 31.320
0.90*1.50*5*2 m?2 13.500
RAZEM 107.430
220|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi wejsciowych folig malarskg m2
d.2.|0101-01
1.5.
1.1
1.50*2.25 m?2 3.375
RAZEM 3.375
21 Roboty rozbiérkowe
5.1.
2
221|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.5.
1.2
parapety okienne
2.32*2*3 13.920
2.57*3 7.710
2.57*3 7.710
1.75*2 3.500
2.09 2.090
2.32*2*3 13.920
0.90*5*2 9.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
57.850
poz.A*0.25 m?2 14.463
RAZEM 14.463
222|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.5.{1107-04
1.2
poz.221*5.50<kg/m2>/1000 t 0.080
RAZEM 0.080
223|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2.|/0211-01 charskie parapetéw okiennych
1.5.
1.2
poz.221/0.25*0.15 m?2 8.678
RAZEM 8.678
224|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.5./0108-10
1.2
poz.223*0.01 m3 0.087
RAZEM 0.087
225 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.5.
1.2
poz.224 m3 0.087
RAZEM 0.087
226|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1.5.
1.2
7.76 m 7.760
8.20 m 8.200
RAZEM 15.960
227 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.5.{1107-04
1.2
poz.226*2.00<kg/m>/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
21 Roboty ociepleniowe
5.1.
3
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21. Cokét budynku
5.1.
3.1
228|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
1.5. cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.3.
1
23.4870.65 m?2 15.262
6.93*1.35 m?2 9.356
6.93*1.00 m?2 6.930
-okno
-0.90*1.50*5*2 m?2 -13.500
RAZEM 18.048
229|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.5
1.3
1
0.65*2 m 1.300
1.35%2 m 2.700
1.00*2 m 2.000
RAZEM 6.000
230|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
1.5.
1.3.
1
poz.228 m2 18.048
RAZEM 18.048
231|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.2./2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
1.5. wyprawy elew. mozaikowej - XPS lambda 0,035 gr. 3 cm
1.3.
1
oscieza okienne
[0.90+1.50*2]*5*2 39.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
39.000
poz.A*0.30 m?2 11.700
RAZEM 11.700
232|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.5.
1.3.
1
poz.231/0.30 m 39.000
RAZEM 39.000
21. Elewacja powyzej cokotu
5.1.
3.2
233|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.{2612-09 wanie listwy cokotowej
1.5.
1.3.
2
23.48 m 23.480
RAZEM 23.480
234|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
1.5. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.3.
2
elewacja
23.48*7.50 m?2 176.100
-okno
-2.32*2.25*2*3 m?2 -31.320
-2.57*2.25*3 m?2 -17.348
-2.57*1.02*3 m?2 -7.864
-1.75*1.02*2 m?2 -3.570
-2.09*1.20 m?2 -2.508
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-2.32*2.25*2*3 m?2 -31.320
-drzwi wejsciowe
-1.50*2.25 m?2 -3.375
RAZEM 78.795
235|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
1.5.
1.3.
2
23.48%1.50 m?2 35.220
RAZEM 35.220
236|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
1.5. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[2.32+2.25*2]*2*3 40.920
[2.57+2.25*2]*3 21.210
[2.57+1.02*2]*3 13.830
[1.75+1.02*2]*2 7.580
[2.09+1.20%2] 4.490
[2.32+2.25*2]*2*3 40.920
oscieza drzwiowe
[1.50+2.252] 6.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
134.950
poz.A*0.30 m?2 40.485
RAZEM 40.485
237|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1.5.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.236/0.30 m 134.950
narozniki budynku
7.50*2 m 15.000
RAZEM 149.950
238|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
1.5.
1.3.
2
poz.234+p0z.236 m2 119.280
RAZEM 119.280
21 Obroébki blacharskie i uszczelnienia
5.1.
4
21. Parapety okienne
5.1.
4.1
239|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
1.5.|analogia
1.4.
1
poz.223/0.15*0.30 m?2 17.356
RAZEM 17.356
240|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
1.5
1.4
1
poz.239/0.30*0.40 m?2 23.141
RAZEM 23.141
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241|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
1.5.|analogia
1.4.
1
poz.240/0.40 m 57.853
RAZEM 57.853
242|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
1.5.|analogia
1.4.
1
poz.236/0.30 m 134.950
RAZEM 134.950
2.1. Rura spustowa
5.1.
4.2
243|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-03
1.5.
1.4.
2
poz.226 m 15.960
RAZEM 15.960
21 Roboty porzadkowe
5.1.
5
244 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
1.5.
1.5
poz.219 m2 107.430
RAZEM 107.430
245|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych do budynku m2
d.2./1215-02
1.5.|analogia
1.5
poz.220 m2 3.375
RAZEM 3.375
21 Rusztowanie z czasem pracy
5.1.
6
246|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1610-01
1.5.
1.6
23.48*8.35 m?2 196.058
RAZEM 196.058
247|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
1.5.
1.6
poz.246 m?2 196.058
RAZEM 196.058
248 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
1.5.|01
1.6
poz.246 m2 196.058
RAZEM 196.058
249|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(p0z.:219,220,221,223,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,
1.5. 239,240,241,242,243,244,245)
1.6
21. Elewacja ponizej terenu
5.2
250|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.5.
2
1.98%0.50 m?2 0.990
3.60*0.50 m?2 1.800
1.98%0.50 m?2 0.990
RAZEM 3.780
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251|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
1.5./0108-10
2
poz.250*0.07 m3 0.265
RAZEM 0.265
252 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
d.2.|kalk. wtasna
1.5.
2
poz.251 m2 0.265
RAZEM 0.265
253 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
1.5.
2
1.98%0.50*1.23 m3 1.218
3.60*0.50%1.15 m3 2.070
1.98¥0.50*1.10 m3 1.089
RAZEM 4.377
254|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m?2
d.2./0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
1.5.
2
1.98%1.23 m?2 2.435
3.60*1.15 m?2 4.140
1.98%1.10 m?2 2.178
RAZEM 8.753
255|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1.5.
2
poz.254 m2 8.753
RAZEM 8.753
256|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
1.5.
2
poz.254 m2 8.753
RAZEM 8.753
257|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
1.5.
2
poz.254 m2 8.753
RAZEM 8.753
258|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
1.5.
2
poz.254 m2 8.753
RAZEM 8.753
259|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
1.5.
2
poz.254 m2 8.753
RAZEM 8.753
260|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|/0207-01
1.5.
2
poz.254 m2 8.753
RAZEM 8.753
261|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
1.5.|analogia
2
1.98 m 1.980
3.60 m 3.600
1.98 m 1.980
RAZEM 7.560
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262 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.5.
2
wykop
poz.253 m3 4.377
-izolacja
-p0z.259*0.16 m3 -1.400
RAZEM 2.977
263|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1.5.
2
poz.262 m3 2.977
RAZEM 2.977
264 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
1.5./0108-08
2
poz.259%0.16 m3 1.400
RAZEM 1.400
265 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.5.
2
poz.264 m3 1.400
RAZEM 1.400
266 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.5.
2
1.98*2.00 m?2 3.960
3.60*2.00 m?2 7.200
1.98*2.00 m?2 3.960
RAZEM 15.120
267 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.5./0105-08
2
poz.266 m2 15.120
RAZEM 15.120
268|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
1.5.
2
poz.266 m?2 15.120
RAZEM 15.120
269|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
1.5.
2
1.98+2.00*2 m 5.980
3.60+2.00*2 m 7.600
1.98+2.00*2 m 5.980
RAZEM 19.560
270(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.5.
2
poz.269 m 19.560
RAZEM 19.560
2.2 taczniki
2.2. tacznik pomiedzy Starg Czescia, a Salg Gimnastycznag
1
2.2. Elewacja zachodnia
1.1
2.2. Elewacja powyzej terenu
1.1.
1
2.2. Roboty zabezpieczajace
1.1.
1.1
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271|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
2.1.
1.1.
1
2.30*0.90 m?2 2.070
RAZEM 2.070
272|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi wejsciowych do budynku folig |m?2
d.2./0101-01 malarska
2.1.|analogia
1.1.
1
2.40*2.36 m?2 5.664
RAZEM 5.664
2.2. Roboty rozbiérkowe
1.1.
1.2
273|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
1.1.
2
parapety okienne
2.30 2.300
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.300
poz.A*0.25 m?2 0.575
RAZEM 0.575
274|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.1./1107-04
1.1.
2
poz.273*5.50<kg/m2>/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
275|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
2.1.
1.1.
2
poz.273/0.25*0.15 m?2 0.345
RAZEM 0.345
276|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.1./0108-10
1.1.
2
p0z.275%0.01 m3 0.003
RAZEM 0.003
277 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
1.1.
2
poz.276 m3 0.003
RAZEM 0.003
278|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
1.1.
2
ogniomury budynku
5.84*0.40 m?2 2.336
RAZEM 2.336
279|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.1./1107-04
1.1.
2
poz.278*5.50<kg/m2>/1000 t 0.013
RAZEM 0.013
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280(KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
2.1.
1.1.
2
poz.278/0.40*0.35 m?2 2.044
RAZEM 2.044
281|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.1./0108-10
1.1.
2
poz.280*0.01 m3 0.020
RAZEM 0.020
282 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
1.1.
2
poz.281 m3 0.020
RAZEM 0.020
2.2. Roboty ociepleniowe
1.1.
1.3
2.2 Cokét budynku
1.1
1.3
1
283|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
2.1 cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.1.
3.1
6.00*0.30 m?2 1.800
RAZEM 1.800
284 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.
1.
0.30*2 m 0.600
RAZEM 0.600
285|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.1.
1.1.
poz.283 m2 1.800
RAZEM 1.800
2.2. Elewacja powyzej cokotu
1.1.
1.3.
2
286|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
2.1.
1.1.
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
287|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
2.1. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.1.
2
elewacja
6.00*3.78 m?2 22.680
-okno
-2.30%0.90 m?2 -2.070
-drzwi wejsciowe
-2.40*2.36 m?2 -5.664
RAZEM 14.946
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288|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
2.1.
1.1.
3.2
6.00*1.50 m?2 9.000
RAZEM 9.000
289|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
2.1. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.1.
3.2
oscieza okienne
[2.30+0.90*2] 4.100
oscieza drzwiowe
[2.40+2.36%2] 7.120
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.220
poz.A*0.30 m?2 3.366
RAZEM 3.366
290(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
1.1.
3.2
oscieza okienne
poz.289/0.30 m 11.220
narozniki budynku
3.78*2 m 7.560
RAZEM 18.780
291|KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowg - system ETICS m2
d.2.|0128-01
2.1.
1.1.
3.2
poz.287+p0z.289 m2 18.312
RAZEM 18.312
2.2 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.1.
1.4
2.2. Parapety okienne
1.1.
1.4.
1
292|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
2.1.|analogia
1.1.
4.1
poz.275/0.15*0.30 m?2 0.690
RAZEM 0.690
293|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
2.1.
1.1.
4.1
poz.292/0.30*0.40 m?2 0.920
RAZEM 0.920
294|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
2.1.|analogia
1.1.
4.1
poz.293/0.40 m 2.300
RAZEM 2.300
295|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2./0617-12 silikonem akrylowym
2.1.|analogia
1.1.
4.1
poz.289/0.30 m 11.220
RAZEM 11.220
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2.2 Ogniomur budynku
1.1
1.4
2
296|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
2.1
1.1
4.2
poz.280 m2 2.044
RAZEM 2.044
297|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
2.1.|analogia
1.1.
4.2
p0z.296/0.35*0.50 m?2 2.920
RAZEM 2.920
298|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.2.|/0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
2.1.
1.1.
4.2
poz.297/0.50*1.50 m?2 8.760
RAZEM 8.760
299|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
2.1.
1.1.
4.2
poz.298/1.50*0.55 m?2 3.212
RAZEM 3.212
300|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
2.1.|analogia
1.1.
4.2
poz.299/0.55 m 5.840
RAZEM 5.840
2.2. Roboty porzadkowe
1.1.
1.5
301|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
2.1.
1.1.
5
poz.271 m2 2.070
RAZEM 2.070
302|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejciowe do budynku m?2
d.2.|1215-02
2.1.
1.1
5
poz.272 m2 5.664
RAZEM 5.664
2.2 Rusztowanie z czasem pracy
1.1.
1.6
303|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1610-01
2.1.
1.1
6
6.00*4.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
304|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
2.1.
1.1
6
poz.303 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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305/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
2.1.|01
1.1.
6
poz.303 m?2 24.000
RAZEM 24.000
306|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 6
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(p0z.:271,272,273,275,278,280,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,
2.1. 293,294,295,296,297,298,299,300,301,302)
1.1.
6
2.2. Elewacja ponizej terenu
1.1.
2
307 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.1.
1.2
6.00*0.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
308|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.1./0108-10
1.2
p0z.307*0.07 m3 0.210
RAZEM 0.210
309 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
1.2
poz.308 m2 0.210
RAZEM 0.210
310|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2.1.
1.2
6.00*0.50*1.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
311|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m?2
d.2./0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
2.1.
1.2
6.00*1.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
312|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2.1.
1.2
poz.311 m2 6.000
RAZEM 6.000
313|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
2.1.
1.2
poz.311 m2 6.000
RAZEM 6.000
314|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-01 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
2.1.
1.2
poz.311 m2 6.000
RAZEM 6.000
315|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
2.1.
1.2
poz.311 m2 6.000
RAZEM 6.000
316/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
2.1.
1.2
poz.311 m2 6.000
RAZEM 6.000
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317|KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|/0207-01
2.1.
1.2
poz.311 m2 6.000
RAZEM 6.000
318/KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
2.1.|analogia
1.2
poz.317/1.00 m 6.000
RAZEM 6.000
319|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.1.
1.2
wykop
poz.310 m3 3.000
-izolacja
-p0z.316*0.16 m3 -0.960
RAZEM 2.040
320|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
2.1.
1.2
poz.319 m3 2.040
RAZEM 2.040
321|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
2.1.|/0108-08
1.2
poz.316*0.16 m3 0.960
RAZEM 0.960
322 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
1.2
poz.321 m3 0.960
RAZEM 0.960
323|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.1.
1.2
6.00*2.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
324 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.1./0105-08
1.2
poz.323 m?2 12.000
RAZEM 12.000
325|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej
2.1.
1.2
poz.323 m2 12.000
RAZEM 12.000
326|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
2.1.
1.2
6.00+2.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
327|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.1.
1.2
poz.326 m 10.000
RAZEM 10.000
2.2. Elewacja wschodnia
1.2
2.2. Elewacja powyzej terenu
1.2
1
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2.2. Roboty zabezpieczajace
1.2,
1.1
328|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
2.1
2.1
1
2.40*1.60 m?2 3.840
RAZEM 3.840
2.2. Roboty rozbiérkowe
1.2,
1.2
329|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
2.1.
2
parapety okienne
2.40 2.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.400
poz.A*0.25 m?2 0.600
RAZEM 0.600
330|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.1./1107-04
2.1.
2
poz.329*5.50<kg/m2>/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
331|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
2.1.
2.1.
2
poz.329/0.25*0.15 m?2 0.360
RAZEM 0.360
332|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.1./0108-10
2.1.
2
poz.331*0.01 m3 0.004
RAZEM 0.004
333 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
2.1.
2
p0z.332 m3 0.004
RAZEM 0.004
334|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
2.1.
2
ogniomury budynku
5.84*0.40 m?2 2.336
RAZEM 2.336
335|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.1./1107-04
2.1.
2
poz.334*5.50<kg/m2>/1000 t 0.013
RAZEM 0.013
336|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
2.1.
2.1.
2
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poz.334/0.40*0.35 m?2 2.044
RAZEM 2.044
337|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.1./0108-10
2.1.
2
poz.336*0.01 m3 0.020
RAZEM 0.020
338 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
2.1.
2
poz.337 m3 0.020
RAZEM 0.020
2.2. Roboty ociepleniowe
1.2,
1.3
2.2, Cokot budynku
1.2,
1.3.
1
339|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./12614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
21 cyjnej mozaikowe;j - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
2.1.
3.1
6.00*0.65 m?2 3.900
RAZEM 3.900
340|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
2.1.
3.1
0.65*2 m 1.300
RAZEM 1.300
341|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.1.
2.1.
3.1
poz.339 m2 3.900
RAZEM 3.900
2.2. Elewacja powyzej cokotu
1.2
1.3.
2
342|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.{2612-09 wanie listwy cokotowej
2.1
2.1.
3.2
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
343|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./12614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
21. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
2.1.
3.2
elewacja
6.00*2.15 m?2 12.900
0.70*6.10 m?2 4.270
-okno
-2.40*1.60 m?2 -3.840
RAZEM 13.330
344|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
2.1.
2.1.
3.2
6.00*1.50 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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345|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
2.1. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
2.1.
3.2
oscieza okienne
[2.40+1.60%2] 5.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.600
poz.A*0.30 m?2 1.680
RAZEM 1.680
346|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
2.1.
3.2
oscieza okienne
poz.345/0.30 m 5.600
narozniki budynku
2.15*2 m 4.300
6.10*2 m 12.200
RAZEM 22.100
347|KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowg - system ETICS m2
d.2.|0128-01
2.1.
2.1.
3.2
poz.343+p0oz.345 m2 15.010
RAZEM 15.010
2.2 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.2
1.4
2.2. Parapety okienne
1.2
1.4.
1
348|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
2.1.|analogia
2.1.
4.1
poz.331/0.15*0.30 m?2 0.720
RAZEM 0.720
349|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
2.1.
2.1.
4.1
poz.348/0.30*0.40 m?2 0.960
RAZEM 0.960
350|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
2.1.|analogia
2.1.
4.1
poz.349/0.40 m 2.400
RAZEM 2.400
351|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2./0617-12 silikonem akrylowym
2.1.|analogia
2.1.
4.1
p0z.345/0.30 m 5.600
RAZEM 5.600
2.2. Ogniomur budynku
1.2
1.4.
2
352|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
2.1.
2.1.
4.2
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poz.336 m2 2.044
RAZEM 2.044
353|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
2.1.|analogia
2.1.
4.2
poz.352/0.35*0.50 m?2 2.920
RAZEM 2.920
354 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.2./0504-03 obrébke blacharskg ogniomuru budynku
2.1.
2.1.
4.2
poz.353/0.50*1.50 m?2 8.760
RAZEM 8.760
355|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.2.|0506-02
2.1.
2.1.
4.2
poz.354/1.50*0.55 m?2 3.212
RAZEM 3.212
356|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
2.1.|analogia
2.1.
4.2
p0z.355/0.55 m 5.840
RAZEM 5.840
2.2. Roboty porzadkowe
1.2
1.5
357 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.|1215-04
2.1.
2.1.
5
poz.328 m2 3.840
RAZEM 3.840
2.2. Rusztowanie z czasem pracy
1.2
1.6
358|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.|/1610-01
2.1.
2.1.
6
6.00*4.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
359|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.2.|/1613-01 koscido 10 m
2.1.
2.1.
6
poz.358 m2 24.000
RAZEM 24.000
360|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
2.1.|01
2.1.
6
poz.358 m2 24.000
RAZEM 24.000
361|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 7
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:328,329,331,334,336,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,
2.1. 350,351,352,353,354,355,356,357)
2.1.
6
2.2. Elewacja ponizej terenu
1.2,
2
362|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.1.
2.2
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6.00*0.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
363 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.1./0108-10
2.2
poz.362*0.07 m3 0.210
RAZEM 0.210
364 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
2.2
poz.363 m2 0.210
RAZEM 0.210
365|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2.1.
2.2
6.00*0.50*0.85 m3 2.550
RAZEM 2.550
366 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.1.
2.2
6.00*0.85 m?2 5.100
RAZEM 5.100
367 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2.1.
2.2
poz.366 m2 5.100
RAZEM 5.100
368|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
2.1.
2.2
poz.366 m2 5.100
RAZEM 5.100
369|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
2.1.
2.2
poz.366 m2 5.100
RAZEM 5.100
370/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
d.2./0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
2.1.
2.2
poz.366 m2 5.100
RAZEM 5.100
371/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m2
d.2.|0401-01
2.1.
2.2
poz.366 m2 5.100
RAZEM 5.100
372|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|/0207-01
2.1.
2.2
poz.366 m2 5.100
RAZEM 5.100
373|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
2.1.|analogia
2.2
poz.372/1.00 m 5.100
RAZEM 5.100
374|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.1.
2.2
wykop
poz.365 m3 2.550
-izolacja
-p0z.371*0.16 m3 -0.816
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RAZEM 1.734
375|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
2.1.
2.2
poz.374 m3 1.734
RAZEM 1.734
376 |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
2.1./0108-08
2.2
poz.371*0.16 m3 0.816
RAZEM 0.816
377 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.1.
2.2
poz.376 m3 0.816
RAZEM 0.816
378|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.1.
2.2
6.00*2.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
379|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.1./0105-08
2.2
poz.378 m?2 12.000
RAZEM 12.000
380|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej
2.1.
2.2
poz.378 m2 12.000
RAZEM 12.000
381|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
2.1.
2.2
6.00+2.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
382|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.1.
2.2
poz.381 m 10.000
RAZEM 10.000
2.2. tacznik pomiedzy Nowg Czescia, a Hala Sportowa
2
2.2. Elewacja wschodnia
2.1
2.2. Elewacja powyzej terenu
21.
1
2.2. Roboty zabezpieczajace
21.
1.1
383|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.2.|0101-01
2.2
1.1.
1
1.75*1.82*8 m?2 25.480
RAZEM 25.480
384|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi wejsciowych folig malarskg m?2
d.2.|0101-01
2.2.|analogia
1.1.
1
1.76*2.10 m?2 3.696
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RAZEM 3.696
2.2. Roboty rozbiérkowe
2.1.
1.2
385|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.2
1.1.
2
parapety okienne
1.75*8 14.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
14.000
poz.A*0.25 m?2 3.500
RAZEM 3.500
386|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
2.2./1107-04
1.1.
2
poz.385*5.50<kg/m2>/1000 t 0.019
RAZEM 0.019
387 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2.|/0211-01 charskie parapetéw okiennych
2.2
1.1.
2
poz.385/0.25*0.15 m?2 2.100
RAZEM 2.100
388|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.2.|/0108-10
1.1.
2
poz.387*0.01 m3 0.021
RAZEM 0.021
389 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.2
1.1.
2
poz.388 m3 0.021
RAZEM 0.021
390|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.2
1.1.
2
ogniomury budynku
6.33*0.40 m?2 2.532
RAZEM 2.532
391|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.2./1107-04
1.1.
2
poz.390*5.50<kg/m2>/1000 t 0.014
RAZEM 0.014
392|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
2.2
1.1.
2
poz.390/0.40*0.35 m?2 2.216
RAZEM 2.216
393|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.2.|/0108-10
1.1.
2
poz.392*0.01 m3 0.022
RAZEM 0.022
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394 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.2
1.1.
2
p0z.393 m3 0.022
RAZEM 0.022
395|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
2.2
1.1.
2
3.55*3 m 10.650
RAZEM 10.650
396|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
2.2./1107-04
1.1.
2
poz.395*2.00<kg/m>/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
2.2. Roboty ociepleniowe
2.1.
1.3
2.2. Cokét budynku
21
1.3
1
397|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
2.2 cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 10 cm
1.1.
3.1
24.35%0.25 m?2 6.088
RAZEM 6.088
398|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.2
1.1.
3.1
0.25*2 m 0.500
RAZEM 0.500
399|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.2
1.1.
3.1
poz.397 m2 6.088
RAZEM 6.088
2.2. Elewacja powyzej cokotu
2.1.
1.3.
2
400|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
2.2
1.1.
3.2
29.57 m 29.570
6.35 m 6.350
RAZEM 35.920
401|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
2.2. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 10 cm
1.1.
3.2
elewacja
29.57*3.38 m?2 99.947
6.35"6.10 m?2 38.735
-okno
-1.75*1.82*8 m?2 -25.480
-drzwi wejsciowe
-1.76*2.10 m?2 -3.696
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RAZEM 109.506
402|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
2.2
1.1.
3.2
[29.57+6.35]*1.50 m?2 53.880
RAZEM 53.880
403|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
2.2. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.1.
3.2
oscieza okienne
[1.75+1.82*2]*2 10.780
oscieza drzwiowe
[1.76+2.10%2] 5.960
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.740
poz.A*0.30 m2 5.022
RAZEM 5.022
404|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.2
1.1.
3.2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.403/0.30 m 16.740
narozniki budynku
2.15*2 m 4.300
6.10*2 m 12.200
RAZEM 33.240
405|KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowg - system ETICS m2
d.2.|0128-01
2.2
1.1.
3.2
poz.401+poz.403 m2 114.528
RAZEM 114.528
2.2 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
21.
1.4
2.2. Parapety okienne
21.
1.4.
1
406 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
2.2.|analogia
1.1.
4.1
poz.387/0.15*0.30 m?2 4.200
RAZEM 4.200
407 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
2.2
1.1.
4.1
poz.406/0.30*0.40 m?2 5.600
RAZEM 5.600
408|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
2.2.|analogia
1.1.
4.1
poz.407/0.40 m 14.000
RAZEM 14.000
409|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2./0617-12 silikonem akrylowym
2.2.|analogia
1.1.
4.1
poz.403/0.30 m 16.740
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

16.740

Ogniomur budynku

KNR 2-02

.|0923-04

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

p0z.392

m?2

m2

2.216

RAZEM

2.216

KNR 2-02

.|0923-04
.|analogia

Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB

poz.410/0.35*0.50

m?2

m2

3.166

RAZEM

3.166

KNR-W 2-02

.|0504-03

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod
obrobke blacharskg ogniomuru budynku

poz.411/0.50*1.50

m?2

m2

9.498

RAZEM

9.498

KNR 2-02

.|0506-02

Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej

poz.412/1.500.55

m?2

m2

3.483

RAZEM

3.483

KNR 2-02

.|0617-06
.|analogia

Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym

poz.413/0.55

m

6.333

RAZEM

6.333

Rura spustowa

KNR 2-02

.|0510-03

Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej

poz.395

10.650

RAZEM

10.650

Roboty porzadkowe

KNR 4-01

.|1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

poz.383

m?2

m2

25.480

RAZEM

25.480

KNR 4-01

.|1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych do budynku

poz.384

m?2

m2

3.696

RAZEM

3.696

Rusztowanie z czasem pracy

-57 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
418|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1610-01
2.2
1.1.
6
29.57*3.38 m?2 99.947
6.55"6.10 m?2 39.955
RAZEM 139.902
419|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
2.2
1.1.
6
poz.418 m?2 139.902
RAZEM 139.902
420|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
2.2.|01
1.1.
6
poz.418 m?2 139.902
RAZEM 139.902
421|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 8
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:383,384,385,387,390,392,395,397,398,399,400,401,402,403,404,405,
2.2 406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417)
1.1.
6
2.2. Elewacja ponizej terenu
21.
2
422|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.2
1.2
24.35*0.50 m?2 12.175
RAZEM 12.175
423|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.2.|/0108-10
1.2
p0z.422*0.07 m3 0.852
RAZEM 0.852
424 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
d.2.|kalk. wtasna
2.2
1.2
poz.423 m2 0.852
RAZEM 0.852
425|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
2.2
1.2
24.35"0.50*1.02 m3 12.419
RAZEM 12.419
426|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m?2
d.2./0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
2.2
1.2
24.35%1.02 m?2 24.837
RAZEM 24.837
427|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2.2
1.2
poz.426 m2 24.837
RAZEM 24.837
428|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i zm?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
2.2
1.2
poz.426 m?2 24.837
RAZEM 24.837
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429|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
2.2
1.2
poz.426 m2 24.837
RAZEM 24.837
430|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
2.2
1.2
poz.426 m?2 24.837
RAZEM 24.837
431|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
2.2
1.2
poz.426 m2 24.837
RAZEM 24.837
432|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.2.|/0207-01
2.2
1.2
poz.426 m?2 24.837
RAZEM 24.837
433|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
2.2.|analogia
1.2
poz.432/1.02 m 24.350
RAZEM 24.350
434|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.2
1.2
wykop
poz.425 m3 12.419
-izolacja
-poz.431*0.16 m3 -3.974
RAZEM 8.445
435|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-03
2.2
1.2
poz.434 m3 8.445
RAZEM 8.445
436|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
2.2./0108-08
1.2
poz.431*0.16 m3 3.974
RAZEM 3.974
437 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.2
1.2
poz.436 m3 3.974
RAZEM 3.974
438|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.2
1.2
24.35*2.00 m?2 48.700
RAZEM 48.700
439|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2.|/0105-08
1.2
poz.438 m2 48.700
RAZEM 48.700
440|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
2.2
1.2
poz.438 m?2 48.700
RAZEM 48.700
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441|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
2.2
1.2
24.35+2.00*2 m 28.350
RAZEM 28.350
442|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2
1.2
poz.441 m 28.350
RAZEM 28.350
2.2. Elewacja zachodnia
2.2
2.2. Elewacja powyzej terenu
2.2.
1
2.2. Roboty rozbiérkowe
2.2.
1.1
443|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.2
2.1.
1
ogniomury budynku
6.00*0.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
444|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.2./1107-04
2.1.
1
poz.443*5.50<kg/m2>/1000 t 0.013
RAZEM 0.013
445|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
2.2
2.1.
1
poz.443/0.40*0.35 m?2 2.100
RAZEM 2.100
446|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.2.|/0108-10
2.1.
1
poz.445*0.01 m3 0.021
RAZEM 0.021
447 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.2
2.1.
1
poz.446 m3 0.021
RAZEM 0.021
2.2. Roboty ociepleniowe
2.2.
1.2
2.2. Cokét budynku
2.2.
1.2,
1
448|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
2.2. cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 10 cm
2.1.
21
4.40*0.25 m?2 1.100
RAZEM 1.100
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449|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.2
2.1.
21
0.25*2 m 0.500
RAZEM 0.500
450|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.2
2.1.
21
poz.448 m2 1.100
RAZEM 1.100
2.2. Elewacja powyzej cokotu
2.2.
1.2,
2
451|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
2.2
2.1.
2.2
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
452|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./2614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
2.2. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 10 cm
2.1.
22
elewacja
6.00*6.45 m?2 38.700
RAZEM 38.700
453|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
2.2
2.1.
2.2
6.00*1.50 m?2 9.000
RAZEM 9.000
454|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
2.2
2.1.
2.2
poz.452 m?2 38.700
RAZEM 38.700
2.2. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
2.2.
1.3
2.2. Ogniomur budynku
2.2.
1.3.
1
455|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
2.2
2.1.
3.1
poz.445 m2 2.100
RAZEM 2.100
456 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
2.2.|analogia
2.1.
3.1
poz.455/0.35*0.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
457 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.2.|0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
2.2
2.1.
3.1
poz.456/0.50*1.50 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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458|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
2.2
2.1.
3.1
poz.457/1.50*0.55 m?2 3.300
RAZEM 3.300
459|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
2.2.|analogia
2.1.
3.1
poz.458/0.55 m 6.000
RAZEM 6.000
2.2. Rusztowanie z czasem pracy
2.2.
14
460|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1610-01
2.2
2.1.
4
6.006.45 m?2 38.700
RAZEM 38.700
461|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
2.2
2.1.
4
poz.460 m2 38.700
RAZEM 38.700
462|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
2.2.|01
2.1.
4
poz.460 m2 38.700
RAZEM 38.700
463 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 9
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:443,445,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459)
2.2
2.1.
4
2.2. Elewacja ponizej terenu
2.2.
2
464 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.2
22
6.00*0.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
465|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
2.2./0108-10
2.2
poz.464*0.07 m3 0.210
RAZEM 0.210
466 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.2.|kalk. wtasna
2.2
2.2
poz.465 m2 0.210
RAZEM 0.210
467 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2.2
2.2
6.00*0.50%1.25 m3 3.750
RAZEM 3.750
468|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.2
2.2
6.00*1.25 m?2 7.500

-62 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 7.500
469|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2.2
2.2
poz.468 m2 7.500
RAZEM 7.500
470/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i zm?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
2.2
2.2
poz.468 m2 7.500
RAZEM 7.500
471|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
2.2
2.2
poz.468 m2 7.500
RAZEM 7.500
472|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
2.2
2.2
poz.468 m?2 7.500
RAZEM 7.500
473|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
2.2
2.2
poz.468 m2 7.500
RAZEM 7.500
474 /KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.2.|/0207-01
2.2
2.2
poz.468 m?2 7.500
RAZEM 7.500
475|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
2.2.|analogia
2.2
poz.474/1.25 m 6.000
RAZEM 6.000
476|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.2
2.2
wykop
poz.467 m3 3.750
-izolacja
-p0z.473*0.10 m3 -0.750
RAZEM 3.000
477|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-03
2.2
2.2
poz.476 m3 3.000
RAZEM 3.000
478|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
2.2./0108-08
2.2
poz.473*0.16 m3 1.200
RAZEM 1.200
479 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.2
2.2
poz.478 m3 1.200
RAZEM 1.200
480|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.2
2.2
6.00*2.00 m?2 12.000
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RAZEM 12.000
481|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2.|/0105-08
2.2
poz.480 m2 12.000
RAZEM 12.000
482|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
2.2
2.2
poz.480 m?2 12.000
RAZEM 12.000
483|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
2.2
2.2
6.00+2.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
484 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2
2.2
poz.483 m 10.000
RAZEM 10.000
2.3 Sala gimnastyczna
2.3. Elewacja zachodnia
1
2.3. Elewacja powyzej terenu
1.1
2.3. Roboty zabezpieczajace
1.1.
1
485|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
3.1.
1.1
2.50*2.60*2*3 m?2 39.000
RAZEM 39.000
2.3. Roboty rozbiérkowe
1.1.
486|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.1
1.2
parapety okienne
2.50*2*3 15.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
15.000
poz.A*0.25 m?2 3.750
RAZEM 3.750
487 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
3.1./1107-04
1.2
poz.486*5.50<kg/m2>/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
488|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2.|/0211-01 charskie parapetéw okiennych
3.1
1.2
poz.486/0.25*0.15 m?2 2.250
RAZEM 2.250
489|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
3.1./0108-10
1.2
poz.488*0.01 m3 0.023
RAZEM 0.023
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490 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.1
1.2
poz.489 m3 0.023
RAZEM 0.023
491|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.1.
1.2
ogniomury budynku
23.8470.40 m?2 9.536
RAZEM 9.536
492|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
3.1./1107-04
1.2
poz.491*5.50<kg/m2>/1000 t 0.052
RAZEM 0.052
493|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
3.1.
1.2
poz.491/0.40*0.35 m?2 8.344
RAZEM 8.344
494|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
3.1./0108-10
1.2
poz.493*0.01 m3 0.083
RAZEM 0.083
495 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.1.
1.2
poz.494 m3 0.083
RAZEM 0.083
2.3. Roboty ociepleniowe
1.1.
3
2.3. Cokét budynku
1.1.
3.1
496|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
3.1 cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.3.
1
5.90*0.50 m?2 2.950
6.04*0.50 m?2 3.020
5.94*0.50 m?2 2.970
6.56*0.50 m?2 3.280
RAZEM 12.220
497|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3.1.
1.3.
1
0.50*2 m 1.000
RAZEM 1.000
498|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
3.1.
1.3.
1
poz.496 m?2 12.220
RAZEM 12.220
2.3. Elewacja powyzej cokotu
1.1.
3.2
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499|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
3.1
1.3.
2
5.90 m 5.900
0.55 m 0.550
5.60 m 5.600
0.55 m 0.550
5.50 m 5.500
0.55 m 0.550
6.12 m 6.120
RAZEM 24.770
500|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./12614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
3.1. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.3.
2
elewacja
5.90*7.20 m?2 42.480
0.55*7.30 m?2 4.015
5.60*7.30 m?2 40.880
0.55*7.45 m?2 4.098
5.50*7.45 m?2 40.975
0.55*7.60 m?2 4.180
6.12*7.60 m?2 46.512
-okno
-2.50*2.60*2*4 m?2 -52.000
RAZEM 131.140
501|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
3.1
1.3.
2
5.90*1.50 m?2 8.850
0.55*1.50 m?2 0.825
5.60*1.50 m?2 8.400
0.55*1.50 m?2 0.825
5.50*1.50 m?2 8.250
0.55*1.50 m?2 0.825
6.12*1.50 m?2 9.180
RAZEM 37.155
502|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.2./2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
3.1. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[2.50+2.60*2]*2*4 61.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
61.600
poz.A*0.30 m?2 18.480
RAZEM 18.480
503|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.1.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.502/0.30 m 61.600
narozniki budynku
7.20*2 m 14.400
7.30*2 m 14.600
7.30*2 m 14.600
7.45*2 m 14.900
7.45*2 m 14.900
7.60*2 m 15.200
7.60*2 m 15.200
RAZEM 165.400
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504 |KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
3.1
1.3.
2
poz.500+p0z.502 m2 149.620
RAZEM 149.620
2.3. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
1.1.
4
2.3. Parapety okienne
1.1.
4.1
505|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
3.1.|analogia
1.4.
1
poz.488/0.15*0.30 m?2 4.500
RAZEM 4.500
506 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
3.1
1.4.
1
poz.505/0.30*0.40 m?2 6.000
RAZEM 6.000
507 |KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
3.1.|analogia
1.4.
1
poz.506/0.40 m 15.000
RAZEM 15.000
508|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
3.1.|analogia
1.4.
1
poz.502/0.30 m 61.600
RAZEM 61.600
2.3. Ogniomur budynku
1.1.
4.2
509|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
3.1.
1.4.
2
poz.493 m2 8.344
RAZEM 8.344
510|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
3.1.|analogia
1.4.
2
poz.509/0.35*0.50 m?2 11.920
RAZEM 11.920
511|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod [m?2
d.2.|/0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
3.1
1.4.
2
poz.510/0.50*1.50 m?2 35.760
RAZEM 35.760
512|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
3.1.
1.4.
2
poz.511/1.50*0.55 m?2 13.112
RAZEM 13.112
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513|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
3.1.|analogia
1.4.
2
poz.512/0.55 m 23.840
RAZEM 23.840
2.3. Roboty porzadkowe
1.1.
5
514 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
3.1
1.5
poz.485 m2 39.000
RAZEM 39.000
2.3. Rusztowanie z czasem pracy
1.1.
6
515|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.|/1610-01
3.1.
1.6
24.44+8.30 m?2 202.852
RAZEM 202.852
516|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
3.1
1.6
poz.515 m2 202.852
RAZEM 202.852
517|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
3.1.|01
1.6
poz.515 m?2 202.852
RAZEM 202.852
518|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 8
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:485,486,488,491,493,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,
3.1. 507,508,509,510,511,512,513,514)
1.6
2.3. Elewacja ponizej terenu
1.2
519|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3.1
2
5.90*0.50 m?2 2.950
6.04*0.50 m?2 3.020
5.94*0.50 m?2 2.970
6.56*0.50 m?2 3.280
RAZEM 12.220
520|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
3.1./0108-10
2
poz.519*0.07 m3 0.855
RAZEM 0.855
521 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.2.|kalk. wtasna
3.1.
2
poz.520 m2 0.855
RAZEM 0.855
522|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
3.1.
2
5.90*0.50%1.00 m3 2.950
6.04*0.50*1.00 m3 3.020
5.94*0.50%1.00 m3 2.970
6.56*0.50*1.00 m3 3.280
RAZEM 12.220
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523|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3.1
2
5.90*1.00 m?2 5.900
6.04*1.00 m?2 6.040
5.94*1.00 m?2 5.940
6.56*1.00 m?2 6.560
RAZEM 24.440
524 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3.1.
2
poz.523 m?2 24.440
RAZEM 24.440
525|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
3.1
2
poz.523 m2 24.440
RAZEM 24.440
526|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
3.1.
2
poz.523 m?2 24.440
RAZEM 24.440
527|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
3.1
2
poz.523 m2 24.440
RAZEM 24.440
528 KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m2
d.2.|0401-01
3.1.
2
poz.523 m?2 24.440
RAZEM 24.440
529|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|0207-01
3.1.
2
poz.523 m2 24.440
RAZEM 24.440
530|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
3.1.|analogia
2
poz.529/1.00 m 24.440
RAZEM 24.440
531|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3.1
2
wykop
poz.522 m3 12.220
-izolacja
-p0z.528*0.16 m3 -3.910
RAZEM 8.310
532|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
3.1.
2
poz.531 m3 8.310
RAZEM 8.310
533|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
3.1./0108-08
2
poz.528*0.16 m3 3.910
RAZEM 3.910
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534 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.1
2
poz.533 m3 3.910
RAZEM 3.910
535|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.1.
2
5.90*2.00 m?2 11.800
6.04*2.00 m?2 12.080
5.94*2.00 m?2 11.880
6.56*2.00 m?2 13.120
RAZEM 48.880
536 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.1.|/0105-08
2
poz.535 m2 48.880
RAZEM 48.880
537|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
3.1.
2
poz.535 m?2 48.880
RAZEM 48.880
538|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
3.1
2
5.90+2.00*2 m 9.900
6.04+2.00*2 m 10.040
5.94+2.00*2 m 9.940
6.56+2.00*2 m 10.560
RAZEM 40.440
539|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.1.
2
poz.538 m 40.440
RAZEM 40.440
2.3. Elewacja potnocna
2
2.3. Elewacja powyzej terenu
2.1
2.3. Roboty rozbiérkowe
2.1.
1
540|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.2.
1.1
ogniomury budynku
[11.90+6.54]%0.40 m?2 7.376
RAZEM 7.376
541|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
3.2./1107-04
1.1
poz.540*5.50<kg/m2>/1000 t 0.041
RAZEM 0.041
542 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
3.2.
1.1
poz.540/0.40*0.35 m?2 6.454
RAZEM 6.454
543 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
3.2.|/0108-10
1.1
poz.542*0.01 m3 0.065
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RAZEM 0.065
544 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.2.
1.1
poz.543 m3 0.065
RAZEM 0.065
2.3. Roboty ociepleniowe
21.
2
2.3. Cokot budynku
21.
2.1
545|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./12614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
3.2 cyjnej mozaikowe;j - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.2.
1
6.10*0.50 m?2 3.050
RAZEM 3.050
546 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3.2.
1.2.
1
0.50*2 m 1.000
RAZEM 1.000
547|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
3.2.
1.2.
1
poz.545 m2 3.050
RAZEM 3.050
2.3. Elewacja powyzej cokotu
2.1.
2.2
548|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
3.2.
1.2.
2
11.90 m 11.900
6.54 m 6.540
RAZEM 18.440
549|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
3.2. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.2.
2
elewacja
11.90*8.50 m?2 101.150
6.54*4.87 m?2 31.850
RAZEM 133.000
550|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
3.2.
1.2.
2
6.54*1.50 m?2 9.810
RAZEM 9.810
551|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3.2.
1.2.
2
narozniki budynku
8.30 m 8.300
3.18 m 3.180
5.10 m 5.100
RAZEM 16.580
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552|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
3.2.
1.2.
2
poz.549 m?2 133.000
RAZEM 133.000
2.3. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
2.1.
3
2.3. Ogniomur budynku
2.1.
3.1
553|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
3.2.
1.3.
1
poz.542 m2 6.454
RAZEM 6.454
554|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
3.2.|analogia
1.3.
1
poz.553/0.35*0.50 m?2 9.220
RAZEM 9.220
555|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod [m?2
d.2.|0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
3.2.
1.3.
1
poz.554/0.50*1.50 m?2 27.660
RAZEM 27.660
556|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
3.2.
1.3.
1
poz.555/1.50*0.55 m?2 10.142
RAZEM 10.142
557|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
3.2.|analogia
1.3.
1
poz.556/0.55 m 18.440
RAZEM 18.440
2.3. Rusztowanie z czasem pracy
2.1.
4
558|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1610-01
3.2.
1.4
11.90*5.60 m?2 66.640
6.54*5.65 m?2 36.951
RAZEM 103.591
559|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
3.2.
1.4
poz.558 m?2 103.591
RAZEM 103.591
560 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
3.2.|01
1.4
poz.558 m2 103.591
RAZEM 103.591
561 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 8
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.)
3.2.
1.4
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2.3. Elewacja ponizej terenu
2.2
562 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3.2.
2
6.10*0.50 m?2 3.050
RAZEM 3.050
563 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
3.2.|/0108-10
2
p0z.562*0.07 m3 0.214
RAZEM 0.214
564 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
d.2.|kalk. wtasna
3.2.
2
poz.563 m2 0.214
RAZEM 0.214
565|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
3.2.
2
6.10*0.50*1.00 m3 3.050
RAZEM 3.050
566 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3.2.
2
6.10*1.00 m?2 6.100
RAZEM 6.100
567 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3.2.
2
poz.566 m2 6.100
RAZEM 6.100
568 KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
3.2.
2
poz.566 m?2 6.100
RAZEM 6.100
569|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-01 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
3.2.
2
poz.566 m2 6.100
RAZEM 6.100
570|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
3.2.
2
poz.566 m2 6.100
RAZEM 6.100
571/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
3.2.
2
poz.566 m2 6.100
RAZEM 6.100
572|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|/0207-01
3.2.
2
poz.566 m2 6.100
RAZEM 6.100
573|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
3.2.|analogia
2
poz.572/1.00 m 6.100
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RAZEM 6.100
574 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3.2.
2
wykop
poz.565 m3 3.050
-izolacja
-poz.571*0.16 m3 -0.976
RAZEM 2.074
575|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
3.2.
2
poz.574 m3 2.074
RAZEM 2.074
576 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
3.2.|/0108-08
2
poz.571*0.16 m3 0.976
RAZEM 0.976
577 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.2.
2
poz.576 m3 0.976
RAZEM 0.976
578|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.2.
2
6.10*2.00 m?2 12.200
RAZEM 12.200
579|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.2.|0105-08
2
poz.578 m2 12.200
RAZEM 12.200
580|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
3.2.
2
poz.578 m?2 12.200
RAZEM 12.200
581 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
3.2.
2
6.10+2.00*2 m 10.100
RAZEM 10.100
582|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.2.
2
poz.581 m 10.100
RAZEM 10.100
2.3. Elewacja potudniowa
3
2.3. Elewacja powyzej terenu
3.1
2.3. Roboty rozbiérkowe
3.1.
1
583|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.3.
1.1
ogniomury budynku
[11.90+6.54]*0.40 m?2 7.376
RAZEM 7.376
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584 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
3.3./1107-04
1.1
poz.583*5.50<kg/m2>/1000 t 0.041
RAZEM 0.041
585|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
3.3.
1.1
poz.583/0.40*0.35 m?2 6.454
RAZEM 6.454
586 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
3.3./0108-10
1.1
p0z.585%0.01 m3 0.065
RAZEM 0.065
587 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.3.
1.1
poz.586 m3 0.065
RAZEM 0.065
2.3. Roboty ociepleniowe
3.1.
2
2.3. Cokét budynku
3.1.
2.1
588|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
3.3. cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.2.
1
3.400.65 m?2 2.210
5.56*0.50 m?2 2.780
RAZEM 4.990
589|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.3.
1.2.
1
0.65*2 m 1.300
0.50*2 m 1.000
RAZEM 2.300
590|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
3.3.
1.2.
1
poz.588 m2 4.990
RAZEM 4.990
2.3. Elewacja powyzej cokotu
3.1.
2.2
591|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2./2612-09 wanie listwy cokotowej
3.3.
1.2.
2
3.60 m 3.600
5.56 m 5.560
RAZEM 9.160
592|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./2614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
3.3. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.2.
2
elewacja
3.40%4.40 m?2 14.960
3.40*1.50 m?2 5.100
6.25*3.95 m?2 24.688
5.56%6.92 m?2 38.475
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RAZEM 83.223
593|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
3.3.
1.2.
2
3.40*1.50 m?2 5.100
5.56*1.50 m?2 8.340
RAZEM 13.440
594 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3.3.
1.2.
2
narozniki budynku
3.70 m 3.700
3.18 m 3.180
6.92 m 6.920
RAZEM 13.800
595|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
3.3.
1.2.
2
poz.592 m?2 83.223
RAZEM 83.223
2.3. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
3.1.
3
2.3. Ogniomur budynku
3.1.
3.1
596 | KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
3.3.
1.3.
1
poz.585 m2 6.454
RAZEM 6.454
597 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
3.3.|analogia
1.3.
1
poz.596/0.35*0.50 m?2 9.220
RAZEM 9.220
598 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod [m?2
d.2.|0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
3.3.
1.3.
1
poz.597/0.50*1.50 m?2 27.660
RAZEM 27.660
599|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
3.3.
1.3.
1
poz.598/1.50*0.55 m?2 10.142
RAZEM 10.142
600(KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
3.3.|analogia
1.3.
1
poz.599/0.55 m 18.440
RAZEM 18.440
2.3. Rusztowanie z czasem pracy
3.1.
4
601|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1610-01
3.3.
1.4
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3.40%4.00 m?2 13.600
6.40*4.00 m?2 25.600
5.56*7.80 m?2 43.368
RAZEM 82.568
602|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
3.3.
1.4
poz.601 m?2 82.568
RAZEM 82.568
603|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
3.3.|01
1.4
poz.601 m2 82.568
RAZEM 82.568
604|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 9
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:583,585,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600)
3.3.
1.4
2.3. Elewacja ponizej terenu
3.2
605|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3.3.
2
3.40*0.50 m?2 1.700
1.40%0.50 m?2 0.700
1.80%0.50 m?2 0.900
2.360.50 m?2 1.180
RAZEM 4.480
606 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
3.3./0108-10
2
p0z.605*0.07 m3 0.314
RAZEM 0.314
607 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
d.2.|kalk. wtasna
3.3.
2
poz.606 m2 0.314
RAZEM 0.314
608 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
3.3.
2
3.40*0.50*0.85 m3 1.445
1.40%0.50*1.20 m3 0.840
1.80%0.50*1.05 m3 0.945
2.36*0.50*1.00 m3 1.180
RAZEM 4.410
609|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m?2
d.2./0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
3.3.
2
3.40*0.85 m?2 2.890
1.40%1.20 m?2 1.680
1.80%1.05 m?2 1.890
2.361.00 m?2 2.360
RAZEM 8.820
610(KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3.3.
2
poz.609 m2 8.820
RAZEM 8.820
611|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i zm?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem
3.3.
2
poz.609 m2 8.820
RAZEM 8.820
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612|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
3.3.
2
poz.609 m2 8.820
RAZEM 8.820
613|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
3.3.
2
poz.609 m2 8.820
RAZEM 8.820
614|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
3.3.
2
poz.609 m2 8.820
RAZEM 8.820
615/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|/0207-01
3.3.
2
poz.609 m2 8.820
RAZEM 8.820
616|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
3.3.|analogia
2
3.40 m 3.400
1.40 m 1.400
1.80 m 1.800
2.36 m 2.360
RAZEM 8.960
617|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3.3.
2
wykop
poz.608 m3 4.410
-izolacja
-p0z.614*0.16 m3 -1.411
RAZEM 2.999
618 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-03
3.3.
2
poz.617 m3 2.999
RAZEM 2.999
619|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
3.3./0108-08
2
poz.614*0.16 m3 1.411
RAZEM 1.411
620 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.3.
2
poz.619 m3 1.411
RAZEM 1.411
621|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.3.
2
6.10*2.00 m?2 12.200
RAZEM 12.200
622|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.3./0105-08
2
poz.621 m?2 12.200
RAZEM 12.200
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623 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej
3.3.
2
poz.621 m2 12.200
RAZEM 12.200
624|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
3.3.
2
6.10+2.00*2 m 10.100
RAZEM 10.100
625|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.3.
2
poz.624 m 10.100
RAZEM 10.100
2.3. Elewacja wschodnia
4
2.3. Elewacja powyzej terenu
4.1
2.3. Roboty zabezpieczajace
4.1.
1
626|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
3.4.
1.1
2.04*1.15*8 m?2 18.768
RAZEM 18.768
2.3. Roboty rozbiérkowe
4.1.
2
627 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.4.
1.2
parapety okienne
2.04*8 16.320
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.320
poz.A*0.25 m?2 4.080
RAZEM 4.080
628|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
3.4./1107-04
1.2
poz.627*5.50<kg/m2>/1000 t 0.022
RAZEM 0.022
629|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2.|/0211-01 charskie parapetéw okiennych
3.4.
1.2
poz.627/0.25*0.15 m?2 2.448
RAZEM 2.448
630|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
3.4./0108-10
1.2
poz.629*0.01 m3 0.024
RAZEM 0.024
631 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.4.
1.2
poz.630 m3 0.024
RAZEM 0.024
632|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
3.4.
1.2




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.20*2 m 4.400
3.85*2 m 7.700
RAZEM 12.100
633|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
3.4./1107-04
1.2
poz.632*2.00<kg/m>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
2.3. Roboty ociepleniowe
4.1.
3
2.3. Cokét budynku
4.1.
3.1
634 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
3.4. cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 16 cm
1.3.
1
6.00*0.65 m?2 3.900
6.00*0.80 m?2 4.800
12.00*0.90 m?2 10.800
RAZEM 19.500
635|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.4.
1.3.
1
0.65*2 m 1.300
0.80*2 m 1.600
0.90*2 m 1.800
RAZEM 4.700
636|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
3.4.
1.3.
1
poz.634 m?2 19.500
RAZEM 19.500
2.3. Elewacja powyzej cokotu
4.1.
3.2
637 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
3.4.
1.3.
2
6.00 m 6.000
6.00 m 6.000
12.00 m 12.000
24.45 m 24.450
RAZEM 48.450
638|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
3.4. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 16 cm
1.3.
2
elewacja
6.00*3.85 m?2 23.100
6.00*3.45 m?2 20.700
12.00*3.00 m?2 36.000
24.45%2.25 m?2 55.013
-okno
-2.04*1.12*8 m?2 -18.278
RAZEM 116.535
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639|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
3.4.
1.3.
2
6.00*1.50 m?2 9.000
6.00*1.50 m?2 9.000
12.00*1.50 m?2 18.000
24.45%1.50 m?2 36.675
RAZEM 72.675
640(KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
3.4. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[2.04+1.12*2]*8 34.240
A (obliczenia pomocnicze) ========
34.240
poz.A*0.30 m?2 10.272
RAZEM 10.272
641|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3.4.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.640/0.30 m 34.240
narozniki budynku
3.85*2 m 7.700
3.45*2 m 6.900
3.00*2 m 6.000
2.25*2 m 4.500
RAZEM 59.340
642|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
3.4.
1.3.
2
poz.638+p0oz.640 m2 126.807
RAZEM 126.807
2.3. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
4.1.
4
2.3. Parapety okienne
4.1.
4.1
643|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
3.4.|analogia
1.4.
1
poz.629/0.15*0.30 m?2 4.896
RAZEM 4.896
644 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
3.4.
1.4.
1
poz.643/0.30*0.40 m?2 6.528
RAZEM 6.528
645|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
3.4.|analogia
1.4.
1
poz.644/0.40 m 16.320
RAZEM 16.320
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646 |KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
3.4.|analogia
1.4.
1
poz.640/0.30 m 34.240
RAZEM 34.240
2.3. Rury spustowe
4.1.
4.2
647 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-03
3.4.
1.4.
2
poz.632 m 12.100
RAZEM 12.100
2.3. Roboty porzadkowe
4.1.
5
648 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
3.4.
1.5
poz.626 m2 18.768
RAZEM 18.768
2.3. Rusztowanie z czasem pracy
4.1.
6
649|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.|/1610-01
3.4.
1.6
23.54*6.15 m?2 144.771
RAZEM 144.771
650(KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
3.4.
1.6
poz.649 m2 144.771
RAZEM 144.771
651|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
3.4.|01
1.6
poz.649 m?2 144.771
RAZEM 144.771
652|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 9
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:626,627,629,632,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,
3.4. 646,647,648)
1.6
2.3. Elewacja ponizej terenu
4.2
653 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3.4.
2
24.0070.50 m?2 12.000
RAZEM 12.000
654 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
3.4./0108-10
2
p0z.653*0.07 m3 0.840
RAZEM 0.840
655 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
d.2.|kalk. wtasna
3.4.
2
poz.654 m2 0.840
RAZEM 0.840
656 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
3.4.
2




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
24.00%0.50*1.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
657 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3.4.
2
24.00*1.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
658 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3.4.
2
poz.657 m2 24.000
RAZEM 24.000
659|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
3.4.
2
poz.657 m?2 24.000
RAZEM 24.000
660(KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
3.4.
2
poz.657 m2 24.000
RAZEM 24.000
661|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
3.4.
2
poz.657 m?2 24.000
RAZEM 24.000
662|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
3.4.
2
poz.657 m2 24.000
RAZEM 24.000
663|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|/0207-01
3.4.
2
poz.657 m?2 24.000
RAZEM 24.000
664 |KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
3.4.|analogia
2
poz.663/1.00 m 24.000
RAZEM 24.000
665|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3.4.
2
wykop
poz.656 m3 12.000
-izolacja
-p0z.662*0.16 m3 -3.840
RAZEM 8.160
666 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-03
3.4.
2
poz.665 m3 8.160
RAZEM 8.160
667|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
3.4./0108-08
2
poz.662*0.16 m3 3.840
RAZEM 3.840
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668 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.4.
2
poz.667 m3 3.840
RAZEM 3.840
669|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.4.
2
24.00%2.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
670|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.4.|/0105-08
2
poz.669 m?2 48.000
RAZEM 48.000
671|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej
3.4.
2
poz.669 m2 48.000
RAZEM 48.000
672|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
3.4.
2
24.00+2.00*2 m 28.000
RAZEM 28.000
673|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.4.
2
poz.672 m 28.000
RAZEM 28.000
2.4 Gléwne wejscie
2.4. Elewacja zachodnia
1
2.4. Elewacja powyzej terenu
1.1
2.4. Roboty zabezpieczajace
1.1.
1
674|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.2.|0101-01
4.1.
1.1
1.18*2.00*2 m?2 4.720
RAZEM 4.720
675|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi wej$ciowych do budynku folig |m?2
d.2.|/0101-01 malarskg
4.1.|analogia
1.1
1.18*3.00 m?2 3.540
RAZEM 3.540
2.4. Roboty rozbiérkowe
1.1.
2
676|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4.1.
1.2
parapety okienne
1.18*2 2.360
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.360
poz.A*0.25 m?2 0.590
RAZEM 0.590

-84 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
677 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
4.1./1107-04
1.2
poz.676*5.50<kg/m2>/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
678|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
4.1.
1.2
poz.676/0.25*0.15 m?2 0.354
RAZEM 0.354
679|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
4.1./0108-10
1.2
poz.678*0.01 m3 0.004
RAZEM 0.004
680 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
4.1.
1.2
poz.679 m3 0.004
RAZEM 0.004
681 |KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.|0354-08
4.1.
1.2
1.18*2.00*2 m?2 4.720
RAZEM 4.720
682|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
4.1./1107-04
1.2
poz.681*20.00<kg/m2>/1000 t 0.094
RAZEM 0.094
683 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
4.1.
1.2
3.77 m 3.770
RAZEM 3.770
684|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
4.1./1107-04
1.2
poz.683*2.00<kg/m>/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
2.4. Roboty ociepleniowe
1.1.
3
2.4. Elewacja powyzej cokotu
1.1.
3.1
685|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
4.1.
1.3.
1
2.94+6.34 m 9.280
RAZEM 9.280
686 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
4.1. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 14 cm
1.3.
1
elewacja
2.94*8.47 m?2 24.902
6.34*3.87 m?2 24.536
-okno
-1.18*2.00*2 m?2 -4.720
-drzwi wejsciowe
-1.18*3.00 m?2 -3.540
RAZEM 41.178
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687 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
4.1.
1.3.
1
[2.94+6.34]*2.00 m?2 18.560
RAZEM 18.560
688 |KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
4.1. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 3 cm
1.3.
1
oscieza okienne
[1.18+2.00*2]*2 10.360
oscieza drzwiowe
[1.18+3.00*2] 7.180
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.540
poz.A*0.30 m?2 5.262
RAZEM 5.262
689|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
4.1.
1.3.
1
oscieza okienne
poz.688/0.30 m 17.540
narozniki budynku
8.47*2 m 16.940
3.872 m 7.740
RAZEM 42.220
690|KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowg - system ETICS m2
d.2.|0128-01
4.1.
1.3.
1
poz.686+p0z.688 m2 46.440
RAZEM 46.440
2.4, Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.1.
4
2.4. Parapety okienne
1.1.
4.1
691|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
4.1.|analogia
1.4.
1
poz.678/0.15*0.30 m?2 0.708
RAZEM 0.708
692|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
4.1.
1.4.
1
poz.691/0.30*0.40 m?2 0.944
RAZEM 0.944
693|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
4.1.|analogia
1.4.
1
poz.692/0.40 m 2.360
RAZEM 2.360
694|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2./0617-12 silikonem akrylowym
4.1.|analogia
1.4.
1
p0z.688/0.30 m 17.540
RAZEM 17.540
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2.4. Rury spustowe
1.1.
4.2
695|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-03
4.1.
1.4.
2
poz.683 m 3.770
RAZEM 3.770
2.4. Roboty porzadkowe
1.1.
5
696 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
4.1.
1.5
poz.674 m2 4.720
RAZEM 4.720
697|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejciowe do budynku m2
d.2./1215-02
4.1.
1.5
poz.675 m2 3.540
RAZEM 3.540
2.4. Rusztowanie z czasem pracy
1.1.
698 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1610-01
4.1.
1.6
2.94*8.47 m?2 24.902
6.34*4.00 m?2 25.360
RAZEM 50.262
699|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
4.1.
1.6
poz.698 m?2 50.262
RAZEM 50.262
700 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
4.1.|01
1.6
poz.698 m2 50.262
RAZEM 50.262
701|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 10
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:674,675,676,678,681,683,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,
4.1. 695,696,697)
1.6
2.4. Elewacja wschodnia
2
2.4. Elewacja powyzej terenu
2.1
2.4. Roboty zabezpieczajace
21.
1
702|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.2.|0101-01
4.2.
1.1
1.16*1.13 m?2 1.311
RAZEM 1.311
703|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi wejsciowych do budynku folig |m?2
d.2./0101-01 malarskag
4.2.|analogia
1.1
2.20*2.00 m?2 4.400
RAZEM 4.400
2.4. Roboty rozbiérkowe
2.1.
2
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704 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4.2.
1.2
parapety okienne
1.16 1.160
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.160
poz.A*0.25 m?2 0.290
RAZEM 0.290
705|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
4.2./11107-04
1.2
poz.704*5.50<kg/m2>/1000 t 0.002
RAZEM 0.002
706 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
4.2.
1.2
poz.704/0.25*0.15 m?2 0.174
RAZEM 0.174
707 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
4.2./0108-10
1.2
poz.706*0.01 m3 0.002
RAZEM 0.002
708 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
4.2.
1.2
poz.707 m3 0.002
RAZEM 0.002
709|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
4.2.
1.2
3.05 m 3.050
RAZEM 3.050
710|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
4.2./11107-04
1.2
poz.709*2.00<kg/m>/1000 t 0.006
RAZEM 0.006
2.4. Roboty ociepleniowe
21.
3
2.4. Elewacja powyzej cokotu
21.
3.1
711/KNR 9-13 Zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.2.|0101-01
4.2.
1.3.
1
elewacja
5.70*2.85 m?2 16.245
-okno
-1.16*1.13 m?2 -1.311
-drzwi wejsciowe
-2.20*2.00 m?2 -4.400
RAZEM 10.534
712|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.2.|/0101-03
4.2.
1.3.
1
poz.711 m?2 10.534
RAZEM 10.534
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713|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2.|0931-01
4.2.
1.3.
1
poz.711 m?2 10.534
RAZEM 10.534
714/KNR 9-13 Zmycie myjka cisnieniowg m?2
d.2.|0101-01
4.2.
1.3.
1
oscieza okienne
[1.16+1.13"2] 3.420
oscieza drzwiowe
[2.20+2.00*2] 6.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.620
poz.A*0.30 m?2 2.886
RAZEM 2.886
715|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.2./0101-03
4.2.
1.3.
1
poz.714 m2 2.886
RAZEM 2.886
716|/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2. m?2
d.2.|/0931-01 KNR
4.2.|2-02 z.sz.
1.3./5.6. 9911
1
poz.714 m2 2.886
RAZEM 2.886
717|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
4.2.
1.3.
1
poz.713+poz.716 m2 13.420
RAZEM 13.420
2.4. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
2.1.
4
2.4. Parapety okienne
2.1.
4.1
718|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
4.2.|analogia
1.4.
1
poz.706/0.15*0.30 m?2 0.348
RAZEM 0.348
719|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
4.2.
1.4.
1
poz.718/0.30*0.40 m?2 0.464
RAZEM 0.464
720|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
4.2.|analogia
1.4.
1
poz.719/0.40 m 1.160
RAZEM 1.160
721|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
4.2.|analogia
1.4.
1
poz.714/0.30 m 9.620
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RAZEM 9.620
2.4. Rury spustowe
2.1.
4.2
722|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-03
4.2.
1.4.
2
poz.709 m 3.050
RAZEM 3.050
2.4. Roboty porzadkowe
2.1.
5
723|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
4.2.
1.5
poz.702 m2 1.311
RAZEM 1.311
724 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejciowe do budynku m2
d.2.|1215-02
4.2.
1.5
poz.703 m2 4.400
RAZEM 4.400
2.4. Rusztowanie z czasem pracy
2.1.
6
725|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1610-01
4.2.
1.6
5.55*3.00 m?2 16.650
RAZEM 16.650
726|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
4.2.
1.6
poz.725 m2 16.650
RAZEM 16.650
727|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
4.2.|01
1.6
poz.725 m?2 16.650
RAZEM 16.650
728|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 11
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:702,703,704,706,709,711,714,717,718,719,720,721,722,723,724)
4.2.
1.6
2.5 Nowa czes¢
2.5. Elewacja zachodnia
1
2.5. Elewacja powyzej terenu
1.1
2.5. Roboty zabezpieczajace
1.1.
1
729|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
5.1.
1.1
2.36%*1.00*2 m?2 4.720
2.36*1.12 m?2 2.643
1.48%1.10*2 m?2 3.256
0.40*0.80 m?2 0.320
1.18%1.12*2 m?2 2.643
1.48%1.42*8 m?2 16.813
2.36*1.05*3*2 m?2 14.868
2.36*2.00*3 m?2 14.160
1.48*2.00*3*4*3 m?2 106.560
1.18*2.00*3*2 m?2 14.160
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RAZEM 180.143
730|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi wejsciowych folig malarskg m?2
d.2.|0101-01
5.1.
1.1
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
2.5. Roboty rozbiérkowe
1.1.
2
731|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.1.
1.2
parapety okienne
2.36%2 4.720
2.36 2.360
1.48*2 2.960
0.40 0.400
1.18*2 2.360
1.48*8 11.840
2.36*3*2 14.160
2.36*3 7.080
1.48*3*4*3 53.280
1.18*3*2 7.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
106.240
poz.A*0.25 m?2 26.560
RAZEM 26.560
732|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
5.1./1107-04
1.2
poz.731*5.50<kg/m2>/1000 t 0.146
RAZEM 0.146
733|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2.|/0211-01 charskie parapetéw okiennych
5.1.
1.2
poz.731/0.25*0.15 m?2 15.936
RAZEM 15.936
734|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
5.1./0108-10
1.2
poz.733*0.01 m3 0.159
RAZEM 0.159
735 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
5.1.
1.2
poz.734 m3 0.159
RAZEM 0.159
736|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
5.1.
1.2
13.65%6 m 81.900
RAZEM 81.900
737|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
5.1./1107-04
1.2
poz.736*2.00<kg/m>/1000 t 0.164
RAZEM 0.164
2.5. Roboty ociepleniowe
1.1.
3
2.5. Cokét budynku
1.1.
3.1
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738|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
5.1. cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 14 cm
1.3.
1
49.65*1.70 m?2 84.405
3.55*1.50 m?2 5.325
2.10*1.50*0.5 m?2 1.575
-okno
-2.36*1.00*2 m?2 -4.720
-2.36"1.12 m?2 -2.643
-1.48*1.10*2 m?2 -3.256
-0.40*0.80 m?2 -0.320
-1.18*1.12*2 m?2 -2.643
-1.48"1.42*8 m?2 -16.813
-drzwi wejsciowe
-0.90*2.00*2 m?2 -3.600
RAZEM 57.310
739|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5.1.
1.3.
1
1.70%2 m 3.400
1.50*2 m 3.000
RAZEM 6.400
740|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
5.1.
1.3.
1
poz.738 m?2 57.310
RAZEM 57.310
741|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
5.1. wyprawy elew. mozaikowej - XPS lambda 0,035 gr. 3 cm
1.3.
1
oscieza okienne
[2.36+1.00*2]*2 8.720
[2.36+1.12*2] 4.600
[1.48+1.10*2]*2 7.360
[0.40+0.80*2] 2.000
[1.18+1.12*2]*2 6.840
[1.48+1.42*2]*8 34.560
oscieza drzwiowe
[0.90+2.00*2]*2 9.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
73.880
poz.A*0.30 m?2 22.164
RAZEM 22.164
742|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
5.1
1.3
1
poz.741/0.30 m 73.880
RAZEM 73.880
2.5. Elewacja powyzej cokotu
1.1.
3.2
743|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
5.1.
1.3.
2
49.65 m 49.650
RAZEM 49.650
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744|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
5.1. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 14 cm
1.3.
2
elewacja
49.65%12.38 m?2 614.667
-okno
-2.32*2.25*2*3 m?2 -31.320
-2.57*2.25*3 m?2 -17.348
-2.57*1.02*3 m?2 -7.864
-1.75*1.02*2 m?2 -3.570
-2.09*1.20 m?2 -2.508
-2.32*2.25*2*3 m?2 -31.320
-drzwi wejsciowe
-1.50*2.25 m?2 -3.375
RAZEM 517.362
745/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
5.1.
1.3.
2
49.65%1.50 m?2 74.475
RAZEM 74.475
746|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
5.1. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[2.36+1.05*2]*3*2 26.760
[2.36+2.00*2]*3 19.080
[1.48+2.00*2]*3*4*3 197.280
[1.18+2.00*2]*3*2 31.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
274.200
poz.A*0.30 m?2 82.260
RAZEM 82.260
747|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5.1.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.746/0.30 m 274.200
narozniki budynku
13.80*2 m 27.600
RAZEM 301.800
748 KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowg - system ETICS m2
d.2.|0128-01
5.1.
1.3.
2
poz.744+poz.746 m2 599.622
RAZEM 599.622
2.5. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.1.
4
2.5. Parapety okienne
1.1.
4.1
749|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
5.1.|analogia
1.4.
1
poz.733/0.15*0.30 m?2 31.872
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RAZEM 31.872
750 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
5.1.
1.4.
1
poz.749/0.30*0.40 m?2 42.496
RAZEM 42.496
751|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
5.1.|analogia
1.4.
1
poz.750/0.40 m 106.240
RAZEM 106.240
752|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
5.1.|analogia
1.4.
1
poz.746/0.30 m 274.200
RAZEM 274.200
2.5. Rura spustowa
1.1.
4.2
753|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-03
5.1.
1.4.
2
poz.736 m 81.900
RAZEM 81.900
2.5. Roboty porzadkowe
1.1.
5
754 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
5.1.
1.5
poz.729 m2 180.143
RAZEM 180.143
755|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych do budynku m2
d.2.|1215-02
5.1.|analogia
1.5
poz.730 m2 3.600
RAZEM 3.600
2.5. Rusztowanie z czasem pracy
1.1.
6
756|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.2./1610-02
5.1.
1.6
49.65%15.00 m?2 744.750
RAZEM 744.750
757 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.2./1613-02 koscido 15 m
5.1.
1.6
poz.756 m?2 744.750
RAZEM 744.750
758 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
5.1.|01
1.6
poz.756 m2 744.750
RAZEM 744.750
759|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 12
d.2.|r.16 z.s2.5.15|(p0z.:729,730,731,733,736,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,
5.1. 749,750,751,752,753,754,755)
1.6
2.5. Elewacja ponizej terenu
1.2
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760|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5.1.
2
11.30*0.50 m?2 5.650
10.80*0.50 m?2 5.400
23.1870.50 m?2 11.590
RAZEM 22.640
761|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
5.1./0108-10
2
poz.760*0.07 m3 1.585
RAZEM 1.585
762 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
d.2.|kalk. wtasna
5.1.
2
poz.761 m2 1.585
RAZEM 1.585
763|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
5.1.
2
11.30*0.50%1.88 m3 10.622
10.80*0.50%1.30 m3 7.020
23.18*0.50*1.50 m3 17.385
RAZEM 35.027
764 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m?2
d.2./0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
5.1.
2
11.60%1.88 m?2 21.808
10.80*1.30 m?2 14.040
23.18*1.50 m?2 34.770
RAZEM 70.618
765|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
5.1.
2
poz.764 m2 70.618
RAZEM 70.618
766|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem S
5.1.
2
poz.764 m?2 70.618
RAZEM 70.618
767 |KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-01 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
5.1.
2
poz.764 m2 70.618
RAZEM 70.618
768/ KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
5.1.
2
poz.764 m?2 70.618
RAZEM 70.618
769|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 14 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
5.1.
2
poz.764 m2 70.618
RAZEM 70.618
770|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|/0207-01
5.1.
2
poz.764 m?2 70.618
RAZEM 70.618
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771/KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
5.1.|analogia
2
11.30 m 11.300
10.80 m 10.800
23.18 m 23.180
RAZEM 45.280
772|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
5.1.
2
wykop
poz.763 m3 35.027
-izolacja
-p0z.769*0.16 m3 -11.299
RAZEM 23.728
773|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
5.1.
2
poz.772 m3 23.728
RAZEM 23.728
774|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
5.1./0108-08
2
poz.769*0.16 m3 11.299
RAZEM 11.299
775 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
5.1.
2
poz.774 m3 11.299
RAZEM 11.299
776|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5.1.
2
11.30*2.00 m?2 22.600
10.80*2.00 m?2 21.600
23.18*2.00 m?2 46.360
RAZEM 90.560
777|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
5.1./0105-08
2
poz.776 m2 90.560
RAZEM 90.560
778 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
5.1.
2
poz.776 m?2 90.560
RAZEM 90.560
779|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
5.1.
2
11.30+2.00*2 m 15.300
10.80+2.00*2 m 14.800
23.18+2.00*2 m 27.180
RAZEM 57.280
780|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.1.
2
poz.779 m 57.280
RAZEM 57.280
2.5. Elewacja wschodnia
2
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2.5. Elewacja powyzej terenu
2.1
2.5. Roboty zabezpieczajace
2.1.
1
781|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.2.|0101-01
5.2.
1.1
1.48%1.42"6 m?2 12.610
1.48%1.36"6 m?2 12.077
1.48*1.12*7 m?2 11.603
1.48%2.00*3*6 m?2 53.280
1.48%1.30"6 m?2 11.544
1.48%2.00*3*6 m?2 53.280
1.48*2.00*3*7 m?2 62.160
RAZEM 216.554
2.5. Roboty rozbiérkowe
2.1.
2
782|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.2.
1.2
parapety okienne
1.48*6 8.880
1.48*6 8.880
1.48*7 10.360
1.48*3*6 26.640
1.48*6 8.880
1.48*3*6 26.640
1.48*3*7 31.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
121.360
poz.A*0.25 m?2 30.340
RAZEM 30.340
783|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
5.2./1107-04
1.2
poz.782*5.50<kg/m2>/1000 t 0.167
RAZEM 0.167
784 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
5.2.
1.2
poz.782/0.25*0.15 m?2 18.204
RAZEM 18.204
785|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
5.2./0108-10
1.2
poz.784*0.01 m3 0.182
RAZEM 0.182
786 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
5.2.
1.2
poz.785 m3 0.182
RAZEM 0.182
787 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
5.2.
1.2
14.40%4 m 57.600
RAZEM 57.600
788 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
5.2./1107-04
1.2
poz.787*2.00<kg/m>/1000 t 0.115
RAZEM 0.115
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2.5. Roboty ociepleniowe
2.1.
3
2.5. Cokét budynku
2.1.
3.1
789|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
5.2. cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 14 cm
1.3.
1
17.10%1.42 m?2 24.282
14.35%*1.36 m?2 19.516
18.20%1.12 m?2 20.384
-okno
-1.48*1.42*6 m?2 -12.610
-1.48"1.36"6 m?2 -12.077
-1.48*1.2*7 m?2 -12.432
RAZEM 27.063
790|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5.2.
1.3.
1
1.42*2 m 2.840
1.36*2 m 2.720
1.12*2 m 2.240
RAZEM 7.800
791|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
5.2.
1.3.
1
poz.789 m2 27.063
RAZEM 27.063
792|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.2./2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
5.2. wyprawy elew. mozaikowej - XPS lambda 0,035 gr. 3 cm
1.3.
1
oscieza okienne
[1.48+1.42*2]*6 25.920
[1.48+1.362]"6 25.200
[1.48+1.12*2]*7 26.040
A (obliczenia pomocnicze) ========
77.160
poz.A*0.30 m?2 23.148
RAZEM 23.148
793|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5.2.
1.3.
1
p0z.792/0.30 m 77.160
RAZEM 77.160
2.5. Elewacja powyzej cokotu
21.
3.2
794 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2./2612-09 wanie listwy cokotowej
5.2.
1.3.
2
17.10 m 17.100
14.34 m 14.340
7.38 m 7.380
RAZEM 38.820
795|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
5.2. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 14 cm
1.3.
2
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elewacja
17.10*12.38 m?2 211.698
14.34*14.16 m?2 203.054
7.38*1.75*0.5*2 m?2 12.915
18.20%*12.38 m?2 225.316
-okno
-1.48*2.00*3*6 m?2 -53.280
-1.48*1.30"6 m?2 -11.544
-1.48*2.00*3*6 m?2 -53.280
-1.48*2.00*3*7 m?2 -62.160
RAZEM 472.719
796 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
5.2.
1.3.
2
49.65*1.50 m?2 74.475
RAZEM 74.475
797 |KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.2./2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
5.2. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[1.48+2.00*2]*3*6 98.640
[1.48+1.30*2]*6 24.480
[1.48+2.00*2]*3*6 98.640
[1.48+2.00*2]*3*7 115.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
336.840
poz.A*0.30 m?2 101.052
RAZEM 101.052
798|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
5.2.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.797/0.30 m 336.840
narozniki budynku
14.47*2 m 28.940
15.52*2 m 31.040
RAZEM 396.820
799|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
5.2.
1.3.
2
poz.795+p0oz.797 m2 573.771
RAZEM 573.771
2.5. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
2.1.
4
2.5. Parapety okienne
2.1.
4.1
800|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
5.2.|analogia
1.4.
1
poz.784/0.15*0.30 m?2 36.408
RAZEM 36.408
801|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
5.2.
1.4.
1
poz.800/0.30*0.40 m?2 48.544
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RAZEM 48.544
802|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
5.2.|analogia
1.4.
1
poz.801/0.40 m 121.360
RAZEM 121.360
803|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
5.2.|analogia
1.4.
1
poz.797/0.30 m 336.840
RAZEM 336.840
2.5. Rura spustowa
2.1.
4.2
804 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.|0510-03
5.2.
1.4.
2
poz.787 m 57.600
RAZEM 57.600
2.5. Roboty porzadkowe
2.1.
5
805|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
5.2.
1.5
poz.781 m2 216.554
RAZEM 216.554
2.5. Rusztowanie z czasem pracy
21.
6
806|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.2./1610-02
5.2.
1.6
49.65%15.00 m?2 744.750
RAZEM 744.750
807 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-02 koscido 15 m
5.2.
1.6
poz.806 m2 744.750
RAZEM 744.750
808|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
5.2.|01
1.6
poz.806 m?2 744.750
RAZEM 744.750
809|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 13
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:781,782,784,787,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,
5.2. 801,802,803,804,805)
1.6
2.5. Elewacja ponizej terenu
2.2
810(KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5.2.
2
16.90*0.50 m?2 8.450
14.76*0.50 m?2 7.380
18.00*0.50 m?2 9.000
RAZEM 24.830
811|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
5.2.|/0108-10
2
poz.810*0.07 m3 1.738
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RAZEM 1.738
812 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.2.|kalk. wtasna
5.2.
2
poz.811 m2 1.738
RAZEM 1.738
813|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
5.2.
2
16.90*0.50%1.50 m3 12.675
14.76*0.50%1.50 m3 11.070
18.00*0.50%1.50 m3 13.500
RAZEM 37.245
814 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.2.|0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
5.2.
2
16.90*1.50 m?2 25.350
14.76*1.50 m?2 22.140
18.00%1.50 m?2 27.000
RAZEM 74.490
815|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
5.2.
2
poz.814 m?2 74.490
RAZEM 74.490
816|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
5.2.
2
poz.814 m2 74.490
RAZEM 74.490
817|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
5.2.
2
poz.814 m?2 74.490
RAZEM 74.490
818/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
d.2./0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
5.2.
2
poz.814 m2 74.490
RAZEM 74.490
819|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 14 cm - pionowe m2
d.2.|0401-01
5.2.
2
poz.814 m?2 74.490
RAZEM 74.490
820|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|/0207-01
5.2.
2
poz.814 m2 74.490
RAZEM 74.490
821|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
5.2.|analogia
2
16.90 m 16.900
14.76 m 14.760
18.00 m 18.000
RAZEM 49.660
822|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
5.2.
2
wykop
poz.813 m3 37.245
-izolacja
-p0z.819*0.16 m3 -11.918
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RAZEM 25.327
823|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
5.2.
2
poz.822 m3 25.327
RAZEM 25.327
824 |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
5.2.|/0108-08
2
poz.819%0.16 m3 11.918
RAZEM 11.918
825 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
5.2.
2
poz.824 m3 11.918
RAZEM 11.918
826 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5.2.
2
16.90*2.00 m?2 33.800
14.76*2.00 m?2 29.520
18.00*2.00 m?2 36.000
RAZEM 99.320
827 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
5.2.|/0105-08
2
poz.826 m2 99.320
RAZEM 99.320
828|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
5.2.
2
poz.826 m?2 99.320
RAZEM 99.320
829|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
5.2.
2
16.90+2.00*2 m 20.900
14.76+2.00*2 m 18.760
18.00+2.00*2 m 22.000
RAZEM 61.660
830(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.2.
2
poz.829 m 61.660
RAZEM 61.660
2.5. Elewacja p6tnocna
3
2.5. Elewacja powyzej terenu
3.1
2.5. Roboty zabezpieczajace
3.1.
1
831|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.2.|0101-01
5.3.
1.1
2.36*1.05 m?2 2.478
2.36*2.00*2 m?2 9.440
RAZEM 11.918
2.5. Roboty rozbiérkowe
3.1.
2
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832|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.3.
1.2
parapety okienne
2.36 2.360
2.36%2 4.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
7.080
poz.A*0.25 m?2 1.770
RAZEM 1.770
833|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
5.3./1107-04
1.2
poz.832*5.50<kg/m2>/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
834|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
5.3.
1.2
poz.832/0.25*0.15 m?2 1.062
RAZEM 1.062
835|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
5.3./0108-10
1.2
poz.834*0.01 m3 0.011
RAZEM 0.011
836 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
5.3.
1.2
poz.835 m3 0.011
RAZEM 0.011
2.5. Roboty ociepleniowe
3.1.
3
2.5. Cokét budynku
3.1.
3.1
837|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
5.3. cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 14 cm
1.3.
1
6.03*0.66 m?2 3.980
2.10*0.58 m?2 1.218
3.96*0.20 m?2 0.792
6.16*1.92 m?2 11.827
6.66%1.92 m?2 12.787
RAZEM 30.604
838|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5.3.
1.3.
1
0.66*2 m 1.320
0.58*2 m 1.160
0.20*2 m 0.400
1.92%2*2 m 7.680
RAZEM 10.560
839|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
5.3.
1.3.
1
poz.837 m2 30.604
RAZEM 30.604
2.5. Elewacja powyzej cokotu
3.1.
3.2

-103 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
840|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
5.3.
1.3.
2
6.16 m 6.160
6.66 m 6.660
RAZEM 12.820
841|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
5.3. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 14 cm
1.3.
2
elewacja
6.16*12.73 m?2 78.417
6.66*12.73 m?2 84.782
4.20*8.85 m?2 37.170
8.15*4.00*0.5*2 m?2 32.600
2.80*1.30*0.5 m?2 1.820
-okno
-2.36"1.05 m?2 -2.478
-2.36*2.00*2 m?2 -9.440
RAZEM 222.871
842|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
5.3.
1.3.
2
[6.16+6.66]*1.50 m?2 19.230
RAZEM 19.230
843|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
5.3. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[2.36+1.05*2] 4.460
[2.36+2.00*2]*2 12.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.180
poz.A*0.30 m?2 5.154
RAZEM 5.154
844|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5.3.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.843/0.30 m 17.180
narozniki budynku
14.81*2 m 29.620
RAZEM 46.800
845|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
5.3.
1.3.
2
poz.841+p0z.843 m2 228.025
RAZEM 228.025
2.5. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
3.1.
4
2.5. Parapety okienne
3.1.
4.1
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846|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
5.3.|analogia
1.4.
1
poz.834/0.15*0.30 m?2 2.124
RAZEM 2.124
847 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
5.3.
1.4.
1
poz.846/0.30*0.40 m?2 2.832
RAZEM 2.832
848 |KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
5.3.|analogia
1.4.
1
poz.847/0.40 m 7.080
RAZEM 7.080
849|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
5.3.|analogia
1.4.
1
poz.843/0.30 m 17.180
RAZEM 17.180
2.5. Roboty porzadkowe
3.1.
5
850(KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
5.3.
1.5
poz.831 m2 11.918
RAZEM 11.918
2.5. Rusztowanie z czasem pracy
3.1.
6
851|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.2./1610-03
5.3.
1.6
6.16*18.00*2 m?2 221.760
4.2012.00 m?2 50.400
RAZEM 272.160
852|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2./1613-03 kosci do 20 m
5.3.
1.6
poz.851 m2 272.160
RAZEM 272.160
853|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
5.3.|01
1.6
poz.851 m?2 272.160
RAZEM 272.160
854 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 14
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:831,832,834,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,
5.3. 850)
1.6
2.5. Elewacja ponizej terenu
3.2
855|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5.3.
2
6.16*0.50 m?2 3.080
6.66*0.50 m?2 3.330
RAZEM 6.410
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856 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
5.3./0108-10
2
poz.855*0.07 m3 0.449
RAZEM 0.449
857 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
d.2.|kalk. wtasna
5.3.
2
poz.856 m2 0.449
RAZEM 0.449
858 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
5.3.
2
6.16*0.50*0.78 m3 2.402
6.66*0.50*0.78 m3 2.597
RAZEM 4.999
859|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
5.3.
2
6.16*0.78 m?2 4.805
6.66*0.78 m?2 5.195
RAZEM 10.000
860(KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
5.3.
2
poz.859 m2 10.000
RAZEM 10.000
861|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i zm?2
d.2./0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
5.3.
2
poz.859 m?2 10.000
RAZEM 10.000
862|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-01 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
5.3.
2
poz.859 m2 10.000
RAZEM 10.000
863|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
5.3.
2
poz.859 m?2 10.000
RAZEM 10.000
864 |KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 14 cm - pionowe m?2
d.2.|0401-01
5.3.
2
poz.859 m2 10.000
RAZEM 10.000
865|/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|/0207-01
5.3.
2
poz.859 m?2 10.000
RAZEM 10.000
866 |KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
5.3.|analogia
2
6.16 m 6.160
6.66 m 6.660
RAZEM 12.820
867|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
5.3.
2
wykop
poz.858 m3 4,999
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-izolacja
-poz.864*0.16 m3 -1.600
RAZEM 3.399
868|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
5.3.
2
poz.867 m3 3.399
RAZEM 3.399
869|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
5.3.|/0108-08
2
poz.864*0.16 m3 1.600
RAZEM 1.600
870 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
5.3.
2
poz.869 m3 1.600
RAZEM 1.600
871|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5.3.
2
6.16*2.00 m?2 12.320
6.66*2.00 m?2 13.320
RAZEM 25.640
872|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
5.3.|/0105-08
2
poz.871 m?2 25.640
RAZEM 25.640
873|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej
5.3.
2
poz.871 m2 25.640
RAZEM 25.640
874|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
5.3.
2
6.16+2.00*2 m 10.160
6.66+2.00*2 m 10.660
RAZEM 20.820
875|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.3.
2
poz.874 m 20.820
RAZEM 20.820
2.5. Elewacja potudniowa
4
2.5. Elewacja powyzej terenu
4.1
2.5. Roboty zabezpieczajace
4.1.
1
876|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.2.|0101-01
5.4.
1.1
2.36*1.12 m?2 2.643
2.36*2.00*2 m?2 9.440
RAZEM 12.083
2.5. Roboty rozbiérkowe
4.1.
2
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877 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.4.
1.2
parapety okienne
2.36 2.360
2.36%2 4.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
7.080
poz.A*0.25 m?2 1.770
RAZEM 1.770
878|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
5.4./1107-04
1.2
poz.877*5.50<kg/m2>/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
879|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
5.4.
1.2
poz.877/0.25*0.15 m?2 1.062
RAZEM 1.062
880(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
5.4./0108-10
1.2
poz.879*0.01 m3 0.011
RAZEM 0.011
881 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
5.4.
1.2
poz.880 m3 0.011
RAZEM 0.011
2.5. Roboty ociepleniowe
4.1.
3
2.5. Elewacja powyzej cokotu
4.1.
3.1
882|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
5.4.
1.3.
1
5.15 m 5.150
4.60 m 4.600
RAZEM 9.750
883|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy m?2
d.2.|2615-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
5.4. elew. z got. suchej mieszanki - wetna mineralna lambda 0,040 gr. 10 cm
1.3.
1
elewacja
5.15*12.15 m?2 62.573
2.70*0.50*0.5 m?2 0.675
16.30*8.80 m?2 143.440
4.60*3.87 m?2 17.802
1.35%0.70*0.5 m?2 0.473
-okno
-2.36"1.12 m?2 -2.643
-2.36*2.00*2 m?2 -9.440
RAZEM 212.880
884|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |m?2
d.2./2613-06 klejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
5.4.
1.3.
1
[6.15+4.60]*1.50 m?2 14.625
RAZEM 14.625
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885|KNR 0-23 Docieplenie oéciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami z wetny mineralnej - system |m?2
d.2.|2615-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
5.4. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - wetna mineralna lambda 0,040 gr. 3
1.3. cm
1
oscieza okienne
[2.36+1.12*2] 4.600
[2.36+2.00*2]*2 12.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.320
poz.A*0.30 m?2 5.196
RAZEM 5.196
886|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - m
d.2./2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
5.4.
1.3.
1
oscieza okienne
poz.885/0.30 m 17.320
narozniki budynku
14.81*2 m 29.620
RAZEM 46.940
887|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
5.4.
1.3.
1
poz.883+p0z.885 m2 218.076
RAZEM 218.076
2.5. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
4.1.
4
2.5. Parapety okienne
4.1.
4.1
888|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
5.4.|analogia
1.4.
1
poz.879/0.15*0.30 m?2 2.124
RAZEM 2.124
889|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
5.4.
1.4.
1
poz.888/0.30*0.40 m?2 2.832
RAZEM 2.832
890|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
5.4.|analogia
1.4.
1
poz.889/0.40 m 7.080
RAZEM 7.080
891|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
5.4.|analogia
1.4.
1
poz.885/0.30 m 17.320
RAZEM 17.320
2.5. Roboty porzadkowe
4.1.
5
892|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
5.4.
1.5
poz.876 m2 12.083
RAZEM 12.083
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2.5. Rusztowanie z czasem pracy
4.1.
6
893 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m?2
d.2./1610-03
5.4.
1.6
5.15*12.15 m?2 62.573
16.30*8.80 m?2 143.440
4.60*3.87 m?2 17.802
RAZEM 223.815
894|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.2./1613-03 koscido 20 m
5.4.
1.6
poz.893 m?2 223.815
RAZEM 223.815
895/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
5.4./01
1.6
poz.893 m2 223.815
RAZEM 223.815
896|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 15
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:876,877,879,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892)
5.4.
1.6
2.6 Hala sportowa
2.6. Elewacja zachodnia
1
2.6. Elewacja powyzej terenu
1.1
2.6. Roboty zabezpieczajace
1.1.
1
897|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.2.|0101-01
6.1.
1.1
1.75%1.82 m?2 3.185
RAZEM 3.185
898|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi wejsciowe folig malarska m2
d.2.|0101-01
6.1.|analogia
1.1
1.76*2.10 m?2 3.696
RAZEM 3.696
2.6. Roboty rozbiérkowe
1.1.
2
899|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6.1.
1.2
parapety okienne
1.75 1.750
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.750
poz.A*0.25 m2 0.438
RAZEM 0.438
900(KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
6.1./1107-04
1.2
poz.899*5.50<kg/m2>/1000 t 0.002
RAZEM 0.002
901|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
6.1.
1.2
poz.899/0.25*0.15 m?2 0.263
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RAZEM 0.263
902 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
6.1./0108-10
1.2
poz.901*0.01 m3 0.003
RAZEM 0.003
903 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
6.1.
1.2
poz.902 m3 0.003
RAZEM 0.003
904 [KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6.1.
1.2
ogniomury budynku
[18.27+10.20]*0.40 m?2 11.388
RAZEM 11.388
905|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
6.1./1107-04
1.2
poz.904*5.50<kg/m2>/1000 t 0.063
RAZEM 0.063
906 [KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
6.1.
1.2
poz.904/0.40*0.35 m?2 9.965
RAZEM 9.965
907|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
6.1./0108-10
1.2
poz.906*0.01 m3 0.100
RAZEM 0.100
908 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
6.1.
1.2
poz.907 m3 0.100
RAZEM 0.100
2.6. Roboty ociepleniowe
1.1.
3
2.6. Cokot budynku
1.1.
3.1
909|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./12614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
6.1. cyjnej mozaikowe;j - styropian XPS lambda 0,035 gr. 10 cm
1.3.
1
18.32*0.25 m?2 4.580
6.85*0.45 m?2 3.083
RAZEM 7.663
910|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6.1.
1.3.
1
0.25*2 m 0.500
0.45*2 m 0.900
RAZEM 1.400
KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
.|2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
poz.909 m2 7.663
RAZEM 7.663
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2.6. Elewacja powyzej cokotu
1.1.
3.2
912|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
6.1.
1.3.
2
28.40 m 28.400
18.27 m 18.270
RAZEM 46.670
913|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
6.1. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 10 cm
1.3.
2
elewacja
28.50*7.90 m?2 225.150
18.27*2.60 m?2 47.502
-okno
-1.75*1.82 m?2 -3.185
-drzwi wejsciowe
-1.76*2.10 m?2 -3.696
RAZEM 265.771
914|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
6.1.
1.3.
2
[28.50+18.27]*1.50 m?2 70.155
RAZEM 70.155
915|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.2./2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
6.1. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[1.75+1.82*2] 5.390
oscieza drzwiowe
[1.76+2.10*2] 5.960
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.350
poz.A*0.30 m?2 3.405
RAZEM 3.405
916|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6.1.
1.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.915/0.30 m 11.350
narozniki budynku
7.90*2 m 15.800
2.60*2 m 5.200
RAZEM 32.350
917|KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowg - system ETICS m2
d.2.|0128-01
6.1.
1.3.
2
poz.913+p0oz.915 m2 269.176
RAZEM 269.176
2.6. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.1.
4
2.6. Parapety okienne
1.1.
4.1
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918|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.2.|0923-04
6.1.|analogia
1.4.
1
p0z.901/0.15*0.30 m?2 0.526
RAZEM 0.526
919|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
6.1.
1.4.
1
poz.918/0.30*0.40 m?2 0.701
RAZEM 0.701
920(KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
d.2.|0617-06 wym
6.1.|analogia
1.4.
1
poz.919/0.40 m 1.753
RAZEM 1.753
921|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.2.|0617-12 silikonem akrylowym
6.1.|analogia
1.4.
1
poz.915/0.30 m 11.350
RAZEM 11.350
2.6. Ogniomur budynku
1.1.
4.2
922|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
6.1.
1.4.
2
poz.906 m2 9.965
RAZEM 9.965
923|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
6.1.|analogia
1.4.
2
p0z.922/0.35*0.50 m?2 14.236
RAZEM 14.236
924|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.2.|/0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
6.1.
1.4.
2
p0z.923/0.50*1.50 m?2 42.708
RAZEM 42.708
925|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
6.1.
1.4.
2
poz.924/1.50*0.55 m?2 15.660
RAZEM 15.660
926 |KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
6.1.|analogia
1.4.
2
poz.925/0.55 m 28.473
RAZEM 28.473
2.6. Roboty porzadkowe
1.1.
5
927 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.2.|1215-04
6.1.
1.5
poz.897 m2 3.185
RAZEM 3.185
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928 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych do budynku m?2
d.2./1215-02
6.1.
1.5
poz.898 m2 3.696
RAZEM 3.696
2.6. Rusztowanie z czasem pracy
1.1.
6
929|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.|/1610-01
6.1.
1.6
28.50*7.90 m?2 225.150
18.27*2.60 m?2 47.502
RAZEM 272.652
930(KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
6.1.
1.6
poz.929 m2 272.652
RAZEM 272.652
931|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
6.1.|01
1.6
poz.929 m?2 272.652
RAZEM 272.652
932|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 16
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:897,898,899,901,904,906,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,
6.1. 919,920,921,922,923,924,925,926,927,928)
1.6
2.6. Elewacja ponizej terenu
1.2
933|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
6.1.
2
[18.83+6.25]*0.50 m?2 12.540
RAZEM 12.540
934|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
6.1./0108-10
2
poz.933*0.07 m3 0.878
RAZEM 0.878
935 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.2.|kalk. wtasna
6.1.
2
poz.934 m2 0.878
RAZEM 0.878
936|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
6.1.
2
18.32*0.50%1.03 m3 9.435
6.25*0.50*0.95 m3 2.969
RAZEM 12.404
937 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2.|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
6.1.
2
18.32*1.03 m?2 18.870
6.25*0.95 m?2 5.938
RAZEM 24.808
938|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
6.1.
2
poz.937 m?2 24.808
RAZEM 24.808
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939|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m2
d.2.|/0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
6.1.
2
poz.937 m2 24.808
RAZEM 24.808
940|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie m2
d.2./0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
6.1.
2
poz.937 m?2 24.808
RAZEM 24.808
941|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.2./0201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
6.1.
2
poz.937 m2 24.808
RAZEM 24.808
942|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 16 cm - pionowe m2
d.2.|0401-01
6.1.
2
poz.937 m?2 24.808
RAZEM 24.808
943|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|/0207-01
6.1.
2
poz.937 m2 24.808
RAZEM 24.808
944|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.2.|2612-09
6.1.|analogia
2
poz.943/1.00 m 24.808
RAZEM 24.808
945|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
6.1.
2
wykop
poz.936 m3 12.404
-izolacja
-p0z.942*0.16 m3 -3.969
RAZEM 8.435
946|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
6.1.
2
poz.945 m3 8.435
RAZEM 8.435
947 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
d.2.|0108-06 I
6.1./0108-08
2
poz.942*0.16 m3 3.969
RAZEM 3.969
948 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
6.1.
2
poz.947 m3 3.969
RAZEM 3.969
949|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.1.
2
18.32*2.00 m?2 36.640
6.25*2.00 m?2 12.500
RAZEM 49.140
950|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
6.1./0105-08
2




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.949 m2 49.140
RAZEM 49.140
951|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
6.1.
2
poz.949 m?2 49.140
RAZEM 49.140
952|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
6.1.
2
18.32+2.00*2 m 22.320
6.25+2.00*2 m 10.250
RAZEM 32.570
953|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.1.
2
poz.952 m 32.570
RAZEM 32.570
2.6. Elewacja wschodnia
2
2.6. Elewacja powyzej terenu
2.1
2.6. Roboty zabezpieczajace
2.1.
1
954|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi wejsciowe folig malarska m?2
d.2.|0101-01
6.2.|analogia
1.1
1.76*2.05 m?2 3.608
RAZEM 3.608
2.6. Roboty rozbiérkowe
2.1.
2
955|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6.2.
1.2
ogniomury budynku
[18.27+10.20]*0.40 m?2 11.388
RAZEM 11.388
956|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
6.2./1107-04
1.2
poz.955*5.50<kg/m2>/1000 t 0.063
RAZEM 0.063
957 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2./0211-01 charskie ogniomuru budynku
6.2.
1.2
poz.955/0.40*0.35 m?2 9.965
RAZEM 9.965
958|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
6.2./0108-10
1.2
poz.957*0.01 m3 0.100
RAZEM 0.100
959 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
6.2.
1.2
poz.958 m3 0.100
RAZEM 0.100
2.6. Roboty ociepleniowe
21.
3

- 116 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
2.6. Cokét budynku
2.1.
3.1
960|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
6.2. cyjnej mozaikowej - styropian XPS lambda 0,035 gr. 10 cm
1.3.
1
7.45*0.25*0.5 m?2 0.931
RAZEM 0.931
961|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2./2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6.2.
1.3.
1
0.25*2 m 0.500
RAZEM 0.500
962|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2.|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
6.2.
1.3.
1
poz.960 m2 0.931
RAZEM 0.931
2.6. Elewacja powyzej cokotu
2.1.
3.2
963|KNR 9-13 Zmycie myjka ci$nieniowg m?2
d.2.|0101-01
6.2.
1.3.
2
elewacja
7.45*7.88 m?2 58.706
3.07*4.16 m?2 12.771
18.27*5.85 m?2 106.880
-drzwi wejsciowe
-1.76*2.05 m?2 -3.608
RAZEM 174.749
964|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.2.|/0101-03
6.2.
1.3.
2
poz.963 m2 174.749
RAZEM 174.749
965|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|/0931-01
6.2.
1.3.
2
poz.963 m2 174.749
RAZEM 174.749
966|KNR 9-13 Zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.2.|0101-01
6.2.
1.3.
2
oscieza okienne
[1.75+1.82*2] 5.390
oscieza drzwiowe
[1.76+2.10%2] 5.960
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.350
poz.A*0.30 m?2 3.405
RAZEM 3.405
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967 |KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2. m?2
d.2.|0931-01 KNR
6.2.|12-02 z.sz.
1.3./5.6. 9911
2
poz.966 m2 3.405
RAZEM 3.405
968 |KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
d.2.|0128-01
6.2.
1.3.
2
poz.965+p0z.967 m2 178.154
RAZEM 178.154
2.6. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
2.1.
4
2.6. Ogniomur budynku
2.1.
4.1
969|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
6.2.
1.4.
1
poz.957 m2 9.965
RAZEM 9.965
970|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.2.|0923-04
6.2.|analogia
1.4.
1
p0z.969/0.35*0.50 m?2 14.236
RAZEM 14.236
971|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.2.|0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
6.2.
1.4.
1
p0z.970/0.50*1.50 m?2 42.708
RAZEM 42.708
972|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
6.2.
1.4.
1
poz.971/1.50*0.55 m?2 15.660
RAZEM 15.660
973|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
d.2.|0617-06
6.2.|analogia
1.4.
1
poz.972/0.55 m 28.473
RAZEM 28.473
2.6. Roboty porzadkowe
2.1.
5
974 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych do budynku m?2
d.2./1215-02
6.2.
1.5
poz.954 m2 3.608
RAZEM 3.608
2.6. Rusztowanie z czasem pracy
21.
6
975|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2.|/1610-01
6.2.
1.6
28.50*7.90 m?2 225.150
18.27*2.60 m?2 47.502
RAZEM 272.652
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976 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.|1613-01 koscido 10 m
6.2.
1.6
poz.975 m2 272.652
RAZEM 272.652
977|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
6.2.|01
1.6
poz.975 m?2 272.652
RAZEM 272.652
978|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 18
d.2.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:954,955,957,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,
6.2. 973,974)
1.6
2.6. Elewacja poétnocna
3
2.6. Elewacja powyzej terenu
3.1
2.6. Roboty zabezpieczajace
3.1.
1
979|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.|0101-01
6.3.
1.1
2.77*0.90*2*6 m?2 29.916
2.36*0.90*2 m?2 4.248
2.36*0.90*2*10 m?2 42.480
2.36%1.82*2 m?2 8.590
RAZEM 85.234
2.6. Roboty rozbiérkowe
3.1.
2
980|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6.3.
1.2
parapety okienne
2.77*2*6 33.240
2.36%2 4.720
2.36*2*10 47.200
2.36%2 4.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
89.880
poz.A*0.25 m?2 22.470
RAZEM 22.470
981|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
6.3./1107-04
1.2
poz.980*5.50<kg/m2>/1000 t 0.124
RAZEM 0.124
982|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
d.2./0211-01 charskie parapetéw okiennych
6.3.
1.2
poz.980/0.25*0.15 m?2 13.482
RAZEM 13.482
983 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
6.3./0108-10
1.2
poz.982*0.01 m3 0.135
RAZEM 0.135
984 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
6.3.
1.2
poz.983 m3 0.135
RAZEM 0.135
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985|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
6.3.
1.2
7.35"3 m 22.050
RAZEM 22.050
986|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
6.3./1107-04
1.2
poz.985*2.00<kg/m>/1000 t 0.044
RAZEM 0.044
987 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6.3.
1.2
ogniomury budynku
36.5470.40 m?2 14.616
RAZEM 14.616
988|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
6.3./1107-04
1.2
poz.987*5.50<kg/m2>/1000 t 0.080
RAZEM 0.080
989|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
d.2.|/0211-01 charskie ogniomuru budynku
6.3.
1.2
poz.987/0.40*0.35 m?2 12.789
RAZEM 12.789
990|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 18 km
6.3./0108-10
1.2
poz.989*0.01 m3 0.128
RAZEM 0.128
991 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
6.3.
1.2
p0z.990 m3 0.128
RAZEM 0.128
2.6. Roboty ociepleniowe
3.1.
3
2.6. Cokot budynku
3.1.
3.1
992|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2./2614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
6.3. cyjnej mozaikowe;j - styropian XPS lambda 0,035 gr. 10 cm
1.3.
1
41.30%0.25 m?2 10.325
RAZEM 10.325
993|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6.3.
1.3.
1
0.25*2 m 0.500
RAZEM 0.500
994|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
6.3.
1.3.
1
p0z.992 m2 10.325
RAZEM 10.325
2.6. Elewacja powyzej cokotu
3.1.
3.2
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995|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
d.2.|2612-09 wanie listwy cokotowe;j
6.3.
1.3.
2
36.54+3.60 m 40.140
RAZEM 40.140
996 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
d.2.|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
6.3. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 10 cm
1.3.
2
elewacja
36.54*10.47 m?2 382.574
3.60*3.87 m?2 13.932
-okno
-2.77*0.90*2*6 m?2 -29.916
-2.36*0.90*2 m?2 -4.248
-2.36*0.90*2*10 m?2 -42.480
-2.36*1.82*2 m?2 -8.590
RAZEM 311.272
997|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
d.2./2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki
6.3.
1.3.
2
36.54*1.50 m?2 54.810
3.60*1.50 m?2 5.400
RAZEM 60.210
998|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.2./2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
6.3. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
1.3.
2
oscieza okienne
[2.77+0.90*2]*2*6 54.840
[2.36+0.90*2]*2 8.320
[2.36+0.90*2]*2*10 83.200
[2.36+1.82*2]*2 12.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
158.360
poz.A*0.30 m?2 47.508
RAZEM 47.508
999|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
d.2.|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
6.3.
1.3.
2
oscieza okienne
p0z.998/0.30 m 158.360
narozniki budynku
10.47*2 m 20.940
3.87*2 m 7.740
RAZEM 187.040
100{KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
0/0128-01
d.2.
6.3.
1.3.
2
p0z.996+p0z.998 m2 358.780
RAZEM 358.780
2.6. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
3.1.
4
2.6. Parapety okienne
3.1.
4.1
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100|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
1/0923-04
d.2.|analogia
6.3.
1.4.
1
poz.982/0.15*0.30 m?2 26.964
RAZEM 26.964
100|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
2|202 0541-02 |cm
d.2.
6.3.
1.4.
1
poz.1001/0.30%0.40 m?2 35.952
RAZEM 35.952
100|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
3|0617-06 wym
d.2.|analogia
6.3.
1.4.
1
poz.1002/0.40 m 89.880
RAZEM 89.880
100|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
410617-12 silikonem akrylowym
d.2.|analogia
6.3.
1.4.
1
p0z.998/0.30 m 158.360
RAZEM 158.360
2.6. Rury spustowe
3.1.
4.2
100|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
5/0510-03
d.2.
6.3.
1.4.
2
poz.985 m 22.050
RAZEM 22.050
2.6. Ogniomur budynku
3.1.
4.3
100|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
6/0923-04
d.2.
6.3.
1.4.
3
poz.987 m?2 14.616
RAZEM 14.616
100|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
7|0923-04
d.2.|analogia
6.3.
1.4.
3
poz.1006/0.35*0.50 m?2 20.880
RAZEM 20.880
100|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
8/0504-03 obrébke blacharskg ogniomuru budynku
d.2.
6.3.
1.4.
3
poz.1007/0.50%1.50 m?2 62.640
RAZEM 62.640
100|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
9/0506-02
d.2.
6.3.
1.4.
3
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poz.1008/1.50*0.55 m?2 22.968
RAZEM 22.968
101|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
0/0617-06
d.2.|analogia
6.3.
1.4.
3
poz.1009/0.55 m 41.760
RAZEM 41.760
2.6. Roboty porzadkowe
3.1.
5
101|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
1/1215-04
d.2.
6.3.
1.5
poz.979 m?2 85.234
RAZEM 85.234
2.6. Rusztowanie z czasem pracy
3.1.
6
101|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
2|1610-01
d.2.
6.3.
1.6
41.30*10.73 m?2 443.149
RAZEM 443.149
101|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
3/1613-01 koscido 10 m
d.2.
6.3.
1.6
poz.1012 m2 443.149
RAZEM 443.149
101|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
4/202 1622a-
d.2.|01
6.3.
1.6
poz.1012 m2 443.149
RAZEM 443.149
101|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 19
5|r.16 z.sz.5.15|(p0z.:979,980,982,985,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,
d.2. 1003,1004,1005,1011)
6.3.
1.6
2.6. Elewacja ponizej terenu
3.2
101|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
6]0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
d.2.
6.3.
2
40.14*0.50 m?2 20.070
RAZEM 20.070
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
7|0108-09 18 km
d.2.|0108-10
6.3.
2
poz.1016*0.07 m3 1.405
RAZEM 1.405
101 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
8|kalk. wtasna
d.2.
6.3.
2
poz.1017 m?2 1.405
RAZEM 1.405
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101|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
9]/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
d.2.
6.3.
2
40.14*0.50%1.00 m3 20.070
RAZEM 20.070
102|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m?2
0(0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
d.2.
6.3.
2
40.14*1.00 m?2 40.140
RAZEM 40.140
102|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
1/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
d.2.
6.3.
2
poz.1020 m?2 40.140
RAZEM 40.140
102|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m2
2/0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
d.2.
6.3.
2
poz.1020 m?2 40.140
RAZEM 40.140
102|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
3/0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
d.2.
6.3.
2
poz.1020 m?2 40.140
RAZEM 40.140
102|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
410201-02 tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
d.2.
6.3.
2
poz.1020 m?2 40.140
RAZEM 40.140
102|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 10 cm - pionowe m?2
5/0401-01
d.2.
6.3.
2
poz.1020 m?2 40.140
RAZEM 40.140
102|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
6/0207-01
d.2.
6.3.
2
poz.1020 m?2 40.140
RAZEM 40.140
102|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
7|2612-09
d.2.|analogia
6.3.
2
40.14 m 40.140
RAZEM 40.140
102|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
8/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
d.2.
6.3.
2
wykop
poz.1019 m3 20.070
-izolacja
-p0z.1025*0.16 m3 -6.422
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RAZEM 13.648
102|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
9/0236-03
d.2.
6.3.
2
poz.1028 m3 13.648
RAZEM 13.648
103|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
0/0108-06 I
d.2.|0108-08
6.3.
2
poz.1025*0.10 m3 4.014
RAZEM 4.014
103 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
1|kalk. wtasna
d.2.
6.3.
2
poz.1030 m3 4.014
RAZEM 4.014
103|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
d.2.
6.3.
2
40.14*2.00 m?2 80.280
RAZEM 80.280
103|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
3/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
d.2.|0105-08
6.3.
2
poz.1032 m2 80.280
RAZEM 80.280
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
410511-02 towo-piaskowej
d.2.
6.3.
2
poz.1032 m2 80.280
RAZEM 80.280
103|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
5/0401-02 kat.IlI-IV
d.2.
6.3.
2
40.14+2.00*2 m 44.140
RAZEM 44.140
103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
d.2.
6.3.
2
poz.1035 m 44.140
RAZEM 44.140
2.6. Elewacja potudniowa
4
2.6. Elewacja powyzej terenu
4.1
2.6. Roboty zabezpieczajace
4.1.
1
103|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
7/0101-01
d.2.
6.4.
1.1
2.62*2.20*3*2*6 m?2 207.504
RAZEM 207.504
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2.6. Roboty rozbiérkowe
4.1
2
103|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
8/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.2.
6.4.
1.2
parapety okienne
2.62*3*2*6 94.320
A (obliczenia pomocnicze) ========
94.320
poz.A*0.25 m?2 23.580
RAZEM 23.580
103|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
9(1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.2.|1107-04
6.4.
1.2
poz.1038*5.50<kg/m2>/1000 t 0.130
RAZEM 0.130
104|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
0[{0211-01 charskie parapetéw okiennych
d.2.
6.4.
1.2
poz.1038/0.25*0.15 m?2 14.148
RAZEM 14.148
104|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
1/0108-09 18 km
d.2.|0108-10
6.4.
1.2
poz.1040*0.01 m3 0.141
RAZEM 0.141
104 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
2|kalk. wtasna
d.2.
6.4.
1.2
poz.1041 m3 0.141
RAZEM 0.141
104|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
3|0535-06
d.2.
6.4.
1.2
9.20*3 m 27.600
RAZEM 27.600
104|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
411107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.2.|1107-04
6.4.
1.2
poz.1043*2.00<kg/m>/1000 t 0.055
RAZEM 0.055
2.6. Roboty ociepleniowe
4.1.
3
2.6. Cokot budynku
4.1.
3.1
104|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
5|2614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
d.2. cyjnej mozaikowe;j - styropian XPS lambda 0,035 gr. 10 cm
6.4.
1.3.
1
36.0170.25 m?2 9.003
RAZEM 9.003
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104 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
6]2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
d.2.
6.4.
1.3.
1
0.25*2 m 0.500
RAZEM 0.500
104 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
7|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
d.2.
6.4.
1.3.
1
poz.1045 m2 9.003
RAZEM 9.003
2.6. Elewacja powyzej cokotu
4.1.
3.2
104|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - zamoco- |m
8(2612-09 wanie listwy cokotowej
d.2.
6.4.
1.3.
2
36.01 m 36.010
RAZEM 36.010
104 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - system ETICS - przy uzy- |m?2
9]2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
d.2. got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,040 gr. 10 cm
6.4.
1.3.
2
elewacja
36.01*8.90 m?2 320.489
-okno
-2.62*2.20*3*2*6 m?2 -207.504
RAZEM 112.985
105|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
0]2612-06 jenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
d.2.
6.4.
1.3.
2
36.01*1.50 m?2 54.015
RAZEM 54.015
105|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
1/2614-08 ETICS - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
d.2. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS lambda 0,038 gr. 3 cm
6.4.
1.3.
2
oscieza okienne
[2.62+2.20*2]*3*2*6 252.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
252.720
poz.A*0.30 m?2 75.816
RAZEM 75.816
105|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
2|2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
d.2.
6.4.
1.3.
2
oscieza okienne
poz.1051/0.30 m 252.720
narozniki budynku
8.90*2 m 17.800
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RAZEM 270.520
105|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
3/0128-01
d.2.
6.4.
1.3.
2
poz.1049+poz.1051 m2 188.801
RAZEM 188.801
2.6. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
4.1.
4
2.6. Parapety okienne
4.1.
4.1
105|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
4(0923-04
d.2.|analogia
6.4.
1.4.
1
poz.1040/0.15*0.30 m?2 28.296
RAZEM 28.296
105|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
5|202 0541-02 [cm
d.2.
6.4.
1.4.
1
poz.1054/0.30*0.40 m?2 37.728
RAZEM 37.728
105|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
6/0617-06 wym
d.2.|analogia
6.4.
1.4.
1
poz.1055/0.40 m 94.320
RAZEM 94.320
105|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
7/0617-12 silikonem akrylowym
d.2.|analogia
6.4.
1.4.
1
poz.1051/0.30 m 252.720
RAZEM 252.720
2.6. Rury spustowe
4.1.
4.2
105|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
8/0510-03
d.2.
6.4.
1.4.
2
poz.1043 m 27.600
RAZEM 27.600
2.6. Roboty porzadkowe
4.1.
5
105|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
9/1215-04
d.2.
6.4.
1.5
poz.1037 m?2 207.504
RAZEM 207.504
2.6. Rusztowanie z czasem pracy
4.1.
6
106 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
0(1610-01
d.2.
6.4.
1.6
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36.01*10.73 m?2 386.387
RAZEM 386.387
106 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1(1613-01 koscido 10 m
d.2.
6.4.
1.6
poz.1060 m?2 386.387
RAZEM 386.387
106 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
2|202 1622a-
d.2.|01
6.4.
1.6
poz.1060 m?2 386.387
RAZEM 386.387
106 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 20
3|r.16 z.sz.5.15|(poz.:1037,1038,1040,1043,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,
d.2. 1054,1055,1056,1057,1058,1059)
6.4.
1.6
2.6. Elewacja ponizej terenu
4.2
106|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
410815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
d.2.
6.4.
2
[2.15+123.10+2.82+18.72]*0.50 m?2 73.395
RAZEM 73.395
106|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
5/0108-09 18 km
d.2.|0108-10
6.4.
2
poz.1064*0.07 m3 5.138
RAZEM 5.138
106 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2
6|kalk. wtasna
d.2.
6.4.
2
poz.1065 m2 5.138
RAZEM 5.138
106|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
7/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
d.2.
6.4.
2
21.15*0.50*1.15 m3 12.161
12.31*0.50%1.03 m3 6.340
2.82*0.50%1.25 m3 1.763
18.72*0.50%1.03 m3 9.641
RAZEM 29.905
106|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m?2
8/0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
d.2.
6.4.
2
2.15*1.15 m?2 2.473
12.31*1.03 m?2 12.679
2.82*1.25 m?2 3.525
18.72*1.03 m?2 19.282
RAZEM 37.959
106|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
9(0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
d.2.
6.4.
2
poz.1068 m2 37.959
RAZEM 37.959
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107|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z|m2
0[{0102-01 ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
d.2.
6.4.
2
poz.1068 m?2 37.959
RAZEM 37.959
107|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
1/0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
d.2.
6.4.
2
poz.1068 m?2 37.959
RAZEM 37.959
107 |KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m?2
2]0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa
d.2.
6.4.
2
poz.1068 m?2 37.959
RAZEM 37.959
107|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS lambda 0,035 gr. 10 cm - pionowe m?2
3|0401-01
d.2.
6.4.
2
poz.1068 m?2 37.959
RAZEM 37.959
107|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
4/0207-01
d.2.
6.4.
2
poz.1068 m?2 37.959
RAZEM 37.959
107 |KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe;j folii kubetkowej m
5|2612-09
d.2.|analogia
6.4.
2
2.15 m 2.150
12.31 m 12.310
2.82 m 2.820
18.72 m 18.720
RAZEM 36.000
107 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
6/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
d.2.
6.4.
2
wykop
poz.1067 m3 29.905
-izolacja
-p0z.1073*0.16 m3 -6.073
RAZEM 23.832
107 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
7|0236-03
d.2.
6.4.
2
poz.1076 m3 23.832
RAZEM 23.832
107 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat.|m3
8/0108-06 I
d.2.|0108-08
6.4.
2
poz.1073*0.10 m3 3.796
RAZEM 3.796
107 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
9|kalk. wtasna
d.2.
6.4.
2
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poz.1078 m3 3.796
RAZEM 3.796
108|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
d.2.
6.4.
2
2.15*2.00 m?2 4.300
12.31*2.00 m?2 24.620
2.82*2.00 m?2 5.640
18.72*2.00 m?2 37.440
RAZEM 72.000
108|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
1{0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
d.2.|0105-08
6.4.
2
poz.1080 m2 72.000
RAZEM 72.000
108|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
2|0511-02 towo-piaskowej
d.2.
6.4.
2
poz.1080 m2 72.000
RAZEM 72.000
108|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
3|0401-02 kat.IlI-IV
d.2.
6.4.
2
2.15+2.00*2 m 6.150
12.31+2.00*2 m 16.310
2.82+2.00*2 m 6.820
18.72+2.00*2 m 22.720
RAZEM 52.000
108|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
410407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
d.2.
6.4.
2
poz.1083 m 52.000
RAZEM 52.000
3 Docieplenie stropodachéw starej czesci budynku oraz tacznika z halg czes¢ wyzsza)
3.1 Stara czes¢ budynku
3.1. Stropodach
1
108|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
5|0519-06
d.3.
1.1
8.63*5.03 m?2 43.409
23.54*13.95 m?2 328.383
5.55*9.47 m?2 52.559
23.84*18.13 m?2 432.219
RAZEM 856.570
108|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
6/0519-07 Krotnos¢ = 2
d.3.
1.1
poz.1085 m2 856.570
RAZEM 856.570
108|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
7/1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
d.3.|1107-04
1.1|analogia
poz.1085*3*8.00<kg/m2>/1000 t 20.558
RAZEM 20.558
108 Koszt sktadowania papy na wysypisku t
8|kalk. wtasna
d.3.
1.1
poz.1087 t 20.558
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RAZEM 20.558
108|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropodachu m?2
9/2611-01
d.3.
1.1
poz.1085 m2 856.570
RAZEM 856.570
109|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropapy EPS100 lambda 0,031 gr. |m?2
0/0609-01 20 cm
d.3.|analogia
1.1
poz.1089 m?2 856.570
RAZEM 856.570
109|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropapy za pomocg kotkéw montazowych do styropapy |szt
1|2612-05
d.3.|analogia
1.1
poz.1090*4<szt/m2> szt 3426.280
RAZEM 3426.280
109|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng NRO dwuwarstwowe m2
2|0504-02
d.3.
1.1
poz.1090 m?2 856.570
RAZEM 856.570
3.1. Pas rynnowy
2
109|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
3/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.3.
1.2
pas nadrynnowy
5.03*2 10.060
7.42 7.420
7.49 7.490
13.95%2 27.900
23.54 23.540
5.55 5.550
23.84*2 47.680
A (obliczenia pomocnicze) ========
129.640
poz.A*0.25 m?2 32.410
RAZEM 32.410
109|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
4/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.3.|1107-04
1.2
poz.1093*5.50<kg/m2>/1000 t 0.178
RAZEM 0.178
109|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
5|0535-04
d.3.
1.2
poz.1093/0.25 m 129.640
RAZEM 129.640
109|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
6(1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.3.|1107-04
1.2
poz.1095*1.50<kg/m>/1000 t 0.194
RAZEM 0.194
109|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
7/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.3.
1.2
pas podrynnowy
poz.1093/0.25*0.35 m?2 45.374
RAZEM 45.374
109|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
8(1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.3.|1107-04
1.2
poz.1097*5.50<kg/m2>/1000 t 0.250
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RAZEM 0.250
109|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
9/0407-01 tarcicy nasyconej drew.
d.3.
1.2
poz.1095*0.10*0.15 m3 1.945
drew.
RAZEM 1.945
110/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm w drewnie otw.
0(1017-01
d.3.
1.2
poz.1095/0.60 otw. 216.067
RAZEM 216.067
110|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
1/0803-01 10 mm
d.3.
1.2
poz.1100 szt. 216.067
RAZEM 216.067
110|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych Slepych |szt.
2|0809-03 otworach
d.3.
1.2
poz.1100 szt. 216.067
RAZEM 216.067
110|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
3|0506-02
d.3.
1.2
pas podrynnowy
poz.1095*0.50 m?2 64.820
RAZEM 64.820
110|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
4/0508-03
d.3.
1.2
poz.1103/0.50 m 129.640
RAZEM 129.640
110|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
5/0506-01
d.3.
1.2
pas nadrynnowy
poz.1104*0.25 m?2 32.410
RAZEM 32.410
3.1. Kominy
3
110|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
6/0212-04
d.3.
1.3
2.40*0.44*4 m?2 4.224
1.80%0.44*2 m?2 1.584
RAZEM 5.808
110|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
7/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
d.3.|0108-16
1.3
poz.1106*0.06 m3 0.348
RAZEM 0.348
110 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
8|kalk. wtasna
d.3.
1.3
poz.1107 m3 0.348
RAZEM 0.348
110|KNR 4-01 Podwyzszenie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
9/0310-01
d.3.|analogia
1.3
poz.1106*0.30 m3 1.742
RAZEM 1.742
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111|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m?2
0]0735-04 ponad dachem ptaskim
d.3
1.3
[2.40+0.44]*2*4 22.720
[1.80+0.44]*2*2 8.960
A (obliczenia pomocnicze) ========
31.680
poz.A*0.30 m?2 9.504
RAZEM 9.504
111|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
1(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - system ETICS
d.3.
1.3
poz.1110 m?2 9.504
RAZEM 9.504
111|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
2]2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie - system ETICS
d.3.
1.3
poz.1111 m2 9.504
RAZEM 9.504
111|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
3|2612-06 jenie warstwy siatki na kominach ponad dachem
d.3.|analogia
1.3
poz.1111 m?2 9.504
RAZEM 9.504
111|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
412612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
d.3.
1.3
1.00*4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
111|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
5/0931-01 KNR|nie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tyn-
d.3.|2-02 z.sz. karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
1.3(5.6. 9911
poz.1113 m?2 9.504
RAZEM 9.504
111|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
6]0931-05 KNR[nie na uprzednio przygotowanym podtozu - kominy ponad dachem Tynki na
d.3.|2-02 z.sz. pow.do 5 m2.
1.3(5.6. 9911
poz.1115 m2 9.504
RAZEM 9.504
111|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
7|0128-01
d.3.
1.3
poz.1115 m?2 9.504
RAZEM 9.504
111|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - paski m
8/0608-07 szerokosci 5 cm na Scianach
d.3.
1.3
[2.40+0.44]*2*4 m 22.720
[1.80+0.44]*2*2 m 8.960
RAZEM 31.680
111|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
9/0504-03
d.3.
1.3
poz.1118*0.50 m?2 15.840
RAZEM 15.840
112|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do papy m
0/2612-09
d.3.|analogia
1.3
poz.1118 m 31.680
RAZEM 31.680
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112|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - beton m?2
1/0219-05 C16/20 (B20)
d.3.
1.3
poz.1106 m2 5.808
RAZEM 5.808
112|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
2|0506-01
d.3.
1.3
[2.40+0.44]*2*4 22.720
[1.80+0.44]*2*2 8.960
A (obliczenia pomocnicze) ========
31.680
poz.A*0.25 m?2 7.920
RAZEM 7.920
112|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
3/0504-03 czapek kominowych
d.3.
1.3
poz.1121 m2 5.808
RAZEM 5.808
3.1. Ogniomury
4
112 Obrébki blacharskie uwzgledniono w czesci dotyczacej docieplen budynkow  |kpl
4
d.3.
1.4
0.00 kpl 0.000
RAZEM 0.000
112|KNR 4-01 Podwyzszenie ogniomurdéw bloczkami z betonu komérkowego m3
5/0304-02
d.3.|analogia
1.4
5.55 5.550
24.45+18.65*2 61.750
A (obliczenia pomocnicze) ========
67.300
poz.A*0.30%0.24 m3 4.846
RAZEM 4.846
3.2 tacznik z halg (czes$¢ wyzsza)
3.2, Stropodach
1
112|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
6/0519-06 z.sz.|wierzchnia do 25 m2
d.3.|2.3. 9909-02
21
6.33*3.60 m?2 22.788
RAZEM 22.788
112|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
7|0519-07 z.sz.|wierzchnia do 25 m2
d.3.|12.3. 9909-02 |Krotno$¢ = 2
21
poz.1126 m?2 22.788
RAZEM 22.788
112|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
8(1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
d.3.|1107-04
2.1|analogia
poz.1126*3*8.00<kg/m2>/1000 t 0.547
RAZEM 0.547
112 Koszt sktadowania papy na wysypisku t
9|kalk. wtasna
d.3.
21
poz.1128 t 0.547
RAZEM 0.547
113|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropodachu m?2
0/2611-01
d.3.
2.1
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poz.1126 m2 22.788
RAZEM 22.788
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropapy EPS100 lambda 0,031 gr. |m?2
1/0609-01 20 cm
d.3.|analogia
21
poz.1130 m?2 22.788
RAZEM 22.788
113|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropapy za pomocg kotkéw montazowych do styropapy |szt
2|2612-05
d.3.|analogia
2.1
poz.1131*4<szt/m2> szt 91.152
RAZEM 91.152
113|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng NRO dwuwarstwowe m2
3|0504-02
d.3.
21
poz.1131 m?2 22.788
RAZEM 22.788
3.2 Pas rynnowy
2
113|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
4/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.3.
2.2
pas nadrynnowy
3.30 3.300
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.300
poz.A*0.25 m?2 0.825
RAZEM 0.825
113|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
5/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.3.|1107-04
2.2
poz.1134*5.50<kg/m2>/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
113|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
6/0535-04
d.3.
2.2
poz.1134/0.25 m 3.300
RAZEM 3.300
113|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
7/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.3.|1107-04
2.2
poz.1136*1.50<kg/m>/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
113|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
8/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.3.
2.2
pas podrynnowy
poz.1134/0.25*0.35 m?2 1.155
RAZEM 1.155
113|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
9(1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.3.|1107-04
2.2
poz.1138*5.50<kg/m2>/1000 t 0.006
RAZEM 0.006
114|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
0[0407-01 tarcicy nasyconej drew.
d.3.
2.2
poz.1136*0.10*0.15 m3 0.050
drew.
RAZEM 0.050
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114|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm w drewnie otw.
1{1017-01
d.3.
2.2
poz.1136/0.60 otw. 5.500
RAZEM 5.500
114|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
2|0803-01 10 mm
d.3.
2.2
poz.1141 szt. 5.500
RAZEM 5.500
114|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych Slepych |szt.
3/0809-03 otworach
d.3.
2.2
poz.1141 szt. 5.500
RAZEM 5.500
114|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
4/0506-02
d.3.
2.2
pas podrynnowy
poz.1136*0.50 m2 1.650
RAZEM 1.650
114|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
5|0508-03
d.3.
2.2
poz.1144/0.50 m 3.300
RAZEM 3.300
114|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
6/0506-01
d.3.
2.2
pas nadrynnowy
poz.1145*0.25 m?2 0.825
RAZEM 0.825
3.2, Ogniomury
3
114 Obrébki blacharskie uwzgledniono w czesci dotyczacej docieplen budynkéw  |kpl
7
d.3.
23
0.00 kpl 0.000
RAZEM 0.000
114|KNR 4-01 Podwyzszenie ogniomurdw bloczkami z betonu komérkowego m3
8/0304-02
d.3.|analogia
23
6.33*2 12.660
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.660
poz.A*0.30%0.24 m3 0.912
RAZEM 0.912
4 Docieplenie stropodachu zaplecza hali sportowej
114|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m?2
9(0519-06 z.sz.|wierzchnia do 10 m2
d.4(2.3. 9909-01
1.00*1.00*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
115|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
0[0519-07 z.sz.|wierzchnia do 10 m2
d.4|2.3. 9909-01 |Krotnos$¢ = 2
poz.1149 m?2 4.000
RAZEM 4.000
115|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
111107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
d.4(1107-04
analogia
poz.1149*3*8<kg/m2>/1000 t 0.096
RAZEM 0.096
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115 Koszt sktadowania papy na wysypisku t
2|kalk. wtasna
d.4
poz.1151 t 0.096
RAZEM 0.096
115|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm m
3|0101-04
d.4
[0.40+0.40]*2*4 m 6.400
RAZEM 6.400
115|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
4(0212-03
d.4
0.40*0.40*0.06*4 m3 0.038
RAZEM 0.038
115|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
5/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
d.4/0108-16
poz.1154 m3 0.038
RAZEM 0.038
115 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
6|kalk. wtasna
d.4
poz.1155 m3 0.038
RAZEM 0.038
115|/KNR 4-01 Oczyszczenie przestrzeni stropodachu m2
7/0519-01
d.4|analogia
10.20*35.74 m?2 364.548
RAZEM 364.548
115|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
8/0108-09 18 km
d.4/0108-10
poz.1157*0.002 m3 0.729
RAZEM 0.729
115 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
9|kalk. wtasna
d.4
poz.1158 m3 0.729
RAZEM 0.729
116|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny ~ |m2
0]0303-04 mineralnej lambda 0,040 o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
d.4 strzeni poziomych
poz.1157 m?2 364.548
RAZEM 364.548
116|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
1/0613-06 nych na sucho
d.4
[2.40+0.44]*2*2 11.360
[0.45+0.45]*2 1.800
[0.70+0.44]*2 2.280
[1.00+0.44]*2*2 5.760
A (obliczenia pomocnicze) ========
21.200
poz.A*0.50 m2 10.600
RAZEM 10.600
116/ KNR-W 4-01 |Wykonanie zaslepienia otworéw technologicznych z blachy stalowej gr. 3 cm - |m?2
210522-04 powierzchnia wykonywanych robo6t do 10 m2
d.4|z.sz.2.3.
9909-01/3
analogia
0.75*0.75*4 m?2 2.250
RAZEM 2.250
116|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gtebokosci wiercenia do 5 mm $r. |szt.
3|0807-07 do 10 mm
d.4
4*4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
116|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do|szt.
4/0803-01 10 mm
d.4
poz.1163 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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116|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych wstrzeliwanych szt.
5/0809-02
d.4
poz.1163 szt. 16.000
RAZEM 16.000
116|/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m?2
6/0519-05 rze) elementéw metalowych - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
d.4|z.sz.2.3.
9909-01/3
poz.1162 m2 2.250
RAZEM 2.250
116|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
7|0504-01
d.4
poz.1149 m2 4.000
RAZEM 4.000
5 Docieplenie dachéw gtéwnego wejscia oraz tacznika z halg (czes¢ nizsza)
5.1 Gloéwne wejscie
116|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
8/0535-01
d.5.
1
1.00*1.00*3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni dachu m?2
9/2611-01
d.5.
1
17.62*3.90 m?2 68.718
RAZEM 68.718
117|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej m2
0/0607-01
d.5.|analogia
1
poz.1169 m?2 68.718
RAZEM 68.718
117|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna migkka lambda 0,040 gr. 5
d.5. cm
1
poz.1169 m2 68.718
RAZEM 68.718
117|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
2|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna miekka lambda 0,
d.5. 040 gr. 10 cm
1
poz.1169 m?2 68.718
RAZEM 68.718
117|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy trapezowej - powierzchnia wykonywa- |m?2
3|0522-04 nych robét do 10 m2 - blacha z demontazu
d.5.|z.sz.2.3.
1/9909-01/3
poz.1168 m2 3.000
RAZEM 3.000
5.2 tacznik z halg (cze$¢ nizsza)
117|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
4/0535-01
d.5.
2
1.00*1.00*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni dachu m?2
5/2611-01
d.5.
2
6.34*6.58 m?2 41.717
RAZEM 41.717
117|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej m2
6/0607-01
d.5.|analogia
2
poz.1175 m?2 41.717
RAZEM 41.717
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117|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
7/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna migkka lambda 0,040 gr. 5
d.5. cm
2
poz.1175 m2 41.717
RAZEM 41.717
117|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
8/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna miekka lambda 0,
d.5. 040 gr. 10 cm
2
poz.1175 m?2 41.717
RAZEM 41.717
117|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy trapezowej - powierzchnia wykonywa- |m?2
910522-04 nych robét do 10 m2 - blacha z demontazu
d.5.|z.sz.2.3.
2|9909-01/3
poz.1174 m2 2.000
RAZEM 2.000
6 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji starej czesci budynku
6.1 Stara czesé
6.1. Strop ostatniej kondygnaciji
1
6.1. Izolacja
1.1
118|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stopu m2
0/2611-01
d.6.
1.1.
1
10.10*1.05 m?2 10.605
22.18*8.76 m?2 194.297
15.98*20.74 m?2 331.425
RAZEM 536.327
118|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej m2
1/0607-01
d.6.|analogia
1.1.
1
poz.1180 m?2 536.327
RAZEM 536.327
118|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mieralna miekka lambda 0,040 gr. 10
d.6. cm
1.1.
1
poz.1181 m?2 536.327
RAZEM 536.327
118|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
3/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna miekka lambda 0,
d.6. 040 gr. 15cm
1.1.
1
poz.1181 m?2 536.327
RAZEM 536.327
6.1. Podest techniczny
1.2
118|KNR 2-02 Pomost techniczny z ptyt ognioodpornych OSB gr. 22 mm m?2
4(1110-01
d.6.|analogia
1.1.
2
[27.95+3.97+27.95]*0.60 m?2 35.922
RAZEM 35.922
6.1. Sciany i kominy powyzej stropu
2
6.1. Sciany
2.1
118|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - oczysz- |m?2
5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - system ETICS
d.6.
1.2.
1
[10.10+1.05*2+6.04+8.76+3.10+20.74+15.98+20.74+3.10+8.76]*0.50 m?2 49.710
RAZEM 49.710
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118|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - za- |m
6/2613-09 mocowanie listwy cokotowej
d.6.
1.2.
1
poz.1185/0.50 m 99.420
RAZEM 99.420
118|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
7/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie - system ETICS
d.6.|analogia
1.2.
1
poz.1185 m?2 49.710
RAZEM 49.710
118|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |m2
8/2613-01 klejenie ptyt z wetny mineralnej lambda 0,040 gr. 10 cm do $cian
d.6.
1.2.
1
poz.1185 m?2 49.710
RAZEM 49.710
118|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |szt
9/2613-04 mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tagcznikow metalowych do scian
d.6. z cegty
1.2.
1
poz.1185*4<szt/m2> szt 198.840
RAZEM 198.840
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |m2
0]2613-06 klejenie warstwy siatki na scianach
d.6. Krotnos¢ = 2
1.2.
1
poz.1188 m?2 49.710
RAZEM 49.710
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - m
1/2613-08 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym
d.6.
1.2.
1
poz.1188/0.50 m 99.420
RAZEM 99.420
6.1. Kominy
2.2
119|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - oczysz- |m?2
2(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - system ETICS
d.6.
1.2.
2
[2.87+0.42]*2*2 13.160
[0.82+0.42]*2*2 4.960
[10.22+0.42]*2 21.280
[6.60+0.42]*2 12.040
[2.85+0.42]*2 6.540
[4.20+0.42]*2 9.240
A (obliczenia pomocnicze) ========
67.220
poz.A*0.50 m2 33.610
RAZEM 33.610
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - za- |m
3/2613-09 mocowanie listwy cokotowej
d.6.
1.2.
2
poz.1192/0.50 m 67.220
RAZEM 67.220
119|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
412611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie - system ETICS
d.6.|analogia
1.2.
2
poz.1192 m?2 33.610
RAZEM 33.610
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119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |m?2
5/2613-01 klejenie ptyt z wetny mineralnej lambda 0,040 gr. 10 cm do kominéw powyze;j
d.6. stropu
1.2.
2
poz.1192 m?2 33.610
RAZEM 33.610
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |szt
6]2613-04 mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tagcznikow metalowych do scian
d.6. z cegty
1.2.
2
poz.1192*4<szt/m2> szt 134.440
RAZEM 134.440
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |m2
7|2613-06 klejenie warstwy siatki na scianach
d.6. Krotnos¢ = 2
1.2.
2
poz.1195 m?2 33.610
RAZEM 33.610
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - m
8/2613-08 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym
d.6.
1.2.
2
0.50*4*8 m 16.000
RAZEM 16.000
6.1. Sciany oraz strop klatki schodowej
3
6.1. Sciany
3.1
119|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - oczysz- |m?2
9]2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - system ETICS
d.6.
1.3.
1
[2.58+2.25]*2*2.80 m?2 27.048
RAZEM 27.048
120|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
0]2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie - system ETICS
d.6.|analogia
1.3.
1
poz.1199 m?2 27.048
RAZEM 27.048
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |m2
112613-01 klejenie ptyt z wetny mineralnej lambda 0,040 gr. 10 cm do $cian
d.6.
1.3.
1
poz.1199 m?2 27.048
RAZEM 27.048
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |szt
2|2613-04 mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do scian
d.6. z cegty
1.3.
1
poz.1199*4<szt/m2> szt 108.192
RAZEM 108.192
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ETICS - przy- |m?2
3/2613-06 klejenie warstwy siatki na scianach
d.6. Krotnos¢ = 2
1.3.
1
poz.1201 m?2 27.048
RAZEM 27.048
6.1. Strop
3.2
120|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stopu m?2
4(2611-01
d.6.
1.3.
2
2.58*2.25 m?2 5.805
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RAZEM 5.805
120|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej m2
5/0607-01
d.6.|analogia
1.3.
2
poz.1204 m?2 5.805
RAZEM 5.805
120|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mieralna miekka lambda 0,040 gr. 10
d.6. cm
1.3.
2
poz.1205 m?2 5.805
RAZEM 5.805
120|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
7/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna miekka lambda 0,
d.6. 040 gr. 15cm
1.3.
2
poz.1205 m?2 5.805
RAZEM 5.805
7 Wymiana okien
71 Stara czes¢
120|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
8/0702-04 rokosci do 15 cm
d.7.
1
[0.90+0.90*2]*3 m 8.100
[0.90+1.50*2]*13 m 50.700
[1.15+0.652] m 2.450
[1.15+2.15%2] m 5.450
[1.20+2.00*2]*12 m 62.400
[1.45+0.65*2]*3 m 8.250
[1.40+1.10%2] m 3.600
[1.40+1.40%2] m 4.200
[1.40+3.40%2] m 8.200
[1.40+1.90*2]*4 m 20.800
[1.60+1.90*2]*32 m 172.800
[1.60+2.00*2]*5 m 28.000
[1.75+1.05*2]*2 m 7.700
[1.95+2.25*2]*6 m 38.700
[2.10+1.20*2] m 4.500
[2.35+2.25*2]*18 m 123.300
[2.60+1.05*2]*3 m 14.100
[2.60+2.25*2]*3 m 21.300
RAZEM 584.550
120|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
9/0108-09 18 km
d.7.|0108-10
1
poz.1208*0.15*0.02 m3 1.754
RAZEM 1.754
121 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
O|kalk. wtasna
d.7.
1
poz.1209 m3 1.754
RAZEM 1.754
121|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
1/0354-03
d.7.
1
3.00 szt. 3.000
1.00 szt. 1.000
3.00 szt. 3.000
RAZEM 7.000
121|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
2|0354-04
d.7.
1
13.00 szt. 13.000
1.00 szt. 1.000
1.00 szt. 1.000
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2.00 szt. 2.000
RAZEM 17.000
121|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
3|0354-05
d.7.
1
1.15*2.15 m?2 2.473
1.20*2.00*12 m?2 28.800
1.40*3.40 m?2 4.760
1.40%1.90*4 m?2 10.640
1.60%1.90*32 m?2 97.280
1.60%2.00*2 m?2 6.400
1.95*2.25"6 m?2 26.325
2.10*1.20 m?2 2.520
2.35*2.25*18 m?2 95.175
2.60*1.05*3 m?2 8.190
2.60*2.25*3 m?2 17.550
RAZEM 300.113
121|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
4/0108-11 legtosé 18 km
d.7.|0108-12
1
0.90*0.90*3 2.430
0.90*1.50*13 17.550
1.15%0.65 0.748
1.156*2.15 2.473
1.20*2.00*12 28.800
1.45*0.65*3 2.828
1.401.10 1.540
1.40%1.40 1.960
1.40*3.40 4.760
1.40%1.90*4 10.640
1.60%1.90*32 97.280
1.60*2.00*5 16.000
1.75%1.05*2 3.675
1.95*2.25*6 26.325
2.10*1.20 2.520
2.35*2.25*18 95.175
2.60*1.05*3 8.190
2.60*2.25*3 17.550
A (obliczenia pomocnicze) ========
340.444
poz.A*0.05 m3 17.022
RAZEM 17.022
121 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
5|kalk. wlasna
d.7.
1
poz.1214 m3 17.022
RAZEM 17.022
121|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. [m2
6/1022-03 do 1.0 m2 - O1
d.7.
1
0.90*0.90*3 m?2 2.430
RAZEM 2.430
121|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
7/1022-06 obroébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 02
d.7.
1
0.90*1.50*13 m?2 17.550
RAZEM 17.550
121|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
811022-06 obrobki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - O3
d.7.
1
1.15*0.65 m?2 0.748
RAZEM 0.748
121|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
911022-10 obroébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O4
d.7.
1
1.15*2.15 m?2 2.473
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RAZEM 2.473
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
0[{1022-10 obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O5
d.7.
1
1.20*2.00*12 m?2 28.800
RAZEM 28.800
122|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
1/1022-03 do 1.0 m2 - O6
d.7.
1
1.45*0.65*3 m?2 2.828
RAZEM 2.828
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
211022-09 obrobki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - O7
d.7.
1
1.40*1.10 m?2 1.540
RAZEM 1.540
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
3/1022-09 obroébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - O8
d.7.
1
1.40%1.40 m?2 1.960
RAZEM 1.960
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
411022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O9
d.7.
1
1.40*3.40 m?2 4.760
RAZEM 4.760
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
5(1022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O10
d.7.
1
1.40*1.90*4 m?2 10.640
RAZEM 10.640
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
6[1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O11
d.7.
1
1.60*1.90*32 m?2 97.280
RAZEM 97.280
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
7(1022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 012
d.7.
1
1.60*2.00*5 m?2 16.000
RAZEM 16.000
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
81022-09 obrobki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - O13
d.7.
1
1.75*1.05*2 m?2 3.675
RAZEM 3.675
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
911022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- O14
d.7.
1
1.95*2.25*6 m?2 26.325
RAZEM 26.325
123|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
0[1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- O15
d.7.
1
2.10*1.20 m?2 2.520
RAZEM 2.520
123|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
111022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O16
d.7.
1
2.35*2.25*18 m?2 95.175
RAZEM 95.175
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123|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
2(1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O17
d.7.
1
2.60*1.05*3 m?2 8.190
RAZEM 8.190
123|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
3/1022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O18
d.7.
1
2.60*2.25*3 m?2 17.550
RAZEM 17.550
123|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
4/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.7.
1
poz.1208 m 584.550
RAZEM 584.550
123|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
5/202 1134-02 |pionowe
d.7.
1
poz.1234*0.15 m?2 87.683
RAZEM 87.683
123|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
6/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.7.
1
poz.1235 m2 87.683
RAZEM 87.683
123|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
7|202 1134-02 |pionowe
d.7.
1
poz.1235 m?2 87.683
RAZEM 87.683
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.7.
1
poz.1235 m2 87.683
RAZEM 87.683
7.2 tacznik stara czesé / sala gimnastyczna
123|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
9/0702-04 rokosci do 15 cm
d.7.
2
[2.30+0.90*2] m 4.100
[2.40+1.60*2] m 5.600
RAZEM 9.700
124|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0/0108-09 18 km
d.7.|0108-10
2
poz.1239*0.15*0.02 m3 0.029
RAZEM 0.029
124 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
1|kalk. wtasna
d.7.
2
poz.1240 m3 0.029
RAZEM 0.029
124|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
2|0354-05
d.7.
2
2.30*0.90 m?2 2.070
2.40*1.60 m?2 3.840
RAZEM 5.910
124|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
3/0108-11 legtosé 18 km
d.7.|/0108-12
2
poz.1242*0.05 m3 0.296
RAZEM 0.296
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12 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
4|kalk. wtasna
d.7.
2
poz.1243 m3 0.296
RAZEM 0.296
124|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
5/1022-04 ponad 1.0 m2 - O19
d.7.
2
2.30*0.90 m?2 2.070
RAZEM 2.070
124|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
6]1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 020
d.7.
2
2.40*1.60 m?2 3.840
RAZEM 3.840
124|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
7/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.7.
2
poz.1239 m 9.700
RAZEM 9.700
124|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
8/202 1134-02 |pionowe
d.7.
2
poz.1247*0.15 m2 1.455
RAZEM 1.455
124|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
9(2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.7.
2
poz.1248 m?2 1.455
RAZEM 1.455
125|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
0]202 1134-02 |pionowe
d.7.
2
poz.1248 m2 1.455
RAZEM 1.455
125|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
1{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.7.
2
poz.1248 m?2 1.455
RAZEM 1.455
7.3 Sala gimnastyczna
125|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |[m
2|0702-04 rokosci do 15 cm
d.7.
3
[2.05+1.15"2]*8 m 34.800
[2.50+2.60*2]*4 m 30.800
[2.50+2.850*2]*4 m 32.800
RAZEM 98.400
125|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
3|0108-09 18 km
d.7.|/0108-10
3
poz.1252*0.15*0.02 m3 0.295
RAZEM 0.295
125 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
4|kalk. wtasna
d.7.
3
poz.1253 m3 0.295
RAZEM 0.295
125|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
5|0354-05
d.7.
3
2.05*1.15*8 m?2 18.860
2.50*2.60%4 m?2 26.000
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2.50*2.80*4 m?2 28.000
RAZEM 72.860
125|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
6/0108-09 18 km
d.7.|/0108-10
3
poz.1255*0.05 m3 3.643
RAZEM 3.643
125 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
7|kalk. wlasna
d.7.
3
poz.1256 m3 3.643
RAZEM 3.643
125|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
8/1022-10 obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 021
d.7.
3
2.05*1.15*8 m?2 18.860
RAZEM 18.860
125|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
911022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 022
d.7.
3
2.50*2.60*4 m?2 26.000
RAZEM 26.000
126|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
0[1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 023
d.7.
3
2.50*2.80*4 m?2 28.000
RAZEM 28.000
126|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
1{0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.7.
3
poz.1252 m 98.400
RAZEM 98.400
126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
2]202 1134-02 |pionowe
d.7.
3
poz.1261 m2 98.400
RAZEM 98.400
126|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
3/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.7.
3
poz.1261 m?2 98.400
RAZEM 98.400
126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
41202 1134-02 |pionowe
d.7.
3
poz.1261 m2 98.400
RAZEM 98.400
126|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.7.
3
poz.1261 m?2 98.400
RAZEM 98.400
7.4 Garaz
126|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
6(0702-04 rokosci do 15 cm
d.7.
4
[0.80+0.90*2] m 2.600
RAZEM 2.600
126|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
7|0108-09 18 km
d.7.|0108-10
4
poz.1266*0.15*0.02 m3 0.008
RAZEM 0.008
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12 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
8|kalk. wtasna
d.7.
4
poz.1267 m3 0.008
RAZEM 0.008
126|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
9/0354-03
d.7.
4
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0/0108-09 18 km
d.7.|/0108-10
4
0.80*0.90*0.05 m3 0.036
RAZEM 0.036
127 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
1|kalk. wtasna
d.7.
4
poz.1270 m3 0.036
RAZEM 0.036
127|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. [m2
2|1022-03 do 1.0 m2 - 024
d.7.
4
0.80*0.90 m?2 0.720
RAZEM 0.720
127|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
3/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.7.
4
poz.1266 m 2.600
RAZEM 2.600
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
41202 1134-02 |pionowe
d.7.
4
poz.1273*0.15 m2 0.390
RAZEM 0.390
127|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
5/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.7.
4
poz.1274 m?2 0.390
RAZEM 0.390
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
6]202 1134-02 |pionowe
d.7.
4
poz.1274 m2 0.390
RAZEM 0.390
127|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.7.
4
poz.1274 m?2 0.390
RAZEM 0.390
7.5 Gléwne wejscie
127|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
8/0702-04 rokosci do 15 cm
d.7.
5
[1.20+1.152] m 3.500
[1.20+2.00*2]*2 m 10.400
RAZEM 13.900
127|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
9/0108-09 18 km
d.7.|0108-10
5
poz.1278*0.15*0.02 m3 0.042
RAZEM 0.042
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12 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
O|kalk. wtasna
d.7.
5
poz.1279 m3 0.042
RAZEM 0.042
128|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
1/0354-04
d.7.
5
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
2|0354-05
d.7.
5
1.20*2.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
128|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
3|0108-09 18 km
d.7.|0108-10
5
1.20%1.15 1.380
1.20*2.00*2 4.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.180
poz.A*0.05 m3 0.309
RAZEM 0.309
128 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
4|kalk. wtasna
d.7.
5
poz.1283 m3 0.309
RAZEM 0.309
128|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
5(1022-08 obroébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 025
d.7.
5
1.20*1.15 m?2 1.380
RAZEM 1.380
128|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
6/1022-10 obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 026
d.7.
5
1.20*2.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
128|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
7/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.7.
5
poz.1278 m 13.900
RAZEM 13.900
128|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
8/202 1134-02 |pionowe
d.7.
5
poz.1287*0.15 m2 2.085
RAZEM 2.085
128|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
9(2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.7.
5
poz.1288 m?2 2.085
RAZEM 2.085
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
0]202 1134-02 |pionowe
d.7.
5
poz.1288 m2 2.085
RAZEM 2.085
129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
1{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.7.
5
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poz.1288 m2 2.085
RAZEM 2.085
7.6 tacznik nowa czes¢ / hala sportowa
129|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
2|0702-04 rokosci do 15 cm
d.7.
6
[1.75+1.852] m 5.450
RAZEM 5.450
129|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
3|0108-09 18 km
d.7.|/0108-10
6
poz.1292*0.15*0.02 m3 0.016
RAZEM 0.016
129 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
4|kalk. wtasna
d.7.
6
poz.1293 m3 0.016
RAZEM 0.016
129|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
5|0354-05
d.7.
6
1.75*1.85 m?2 3.238
RAZEM 3.238
129|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
6/0108-09 18 km
d.7.|0108-10
6
poz.1295*0.05 m3 0.162
RAZEM 0.162
129 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
7|kalk. wlasna
d.7.
6
poz.1296 m3 0.162
RAZEM 0.162
129|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
8[1022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O38
d.7.
6
1.75*1.85 m?2 3.238
RAZEM 3.238
129|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
9/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.7.
6
poz.1292 m 5.450
RAZEM 5.450
130|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
0]202 1134-02 |pionowe
d.7.
6
poz.1299*0.15 m?2 0.818
RAZEM 0.818
130|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
1/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.7.
6
poz.1300 m2 0.818
RAZEM 0.818
130|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m?2
21202 1134-02 |nie pionowe
d.7.
6
poz.1300 m?2 0.818
RAZEM 0.818
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.7.
6
poz.1300 m2 0.818
RAZEM 0.818
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7.7 Nowa czesé
130|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
410702-04 rokosci do 15 cm
d.7.
7
[0.40+0.80%2] m 2.000
[1.20+1.15*2]*2 m 7.000
[1.20+2.00*2]*6 m 31.200
[1.50+1.15*2]*9 m 34.200
[1.50+1.30*2]*6 m 24.600
[1.50+1.40*2]*6 m 25.800
[1.50+1.45"2]*14 m 61.600
[1.50+2.00*2]*93 m 511.500
[2.40+1.00%2] m 4.400
[2.40+1.10*2]*9 m 41.400
[2.40+2.00*2]*5 m 32.000
RAZEM 775.700
130|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
5/0108-09 18 km
d.7.|0108-10
7
poz.1304*0.15*0.02 m3 2.327
RAZEM 2.327
130 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
6|kalk. wtasna
d.7.
7
poz.1305 m3 2.327
RAZEM 2.327
130|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
7|0354-03
d.7.
7
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
8/0354-04
d.7.
7
2.00 szt. 2.000
3.00 szt. 3.000
6.00 szt. 6.000
RAZEM 11.000
130|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
9/0354-05
d.7.
7
1.20*2.00*6 m?2 14.400
1.50%1.40"6 m?2 12.600
1.50%1.45*14 m?2 30.450
1.50*2.00*93 m?2 279.000
2.40*1.00 m?2 2.400
2.40*1.10*9 m?2 23.760
2.40*2.00*5 m?2 24.000
RAZEM 386.610
131|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0/0108-09 18 km
d.7.|0108-10
7
0.40*0.80 0.320
1.20%1.15*2 2.760
1.20*2.00*6 14.400
1.50%1.15*9 15.525
1.50%1.30*6 11.700
1.50%1.40"6 12.600
1.50%1.45*14 30.450
1.50*2.00*93 279.000
2.40*1.00 2.400
2.40*1.10*9 23.760
2.40*2.00*5 24.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
416.915
poz.A*0.05 m3 20.846
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RAZEM 20.846
131 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
1|kalk. wtasna
d.7.
7
poz.1310 m3 20.846
RAZEM 20.846
131|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. [m2
2|1022-02 do 0.6 m2 -027
d.7.
7
0.40*0.80 m?2 0.320
RAZEM 0.320
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
3/1022-08 obroébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 028
d.7.
7
1.20*1.15*2 m?2 2.760
RAZEM 2.760
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez = |m?2
411022-10 obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 029
d.7.
7
1.20*2.00*6 m?2 14.400
RAZEM 14.400
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
5[1022-09 obroébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - O30
d.7.
7
1.50*1.15*9 m?2 15.525
RAZEM 15.525
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
6(1022-09 obrobki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - O31
d.7.
7
1.50*1.30*6 m?2 11.700
RAZEM 11.700
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
7(/1022-10 obroébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 032
d.7.
7
1.50*1.40*6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
8/1022-10 obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O33
d.7.
7
1.50%1.45*14 m?2 30.450
RAZEM 30.450
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
911022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O34
d.7.
7
1.50*2.00*93 m?2 279.000
RAZEM 279.000
132|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
0{1022-10 obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - O35
d.7.
7
2.40*1.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
132|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
111022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O36
d.7.
7
2.40*1.10*9 m?2 23.760
RAZEM 23.760
132|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
2(1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O37
d.7.
7
2.40*2.00*5 m?2 24.000
RAZEM 24.000

- 153 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
132|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
3/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.7.
7
poz.1304 m 775.700
RAZEM 775.700
132|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
41202 1134-02 |pionowe
d.7.
7
poz.1323*0.15 m?2 116.355
RAZEM 116.355
132|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
5/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.7.
7
poz.1324 m2 116.355
RAZEM 116.355
132|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
6]202 1134-02 |pionowe
d.7.
7
poz.1324 m?2 116.355
RAZEM 116.355
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.7.
7
poz.1324 m2 116.355
RAZEM 116.355
7.8 Hala sportowa
132|KNR 4-01 Odbicie tynkéow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
8/0702-04 rokosci do 15 cm
d.7.
8
[1.75+1.85*2] m 5.450
[2.40+0.90*2]*22 m 92.400
[2.40+1.85*2]*2 m 12.200
[2.60+2.20*2]*36 m 252.000
[2.80+0.90*2]*12 m 55.200
RAZEM 417.250
132|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
9/0108-09 18 km
d.7.|0108-10
8
poz.1328*0.15*0.02 m3 1.252
RAZEM 1.252
133 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
O|kalk. wtasna
d.7.
8
poz.1329 m3 1.252
RAZEM 1.252
133|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
1/0354-05
d.7.
8
1.75*1.85 m?2 3.238
2.40%0.90*22 m?2 47.520
2.40*1.85*2 m?2 8.880
2.60*2.20*36 m?2 205.920
2.80*0.90*12 m?2 30.240
RAZEM 295.798
133|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
2/0108-09 18 km
d.7.|0108-10
8
poz.1331*0.05 m3 14.790
RAZEM 14.790
133 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
3|kalk. wtasna
d.7.
8
poz.1332 m3 14.790
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RAZEM 14.790
133|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
411022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O38
d.7.
8
1.75*1.85 m?2 3.238
RAZEM 3.238
133|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
5(1022-10 obroébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 039
d.7.
8
2.40*0.90*22 m?2 47.520
RAZEM 47.520
133|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
6[1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O40
d.7.
8
2.40*1.85*2 m?2 8.880
RAZEM 8.880
133|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
7(1022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - O41
d.7.
8
2.60*2.20*36 m?2 205.920
RAZEM 205.920
133|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
81022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 042
d.7.
8
2.80"0.90*12 m?2 30.240
RAZEM 30.240
133|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
9(0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.7.
8
poz.1328 m 417.250
RAZEM 417.250
134|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
0]202 1134-02 |pionowe
d.7.
8
poz.1339*0.15 m?2 62.588
RAZEM 62.588
134|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
1{2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.7.
8
poz.1340 m?2 62.588
RAZEM 62.588
134|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
2]202 1134-02 |pionowe
d.7.
8
poz.1341 m2 62.588
RAZEM 62.588
134|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.7.
8
poz.1340 m?2 62.588
RAZEM 62.588
8 Wymiana drzwi
8.1 Stara czes¢
134|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |[m
410702-04 rokosci do 15 cm
d.8.
1
[1.20+2.00%2] m 5.200
[1.50+2.25*2] m 6.000
RAZEM 11.200
134|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
5/0108-09 18 km
d.8./0108-10
1
poz.1344*0.15*0.02 m3 0.034
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RAZEM 0.034
134 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
6|kalk. wtasna
d.8.
1
poz.1345 m3 0.034
RAZEM 0.034
134|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
7|0354-10 2m2
d.8.
1
1.20*2.00 m?2 2.400
1.50%2.25 m?2 3.375
RAZEM 5.775
134|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
8/0108-09 18 km
d.8./0108-10
1
poz.1347*0.05 m3 0.289
RAZEM 0.289
134 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
9|kalk. wtasna
d.8.
1
poz.1348 m3 0.289
RAZEM 0.289
135|KNR 0-19 Montaz drzwi wejciowych z PCV bez obrébki obsadzenia - D1 m?2
0(1022-12
d.8.
1
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
135|KNR 0-19 Montaz drzwi wejciowych z PCV bez obrobki obsadzenia - D2 m2
1/1022-12
d.8.
1
1.50*2.25 m?2 3.375
RAZEM 3.375
135|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
2/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.8.
1
poz.1344 m 11.200
RAZEM 11.200
135|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
3/202 1134-02 |pionowe
d.8.
1
poz.1352*0.15 m?2 1.680
RAZEM 1.680
135|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
4|2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.8.
1
poz.1353 m2 1.680
RAZEM 1.680
135|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
5/202 1134-02 |pionowe
d.8.
1
poz.1354 m?2 1.680
RAZEM 1.680
135|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
6]1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.8.
1
poz.1353 m2 1.680
RAZEM 1.680
8.2 tacznik stara czesé / sala gimnastyczna
135|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
7|0702-04 rokosci do 15 cm
d.8.
2
[2.40+2.35*2] m 7.100
RAZEM 7.100
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135|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
8/0108-09 18 km
d.8./0108-10
2
poz.1357*0.15*0.02 m3 0.021
RAZEM 0.021
135 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
9|kalk. wtasna
d.8.
2
poz.1358 m3 0.021
RAZEM 0.021
136|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
0/0354-10 2m2
d.8.
2
2.40*2.35 m?2 5.640
RAZEM 5.640
136|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
1/0108-09 18 km
d.8./0108-10
2
poz.1360*0.05 m3 0.282
RAZEM 0.282
136 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
2|kalk. wtasna
d.8.
2
poz.1361 m3 0.282
RAZEM 0.282
136|KNR 0-19 Montaz drzwi wejciowych z PCV bez obrobki obsadzenia - D3 m2
3/1022-12
d.8.
2
2.40*2.35 m?2 5.640
RAZEM 5.640
136|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
4/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.8.
2
poz.1357 m 7.100
RAZEM 7.100
136|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
5/202 1134-02 |pionowe
d.8.
2
poz.1364*0.15 m?2 1.065
RAZEM 1.065
136|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
6/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.8.
2
poz.1365 m2 1.065
RAZEM 1.065
136|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
7|202 1134-02 |pionowe
d.8.
2
poz.1366 m?2 1.065
RAZEM 1.065
136|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.8.
2
poz.1365 m2 1.065
RAZEM 1.065
8.3 Garaz
136|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
9/0702-04 rokosci do 15 cm
d.8.
3
[1.00+2.00*2] m 5.000
RAZEM 5.000
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137|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0/0108-09 18 km
d.8./0108-10
3
poz.1369*0.15*0.02 m3 0.015
RAZEM 0.015
137 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
1|kalk. wtasna
d.8.
3
poz.1370 m3 0.015
RAZEM 0.015
137|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
2|0354-09 m2
d.8.
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
3|0108-09 18 km
d.8./0108-10
3
1.00*2.00*0.05 m3 0.100
RAZEM 0.100
137 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
4|kalk. wtasna
d.8.
3
poz.1373 m3 0.100
RAZEM 0.100
137|KNR 0-19 Montaz drzwi wejciowych z PCV bez obrobki obsadzenia - D4 m2
5/1022-12
d.8.
3
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
6/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.8.
3
poz.1369 m 5.000
RAZEM 5.000
137|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
7|202 1134-02 |pionowe
d.8.
3
poz.1376*0.15 m?2 0.750
RAZEM 0.750
137|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
8/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.8.
3
poz.1377 m2 0.750
RAZEM 0.750
137|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
9]202 1134-02 |pionowe
d.8.
3
poz.1378 m?2 0.750
RAZEM 0.750
138|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
0[1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.8.
3
poz.1377 m2 0.750
RAZEM 0.750
8.4 Gléwne wejscie
138|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
1/0702-04 rokosci do 15 cm
d.8.
4
[1.20+3.05*2] m 7.300
[2.20+2.00%2] m 6.200
RAZEM 13.500
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138|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
2/0108-09 18 km
d.8./0108-10
4
poz.1381*0.15*0.02 m3 0.041
RAZEM 0.041
138 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
3|kalk. wlasna
d.8.
4
poz.1382 m3 0.041
RAZEM 0.041
138|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
4/0354-10 2m2
d.8.
4
1.20*3.05 m?2 3.660
2.20*2.00 m?2 4.400
RAZEM 8.060
138|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
5/0108-09 18 km
d.8./0108-10
4
poz.1384*0.05 m3 0.403
RAZEM 0.403
138 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
6|kalk. wtasna
d.8.
4
poz.1385 m3 0.403
RAZEM 0.403
138|KNR 0-19 Montaz drzwi wejciowych z PCV bez obrobki obsadzenia - D5 m2
711022-12
d.8.
4
1.20*3.05 m?2 3.660
RAZEM 3.660
138|KNR 0-19 Montaz drzwi wejciowych z PCV bez obrébki obsadzenia - D6 m?2
8/1022-12
d.8.
4
2.20*2.00 m?2 4.400
RAZEM 4.400
138|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
9(0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.8.
4
poz.1381 m 13.500
RAZEM 13.500
139|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
0]202 1134-02 |pionowe
d.8.
4
poz.1389*0.15 m2 2.025
RAZEM 2.025
139|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
1{2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.8.
4
poz.1390 m?2 2.025
RAZEM 2.025
139|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
2]202 1134-02 |pionowe
d.8.
4
poz.1391 m2 2.025
RAZEM 2.025
139|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.8.
4
poz.1390 m?2 2.025
RAZEM 2.025
8.5 Nowa czes¢
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139|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
410702-04 rokosci do 15 cm
d.8.
5
[0.90+2.00*2]*2 m 9.800
RAZEM 9.800
139|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
5/0108-09 18 km
d.8./0108-10
5
poz.1394*0.15*0.02 m3 0.029
RAZEM 0.029
139 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
6|kalk. wtasna
d.8.
5
poz.1395 m3 0.029
RAZEM 0.029
139|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2  |szt.
7|0354-09 m2
d.8.
5
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
8/0108-09 18 km
d.8./0108-10
5
0.90*2.00*2*0.05 m3 0.180
RAZEM 0.180
139 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
9|kalk. wtasna
d.8.
5
poz.1398 m3 0.180
RAZEM 0.180
140|KNR 0-19 Montaz drzwi wejciowych z PCV bez obrébki obsadzenia - D7 m?2
0(1022-12
d.8.
5
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
140|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
1{0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.8.
5
poz.1394 m 9.800
RAZEM 9.800
140|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
2]202 1134-02 |pionowe
d.8.
5
poz.1401*0.15 m2 1.470
RAZEM 1.470
140|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
3/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.8.
5
poz.1402 m?2 1.470
RAZEM 1.470
140|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
41202 1134-02 |pionowe
d.8.
5
poz.1403 m2 1.470
RAZEM 1.470
140|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.8.
5
poz.1402 m?2 1.470
RAZEM 1.470
8.6 Hala sportowa
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140|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
6(0702-04 rokosci do 15 cm
d.8.
6
[1.75+2.00*2] m 5.750
[1.75+2.10%2] m 5.950
RAZEM 11.700
140|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
7|0108-09 18 km
d.8./0108-10
6
poz.1406*0.15*0.02 m3 0.035
RAZEM 0.035
140 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
8|kalk. wtasna
d.8.
6
poz.1407 m3 0.035
RAZEM 0.035
140|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
9/0354-10 2m2
d.8.
6
1.75*2.00 m?2 3.500
1.75*2.10 m?2 3.675
RAZEM 7.175
141|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0/0108-09 18 km
d.8./0108-10
6
poz.1409*0.05 m3 0.359
RAZEM 0.359
141 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
1|kalk. wtasna
d.8.
6
poz.1410 m3 0.359
RAZEM 0.359
141|KNR 0-19 Montaz drzwi wejciowych z PCV bez obrébki obsadzenia - D8 m?2
2|1022-12
d.8.
6
1.75*2.00 m?2 3.500
RAZEM 3.500
141|KNR 0-19 Montaz drzwi wejciowych z PCV bez obrobki obsadzenia - D9 m2
3/1022-12
d.8.
6
1.75*2.10 m?2 3.675
RAZEM 3.675
141|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
4|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
d.8.
6
poz.1406 m 11.700
RAZEM 11.700
141|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
5/202 1134-02 |pionowe
d.8.
6
poz.1414*0.15 m?2 1.755
RAZEM 1.755
141|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
6/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
d.8.
6
poz.1415 m2 1.755
RAZEM 1.755
141|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
7|202 1134-02 |pionowe
d.8.
6
poz.1416 m?2 1.755
RAZEM 1.755
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141|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
d.8.
6
poz.1415 m2 1.755
RAZEM 1.755
9 Remont potaci dachowej starej czesci budynku
9.1 Pokrycie dachowe
141|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
9/0545-02
d.9.
1
15.63*20.60 m?2 321.978
22.73*9.31 m?2 211.616
10.65*0.80 m?2 8.520
RAZEM 542.114
142|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
0[1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.9./1107-04
1
poz.1419*5.50<kg/m2>/1000 t 2.982
RAZEM 2.982
142|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.9.
1
pas nadrynnowy
[0.65+6.04+9.60+3.10+20.45+20.45+3.10+9.60+6.04+0.65]*0.25 m?2 19.920
RAZEM 19.920
142|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
2(1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.9.|1107-04
1
poz.1421*5.50<kg/m2>/1000 t 0.110
RAZEM 0.110
142|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
3|0535-04
d.9.
1
poz.1421/0.25 m 79.680
RAZEM 79.680
142|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
411107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.9.|1107-04
1
poz.1423*1.50<kg/m>/1000 t 0.120
RAZEM 0.120
142|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
5/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.9.
1
pas podrynnowy
poz.1423*0.35 m?2 27.888
RAZEM 27.888
142|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
6(1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.9.|1107-04
1
poz.1425*5.50<kg/m2>/1000 t 0.153
RAZEM 0.153
142|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
7|0430-02
d.9.
1
poz.1419*30% m?2 162.634
RAZEM 162.634
142|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
8/0108-09 18 km
d.9./0108-10
1
poz.1427*0.02 m3 3.253
RAZEM 3.253
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14 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
9|kalk. wtasna
d.9.
1
poz.1428 m3 3.253
RAZEM 3.253
143|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
0/0414-11
d.9.
1
poz.1423 m 79.680
RAZEM 79.680
143|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - folia paroprzepuszczalna m?2
1/0201-01
d.9.|analogia
1
poz.1419 m2 542.114
RAZEM 542.114
143|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
2|0410-03 nasycone;j
d.9.
1
kontriaty
poz.1431 m2 542.114
RAZEM 542.114
143|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
3/0410-04 cy nasyconej
d.9.
1
taty
poz.1432 m?2 542.114
RAZEM 542.114
143|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha powlekang grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prosto- |m?2
410508-02 padtego do okapu 57 cm
d.9.|analogia
1
poz.1419 m?2 542.114
RAZEM 542.114
143|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
5|202 0541-02 [cm
d.9.
1
poz.1425 m2 27.888
RAZEM 27.888
143|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
6(0522-01 chy stalowej powlekanej
d.9.|analogia
1
poz.1423 m 79.680
RAZEM 79.680
143|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
7|202 0541-01
d.9.
1
poz.1421 m2 19.920
RAZEM 19.920
9.2 Kominy
143|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
8(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
d.9.
2
[0.92+0.42]*2*4 10.720
[1.20+0.42]*2*3 9.720
[1.60+0.42]*2 4.040
[0.72+0.42]*2 2.280
A (obliczenia pomocnicze) ========
26.760
poz.A*0.70 m?2 18.732
RAZEM 18.732
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143|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
9]2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie - suystem ETICS
d.9.
2
poz.1438 m2 18.732
RAZEM 18.732
144|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
0(2612-06 jenie warstwy siatki na kominach ponad dachem
d.9.
2
poz.1438 m?2 18.732
RAZEM 18.732
144|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
1/2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
d.9.
2
0.70*4*9 m 25.200
RAZEM 25.200
144|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
2|0931-01 KNR|nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
d.9.|2-02 z.sz. karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
2|5.6. 9911
poz.1440 m?2 18.732
RAZEM 18.732
144|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
3/0931-05 KNR|nie na uprzednio przygotowanym podtozu - kominy ponad dachem Tynki na
d.9.|2-02 z.sz. pow.do 5 m2.
2|5.6. 9911
poz.1442 m2 18.732
RAZEM 18.732
144|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
4/0128-01
d.9.
2
poz.1442 m?2 18.732
RAZEM 18.732
10 Przebudowa zejscia zewnetrznego do zaplecza kuchennego
10.1 Roboty rozbiérkowe
144|KNR 4-04 Rozebranie balustrad schodowych - do ponownego montazu m
5/0804-01
d.10
A
1.13+6.25 m 7.380
RAZEM 7.380
144|KNR 4-01 Rozebranie muru oporowego z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
6/0349-02
d.10
A
[6.75+1.40]*1.50*0.40 m3 4.890
RAZEM 4.890
144|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
7/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 18 km
d.10/0108-20
A
poz.1446 m3 4.890
RAZEM 4.890
144 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
8|kalk. wtasna
d.10
A
poz.1446 m3 4.890
RAZEM 4.890
144|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m?2
9/0801-01
d.10{0801-02
.1|analogia
3.55*1.00 m?2 3.550
RAZEM 3.550
145|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
0/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 18 km
d.10/0108-16
A
poz.1449*0.15 m3 0.533
RAZEM 0.533
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14 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
1|kalk. wtasna
d.10
A
poz.1450 m3 0.533
RAZEM 0.533
145|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stopnie m3
2|0212-03
d.10
A
1.00%0.25*0.15*8 m3 0.300
RAZEM 0.300
145|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
3/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
d.10/0108-16
A
poz.1452 m3 0.300
RAZEM 0.300
145 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
4|kalk. wtasna
d.10
A
poz.1453 m3 0.300
RAZEM 0.300
10.2 Roboty odtworzeniowe
10.2 Mur oporowy
A
145|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
5|0114-05 niu 30 cm
d.10/0114-06
2.1
poz.1458*1.40 m?2 11.368
RAZEM 11.368
145|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
6/0109-03 - beton C16/20 (B20)
d.10{0109-04
2.1
poz.1455 m?2 11.368
RAZEM 11.368
145|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
7/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
d.10/0105-08
2.1
poz.1455 m2 11.368
RAZEM 11.368
145|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe z prefabrykatéw zelbetowych typu L m
8/0260-01
d.10|analogia
2.1
6.50+1.62 m 8.120
RAZEM 8.120
10.2 Nawierzchnia
2
145|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
9/0114-05 niu 15 cm
d.10
2.2
3.36*1.34 m?2 4.502
RAZEM 4.502
146|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
0(0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
d.10
2.2
poz.1459 m?2 4.502
RAZEM 4.502
146|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
110511-02 towo-piaskowej
d.10
2.2
poz.1459 m2 4.502
RAZEM 4.502
10.2 Schody
3
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146|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
2|0114-05 niu 15 cm
d.10
23
1.34*3.15 m?2 4.221
RAZEM 4.221
146|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
3|0109-03 - beton C16/20 (B20)
d.10{0109-04
2.3
poz.1462 m?2 4.221
RAZEM 4.221
146|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
4/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
d.10/0105-08
23
poz.1462 m2 4.221
RAZEM 4.221
146|KNR 2-01 Schody betonowe prefabrykowane b m
5/0529-01
d.10
2.3
1.50*9 m 13.500
RAZEM 13.500
10.2 Balustrada
4
146|KNR 2-02 Balustrady schodowe - z demontazu m
6(1207-01
d.10|analogia
2.4
poz.1445 m 7.380
RAZEM 7.380
146|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
7/0101-02 trukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
d.10
2.4
poz.1466*1.10 m?2 8.118
RAZEM 8.118
146|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukgji kratowych m?2
8/0105-02
d.10
2.4
poz.1467 m2 8.118
RAZEM 8.118
146|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji krato- |m?2
9/0206-02 wych
d.10
2.4
poz.1467 m?2 8.118
RAZEM 8.118
147|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji krato- |m?2
0]0206-02 wych - nastepna warstwa
d.10|z.sz.1.4.
2.4
poz.1467 m2 8.118
RAZEM 8.118
147|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych m2
1/0214-02
d.10
2.4
poz.1467 m?2 8.118
RAZEM 8.118
11 Remont $cian budynku gosodarczego (garaz)
11.1 Elewacja powyzej terenu
1.1 Roboty zabezpieczajace
A
147|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
2|0101-01
d.11
A1
0.80*0.90 m?2 0.720
RAZEM 0.720

- 166 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Gorzkowice ul Koscielna 20 doc bud SP rob bud. RREEDMIAR

- 167 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
147|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi wejsciowych folig malarskg m?2
3/0101-01
d.11|analogia
A1
1.00*2.00*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
147|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi garazowych folig malarskg m?2
4/0101-01
d.11|analogia
A1
2.70*2.10 m?2 5.670
RAZEM 5.670
1.1 Roboty rozbiérkowe
2
147|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
5|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.11
1.2
parapety okienne
0.80 0.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.800
poz.A*0.25 m?2 0.200
RAZEM 0.200
147|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
6(1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.11/1107-04
1.2
poz.1475*5.50<kg/m2>/1000 t 0.001
RAZEM 0.001
147|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla-  |m?2
7/0211-01 charskie parapetéw okiennych
d.11
1.2
poz.1475/0.25*0.15 m?2 0.120
RAZEM 0.120
147|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
8/0108-09 18 km
d.11/0108-10
1.2
poz.1477*0.01 m3 0.001
RAZEM 0.001
147 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
9|kalk. wtasna
d.11
1.2
poz.1478 m3 0.001
RAZEM 0.001
148|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0(0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.11
1.2
ogniomury budynku
5.30*2*0.40 m?2 4.240
RAZEM 4.240
148|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
111107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
d.11/1107-04
1.2
poz.1480*5.50<kg/m2>/1000 t 0.023
RAZEM 0.023
148|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébki bla- m2
2(0211-01 charskie ogniomuru budynku
d.11
1.2
poz.1480/0.40%0.35 m?2 3.710
RAZEM 3.710
148|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
3|0108-09 18 km
d.11/0108-10
1.2
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poz.1482*0.01 m3 0.037
RAZEM 0.037
148 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
4|kalk. wtasna
d.11
1.2
poz.1483 m3 0.037
RAZEM 0.037
148|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
5|0535-06
d.11
1.2
2.25*2 m 4.500
RAZEM 4.500
148|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
6(1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
d.11{1107-04
1.2
poz.1485*2.00<kg/m>/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
1.1 Roboty remontowe
3
148|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
7/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
d.11
1.3
elewacja
5.30*2.75*2 m?2 29.150
13.33*2.25 m?2 29.993
-okno
-1.75*1.82*8 m?2 -25.480
-drzwi wejsciowe
-1.76*2.10 m?2 -3.696
-brama garazowa
-2.70*2.10 m?2 -5.670
RAZEM 24.297
148|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
8]2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca pod ocieplenie - system ETICS
d.11
1.3
poz.796 m2 74.475
RAZEM 74.475
148|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
9(2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
d.11
1.3
poz.796 m?2 74.475
RAZEM 74.475
149|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
0[0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
d. 11 karskiej
1.3
poz.796 m2 74.475
RAZEM 74.475
149|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
1/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
d.11 podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.3
poz.796 m?2 74.475
RAZEM 74.475
149|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - oczysz- |m?2
2(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
d.11
1.3
oscieza okienne
[0.80+0.90*2] 2.600
oscieza drzwiowe
[1.00+2.00*2]*2 10.000
oscieza bramowe
[2.70+2.10%2] 6.900
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.500
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poz.A*0.15 m?2 2.925
RAZEM 2.925
149|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie - system ETICS
d.11
1.3
poz.1492 m2 2.925
RAZEM 2.925
149|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - przykle- |m?2
412612-07 jenie warstwy siatki na o$ciezach
d.11
1.3
poz.796 m?2 74.475
RAZEM 74.475
149|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system ETICS - ochrona |m
5|2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
d.11
1.3
oscieza okienne i drzwiowe
poz.1492/0.15 m 19.500
narozniki budynku
2.75*2*2 m 11.000
2.25*2 m 4.500
RAZEM 35.000
149|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
6/0931-01 KNR[nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
d.11|2-02 z.sz. karskiej Tynki na pow.do 5 m2. - ssytem ETICS
.1.3(5.6. 9911
poz.1493 m2 2.925
RAZEM 2.925
149|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
7/0931-03 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
d.11
1.3
poz.1496 m?2 2.925
RAZEM 2.925
149|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - system ETICS m?2
8/0128-01
d.11
1.3
poz.1491+poz.1497 m2 77.400
RAZEM 77.400
111 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
4
1.1 Parapety okienne
4.1
149|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
9/0923-04
d.11|analogia
1.4,
1
poz.1477/0.15*0.30 m?2 0.240
RAZEM 0.240
150|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
0/202 0541-02 |cm
d.11
1.4,
1
poz.1499/0.30*0.40 m?2 0.320
RAZEM 0.320
150|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylo- m
1/0617-06 wym
d.11|analogia
1.4,
1
poz.1500/0.40 m 0.800
RAZEM 0.800
150|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
2|0617-12 silikonem akrylowym
d.11|analogia
1.4,
1
poz.1492/0.30 m 9.750
RAZEM 9.750
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1.1 Ogniomur budynku
4.2
150|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
3|0923-04
d.11
1.4
2
poz.1482 m?2 3.710
RAZEM 3.710
150|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
4/0923-04
d.11|analogia
1.4
2
poz.1503/0.35*0.50 m?2 5.300
RAZEM 5.300
150 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m2
5/0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru budynku
d.11
1.4,
2
poz.1504/0.50%1.50 m?2 15.900
RAZEM 15.900
150|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
6/0506-02
d.11
1.4,
2
poz.1505/1.50%0.55 m?2 5.830
RAZEM 5.830
150|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akjrylowym |m
7|0617-06
d.11|analogia
1.4
2
poz.1506/0.55 m 10.600
RAZEM 10.600
1.1 Rura spustowa
4.3
150|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
8/0510-03
d.11
1.4
3
poz.1485 m 4.500
RAZEM 4.500
1.1 Roboty porzadkowe
.5
150|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
9/1215-04
d.11
1.5
poz.1472 m2 0.720
RAZEM 0.720
151|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych do budynku m2
0/1215-02
d.11
1.5
poz.1473 m?2 4.000
RAZEM 4.000
151|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi garazowych m?2
11215-02
d.11
1.5
poz.1474 m2 5.670
RAZEM 5.670
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