SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

NAZWA

ANEKS DO POZWOLENIA NA BUDOWE BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ZE ZMIANA NA: BUDOWA MIEJSCA UKRYCIA WRAZ Z MAGAZYNEM ORAZ ZAPLECZEM BIUROWO-
SOCJALNYM DLA OSP W RAMACH OLiOC GMINY LEZAJSK WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR: GMINA LEZAJSK, ul. Opalinskiego 2, 37-300 Lezajsk

DZIALKA: nr ewid.1117 w miejscowosci Giedlarowa

Branza budowlana, sanitarna, elektryczna,
roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Spis dziatéw KOD CPV
ST+ Wymagania ogolne 45000000-7
ST-2 Roboty ziemne 45111200
ST-3 Roboty zbrojarskie 45262310-7
ST-4 Roboty zwigzane z betonowaniem 45262300-4
ST-5 Roboty murarskie i murowe 45262500-6
ST-6 Roboty zwigzane z montazem konstrukcji dachu i robotami | 45262520-2

dekarskimi

ST-7 Roboty izolacyjne 45320000-6
ST-8 Stolarka okienna i drzwiowa 45420000-4
ST-9 Tynkowanie 45410000
ST-10 Posadzki 45262423-2
ST-11 Nawierzchnie z kostki betonowej 45233000-9
ST-12 Instalacje sanitarne 45330000-9
ST-13 Instalacje elektryczne 45311200-2
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. Przedmiot ST
Budowa remizy strazackiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

. Zakres roboét budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét koniecznych przy budowie
remizy.

is i charakterystyka projektowanego budynku
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1.4.

Projektowany budynek posiada 4 kondygnacje (piwnica, parter, pietro ii pietro Il) w czesci socjalno-biurowej
oraz jedng kondygnacje w czesci magazynowej, wykonana jest w technologii murowanej. Nad piwnicg oraz
nad parterem, pietrem i w czesci socjalnej projektuje sie strop zelbetowy.

. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi.

Okreslenia podstawowe
- Obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-obiekt matej architektury.
- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a takze pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe ipowioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.



- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

- Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych polegajagcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

- Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki.

- Teren budowlany — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- Prawo do dysponowania nieruchomoscia- tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych. -Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego
(obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza bedacego w
dyspozycji zaktadu gorniczego.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

- Wihasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

- Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzn. zmianami).

- Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

- Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badah i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

- Materialy - wszelkie materiaty naturalne iwytwarzane jak réwniez tworzywa iwyroby niezbedne do
wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



1.5.

- Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie iprzywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidzianych
funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

- Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.
L 340z 16,12,2002 r, z p6zn, zm.),

- Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie iwykonuje biezgcg kontrole jakosci iilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagdow
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczn
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych ispecyfikacjach
technicznych

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwil
odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sag
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej iw ST bedg




uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia iodbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykonywania robdét wykohczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na iz terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy itadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie




koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie isg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod iw sposdb
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty.

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywofania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych ijakosciowych materiatéw a nie
sg wskazaniem na producenta.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia iselekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do roboét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegdtowe warunkédw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na podktad odpowiednio do wymaganh
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie. nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skitadowania materiatébw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow,
ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i ST, a takze w projekcie organizaciji
robét i wskazaniach inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie
robot zgodne z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

41.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

PKT5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw ST, a takze w
normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW i ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan.

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania izatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek ibadan materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okredlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét
zgodnie z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone



przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci izatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw irobot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow irobét z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktoére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,



* przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania
robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je prze prowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy inie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-{3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

7.3.

74.

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania budowy.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robot Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbiorg ostatecznego robét, komisja zapozna sie z ustaleniami przyjetymi w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.




8.5.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych iwykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych irobdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy iew. uzupetiajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania ibadania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

 wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.



9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e)
(

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu:

Wykonawca wlicza w ceny jednostkowe poszczegdinych elementéw, nie stanowi podstawy do odrebnych
roszczen.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzgdzenia
— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu iformy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 1 98, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, ( tom |, i, lll, IV, V ) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 20001.
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ZALACZNIKI
Tabela 1. Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci wg PN-S-02205

PKT 1. WSTEP

1.1

1.2

1.3.

1.4.

. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

- wykopy,
- niwelacja terenu (uzyskanie pozgdanej rzednej terenu),

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Do
najwazniejszych naleza:

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

L=pd/pas gdzie:

pa- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

pas -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci- wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okre$lona wg wzoru: U=dso/d10 gdzie:

dsy— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% grunt

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, jakosé
ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, ST ipoleceniami Kierownika budowy czy
Inspektora nadzoru inwestorskiego.



1.6 .Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (DZ. U. z 2002 r., Nr 166 poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe
Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

2.3. Grunty do wykonywania podktadéw.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos$¢ czgstek organicznych do 2%.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych iza zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodag Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych Inspektora.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu, bedgcego wiasnoscia Wykonawcy lub wynajetego do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badanh geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wod opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25
cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢é mniejszy od Js—O0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki




(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nic powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. (1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosc¢ i rwnomiernos¢ warstw podkfadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubo$¢ i rbwnomiernosé warstw zasypki
- Sposab i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy - [m3]
- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Wykopy - pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podktadéw i nasypow - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.




Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02  Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw
i wymiarow.

TABLICA1, PODZIAL GRUNTOW POD WZGLEDEM WYSADZINOWOSCI WG PN-S-02205

2 OoONO O WN -

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn. Grupy gruntow
wiasciwosci
niewysadzinowe [watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu -rumosz -piasek - mafo wysadzinowe
niegliniasty pylasty - glina piaszczysta zwiezia,
-Zwir - zwietrzelina |- glina zwiezla,
- pospotka gliniasta - glina pylasta zwiezta
- piasek gruby  |— zwir - it, it piaszczysty, it pylasty
- p!asek sredni gllnlasty, bardzo wysadzinowe
- piasek drobny |— pospdtka |- piasek gliniasty
- zuzel gliniasta - pyt, pyt piaszczysty
nierozpadowy - glina piaszczysta,
- glina pylasta
- it warstwowy
2 |Zawarto$¢ czgstek | %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilarno$¢ bierna  |m <1,0 21,0 >1,0
HU
4 |Wskaznik piaskowy >35 od25do 35 |<25
WP
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0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP.

1.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w

konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych




1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wehodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w mniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wiasnosci mechaniczne itechnologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Srednica Granica Wytrzymatosé na| Wydtuzenie Zginanie a —
Gatunek stali preta plastyczna rozcigganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d - probki

A-0 (St0S-b) 5,5-8 235 min. 310 min.22 d = 2a(180)
A llIN (RB500W) 8-32 500 min. 550 min.10 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan
* Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski izawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcey,
- Srednice nominalna,
- gatunek stali,
- humer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
* Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw iozebrowania powinny sie miesci¢é w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach parstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1
m dtugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:



- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- hasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $Srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
5. Wykonanie robot.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
* ¥ gczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
* Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.
* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.
* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé
pretow poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg. Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Odbidr zbrojenia.

* QOdbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdinych




przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz idtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

ST-4 KONSTRUKCJE BETONOWE i ZELBETOWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie betonu ipodbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, betony konstrukcyjne
i podbetony. Wykonanie schodéw terenowych Zelbetowych z betonu klasy C30/37 oraz podjazdu dla os6b
niepetnosprawnych z betonu klasy C20/25, stupy li rdzenie zelbetowe z klasy betonu C25/30. Wszystkie inne
nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepujg przy realizac;ji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, jako$c¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20, marki ,35-42,5" -
do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu



Wg ustalerh normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowalty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos$c glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos$c¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartosc¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwatos$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaC¢ cementowagony icementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny byc¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w skifadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.



(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze
niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych oraz deskowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcego realizacja umowy. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Mieszanie skladnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+ 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie roboét.

5.1. Zalecenia ogdlne.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie sktadnikow:
* Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoécia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji
* Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikow
* Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.



(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w
stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych z
projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.



5.3.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg ininiejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.5.

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu ichronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

* Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mieé-ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,



* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rownosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez pekniec i poréw.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-
dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposoéb ciggty z zachowanie"
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonanie deskowan.
* Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i pozioméw oraz zgodnosé
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.
* Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy oraz recznie usung¢ luzng ziemie.
* Nalezy je ustawi¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia
i wymiaréw wymagane.
* Nalezy dopasowaé potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.
* na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasmg stalows.
* Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.
* Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim mieszczonych.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa: - 1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W
szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,



Placi sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje; wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

ST-5 ROBOTY MUROWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
muréw z materiatéw z betonu komoérkowego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.,5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby z betonu komérkowego.
2.2.1. Bloczki z betony komérkowego
* Wymiary 590x240x240mm, 590x240x120mm, 590x240x80mm
* Wymagania
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(m-K)] < 0,17 dla gestosci 600, oraz < 0,19 dla 700,
- klasa wytrzymatos$ci na Sciskanie: min. 3 MPa



- klasa gestosci: 600 kg/m3 , 700 kg/m3
- izolacyjnos¢ akustyczna Sciana 24cm: RA1R= 48 dB; RA2R= 44 dB;

2.3. Cienkowarstwowa zaprawa klejaca
Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy klejgce:
* Biata / szara zaprawa cienkowarstwowa letnia M5
* Biata /szara zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M7:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna izanieczyszczeh obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania elementéw murowych.
(1)-Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, codo odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.
(2).W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne istupy. Scianki dziatowe o dtugosci ponizej 1
bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnac;i.
(3).Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Roéznica pozioméw poszczegdinych
czesci muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych murdw,
potgczenia muréw nalezy dokonaé strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.
(4).Bloczki z betonu komérkowego powinny byé czyste i wolne od kurzu.
(5).Stosowanie bloczkdw kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.
(6).1zolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
(7).Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
(8).W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papg). Zalecane jest aby budynek, ktérego budowa przerwana zostata na okres zimowy, byt zadaszony
i otynkowany, tak aby nie dopuszczaé do statego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robét po dtuzszej



przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw igdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie
uszkodzenia murdw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocag niwelatora znajduje sie najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikdw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych réznic podioze (fundament, strop) musi zostaé wyrdwnane. Bloczki
pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum
M5 lub bezposrednio na budowie o stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki
nie osiadly pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkéw w
naroznikach $cian, piérami zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje
powstawanie w naroznikach bruzd wymagajgcych wypetnienia zaprawg naprawczg. Piéra mozna natomiast
stosunkowo fatwo usung¢ za pomocg szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek
w narozniku najwyzej potozonym. Dtugo$¢ Scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka
i dlatego zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkéw stosuje sie pite
tasmowa, lub reczng pite widiowg oraz prowadnice katowa. Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkdéw naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur
murarski i uzupetnia warstwe. Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowg zaprawe H+H
nanosi sie na jego dolng powierzchnie oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego
wczesniej bloczka petnego. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy
cementowej tj. po okoto 2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. W scianach nadziemia wysunietych poza
lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetrow, pierwsza warstwa bloczkéw utozonych na zaprawie cementowej
moze przechylac¢ sie na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdine bloczki klinuje sie za pomocag
klinéw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usungé.

5.3. Kolejne warstwy muru
Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziome;.
Stuzy do tego packa do szlifowania —w przypadku bloczkéw odmian 300, 350 i 400 lub strug -w przypadku
odmian 500, 600,700i 800. Nastepnie, po usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia
bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych. Cienkowarstwowg zaprawe nakfada sie na
powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy specjalnej kielni o szerokosci réwnej szerokosci bloczkow
(grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej
warstwie muru. Jednorazowo naklada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Mury z betonu komdrkowego z pidrem i wpustem wykonuje sie bez
wypetniania zaprawg spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach wystepujg miejsca wymagajgce
wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pidro i wpust nie tgczg sie ze sobg. Nalezg do nich
miedzy innymi:
*naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloczka,
*spoiny bloczkéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany,
*potgczenia $cian zewnetrznych ze scianami wewnetrznymi.
W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg byé¢
wypetnione cienkowarstwowg zaprawg. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian piwnic
oraz w $cianach o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdcic
uwage, aby spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach mijaly sie, co najmniej o 100 mm. Dociete
fragmenty bloczka uktadane przy zakoniczeniach sciany -np. na krawedzi otworu -nie mogg by¢ krétsze niz
115mm. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian
konstrukcyjnych nalezy pamietaé o wmurowaniu fgcznikéw stalowych do tgczenia pézniej murowanych Scian
dziatowych. taczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dtugosci, w co drugiej spoinie oraz, ze wzgledéw
bezpieczenstwa przygig¢ do dotu.

5.4. Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych
W Scianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzeh pionowych,
powodujgca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajgce w narozach oraz rozciggajgce nad i pod
otworami. W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie.
Nalezy stosowac zbrojenie ze stali zebrowanej lub gtadkiej o Srednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy



przedtuzaé, co najmniej 0,5 m poza krawedz otworéw; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowac
zbrojenie ciggte lub tgczone na zaktad. Zamontowanie pretdéw zbrojgcych w Scianie nalezy poprzedzi¢
wykonaniem odpowiednich rowkow rylcem, w ktérych po ich wypetnieniu zaprawg klejowg umieszcza sie prety
i muruje nastepng warstwe. Filary miedzyokienne lub miedzy drzwiowe o matej szerokosci, nie wiekszej niz
dtugosé jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, nalezy murowaé bez spoin pionowych stosujgc cate bloczki
przyciete z dlugosci do odpowiedniego wymiaru. Przy szerokosciach filarow wiekszych od 600 mm,
wykonywa¢ nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minimalnych odlegtosci miedzy spoinami
pionowymi. Korzystnie jest stosowaé mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawa i dociete fragmenty
bloczkéw o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujgcej sie bezposrednio pod nadprozem,
przy krawedzi filaréw, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca sie stosowal bloczki o dtugosci nie
mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Otwory wykonane z bloczkéw z betonu komorkowego
przekrywa sie belkami nadprozowymi- zbrojonymi przenoszgcymi obcigzenia dziatajgce w Scianie (ze stropow,
ciezar muru) na filary miedzy otworowe lub petne odcinki $cian.

5.5. Murowanie w warunkach zimowych

Warunki ogélne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sg w Instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. Murowanie w warunkach zimowych (w
temperaturach ponizej +5°C) z bloczkéw z betonu komérkowego jest mozliwe po spetnieniu kilku wymagan,
ktére powinny by¢ podczas robét bezwzglednie przestrzegane. Decyzje o podjeciu prac murarskich moze
podjg¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktéry ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o
rozpoczeciu robot murarskich. Bloczki z betonu komérkowego stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte
$niegiem szronem ani by¢ przemarzniete. Oznacza to, ze bloczki nie mogg znajdowac¢ sie w temperaturze
nizszej niz —2°C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie je przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. Do murowania w warunkach zimowych zaleca
sie stosowanie zaprawy klejgcej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robét w warunkach zimowych.
Pozwala ona murowa¢ w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6°C.
Szczegotowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu
umieszczanych na workach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie
gumowym miotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka,
to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

*przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru,
przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

*na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48—godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktéra jest
nizsza niz —2°C,

*podczas opaddéw atmosferycznych swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostong chronigcg mur przed
zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru
dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien byc¢
zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych. Stosowanie sie do ww zalecen oraz stosowanie
sie do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach, spowoduje,
ze wykonane roboty murowe bedg wykonane poprawnie.

Kontrola jakosci.

Kontrole jakosci wykonywanych roboét nalezy przeprowadzi¢ na budowie z uwzglednieniem:

* sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na bloczkach (paletach) z zamdéwieniem i wymaganiami sta-
wianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny i mierzenie:

6.2. Zaprawy.

6.3.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek Mury
mury spoinowane

nie spoinowane




Zwichrowania i skrzywienia:
1. —na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6

10
30

— na wysokosci kondygnacji

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3. —na 1 m dlugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4. —na 1 m diugosci 1 2

— na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
5. do 100 cm
ponad 100 cm, [szerokos$¢]/ [wysokosc]

[szerokos¢] / [wysokosd] [+6,-3] / [+ 15,-1]

[+ 10,-5]/ [+ 15,-10]

[+6,-3] / [+ 15,-1]
[+10,-5]/ [+ 15,-10]

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg roboét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét.

Sciany z betonu komérkowego powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano
montazowych. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

«dziennik budowy,

«zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,

sprotokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegodlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot,

*wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jezeli takie byty zalecane przez budowe

sekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidér rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (oscieznic). Jezeli jednak odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub
okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowosé wykonania otworéw (zgodnosé z projektem). W trakcie
dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

*spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ grubsze niz 3 mm,

*Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi
i pozniejsze domurowywanie Scian,

*bloczki znajdujgce sie na krawedziach Scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugos¢ min. 115
mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 100 mm.

9. Podstawa ptatnosci.

10.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Przepisy zwigzane.

PN-B-30000:1990
PN-80/B-06259

Cement portlandzki.
Beton komorkowy.




ST-6 KONSTRUKCJE DACHOWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukgji stalowych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:
Konstrukcje wiezb dachowych
Pokrycie dachowe z ptyt warstwowych.
Obrobki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano z tarcicy struganej 4-stronnie
osadzone na elementach zelbetowych poprzez marki lub kotwy. Detale potaczeh oraz szczegdtowe rysunki w
projekcie wykonawczym.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Konstrukcje dzwigaréw deskowych skratowane

o prefabrykaty konstrukcji drewnianych wigzaréw deskowych wykonane w zakfadzie specjalistycznym wg
odrebnego projektu warsztatowego Wykonawcy na bazie projektu budowlanego: dzwigary, stezenia
i ptatwie. Konstrukcja w catosci zabezpieczona przez impregnowanie. Dodatkowo gtéwna konstrukcja musi
by¢ zabezpieczona ogniochronnie.

° taczniki, profile montazowe, Sruby, marki, materiaty pomocnicze.

2.2. Wymagania dla wiezby dostarczonej na budowe:
- Konstrukcja dostarczona ma by¢ fgcznie z projektem wykonawczym warsztatowym, (dopuszcza sie
rozwigzania indywidualne zaakceptowane przez projektanta konstrukc;ji)
- Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ stosowne deklaracje dla uzytych materiatéw konstrukcyjnych i powtok
zabezpieczajgcych.



2.3. Obudowa i pokrycie dachu z ptyt warstwowych

- Ptyty warstwowe $cienne z rdzeniem PIR gr. 160mm dla dachu NRO nad cz. socjalng (U<0,14 [W/m2K] )
- Uszczelki, tgczniki, nity, profile montazowe.

2.4. Ptatwie

Ptatwie z tarcicy drewnianej o wymiarach 7,5*5,0 cm

2.5. Obroébki blacharskie.

- Obrébki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy okapowe. obrébki attyk),
- Obrébki wykonywane na budowie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”. Wytwoérca konstrukcji w
programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi do
akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z
ustaleniami kontraktu oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4. Transport.
4.1. Transport i skladowanie konstrukcji i wyrobéw gotowych

Elementy przed wysylkg z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (Inspektora) w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny byé wysytane w kolejnosci
uzgodnionej z wykonawcg montazu izabezpieczone na czas transportu iskladowania. Do wytadunku
elementéw lzejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i przyciggarek szczekowych, a do
ciezszych niz 1 Mg dzwigow. Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest
niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu iprzemieszczaniu ze
srodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwéch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu
ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku
do kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci skladane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na
scalanie.

Warunki techniczne wykonania roboét

5.1.

Montaz konstrukcji dachu
5.1.1. Montaz konstrukcji i elementéw drobnowymiarowych
a) Warunki ogolne
Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z projektem wykonawczym, z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wiehce, trzpienie i podciggi zelbetowe, Sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu. Zamocowania
elementéw konstrukcji powinny umozliwiaé regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie
montazowe i state. Przed rozpoczeciem montazu nosnosé zakotwien powinna osiggngé warto$¢ odpowiednig
do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly
okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zzadna
czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiadaé wymaganiom
BN-70/9080-02.

b) Warunki szczegdlne

Montaz na kotwy wklejane

+ elementy nalezy montowaé po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

» po ustaleniu lokalizacji kotew wykonaé metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,
+ typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru, kotwy muszg posiadac
wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B",



*  po zagruntowaniu gniazd $rodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ osadzi¢ kotwy na niekurczliwej ptynnej
zaprawie na bazie cementu o wysokich wtasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).
Montaz na $ruby fundamentowe

* elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu elementach zelbetowych

* roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji drewnianych.

5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem
srodkéw zapewniajgcych statecznosé w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci
i sztywnosci po ukohczeniu robot.

b) Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byé spetnione wszystkie niezbedne warunki
okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu

c) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a
w szczegolnosci:

- kolejnosé montazu,

- sposéb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukohczeniu,

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajgce statecznos¢ konstrukgiji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek w miejscach opar¢

- inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczehstwo konstrukcji podczas montazu.

d) Podpory konstrukgiji:

+ elementy zelbetowe, Sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio
do potaczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

*+ Przed rozpoczeciem montazu nosno$¢ zakotwien powinna osiggna¢é wartos¢ odpowiednig do
bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.

*  Podpory konstrukcji nalezy utrzymywacé przez caly okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie
obcigzen,

*  Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod pow.podstawy.
+ Zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszaé i stosowaC odpowiednio do konsystencji w stanie cieklym do
podlewania iw stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzenn pod blachg podstawy zostata
catkowicie wypetniona.

e) Zakotwienia srubowe:

+  Sruby ielementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za
pomocg szablondw.

+  Srednica studzienki na $rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do elementu zabetonowanego w
fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi.

Glebokos¢ studzienki powinna by¢ wieksza o 150 mm od gtebokosci zakotwienia. Studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.

+ Aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, Srednica studzienki lub gniazda wokét gornej czesci Sruby
zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna $rednica sruby.

* Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni podpory nalezy przewidzie¢ odpowiednig
regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

f) Prace montazowe:

+ Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywac w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢é odpowiednio opakowane, oznakowane
i przechowywane w warunkach suchych.

+ Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z
osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

* Roboty nalezy tak wykonywagé, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

+ Stale potgczenia elementéw konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukgiji lub jej niezaleznej czesci.



* Przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac¢ z materiatu o takich
samych wiasnosciach plastycznych, jak materiat konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przed
wypadnieciem.

+ W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2
mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpor:

» Odchylenie od wlasciwego potozenia punktu centralnego grupy $rub kotwigcych nie powinno by¢ wieksze
niz £ 6 mm.

* Dopuszczalna odchyika potozenia Sruby w grupie srub kotwigcych mierzona jest w odniesieniu do punktu
centralnego grupy srub.

+ Dopuszczalne pochylenie osi sruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm na 20
mm.

h) Tolerancje montazu:

+  Osie wigzaréw powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig + 5 mm.

*  Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

* Dopuszczalna odchytka w srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub poziomej
wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii prostej lub ksztattu
projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

* Wzajemne boczne przesuniecie paséw w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wieksze niz max [1/100
h, 10 mm], gdzie h - wysoko$¢ belki.

» Dopuszczalna odchyika konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300
dtugosci belki.

+ W potgczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej powierzchni styku
szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu srub nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm lokalu.

j)  Odbidr koncowy

Odbidr kohcowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej
normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

podpory konstrukgc;ji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatéw i spoin,

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potagczen,

k) Pomiary kontrolne

+ Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych toleranciji

montazu.

* Przed rozpoczeciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne
wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje
montazowe .

» Dokfadnos¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem
ciezarem wilasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli
majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

+ Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od Srodkéw przekrojow na kohcach lub osi
Srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wplywu temperatury

5.3. Montaz obudowy i pokrycia.
Mocowanie pokrycia moze nastgpi¢ po zamocowaniu teznikéw dachowych i rektyfikacji konstrukcji dachu:
*  Mocowanie ptyt prowadzi¢ wg instrukcji producenta systemu
+ Kierunek montazu powinien by¢é zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej wiejgcego w danej
okolicy.
* {gczenie na kazdej fali j.w. powinno by¢ réwniez na tatach: przyokapowej i przykalenicowe;.

5.4. Obrébki blacharskie.
Zamontowaé akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, obrébki przejs¢ kanatdw
wentylacyjnych. Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny by¢ tego samego system co pokrycie
dachowe.



6.

Kontrola jakosci robo

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w
ST1 “Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow
i urzgdzen, niezaleznie od dziatah kontrolnych Inzyniera. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji

* W przypadku pojawienia sie wad obowigzujg powtorne badania.

7. Obmiar robét
*  Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
*  Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
* llo$¢ robot oblicza sie wedlug pomiaréow z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
*  Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostkami obmiarowymi robét s3 : szt — dla elementéw konstrukcji oraz m2 dla pokry¢ i obrobek.
8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST1 “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 “Wymagania ogdine".
Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie materiaty, robocizne isprzet niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci:
a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich skladowanie,
b) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréow
d) wstepny montaz
e) wykonanie robét zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,
f) zabezpieczenia owadobdjcze i ogniochronne
g) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan
h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-82/S-10052 Konstrukcje stalowe.
2. PN-EN 10163- 1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych iuniwersalnych oraz ksztattownikéw
walcowanych na gorgco.
3. PN-89/S-10050 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
4. PN-EN 757:2000 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego
stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia.
5. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét ITB
6. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
ST-7 ROBOTY IZOLACYJNE
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET




4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep.

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolaciji.

Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont—raktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i budowili.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

21.

2.2,

Wymagania ogodlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

2.2.2 Materialy do izolacji wodochronnych oraz przeciwwilgociowych.

Systemy izolacyjne powinny spetniaé wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokoéci 3,0 m, oraz
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.



Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiaty uzyte do
izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét.

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skfadac¢ sie
z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb cigglty na catej
powierzchni.

b) lIzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4 Izolacje wodochronne

Izolacje nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego oraz wytycznych inzyniera

a) izolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne.
- Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z doku~mentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witadciwosci technicznych materiatdbw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parstwowej.
- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2., Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien—nika budowy.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zaizolowane.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.




8. Odbidr robét.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podfoza i potozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/AzI:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla plyt twardych.

Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

ST-8 STOLARKA OKIENNA
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep.

11. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej, drzwiowej i bram wjazdowych w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych



robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut izasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zamontowaniem:
Montaz oscieznic.

Montaz drzwi zewnetrznych.

Montaz drzwi wewnetrznych.

Montaz drzwi wejsciowych do pomieszczen.

Montaz drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych.

Montaz bram wjazdowych magazynowych.

Montaz okien z profili PCV.

Noookrwd-=

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST
»~Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2. Materiaty.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.
Gwarancja zgodnie z wymaganiami SIWZ inwestora.

Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku. Drzwi stalowe/aluminiowe jednoskrzydtowe oraz dwuskrzydiowe,
wyposazone w trzy zawiasy. Profil ocieplany. Sposoéb otwierania: na zewnatrz.

Wyposazenie dodatkowe w samozamykacz na skrzydle czynnym , komplet klamek, zamki antywtamaniowe.
Wspétczynnik przenikania dla catego skrzydta <1,3 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne — plycinowe, okleinowane, (w sanitariatach z podcieciem wentylacyjnym), usztywnienie
wewnetrzne ptyta wiérowa, wyposazenie w klamki o Srednim standardzie w kolorze np. satyna nikiel.
Konstrukcja:

- rama skrzydta wykonana z drewna iglastego litego lub z klejonego,

- wypeienie stanowi wktad stabilizujgcy ptyta widrowa otworowa,

- plyta zewnetrzna HDF uszlachetniona okleing, dekoracyjng drewnopodobng .

Bramy magazynowe. Bramy stalowe, z elementami przeszklenia (szklenie zespolone 3-szybowe), rolowane z
kasetg gorna, automatyczne. Bramy izolowane termicznie o wsp. U<1,3 W/m2K. Bramy montowane do
konstrukcji stalowej (stupy oraz belki podwieszone do konstrukcji dachu. Kolorystyka zgodnie z projektem
architektury

Stolarka okienna Stolarka okienna PCV. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu nie wyzszy niz
Uk = 0,9 W/m2K. Kolor wg proj. architektonicznego. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary w naturze
oraz uzgodni¢ wzornictwo i wyposazenie z Zamawiajgcym i Projektantem.

Oscieznice. Oscieznice typowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych. Dla drzwi zewnetrznych stalowych w
komplecie ze skrzydtami.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1.

4. Transport.

Ogolne wymagania odnosnie transportu podano w ST1.

5. Wykonanie robét.

Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentéw. Prawidlowy montaz stolarki budowlanej jest
jednym z najwazniejszych czynnikdw wptywajacych na dilugotrwate, bezproblemowe oraz przyjemne
uzytkowanie.



Montaz przeprowadzony niezgodnie z prawidtami sztuki budowlanej moze prowadzi¢ do wypaczenia
elementow konstrukcyjnych. Potrzebne materialy pomocnicze do montazu stolarki. Producent zaleca
osadzenie oscieznic w osciezu.

Wzrokowa kontrola potozenia trzpieni zawiaséw jest niezbedna.

Po zdjeciu skrzydet i zamocowaniu kotew montazowych, oscieznice bez skrzydet wstawia sie¢ w otwor w
murze i unieruchamia za pomocg drewnianych rozpér i klindw.

Nastepng czynnoscig jest unieruchomienie oscieznicy za pomocg drewnianych klindw.

Klinowania dokonujemy w obszarze narozy oscieznicy. Po ustawieniu oscieznicy w otworze nalezy sprawdzic:
- pion i poziom o$cieznicy,

- zmierzy¢ dtugosé przekatnych oscieznicy,

- usytuowanie oscieznicy w stosunku do lica sciany. Nalezy pamietaé, ze maksymalne odchytki mogag
wynosic:

- od pionu i poziomu max. 1 mm na dtugosci 1 m, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci,

- w przypadku przekatnych max. 3 mm,

- przy usytuowaniu w stosunku do lica sciany max. 5 mm.

Jezeli wszystkie powyzsze warunki sg spetnione mocujemy oscieznice w otworze. Nalezy zwroci¢ uwage na
mocne i wlasciwe przykrecenie kotew do muru. Nastepnie nalezy zatozyé skrzydio i sprawdzi¢ poprawnosc
jego dziatania. Moze zaj$¢ potrzeba jego regulacji

Piankowanie.

Kolejna czynnoscig jest wypetnienie luzu bocznego piang montazowg. Nalezy stosowac sie scisle do zalecen
producenta pianki. Zaleca sie stosowanie niskorozpreznych pian montazowych oraz odpowiednie ich dobranie
w zaleznosci od pory roku (letnia lub zimowa pianka).

Przed piankowaniem nalezy wczesniej zwilzy¢é wodg oscieznice i oscieze, co w decydujacy sposdb poprawi
przyczepnosc piany uszczelniajgcej i wtasciwe jej pecznienie.

Odpowiednie wypetnienie luzu miedzy oscieznicg a o$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza,
izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng na poziomie zblizonym do okien, a izolacyjny materiat wypemiajacy jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodna.

Po wykonaniu montazu przez ok. 12 godzin zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce. Gdy pianka
montazowa stezeje, nalezy usuna¢ kliny i wypetni¢ luki pianka.

Zamontowac zawiasy dokrecajgc je kluczem imbusowym, zawiesi¢ skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke,
szyldy i zamek z wkfadkg patentows.

W razie potrzeby dokonaé regulacji po czym zaslepi¢ otwory plastikowymi korkami w odpowiednim
kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usuna¢ w razie potrzeby wktadke z tworzywa w zaczepie zamka
i zamontowac kieszen zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonaé obrobki murarskie i tynkarskie
osciezy w sposoOb zapewniajgcy ciggtos¢ i jednolito$¢ faktury powierzchni Sciany.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinno byé przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym iopisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i $lusarki (w szczegdlnosci, okucia, inne akcesoria itp.).

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach.

1- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznicg).

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane przez producentéw wbudowywanych

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

6. Kontrola jakosci.
wyrobdw.
7. Obmiar robét

8.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi iokien. Jednostkg jest 1 szt.
zamontowanych oscieznic.

Odbior robot




Ogodine zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie i montaz stolarki,

- testy i pomiary.

10. Przepisy zwigzane
Normy: PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
Inne dokumenty:
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkdw gwarancyjnych. Aprobata ITB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.



Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5DC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna izanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakornczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodag.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.



Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy
i substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg
lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podfoza i materiatow,
* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Kontrola jakosci.
7.1. Zaprawy.
8. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robét.

9.1. Odbiér podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkéw.
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajgcych z
podfoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia ipecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

10. Podstawa platnosci.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich



- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. B.09.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny $cian.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebig,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

11. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont—raktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzka przemystowa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z wyktadziny PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem, przycieciem,
posmarowaniem klejem podtoza i wykfadziny, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, roztozeniem materiatu,
przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych gresowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem iprzygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture antyposlizgowg

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawiera-jgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podtogowe PCW
** Wykfadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW.

- szerokosc¢ 1300 mm
- dtugosé 10000 mm
- grubosc¢ 1,9 mm

- masa Im2 wyktadziny 3,5 kg

2.5. Wyroby gresowe
Plytki podtogowe gresy.
a) Wtasciwosci ptytek podtogowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchyitki wymiarowe:
- dtugos¢ i szerokosé: + 1,5 mm
- grubosc¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:



- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Piytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- harozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos$¢:  £1,5 mm

- grubosc: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy klej elastyczny.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Posadzki cementowe.
* posadzki monolityczne zatarte na ostro w czes$ci socjalnej — obtozone oktadzing z gresu.
* posadzka przemystowa zatarte na gtadko w czesci magazynowej (0/10) z posypka .

5.2. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- spos6b aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢é robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1 Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany
laboratoryjnie.
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw., ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzien—nika budowy.
8.4 Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,




- sprawdzenie grubosci posadzki jastrychowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stano—wiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

ST-11 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki betonowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreé$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogodlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-1 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.



2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

2.2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Przewiduje sie budowe ciggéw komunikacyjnych pieszych oraz drogi wewnetrznej dojazdowej. Spadek
poprzeczny o wartosci 2%, spadek podiuzny zgodnie z istniejgcym terenem. Odwodnienie za pomoca
projektowanych wpustéw deszczowych. Droge dojazdowg nalezy wykona¢ z kostki bet. 8cm na odpowiedniej
podbudowie. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Odwodnienie nawierzchni chodnikow
i ciggoéw jezdnych wewnagtrz kompleksu za pomocg systemu spadkoéw poprzecznych ipodtuznych z
odprowadzeniem wody poprzez wpusty deszczowe lub bezposrednio na tereny zielone. Szeroko$¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami kostek maja tworzy¢ z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego k agta prostego
pomiedzy spoinami ma mie¢ kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

3. Sprzet

3.1. Ogdéine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" pkt 3; Do uktadania nawierzchni
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Srodki transportu
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2 Skladowanie
Kostke betonowg nalezy sktadowaé wg zalecenh producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6lne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

- kostka betonowa wysokosci 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3-4 cm,

- goérna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie BN64/8933-02,

- podbudowa z piasku gr. 10cm, zageszczona do Is=1.

- sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy goérnej o grubosci 20cm i 1s=0,97 dla
warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza lub nasyp z pospdtki zageszczonej warstwami
po 20 cm do 1s=0,98 W razie niemozliwosci zageszczenia podtoza do wymaganego wskaznika zageszczenia
nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospoétka, az do wymaganego zageszczenia lub wymieni¢ na materiat
zageszczalny.

5.2.2. Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 8cm:

- warstwa Scieralna: 8 cm kostka brukowa betonowa w kolorze szarym

- warstwa podsypki: 3 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona;

- gérna podbudowa: 5 cm kruszywo famane stabiliz. mech. wg PN-S-06102
- dolna podbudowa: 15 cm kruszywo famane stabiliz. mech. wg PN-S-06102
- warstwa odsgczajgca 10 cm piasek, zageszczony do Is=1;

5.2.3. Krawezniki betonowe

Zastosowacé krawezniki betonowe 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 oraz krawezniki
najazdowe przy rozgraniczeniu dojazdoéw oraz przy rozgraniczeniu parkingu. Dla rozgraniczenia chodnikow
zastosowac obrzeza betonowe 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15.

6. Kontrola jakosci




6.1. Ogélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Badania i raporty
Dla potwierdzenia prawidlowego, umozliwiajgcego przysztg certyfikacje, wykonania nawierzchni biezni i innych
elementéw wykonawca jest zobowigzany do:
- Przygotowanie przez geodete uprawnionego ,Raportu pomiarowego”

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni poliuretanowe;.

8. Odbidr robét

8.1. Ogédlne zasady odbioru Robot.
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw pfatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogéine" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposob rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca.

ST-12 INSTALACJE SANITARNE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep.

1.2 Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot instalacyjnych:

- przylacze wodociggowe;

- przylacze kanalizacji sanitarnej;

- przytacze kanalizacji deszczowej;

- instalacji wody zimnej i cieptej;

- instalacji kanalizacyjnej;

- instalacji c.o.;

- roboty budowlane towarzyszgce



1.3.

1.4.

1.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym trasy przytgczy wod.-kan., deszczowego i gazowe;j
instalacji podziemnej. Sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia przez dokonanie odkrywek.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki. Grunty nieprzydatne do zasypki mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych iza zezwoleniem Inspektora. Grunty i materiaty
nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad staty. zapewnienie
terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien byé grunt drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie ubijakiem po obu
stronach przewodu oraz do wys.0,2 m ponad wierzch rury przewodowej. Podsypka podioza wzmocnionego
powinny umozliwia¢ wtasciwe wyprofilowanie spodu przewodu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢é wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu recznym.
Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielko$ci.
Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podfozem naturalnym
okresla norma PN-74/B-02480.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne i reczne)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.);

- sprzetu do wykonywania metod bez wykopowych uktadania rurociggéw podziemnych.

1.2.2. Wykonanie przytgcza wodociggowego

Przytacze wodociggowe wykona¢ wg projektu. Doprowadzenie wody bedzie poprowadzone z istniejgcej sieci.
Przytacze wykonac¢ z rur PE, tgczonych przez zgrzewanie.

1.2.3. Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej

Przylacze nalezy wykonaé wg projektu, po geodezyjnym wytyczeniu trasy. Przytacze wykonaé z rur PCV, SNS,
litych, taczonych kielichowo.

1.2.4. Wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej

Przytacze nalezy wykonac wg projektu, po geodezyjnym wytyczeniu trasy. Przytgcze wykonaé z rur PCV, SN8,
litych, tgczonych kielichowo.

1.2.5. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

Instalacje wykonaé zgodnie z projektem, zlokalizowaé miejsca przejs¢ przez przegrody budowlane. Instalacje
wykonac z rur PE-X (polietylen usieciowany) lub PP-R lub PP-stabi.

1.2.6. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

Przed rozpoczeciem wykonywania instalacji kanalizacyjnej nalezy zapoznaé sie z projektem, nastepnie
wyznaczy¢ miejsca lokalizacji piondéw sanitarnych, poziomu rozprowadzi¢ od wylotu kanalizacji z budynku,
zwracac uwage na rzedne posadowienia poziomow kanalizaciji.

1.2.7. Instalacja grzewcza c.o.

Instalacje grzewczag wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych dla instalacji grzewczych - np. PEX Ilub
réwnowaznych. Instalacje uzbroi¢ we wszystkie urzadzenia i elementy wg rysunkéw projektowych.

1.2.8. Préby i ptukanie instalacji grzewcze;j.

Przed zaizolowaniem przewodéw, catos¢ instalacji wyptukac, a nastepnie poddaé proébie cisnieniowej p = 1,5 x
p roboczego. Zwroci¢ uwage na doktadno$é piukania ze wzgledu na precyzyjne urzadzenia grzewczo-
regulacyjne. Prébe na gorgco potgczy¢ z uruchomieniem istniejgcego kotta gazowego.

1.2.9. Préby instalacji wodociggowe;.

Prébe szczelnosci przeprowadzaé w temperaturze powyzej 0°C, a ztad musi byé odpowietrzony. Po
sprawdzaniu szczelnosci instalacje nalezy 2-krotnie przeptuka¢ czystg wodg, a nastepnie przeprowadzié¢
badanie jakosci wody — zgodnie z norma.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
1.3.1. Roboty towarzyszgce budowlane
Towarzyszgce roboty obejmujg przebicia przez przegrody budowlane i ich zamurowanie.

Informacje o terenie budowy



1.5.

1.6.

1.7.

2.0.

Inwestycja przeprowadzona bedzie wewnatrz iw sgsiedztwie projektowanego budynku. Obszar robdt
ziemnych nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ na czas trwania prac. Inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na
srodowisko.

Organizacja robét, przekazanie placu budowy

O czasie realizacji, terminie rozpoczecia i zakohczenia remontu nalezy zawiadomi¢ uzytkownika z minimum 7-
dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy nalezy dokonaé¢ w obecnosci administratora budynku.
Wykonawca powinien przedtozyé administratorowi harmonogram robét.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas prowadzenie prac budowlanych zachowaé ostroznos¢ przy wykonywaniu prac spawalniczych.
Miejsca wykonywania spawow obserwowaé kazdorazowo po zakonczeniu robot. Prowadzgc roboty zwigzane
z przebiciami w przegrodach budowlanych zwraca¢ uwage na przebywajacych w budynku ludzi. Chroni¢
narzedzia elektromechaniczne przed dostepem obcych os6b. Po zakohczeniu prac kazdego dnia sprzgtac
miejsca stanowisk pracy, a materiaty budowlane i instalacyjne sktadowa¢ w specjalnie wydzielonym miejscu
poza budynkiem.

Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot
Klasyfikacja robot objetych przedmiotem zaméwienia w zakresie instalacji i przytaczy sanitarnych oraz robét
towarzyszgcych
Dziat: Roboty budowlane: CPV 45000000-7
Grupa: Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 453000000-0
Klasa: Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne:
CPV 45330000-9
Kategoria robot:
- kod. CPV 451111000-8 — Roboty ziemne
- kod CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
- kod CPV 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow
- kod CPV 45231110-9 - Ktadzenie rurociggéw
- kod CPV 45231113-0 - Instalacja rurociggow
- kod CPV 45232130-2 - Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
- kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
- kod CPV 45332200-5 - Hydraulika
- kod CPV 45232140-4 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
- kod CPV 45332400-7 — Roboty w zakresie sprzetu sanitarnego
- kod CPV 45210000-3 — Izolacje cieplne
- kod CPV 45331100-7 — Instalacja c.o.
- kod CPV 45232460-4 — Roboty sanitarne
- kod CPV 45255600-5 - Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji
- kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie
- kod CPV 45262522-6 — Roboty murarskie
- kod CPV 45111220-6 — Roboty zwigzane z usuwaniem gruzu

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBO BUDOWLANYCH

2.1.

2.2,

Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Wszystkie urzadzenia zastosowane do wyposazenia lokali mieszkalnych i wezta cieplnego powinny spetniaé
powyzsze wymagania.

Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw instalacyjnych

Rury, uzyte do montazu przylgczy zewnetrznych, PCV, PE, instalacji wewnetrznych PE-X, PCV muszg
posiada¢ atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI - Instal.
Zaprojektowano:



- zawory kulowe gwintowane pn=0,6 MPa, t=100°C;
- odpowietrzniki automatyczne, wyposazone w zawory stopowe.
- zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi

2.3. Wymagania dotyczacych zastosowanych urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne stanowigce wyposazenie $wietlicy to:
- bialy montaz — wyroby ceramiki budowlanej w I-ym gatunku
- baterie przy urzadzeniach w I-ym gatunku

24, Wymagania dotyczace przechowywania, transportu.

Wykonawca powinien zapewni¢ witasciwe sktadowanie izabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach, zgodnie z instrukcjg transportu
poszczegodlnych producentéw.

2.5. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane iurzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb itermin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.6. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.7. Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i ST przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz
urzgdzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego iautora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat,
element budowlany lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki stosowany jest do konkretnych rodzajow
robot, nalezy przestrzegac zasad bhp przy uzywaniu narzedzi do montazu instalacji i rob6t odtworzeniowych.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich Srodkéw transportu, jakie nie wptyng na stan ijako$c
transportowanych materiatéw. Przewiduje sie¢ dowdz materiatdbw budowlanych bezposrednio pod budynek, a
transport wewnetrzny bedzie odbywat sie recznie.

Dostawa urzgdzen do pomieszczenia wezta cieplnego odbywac sie bedzie przez drzwi.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac zgodnie z umowag, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg iwymaganiami specyfikacji. Gruz pochodzgacy z przebi¢ przegréd budowlanych, materiaty
instalacyjne inalezy na biezgco usuwaé z obiektu na zewnatrz iwywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, tj. posprzatania pomieszczen, w ktérych byly
prowadzone prace.

6. KONTROLA, BADANIA i ODBIOR WYROBOW i ROBOT




6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz jakosci wyrobéw budowlanych.

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli materiatdw u zrddta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Po zakonczeniu catosci robét Wykonawca sporzadzi spis urzadzen zastosowanych w realizacji zadania oraz
przekaze inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty zwigzane z zakupem zastosowanych urzadzen (DTR-ki,

gwarancje).
7. PRZEDMIARY i OBMIARY ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
m, objetosci w m3, powierzchnie w m2, masa w kg lub tonach, a sprzet i urzagdzenia w szt. Obowigzuje
dokfadnos¢ do 2 miejsc po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia pomiarowe dostarczy Wykonawca, wykonawca przedstawi inspektorowi $wiadectwa badan
atestujgcych sprzet, jezeli takie sg wymagane dla danego sprzetu pomiarowego.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem. Obmiar prowadzi¢ przed czesciowym
lub ostatecznym odbiorem robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepowac¢ bedzie odbiér elementéw ulegajgcych zakryciu, rozruch technologiczny, odbiér koncowy, odbiér
pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu

8.2.1.Przytgcza zewnetrzne wod.-kan., przebudowa sieci kanalizacyjnej, przytgcza gazowe

Wszystkie przytgcza zewnetrzne po zmontowaniu, ale przed zasypaniem nalezy podda¢ ogledzinom

z udziatem inspektora nadzoru, a w przypadku przebudowy sieci kanalizacyjnej iprzytaczy wod.-kan.
postepowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w warunkach technicznych dysponenta sieci.

8.2.1.Instalacja wodociggowa

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia piukania wody zimnej, prob szczelnosci i ciSnieniowe;.
Przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody — zgodnie z normg. Wyniki badania przedtozy¢ inspektorowi
nadzoru.

8.2.2.Instalacja c.o.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia prob szczelnosci (na zimno i gorgco) i ciSnieniowej instalacji c.o.
8.2.3.Instalacje gazowe

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia prob szczelnosci icisnieniowej instalacji gazowych.
8.2.4.Instalacja wentylacyjna

8.4. Odbiér koncowy
Odbiér koricowy odbedzie sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie roboét.



8.5. Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje ,,0dbiér po okresie rekojmi”

8.6. Odbiér ostateczny- pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny oceni wykonane roboty zwigzane z usunieciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej i dostarczy¢ niezbedne dokumenty zamienionych materiatéw.
Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji zastosowanych urzadzen.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem;

- dokumentacje powykonawczg (w tym niezbedne dokumenty zamienionych materiatéw)
- - wynik bakteriologicznego badania wody;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych wyrobéw

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty nalezy powinny byé okreslone w umowie. Z uwagi na
wielkos¢ zadania nie przewiduje sie rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych przed zakonczeniem
catosci prac realizacyjnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

PN-81/B-10725- Wodociggi PN-81/B-10735 - Kanalizacja

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne

PN-B-06050- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo- Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzenh

-Wymagania i badania.

PN-81/74219- Rury stalowe

PN-89/B—-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-M-75003/1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogoélne wymagania i badania Warunki
techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlano - montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych. Warszawa 1974

PN-EN1917:2004 - studnie rewizyjne

PN-EN 12007 - Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wtgcznie.
Czesc¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne




