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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJA KLIMATYZACJI (45331220-4)

1. Wstep.
1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem instalacji klimatyzacji w Budynku Sadu Rejonowego w Zarach przy ul. Spokojnej 20

1.2. ZaKres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot.

Zakres rzeczowy obejmuje montaz agregatéw chlodniczych o mocy 22,4 kW (I pietro), 45 kW (parter) i dwoch o
mocy chtodniczej 68 kW (II pietro) wspdtpracujacego z 15 klimatyzatorami ( jednostkami wewngtrznymi) na
parterze, 10 na I pietrze i 28 na II pigtrze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi ponize;j.
1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametréw.

1.4.2. Agregat chtodniczy — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie odbior energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewody taczace jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajace dostawe
energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sa przewody, rurarz polaczeniowy pomigdzy
jednostkami wewnetrznymi i agregatem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robot winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca robdt winien
uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposéb zamocowania
jednostek, trase rurarzu, tras¢ okablowania).

2. Materialy

2.1. Warunki og6lne

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w
wykonywanych robotach.

Urzgdzenia — klimatyzatory oraz pozostale materialy winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Urzadzenia
2.2.1. Jednostki wewnetrzne sterowane za pomoca indywidualnych pilotéw bezprzewodowych, wyposazone w
indywidualne pompki skroplin.

2.2.2. Jednostka zewnetrzna — 1 agregat chlodniczy na czynnik R32, moc chlodnicza — 28,0kW, 1 agregat
chtodniczy na czynnik R32, moc chlodnicza — 45kW,

2.2.3. Pompki skroplin —
Jednostki typu kaseta posiadaja wbudowane fabrycznie pompki, dla pozostalych jednostek nalezy zamontowac
pompke skroplin.

2.3. Rurociagi.
2.3.1. Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-1:2002

taczonych lutem twardym. Rury powinny by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen, koncowki
zaslepione.



2.3.2.Rozgalezienie do systeméw VRF typu UTR.
2.3.3. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC PN10 o $rednicy 20 mm taczonych przez klejenie.
2.4. Osprzet.

2.4.1. Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub réwnowazna o grubosci $cianki min. 13
mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku.

2.4.2. Sterowniki klimatyzacji
Sterownik przewodowy klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem
tygodniowym/dziennym.

3. Sprzet.
Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin
montazowych atestowanych.

4. Transport.

Klimatyzatory i agregat nalezy dostarczy¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach.

Pozostate elementy — materiaty transportowaé¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport
obejmuje droge pomigdzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robét.

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robot, ocena jakosci
materialow i postgpem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez
Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Montaz jednostek wewnetrznych.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia

Urzadzenia montowa¢ nasciennie i sufitowo w sposob zapewniajacy ich nalezyta statecznos¢. Zamocowania
powinny przenosi¢ obciazenia uzytkowe urzadzenia.

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje¢ producenta zastosowanego
urzadzenia, jezeli wymagaja tego warunki gwarancji.

Wykonawca musi posiadaé certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.

5.4. Montaz agregatéw chlodniczych.

Agregat montowac na cokole

Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do cokotu uniemozliwiajace przenoszenie drgan, (podktadki gumowe min
10mm)

5. Wykonywanie instalacji chlodniczej.

Rury miedziane powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow,
wad walcowniczych itp.

Rurociagi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o srednicach zgodnych z dokumentacja,
w przypadku zmiany urzadzen rurociagi musza by¢ dostosowane do wymogow dostawcy systemu
klimatyzacyjnego.

Wykona¢ potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmosfery azotu tzn. w
czasie lutowania rurociag winien by¢ przedmuchiwany azotem.

Materialy uzyte musza gwarantowa¢ szczelnos¢ na czynnik R32.



Trdjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez niego zaakceptowane.
Podwieszenie rurociagéow nie rzadziej niz co 1,5m. Przej$cia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy
wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 10 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z
izolacja. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

5.6. Izolacja rurociaggéw miedzianych chlodniczych.

Przewody od zewnatrz izolowane otulina zimnochronna o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m2K o
zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku.

Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. naciaga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje zatozy¢ po
prébach szczelnosci.

Cala izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejaca z PE. Mocowania
obejm z przektadka gumowa musi by¢ naktadane na szczelna izolacje.

Rurociagi prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej za$ tam gdzie jest to niemozliwe w bruzdach o wymiarach
10x10 cm ostonigtych ekranem.

5.7. Montaz instalacji odplywu skroplin.

Instalacje wykona¢ z rur PVC PN10 o $rednicy 20 faczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 0,5% w kierunku odplywu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje podda¢ probom jakim
podlegaja instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

6. Kontrola jakoSci robot

Jakos¢ robot nalezy kontrolowa¢ na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robot ulegajacych
zakryciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelnosci instalacji i zbiornikow oraz
proby funkcjonalne musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Nad prawidlowoscia wykonania robot i ich zgodnoscia z projektem kontrole sprawowaé bedzie Inspektor
Nadzoru powotany przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robot powotana
przez Zamawiajacego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Badania jakosci i poprawnos$ci robot.

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrob fabryczny (typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z
zamowieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjna, deklaracje zgodnosci
wyrobu.)

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréow, wyniki wpisa¢ do protokotu

6.1.2. Przewody hydrauliczne.
Rurociagi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.
Rurociagi taczace jednostki nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

6.1.3. Préby i uruchomienie instalacji chlodniczej.

Po wykonaniu montazu rurociagéw nalezy instalacje przedmucha¢ azotem. Nastgpnie nalezy wykonaé probe
szczelnosci ci$nieniowa na cisnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ préznie
w instalacji z proba na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ czynnik do instalacji
z agregatu skraplajacego, dodajac w razie potrzeby dodatkowa ilo$¢ czynnika zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

Nastepnie poddac instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby uznaé, ze
instalacja nadaje sie do pracy.

6.1.4. Instalacja elektryczna.
Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegdlne urzadzenia nalezy podda¢ badaniom
stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru urzadzen i armatury jest szt.

8. ODBIOR TECHNICZNY



8.1. Odbiér robét

Odbiér koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot montazowych i porzadkowych. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciel Inwestora.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci  odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- ogdlny stan pomieszczen, w ktorych odbywaly sie prace montazowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Odbiér robot zanikajacych (ocena zlaczy i szczelnosci przewodu przed izolacja cieplna) nalezy zglaszad
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w realizacji pozostatych
robot.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie
materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i cze$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

¢) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

d) Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

e) Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

f) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije;

g) Sprawdzenie czystosci instalacji;

h) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres dokumentacji.
Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegélnych etapéw robédt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

[1 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

[1 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

[] PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

[1 PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

[1 PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociagow, ttumiki drgan i ztacza
kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

[J Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Wyd. ITB, 2004

[ Poradniki techniczne, DTR producentoéw przewoddw, armatury i urzadzen.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot elektrycznych,
obejmujacy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowos$ci poszczeg6lnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaréw robot budowlanych

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwieni
publicznego na realizacje roboét elektrycznych objetych przedmiarami rob6t elektrycznych.

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji
1. Umowa z Inwestorem

2.Projekt budowlany Branzy Elektrycznej

2. CZESC OGOLNA
2.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego

~Wewnetrzna instalacja klimatyzacyjna”
2.2 Przedmiot i zakres robot

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie i Przedmiarze Robét dla

zamowienia publicznego pod nazwg ,Wewnetrzna instalacja klimatyzacyjna -Sad Rejonowy w Zarach”

Specyfikacja dotyczy wykonania rob6t w zakresie:

- rozbudowa tablic rozdzielczych

- wykonanie zasilania agregatow / jednostki zewnetrzne/

- wykonanie zasilania klimatyzatoréw jednostki wewnetrzne

- wykonanie pomiaréw powykonawczych

- wykonanie zabezpieczen bhp i innych prac zabezpieczajgcych okreslonych w niniejszej ST

2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
2.3.1. Prace towarzyszace niezbedne do wykonania:

Projekt organizacji rob6t

Organizacja zaplecza budowy

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Program zapewnienia jakosci

Pomiary i badania materiatéw oraz robot

2.3.2. Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania:

+  Sygnaly i znaki ostrzegawcze na terenie robét
*  Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy
* Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rob6t

24. Informacje o terenie budowy

Cata nieruchomo$¢ stanowi wtasno$¢ Sgdy Rejonowego w Zarach

Na terenie nieruchomos$ci inwestora nalezy zlokalizowa¢ zaplecze techniczne na potrzeby zwigzane z
prowadzeniem robot.

Energia elektryczna, WC budowy i woda - do uzgodnienia przez Wykonawce z Inwestorem.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.



Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wg ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty rozbiérkowe reczne i maszynowe winny spetniaé wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
MGPIB z 15.12.1994 w sprawie warunkoéw i toku postepowania przy rozbiérkach nie uzytkowanych obiektéw oraz
ogolnie obowigzujace przepisy BHP.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom
rozwigzan. Rozwigzania inne niz w Projekcie wymagajg uzgodnien z Projektantem i przedstawicielem
Zamawiajgcego, a ich standard nie moze by¢ nizszy niz przyjety w Projekcie.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze

obniza¢ jakosci rob6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatow pierwszej jakosci

(nie dopuszcza sie stosowania niejednorodnych materiatdw z réznych serii koncéwek itp.), z zastosowaniem

narzedzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi (nie dopuszcza sie narzedzi i materiatbw zastepczych), z

realizacja w warunkach odpowiadajgcych wymogom technicznym poszczegolnych robét (temperatura,

wilgotno$&¢, itp.), z dbatoscig o materiat i wykonane uprzednio inne roboty.

2.41. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy wprowadzi Wykonawcy do obiektu, udostepni pomieszczenie techniczne i plac na zaplecze
budowy w ramach posiadanych mozliwosci .
Przekaze Projekt i niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST) .

24.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e  sporzadzong przez Wykonawce.

2.4.3 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé: Projekt budowlany, ST, Przedmiar roboét, ,jezeli
»,0golne warunki umowy nie stanowig inaczej".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu ze swoim przedstawicielem
dokona stosownych zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Podane przez Wykonawce dane w ofercie, przyjete zostang jako obowigzujgce w umowie w odniesieniu do
projektu ,prac stanowigcego integralng i nadrzedng cze$¢ materiatdw przetargowych, chyba ze przedstawiciel
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem podejmg decyzje o wytaczeniu robét lub ich czesci z zakresu
prac.

Jezeli przedmiary zostaly podane przez autorow dokumentacji przetargowej, nalezy przyja¢ iz maja
charakter informacyjny, a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich weryfikacji i
przyjecia jako wiasne.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢é zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W zakresie wyspecyfikowanych robét Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ calosé prac zwigzanych z
ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajagcych gwarancje prawidlowego
wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegdélowo wyspecyfikowane w przedmiarze robét i
ST. W zakres tych prac wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatéw, urzgdzen i elementéw wyposazenia; ich
transport, montaz, wbudowanie zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie inne niezbedne prace
pomocnicze.

Nalezy takze uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych,
koniecznych dla wykonania elementéw i rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a



elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

244 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca ma obowigzek:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie rob6t i wokét terenu budowy, oraz unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) utrzymywac teren robét w stanie bez wody stojgce;.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
C) mozliwos$cig powstania pozaru.

2.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca utrzymywac bedzie
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawczy.

2.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi przedstawiciela
Zamawiajgcego, oraz zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.428. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



2.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r, Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac przedstawiciela Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Grupa robot CVP 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot CVP 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria rob6t CPV 45311000-0 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robot CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robot CPV 45317300-5 owanie urzagdzen rozdzielczych

Kategoria Robo6t CPV 45315100-9 Pomiary elektryczne

3. MATERIALY

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego oraz przedmiaru robét i ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ $Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okre$lone w zatgcznikach do tych
dokumentéw. Materialy przeznaczone do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $Swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie dokumentu muszg by¢ napisane w jezyku polskim.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkdédw umowy stanowig
inacze;.

3.2. Wymagania do materialow wyszczegodlnionych w publikowanych
katalogach

Do materiatébw wyszczegolnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD,
SEKOCENBUD i innych katalogach) nalezy stosowac¢ zasady okreslone w zatozeniach ogoélnych i szczegétowych
katalogow. W szczegolnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

3.3. Wymagania do materiatéw nie wyszczegolnionych w katalogach

Materialy, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowac¢ zgodnie z obowiazujgcymi kartami wyrobéw i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobéw.



3.4. Podstawowe materiaty

kabel N2XH-J 3x2,5 mm? kl1 RE kl izol B2ca-s1,do,a1

Kabel HXH-J 5x6mm? kl izol B2ca-s2,do,a1

Kabel HXH-J 5x10mm? kl izol B2ca-s2,do,a1

Przew6d LON BUS H 122 1x2xAWG 222/1.

Osprzet modutowy: wytgczniki nadmiaropragdowe, wytgczniki roznicowopradowe
Listwy instalacyjne

Rurki instalacyjne karbowane fi 20

Rury karbowane fi 50

piasek

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatdow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajacego i
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.5.1 Rozwiazania materialowo-budowlane

Szczegodtowe rozwigzania materialowo-budowlane zawiera Projekt oraz zatgczniki do specyfikacii
3.6 Kody CPV

Roboty wewnetrzne CPV 45310000-3

3.6.1 Opis projektowanych instalacji
instalacje zasilajace agregaty /jednostki zewnetrzne/:wykona¢ kablami HXHJ 5x6mm?oraz HXH-J 5x10 mm?,
Kable uktada¢ czesciowo w gruncie ,cze$ciowo w obiekcie w istniejgcym w piwnicy korytku

-instalacje zasilajace klimatyzatory/jednostki wewnetrzne/ : wykona¢ przewodem N2HXH-J3x2,5mm?
Przewody uktada¢ w rurkach karbowanych oraz w istniejacych korytkach i szachtach

Przed przystgpieniem do motazu przewodow nalezy zdemontowac elementy sufitu podwieszanego w zakresie
niezbednym do wykonania prac.Zdemontowane ptyty nalezy przechowac w miejscu nie dostepnym dla os6b
trzecich oraz w tak azeby ptyt nie uszkodzi¢ poniewaz przewiduje sie ich powtorne wbudowanie po zakonczeniu
robét.

-uktadanie przewodu transmisji danych:wykonba¢ przewodem LON BUS H 122 1x2xAWG 222/1.

Przewody uktada¢ w rurkach karbowanych oraz w istniejgcych korytkach i listwach nasciennych

-montaz osprzetu modutowego: w tablicach nalezy zainstalowac osprzet modutowy :wytaczniki
nadmiarowopradowe oraz réznicowoprgdowe.

Przed przystapieniem do montazu osprzetu w tablicach nalezy sprawdzi¢ czy tablica zostata wytaczona
spod napiecia

4.SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania do sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju roboét, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac z projektu organizacji rob6t przyjetego przez
Wykonawce lub katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegétowych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$S¢ wykonania robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz w terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t winien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spetniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg



mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez jego zgody.

4.2. Podstawowy sprzet budowlany
Z uwzglednieniem zatozen do katalogdw naktadoéw rzeczowych do realizacji robét zaktada sie wykorzystanie
nastepujacych maszyn budowlanych i sprzetu:

Samochody samowytadowcze do 10 t

Elektronarzedzia

Rusztowanie wewnetrzne warszawskie

5. Transport materiatow

Transport winien byé okre$lony zgodnie z projektem organizacji robét przedstawionym przez Wykonawce i
przyjetym przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zatozeh do katalogéw naktaddéw rzeczowych. Transport
zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materiatdw wraz z kosztami ich zakupu. Transport wewnetrzny dla robot
opisanych w katalogach naktadow rzeczowych, okreslajg naktady okreslone w tych katalogach.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacji
pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych", ST, oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorgc pod uwage warunki i zalecenia okreslone w
dokumentacji projektowej i zgtoszeniu wykonania robot.

-. Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty oraz usunaé wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscig i
pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnié kierownictwo i oraz pracownikéw produkcyjnych niezbednych dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢
logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie zastosowane
przy budowie.

-. Wykonawca ma obowiagzek zorganizowac we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa roboét i robotnikow, a
nastepnie zapewni¢ im warunki pracy zg z Kodeksem Pracy

-. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w
granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzah umownych nie zaktéca¢ bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i
prywatnych do i na terenach nalezgcych zarbwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. WWykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie
moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

-. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, w tym Podwykonawcoéw, dobierajgc
trasy i uzywajac pojazdoéw tak, aby szczegélny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drég. robot

6.2. Sposob prowadzenia robét

Roboty budowlane winny byé wykonywane wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych", ST, obowigzujgcych Polskich Norm, oraz wynikaé z projektu organizacji robét przedstawionego
przez Wykonawce przyjetego przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegotowych do
katalogéw, stanowigcych podstawe szczegdtowych opiséw robot podstawowych.

Projekt organizaciji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.

Materiaty na budowe winny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zg z przepisami BHP i ruchu drogowego/wewnatrz zaktadoweg/

Materiaty na budowe winny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zg z przepisami BHP i ruchu drogowego/wewnatrz zaktadoweg/



7. Roboty wewnetrzne (CPV 45311100-0)

7.1 Opis wykonywania prac

CPV 45311200-2-Trasy kablowe
-trasowanie -trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta ,prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Przewody
nalezy uktadac w ciggach pionowych oraz poziomych.
-montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw-konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na
nich instalacji elektrycznych ,bez wzgledu na rodzaj instalacji ,powinny by¢ zamontowane do podtoza w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne ,w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam
rodzaj instalaciji.
Nie dopuszcza sie montazu konstrukcji wsporczych do podsufitki .

-przejscia przez sciany i stropy/dot przewodéw uktadanych w tynku/-przej$cia przez $Sciany i stropy powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania

-wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przenikaniem wody.

-przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

Ip Materiat Jedn obmiaru Producent

1. Listwy nascienne M TT PLAST. Ib rbwnowazne
2. Rurki ostonowe karbowane fi 20 M TT PLAST. Ib rbwnowazne
3 Uchwyty do rur U Szt TT PLAST lub réwnowazne
4 Rury karbowane niebieskie fi 50 m Firma DVK lub rbwnowazne

-podejscie do odbiornikéw-podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych i w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych na $cianie nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych zamocowanych do
podtoza. Rury muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe

CPV 45311100-1-uktadanie przewodow -ukfadanie przewodow w rurkach instalacyjnych : rury nalezy uktada¢
na przygotowane;j i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podfozu .Konce rur powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
osprzetem nalezy wykonac poprzez :wsuwanie otwory ,kielich ,ztagczki karbowane itp.

tuki na rurach nalezy wykonac tak ,aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Promien giecia powinien zapewni¢ swobodne wcigganie przewodow.

Przed przystgpieniem do wcigganie przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rurowania,
zamocowanie osprzetu ,jego potgczen oraz droznos$c rur .

Wecigganie przewoddw wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego . Nie wolno do tego celu
stosowac przewodow ,ktére zostang uzyte w instalaciji.

-ukfadanie przewodow na drabinkach/korytkach/-Przewody ukfadac réwnolegle z zachowaniem odstepow
pomiedzy roznymi rodzajami instalacji. Przejscia tukowe-zachowac tagodny kat zgiecia

- laczenie przewodow-taczenie przewodow nalezy dokonywac w osprzecie i odbiornikach. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia . Do
danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania i liczbie dla jakich zaciski jest dostosowany
W przypadku zastosowania zaciskow ,do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
,a nakretka powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dlugosc¢ odizolowanej zyly powinna zapewni¢ prawidlowe przytgczenie.

-przylaczenie odbiornikéw-miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny ,pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci odbiornika i warunkéw
technologicznych.

Ip Materiat Jedn obmiaru Producent

1 Kabel N2HXH-J 3x2,5mm2 kl1Re B2ca- m Telefonika lub rownowazne
s1,do,al

2 Przewdéd LON BUS H 122 1x2xAWG 222/1. m Helukabel lub réewnowazne

CPV 45317300-5-rozbudowa tablic : Przed przystgpieniem do montazu wytgczy¢ tablice spod napiecia,
nastepnie zdjg¢ ostone i przystgpi¢ do montazu wytgcznikdédw.Po sprawdzeniu prawidtowosci podtgczen zatozyc
ptyte ostonowg i opisa¢ zamontowany osprzet




Ip Materiat Jedn obmiaru Producent

1 Wytaczniki réznicowoprgdowe 0,03/40/2p szt Hager lub réwnowazne
0,03/25/4p0,03/20/4p,0,03/20/2p; 0,03/25/2p

2 Wytaczniki nadprgdowe B10/1p szt Hager lub rbwnowazne

CPV45315100-9- proby pomontazowe -po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ proby pomontazowe obejmujgce
badania i pomiary jedn obm pomiar/

Zakres prob montazowych obejmuje:

--pomiar rezystanciji izolacji

--pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe

Z pomiaréw nalezy sporzadzic protokoty

8.Roboty zewnetrzne(CPV 4531 430-4)

8.1 Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie linii kablowej
zasilajgcej agregaty na odcinku agregat-obiekt

8.2 Roboty kablowe

8.2.2 Materiaty

-Do zasypania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak :kamienie, gruz, odpadki budowlane i tp

-Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym kablu moze by¢
uzyty piasek zwykly do betonu

-folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubosci min 0,5mm

i szerokosci 0,4m.

-Trwate oznaczniki trasy kabla-opaski kablowe

-kable energetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV o izolacji i powtoce poliwinitowej,5zytowe z zytami
miedzianymi- HXH-J 5x6mm? klizol B2ca-s2,do,a1,HXH-J 5x10mm? kl izol B2ca-s2,do,a1

-rury ochronne DVK 75

8.3 Sprzet

Wykopy wykonac recznie

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
-samochdd dostawczy

-samochdd skrzyniowy

-zageszczarka wibracyjna

8.4 Transport
Materiaty na budowe winny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zg z przepisami BHP i ruchu drogowego/wewnatrz zaktadoweg/

8.5 Wykonywanie robét

-Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji rob6t i harmonogram robét uwzgledniajacy warunki w
jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa linii kablowych

-Trasowanie

Przed wykopaniem rowow kablowych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase linii kablowych

-Wykonanie rowdw kablowych

Rowy kablowe nalezy kopac¢ na gtebokosci 0,8m.Szerokos¢ wykopu 0,4m.Wykopy wykonac¢ recznie.
-Uktadanie kabli w rowach kablowych

Kable uktadac na dnie rowu w rurach fi 50 z zapasem 3% na 10 cm podsypce z piasku ,nastepnie zasypac
gruntem rodzimym grubosci 20cm przykry¢ folig kablowa w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem rodzimym z
ubijaniem warstwami

Przy ukfadaniu kabel mozna zaginac¢ tylko w przypadkach koniecznych ,przy czym promien giecia nie powinien
by¢ mniejszy niz 20 —krotna zewnetrzna $rednica kabla

-Uktadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze moze by¢ utozony jeden kabel.

Kabel w miejscach wprowadzenia do rur nie powinien opierac sie o krawedzie otworéw Wioty i wyloty rury
powinny by¢ uszczelnione np. piankg

-oznaczenie linii kablowej

Kable utozone w ziemi nalezy oznaczy¢ trwatymi oznacznikami. Oznaczniki zaktada¢ na prostym odcinku co
10m,przy kazdym przepuscie oraz przy stupach o$wietleniowych.
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Opis oznacznika: typ kabla, kierunek zasilania, rok utozenie, wykonawca.

8.6 Préby pomontazowe

Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé nastepujgce badania:
--sprawdzenie trasy kabla

--pomiar rezystanciji izolacji

-pomiar geodezyjny

8.7 Kontrola jakosci

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
--zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjag projektowa

-utozenie kabli w rowach kablowych

--wykonanie przepustéw

--wykonanie pomiarow

9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét z godnie z dokumentacjg

projektowg i ST.

9.2 Zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzeniu oraz kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu obejmuije:
-zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg

-prawidtowo$¢ potgczenia przewodoéw w osprzecie /gniazda wtykowe, tgczniki, tablice/
-zatgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozeniem projektowym

-wykonanie pomiaréw

9.3 Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

10 DOKUMENT BUDOWY
10.1 Dziennik budowy/wewnetrzny/

Dziennik budowy jest wewnetrznym dokumentem wymaganym przez Zamawiajgcego, obowigzujgcym
Wykonawce w okresie od wprowadzenia Wykonawcy do obiektu, do korica okresu gwarancyjnego na wykonanie
robét remontowych. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

10.2 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na ocene faktycznego postepu robét i kazdego jego etapu.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze rob6t lub w
ST.

10.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 8.1 8.3, nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie wykonania robot zezwalajgce na ich realizacje
b) protokoly przekazania terenu robot
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru rob6t
e) protokoly z narad i ustalen
f)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy, spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta oraz
przedstawiane do wgladu na ich zyczenie.
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11 OBMIAR ROBOT

-llosci robét podane w przedmiarach robét zostaly wyliczone na podstawie Projektu i uzgodnionego z
Zamawiajgcym zakresu rob6t do wykonania, w ramach opracowania projektu.

-Wycena ofertowa jest dokumentem okreslajacym cene za przedmiot zaméwienia, w tym wszystkie produkty i
materialy, prace i czynnoéci, uwarunkowania zewnetrzne i wewnetrzne sktadajace sie na wykonanie przedmiotu
zamowienia.

- Rozliczenia rob6t nastepowac winno zgodnie z umowg obowigzujacg Zamawiajgcego i Wykonawce.

- Ogélne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogolne i szczegétowe do katalogéw, oraz jednostki obmiarowe
podane w poszczegolnych ich tablicach. Dla rob6t nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okre$lania
naktaddw rzeczowych nalezy przyja¢ wedtug ST lub analizy indywidualnej.

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
[m].], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt., kpl]. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg
okreslane w [kg, t].

- Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Ksigzka obmiaru stanowi¢ bedzie dokument pozwalajgcy na okreslenie rzeczywistego obmiaru wykonanych robét
budowlanych. Obmiaru rob6t dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy.

-. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robét lub ST i gdzie
indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.

Dane podane w przedmiarze robo6t, zostang przyjete jako obowigzujgce w umowie w odniesieniu do zatgczonych
rysunkéw, stanowigcych integralng i nadrzedng cze$¢ materiatdbw przetargowych, chyba ze Przedstawiciel
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem podejmg decyzje o wytaczeniu roboét lub ich czesci z zakresu
prac. Dane okreslone w przedmiarze robét maja charakter informacyjny, a Wykonawca przed
sporzadzeniem oferty ma obowiazek ich weryfikacji i przyjecia jako wtasne.

-. Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie do celéw informacyjnych z czestoscia wymagang przez
przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym czasie okreslonym w umowie.

-Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca obowigzany bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji

12 ODBIOR ROBOT

12.1 Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi cze$ciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

12.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekti poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior zostanie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

12.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja lub przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

Gotowos$c¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior zostanie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

12.4 Odbiér koncowy

12.4.4 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania catego przedmiotu zamoéwienia w odniesieniu do jego
zakresu, ilosci oraz jakosci wykonania robot.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz zgtoszeniem pisemnym Inwestorowi o gotowosci do odbioru

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 10.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
° jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od

umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

12.4.2 Dokumenty odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1/ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét
2/ szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne)
3/ recepty i ustalenia technologiczne
4/ dziennik budowy
5/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci
6/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodny z ST i programem zabezpieczenia jakosci
7/ rysunki (dokumentacje) na wykonane roboty towarzyszace, oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzgdzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w protokole odbioru
sporzgdzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 10.4. ,0dbiér ostateczny robot"

13 PODSTAWA PLATNOSCI

13.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych, a nastepnie okreslona w umowie.
Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe w wycenie oferty oraz wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie wszystkich robo6t okreslonych w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe oraz wynagrodzenie ryczattowe robét, bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
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d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na warunkach i w
terminach okreslonych w SIWZ.
Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptyna¢ lub dotyczy¢é Oferty
Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i terenowych wizjach lokalnych.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty przetargowej, oraz stawek i
cen w Ofercie, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢
konieczne dla wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek, jak wyzej opisano, oprécz
takich jakie zostaty wyraznie wytagczone umowa z zakresu zobowigzan Wykonawcy.
Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami realizacji prac i potrzebami,
Wykonawca napotka w trakcie ich realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony Wykonawca nie byt w
stanie przewidzie¢, powinien o tym niezwtocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajgcego i Projektanta. Po takim
powiadomieniu, Zamawiajacy w porozumieniu ze swoim przedstawicielem i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie
przeszkody lub warunki nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce, moze postanowic:
+  przedtuzy¢ czas wykonania robo6t, do ktérego Wykonawca ma prawo zgodnie z umowa,
*  udzieli¢ zaméwienia na roboty dodatkowe,
zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamoéwien publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.
Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wyda¢ WWykonawcy w
zwigzku z zaistniatg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze
podjac¢ w braku szczegélnych polecen Zamawiajgcego, badz jego przedstawiciela.
Koszt robét tymczasowych i prac zabezpieczajacych nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

14 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa prawo zamowien publicznych

2 Ustawa Prawo budowlane

3. Ustawa Kodeks Cywilny

15Normy:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzania odbiorcze.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
Bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-523:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow.

PN-EN 50575:2015-3 Kable i przewody do zastosowan ogélnych w obiektach budowlanych o okreslonych
klasach odpornosci ogniowej

PN-E-04700-Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
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