KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Podziemny zbiornik wody do celdéw przeciwpozarowych o poj. uzytkowej 60 m3
ADRES INWESTYCJI :  obreb ewidencyjny: Chobienice, gmina : Siedlec , dziatka nr ewid. 632/11
INWESTOR : Gmina Siedlec

ADRES INWESTORA  :  ul. Zbgszynska 17 , 64-212 Siedlec

DATA OPRACOWANIA . 04.05.2026

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.05.2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1 Pomiary geodezyjne kpl. 1
d.1|kalk. wtasna |- wyznaczenie budowli
- kontrola
- inwentaryzacja powykonawcza
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 0607-|Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptuka- |szt. (12+12+12)/
d.2|07 nej rurze obsadowej z obsypkg na gtebok.do 4 m 0.8 = 45.000
3|KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 21*24 =
d.2|01 otworéw o $r. 150-500 mm 504.000
4|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 11*11*0.5 =
d.2|03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku sa- 60.500
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
usuniecie humusu
5/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi [m3 9.4*9.4*2.75
d.2(03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa- =242.990
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 (poz.4+
d.2|03 z.0.2.11.4. |wow,wykopow obiektowych spycharkami z poz.5)-
9911-01 zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w (poz.8*0.07+
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik za- poz.9*0.23+
geszczenia Js=0.96) poz.10+
poz.11+
3.14*3*3*
2.75) =
196.975
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Konstrukcja pod zbiornikiem
7|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 8*8 = 64.000
d.3/0101-02 ne z geowtdkniny o szer. 4,0 m
8|KNR 2-31 0117-|Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem |m?2 8*8 = 64.000
d.3|01 do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu tlucznia
kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 7. cm
9/KNR 2-31 0117-|Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem |m?2 8*8 = 64.000
d.3(02 do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu ttucznia
kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢
warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 23
10|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowa- |m3 8*8*0.1 =
d.3|01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie. 6.400
9913
11|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu grun- |m3 8*8*0.05 =
d.3/07 towym 3.200
Razem dziat: Konstrukcja pod zbiornikiem
4 Zbiornik prefabrykowany
12 Dostawa i montaz prefabrykowanego zbiornika zelbeto- |kpl. 1
d.4|kalk. wiasna  |wego przeciwpozarowego o poj. 60m3 wraz z dojazdem
i pracg dzwigu 200t. wg opisu technicznego . Wykonanie
technologii zbiornika ( rury i urzgdzenia )
13|KNR 2-02 1927-|Proby szczelnosci zbiornikow - napetnienie wodg zbior- |m3 60
d.4/06 nikéw rurami o $r. do 50 mm
Razem dziat: Zbiornik prefabrykowany
5 Prace fundamentowe
14| KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.6*0.6*0.2
d.5/01 =0.072
15 Stup pod rurociag elem. 1
d.5 kalk. wiasna
Razem dziat: Prace fundamentowe
6 Roboty wykonczeniowe
16/KNR 13-12 Transport materiatow samochodami samowytadowczymi|m3 poz.17-
d.6|1702-01 z zatadunkim mechanicznym materiatéw sypkich kawat- ((poz.4+
kowych i plastycznych poz.5)-
poz.6) =
34.285
17|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w [m3 8*8*1.6+2*
d.6|01 z.sz. 2.5.2. |gruncie kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 0.5*1.6*1.6*
9907 8+2%0.5*1.6*
analogia 1.2 =
140.800
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m?2 8*8+2*2.27*
d.6|05 poéw w gruntach kat.I-1ll 8+2*2.27*
11.2=
151.168
19|KNR 2-01 0529-|Schody betonowe prefabrykowane o szer. 1,0 m na m 2.5
d.6/01 skarpach nasypow i przekopow z barierkg ocynkowang
20|KNNR 1 0507- |Obsianie skarp w ziemi urodzajne;. m2 poz.18 =
d.6/03 151.168
Razem dzial: Roboty wykoninczeniowe
7 Montaz rurociagu
21|KNNR 4 1009- |(Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 16
d.7|01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
22|KNNR 4 1608- |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych [200m -1 préb. 1
d.7|01 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm
23|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1
d.7|01 nej do 150 mm
24/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m 1
d.7/01 nalnej do 150 mm
Razem dziat: Montaz rurociggu
8 Dokumentacja powykonawcza
25 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1
d.8kalk. wiasna
Razem dzial: Dokumentacja powykonawcza
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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