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MONTAZ WZMOCNIENIA ROZPOCZAC OD PRZYKRECENIA
KATOWNIKOW DO WYMUROWANEJ CZESCI KOMINA.

PLASKOWNIKI SPAWAC SUKCESYWNIE WRAZ
Z MUROWAWANIEM KOLEJNYCH WARSTW KOMINA.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE _ZABEZPIECZYC ]
ANTYKOROZYJNIE PRZED MONTAZEM | UZUPELNIC
ZABEZPIECZENIE PO SPAWANIU PLASKOWNIKOW

DO KATOWNIKOW.

ELEMENTY SPAWAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZYLEGANIA.
WSZYSTKIE SPAWY a = 4 mm.

WYKAZ STALI - PATRZ ZESTAWIENIA MATERIALOW.

STAL S235

nazwa obiektu ROZBUDOWA BUDYNKU OSP

budowlanego

tyutrysunku | WZMOCNIENIE KOMINA - SCHEMAT

imig i nazwisko | mgr inz. podpis projektanta SKALA
projektanta Jan Kaintoch 1:50
nr uprawnien

budowlanych 275/02 NR RYS.
data PR 1
sporzadzenia pazdziernik 2025 O




