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1.  CZÊŒÆ OGÓLNA

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego
Nazwa inwestycji: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”
Adres inwestycji: 44-352 CZY¯OWICE, ul. STRA¯ACKA 7
Nazwa i adres zamawiaj¹cego:  GMINA GORZYCE 44-350 GORZYCE, ul. KOŒCIELNA 15

1.2.  Przedmiot i zakres robót
Projektowany budynek zaliczany jest do budynków u¿ytecznoœci publicznej przeznaczonym na potrzeby Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej.
Program u¿ytkowy rozbudowy powsta³ w oparciu o za³o¿enia inwestora i okreœlony zosta³ potrzebami przysz³ych u¿ytkowników.
W budynku wyró¿nia siê nastêpuj¹ce elementy programu u¿ytkowego:
- pomieszczenie s³u¿¹ce do zaspokajania podstawowych potrzeb odpowiadaj¹cych celowi i przeznaczeniu budynku - wchodz¹ce
 w sk³ad powierzchni u¿ytkowej budynku ( sala spotkañ zarz¹du OSP );
- pomieszczenia s³u¿¹ce do zaspokajania pomocniczych potrzeb odpowiadaj¹cych celowi i przeznaczeniu budynku - wchodz¹ce
równie¿ w sk³ad powierzchni u¿ytkowej budynku ( szatnia stra¿aków OSP, pomieszczenie wc);
- pomieszczenie przeznaczone na instalacje i urz¹dzenia techniczne s³u¿¹ce do obs³ugi budynku wchodz¹ce
  w sk³ad powierzchni us³ugowo-technicznej ( pomieszczenie techniczne w piwnicy );
- pomieszczenie przeznaczone dla ruchu wewn¹trz budynku ( korytarz ).
Powy¿szy program u¿ytkowy zosta³ rozmieszczony na poszczególnych kondygnacjach w nastêpuj¹cy sposób:
- piwnice - pomieszczenie techniczne z niezale¿nym wejœciem bezpoœrednio z zewn¹trz; pomieszczenie nie jest po³¹czone
z pomieszczeniami w czêœci istniej¹cej;
- parter - korytarz, szatnia stra¿aków OSP, sala spotkañ zarz¹du OSP i pomieszczenie wc przystosowana dla potrzeb osób
niepe³nosprawnych; szatnia stra¿aków OSP ³¹czy siê poprzez zaprojektowany w miejscu istniej¹cego okna otwór drzwiowy
z gara¿em usytuowanym w czêœci istniej¹cej budynku.
Program u¿ytkowy czêœci istniej¹cej budynku nie ulega zmianie i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

1.2.1.  Zestawienie powierzchni i kubatury:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ca³oœæ 356,32 m2

 - czêœæ istniej¹ca po termomodernizacji - 249,89 m2

  - czêœæ projektowana - 106,43 m2

POWIERZCHNIA CA£KOWITA ZABUDOWY - ca³oœæ 711,48 m2

     POWIERZCHNIA U¯YTKOWA - czêœæ projektowana      57,77 m2

     KUBATURA - ca³oœæ  2 602,27 m3

     - czêœæ istniej¹ca po termomodernizacji i zmianie konstrukcji dachu  2 207,39 m3

     - czêœæ projektowana        394,88 m3

1.2.2.  Zakres i rodzaj robót budowlanych
Nale¿y wykonaæ roboty budowlane zwi¹zane z rozbudow¹, zmian¹ konstrukcji dachu i termomodernizacj¹ budynku Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej :
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- wykonanie ³aw fundamentowych
- murowanie œcian przyziemia i piwnicy
- wykonanie izolacji fundamentów i œcian przyziemia oraz zasypanie wykopów
- wykonanie drena¿u wokó³ czêœci rozbudowanej i istniej¹cej
- wykonanie schodów zewnêtrznych
-wykonanie stropu ¿elbetowego nad piwnic¹
- murowanie œcian noœnych parteru wraz z wykonaniem nadpro¿y
- wykonanie stropu ¿elbetowego nad parterem
- wykonanie drewnianej konstrukcji dachu nad czêœci¹ istniej¹c¹
- monta¿ ocieplenia dachów i pokrycia z papy termozgrzewalnej
- murowanie œcian wewnêtrznych dzia³owych
- monta¿ stolarki okiennej i drzwiowej
- zamurowanie istniej¹cych otworów w œcianach czêœci istniej¹cej
- monta¿ nadpro¿y i podci¹gów stalowych w czêœci istniej¹cej
- monta¿ warstwy pod³óg w czêœci istniej¹cej
- remont schodów na wie¿ê
- wykonanie instalacji wod-kan, c.o., wentylacyjnej, klimatyzacji, elektrycznej i gazowej
- wykonanie tynków, posadzek
- roboty wykoñczeniowe
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- wykonanie murów oporowych
- wykonanie nowych chodników, dojazdów i miejsc postojowych
- niwelacja, uporz¹dkowanie terenu, zasianie trawy
- wyposa¿enie budynku w meble i inne elementy wyposa¿enia
- remont pomieszczeñ istniej¹cych ( wymiana stolarki drzwiowej, nowe ok³adziny œcienne, malowanie)
- przek³adka sieci oraz wykonanie nowych elementów uzbrojenia terenu

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz¹cych i robót tymczasowych

1.3.1.  Prace towarzysz¹ce
Do prac towarzysz¹cych nale¿¹ :
- roboty rozbiórkowe
- wytyczenie geodezyjne rozbudowy w terenie
- wykonanie niwelacji terenu
- wymiana gruntu - w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych (NN) nale¿y je usun¹æ do
  poziomu gruntów rodzimych i uzupe³niæ chudym betonem
- organizacja ruchu.
Wykonanie ww. prac mo¿e byæ zlokalizowane wy³¹cznie na terenie objêtym pozwoleniem na budowê.
Wszystkie opracowania i czynnoœci geodezyjne wykonywaæ mog¹ osoby posiadaj¹ce uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii.
Geodeta potwierdza wykonanie prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy.

1.3.2.  Roboty tymczasowe
Do robót tymczasowych nale¿¹ roboty zwi¹zane z zagospodarowaniem placu budowy:
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych
- wskazanie Wykonawcy miejsca korzystania z energii elektrycznej oraz wody na czas budowy
- ustawienie przenoœnego kontenera - WC
- urz¹dzenie pomieszczeñ socjalnych
- urz¹dzenie sk³adowisk materia³ów i wyrobów budowlanych
- monta¿ i demonta¿ rusztowañ.

1.4.  Informacje o terenie budowy

1.4.1.  Dane ogólne dotycz¹ce terenu
Teren inwestycji obejmuje dzia³kê nr 381/207 stanowi¹c¹ w³asnoœæ inwestora Gminy Gorzyce.

1.4.2.  Istniej¹ce obiekty kubaturowe
Na dzia³ce nr 381/207 znajduje siê budynek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

1.4.3.  Dostêp do drogi publicznej. Istniej¹cy uk³ad komunikacyjny
Dzia³ka nr 381/207 posiada bezpoœredni dostêp do drogi gminnej publicznej - ul. Stra¿ackiej. Z ulicy tej na dzia³kê prowadz¹
istniej¹cy zjazd oraz dojœcia. Zjazd na szerokoœci gara¿y oraz dojœcia wykonane s¹ z betonowej kostki brukowej. Pozosta³a czêœæ
zjazdu posiada nawierzchni asfaltow¹. Bezpoœrednio z ul. Stra¿ackiej dostêpne s¹ cztery miejsca postojowe, w tym trzy o
nawierzchni asfaltowej oraz jedno miejsce postojowe dla samochodu u¿ytkowanego przez osobê niepe³nosprawn¹ o nawierzchni
z a¿urowych p³yt betonowych. W ramach terenów utwardzonych na dzia³ce wydzielone s¹ ponadto:
- plac usytuowany przy pó³nocno-zachodniej czêœci budynku oraz dojœcie na poziom piwnic usytuowane przy
po³udniowo-zachodniej czêœci budynku - z betonowej kostki brukowej;
- betonowy chodnik wzd³u¿ czêœci wschodniej œciany budynku po³o¿ony na po³udnie od wejœcia g³ównego;
- schody terenowe na skarpie w czêœci po³udniowo-zachodniej - z p³yt betonowych;
- rowerowy plac zabaw o nawierzchni betonowej po³o¿ony w czêœci po³udniowej.

1.4.4.  Ukszta³towanie terenu i zieleni
Teren posiada nachylenie w kierunku po³udniowo-wschodnim.
Tereny niezabudowane oraz nieutwardzone zagospodarowane s¹ zieleni¹ ozdobn¹ w postaci trawnika z miejscowymi
nasadzeniami krzewami iglastymi.

1.4.5. Istniej¹ce uzbrojenie dzia³ki
Przez dzia³kê przebiegaj¹ nastêpuj¹ce sieci uzbrojenia terenu:
- napowietrzna linia energetyczna nn biegn¹ca wzd³u¿ ul. Stra¿ackiej wraz z przy³¹czem napowietrznym od strony pó³nocnej;
- napowietrzna linia teletechniczna biegn¹ca wzd³u¿ ul. Stra¿ackiej wraz z przy³¹czem napowietrznym od strony
po³udniowo-wschodniej;
- sieæ kanalizacji deszczowej biegn¹ca od strony zachodniej i pó³nocnej;
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- gazoci¹g œredniego ciœnienia biegn¹cy wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki;
- wewnêtrzna kablowa linia energetyczna oœwietleniowa w po³udniowej czêœci dzia³ki;
- przy³¹cza - wodoci¹gowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz energetyczne i teletechniczne napowietrzne.

1.4.6.  Obiekty kubaturowe i obiekty przeznaczone do rozbiórki
Projekt przewiduje parterow¹, niepodpiwniczon¹ rozbudowê od strony pó³nocno-zachodniej ( segment „A” ) oraz rozbudowê na
poziomie piwnicy od strony po³udniowo-zachodniej ( segment „B” ).
Trzy œciany wewnêtrzne segmentu „A” przylegaj¹ do œcian istniej¹cego budynku. Œcianê zewnêtrzn¹ segmentu „A” zlicowano od
strony pó³nocno-zachodniej ze œcian¹ zewnêtrzn¹ istniej¹cego budynku, a od strony po³udniowo-wschodniej ze œcian¹ zewnêtrzn¹
wie¿y. Odleg³oœæ pó³nocno-zachodniego naro¿nika segmetu „A” od pó³nocno-zachodniego naro¿a dzia³ki wynosi odpowiednio:
- w kierunku na pó³noc 4,78 m;
- w kierunku na zachód 6,49 m.
Wejœcie do segmentu „A” prowadzi od strony pó³nocno-zachodniej.
Dwie œciany wewnêtrzne segmentu „B” przylegaj¹ do œcian istniej¹cego budynku. Œcianê zewnêtrzn¹ segmentu „B” zlicowano od
strony po³udniowo-zachodniej ze œcian¹ zewnêtrzn¹ wie¿y a od strony po³udniowo-wschodniej na poziomie piwnicy odsuniêto 1,90
m od œciany istniej¹cego budynku. Taras na poziomie parteru wysuniêto nad obrys piwnic w kierunku po³udniowo-wschodnim
licuj¹c go ze œcian¹ zewnêtrzn¹ istniej¹cego budynku.
Wejœcie do segmentu „B” prowadzi od strony po³udniowo-wschodniej pod zadaszeniem z tarasu.
Wokó³ budynku, w miejscach gdzie nie przylegaj¹ do niego tereny utwardzone, przewidziano opaskê ¿wirow¹ o szerokoœci 50 cm.
Na dzia³ce zaprojektowano nowe oraz ulegaj¹ce przebudowie nastêpuj¹ce urz¹dzenia budowlane zwi¹zane z budynkiem: dojœcia
do budynku i chodniki ze schodami terenowymi, miejsca postojowe, oraz niezbêdne przy³¹cza zgodnie z opisem w pkt 3.5.
Ze wzglêdu na projektowane obni¿enie istniej¹cego poziomu terenu w czêœci pó³nocnej dzia³ki od strony granicy z dzia³k¹ nr
754/207 zaprojektowano na d³ugoœci 27,00 m mur oporowy nie zwi¹zany z budynkiem. Mur oporowy wykonane bêdzie z elementów
¿elbetowych prefabrykowanych.
Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi, bêd¹ce poza zakresem
niniejszego opracowania, zlokalizowane jest na s¹siedniej dzia³ce inwestora nr 209 w s¹siedztwie istniej¹cego parkingu.
Przeznaczone jest one do obs³ugi obydwu budynków zlokalizowanych na dzia³kach inwestora. Dojœcie od najdalszego wejœcia do
budynku OSP do miejsca do gromadzenia odpadów sta³ych wynosi nie wiêcej ni¿ 80 m.

Przewiduje siê rozbiórkê fragmentu sieci kanalizacji deszczowej koliduj¹cej z projektowan¹ rozbudow¹.
Ponadto w zwi¹zku z projektowanym zagospodarowaniem dzia³ki nale¿y rozebraæ:
- istniej¹cy dojazd do gara¿y i dojœcie do wejœcia g³ównego do budynku z betonowej kostki brukowej;
- 3 miejsca postojowe o nawierzchni asfaltowej;
- schody terenowe;
- elementy zwi¹zane z budynkiem - schody przy wejœciu g³ównym od strony pó³nocno-wschodniej oraz mur oporowy przy wejœciu
na poziom piwnic od strony po³udniowo-zachodniej.

1.4.7.  Uk³ad komunikacyjny. Miejsca postojowe
W pó³nocno-wschodniej czêœci dzia³ki, przed istniej¹cym budynkiem zaprojektowano patrz¹c kolejno od strony po³udniowej:
- trzy miejsca postojowe o wymiarach 2,80 m x 5,00 m z betonowej kostki brukowej w miejscu istniej¹cych trzech miejsc
postojowych o nawierzchni asfaltowej;
- nowe dojœcie do budynku o szerokoœci 1,76 m z betonowej kostki brukowej w miejscu istniej¹cego dojœcia;
- nowy dojazd do gara¿y w miejscu istniej¹cego dojazdu.
Dojazd i dojœcie bêd¹ doprowadzone a¿ do granicy dzia³ki nr 381/207.
W czêœci pó³nocnej dzia³ki zaprojektowano dojœcie do projektowanego segmentu „A”. Spadek pod³u¿ny dojœcia na pocz¹tkowym
odcinku dostosowano do spadku dojazdu do gara¿y. Dojœcie to wraz z dojazdem bêdzie stanowi³o jedn¹ powierzchniê
zró¿nicowan¹ tylko kolorystyczne. Dojœcie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm bêdzie mia³o szerokoœæ 1,50 m, a do niego od
strony pó³nocnej bêdzie przylegaæ utwardzony pas z a¿urowych p³yt betonowych gr. 10 cm o szerokoœci 2,00 m. Dojœcie o tej
szerokoœci doprowadzone bêdzie od granicy dzia³ki nr 381/207 a¿ do koñca drzwi wejœciowych prowadz¹cych do segmentu „A”.
Od ww. dojœcia wzd³u¿ dalszej czêœci œciany pó³nocno-zachodniej oraz wzd³u¿ ca³ej œciany  po³udniowo-zachodniej segmentu „A”
przewidziano chodnik o szerokoœci 0,95 m - 1,00 m.
Chodnik ten ³¹czy siê z zaprojektowanym od strony po³udniowo-zachodniej uk³adem chodników zapewniaj¹cych dojœcie na
projektowany taras, do projektowanej oraz istniej¹cej piwnicy oraz na istniej¹cy rowerowy plac zabaw.
W celu umo¿liwienia pokonania ró¿nicy wysokoœci na skarpie w miejscu istniej¹cych zaprojektowano nowe schody terenowe.
Projektowany uk³ad komunikacyjny zró¿nicowano kolorystycznie - miejsca postojowe oraz dojazd do gara¿y nale¿y wykonaæ z
kostki betonowej w kolorze grafitowym a uk³ad chodników z kostki betonowej w kolorze szarym.
Projektowane utwardzenie gruntu w obrêbie chodników sk³ada siê z nastêpuj¹cych warstw:
- p³yta betonowa chodnikowa gr. 6 cm;
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;
- warstwa kruszywa ³amanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
- warstwa ods¹czaj¹ca z piasku gr. 10 cm.
Projektowane utwardzenie gruntu w miejscu miejsc postojowych, dojazdu do gara¿y oraz dojœcia do segmentu „A” sk³ada siê z
nastêpuj¹cych warstw:
- kostka brukowa gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;
- górna warstwa podbudowy z kruszywa ³amanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm;
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa ³amanego 31,5 - 63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa ods¹czaj¹ca z pospó³ki gr. 15 cm.
Projektowane utwardzenie gruntu z a¿urowych p³yt betonowych sk³ada siê z nastêpuj¹cych warstw:
- a¿urowe p³yty betonowe gr. 10 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm;
- górna warstwa podbudowy z kruszywa ³amanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm;
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa ³amanego 31,5 - 63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm;
- warstwa ods¹czaj¹ca z piasku gr. 15 cm.
Oprócz wydzielonych 3 miejsc postojowych dla obs³ugi budynku OSP na dzia³ce znajduje siê miejsce postojowe dla samochodu
u¿ytkowanego przez osobê niepe³nosprawn¹.
Najbli¿sza odleg³oœæ wydzielonych stanowisk postojowych od granicy dzia³ki budowlanej ( nie dotyczy to przypadku gdy s¹siednia
dzia³ka jest dzia³k¹ drogow¹ ) nie jest nigdzie mniejsza ni¿ 3 m.
Poza ww. miejscami postojowymi na dzia³ce nr 209, poza zakresem opracowania, zlokalizowany jest du¿y parking przewidziany do
obs³ugi wszystkich obiektów gminnych, w tym budynku OSP,  zlokalizowanych na dzia³kach 381/207 i 209.

1.4.8.  Miejsce gromadzenia odpadów sta³ych
Utwardzony plac do ustawiania kontenerów na odpady sta³e z zamykanymi otworami wrzutowymi usytuowany jest w s¹siedztwie
istniej¹cych miejsc postojowych.

1.4.9.  Ukszta³towanie terenu i zieleni
W zwi¹zku z projektowan¹ inwestycj¹ przewiduje siê czêœciowe obni¿enie poziomu istniej¹cego terenu.
W czêœci pó³nocnej dzia³ki teren zostanie obni¿ony na szerokoœci 3,95 m - 4,00 m licz¹c od istniej¹cej i projektowanej œciany
budynku OSP ( uwzglêdniaj¹c projektowane ocieplenie ) do projektowanego muru oporowego, dostosowuj¹c poziom
projektowanego terenu do poziomu parteru projektowanego segmentu „A”.
Na pocz¹tkowym odcinku teren bêdzie ukszta³towany ze spadkiem pod³u¿nym w kierunku odwodnienie liniowego dostosowanym
do spadku dojazdu do gara¿y, a w dalszej kolejnoœci zachowany bêdzie taki sam poziom ze spadkiem poprzecznym od œcian
budynku.
W czêœci zachodniej teren bêdzie obni¿ony na szerokoœci 1,45 m -1,50 m od œciany projektowanego segmentu „A”. Nieznaczne
obni¿enie poziomu terenu przewidziano równie¿ pomiêdzy po³udniowo-wschodni¹ œcian¹ projektowanego segmentu „A” a gór¹
istniej¹cej skarpy w miejscu projektowanego dojœcia na taras.
Ze wzglêdu na tak projektowane obni¿enie istniej¹cego poziomu terenu w czêœci pó³nocnej dzia³ki od strony granicy z dzia³k¹ nr
754/207 zaprojektowano na d³ugoœci 27,00 m mur oporowy, a w czêœci pó³nocno-zachodniej skarpê ziemn¹ ze spadkami
skierowanymi w kierunkach pó³nocno-wschodnim i pó³nocno-zachodnim. Wody opadowe z niewysokiej skarpy kierowane bêd¹ tak
w kierunku dzia³ki inwestora - zostan¹ one w ca³oœci wch³oniête na terenie dzia³ki inwestora i nie zagra¿aj¹ zalewaniu dzia³ek
s¹siednich.
Tereny niezabudowane i nieutwardzone pozostan¹ w u¿ytkowaniu zieleni¹ nisk¹ - trawnik z pozostawionymi  miejscowymi
nasadzeniami krzewami iglastymi.

1.4.10.  Sieci uzbrojenia terenu
a) Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej - poprzez istniej¹ce przy³¹cze PE 50. Nale¿y przebudowaæ koñcowy odcinek
koliduj¹cy z projektowan¹ rozbudow¹, zgodnie z warunkami podanymi przez gestora sieci, oraz zabudowaæ nowy zestaw
wodomierzowy z zaworem antyska¿eniowym.
    Na dzia³ce inwestora nr 381/207 przy drodze gminnej wewnêtrznej w odleg³oœci 6,59 m od budynku OSP znajduje siê hydrant
nadziemny DN80.
b) Odprowadzenie œcieków z istniej¹cego budynku oraz projektowanej rozbudowy odbywaæ siê bêdzie poprzez istniej¹ce przy³¹cze
kanalizacji sanitarnej na terenie dzia³ki inwestora.
c) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii energetycznej nn - istniej¹cy budynek OSP zasilany jest poprzez przy³¹cze
kablowe napowietrzne. Istniej¹cy s³up oœwietleniowy z fragmentem wewnêtrznej sieci kablowej oœwietleniowej koliduj¹cy z
projektowan¹ rozbudow¹ w s¹siedztwie segmentu „B” nale¿y zdemontowaæ na czas realizacji inwestycji oraz odtworzyæ w
najbli¿szym s¹siedztwie istniej¹cej lokalizacji.
d) Projektuje siê przebudowê istniej¹cej kanalizacji deszczowej t³ocznej, zgodnie z warunkami podanymi przez gestora sieci, na
odcinku koliduj¹cym z projektowan¹ rozbudow¹. Przebudowê kanalizacji deszczowej nale¿y wykonaæ wg rysunku PZT z rur PE 110
z odprowadzeniem do istniej¹cej studzienki.
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Wody deszczowe z istniej¹cego budynku OSP i z projektowanej rozbudowy odprowadziæ nale¿y do istniej¹cej kanalizacji

deszczowej w ul. Stra¿ackiej jak pokazano na rysunku PZT. W³¹czenie nast¹pi do istniej¹cej studzienki Kd. Przy³¹cze kanalizacji
deszczowej nale¿y wykonaæ z rur PVC ø 200 i ø 160. Na za³omach nale¿y zabudowaæ studzienki kontrolne.

Wody deszczowe z miejsc postojowych i dojœcia do czêœci istniej¹cej budynku OSP zostan¹ odprowadzone tak jak
dotychczas za poœrednictwem istniej¹cego wpustu drogowego. Wody deszczowe z dojazdu do gara¿y i fragmentu dojœcia do
segmentu „A” zostan¹ odprowadzone za poœrednictwem przebudowanego odp³ywu liniowego zewnêtrznego o d³ugoœci 10,38 m do
kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z fragmentu chodnika przy wejœciu na poziom piwnic zostan¹ odprowadzone poprzez
projektowane przy³¹cze kanalizacji sanitarnej.

Na terenie dzia³ki wystêpuj¹ przepuszczalne grunty, w zwi¹zku z tym wody opadowe z pozosta³ych projektowanych terenów
utwardzonych ( chodniki ) zostan¹ odprowadzone bezpoœrednio na nieutwardzony teren w obrêbie dzia³ki inwestora przy czym
wody opadowe z a¿urowych p³yt  betonowych zostan¹ wch³oniête w miejscu ich powstania.
e) Zaopatrzenie w gaz budynku OSP (tylko do zasilania projektowanej kot³owni) zgodnie z warunkami przy³¹czenia do sieci gazowej
poprzez planowane przy³¹cze gazu z istniej¹cej sieci gazowej - wg odrêbnego opracowania. Szafka gazowa zgodnie z warunkami
przy³¹czenia zlokalizowana bêdzie na zewnêtrznej œcianie budynku OSP. Od planowanej szafki gazowej ( wg PSG Zabrze )
zaprojektowano zewnêtrzny odcinek wewnêtrznej instalacji gazowej z rur PE ø 40. Rury bêd¹ u³o¿one na g³êbokoœci od 0,8 - 1,00
m. Na skrzy¿owaniu projektowanego odcinka instalacji gazowej z projektowan¹ rur¹ kanalizacji deszczowej, rurê gazow¹ nale¿y
na odcinku 2,00 m prowadziæ dodatkowo w rurze ochronnej PE ø 90.
f) Istniej¹ce napowietrzne przy³¹cza teletechniczne - bez zmian.
Projekt przy³¹cza gazowego nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Planowane przy³¹cze zostanie wykonane w trakcie
realizacji obiektu, przed zg³oszeniem zakoñczenia budowy - na podstawie odrêbnych procedur administracyjnych zgodnie z trybem
przewidzianym przez Prawo budowlane.

1.5.  Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreœlonym w umowie o wykonanie robót, wska¿e
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urz¹dzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a tak¿e dostêp
do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia œcieków, oraz przeka¿e dziennik budowy, dokumentacjê projektow¹
i specyfikacjê techniczn¹.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoœæ za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koñcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w³asny koszt.
Dojazd na teren budowy - z ul. Stra¿ackiej.
Sk³adowanie materia³ów budowlanych proponuje siê na terenie istniej¹cej dezia³ki od stronyzachodniej - na istniej¹cym trawniku,
oraz wewn¹trz budynku (materia³y które trzeba chroniæ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi).
Na zapleczu budowy powinno znajdowaæ siê przenoœne WC, które zapewni Wykonawca.
Z wody i energii elektrycznej istniej¹cej w budynku bêdzie mo¿na korzystaæ do celów budowlanych.
Punkt poboru wody i energii proponuje siê umiejscowiæ w piwnicy w pomieszczeniu wskazanym przez inwestora.
Gruz z prac rozbiórkowych nale¿y na bie¿¹co wywoziæ z terenu budowy.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych i sk³adowania materia³ów nale¿y chroniæ istniej¹c¹ zieleñ - drzewa i krzewy istniej¹ce
wokó³ budynku OSP.

1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz powinien zapewniæ ochronê w³asnoœci
publicznej i prywatnej. Istniej¹ce w terenie instalacje naziemne i podziemne - zaznaczone na planie sytuacyjnym powinny byæ
wskazane Wykonawcy przez Zamawiaj¹cego przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowi¹zany do szczegó³owego oznaczenia instalacji i urz¹dzeñ, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a tak¿e do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i w³aœciciela instalacji i urz¹dzeñ, je¿eli zostan¹
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz¹dzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7.  Wymagania dotycz¹ce ochrony œrodowiska
Wykonawca bêdzie podejmowa³ wszystkie niezbêdne dzia³ania, aby stosowaæ siê do przepisów i normatywów z zakresu ochrony
œrodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bêdzie unika³ szkodliwych dzia³añ, szczególnie w zakresie zanieczyszczeñ
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego ha³asu i innych szkodliwych dla œrodowiska i otoczenia czynników powodowanych
dzia³alnoœci¹ przy wykonywaniu robót budowlanych.
Wykonawca bêdzie mia³ szczególny wzgl¹d na:
1) lokalizacjê sk³adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed:
    a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py³ami lub substancjami toksycznymi,
    b)  zanieczyszczeniem powietrza py³ami i gazami,
    c)  mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.
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1.8.  Warunki bezpieczeñstwa pracy i ochrona przeciwpo¿arowa na budowie
Wykonawca w szczególnoœci jest zobowi¹zany wykluczyæ pracê personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
i niespe³niaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywa³ wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni
wyposa¿enie w urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art, 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowi¹zany sporz¹dziæ lub zapewniæ sporz¹dzenie (przed
rozpoczêciem budowy), planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem bioz", na podstawie "Informacji dotycz¹cej
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia" sporz¹dzon¹ przez projektanta. "Plan bioz" nale¿y opracowaæ zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzglêdniaj¹c równie¿ wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bêdzie stale utrzymywa³ wyposa¿enie przeciwpo¿arowe w stanie gotowoœci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.
Wykonawca bêdzie utrzymywaæ sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia³y ³atwopalne bêd¹ sk³adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób
trzecich.
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywo³anym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel wykonawcy.
Prace nale¿y prowadziæ zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa pracy pod œcis³ym nadzorem osób uprawnionych do kierowania
robotami.
Szczególne zagro¿enie podczas realizacji robót budowlanych to upadek z wysokoœci wiêkszej ni¿ 5m.
Za³oga Wykonawcy przed rozpoczêciem pracy powinna byæ przeszkolona w zakresie prowadzonych robót.
Wykonawca powinien mieæ specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Na terenie budowy zagro¿enia wypadkami wystêpuj¹ przede wszystkim wskutek:
- upadku przedmiotów z wysokoœci
- upadku pracownika z wysokoœci
- potr¹cenia pracownika przez œrodek transportu, urz¹dzenie mechaniczne lub przenoszony element
- przygniecenia pracownika przez wadliwie sk³adowane materia³y budowlane.
Strefy niebezpieczne uniemo¿liwiaj¹ce dostêp osobom postronnym wyznacza siê przez ich ogrodzenie i oznakowanie.
Strefê niebezpieczn¹, w której istnieje zagro¿enie spadania z wysokoœci przedmiotów, ogradza siê balustradami.
W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od p³aszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1/10 wysokoœci, z której mog¹ spadaæ przedmioty, lecz nie mniej ni¿ 6 m.
Strefa niebezpieczna mo¿e byæ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwi¹zañ technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczaj¹cych przed spadaniem przedmiotów.
Przejœcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza siê daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaæ siê na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 2,4 m nad terenem w najni¿szym miejscu i byæ nachylone
pod k¹tem 45o w kierunku Ÿród³a zagro¿enia. Pokrycie daszków powinno byæ  szczelne i odporne na przebicie przez spadaj¹ce
przedmioty.
W miejscach przejœæ i przejazdów szerokoœæ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5m wiêcej z ka¿dej strony ni¿ szerokoœæ
przejœcia lub przejazdu.
U¿ywanie daszków ochronnych jako rusztowañ lub miejsc sk³adowania narzêdzi, sprzêtu, materia³ów jest zabronione.
Przejœcia dla pieszych powinny byæ wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokoœæ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosiæ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powy¿ej 1 m zabezpiecza siê balustrad¹. Nachylenie
tych dróg nie mo¿e byæ wiêksze ni¿: dla wózków szynowych - 4%; dla wózków bezszynowych - 5% i dla taczek - 10%.
Przejœcia dla pracowników znajduj¹ce siê na pochy³oœciach o pochyleniu wiêkszym ni¿ 15% nale¿y zaopatrzyæ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstêpach nie mniejszych ni¿ 0,4 m lub w schody o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem balustrad¹.
Pochylnie do rêcznego przenoszenia ciê¿arów, nie powinny mieæ spadków wiêkszych ni¿ 10%.
Podczas mechanicznego za³adunku lub roz³adunku materia³ów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludŸmi lub kabin¹, w której
znajduje siê kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnoœci kierowca jest obowi¹zany opuœciæ kabinê.
Zabrania siê urz¹dzania stanowisk pracy i sk³adowisk materia³ów lub maszyn i urz¹dzeñ budowlanych bezpoœrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleg³oœci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej ni¿:
- 3m - dla linii o napiêciu znamionowym nie przekraczaj¹cym 1kV;
- 5m - dla linii o napiêciu znamionowym powy¿ej 1kV, lecz nie przekraczaj¹cym 15kV;
- 10m - dla linii o napiêciu znamionowym pow. 15kV, lecz nie przekraczaj¹cym 30kV;
- 15 m - dla linii o napiêciu znamionowym pow. 30 kV, lecz nie przekraczaj. 110kV;
- 30 m - dla linii o napiêciu znamionowym powy¿ej 110kV.
Przy wykonywaniu robót budowlanych przy u¿yciu maszyn lub innych urz¹dzeñ technicznych, bezpoœrednio pod lini¹ wysokiego
napiêcia, nale¿y uzgodniæ bezpieczne warunki pracy z jej u¿ytkownikiem.
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Przy u¿ywaniu urz¹dzeñ transportowych zachowanie odleg³oœci podanych wy¿ej odnosi siê do najdalej wysuniêtego punktu
ruchomego lub sta³ego elementu tego urz¹dzenia.
Maszyny, urz¹dzenia i sprzêt, które podlegaj¹ dozorowi technicznemu a s¹ wykorzystywane w czasie robót powinny posiadaæ
dokumenty uprawniaj¹ce do ich eksploatacji;
Za³oga Wykonawcy powinna mieæ aktualne badania lekarskie;
Prace specjalistyczne wymagaj¹ce odpowiednich kwalifikacji bêd¹ wykonywane przez pracowników o stosownych kwalifikacjach
zawodowych;
Za³oga Wykonawcy powinna byæ zaopatrzona w sprzêt ochrony osobistej: kaski bezpieczeñstwa, rêkawice ochronne, okulary
ochronne;  stan techniczny narzêdzi pracy i sprzêtu nale¿y sprawdzaæ bezpoœrednio przed jego u¿yciem;
Prowadzenie robót podczas szybkoœci wiatru wiêkszej ni¿ 10 m/s, trwania burzy i wy³adowañ atmosferycznych jest zabronione;
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego oœwietlenia, a tak¿e w czasie gêstej mg³y,
wzglêdnie podczas silnych opadów deszczu lub œniegu;
Robotnicy zatrudnieni przy monta¿u i demonta¿u rusztowañ powinni mieæ za³o¿one pasy ochronne, które w czasie pracy musz¹ byæ
przymocowane do sta³ych czêœci budowli.
Wykonawca bêdzie stale utrzymywa³ wyposa¿enie przeciwpo¿arowe w stanie gotowoœci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.
Wykonawca bêdzie utrzymywaæ sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia³y ³atwopalne bêd¹ sk³adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób
trzecich.
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywo³anym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel wykonawcy.

1.9.  Warunki dotycz¹ce organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymywania w czystoœci dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie
wywozu gruzu z robót rozbiórkowych.

1.10.  Ogrodzenie placu budowy
Teren OSP jest czêœciowo ogrodzony. Nale¿y ogrodziæ teren ca³kowicie przed rozpoczêciem prac budowlanych.
Wykonawca jest zobowi¹zany do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy oraz ochrony placu budowy
  i uzyskania jego akceptacji,
- utrzymania porz¹dku na placu budowy,
- w³aœciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sk³adowania materia³ów i elementów budowlanych.
Teren budowy nale¿y tak zabezpieczyæ, aby uniemo¿liwiæ wejœcie osobom nieupowa¿nionym.
Istniej¹ce ogrodzenie mo¿e byæ za zgod¹ inwestora wykorzystane jako ogrodzenie placu budowy.

1.11.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót
Grupy objête zamówieniem:
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowê
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych (obejmuje izolacje)
45400000-1  Roboty wykoñczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasy i kategorie robót objêtych zamówieniem:
dla grupy 451:
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowê i roboty ziemne
dla grupy 452:
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45261320-3  Pokrycia dachowe
45261310-0  Obróbki blacharskie
45261320-3  Rynny i rury spustowe
45262110-5  Demonta¿ rusztowañ
45262120-8  Wznoszenie rusztowañ
45262310-7  Zbrojenie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia
45262500-6  Roboty murarskie z bloczków betonowych
45262520-2  Roboty murarskie - wykonanie œcian murowych z bloków wapienno-piaskowych silikatowych
45233200-1  Roboty w zakresie ró¿nych nawierzchni
dla grupy 453:
45320000-6  Roboty izolacyjne
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dla grupy 454:
45410000-4  Tynkowanie. Wykonanie tynków zwyk³ych wewnêtrznych
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0  Pokrywanie pod³óg i œcian
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Bezspoinowe systemy ocieplania œcian budynków
45422000-0 Roboty ciesielskie
1.12.  Okreœlenia podstawowe
Certyfikat zgodnoœci - jest to dokument wydany przez notyfikowan¹ jednostkê certyfikuj¹c¹, potwierdzaj¹cy, ¿e wyrób i proces
jego wytwarzania s¹ zgodne ze zharmonizowan¹ specyfikacj¹ techniczn¹.
Deklaracja zgodnoœci - oœwiadczenie producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela, stwierdzaj¹ce na jego wy³¹czn¹
odpowiedzialnoœæ, ¿e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan¹ specyfikacj¹ techniczn¹.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sk³ada siê z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym
i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a tak¿e geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentów.
Wspólny S³ownik Zamówieñ - jest systemem klasyfikacji produktów, us³ug i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamówieñ publicznych. Sk³ada siê ze s³ownika g³ównego oraz s³ownika uzupe³niaj¹cego. Obowi¹zuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporz¹dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okreœlania przedmiotu zamówienia przez
zamawiaj¹cych z ówczesnych Pañstw Cz³onkowskich UE sta³o siê obowi¹zkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamówieñ publicznych przewidzia³o obowi¹zek stosowania klasyfikacji CPV pocz¹wszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004r.
Grupy, klasy, kategorie robót - nale¿y przez to rozumieæ grupy, klasy, kategorie okreœlone w rozporz¹dzeniu nr 2195/2002
z dn. 5.11. 2002r. w sprawie Wspólnego S³ownika Zamówieñ (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002r., z póŸn. zm.). Patrz ni¿ej: has³o
Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj¹ca odpowiednie wykszta³cenie techniczne i praktykê zawodow¹ oraz
uprawnienia budowlane, wykonuj¹ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow¹
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie¿¹c¹ kontrolê jakoœci i iloœci wykonanych
robót, bierze udzia³ w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj¹cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz¹dzeñ
technicznych, jak równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania - oznaczaj¹ wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego,
jakie maj¹ spe³niaæ roboty budowlane.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloœci w przypadku zmiany parametrów
przyjêtych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartoœci robót dodatkowych, nie objêtych przedmiarem.
Odbiór czêœciowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych, a tak¿e
dokonywanie prób i sprawdzeñ instalacji, urz¹dzeñ technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem czêœciowym nazywa siê
tak¿e odbiór czêœci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadaj¹cym siê do u¿ytkowania, przed zg³oszeniem do odbioru
ca³ego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór koñcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoœci, zwanych te¿ "odbiorem koñcowym", polegaj¹cym na
protokolarnym przyjêciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobê lub grupê osób o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon¹ przez inwestora, ale nie bêd¹c¹ inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje siê po zg³oszeniu przez kierownika budowy faktu zakoñczenia robót budowlanych, ³¹cznie z zagospodarowaniem
i uporz¹dkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyleg³ych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoœci technologicznej ich wykonania,
ze szczegó³owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj¹cych szczegó³owy opis, oraz wskazanie szczegó³owych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloœci jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s¹ mo¿liwe do odebrania pod wzglêdem iloœci i wymogów
jakoœciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót.
Wyrób budowlany - nale¿y przez to rozumieæ wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa³y w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po³¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ ca³oœæ u¿ytkow¹.
2.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AŒCIWOŒCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogólne dotycz¹ce w³aœciwoœci materia³ów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie wyroby budowlane o w³aœciwoœciach u¿ytkowych
umo¿liwiaj¹cych prawid³owo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spe³nienie wymagañ podstawowych,
okreœlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
W³aœciwoœci wyrobów budowlanych powinny byæ zgodne z wymaganiami okreœlonymi w szczegó³owych specyfikacjach
technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawiæ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegó³owe informacje o Ÿródle produkcji, zakupu
wyrobów budowlanych i urz¹dzeñ przewidywanych do realizacji robót - w³aœciwie oznaczonych, posiadaj¹cych certyfikat na znak
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bezpieczeñstwa, certyfikat zgodnoœci, deklaracjê zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹, a tak¿e inne prawnie okreœlone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowi¹zany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywaæ dokumenty stanowi¹ce podstawê ich
wykonania, a tak¿e oœwiadczenia dotycz¹ce wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Je¿eli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materia³ów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalaj¹ce na korzystanie z tego Ÿród³a oraz okreœlaj¹ce parametry
techniczne tego materia³u.
2.2.  Wymagania ogólne zwi¹zane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sk³adowaniem i kontrol¹ jakoœci
        materia³ów i wyrobów
Wykonawca zapewni w³aœciwe sk³adowanie i zabezpieczanie materia³ów na placu budowy. Tymczasowe miejsca sk³adowania
powinny byæ okreœlone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sk³adowane materia³y, elementy i urz¹dzenia powinny byæ dostêpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem d³u¿ej sk³adowanych materia³ów, elementów budowlanych i urz¹dzeñ konieczna jest akceptacja inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Miejsce do sk³adowania materia³ów i wyrobów na terenie budowy nale¿y utwardziæ i odwodniæ.
W pomieszczeniach magazynowych nale¿y umieœciæ tablice okreœlaj¹ce dopuszczalne obci¹¿enie rega³ów magazynowych,
a tak¿e dopuszczalne obci¹¿enie powierzchni stropu.
Sk³adowiska materia³ów, wyrobów i urz¹dzeñ technicznych musz¹ zostaæ wykonane w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoœæ
wywrócenia, zsuniêcia, rozsuniêcia siê lub spadniêcia sk³adowanych wyrobów i urz¹dzeñ. Materia³y sk³aduje siê w miejscu
wyrównanym do poziomu.
Materia³y drobnicowe uk³ada siê w stosy o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzyma³oœci tych materia³ów.
stosy materia³ów workowych uk³ada siê w warstwach krzy¿owo do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 10 warstw.
Przy sk³adowaniu materia³ów odleg³oœæ stosów nie powinna byæ mniejsza ni¿:
1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowañ;
2) 5m - od sta³ego stanowiska pracy.
Zabronione jest opieranie sk³adowanych materia³ów lub wyrobów o p³oty, s³upy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub œciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sk³adowanych materia³ów lub wyrobów jest dopuszczalne tylko przy u¿yciu drabiny lub schodni.
2.3.  Materia³y i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
- Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materia³y, elementy budowlane i urz¹dzenia wbudowane, montowane lub
  instalowane  w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiada³y wymaganiom okreœlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
  oraz w szczegó³owych specyfikacjach technicznych.
- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u¿yciu
  podstawowych materia³ów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak¿e o aprobatach technicznych lub
  certyfikatach zgodnoœci.
2.4.  Materia³y nie odpowiadaj¹ce wymaganiom
Materia³y i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcê na plac budowy, które nie uzyskaj¹ akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny byæ niezw³ocznie usuniête z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem inwestorem mo¿e pozwoliæ
Wykonawcy na wykorzystanie materia³ów lub elementów budowlanych nie odpowiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materia³ów lub
elementów.
Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materia³y,
elementy budowlane lub urz¹dzenia, Wykonawca wykonuje na w³asne ryzyko i ponosi odpowiedzialnoœæ techniczn¹ i kosztow¹.
2.5.  Wariantowe stosowanie materia³ów
Je¿eli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduj¹ wariantowe stosowanie materia³ów i elementów budowlanych
oraz urz¹dzeñ w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj¹cym, podejmuje
odpowiedni¹ decyzjê. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materia³ (element budowlany lub
urz¹dzenie) nie mo¿e byæ ponownie zmieniany bez jego zgody.
3.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÊTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takiego sprzêtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych
robót. Sprzêt powinien byæ zgodny z wymaganiami okreœlonymi w szczegó³owych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleñ w specyfikacjach technicznych niezbêdna jest akceptacja sprzêtu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Je¿eli w specyfikacjach przewidziano mo¿liwoœæ wariantowego u¿ycia sprzêtu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego wybór sprzêtu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzêt, maszyny i urz¹dzenia niegwarantuj¹ce realizacji umowy lub kontraktu mog¹ byæ zdyskwalifikowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.
4.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ŒRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich œrodków transportu, jakie nie wp³yn¹ niekorzystnie na stan i jakoœæ
transportowanych materia³ów. Œrodki transportu powinny odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym w szczegó³owej specyfikacji
technicznej, je¿eli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urz¹dzeñ wyposa¿enia wymagaj¹ specjalistycznego sprzêtu
transportowego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ spe³niaæ wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Œrodki transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom
dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byæ dopuszczone przez w³aœciwy zarz¹d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bêdzie usuwaæ na bie¿¹co, na w³asny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AŒCIWOŒCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, za ich zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹
i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za dok³adne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokoœci wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okreœlonymi w dokumentacji projektowej. Nastêpstwa b³êdu pope³nionego przez Wykonawcê
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót bêd¹ poprawione przez Wykonawcê na w³asny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoœci za ich dok³adnoœæ.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotycz¹ce akceptacji wyboru materia³ów, elementów budowlanych, elementów robót,
wyboru sprzêtu i innych ustaleñ odnosz¹cych siê do wykonywanych robót bêd¹ oparte na wymaganiach okreœlonych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a tak¿e w normach.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bêd¹ spe³niane nie póŸniej ni¿ w wyznaczonym czasie, pod
groŸb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu³u ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetê, który w razie potrzeby bêdzie s³u¿y³ pomoc¹ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzêdnych wyznaczonych przez Wykonawcê. Wykonawca zabezpieczy sieæ punktów odwzorowania
za³o¿on¹ przez geodetê.
5.2.  Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy. Projekt sk³ada siê z czêœci opisowej i graficznej.
Czêœæ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.:
1) wielkoœæ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sk³adowisk,
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materia³ów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in.,
4) wielkoœæ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady oœwietlenia placu budowy i otoczenia oraz oœwietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i iloœæ podrêcznego sprzêtu gaœniczego,
8) warunki i miejsca sk³adowania humusu i ziemi z wykopów, a tak¿e zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy,
9) zabezpieczenie œrodowiska przyrodniczego.
Czêœæ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.:
1) granice placu budowy,
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sk³adowisk,
3) drogi dojazdowe,
4) rozmieszczenie pomocniczego sprzêtu gaœniczego, hydrantów, przeciwpo¿arowych zbiorników wodnych itp.
5.3.  Czynnoœci geodezyjne na budowie
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za prawid³owe, zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetê, który przeniesie wysokoœci z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentacj¹ projektow¹. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sta³ych
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania za³o¿onej przez inspektora nadzoru.
5.4.  Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowi¹zany do likwidacji placu budowy i pe³nego uporz¹dkowania terenu wokó³ budowy. Uprz¹tniêcie terenu
budowy stanowi wymóg okreœlony przepisami administracyjnymi o porz¹dku.
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1.  Zasady kontroli jakoœci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót, jakoœci materia³ów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mo¿liwoœæ pobierania próbek i badania materia³ów i robót.
Wykonawca bêdzie prowadzi³ pomiary i badania materia³ów oraz robót z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹, ¿e roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badañ ich
czêstotliwoœci s¹ okreœlone w szczegó³owych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i iloœæ badañ nie zosta³y
okreœlone w szczegó³owych specyfikacjach, zostan¹ one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.2.  Pobieranie próbek
Próbki do badañ bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, ¿e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byæ z jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bêdzie mia³ mo¿liwoœæ udzia³u w pobieraniu próbek.
6.3.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj¹
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegó³owych specyfikacjach technicznych, mo¿na stosowaæ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu
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i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badañ.
6.4.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materia³ów u Ÿród³a ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk¹ potrzebn¹ pomoc w tych czynnoœciach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bêdzie przeprowadza³ dodatkowe badania tych materia³ów, które
budz¹ w¹tpliwoœæ co do jakoœci, o ile kwestionowane materia³y nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête z w³asnej woli. Koszty tych
dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci z normami lub aprobatami technicznymi,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.
6.5.  Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowê wraz z za³¹czonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metod¹ monta¿u - tak¿e dziennik monta¿u,
- protoko³y odbiorów czêœciowych i koñcowych,
- operaty geodezyjne,
- certyfikaty na znak bezpieczeñstwa, deklaracje zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobaty techniczne, protoko³y koniecznoœci
  dotycz¹ce robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we w³aœciwie zabezpieczonym miejscu
oraz udostêpniania do wgl¹du przedstawicielom uprawnionych organów.
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzêdowym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyæ
przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwa³¹
technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio jeden pod drugim, bez przerw. Za³¹czone do dziennika budowy protoko³y i
inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem za³¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Do dziennika budowy nale¿y wpisywaæ w szczególnoœci:
- datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej.
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakoœci i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zg³oszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czêœciowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwi¹zku
  z warunkami klimatycznymi,
- zgodnoœæ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotycz¹ce czynnoœci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz¹ce jakoœci materia³ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem kto je przeprowadza³,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza³,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ przed³o¿one inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania siê. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ
Wykonawcy robót.
7.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksi¹¿ki obmiaru
Ogólne zasady obmiaru robót dotycz¹ umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robót bêdzie okreœlaæ faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nast¹piæ na co najmniej
3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s¹ do ksi¹¿ki obmiarów. Ksi¹¿ka obmiarów jest niezbêdna do udokumentowania wykonanych
robót ulegaj¹cych zakryciu lub zanikaj¹cych oraz robót rozbiórkowych. Jakikolwiek b³¹d lub opuszczenie (przeoczenie) w iloœciach
podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót.
Korekta ewentualnych b³êdów lub pominiêtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wyst¹pienia Wykonawcy i akceptacji
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiaj¹cym, je¿eli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
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7.2.  Zasady okreœlania iloœci robót i materia³ów
D³ugoœci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami bêd¹ obmierzone poziomo, wzd³u¿ linii osiowej i podawane w [m]. Je¿eli
szczegó³owe specyfikacje techniczne nie wymagaj¹ dla kreœlonych robót inaczej, objêtoœci bêd¹ wyliczone w [m3], powierzchnie
w [m2], a sprzêt i urz¹dzenia w [szt.]. Przy podawaniu d³ugoœci, objêtoœci i powierzchni stosuje siê dok³adnoœæ do dwóch znaków po
przecinku.  Iloœci, które maj¹ byæ obmierzane wagowo, bêd¹ wa¿one w kilogramach lub tonach.
7.3.  Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt pomiarowy wymagaj¹
badañ atestuj¹cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wa¿ne œwiadectwa.
Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w nale¿ytym stanie przez ca³y okres trwania robót.
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagaj¹ akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.4.  Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary nale¿y przeprowadzaæ przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak¿e w przypadku wystêpuj¹cej
d³u¿szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj¹cych nale¿y przeprowadzaæ w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê
przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêtoœci bêd¹ uzupe³nione odpowiednimi szkicami do³¹czonymi do ksi¹¿ki obmiarów,
wzglêdnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1.  Rodzaje odbiorów
Wystêpuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje odbiorów: odbiór czêœciowy, odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu, odbiór koñcowy,
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót mo¿e okreœlaæ umowa o roboty budowlane.
8.2.  Odbiór robót ulegaj¹cych zakryciu lub zanikaj¹cych
Do podstawowych obowi¹zków Wykonawcy nale¿y zg³aszanie inwestorowi do odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu lub zanikaj¹cych.
Odbiór robót ulegaj¹cych zakryciu lub zanikaj¹cych polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. Odbiór taki bêdzie przeprowadzony w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Gotowoœæ danej czêœci robót do odbioru zg³asza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wy¿ej wymienionego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.3.  Odbiór czêœciowy
Proponuje siê podzia³ robót i dokonanie nastêpuj¹cych odbiorów czêœciowych:
- stan zerowy,
- stan surowy zamkniêty,
- wykonanie izolacji œcian pionowych przyziemia,
- wykonanie konstrukcji stalowej stropodachu,
Roboty do odbioru czêœciowego zg³asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.
8.4.  Odbiór koñcowy
Odbiór koñcowy przeprowadza siê w trybie i zgodnie z warunkami okreœlonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.
Odbioru koñcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego - w obecnoœci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy - sporz¹dzaj¹c Protokó³ odbioru robót budowlanych oraz zg³oszonych wad i usterek do usuniêcia przez Wykonawcê.
W czasie odbioru koñcowego Komisja zapoznaje siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych
i ulegaj¹cych zakryciu, zw³aszcza w zakresie wykonanych robót uzupe³niaj¹cych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjê niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe³niaj¹cych, komisja
mo¿e przerwaæ swoje czynnoœci i ustaliæ nowy termin odbioru koñcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jakoœæ wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ (z uwzglêdnieniem tolerancji) i nie ma wiêkszego wp³ywu na cechy
eksploatacyjne i trwa³oœæ, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ wartoœæ wykonanych robót w stosunku do wymagañ
przyjêtych w umowie.
8.5.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koñcowym oraz ewentualnych wad zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym.
Przegl¹d obiektu winien byæ dokonany w okresie trwania gwarancji.
8.6.  Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umo¿liwiaj¹cej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustaw¹ Prawo budowlane w sk³ad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowê, wchodz¹ m.in.:
  1) pozwolenie na budowê, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na u¿ytkowanie,
  2) wszelkie inne pozwolenia urzêdowe zwi¹zane z realizacj¹ obiektu,
  3) orygina³ dziennika budowy wraz z dokumentami, które zosta³y w³¹czone w trakcie realizacji budowy,
  4) protoko³y odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych,
  5) protoko³y odbiorów czêœciowych i koñcowych,
  6) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
  7) kopia mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  8) dokumentacja powykonawcza: opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
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      nadzoru inwestorskiego,
  9) oœwiadczenie kierownika budowy o:
      a) zgodnoœci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowê oraz przepisami,
      b) doprowadzeniu do nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu budowy,
10) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoœci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeñstwa "B" dla materia³ów i urz¹dzeñ,
8.7.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi¹zany przygotowaæ nastêpuj¹ce dokumenty:
  1) oœwiadczenie kierownika budowy o zgodnoœci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
      pozwolenia na budowê, o doprowadzeniu do nale¿ytego stanu terenu budowy, a tak¿e - w razie korzystania - z ulicy,
  2) dokumentacjê powykonawcz¹, tj. dokumentacjê projektow¹ (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
      specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora
      nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
  3) dziennik budowy i ksi¹¿ka obmiarów (orygina³y),
  4) protoko³y odbiorów czêœciowych, robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,
  5) deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wbudowanych materia³ów, certyfikaty na znak bezpieczeñstwa,
  6) geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,
  7) kopiê mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9.  ROZLICZENIE ROBÓT
Podstaw¹ p³atnoœci bêd¹ ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bêd¹cym za³¹cznikiem do
umowy. Zasady rozliczania i p³atnoœci za wykonane roboty mog¹ byæ tak¿e okreœlone w umowie.
Dokumenty p³atnoœci:
- protokó³ odbioru wykonanych robót z akceptacj¹ inspektora nadzoru inwestorskiego,
- faktury.
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej:
Pracownia Projektowa  „DOMino” Ewa KAINTOCH, Jan KAINTOCH, Bogna ADAMCZYK, Arkadiusz ADAMCZYK
44-300 Wodzis³aw Œl.,  ul. Mendego 12, tel.:  324552067,
e-mail:  biuro@domino.slask.pl
Jednostka autorska specyfikacji technicznych: mgr in¿. Jan Kaintoch,  44-300 Wodzis³aw Œl.,  ul. Mendego 12,
tel.:  324552067,   e-mail:  biuro@domino.slask.pl
10.2.  Akty prawne
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” z póŸniejszymi zmianami,
- rozporz¹dzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 wrzeœnia 2004 w sprawie szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego,
- rozporz¹dzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
  og³oszenia zawieraj¹cego dane dot. bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia,
- rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na
  budowê, oœwiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
  budowê,
- rozporz¹dzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu
  bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,
- rozporz¹dzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
  budowlanych,
- rozporz¹dzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny
  pracy.
Szczegó³owe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych
rodzajów robót s¹ podane w punkcie 10. ka¿dej szczegó³owej specyfikacji technicznej.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1

Kod CPV 45111200-0  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWÊ l ROBOTY ZIEMNE

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y  (grunty) - OGÓLNE WYMAGANIA
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót ziemnych
realizowanych w obrêbie placu budowy w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie rozbudowy budynku i obejmuj¹:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. l-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.
G³êbokoœæ wykopu - ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjêcia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop p³ytki - wykop, którego g³êbokoœæ jest mniejsza ni¿ 1 m.
Wykop œredni - wykop, którego g³êbokoœæ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop g³êboki - wykop, którego g³êbokoœæ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po³o¿ony w obrêbie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, po³o¿one poza
placem budowy.
Odk³ad - miejsce wbudowania lub sk³adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem.
WskaŸnik zagêszczenia gruntu - wielkoœæ charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, okreœlona wg wzoru:
ls=Pd/Pds gdzie:
Pd - gêstoœæ objêtoœciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3 ),
Pds - maksymalna gêstoœæ objêtoœciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoœci optymalnej, okreœlona w normalnej próbie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [3], s³u¿¹ca do oceny zagêszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y  (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.
2.1.  Pozyskiwanie materia³ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od w³aœcicieli i odnoœnych organów w³adzy na pozyskanie materia³ów
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z jakichkolwiek Ÿróde³ miejscowych, w³¹czaj¹c w to Ÿród³a wskazane przez Zamawiaj¹cego.
Humus i nadk³ad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ formowane w ha³dy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.
Grunty i materia³y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny byæ wywiezione przez Wykonawcê na odk³ad.
Wszystkie odpowiednie materia³y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odk³ad odpowiednio do wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie bêdzie prowadziæ ¿adnych
wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które zosta³y wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Ÿróde³ materia³ów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze.

2.2.  Przechowywanie i sk³adowanie materia³ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk³adowane materia³y, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do robót, by³y zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowa³y swoj¹ jakoœæ i w³aœciwoœæ do robót i by³y dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Miejsca czasowego sk³adowania materia³ów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê.

2.3.  Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byæ przez Wykonawcê wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty przydatne do budowy nasypów mog¹ byæ wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi¹ nadmiar objêtoœci
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Je¿eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bêd¹c nadmiarem objêtoœci robót ziemnych, zosta³y za zgod¹
Inspektora nadzoru inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni¿ budowa
nasypów lub wykonanie prac objêtych kontraktem, Wykonawca jest zobowi¹zany do dostarczenia równowa¿nej objêtoœci gruntów
przydatnych ze Ÿróde³ w³asnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Grunty i materia³y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny byæ wywiezione przez Wykonawcê na odk³ad.
Zapewnienie terenów na odk³ad nale¿y do obowi¹zków Zamawiaj¹cego, o ile nie okreœlono tego inaczej w umowie. Inspektor
nadzoru inwestorskiego mo¿e nakazaæ pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatnoœæ wynika jedynie
z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotnoœci.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.

3.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ
wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byæ zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien byæ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnoœæ sprzêtu bêdzie gwarantowaæ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreœlonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow¹.
Sprzêt bêd¹cy w³asnoœci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byæ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoœci do
pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony œrodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do
u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, zostan¹ przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.  Sprzêt do robót ziemnych
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:
- do odspajania i wydobywania gruntów (narzêdzia mechaniczne, m³oty pneumatyczne, koparki, ³adowarki, wiertarki
  mechaniczne itp.),
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz¹dzenia do hydromechanizacji),
- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- do sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, p³yty wibracyjne itp.).

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.

4.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu, które nie wp³yn¹ niekorzystnie na jakoœæ
wykonywanych robót i w³aœciwoœci przewo¿onych materia³ów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ spe³niaæ wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych.
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Œrodki transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byæ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bêdzie usuwaæ na bie¿¹co, na w³asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.  Transport gruntów
Wybór œrodków transportowych oraz metod transportu powinien byæ dostosowany do kategorii gruntu (materia³u), jego objêtoœci,
technologii odspajania i za³adunku oraz odleg³oœci transportu. Wydajnoœæ œrodków transportowych powinna byæ ponadto
dostosowana do wydajnoœci sprzêtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia³u).
Zwiêkszenie odleg³oœci transportu ponad wartoœci zatwierdzone nie mo¿e byæ podstaw¹ roszczeñ Wykonawcy, dotycz¹cych
dodatkowej zap³aty za transport, o ile zwiêkszone odleg³oœci nie zosta³y wczeœniej zaakceptowane na piœmie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jakoœæ wykonywanych robót, za ich zgodnoœæ
z dokumentacj¹ projektow¹, oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za dok³adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoœci wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okreœlonymi w dokumentacji projektowej. Nastêpstwa jakiegokolwiek b³êdu spowodowanego przez
Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, jeœli wymagaæ tego bêdzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione
przez Wykonawcê na w³asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoœci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoœci za ich dok³adnoœæ.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bêd¹ wykonywane nie póŸniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groŸb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu³u ponosi Wykonawca.

5.2.  Dok³adnoœæ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj¹ce póŸniejszemu zasypaniu nale¿y wyznaczyæ przed przyst¹pieniem
do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budynków i krawêdzi wykopów powinny byæ wytyczone na ³awach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ³awach
powinno byæ sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno byæ wykonane z dok³adnoœci¹ do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów
za³amania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byæ wiêksze ni¿ +/- 10 cm. Ró¿nica w stosunku do
projektowanych rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekroczyæ +1 cm i - 3 cm.
Szerokoœæ wykopu nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ +/- 10 cm, a krawêdzie wykopu nie powinny mieæ
wyraŸnych za³amañ w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró¿niæ siê od projektowanego o wiêcej ni¿ 10% jego wartoœci wyra¿onej tangensem k¹ta.
Maksymalna g³êbokoœæ nierównoœci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaæ 10 cm przy pomiarze ³at¹ 3-metrow¹.

5.3.  Odwodnienia robót ziemnych
Wykonawca powinien wykonaæ urz¹dzenia, które zapewni¹ odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyæ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi¹zek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom  gruntu nadawaæ w ca³ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj¹ce prawid³owe
odwodnienie. Je¿eli przez zaniedbanie Wykonawcy, grunty ulegn¹ nawodnieniu, które spowoduje ich d³ugotrwa³a nieprzydatnoœæ,
Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich gruntami przydatnymi na w³asny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych op³at ze strony Zamawiaj¹cego za te czynnoœci, jak równie¿ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniej¹cych zbiorników naturalnych i urz¹dzeñ odwadniaj¹cych musi byæ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.4.  Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaæ jego prawid³owe odwodnienie w ca³ym okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych nale¿y zachowaæ odpowiedni spadek pod³u¿ny rowków odwadniaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych szybki odp³yw
wód z wykopu. ¯ród³a wody ods³oniête przy wykonywaniu wykopów, nale¿y uj¹æ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nale¿y odprowadziæ poza teren pasa robót ziemnych.
Szczególnie dotyczy to wód opadowych z dachu budynku odprowadzanych rurami spustowymi aby w trakcie prowadzenia robót
wyprowadziæ je poza wykopy.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹æ za³o¿on¹ jakoœæ robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w³¹czaj¹c personel
i sprzêt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego œwiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt
badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê.

6.2.  Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoœci z wymaganiami specyfikacji okreœlonymi w pkt. 5.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na:
- w³aœciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych,
- w³aœciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych.

6.3.  Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1.  Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów
Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.
Lp Badana cecha Minimalna czêstotliwoœæ badañ i pomiarów
1    Pomiar szerokoœci wykopu ziemnego Pomiar taœm¹, szablonem, ³at¹ o d³ugoœci 3 m
2    Pomiar szerokoœci dna wykopu i poziomic¹ lub niwelatorem, w odstêpach co 20 m
3    Pomiar rzêdnych powierzchni wykopu ziemnego
4    Pomiar pochylenia skarp
5    Pomiar równoœci powierzchni wykopu
6    Pomiar równoœci skarp
7    Pomiar spadu pod³u¿nego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzêdnych w odstêpach co

20 m oraz w punktach w¹tpliwych

6.3.2.  Szerokoœæ wykopu ziemnego
Szerokoœæ wykopu ziemnego nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ ± 10 cm.

6.3.3.  Rzêdne wykopu ziemnego
Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niæ siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej ni¿ -3 cm lub +1 cm.

6.3.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo¿e ró¿niæ siê od pochylenia projektowanego o wiêcej ni¿ 10% wartoœci pochylenia wyra¿onego tg k¹ta.

6.3.5.  Równoœæ dna wykopu
Nierównoœci powierzchni dna wykopu mierzone ³at¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaæ 3 cm.

6.3.6.  Równoœæ skarp
Nierównoœci skarp, mierzone ³at¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaæ ± 10 cm.

6.4.  Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech od okreœlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byæ ponownie
wykonane przez Wykonawcê na jego koszt.
Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru inwestorskiego mo¿e uznaæ wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego wp³ywu na
jakoœæ robót i ustali zakres i wielkoœæ potr¹ceñ za obni¿on¹ jakoœæ.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bêdzie okreœlaæ faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.
Jakikolwiek b³¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloœci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót.
B³êdne dane zostan¹ poprawione wg ustaleñ Inspektora nadzoru inwestorskiego na piœmie.
Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z czêstoœci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej p³atnoœci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreœlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2.  Zasady okreœlania iloœci robót
D³ugoœci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzd³u¿ linii osiowej.
Objêtoœci bêd¹ wyliczone w m3 jako d³ugoœæ pomno¿ona przez œredni przekrój wg objêtoœci wykopu w stanie rodzinnym.
Iloœci, które maj¹ byæ obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach.
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7.3.  Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy
Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê.
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w ca³ym okresie trwania robót.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.
Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê
przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonane w sposób zrozumia³y i jednoznaczny.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Roboty podlegaj¹ odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloœci i jakoœci wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego lub komisja powo³ana przez Zamawiaj¹cego.
Gotowoœæ danej czêœci robót do odbioru zg³asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty
zg³oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
Podstaw¹ p³atnoœci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za Jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa bêdzie uwzglêdniaæ wszystkie czynnoœci, wymagania i badania sk³adaj¹ce siê na jej wykonanie, okreœlone dla
tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe bêd¹ obejmowaæ:
- robociznê bezpoœredni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,
- wartoœæ zu¿ytych materia³ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartoœæ pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami,
- koszty poœrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu.
Ceny jednostkowe mog¹ byæ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaæ podatku VAT.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE
10.1.  Normy
1.   PN-B-02480        Grunty budowlane. Okreœlenia. Symbole. Podzia³ i opis gruntów.
2.   PN-B-04452        Grunty budowlane. Badania polowe.
3.   PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4.   PN-B-04493        Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoœci biernej.
5.   BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaŸnika zagêszczenia gruntu.
6.   PN-B-06050        Roboty ziemne budowlane.  Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2.   Inne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z póŸniejszymi zmianami (ostatnia zmiana
z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej
oraz og³oszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2

Kod CPV 45262310-7  ZBROJENIE

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach ¿elbetowych wykonywanych na mokro w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja
budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj¹ zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynku.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci maj¹ce na celu wykonanie robót zwi¹zanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- monta¿em zbrojenia,
- kontrol¹ jakoœci robót i materia³ów.
Zakres robót obejmuje w szczególnoœci takie elementy konstrukcyjne jak:
- ³awy fundamentowe,
- stropy ¿elbetowe i wieñce ¿elbetowe na œcianach,
- nadpro¿a i podci¹gi ¿elbetowe,

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  Stal zbrojeniowa
2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji ¿elbetowych prêtami wiotkimi stosuje siê stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: A-IIIN (RB500W) - œrednica prêta: 8mm, 12mm i A-0(StOS-b) - œrednica prêta: 6mm.
Powierzchnia walcówki i prêtów powinna byæ bez pêkniêæ, pêcherzy i naderwañ.
Na powierzchni czo³owej prêtów niedopuszczone s¹ jamy usadowe, rozwarstwienia, pêkniêcia widoczne go³ym okiem.
2.1.2.  Wymagania przy odbiorze
Prêty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prêtów musi byæ zaopatrzona w atest, w którym maj¹ byæ podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
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- wszystkie wyniki przeprowadzonych badañ oraz sk³ad chemiczny wed³ug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka¿dej wi¹zki prêtów lub krêgu prêtów (po dwie do ka¿dej wi¹zki) musz¹
znajdowaæ siê nastêpuj¹ce informacje:
- znak wytwórcy,
- œrednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej,

2.2.  Drut monta¿owy
Do monta¿u prêtów zbrojenia nale¿y u¿ywaæ wy¿arzonego drutu stalowego, tzw. wi¹za³kowego.

2.3.  Podk³adki dystansowe
Dopuszcza siê stosowanie stabilizatorów i podk³adek dystansowych wy³¹cznie z betonu. Podk³adki dystansowe musz¹ byæ
przymocowane do prêtów.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Sprzêt u¿ywany przy przygotowaniu i monta¿u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spe³niaæ wymagania
obowi¹zuj¹ce w budownictwie ogólnym. W szczególnoœci wszystkie rodzaje sprzêtu, jak: giêtarki, proœciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny byæ sprawne oraz posiadaæ fabryczn¹ gwarancjê i instrukcjê obs³ugi. Sprzêt powinien spe³niaæ wymagania BHP, jak
przyk³adowo os³ony zêbatych i pasowych urz¹dzeñ mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs³ugi
powinny byæ specjalnie oznaczone. Sprzêt ten powinien podlegaæ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obs³uguj¹ce sprzêt powinny byæ odpowiednio przeszkolone.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Prêty do zbrojenia powinny byæ przewo¿one odpowiednimi œrodkami transportu, w sposób zapewniaj¹cy unikniêcie trwa³ych
odkszta³ceñ oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Przygotowanie zbrojenia
5.1.1.  Przygotowanie, monta¿ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadaæ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.
5.1.2.  Czyszczenie prêtów
Prêty przed ich u¿yciem do zbrojenia konstrukcji nale¿y oczyœciæ z zendry, luŸnych p³atków rdzy, kurzu i b³ota. Prêty zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farb¹ olejn¹ mo¿na opalaæ lampami benzynowymi lub czyœciæ preparatami rozpuszczaj¹cymi
t³uszcze.
Stal nara¿on¹ na choæby chwilowe dzia³anie s³onej wody nale¿y zmyæ wod¹ s³odk¹.
Stal pokryt¹ ³uszcz¹c¹ siê rdz¹ i zab³ocon¹ oczyszcza siê szczotkami drucianymi rêcznie lub mechanicznie b¹dŸ te¿ przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nale¿y sprawdziæ wymiary przekroju poprzecznego prêtów.
Stal tylko zabrudzon¹ mo¿na zmyæ strumieniem wody. Prêty oblodzone odmra¿a siê strumieniem ciep³ej wody.
Mo¿liwe s¹ równie¿ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.1.3.  Prostowanie prêtów
Dopuszcza siê prostowanie prêtów za pomoc¹ kluczy, m³otków, œcianek. Dopuszczalna wielkoœæ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.
5.1.4.  Ciêcie prêtów zbrojeniowych
Ciêcie prêtów nale¿y wykonywaæ przy maksymalnym wykorzystaniu materia³u. Wskazane jest sporz¹dzenie w tym celu planu
ciêcia. Ciêcia przeprowadza siê przy u¿yciu mechanicznych no¿y. Dopuszcza siê równie¿ ciêcie palnikiem acetylenowym.
5.1.5.  Odgiêcia prêtów, haki
Minimalne œrednice trzpieni u¿ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odleg³oœæ od krzywizny prêta do miejsca, gdzie mo¿na na nim po³o¿yæ spoinê, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na
zimno na budowie mo¿na wykonywaæ odgiêcia prêtów o œrednicy d < 12 mm. Prêty o œrednicy d > 12 mm powinny byæ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiêæ i za³amañ elementów konstrukcji, w których zagiêciu ulegaj¹ jednoczeœnie wszystkie prêty zbrojenia
rozci¹ganego, nale¿y stosowaæ œrednicê zagiêcia równ¹ co najmniej 20d.
Wewnêtrzna œrednica odgiêcia strzemion i prêtów monta¿owych powinna spe³niaæ warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków
i odgiêæ prêtów nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ich zewnêtrzn¹ stronê. Niedopuszczalne s¹ tam pêkniêcia powsta³e podczas
wyginania.
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5.2.  Monta¿ zbrojenia
5.2.1.  Wymagania ogólne
Uk³ad zbrojenia w konstrukcji musi umo¿liwiaæ jego dok³adne otoczenie przez jednorodny beton. Po u³o¿eniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie prêtów wzglêdem siebie i wzglêdem deskowania nie mo¿e ulec zmianie. W konstrukcjê mo¿na
wbudowaæ stal pokryt¹ co najwy¿ej nalotem nie³uszcz¹cej siê rdzy.
Nie mo¿na wbudowaæ stali zat³uszczonej smarami lub innymi œrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab³oconej
i oblodzonej, stali, która by³a wystawiona na dzia³anie s³onej wody.
Minimalna gruboœæ otuliny zewnêtrznej w œwietle prêtów i powierzchni przekroju elementu ¿elbetowego powinna wynosiæ co
najmniej:
- 0,05 m - dla zbrojenia ³aw fundamentowych,
- 0,03 m - dla zbrojenia g³ównego nadpro¿y, poci¹gów,
- 0,025 m - dla strzemion nadpro¿y, podci¹gów i zbrojenia p³yt.
Uk³adanie zbrojenia bezpoœrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni¹ wysokoœæ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.  Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2.  Montowanie zbrojenia
Prêty zbrojenia nale¿y ³¹czyæ w sposób okreœlony w dokumentacji projektowej.
Skrzy¿owania prêtów nale¿y wi¹zaæ drutem wi¹za³kowym ø6mm.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
Kontrola jakoœci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz podanymi powy¿ej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowê nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce badania:
- sprawdzenie zgodnoœci przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozci¹gania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nale¿y pobraæ minimum 3 próbki z ka¿dego krêgu lub wi¹zki. Próbki nale¿y pobraæ z ró¿nych miejsc krêgu.
Jakoœæ prêtów nale¿y oceniæ pozytywnie, je¿eli wszystkie badania odbiorcze dadz¹ wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciêcia, giêcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poni¿ej.
Usytuowanie prêtów;
- otulenie wk³adek wed³ug projektu zwiêkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siê zmniejszenia gruboœci otuliny,
- rozstaw prêtów w œwietle: 10 mm,
- odstêp od czo³a elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- d³ugoœæ prêta miêdzy odgiêciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable nale¿y wykonaæ z dok³adnoœci¹: ±1 mm (wzajemne odleg³oœci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezale¿nie od tolerancji podanych powy¿ej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad³ej do zbrojenia g³ównego nie powinno przekraczaæ  3%,
- liczba uszkodzonych skrzy¿owañ na jednym prêcie nie mo¿e przekraczaæ 25% ogólnej ich liczby na tym prêcie,
- ró¿nica w rozstawie miêdzy prêtami g³ównymi nie powinna przekraczaæ ±0,5 cm,
- ró¿nice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaæ ±2 cm.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nale¿noœci przyjmuje siê teoretyczn¹ iloœæ (kg) zmontowanego uzbrojenia,
tj. ³¹czn¹ d³ugoœæ prêtów poszczególnych œrednic pomno¿on¹ odpowiednio przez ich masê jednostkow¹ (kg/m). Nie dolicza siê stali
u¿ytej na zak³ady przy ³¹czeniu prêtów, przek³adek monta¿owych ani drutu wi¹za³kowego. Nie uwzglêdnia siê te¿ zwiêkszonej iloœci
materia³u w wyniku stosowania przez Wykonawcê prêtów o œrednicach wiêkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Roboty powinny byæ wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹,



                                                               24
Odbiór koñcowy odbywa siê po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zakoñczenia
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego na rozpoczêcie betonowania elementów, których
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegaæ na sprawdzeniu:
- zgodnoœci wykonania zbrojenia z dokumentacj¹ projektow¹,
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ liczby prêtów w poszczególnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawid³owoœci wykonania haków, z³¹cz i d³ugoœci zakotwieñ prêtów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

9.1.  Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiêcie, przycinanie prêtów stalowych,
- ³¹czenie prêtów,
- monta¿ zbrojenia przy u¿yciu drutu wi¹za³kowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,
- wykonanie badañ i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi¹cych w³asnoœæ Wykonawcy i usuniêcie ich poza teren budowy.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty g³adkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal  do zbrojenia betonu.Prêty g³adkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prêty ¿ebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H-93215 Walcówka i prêty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki:       1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany     1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreœlonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408                                     Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozci¹gania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-B-03264     Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Projektowanie.

10.2.   Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
-    Instrukcja zabezpieczenia przed korozj¹ konstrukcji,
-    Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-3

Kod CPV 45262311-4  BETONOWANIE KONSTRUKCJI
Kod CPV 45262350-9  BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych
z wykonaniem konstrukcji betonowych i ¿elbetowych w obiekcie„Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja
budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i ¿elbetowych w obiekcie objêtym przetargiem.
Szczegó³owa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnoœci maj¹cych na celu wykonanie robót zwi¹zanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowañ wraz z usztywnieniem,
- uk³adaniem i zagêszczaniem mieszanki betonowej,
- pielêgnacj¹ betonu.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna, a tak¿e podanymi poni¿ej:
Beton zwyk³y - beton o gêstoœci powy¿ej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk³adników przed zwi¹zaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk³adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz¹cych przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasi¹kliwoœæ betonu - stosunek masy wody, któr¹ zdolny jest wch³on¹æ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopieñ wodoszczelnoœci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem przepuszczalnoœci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesiêciokrotn¹ wartoœæ ciœnienia wody w MPa, dzia³aj¹cego na próbki betonowe.
Stopieñ mrozoodpornoœci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego odpornoœci na dzia³ania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan¹ liczb¹ cykli zamra¿ania i odmra¿ania próbek betonowych, przy której ubytek masy
jest mniejszy ni¿ 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego wytrzyma³oœci na œciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzyma³oœæ gwarantowan¹ Rb

G w MPa.
Wytrzyma³oœæ gwarantowana betonu na œciskanie Rb

G - wytrzyma³oœæ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieñstwem) uzyskania w
wyniku badania na œciskanie kostek szeœciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z norm¹ PN-B-06250.
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.
Wymagania dotycz¹ce jakoœci mieszanki betonowej reguluj¹ odpowiednie polskie normy.

2.1.  Sk³adniki mieszanki betonowej
2.1.1.  Cement
Cement pochodz¹cy z ka¿dej dostawy musi spe³niaæ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).
Do ka¿dej partii dostarczonego cementu musi byæ do³¹czone œwiadectwo jakoœci (atest). Ka¿da partia dostarczonego cementu
przed jej u¿yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaæ akceptacjê Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zakazuje siê pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je¿eli nie ma pewnoœci, ¿e dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed u¿yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaæ nastêpuj¹cym badaniom:
- oznaczenie czasu wi¹zania i zmiany objêtoœci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartoœci grudek.
Wyniki wy¿ej wymienionych badañ dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej¹cego musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania
(przy oznaczaniu czasu wi¹zania w aparacie Vicata):
- pocz¹tek wi¹zania - najwczeœniej po up³ywie 60 minut,
- koniec wi¹zania - najpóŸniej po up³ywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomiernoœci zmiany objêtoœci:
- wg próby Le Chateliera - nie wiêcej ni¿ 8 mm,
- wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej¹ce podlegaj¹ sprawdzeniu zawartoœci grudek (zbryleñ), nie daj¹cych siê
rozgnieœæ w palcach i nie rozpadaj¹cych siê w wodzie. Nie dopuszcza siê wystêpowania w cemencie wiêkszej ni¿ 20% ciê¿aru
cementu iloœci grudek niedaj¹cych siê rozgnieœæ w palcach i nierozpadaj¹cych siê w wodzie. Grudki nale¿y usun¹æ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wyka¿¹ niezgodnoœæ z normami,
cement nie mo¿e byæ u¿yty do wykonania betonu.
Magazynowanie - cement pakowany (workowany) - sk³ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkniête.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale¿ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo¿e byæ u¿yty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk³adach otwartych,
- po up³ywie terminu trwa³oœci podanego przez wytwórniê, w przypadku przechowywania w sk³adach zamkniêtych.
Ka¿da partia cementu, dla której wydano oddzielne œwiadectwo jakoœci powinna byæ przechowywana osobno w sposób
umo¿liwiaj¹cy jej ³atwe rozró¿nienie.
2.1.2.  Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaæ siê sta³oœci¹ cech fizycznych i jednorodnoœci¹ uziarnienia pozwalaj¹c¹ na
wykonanie partii betonu o sta³ej jakoœci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz¹ byæ na placu sk³adowym oddzielnie sk³adowane na umocnionym i czystym pod³o¿u
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy mieszanie siê.
Kruszywa grube powinny wykazywaæ wytrzyma³oœæ badan¹ przez œciskanie w cylindrze zgodn¹ z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza siê grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartoœæ podziarna nie powinna przekraczaæ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny byæ wiêksze ni¿:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleg³oœci w œwietle miêdzy prêtami zbrojenia, le¿¹cymi w jednej p³aszczyŸnie prostopad³ej do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny byæ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego
i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartoœæ poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna siê mieœciæ w granicach:
- do 0,25 mm - 14 do19%,
- do 0,50 mm - 33 do 48%,
- do 1,00 mm - 53 do 76%.
Piasek powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
- zawartoœæ py³ów mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnoœæ alkaliczna z cementem okreœlona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywo³ywaæ zwiêkszenia wymiarów
  liniowych ponad 0,1%,
- zawartoœæ zwi¹zków siarki - do 0,2%,
- zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych - do 0,25%,
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- zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych - nie daj¹ca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza siê grudek gliny.
Piasek pochodz¹cy z ka¿dej dostawy musi byæ poddany badaniom niepe³nym obejmuj¹cym:
- oznaczenie sk³adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych  wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartoœci grudek gliny, które oznacza siê podobnie, jak zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych,
- oznaczenie zawartoœci py³ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowi¹zany do przekazania dla ka¿dej partii kruszywa wyników jego pe³nych badañ wg normy
PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz¹ce reaktywnoœci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy kontrola wyka¿e niezgodnoœæ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, u¿ycie takiego
kruszywa mo¿e nast¹piæ po jego uszlachetnieniu (np. przez p³ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nale¿y prowadziæ bie¿¹c¹ kontrolê wilgotnoœci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
2.1.3.  Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-32250.
Je¿eli wodê do betonu przewiduje siê czerpaæ z wodoci¹gów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.  Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca siê stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia³aniu:
- napowietrzaj¹cym, uplastyczniaj¹cym,
- przyœpieszaj¹cym lub opóŸniaj¹cym wi¹zanie.
Dopuszcza siê stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzaj¹co-uplastyczniaj¹cych,
- przyœpieszaj¹co-uplastyczniaj¹cych.
Domieszki do betonów musz¹ mieæ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadaæ
atest producenta.

2.2.  Beton
Beton do konstrukcji musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
- nasi¹kliwoœæ - do 5%;  badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornoœæ - ubytek masy nie wiêkszy od 5%,  spadek wytrzyma³oœci na œciskanie nie wiêkszy ni¿ 20% po 150 cyklach
  zamra¿ania i odmra¿ania (F150);  badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelnoœæ - wiêksza od 0,8MPa (W8),
- wskaŸnik wodno-cementowy (w/c) - ma byæ mniejszy od 0,5.
Sk³ad mieszanki betonowej powinien byæ ustalony zgodnie z norm¹ PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej iloœci wody zapewniæ
szczelne u³o¿enie mieszanki w wyniku zagêszczania przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna byæ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dozatory
musza mieæ aktualne œwiadectwo legalizacji.
Mieszanie sk³adników powinno siê odbywaæ wy³¹cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia³aniu (zabrania siê stosowania
mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale¿y stosowaæ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zagêszczania mieszanki betonowej nale¿y stosowaæ wibratory z bu³awami o œrednicy nie wiêkszej od 0,65 odleg³oœci miêdzy
prêtami zbrojenia le¿¹cymi w p³aszczyŸnie poziomej, o czêstotliwoœci 6000 drgañ/min i ³aty wibracyjne charakteryzuj¹ce siê
jednakowymi drganiami na ca³ej d³ugoœci.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nale¿y wykonywaæ przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Iloœæ "gruszek"
nale¿y dobraæ tak, aby zapewniæ wymagan¹ szybkoœæ betonowania z uwzglêdnieniem odleg³oœci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uk³adanie mieszanki betonowej mo¿na wykonywaæ
przy pomocy pompy do betonu lub innych œrodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byæ d³u¿szy ni¿:
- 90 min. - przy temperaturze +15oC,
- 70 min. - przy temperaturze +20oC,
- 30 min. - przy temperaturze +30oC.
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5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Zalecenia ogólne
Przed przyst¹pieniem do betonowania powinna byæ stwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego prawid³owoœæ wykonania
wszystkich robót poprzedzaj¹cych betonowanie, a w szczególnoœci:
- prawid³owoœæ wykonania deskowañ, rusztowañ, itp.,
- prawid³owoœæ wykonania zbrojenia,
- zgodnoœæ rzêdnych z projektem,
- czystoœæ deskowania oraz obecnoœæ wk³adek dystansowych zapewniaj¹cych wymagan¹ wielkoœæ otuliny,
- prawid³owoœæ wykonania wszystkich robót zanikaj¹cych, m. in. wykonania przerw dylatacyjnych,  warstw izolacyjnych, itp.,
- gotowoœæ sprzêtu i urz¹dzeñ do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz¹ byæ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mo¿na rozpocz¹æ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaæ siê wy³¹cznie w wyspecjalizowanym zak³adzie produkcji betonu.
Czas mieszania nale¿y ustaliæ doœwiadczalnie, jednak nie powinien on byæ krótszy ni¿ 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale¿y stosowaæ pojemniki o konstrukcji umo¿liwiaj¹cej ³atwe ich opró¿nianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga siê sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale¿y zrzucaæ z wysokoœci wiêkszej ni¿ 0,75 m od powierzchni, na któr¹ spada.
W przypadku, gdy wysokoœæ ta jest wiêksza, nale¿y mieszankê podawaæ za pomoc¹ rynny zsypowej (do wysokoœci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokoœci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale¿y uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce zalecenia:
- w fundamentach i œcianach mieszankê betonow¹ nale¿y uk³adaæ bezpoœrednio z pojemnika lub ruroci¹gu pompy b¹dŸ
  te¿ za poœrednictwem rynny warstwami o gruboœci do 40 cm, zagêszczaj¹c  wibratorami wg³êbnymi,
- przy wykonywaniu p³yt mieszankê betonow¹ nale¿y uk³adaæ bezpoœrednio z pojemnika lub ruroci¹gu pompy,
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowaæ wibratory wg³êbne.
Przy zagêszczeniu mieszanki betonowej nale¿y spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
- wibratory wg³êbne stosowaæ o czêstotliwoœci min. 6000 drgañ na minutê, z bu³awami o œrednicy nie  wiêkszej ni¿ 0,65 odleg³oœci
  miêdzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w p³aszczyŸnie poziomej,
- podczas zagêszczania wibratorami wg³êbnymi nie wolno dotykaæ zbrojenia bu³aw¹ wibratora,
- podczas zagêszczania wibratorami wg³êbnymi nale¿y zag³êbiaæ bu³awê na g³êbokoœæ 5 do 8 cm w warstwê poprzedni¹
  i przytrzymywaæ bu³awê w jednym miejscu w czasie 20 do 30 s, po czym wyjmowaæ powoli w stanie wibruj¹cym,
- kolejne miejsca zag³êbienia bu³awy powinny byæ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzia³ania
  wibratora; odleg³oœæ ta zwykle wynosi 0,3 do 0,5 m,
- czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosiæ od 30 do 60s,
- zasiêg dzia³ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g³êbokoœci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
  d³ugoœci elementu; rozstaw wibratorów nale¿y ustaliæ doœwiadczalnie tak, aby nie powstawa³y martwe pola.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byæ starannie przygotowana do po³¹czenia betonu stwardnia³ego
ze œwie¿ym przez usuniêcie z powierzchni betonu stwardnia³ego, luŸnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwil¿enie wod¹.
Powy¿sze zabiegi nale¿y wykonaæ bezpoœrednio przed rozpoczêciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk³adaniu betonu zagêszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno siê odbyæ
póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 godzin lub po ca³kowitym stwardnieniu betonu. Je¿eli temperatura powietrza jest wy¿sza ni¿ 20oC czas
trwania przerwy nie powinien przekraczaæ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nale¿y unikaæ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u³o¿onego betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy uk³adaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie w temperaturach nie ni¿szych ni¿ + 5oC, zachowuj¹c warunki umo¿liwiaj¹ce
uzyskanie przez beton wytrzyma³oœci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniêciem. Uzyskanie wytrzyma³oœci 15 MPa
powinno byæ zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili uk³adania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat¹ ciep³a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró¿niania betoniarki nie
powinna byæ wy¿sza ni¿ 35oC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale¿y zabezpieczyæ miejsce robót za pomoc¹ mat
lub folii.

5.4.  Pielêgnacja betonu
Bezpoœrednio po zakoñczeniu betonowania zaleca siê przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi os³onami
zapobiegaj¹cymi odparowaniu wody z betonu i chroni¹cymi beton przed deszczem i nas³onecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wy¿szej ni¿ +5oC nale¿y nie póŸniej ni¿ po 12 godz. od zakoñczenia betonowania rozpocz¹æ
pielêgnacjê wilgotnoœciow¹ betonu i prowadziæ j¹ co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobê).
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wy¿szej beton nale¿y polewaæ w ci¹gu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzieñ i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastêpne dni co najmniej 3 razy na dobê.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe³niaæ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byæ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzyma³oœci na œciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5.  Wykañczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musz¹ byæ g³adkie i równe, bez zag³êbieñ miêdzy ziarnami kruszywa, prze³omami
  i wybrzuszeniami ponad powierzchniê,
- pêkniêcia i rysy s¹ niedopuszczalne,
- równoœæ powierzchni ustroju noœnego przeznaczonej pod izolacjê powinna odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-10260;
  wypuk³oœci i wg³êbienia nie powinny byæ wiêksze ni¿ 2 mm.
Ostre krawêdzie betonu po rozdeskowaniu powinny byæ oszlifowane. Bezpoœrednio po rozebraniu deskowañ nale¿y wszystkie
wystaj¹ce nierównoœci wyrównaæ za pomoc¹ tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza siê szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.  Deskowania
Konstrukcja deskowañ powinna byæ sprawdzana na si³y wywo³ane parciem œwie¿ej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzglêdniaæ:
- szybkoœæ betonowania,
- sposób zagêszczania,
- obci¹¿enia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
- zapewniaæ odpowiedni¹ sztywnoœæ i niezmiennoœæ kszta³tu konstrukcji,
- zapewniaæ jednorodn¹ powierzchniê betonu,
- zapewniaæ odpowiedni¹ szczelnoœæ,
- zapewniaæ ³atwy ich monta¿ i demonta¿ oraz wielokrotnoœæ u¿ycia,
- wykazywaæ odpornoœæ na deformacjê pod wp³ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca siê wykonywaæ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czêœæ deskowañ mo¿na u¿yæ desek z drzew
iglastych III lub IV klasy. Minimalna gruboœæ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny byæ jednostronnie strugane i przygotowane do ³¹czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo¿na zastosowaæ
po³¹czenia na pióro i wpust, nale¿y uszczelniæ taœmami z tworzyw sztucznych albo piank¹. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na
uszczelnienie styków œcian z dnem deskowania oraz styków deskowañ belek i poprzecznic.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, ³¹czniki nale¿y wykonaæ wg wymagañ dokumentacji projektowej.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania kontrolne betonu
Dla okreœlenia wytrzyma³oœci betonu wbudowanego w konstrukcjê nale¿y w trakcie betonowania pobieraæ próbki kontrolne
w postaci kostek szeœciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni¿:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dobê,
- 6 próbek na partiê betonu.
Próbki pobiera siê losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastêpnie przechowuje siê, przygotowuje i bada
w okresie 28 dni zgodnie z norm¹ PN-B-06250.
Je¿eli próbki pobrane i badane jak wy¿ej wyka¿¹ wytrzyma³oœæ ni¿sz¹ od przewidzianej dla danej klasy betonu, nale¿y
przeprowadziæ badania próbek wyciêtych z konstrukcji.
Je¿eli wyniki tych badañ bêd¹ pozytywne, to beton nale¿y uznaæ za odpowiadaj¹cy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespe³nienia warunków wytrzyma³oœci betonu na œciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza siê
w uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ Inspektora nadzoru inwestorskiego, spe³nienie tego warunku w okresie póŸniejszym, lecz
nie d³u¿szym ni¿ 90 dni.
Dla okreœlenia nasi¹kliwoœci betonu nale¿y pobraæ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz ka¿dorazowo przy zmianie sk³adników betonu, sposobu uk³adania i zagêszczania po 3 próbki o kszta³cie regularnym
lub po 5 próbek o kszta³cie nieregularnym, zgodnie z norm¹ PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywaæ w warunkach laboratoryjnych i badaæ w okresie 28 dni zgodnie z norm¹ PN-B-06250.
Dla okreœlenia mrozoodpornoœci betonu nale¿y pobraæ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz ka¿dorazowo przy zmianie sk³adników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub œrednicy próbki 100 mm. Próbki nale¿y przechowywaæ w warunkach laboratoryjnych i badaæ w okresie 90 dni
zgodnie z norm¹ PN-B-06250.
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Wymagany stopieñ wodoszczelnoœci sprawdza siê, pobieraj¹c co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
ka¿dorazowo przy zmianie sk³adników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o gruboœci nie wiêkszej ni¿ 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub œrednicy 100 mm.
Próbki przechowywaæ nale¿y w warunkach laboratoryjnych i badaæ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Na Wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badañ laboratoryjnych (przez w³asne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norm¹ PN-B-06250, a tak¿e gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jakoœci betonu i stosowanych materia³ów.

6.2.  Tolerancja wykonania
6.2.1.  Wymagania ogólne
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny byæ mierzone w stosunku do osi pod³u¿nych i poprzecznych
  osnowy geodezyjnej pokrywaj¹cych siê z osiami œcian lub s³upów.
- Odchylenia poziome wzd³u¿ wysokoœci budynku powinny przyjmowaæ wartoœci ró¿noimienne w stosunku do uk³adu
  rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleñ o charakterze systematycznym nale¿y podj¹æ dzia³ania koryguj¹ce.
6.2.2.  System odniesienia
- Przed przyst¹pieniem do robót na budowie nale¿y ustaliæ punkty pomiarowe zgodne z przyjêt¹ osnow¹ geodezyjn¹ stanowi¹ce
  przestrzenny uk³ad odniesienia do okreœlania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251
  i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny byæ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3.  Fundamenty (³awy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno byæ wiêksze ni¿ ± 10 mm.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byæ wiêksze ni¿:
  ± 20 mm.
6.2.4.  Belki i p³yty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi s³upa nie powinno byæ: wiêksze ni¿ ± 10 mm.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p³yty o rozpiêtoœci L nie powinno byæ wiêksze ni¿ ± L/300 lub 15 mm.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg³ych belek nie powinno byæ wiêksze ni¿ ± 15 mm.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miêdzy belkami nie powinno byæ wiêksze ni¿ ± 10 mm.
- Dopuszczalne wygiêcie belek i p³yt od poziomu nie powinno byæ wiêksze ni¿ ± 15 mm.
6.2.5.  Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno byæ wiêksze ni¿ ± 0,04 Ii lub 10 mm.
- Dopuszczalne odchylenie szerokoœci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie p³aszczyzny bocznej
  od pionu nie powinno byæ wiêksze ni¿ ± 0,04 Ii lub 10 mm.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byæ wiêksze ni¿ -10 mm.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiêæ i po³¹czeñ prêtów nie powinno byæ wiêksze ni¿ - 10 mm.
6.2.6.  Powierzchnie i krawêdzie
- Dopuszczalne odchylenia od p³askiej wyg³adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byæ wiêksze ni¿ 7mm.
- Dopuszczalne odchylenia od p³askiej niewyg³adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byæ  wiêksze ni¿ 15 mm.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od p³askiej formowanej lub wyg³adzonej powierzchni na odc. 0,2m nie powinny byæ wiêksze
  ni¿ 5 mm.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od p³askiej niewyg³adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny byæ wiêksze ni¿ 6 mm
- Dopuszczalne odchylenia elementu o d³ugoœci L (w mm)  powoduj¹ce jego skoœnoœæ (odchylenie od obrysu) w p³aszczyŸnie nie
  powinno byæ wiêksze ni¿ L/100 < 20 mm.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawêdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byæ wiêksze ni¿ 4 mm.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiaru jest 1 m3 (metr szeœcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloœci przedmiarowej przyjmuje siê iloœæ
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr¹ca siê rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu - podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i
specyfikacj¹ techniczn¹,
Zakres robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu okreœlaj¹ pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
Cena jednostkowa uwzglêdnia:
- zakup i dostarczenie niezbêdnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- u³o¿enie mieszanki betonowej z zagêszczeniem i pielêgnacj¹,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie¿ osadzenie potrzebnych zakotwieñ, marek, rur, -
rozbiórkê deskowañ, rusztowañ i pomostów,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniêcie, bêd¹cych w³asnoœci¹ Wykonawcy materia³ów rozbiórkowych,
- wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-B-01801        Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materia³ów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materia³y.
PN-B-01100       Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia³, nazwy i okreœlenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sk³ad, wymagania i kryteria zgodnoœci dla cementu powszechnego u¿ytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma³oœci.
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi¹zania i sta³oœci objêtoœci.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoœci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badañ.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie czasu wi¹zania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie iloœci wody wydzielaj¹cej siê

samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-B-06250 Beton zwyk³y.
PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk³e.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoœci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci py³ów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w³aœciwoœci kruszyw. Oznaczanie sk³adu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w³aœciwoœci kruszyw. Oznaczanie kszta³tu ziaren. WskaŸnik kszta³tu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w³aœciwoœci kruszyw. Oznaczanie gêstoœci ziaren i nasi¹kliwoœci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoœci alkalicznej.
PN-B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liœciasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-M-47900.00 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Okreœlenia, podzia³ i g³ówne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Z³¹cza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

10.2.   Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82        Instrukcja zabezpieczenia przed korozj¹ konstrukcji betonowych i ¿elbetowych
- 306/91        Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu  przez zastosowanie dodatków mineralnych
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu
konstrukcji murowych w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych obejmuje wykonanie nastêpuj¹cych czynnoœci:
- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementów murowych zapraw¹.
Przedmiotem specyfikacji jest tak¿e okreœlenie wymagañ odnoœnie w³aœciwoœci materia³ów wykorzystywanych do robót murowych
oraz wymagañ dotycz¹cych wykonania i odbiorów konstrukcji murowych.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna, a tak¿e podanymi poni¿ej.
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstaj¹ca na placu budowy w wyniku rêcznego spojenia elementów murowych zapraw¹
murarsk¹.
Element murowy - drobno- lub œredniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do rêcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Otwór - ukszta³towana przestrzeñ pusta, która mo¿e przechodziæ lub nie przez ca³y element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, je¿eli s¹
wymagane. Zaprawy budowlane dziel¹ siê na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. ¿aroodporne, monta¿owe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedn¹ konstrukcyjn¹ ca³oœæ
i wyrównywania naprê¿eñ wystêpuj¹cych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - ró¿nego rodzaju wyroby metalowe, ¿elbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupe³niaj¹ce tj. kotwy, ³¹czniki, wsporniki, nadpro¿a i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materia³y wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materia³y i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki œrodowiskowe - w zale¿noœci od stopnia nara¿enia konstrukcji na zawilgocenie rozró¿nia siê zgodnie z PN-B-03002 piêæ
klas œrodowiska:
- klasa 1: œrodowisko suche np. wnêtrza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak¿e nie podlegaj¹ce zawilgoceniu wewnêtrzne
  warstwy œcian szczelinowych,
- klasa 2: œrodowisko wilgotne wewn¹trz pomieszczeñ np. w pralni lub œrodowisko zewnêtrzne, w którym element nie jest
  wystawiony na dzia³anie mrozu, ³¹cznie z elementami znajduj¹cymi siê w nieagresywnymi gruncie lub wodzie,
- klasa 3: œrodowisko wilgotne z wystêpuj¹cym mrozem,
- klasa 4: œrodowisko wody morskiej - elementy pogr¹¿one ca³kowicie lub czêœciowo w wodzie morskiej, elementy po³o¿one
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  w strefie bryzgów wodnych lub znajduj¹ce siê w powietrzu nasyconym sol¹,
- klasa 5: œrodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p³ynne lub sta³e).
Mur w œcianie piwnicznej zabezpieczony w sposób nale¿yty przed przenikaniem wody uwa¿aæ mo¿na za znajduj¹cy siê
w œrodowisku klasy 2.
Wartoœæ deklarowana - wartoœæ dotycz¹ca wyrobu, okreœlona zgodnie z norm¹, któr¹ producent jest zobowi¹zany uzyskaæ przy
za³o¿onej zmiennoœci procesu produkcyjnego.
Wytrzyma³oœæ œrednia elementów murowych na œciskanie - œrednia arytmetyczna wytrzyma³oœæ na œciskanie okreœlonej liczby
elementów murowych.
Znormalizowana wytrzyma³oœæ elementów murowych na œciskanie - wytrzyma³oœæ elementów murowych na œciskanie sprowadzona
do wytrzyma³oœci równowa¿nego elementu murowego w stanie powietrznosuchym, którego zarówno wysokoœæ jak
i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosz¹ 100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, której sk³ad i metoda wytwarzania zosta³y podporz¹dkowane osi¹gniêciu wymaganych
w³aœciwoœci (podejœcia ze wzglêdu na w³aœciwoœci u¿ytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczeœniej okreœlonej receptury, której w³aœciwoœci wynikaj¹ z ustalonych
proporcji sk³adników (podejœcia ze wzglêdu na recepturê).
Czas korekty œwie¿o zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegaj¹cej p³aszczyzny szeœcianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreœlonym pod³o¿u stanowi¹cym element murowy i nastêpnie
uniesionego, jest pokryta przylegaj¹c¹ zapraw¹.
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiêdzy dwiema p³aszczyznami elementów murowych.
Nadpro¿e - belka przejmuj¹ca obci¹¿enie z obszaru nad otworem w œcianie murowanej.
Nadpro¿e z³o¿one - nadpro¿e sk³adaj¹ce siê z dwóch lub wiêcej elementów konstrukcyjnych, z których ka¿dy ma strefê œciskan¹
i rozci¹gan¹.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.2.  Rodzaje materia³ów
Materia³y i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materia³y.
Wszystkie materia³y i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.  Elementy murowe - bloczki betonowe
Bloczki betonowe powinny mieæ kszta³t prawid³owego prostopad³oœcianu o prostych krawêdziach i równych krawêdziach.
Mog¹ byæ produkowane z betonu zwyk³ego, nie zawieraj¹cego w przypadku dodatków popio³ów lotnych nadmiernego stê¿enia
naturalnuch pierwiastków promieniotwórczych.
Prze³om pustaka powinien wykazywaæ w³aœciwy stopieñ zagêszczenia betonu, dok³adnoœæ przemieszczania wszystkich sk³adników
i brak zanieczyszczeñ kruszywa obcymi cia³ami szkodliwymi dla struktury elementów.
Powierzchnie zewnêtrzne pustaków powinny byæ bez raków, guzów lub wg³êbieñ, krawêdzie nie poszczerbione, naro¿a - nie
poobijane.
Nasi¹kiliwoœæ wagowa bloczków powinna mieœciæ siê w granicach od 10-20%.
Przy odbiorze bloczków na budowie nale¿y dokonaæ sprawdzenia:
- wymiarów i wielkoœci skrzywieñ krawêdzi i powierzchni
- wielkoœci oraz liczby szczerb i odbiæ naro¿y
- wielkoœci i liczby pêkniêæ
- prze³omu
- wytrzyma³oœci na œciskanie
Ze wzglêdu na skurcz, nie nale¿y bloczków wbudowywaæ wczeœniej ni¿ po 10 tygodniach od daty ich produkcji.
2.2.2.  Zaprawy murarskie
2.2.2.1.  Rodzaje zapraw murarskich
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce zaprawy murarskie ró¿nicowane z uwagi na:
• W³aœciwoœci i/lub zastosowanie:
- ogólnego przeznaczenia (G),
• Koncepcjê projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
• Sposób produkcji:
- zaprawa wytwarzana w ca³oœci lub czêœciowo w zak³adzie, spe³niaj¹ca wymagania normy PN-EN 998-2,
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- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadaj¹ca wymaganiom normy PN-B-10104.
• Sk³ad materia³owy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa („c"),
• Proporcjê sk³adników (mierzon¹ objêtoœciowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:
- zaprawa cementowa (cement: piasek) - odmiana 1:3,5 (symbol odmiany B),
Wytrzyma³oœci na œciskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
- klasa M 12,0 przy wytrzyma³oœci na œciskanie nie mniejszej ni¿ 12,0 N/mm2,
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzyma³oœæ na œciskanie powinna byæ deklarowana przez producenta.
Producent mo¿e deklarowaæ klasê wytrzyma³oœci na œciskanie oznaczon¹ liter¹ „M" i nastêpuj¹c¹ po niej liczb¹ klasy, co oznacza,
¿e wytrzyma³oœæ na œciskanie w N/mm2jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z norm¹ PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zale¿noœci od ich przeznaczenia
podano w tablicy 1.
Tablica 1.
Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zale¿noœci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa
Œciany fundamentowe konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 15; M d
i œciany zewnêtrzne CW D, E M 10; M 15
poni¿ej poziomu terenu niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15

CW D, E M 10; M 15
C B, C M 10; M 15

konstrukcyjne CW D, E, F,G od M 2,5 do M 15
Œciany wewnêtrzne W H M 1
Dobór zapraw z uwagi na warunki œrodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglêdnieniem stopnia nara¿enia na
zawilgocenie przedstawiono zgodnie z norm¹ PN-B-03002 w tablicy 2.
Tablica 2.
Dobór zapraw z uwagi na trwa³oœæ
Klasa zaprawy Klasa œrodowiska

1 2 3 4 5
>5,0 + + + +1) +1)

1)Odpowiednio do deklaracji producenta
2.2.2.2.  W³aœciwoœci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wi¹zania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu p³ynnego lub plastycznego w
stan sta³y, w³aœciwoœci zapraw musz¹ byæ okreœlane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw œwie¿ych oraz stwardzia³ych.
W³aœciwoœci mieszanek suchych okreœlane s¹ w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zak³adzie (kontrola bie¿¹ca procesu
produkcji). W³aœciwoœci zaprawy œwie¿ej istotne s¹ dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardzia³ej
decyduj¹ o jakoœci konstrukcji murowej.
W³aœciwoœci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej
A. W³aœciwoœci œwie¿ej zaprawy:
• Konsystencja i plastycznoœæ (rozp³yw)
Konsystencjê œwie¿ej zaprawy okreœla siê za pomoc¹ stolika rozp³ywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania
konsystencji zaprawy, polegaj¹cej na okreœleniu g³êbokoœci zanurzania sto¿ka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z
PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) œwie¿ej zaprawy, w zale¿noœci od rodzaju elementów murowych, okreœlana wg PN-85/B-04500, powinna
wynosiæ: elementy z betonu kruszywowego zwyk³ego -   5 - 7 cm,
• Gêstoœæ objêtoœciowa zaprawy œwie¿ej
Badania gêstoœci zaprawy œwie¿ej nie jest obowi¹zkowe. Badania takie mog¹ byæ przydatne do alternatywnego okreœlania
zawartoœci powietrza w zaprawie œwie-¿ej. Wed³ug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okreœleniu czasu, po
którym zaprawa zgêstnieje na tyle, ¿e jej konsystencja zmniejszy siê o 3 cm, a plastycznoœæ o 4 cm.
• Czas zachowania w³aœciwoœci roboczych
Czas zachowania w³aœciwoœci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byæ deklarowany przez producenta. Wyniki
badañ przeprowadzanych wed³ug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaæ czas nie krótszy ni¿ jego wartoœæ deklarowana.
Czas zachowania w³aœciwoœci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreœlany wed³ug PN-EN 1015-9, nie
powinien byæ krótszy ni¿: dla zapraw cementowych – 2 h,
• Zawartoœæ powietrza
Badanie zawartoœci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw
tynkarskich. Je¿eli jednak jest to konieczne ze wzglêdu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu,
to zakres zawartoœci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza siê zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest równie¿ mo¿liwoœæ okreœlania zawartoœci powietrza na podstawie
badania gêstoœci objêtoœciowej œwie¿ej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartoœæ powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzaj¹cych, wykonywanych na miejscu budowy, okreœlana wed³ug
PN-EN 1015-7, nie powinna byæ wiêksza ni¿ 13% dla klas zapraw M 10 do M 15.
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• Zawartoœæ chlorków
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartoœæ chlorków nie przekracza³a 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartoœci chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.
B. W³aœciwoœci stwardnia³ej zaprawy
• Gêstoœæ objêtoœciowa zaprawy stwardnia³ej
Oznaczanie gêstoœci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznoœæ okreœlenia, czy dana
zaprawa nale¿y do grupy zapraw zwyk³ych czy do grupy zapraw lekkich. Gêstoœæ zapraw murarskich lekkich nie powinna byæ
wiêksza ni¿ 1300 kg/m3. Gêstoœæ zapraw zwyk³ych wytwarzanych na miejscu budowy, okreœlana wed³ug PN-EN 1015-10, zgodnie
z norm¹ PN-B-10104 nie powinna przekraczaæ zaprawy cementowej - 2000 kg/m3.
• Wytrzyma³oœæ na œciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaæ ich wytrzyma³oœæ na œciskanie lub odpowiedni¹ klasê
wytrzyma³oœci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 12 i M d (dla wytrzyma³oœci s 25 N/mm2).
Wytrzyma³oœæ na œciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norm¹ PN-EN 1015-11, nie powinna byæ mniejsza
od deklarowanej wytrzyma³oœci na œciskanie lub deklarowanej klasy wytrzyma³oœci na œciskanie.
Normy nie wymagaj¹ deklarowania wytrzyma³oœci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzyma³oœæ na œciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie
powinna byæ mniejsza ni¿ podana w tablicy 3.
Tablica 3.
Wytrzyma³oœæ na œciskanie w zale¿noœci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy Symbol odmiany Klasa zaprawy i wytrzyma³oœæ na œciskanie

N/mm2

M0,25 M0,5 M1 M2,5 M5 M10 M12 M15
A 15

Cementowa B 12
C 10

• Absorpcja wody (nasi¹kliwoœæ)
Absorpcja wody (nasi¹kliwoœæ) w zale¿noœci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wed³ug PN-85/B-04500,
powinna wynosiæ nie wiêcej ni¿ - zaprawa cementowa - 10%,
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnêtrznych budynku i
nara¿onych na bezpoœrednie oddzia³ywanie warunków atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcjê spowodowan¹
kapilarnym podci¹ganiem wody. Wyniki badañ przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazaæ, ¿e absorpcja wody
nie jest wiêksza od deklarowanej.
• Mrozoodpornoœæ (trwa³oœæ)
Trwa³oœæ zaprawy okreœla siê jako odpornoœæ na zamra¿anie - odmra¿anie.
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnêtrznych elementach budynku powinny byæ odporne na zamra¿anie - odmra¿anie.
Odpornoœæ na zamra¿anie -odmra¿anie (mrozoodpornoœæ) zaprawy sprawdza siê wed³ug metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawê okreœla siê jako odporn¹ na zamra¿anie - odmra¿anie, je¿eli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamra¿ania -
odmra¿ania spadek wytrzyma³oœci na œciskanie, badanej wed³ug PN-EN 1015-11, jest nie wiêkszy ni¿ 10% w przypadku zapraw
cementowych.
• Wytrzyma³oœæ spoiny
Wytrzyma³oœæ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okreœla siê jako
pocz¹tkow¹ wytrzyma³oœæ charakterystyczn¹ na œcinanie spoiny.
Pocz¹tkowa wytrzyma³oœæ charakterystyczna na œcinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy mo¿e
byæ okreœlana na podstawie:
1) badañ po³¹czenia spoiny z elementem murowym wed³ug PN-EN 1052-3,
2) wartoœci tabelarycznych zawartych w za³¹czniku C do normy PN-EN 998-2.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaæ charakterystyczn¹ pocz¹tkow¹ wytrzyma³oœæ
spoiny.
Deklaracja mo¿e byæ wydana na podstawie badañ przeprowadzonych zgodnie z procedur¹ zapisan¹ w PN-EN 1052-3 lub wed³ug
wczeœniej podanych wartoœci normowych zawartych w za³¹czniku C do normy PN-EN 998-2.
• Reakcja na ogieñ
Producent powinien podaæ klasê reakcji na ogieñ zaprawy. Klasyfikacjê reakcji na ogieñ zapraw przeprowadza siê wed³ug
PN-EN 13501 -1 nastêpuj¹co:
1) zaprawy zawieraj¹ce frakcjê jednolicie rozmieszczonych materia³ów organicznych, liczon¹ masowo lub objêtoœciowo < 1,0%
    (przyjmuje siê tê wartoœæ, która ma wiêksze znaczenie), zalicza siê do klasy A1 reakcji na ogieñ bez koniecznoœci
    przeprowadzania badania,
2) zaprawy zawieraj¹ce frakcjê jednolicie rozmieszczonych materia³ów organicznych, liczon¹ masowo lub objêtoœciowo > 1,0%
    (przyjmuje siê tê wartoœæ, która ma wiêksze znaczenie), zalicza siê (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogieñ na
    podstawie przeprowadzonych badañ.
• Przepuszczalnoœæ pary wodnej
Wspó³czynnik przepuszczalnoœci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnêtrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje siê wed³ug wartoœci tabelarycznych z PN-EN 1745,
uzale¿nionych od gêstoœci zaprawy, podanych w tablicy 4.
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Tablica 4.
Wspó³czynniki dyfuzji pary stwardnia³ej zaprawy
Gêstoœæ zaprawy Wspó³czynnik dyfuzji pary wodnej

kg/m3 do wnêtrza materia³u z materia³u na zewn¹trz
1 500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zale¿noœci od gêstoœci zaprawy,
wspó³czynnik przepuszczalnoœci pary na podstawie wartoœci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie
PN-EN 1745.
• Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspó³czynnik przewodzenia ciep³a przyjmuje siê wed³ug wartoœci
tabelarycznych, uzale¿nionych od gêstoœci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspó³czynnik przewodzenia ciep³a. Deklaracja
mo¿e byæ wydana, w szczególnoœci dla zapraw lekkich, na podstawie badañ przeprowadzanych zgodnie z procedur¹ zapisan¹
w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartoœci tabelarycznych uzale¿nionych od gêstoœci zapraw, zestawionych
w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
2.2.3.  Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spe³niaæ wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okreœlonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadaæ:
- kotwy,
- listwy kotwi¹ce,
- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego ³¹czenia ze sob¹ murów oraz ³¹czenia muru z innymi czêœciami konstrukcji lub budowli, takimi jak:
œciany, stropy, belki i s³upy.
2.2.4.  Inne wyroby i materia³y
Do wznoszenia konstrukcji murowych mo¿na stosowaæ inne wyroby i materia³y:
- cement spe³niaj¹cy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, których w³aœciwoœci odpowiadaj¹ wymaganiom normy PN-EN 13139,
- wodê do betonów i zapraw zgodn¹ z wymaganiami normy PN-EN 1008.

2.3.  Warunki przyjêcia na budowê materia³ów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materia³y do robót murowych mog¹ byæ przyjête na budowê, jeœli spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
- s¹ zgodne z ich charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i szczegó³owej specyfikacji technicznej,
- ka¿da jednostka ³adunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietê identyfikacyjn¹,
- wyroby i materia³y konfekcjonowane s¹ w³aœciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêcia)
  i oznakowane (pe³na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spe³niaj¹ wymagane w³aœciwoœci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
  wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- spe³niaj¹ wymagania wynikaj¹ce z ich terminu przydatnoœci do u¿ycia (termin zakoñczenia robót murowych powinien siê
  koñczyæ przed zakoñczeniem terminów przydatnoœci do stosowania odpowiednich wyrobów).

2.4.  Warunki przechowywania materia³ów i wyrobów do robót murowych
Materia³y i wyroby do robót murowych powinny byæ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b¹dŸ aprobat technicznych.
Place sk³adowe do przechowywania elementów murowych powinny byæ wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeñ.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia³ów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byæ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dzia³aniem promieni
s³onecznych.Wyroby w miejscu magazynowania nale¿y przechowywaæ w partiach wed³ug rodzajów, typów, odmian, klas i
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz¹dkowany, zapewniaj¹cy ³atwoœæ dostêpu i przeliczenia.
Elementy murowe nale¿y przechowywaæ:
a) w jednostkach ³adunkowych,
b) luzem w stosach (s³upach) lub pryzmach.
Sposób uk³adania jednostek ³adunkowych, stosów lub pryzm powinien byæ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny byæ przechowywane w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach w temperaturze powy¿ej +5oC
a poni¿ej +35oC. Wyroby pakowane w worki powinny byæ uk³adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod³odze, w iloœci
warstw nie wiêkszej ni¿ 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowi¹ inaczej.
Cement luzem nale¿y przechowywaæ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mo¿na przechowywaæ na sk³adowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
(np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
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3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do wykonywania robót murarskich nale¿y stosowaæ:
A.  Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p³aszczyzn:
- pion murarski,
- ³atê murarsk¹,
- ³atê wa¿on¹,
- w¹¿ wodny,
- poziomnicê uniwersaln¹,
- ³atê kierunkow¹,
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- k¹townik murarski,
- wykrój.
B.  Do przechowywania materia³ów budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastrê na zaprawê,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
C.  Do obróbki elementów murowych:
- m³otek murarski,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- puckê murarsk¹
- dr¹g murarski,
- specjalistyczne narzêdzia do obróbki kamieni naturalnych.
D.  Do murowania:
- kielniê murarsk¹,
- czerpak,
- ³opatê do zaprawy,
- rusztowania.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Transport i sk³adowanie materia³ów
Wyroby i materia³y do robót murowych mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu (samochody skrzyniowe, palety z
zawiasami).
Podczas transportu materia³y i elementy konstrukcji powinny byæ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat¹ statecznoœci.
Bloczki a tak¿e zaprawy murarskie gotowe powinny byæ transportowane w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich uszkodzenie,
zanieczyszczenie, lub zniszczenie, na paletach fabrycznie opakowanych.
Za³adunek i wy³adunek elementów murowych pakowanych w jednostki ³adunkowe nale¿y prowadziæ urz¹dzeniami mechanicznymi
wyposa¿onymi w osprzêt wid³owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Za³adunek i wy³adunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany rêcznie zaleca siê prowadziæ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wci¹gniki, wózki.
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ³adunkowe lub przechowywanych luzem powinny byæ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotycz¹cych tych wyrobów oraz PN-B-12030.
Transport materia³ów do robót murowych w opakowaniach te¿ nie wymaga specjalnych urz¹dzeñ i œrodków transportu. W czasie
transportu nale¿y zabezpieczyæ przewo¿one materia³y w sposób wykluczaj¹cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowañ.
W przypadku du¿ych iloœci materia³ów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do za³adunku oraz roz³adunku urz¹dzeñ
mechanicznych.
Do transportu wyrobów i materia³ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca siê u¿ywaæ samochodów
zamkniêtych. Do przewozu wyrobów i materia³ów w innych opakowaniach mo¿na wykorzystywaæ samochody pokryte plandekami
lub zamkniête.
Cement i wapno suchogaszone luzem nale¿y przewoziæ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo¿na
przewoziæ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót murowych
Przed przyst¹pieniem do murowania œcian nale¿y odebraæ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzaj¹c zgodnoœæ ich wykonania
z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi szczegó³owymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przyst¹pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale¿y sprawdziæ, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz
k¹ty skrzy¿owañ œcian fundamentowych.

5.2.  Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty murowe nale¿y wykonywaæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i zasadami sztuki
murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano
inaczej, to:
• mury nale¿y wykonywaæ warstwami z zachowaniem prawid³owego wi¹zania elementów murowych i gruboœci spoin tak, aby
  œciana stanowi³a jeden element konstrukcyjny,
• elementy murowe powinny byæ uk³adane na p³ask, a nie na r¹b lub na stoj¹co,
• spoiny poprzeczne i pod³u¿ne w s¹siednich warstwach muru powinny byæ usytuowane mijankowo,
• mury nale¿y wnosiæ mo¿liwie równomiernie na ca³ej ich d³ugoœci,
• elementy murowe powinny byæ czyste i wolne od kurzu,
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny byæ moczone, je¿eli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub
  instrukcji producenta wyrobu,
• stosowanie elementów murowych po³ówkowych przy murowaniu s³upów i filarów, poza liczb¹ konieczn¹ do uzyskania
  prawid³owego wi¹zania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementów murowych po³ówkowych nie powinna przekraczaæ:
  * w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
  * w œcianach wype³niaj¹cych, podokiennych - 50%,
- konstrukcje murowe o gruboœci mniejszej ni¿ 25cm, murowane na zaprawy zwyk³e, mog¹ byæ wykonywane przy temperaturze
  powy¿ej 0oC, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog¹ byæ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreœlonej
  przez producenta zaprawy,
- wykonywanie konstrukcji murowych o gruboœci 25cm dopuszcza siê przy temperaturze poni¿ej 0oC pod warunkiem
  stosowania œrodków umo¿liwiaj¹cych wi¹zanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod
  warunkiem dopuszczenia takiej mo¿liwoœci przez producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny byæ zabezpieczone
  przed szkodliwym dzia³aniem czynników atmosferycznych.

5.3.  Organizacja robót murowych
Podstawowe zasady prawid³owej organizacji robót murowych:
• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
• praca na murach w pojedynkê lub grupami (zespo³ami) o liczebnoœci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urz¹dzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materia³ów budowlanych (najbli¿ej muru wolny pas
  szerokoœci 600 mm, dalej materia³y, a za materia³ami drogi transportowe),
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokoœci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowañ (technicznie niezbêdnych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotników we w³aœciwy sprzêt murarski i ochronny,
- dostarczanie materia³ów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczaj¹cy przestoje,

5.4.  Sposoby murowania z cegie³, pustaków lub bloczków
5.4.1.  Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwyk³e gruboœci od 8 do 15 mm,
5.4.2.  Sposoby murowania z uwagi na rodzaj z³¹cza pionowego
- zwyk³e z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych ³¹czonych elementów,
5.4.3.  Techniki murowania na spoiny zwyk³e:
- murowanie tradycyjne, na puste lub pe³ne spoiny,
- murowanie na wycisk,
- murowanie na docisk.

5.5.  Mury z bloczków betonowych
Mury z bloczków betonowych nale¿y uk³adaæ z zachowaniem prawid³owego wi¹zania poszczególnych warstw do pionu i poziomu
oraz przykryciem pionowych spoin miêdzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej.
Do murowania œcian zaleca siê stosowaæ zaprawê cementow¹, przestrzegaj¹c zasadê aby wytrzyma³oœæ zaprawy nie by³a wiêksza
od wytrzyma³oœci pustaków.
Przed przyst¹pieniem do murowania nale¿y bloczki oczyœciæ z kurzu.
Wi¹zanie bloczków powinno byæ zgodne z zasadami wi¹zania pospolitego cegie³.
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Gruboœæ spoin poziomych mo¿e wahaæ siê w granicach od 10 - 15mm, a gruboœæ spoin pionowych od 10 - 20mm. Spoiny pionowe
w kolejnych warstwach muru powinny byæ przesuniête co najmniej o 8cm.
Wnêki i bruzdy dla instalacji nale¿y wykonywaæ jednoczeœnie ze wznoszeniem œcian. W œcianach gruboœci 24cm i mniejszej nie
dopuszcza siê wykonania bruzd, przebiæ i wnêk z wyj¹tkiem gniazd i przebiæ dla przewodów instalacji elektrycznej.

5.6.  Nadpro¿a z belek typu L19
Nadpro¿a z belek prefabrykowanych typu L19, montowane równoczeœnie ze wznoszeniem œcian. Belki nale¿y uk³adaæ na œcianach
murowanych z zachowaniem minimalnej g³êbokoœci oparcia. Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni œciany u³o¿yæ o
d³ugoœci odpowiedniej do szerokoœci otworu drzwiowego lub okiennego, pó³kami dolnymi do œrodka. Belki uk³adaæ na zaprawie
cementowej. Nastêpnie wype³niæ wewnêtrzn¹ czêœæ nadpro¿a betonem.
Minimalna g³êbokoœæ oparcia belki - 15cm.

5.7.  Ogólne zasady wykonywania nadpro¿y
Nadpro¿a prefabrykowane. Nadpro¿a prefabrykowane powinny spe³niaæ wymagania normy PN-EN 845-2.
Nadpro¿a murowe zespolone wykonywane s¹ na placu budowy z gotowych kszta³tek nadpro¿owych, zbrojonych prêtami stalowymi
i ³¹czonych (zespalanych) betonem. Kszta³tki nadpro¿owe typu L s¹ ¿elbetowe.
Nadpro¿a nale¿y wykonywaæ zgodnie z zaleceniami producenta kszta³tek.
Nadpro¿a powinny byæ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku pod³u¿nym jak i poprzecznym. Oparcie koñca
nadpro¿a powinno byæ nie mniejsze ni¿ 100 mm.
Nadpro¿a z belek prefabrykowanych typu L19, montowane równoczeœnie ze wznoszeniem œcian. Belki nale¿y uk³adaæ na œcianach
murowanych z zachowaniem minimalnej g³êbokoœci oparcia. Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni œciany u³o¿yæ o
d³ugoœci odpowiedniej do szerokoœci otworu drzwiowego lub okiennego, pó³kami dolnymi do œrodka. Belki uk³adaæ na zaprawie
cementowej. Nastêpnie wype³niæ wewnêtrzn¹ czêœæ nadpro¿a betonem.

5.7.  Wymagania jakoœciowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, czêœæ A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spe³niaæ odpowiednie wymagania jakoœciowe, takie jak:
5.7.1.  Obrys muru
Dopuszczalne odchy³ki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczaæ:
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeñ ±20 mm,
- w wysokoœci kondygnacji ±20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych ca³ego budynku ±50 mm.
5.7.2.  Gruboœæ muru
Gruboœci murów w stanie surowym powinny byæ okreœlone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchy³ki wymiarowe nie powinny byæ wiêksze ni¿:
- dopuszczalne odchy³ki u¿ytych elementów murowych w przypadku murów o gruboœci 1/4, 1/2 i 1 elementu murowego,
- ±10 mm, w przypadku murów pe³nych o gruboœci wiêkszej ni¿ 1 ceg³a.
5.7.3.  Wymiary otworów (w œwietle oœcie¿y)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchy³ki wymiarowe wynosz¹:
• szerokoœæ + 6 mm, - 3 mm,
• wysokoœæ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powy¿ej 1000 mm dopuszczalne odchy³ki wymiarowe wynosz¹:
• szerokoœæ + 10 mm, - 5 mm,
• wysokoœæ + 15 mm, - 10 mm.
5.7.4.  Gruboœæ spoin
Normatywne gruboœci i dopuszczalne odchy³ki gruboœci spoin zwyk³ych wynosz¹:
- w spoinach poziomych: gruboœæ nominalna 10 mm, odchy³ki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: gruboœæ nominalna 10 mm, odchy³ki + 5 mm, - 5 mm.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nale¿y wype³niaæ spoiny poziomej zapraw¹ na g³êbokoœæ 5-10mm,
licz¹c od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnêtrzne, na g³êbokoœæ nie mniejsz¹
ni¿ 10 rnm i nie wiêksz¹ ni¿ 20 mm.
5.7.6.  Prawid³owoœæ wykonania powierzchni i krawêdzi muru
Dopuszczalne odchy³ki wykonania powierzchni i krawêdzi zestawiono w tablicy 5.
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Tablica 5.
Dopuszczalne odchy³ki wykonania powierzchni i krawêdzi muru
Rodzaj usterki Dopuszczalne odchy³ki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3

Zwichrowania i skrzywie- nie wiêcej ni¿ 3 mm/m i ogó³em nie wiêcej ni¿ 6 mm/m i ogó³em
nia powierzchni nie wiêcej ni¿ 10 mm na ca³ej nie wiêcej ni¿ 20 mm na ca³ej

powierzchni œciany pomieszczenia powierzchni œciany pomieszczenia
Odchylenie krawêdzi nie wiêcej ni¿ 2 mm/m i nie wiêcej nie wiêcej ni¿ 4 mm/m i nie wiêcej
od linii prostej ni¿ jedno na d³ugoœci 2 m ni¿ dwa na d³ugoœci 2m
Odchylenie powierzchni nie wiêcej ni¿ 3 mm/m i ogólnie nie wiêcej ni¿ 6 mm/m i ogólnie
i krawêdzi muru od kieunku nie wiêcej ni¿ 6 mm na nie wiêcej ni¿ 10 mm na
pionowego wysokoœci kondygnacji oraz 20 mm wysokoœci kondygnacji oraz

na ca³ej wysokoœci budynku 30 mm na ca³ej wysokoœci budynku
Odchylenie od kierunku nie wiêcej ni¿ 1 mm/m i ogó³em nie wiêcej ni¿ 2 mm/m i ogó³em
poziomego górnych powierzchni nie wiêcej ni¿ 15 mm na ca³ej nie wiêcej ni¿ 30 mm na ca³ej
ka¿dej warstwy cegie³ d³ugoœci budynku d³ugoœci budynku
Odchylenie od kierunku poziomego nie wiêcej ni¿ 1 mm/m i ogó³em nie wiêcej ni¿ 2 mm/m i ogó³em
górnej powierzchni ostatniej nie wiêcej ni¿ 10 mm na ca³ej nie wiêcej ni¿ 20 mm na ca³ej
warstwy pod stropem d³ugoœci budynku d³ugoœci budynku
Odchylenie przecinaj¹cych siê
p³aszczyzn od k¹ta nie wiêcej ni¿ 3 mm nie wiêcej ni¿ 6 mm
przewidzianego w projekcie

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.2.  Badania przed przyst¹pieniem do robót murowych
Przed przyst¹pieniem do robót murowych nale¿y odebraæ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadziæ badania wyrobów
i materia³ów, które bêd¹ wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1.  Odbiór robót poprzedzaj¹cych wykonanie robót murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nale¿y odebraæ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó³owych specyfikacji technicznych.
Przed przyst¹pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale¿y sprawdziæ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz
k¹ty skrzy¿owañ œcian fundamentowych murowanych. Je¿eli œciany fundamentowe s¹ ¿elbetowe, to sprawdzenia nale¿y dokonaæ
zgodnie z odpowiedni¹ szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹.
6.2.2.  Badania materia³ów
Badania nale¿y przeprowadziæ poœrednio na podstawie przed³o¿onych:
• deklaracji zgodnoœci lub certyfikatów,
• zapisów dziennika budowy, protoko³ów przyjêcia materia³ów na budowê,
• deklaracji producentów u¿ytych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj¹ wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materia³y, których jakoœæ budzi w¹tpliwoœci mog¹ byæ zbadane na wniosek zamawiaj¹cego przez niezale¿ne laboratorium, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodnoœci wykonywanych robót murowych z dokumentacj¹ projektow¹,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególnoœci powinny dotyczyæ sprawdzenia
wewnêtrznych czêœci muru ulegaj¹cych zakryciu, a tak¿e kontroli jakoœci zapraw wykonywanych na budowie.
Sprawdzenie wewnêtrznych czêœci muru ulegaj¹cych zakryciu powinno w szczególnoœci dotyczyæ prawid³owoœci wi¹zania
elementów w murze, gruboœci i wype³nienia spoin, liczby u¿ytych wyrobów u³amkowych.

6.4.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy spe³nione zosta³y wszystkie wymagania dotycz¹ce wykonania
robót murowych, w szczególnoœci w zakresie:
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹,
- specyfikacj¹ techniczn¹ wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
- prawid³owoœci oceny robót poprzedzaj¹cych roboty murowe,
- jakoœci wykonania robót murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystaæ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz¹ce wykonywanych robót.
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Badania sprawdzaj¹ce jakoœæ wykonania robót murowych, wed³ug pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, czêœæ A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ - powinno byæ przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji
    z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
    sprawdzenia zgodnoœci dokonuje siê na podstawie oglêdzin zewnêtrznych i pomiarów; pomiar d³ugoœci i wysokoœci konstrukcji
    przeprowadza siê z dok³adnoœci¹ do 10 mm; pomiar gruboœci murów i oœcie¿y wykonuje siê z dok³adnoœci¹ do 1 mm; za wynik
    nale¿y przyjmowaæ œredni¹ arytmetyczn¹ z pomiarów w trzech ró¿nych miejscach,
b) sprawdzenie prawid³owoœci wi¹zania elementów w murze, stykach i naro¿nikach - nale¿y przeprowadzaæ przez oglêdziny
    w trakcie robót na zgodnoœæ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie gruboœci spoin i ich wype³nienia - nale¿y przeprowadzaæ przez oglêdziny zewnêtrzne i pomiar; pomiar dowolnie
    wybranego odcinka muru z dok³adnoœci¹ do 1 mm nale¿y zawsze wykonaæ w przypadku murów licowych, natomiast
    w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oglêdzin uznano, ¿e gruboœæ spoiny mo¿e byæ przekroczona; œredni¹
    gruboœæ spoin poziomych nale¿y obliczaæ przez odjêcie przeciêtnej gruboœci elementu murowego od ilorazu wysokoœci
    zmierzonego odcinka muru (o wysokoœci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; œredni¹ gruboœæ spoiny poziomej nale¿y
    okreœlaæ identycznie, mierz¹c poziomy odcinek muru; w przypadku ra¿¹cych ró¿nic gruboœci poszczególnych spoin,
    sprawdzanie ich nale¿y przeprowadzaæ oddzielnie, z dok³adnoœci¹ do 1 mm, na œciœle okreœlonych odcinkach muru,
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od p³aszczyzny oraz prostoliniowoœci krawêdzi muru - nale¿y przeprowadzaæ przez
    przyk³adanie w dwóch prostopad³ych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawêdzi muru, ³aty
    kontrolnej d³ugoœci 2 m, a nastêpnie przez pomiar z dok³adnoœci¹ do 1 mm wielkoœci przeœwitu miêdzy ³at¹ a powierzchni¹ lub
    krawêdzi¹ muru,
f) sprawdzenie pionowoœci powierzchni ! krawêdzi muru - nale¿y przeprowadzaæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm; badanie mo¿na
    wykonaæ pionem murarskim i przymiarem z podzia³k¹ milimetrow¹,
g) sprawdzenie poziomoœci warstw murowych - nale¿y przeprowadzaæ przyrz¹dami stosowanymi do takich pomiarów np.
    poziomnic¹ murarsk¹ i ³at¹ kontroln¹ lub poziomnic¹ wê¿ow¹, a przy budynkach o d³ugoœci ponad 50 m niwelatorem,
h) sprawdzenie k¹tów pomiêdzy przecinaj¹cymi siê p³aszczyznami dwóch s¹siednich murów - nale¿y przeprowadzaæ mierz¹c
    z dok³adnoœci¹ do 1 mm odchylenie (przeœwit) przecinaj¹cych siê p³aszczyzn od k¹ta przewidzianego w projekcie; odchylenie
    (przeœwit) mierzy siê w odleg³oœci 1 m od wierzcho³ka sprawdzanego k¹ta; badanie mo¿na przeprowadzaæ stalowym
    k¹townikiem murarskim, ³at¹ kontroln¹ i przymiarem z podzia³k¹ milimetrow¹, zmierzony przeœwit nie powinien przekraczaæ
    wartoœci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,
i) sprawdzenie prawid³owoœci wykonania œcianek dzia³owych, nadpro¿y, gzymsów, przerw dylatacyjnych - nale¿y przeprowadzaæ
    przez oglêdziny zewnêtrzne i pomiar na zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹ i niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹,
j) sprawdzenie liczby u¿ytych wyrobów u³amkowych - nale¿y przeprowadzaæ w trakcie robót przez oglêdziny i stwierdzenie
    zgodnoœci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Szczegó³owe zasady obmiaru robót murowych
7.1.1.  Iloœci poszczególnych konstrukcji murowych oblicza siê wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.
7.1.2.  Œciany oblicza siê:
Wariant l
• w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant II
• w metrach szeœciennych ich objêtoœci.
7.1.3.  Wysokoœci œcian murowanych na fundamentach nale¿y przyjmowaæ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu
(nad podziemiem lub przyziemiem), a dla œcian wy¿szych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastêpnego stropu.
Wysokoœci innych œcian np. œcian podparapetowych, œcian kolankowych i poddaszy, attyk nale¿y ustalaæ na podstawie
dokumentacji projektowej.
7.1.4.  Od powierzchni (wariant I) / objêtoœci œcian (wariant II) nale¿y odejmowaæ:
- powierzchnie (wariant I) l objêtoœci (wariant II} konstrukcji betonowych lub ¿elbetowych (z wyj¹tkiem prefabrykowanych nadpro¿y
  ¿elbetowych), jeœli wype³niaj¹ one wiêcej ni¿ po³owê gruboœci œciany lub ich objêtoœæ przekracza 0,01 m3,
- powierzchnie (wariant l) / objêtoœci (wariant II} kana³ów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków
  i ewentualnie obmurowanych ceg³ami lub p³ytkami,
Wariant l
- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wiêkszych od 0,5 m2,
Wariant II
- objêtoœci otworów i wnêk wiêkszych od 0,05 m3.
Z powierzchni (wariant l) l objêtoœci (wariant II} œcian nie potr¹ca siê:
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezale¿nie od ich wymiarów,
- oparæ p³yt, sklepieñ i belek stropowych,
- czêœci konstrukcji stalowych i drewnianych,
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- nadpro¿y z cegie³ lub prefabrykowanych,
- wnêk na liczniki gazowe i elektryczne, niezale¿nie od ich wymiarów,
- przewodów kominowych w œcianach wznoszonych ³¹cznie z przewodami.
Przy potr¹caniu otworów i wnêk z powierzchni (wariant I) / objêtoœci (wariant II} muru uwzglêdnia siê wymiary:
- dla otworów bez oœcie¿nic: w œwietle muru,
- dla otworów, w których oœcie¿nice s¹ obmurowywane równoczeœnie ze wznoszeniem muru: w œwietle oœcie¿nic,
- dla otworów cyrklastych wed³ug wymiarów wpisanych w nie trójk¹tów równoramiennych.
Od powierzchni œcianek dzia³owych nale¿y odejmowaæ powierzchnie otworów, liczone wed³ug projektowanych wymiarów
w œwietle oœcie¿nic, a w przypadku ich braku w œwietle muru.
7.1.5.  Potr¹cane otwory w œcianach murowanych, dla których ustala siê odrêbne ceny wykonania oœcie¿y, oblicza siê w sztukach.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty powinny byæ wykonywane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badañ porównaæ z wymaganiami okreœlonymi
w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y wynik pozytywny mo¿na uznaæ elementy ulegaj¹ce zakryciu za wykonane prawid³owo,
tj. zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ i zezwoliæ na przyst¹pienie do nastêpnych faz robót murowych.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegaj¹ce zakryciu nie powinny byæ odebrane. W
takim przypadku nale¿y ustaliæ zakres prac i rodzaje materia³ów koniecznych do usuniêcia nieprawid³owoœci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nale¿y ponownie przeprowadziæ badania.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem materia³ów oraz robót ulegaj¹cych zakryciu nale¿y zapisaæ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiór czêœciowy
Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanej czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót dokonuje siê dla zakresu
okreœlonego w dokumentach umownych, wed³ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru czêœciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem
koñcowym.
Odbiór czêœciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoœci kierownika budowy.
Protokó³ odbioru czêœciowego jest podstaw¹ do dokonania czêœciowego rozliczenia robót (je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje).

8.4.  Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloœci), jakoœci
i zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo³ana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników
badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo³ywania komisji oraz czas jej dzia³ania powinna okreœlaæ umowa. Wykonawca robót obowi¹zany jest
przed³o¿yæ komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
- dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó³owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materia³ów i wyrobów budowlanych,
- protoko³y odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu,
- protoko³y odbiorów czêœciowych,
- instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materia³ów,
- wyniki badañ laboratoryjnych, badañ kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaæ siê przed³o¿onymi dokumentami, przeprowadziæ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji, porównaæ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonaæ oceny wizualnej.
Roboty murowe powinny byæ odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê dokumenty
s¹ kompletne i prawid³owe pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ by³ negatywny roboty murowe nie powinny byæ przyjête.
- je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliæ zakres prac koryguj¹cych, usun¹æ niezgodnoœci robót z wymaganiami okreœlonymi
W przypadku niekompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byæ dokonany po ich uzupe³nieniu.
Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokó³ powinien
zawieraæ:
- ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
- ocenê wyników badañ,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
- stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania robót murowych z zamówieniem.
Protokó³ odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.5.  Odbiór po up³ywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po u¿ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zg³oszonych wad.
Odbiór po up³ywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych,
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koñcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr¹ceñ
wynikaj¹cych z obni¿onej jakoœci robót.
Przed up³ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj¹cy powinien zg³osiæ wykonawcy wszystkie zauwa¿one wady w wykonanych
konstrukcji murowych.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

9.1.  Zasady rozliczenia i p³atnoœci
Rozliczenie robót murowych rno¿e byæ dokonane jednorazowo po wykonaniu pe³nego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze lub
etapami okreœlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czêœciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych
Podstawê rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota rycza³towa za okreœlony zakres robót obejmuj¹cy
konstrukcje murowe.
Kwota rycza³towa obejmuj¹ca konstrukcje murowe uwzglêdnia koszty wykonania nastêpuj¹cych robót murowych oraz prac z nimi
zwi¹zanych takich jak:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materia³ów, narzêdzi i sprzêtu,
• obs³ugê sprzêtu,
• ustawienie i przestawienie drabin lub monta¿, demonta¿ i pracê rusztowañ niezbêdnych do wykonania robót murowych,
  niezale¿nie od wysokoœci prowadzenia prac,
• zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczêciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed zanieczyszczeniem
  i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,
• przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
• ocenê prawid³owoœci wykonania robót poprzedzaj¹cych wykonanie konstrukcji murowych,
• wymurowanie konstrukcji murowych,
• wykonanie naro¿y i styków œcian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
• obmurowanie koñców belek,
• wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
• zamurowanie otworów kontrolnych,
• robocizna zwi¹zana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
• zamurowanie otworów komunikacyjnych,
• zamurowanie bruzd i przebiæ po wykonaniu robót instalacyjnych,
• usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powsta³ych w czasie murowania,
• oczyszczenie miejsca pracy z materia³ów zabezpieczaj¹cych roboty wykonane przed rozpoczêciem wznoszenia konstrukcji
  murowych,
• usuniêcie gruzu i innych pozosta³oœci, resztek i odpadów materia³ów w sposób podany w szczegó³owej specyfikacji technicznej
  (opisaæ sposób usuniêcia pozosta³oœci i odpadów),
- likwidacjê stanowiska roboczego,
- koszty poœrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-B-12069:1997, PN-B-82027:1997, PN-B-82029:1999, PN-B-82034:2002,
Certyfikat na Znak Bezpieczeñstwa B,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotycz¹ce elementów murowych -Czêœæ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk³ad, wymagania i kryteria zgodnoœci dotycz¹ce cementu powszechnego u¿ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk³ad, wymagania i kryteria zgodnoœci dotycz¹ce cementów powszechnego u¿ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotycz¹ce elementów murowych -Czêœæ 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego.
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -Czêœæ 2: Nadpro¿a.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotycz¹ce zapraw do murów - Czêœæ 1: Zaprawa murarska.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotycz¹ce zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o okreœlonym

sk³adzie materia³owym, wytwarzane na miejscu budowy.

10.2.  Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z póŸn. zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z póŸn. zmianami).

10.3.  Rozporz¹dzenia
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz og³oszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z póŸniejszymi zmianami).
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoœci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z póŸn. zmianami).
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoœci, wymagañ, jakie powinny
spe³niaæ notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce w ocenie zgodnoœci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó¿n. zmianami).
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z póŸn. zmianami).
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowañ substancji niebezpiecznych
i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pó¿n. zmianami).

10.4.  Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB
Promocja - 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Czêœæ A - Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje
murowe", wydanie ITB - 2006 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, czêœæ 2, wydanie Arkady- 1990 rok.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-5

        Kod CPV 45262520-2  ROBOTY MURARSKIE
WYKONANIE ŒCIAN MUROWANYCH Z BLOKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH SILIKATOWYCH

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru œcian murowanych
z bloków wapienno-piaskowych silikatowych w obiekcie:„Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie œcian
murowanych z bloków wapienno piaskowych przewidzianych w projekcie rozbudowy budynku. Obejmuj¹ prace zwi¹zane
z dostaw¹ materia³ów, wykonawstwem i wykoñczeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz zaleceniami
producenta.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.
Materia³y: bloczki silikatowe, ceg³y silikatowe oraz elementy uzupe³niaj¹ce system budowy.

2.1.  Elementy silikatowe
Elementy silikatowe s³u¿¹ do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klej¹cych lub spoiny tradycyjne.
Bloczki produkowane s¹ z powierzchni¹ czo³ow¹ g³adk¹ lub profilowan¹ na pióro i wpust.

2.2.  Cienkowarstwowa bia³a zaprawa klej¹ca do silikatów.
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje siê zaprawy klej¹ce. Bia³a zaprawa cienkowarstwowa letnia M5 (wytrzyma³oœæ
na œciskanie 5 MPa) z mo¿liwoœci¹ stosowania w temperaturach nie ni¿szych ni¿ 5oC.  Bia³a  zaprawa  cienkowarstwowa  zimowa
M10(wytrzyma³oœæ na œciskanie 10  MPa) z  mo¿liwoœci¹ stosowania w temperaturachod -6oC do 5oC.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przy wykonywaniu prac murarskich zaleca siê stosowaæ podane ni¿ej narzêdzia i akcesoria u³atwiaj¹ce i przyspieszaj¹ce
wykonywanie prac. Nale¿y pamiêtaæ o przestrzeganiu przepisów BHP.
Narzêdzia i urz¹dzenia:
- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
- pojemnik z podzia³k¹ w litrach do przygotowywania zaprawy,
- wiertarka elektryczna z regulacj¹ obrotów oraz mieszad³em do zaprawy,
- kielnie do nanoszenia zaprawy klejowej o szerokoœciach odpowiadaj¹cych szerokoœciom muru,
- m³otek gumowy,
- tradycyjna kielnia murarska,
- m³otek murarski,
- zmiotka,
- sznurek murarski,
- o³ówek, miarka i taœma miernicza,
- poziomnica (d³. min. 80 cm),
- narzêdzia do ciêcia bloczków na budowie:
- szlifierka k¹towa z tarcz¹ do ciêcia kamienia o mo¿liwie najwiêkszej œrednicy,
- gilotyna do ciêcia bloczków,
- pilarka sto³owa do ciêcia elementów murowych,
- urz¹dzenia i narzêdzia do podnoszenia i transportu materia³ów na budowie:
- dŸwig z wid³ami roz³adunkowymi (roz³adunek palet, transport pionowy na wy¿sze kondygnacje),
- mini dŸwig,
- rêczny wózek wid³owy (transport poziomy palet na kondygnacjach),
- rêczny chwytak do bloczków,
- bruzdownica.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Wszystkie silikatowe elementy murowe pakowane s¹ na drewniane palety i zabezpieczone firmow¹ foli¹ termokurczliw¹. Na folii
naklejona jest etykieta z informacj¹ o produkcie. Podczas transportu nale¿y zadbaæ o staranne zabezpieczenie przewo¿onych
materia³ów. Palety z wyrobami powinny byæ œciœle dostawione do siebie podczas za³adunku, a nastêpnie tak powi¹zane pasami
pomiêdzy sob¹ i ze skrzyni¹ ³adunkow¹, aby uniemo¿liwiæ ich przemieszczanie podczas transportu. Roz³adunek i sk³adowanie
wyrobów silikatowych powinno odbywaæ siê przy zachowaniu przepisów BHP. W zale¿noœciod  stanu nawierzchni w miejscu
roz³adunku mo¿na go dokonywaæ za pomoc¹ wózka wid³owego lub ¿urawia wie¿owego. Nie zaleca siê roz³adunku rêcznego, który
prowadzi czêsto do znacz¹cych uszkodzeñ wyrobów. Do roz³adunku za pomoc¹ dŸwigu zaleca siê stosowanie wide³
roz³adunkowych lub chwytaków (nale¿y zwróciæ uwagê na to, aby za pomoc¹ chwytaka podnosiæ paletê od do³u, a nie z boków).
Powierzchnia, na której bêd¹ sk³adowane palety z silikatowymi elementami murowymi, powinna byæ równa i p³aska oraz nie
nara¿ona na zalanie wod¹ w przypadku intensywnych opadów czy podczas odwil¿y. Je¿eli teren jest utwardzony, istnieje
mo¿liwoœæ piêtrowego sk³adowania palet. Liczba warstw zale¿y od jakoœci i rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzeñ palet, folii
i paskowania (nie wiêcej ni¿ 4 warstwy). Rozpakowane i niewbudowane materia³y powinny byæ  zabezpieczone foli¹. Materia³y  do
wykonywania murów nie powinny byæ sk³adowane w miejscach przypadkowych i w zale¿noœci od sytuacji na budowie wielokrotnie
przestawiane. Na placu budowy palety rozstawia siê wzd³u¿ przysz³ych murów, tak aby maksymalnie ograniczyæ rêczny transport
materia³u na budowie. Trzeba przewidzieæ gdzie, kiedy i jakie iloœci materia³u bêd¹ potrzebne. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na
takie ustawienie palet, aby nie utrudnia³y pracy i komunikacji na placu budowy (np. póŸniejszego ustawienia pomostów roboczych).
Zaleca siê oddzielne sk³adowanie ró¿nych rodzajów elementów murowych. Szczególnie istotne  jest to wtedy, gdy na  budowie
wykorzystywane s¹ elementy murowe ró¿ni¹ce siê tylko parametrami technicznymi (np. klas¹ wytrzyma³oœci). Nale¿y przewidzieæ
suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

5.  WYKONANIE ROBÓT Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW SILIKATOWYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót murowych
Przed przyst¹pieniem do murowania œcian nale¿y odebraæ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzaj¹c zgodnoœæ ich wykonania
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Przed przyst¹pieniem do wznoszenia murów nale¿y sprawdziæ wymiary oraz
k¹ty skrzy¿owañ œcian fundamentowych.

5.2.  Ogólne zasady wykonywania murów
Mury nale¿y wykonywaæ warstwami, z zachowaniem prawid³owego wi¹zania i gruboœci spoin oraz zgodnoœci z rysunkami
projektowymi, co do odsadzek, wyskoków, otworów  itp. Poprawnoœæ wykonywanych warstw nale¿y kontrolowaæ w zakresie
dopuszczalnych wartoœci odchy³ek w poziomie i w pionie.

Gruboœæ spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna byæ mniejsza od 6 mm i nie wiêksza od 15 mm
(nominalnie 10 mm). W przypadku murów z cienkimi spoinami wartoœci te wynosz¹ odpowiednio od 0,5 do 3 mm i œrednio 2 mm.
Mur z niewype³nionymi spoinami pionowymi nale¿y wykonywaæ przy u¿yciu elementów murowych z profilowanymi powierzchniami
czo³owymi (pióra i wpusty) o dopuszczalnych odchy³kach wymiarowych zgodnie z norm¹ PN-EN  771-2. Spoiny pionowe mo¿na
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uznaæ za wype³nione, gdy zaprawê u³o¿ono na ca³ej wysokoœci i co najmniej 0,4 szerokoœci spoiny. W przypadku gdy  przynajmniej
jeden z elementów ma g³adk¹ powierzchniê czo³ow¹, spoina pionowa powinna byæ wype³niona zapraw¹.
Zgodnie z norm¹ PN-EN  1996-1-1 spoiny pionowe w poszczególnych warstwach musz¹ siê mijaæ co najmniej o 0,4 wysokoœci
elementu murowego (dla elementów o wysokoœci mniejszej ni¿ 250mm). Dla elementów silikatowych to przesuniêcie  wynosi
min. 88 mm (silikaty o wysokoœci 220mm). Najkorzystniejsze ze  wzglêdu na rozk³ad naprê¿eñ czy te¿ odpornoœæ na zarysowanie
jest wi¹zanie w po³owie d³ugoœci elementów murowych. Aby u³atwiæ wznoszenie muru, najlepiej jest wykonywaæ go w module
d³ugoœci 250 mm i stosowaæ wraz z bloczkami podstawowymi równie¿ po³ówkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest
przycinanie elementów murowych na budowie. Przy wmurowywaniu elementu przyciêtego, zaprawê nanosi siê równie¿ na g³adk¹
(po ciêciu) powierzchniê czo³ow¹. Z tego powodu docinaj¹c bloczek nale¿y przewidzieæ, ¿e jego d³ugoœæ powinna byæ krótsza
o gruboœæ spoiny. Je¿eli wykonanie prawid³owego wi¹zania w murze jest niemo¿liwe, nale¿y spoiny wsporne zazbroiæ.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y wykonywaæ œciany konstrukcyjne . Œcianki dzia³owe nale¿y murowaæ nie wczeœniej ni¿ po
zakoñczeniu œcian g³ównych danej kondygnacji, mo¿liwie najpóŸniej w procesie realizacji inwestycji.
Œciany prostopad³e lub ukoœne powinny byæ po³¹czone w sposób zapewniaj¹cy wzajemne przekazywanie obci¹¿eñ pionowych
i poziomych, spe³nienie wymagañ izolacyjnoœci akustycznej i ogniowej oraz szczelnoœci  budynku. Najlepszym  sposobem  na
zapewnienie  takiego  po³¹czenia  jest  przewi¹zanie elementów murowych. Po³¹czenie z zastosowaniem ³¹czników metalowych lub
zbrojenia powinno byæ pod wzglêdem konstrukcyjnym równowa¿ne po³¹czeniu przez wi¹zanie w murze, a z drugiej strony nie
powodowaæ pogorszenia innych parametrów œciany. Wszystkie œciany konstrukcyjne powinny byæ po³¹czone wi¹zaniem  murarskim
(naro¿niki, œciany zewnêtrzne z wewnêtrznymi) – chyba,  ¿e  projekt zak³ada inny sposób po³¹czenia œcian. Zaleca siê, aby
wzajemnie prostopad³e lub ukoœne œciany by³y wznoszone jednoczeœnie.
Bloczki silikatowe powinny byæ czyste i wolne od kurzu.
Stosowanie bloczków ró¿nych klas wytrzyma³oœci lub gêstoœci jest dozwolone, jednak z za³o¿eniem, ¿e ka¿da pojedyncza œciana
bêdzie wykonana z bloczków o tej samej charakterystyce.
Izolacjê wodoszczeln¹ poziom¹ w budynkach murowanych nale¿y zawsze wykonywaæ na wysokoœci, co najmniej 15cm nad
terenem, niezale¿nie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.
Instalacje elektryczne nale¿y uk³adaæ w warstwie tynku lub, je¿eli to z jakichœ powodów jest niemo¿liwe, w bruzdach -wnêki
i bruzdy instalacyjne nale¿y wykonywaæ jednoczeœnie ze wznoszeniem murów.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny byæ zabezpieczone
przed dzia³aniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli¹ lub pap¹). Zalecane jest aby budynek, którego budowa
przerwana zosta³a na okres zimowy, by³ zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczaæ do sta³ego zawilgacania muru. Przy
wznawianiu robót po d³u¿szej przerwie w robotach nale¿y sprawdziæ stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usun¹æ wszelkie
uszkodzenia murów, ³¹cznie ze zdjêciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy.

5.3.  Pierwsza warstwa muru
Pierwsz¹ czynnoœci¹ jest wytyczenie osi œcian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nale¿y ustaliæ najwy¿szy i najni¿szy punkt
pod³o¿a (³awa  fundamentowa, p³yta  stropowa). Ró¿nica ich wysokoœci nie powinna przekraczaæ 50 mm. W przypadku wiêkszych
ró¿nic pod³o¿e nale¿y wyrównaæ poprzez wykonanie nadlewki betonowej. Najczêœciej wystarczaj¹cym jest przeprowadzenie
niwelacji dla wszystkich punktów charakterystycznych rzutu œcian, tzn. naro¿ników i punktów przeciêcia osi œcian. Bloczki pierwszej
warstwy muruje siê na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie
osiada³y pod w³asnym ciê¿arem. Murowanie zaczyna siê od ustawienia pojedynczego bloczka po³ówkowego
w najwy¿szym naro¿niku na warstwie zaprawy gruboœci 10 mm, a nastêpnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po ich
ustabilizowaniu ustawia siê nastêpne bloczki po³ówkowy i podstawowy w pozosta³ych naro¿ach, tak aby ich górna p³aszczyzna by³a
dok³adnie na tej samej wysokoœci, co pierwszy bloczek. Naj³atwiej i najprecyzyjniej wykonuje siê tê czynnoœæ przy u¿yciu niwelatora.
Po ustabilizowaniu wszystkich bloczków naro¿nych nale¿y rozci¹gn¹æ pomiêdzy nimi sznur murarski i uzupe³niæ  warstwê. Podczas
uzupe³niania pierwszej warstwy trzeba dok³adnie kontrolowaæ poziomic¹ wysokoœæ i poziom górnej p³aszczyzny uk³adanych
bloczków. Korekty po³o¿enia nale¿y dokonywaæ m³otkiem gumowym. Dla co dziesi¹tego bloczka zaleca siê przeprowadzenie
kontrolnego pomiaru niwelatorem. Wiêkszoœæ bloczków silikatowych posiada profilowane powierzchnie  czo³owe pozwalaj¹ce na
ograniczenie wype³niania spoin pionowych zapraw¹ tylko do przypadków wyraŸnie okreœlonych
w projekcie. D³ugoœæ silikatowych bloczków podstawowych wynosi  250mm. Dok³adne wykonanie pierwszej warstwy u³atwia
zastosowanie bloczków wyrównawczych. Wszystkie omówione powy¿ej zasady obowi¹zuj¹ równie¿ w przypadku ich
zastosowania.

5.4.  Kolejne warstwy muru
Przed przyst¹pieniem do uk³adania kolejnych warstw nale¿y sprawdziæ, czy górna powierzchnia warstwy wyrównawczej (pierwszej
warstwy muru) jest pozioma i równa.
W razie wyst¹pienia nierównoœci trzeba j¹ usun¹æ i wymurowaæ ponownie. Uk³adanie kolejnych warstw nale¿y zawsze rozpoczynaæ
od usuniêcia py³u i piasku znajduj¹cego siê na jej górnej powierzchni. Podobnie oczyœciæ doln¹ powierzchniê ka¿dego bloczka. W
okresie wystêpowania wysokich temperatur i niskich wilgotnoœci powietrza powierzchnie wsporne trzeba nawil¿yæ wod¹.
Mur na cienkiej spoinie
Zaprawê nale¿y przygotowywaæ i stosowaæ œciœle wed³ug wskazówek podanych przez jej producenta. Zaprawê zaleca siê nak³adaæ
stosuj¹c kielniê do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy cienkowarstwowe nie nale¿y rozk³adaæ na odcinku d³u¿szym ni¿ 4 m, aby
unikn¹æ jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiêdzy bloczkami o g³adkich powierzchniach czo³owych zawsze nale¿y
wype³niaæ zapraw¹. Ka¿dy u³o¿ony bloczek trzeba stabilizowaæ poprzez uderzenie m³otkiem gumowym. Poprawnoœæ wykonania
kolejnych warstw muru nale¿y kontrolowaæ za pomoc¹ poziomicy. Nale¿y ustawiæ bloczki naro¿ne, rozci¹gn¹æ pomiêdzy nimi sznur
murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupe³niæ bloczki. Nie nale¿y murowaæ najpierw samych naro¿ników,
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lecz systematycznie murowaæ kolejne warstwy wszystkich œcian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu naro¿nika zaleca siê,
niezale¿nie od tego, czy bloczek po³ówkowy ma profilowan¹ powierzchniê (pióra i  wpusty),  czy jest g³adki, wype³nianie spoiny
pionowej zapraw¹.
Mur na spoinie tradycyjnej
Zaprawa murarska powinna charakteryzowaæ siê bardzo dobr¹ przyczepnoœci¹ do pod³o¿a, zapewniaj¹c w ten sposób szczelnoœæ
konstrukcji murowej. Wa¿ne jest u¿ywanie zapraw dostosowanych do w³aœciwoœci elementów murowych. Stosuj¹c zaprawy
tradycyjne nale¿y korzystaæ z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie jest sk³adnikiem nadaj¹cym jej urabialnoœæ. Ma
zdolnoœæ do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy uk³adaniu zaprawy na szybkoch³on¹cych wodê pod³o¿ach. Wapno  nadaje
utwardzonej zaprawie elastycznoœæ i wp³ywa na zasklepianie siê drobnych mikropêkniêæ zaprawy. Czas zu¿ycia zaprawy
cementowo-wapiennej nie powinien przekraczaæ 5 godzin od  zarobienia.
W okresach wystêpowania wysokich temperatur (powy¿ej 25oC) zaprawê nale¿y zu¿yæ w ci¹gu 1 godziny. Przy wykonywaniu prac
w okresie wystêpowania wysokich temperatur i niskich wilgotnoœci powietrza powierzchnie wsporne zarówno wykonanego muru, jak
i bloczków trzeba zwil¿aæ wod¹. Wykonany mur nale¿y przykryæ foli¹, aby opóŸniæ proces  jego  wysychania. Zaprawy  cementowe
stosuje siê w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest nara¿ona na ci¹g³e oddzia³ywanie wody(np. coko³y). Czas  zu¿ycia zaprawy
cementowej nie powinien przekraczaæ  2 godzin od zarobienia. W  temperaturze powy¿ej 25oC zaprawê  cementow¹ nale¿y zu¿yæ
bezzw³ocznie.

5.5.  Œciany w strefie otworów okiennych i drzwiowych
We fragmentach murów, w których przewiduje siê pojawienie wiêkszych naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych lub œcinaj¹cych, zaleca siê
(w celu przeciwdzia³ania pojawieniu siê rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie mo¿na wykonaæ np. elementami systemu
producenta silikatów zgodnie z projektem budowlanym. Nale¿y pamiêtaæ o stosowaniu wy³¹cznie zbrojenia zgodnego
z wymaganiami odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi byæ zgodne z norm¹ PN-EN 845-3+A1:2016-10) oraz
zapewnieniu: jego prawid³owego rozmieszczenia, procentu zbrojenia, otuliny, d³ugoœci zakotwieñ i po³¹czeñ poszczególnych
elementów zbrojenia –g³ownie w naro¿nikach œcian. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na prawid³owe u³o¿enie zbrojenia
w zaprawie, tak aby nie styka³o siê bezpoœrednio z elementami murowymi. Zbrojenie nale¿y ³¹czyæ na zak³ad o minimalnej d³ugoœci
200 mm (d³ugoœæ zalecana to 250 mm). W strefie podokiennej zaleca siê u³o¿enie w przynajmniej jednej, najwy¿szej spoinie
zbrojenia. Zbrojenie powinno byæ u³o¿one na d³ugoœci przekraczaj¹cej o co najmniej 500mm krawêdŸ otworu okiennego. W
œcianach wype³niaj¹cych zaleca siê u³o¿enie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadpro¿ami.

5.6.  Murowanie w warunkach zimowych
W okresach wystêpowania niskich temperatur (poni¿ej +5oC) ka¿de roboty murowe nale¿y przeprowadzaæ ze szczególn¹  rozwag¹.
Ka¿da decyzja o prowadzeniu prac powinna byæ  podjêta przez osobê odpowiedzialn¹ za budowê i udokumentowana wpisem do
dziennika budowy. Murowanie w obni¿onych temperaturach jest mo¿liwe wy³¹cznie przy spe³nieniu specjalnych wymagañ (np.
praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno byæ os³oniête od wiatru, deszczu i œniegu oraz oczyszczone ze œniegu i
lodu. Niedopuszczalne jest u¿ycie w tym celu soli lub jakichkolwiek œrodków chemicznych. W okresie wystêpowania intensywnych i
d³ugotrwa³ych opadów deszczu (lub w przypadku przerwania robot na d³u¿szy czas) nale¿y przykryæ foli¹ górn¹ powierzchniê
wykonanego muru. Nie wolno stosowaæ przemarzniêtych materia³ów budowlanych. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e po d³ugotrwa³ym sk³adowaniu elementów murowych w  temperaturach ujemnych, ich odmarzanie mo¿e trwaæ d³u¿szy czas.  To,
czy elementy murowe s¹ przemarzniête, nale¿y stwierdziæ mierz¹c temperaturê wewn¹trz, a nie na ich powierzchni. Nale¿y
sk³adowaæ elementy murowe pod przykryciem foli¹ i mat¹ ocieplaj¹c¹, tak aby by³y zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie jest
dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatków do zapraw – chyba ¿e wynika to jednoznacznie z instrukcji producenta  zaprawy
lub zosta³o wyraŸnie przewidziane w projekcie oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy  przez
projektanta odpowiedzialnego za konstrukcjê budynku. Nowo wykonany mur nale¿y bezwzglêdnie chroniæ przed mrozem, wilgoci¹
(deszcz, œnieg) do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzyma³oœci zaprawy. Je¿eli stwierdzono, ¿e zaprawa niezwi¹za³a,  wówczas
bezwzglêdnie nale¿y mur rozebraæ.
Nie wolno kontynuowaæ murowania na przemarzniêtym murze. Prace mo¿na wznowiæ dopiero wtedy, gdy zostanie jednoznacznie
stwierdzone, ¿e mur na ca³ej swej gruboœci ma temperaturê dodatni¹ (najlepiej powy¿ej +5oC). Wszystkie te zalecenia s¹ aktualne
równie¿ w przypadku stosowania tak zwanych zapraw zimowych. Do murowania w warunkach zimowych zaleca siê stosowanie
zaprawy klej¹cej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. Pozwala ona murowaæ w warunkach
lekkiej zimy, przy temperaturach spadaj¹cych okresowo do –6oC. Szczegó³owy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest
w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed przyst¹pieniem do murowania nale¿y sprawdziæ, czy mur
wykonany poprzedniego dnia  zwi¹za³ prawid³owo. Sprawdzenie tego dokonuje siê przez poziome, silne uderzenie gumowym
m³otkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Je¿eli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mo¿na
kontynuowaæ.

5.6.  Prac murarskich nie mo¿na prowadziæ:
- przy temperaturze ni¿szej ni¿ –6oC; do prac mo¿na przyst¹piæ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru, przez co najmniej
  48 godzin bêdzie wy¿sza ni¿ +2oC,
- na przemarzniêtym murze, za który uwa¿a siê mur po 48–godzinnym przebywaniu w temperaturze, która jest ni¿sza ni¿ –2oC,
- podczas opadów atmosferycznych œwie¿o wykonany mur nale¿y zabezpieczyæ os³on¹ chroni¹c¹ mur przed zbyt szybkim jego
  wych³odzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych mo¿e byæ obci¹¿ony parciem gruntu lub dzia³aniem silnego wiatru
  dopiero po oko³o tygodniowym wystêpowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien byæ zabezpieczony przed
  dzia³aniem tych obci¹¿eñ poziomych.   Przy murowaniu w niskich temperaturach nale¿y stosowaæ siê do Instrukcji ITB Nr 282.
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6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Materia³y
Przy odbiorze nale¿y przeprowadziæ na budowie:
- sprawdzenie zgodnoœci klasy oznaczonej na silikatach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- próby doraŸnej przez oglêdziny, opukiwanie i mierzenie:
  - wymiarów i kszta³tu silikatów,
  - liczby szczerb i pêkniêæ,
  - odpornoœci na uderzenia.

6.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodnoœci wykonywanych robót murowych z dokumentacj¹ projektow¹,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególnoœci powinny dotyczyæ sprawdzenia
wewnêtrznych czêœci muru ulegaj¹cych zakryciu, a tak¿e kontroli jakoœci zapraw wykonywanych na budowie.
Sprawdzenie wewnêtrznych czêœci muru ulegaj¹cych zakryciu powinno w szczególnoœci dotyczyæ prawid³owoœci wi¹zania
elementów w murze, gruboœci i wype³nienia spoin, liczby u¿ytych wyrobów u³amkowych.

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy spe³nione zosta³y wszystkie wymagania dotycz¹ce wykonania
robót murowych, w szczególnoœci w zakresie:
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹,
- specyfikacj¹ techniczn¹ wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
- jakoœci wykonania robót murowych.
Badania sprawdzaj¹ce jakoœæ wykonania robót murowych:
a) sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ - powinno byæ przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji
    z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
    sprawdzenia zgodnoœci dokonuje siê na podstawie oglêdzin zewnêtrznych i pomiarów,
b) sprawdzenie prawid³owoœci wi¹zania elementów w murze, stykach i naro¿nikach - nale¿y przeprowadzaæ przez oglêdziny
    w trakcie robót na zgodnoœæ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie gruboœci spoin i ich wype³nienia - nale¿y przeprowadzaæ przez oglêdziny zewnêtrzne i pomiar
d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od p³aszczyzny oraz prostoliniowoœci krawêdzi muru - nale¿y przeprowadzaæ przez
    przyk³adanie w dwóch prostopad³ych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawêdzi muru, ³aty
    kontrolnej d³ugoœci 2 m, a nastêpnie przez pomiar z dok³adnoœci¹ do 1 mm wielkoœci przeœwitu miêdzy ³at¹ a powierzchni¹ lub
    krawêdzi¹ muru,
e) sprawdzenie pionowoœci powierzchni i krawêdzi muru - nale¿y przeprowadzaæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm; badanie mo¿na
    wykonaæ pionem murarskim i przymiarem z podzia³k¹ milimetrow¹,
f) sprawdzenie prawid³owoœci wykonania œcianek dzia³owych, nadpro¿y - nale¿y przeprowadzaæ przez oglêdziny zewnêtrzne
    i pomiar na zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹ i niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹,

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Szczegó³owe zasady obmiaru robót murowych
Iloœci poszczególnych konstrukcji murowych oblicza siê wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.
Œciany oblicza siê w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Œcianki dzia³owe oblicza siê w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Wysokoœci œcian murowanych nale¿y przyjmowaæ od wierzchu stropu do wierzchu nastêpnego stropu.
Wysokoœci innych œcian nale¿y ustalaæ na podstawie dokumentacji projektowej.
Wysokoœæ œcianki dzia³owej nale¿y przyjmowaæ jako wysokoœæ od wierzchu stropu, na którym ustawiona jest œcianka do spodu
nastêpnego stropu.
Od powierzchni nale¿y odejmowaæ:
- powierzchnie konstrukcji betonowych lub ¿elbetowych (z wyj¹tkiem prefabrykowanych nadpro¿y ¿elbetowych), jeœli wype³niaj¹
  one wiêcej ni¿ po³owê gruboœci œciany lub ich objêtoœæ przekracza 0,01 m3,
- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wiêkszych od 0,5 m2,
Z powierzchni œcian nie potr¹ca siê:
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezale¿nie od ich wymiarów,
- oparæ p³yt, sklepieñ i belek stropowych,
- czêœci konstrukcji stalowych i drewnianych,
- nadpro¿y prefabrykowanych,
- wnêk na liczniki gazowe i elektryczne, niezale¿nie od ich wymiarów,
Przy potr¹caniu otworów i wnêk z powierzchni muru uwzglêdnia siê wymiary:
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- dla otworów bez oœcie¿nic: w œwietle muru,
- dla otworów, w których oœcie¿nice s¹ obmurowywane równoczeœnie ze wznoszeniem muru: w œwietle oœcie¿nic,
Od powierzchni œcianek dzia³owych nale¿y odejmowaæ powierzchnie otworów, liczone wed³ug projektowanych wymiarów
w œwietle oœcie¿nic, a w przypadku ich braku w œwietle muru.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Mury wykonane z elementów silikatowych powinny byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano monta¿owych. Podstawê dla odbioru robót murowych powinny stanowiæ nastêpuj¹ce dokumenty:
• dziennik budowy,
• zaœwiadczenie o jakoœci materia³ów i wyrobów dostarczonych na budowê przez producentów,
• protoko³y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj¹cych, je¿eli odbiory te nie by³y odnotowywane w dzienniku
  robót,
• wyniki badañ laboratoryjnych materia³ów i wyrobów, je¿eli takie by³y zalecane przez budowê
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by³y wykonywane przed odbiorem budynku.
Wymiary  i  usytuowanie elementów konstrukcji murowej nale¿y kontrolowaæ w trakcie prowadzenia robót. Odbiór robót murowych
powinien odbywaæ siê przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna byæ wykonana zgodnie
z dokumentacj¹ projektow¹. Nale¿y sprawdziæ: prawid³owoœæ wi¹zania elementów murowych, d³ugoœæ, szerokoœæ, wysokoœæ oraz
po³o¿enie osi muru i œciany, wymiary i po³o¿enie otworów oraz k¹ty pomiêdzy poszczególnymi œcianami; sposób wykonania oparcia
stropów i nadpro¿y oraz po³¹czeñ pomiêdzy œcianami i innymi elementami.  W zale¿noœci od funkcji œciany
(konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej po³o¿enia w budynku (wewnêtrzna/zewnêtrzna) nale¿y oceniæ, jak sposób wykonania
konstrukcji murowej wp³ywa na spe³nienie wszystkich wymagañ (np. ochrony przed ha³asem, cieplnej, bezpieczeñstwa po¿arowego
itd.). Je¿eli w projekcie nie zosta³y podane inne wartoœci, to maksymalne odchy³ki wykonania muru nie powinny przekraczaæ
nastêpuj¹cych wielkoœci:
• przesuniêcie w pionie 20 mm na  wysokoœci kondygnacji oraz 50 mm na wysokoœci budynku o 3 i wiêcej kondygnacjach,
• przesuniêcie poziome w osiach œcian nad i pod stropem 20 mm,
• wybrzuszenie muru 5 mm na d³ugoœci 1 m oraz 20 mm na d³. 10 m,
• odchylenie od poziomu górnej powierzchni muru10 mm na 1 m i 50 mm na 10 m,
• skrócenie g³êbokoœci oparcia nadpro¿y, stropów itp. 10 mm.
Dla murów elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchy³ki wykonania powinny byæ podane w projekcie lub
uzgodnione pomiêdzy inwestorem i wykonawc¹. Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania oraz gruboœci spoin nale¿y wykonaæ przez
oglêdziny zewnêtrzne. W przypadku murównie licowych dopuszcza siê wykonanie pomiaru ca³ej wysokoœci œciany  pomiêdzy
stropami, a po odjêciu sumarycznej wysokoœci nominalnej elementów murowych podzielenie przez liczbê spoin. Je¿eli uzyskana
wartoœæ œrednia mieœci siê w tolerancjach oraz nie s¹ zauwa¿alne du¿e rozbie¿noœci w gruboœciach poszczególnych spoin, mo¿na
przyj¹æ, ¿e gruboœci spoin s¹ prawid³owe. Sprawdzenie pionowoœci, prostoliniowoœci krawêdzi œciany oraz odchy³ki od p³aszczyzny
– wybrzuszenie muru – przeprowadza siê z dok³adnoœci¹ do 1 mm. Sprawdzenie d³ugoœci oparcia nadpro¿y oraz wykonania
elementów ¿elbetowych nale¿y przeprowadzaæ z dok³adnoœci¹ do 10 mm. Nale¿y pamiêtaæ o sprawdzeniu prawid³owoœci
wykonania zbrojenia zarówno murów, jak i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materia³ów i sprzêtu na stanowisko pracy
- wykonanie œcian, naro¿y, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowañ
- uporz¹dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia³ów.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE
PN-EN  771-2+A1:2015-10 „Wymagania dotycz¹ce elementów murowych - Czêœæ 2: Elementy murowe silikatowe”,
PN-EN  845-3+A1:2016-10  „Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych do murów - Czêœæ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”,
PN-EN 1996 „Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych”,
Katalogi - wydanie bie¿¹ce,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych.
ITB 282/2011 Wykonywanie robót budowlanych w okresie obni¿onych temperatur.
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10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie i monta¿ stalowych
nadpro¿y i podci¹gów, wystêpuj¹cych w obiekcie przetargowym.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje siê:
2.1.1.  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Ceowniki wg PN-EN 10024:1998

Dopuszczalna krzywizna ceowników do 1.5 mm/m.
(2) Blachy stalowe jako ³¹czniki pomiêdzy pó³kami dolnymi belek, przyspawane na budowie.

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza siê w gruboœciach 6-40 mm, szerokoœciach 160-700 mm i d³ugoœciach do 6,0 m.

 Zastosowano p³askowniki 50 x 8mm jako ³¹czniki pomiêdzy pó³kami dolnymi belek
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Zakres gruboœci mm Zalecane formaty mm
5-12 1000x2000  1250x2500 1500x3000 

1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powy¿ej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500 
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach wêz³owych zaleca siê stosowanie blach grubych.
2.1.2.  W³asnoœci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
-  Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prêtów powinna byæ bez pêkniêæ, pêcherzy i naderwañ.
-  Na powierzchniach czo³owych niedopuszczalne s¹ pozosta³oœci jamy usadowej, rozwarstwienia i pêkniêcia widoczne go³ym
   okiem.
-  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ³uski i zawalcowania, wtr¹cenia niemetaliczne, w¿ery, wypuk³oœci, wgniecenia,
   zgorzeliny i chropowatoœci s¹ dopuszczalne je¿eli:
   -  mieszcz¹ siê w granicach dopuszczalnych odchy³ek
   -  nie przekraczaj¹ 0,5 mm dla walcówki o gruboœci od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o gruboœci wiêkszej.
2.1.3.  Odbiór stali na budowie powinien byæ dokonany na podstawie atestu, w który powinien byæ zaopatrzony ka¿dy element lub
partia materia³u. Atest powinien zawieraæ:
-  znak wytwórcy
-  profil
-  gatunek stali
-  numer wyrobu lub partii
-  znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materia³ów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.4.  Odbiór konstrukcji na budowie winien byæ dokonany na podstawie protokó³u ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni
wraz z oœwiadczeniem wytwórni, ¿e usterki w czasie odbiorów miêdzyoperacyjnych zosta³y usuniête.
Cechowanie elementów farb¹ na elemencie.

2.2.  £¹czniki
Jako ³¹czniki wystêpuj¹: po³¹czenia spawane oraz po³¹czenia na œruby.
2.2.1.  Materia³y do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyk³ej stosuje siê spawanie elektryczne przy u¿yciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastêpczo mo¿na stosowaæ elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s¹ to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych nara¿onych na obci¹¿enia
statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieæ:
-  zaœwiadczenie jakoœci
-  spe³niaæ wymagania norm przedmiotowych
-  opakowanie, przechowywanie i transport winny byæ zgodne z wymaganiami obowi¹zuj¹cych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2.  Œruby
Do konstrukcji stalowych stosuje siê:
(1)  œruby z ³bem szeœciok¹tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 œredniodok³adne klasy:
      dla œrednic 8-16 mm - 4.8-II
      dla œrednic powy¿ej 16 mm - 5.6-II
      *  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
      *  tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
      *  w³asnoœci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
(2)  nakrêtki szeœciok¹tne wg PN-EN-ISO 4034;2002
      *  w³asnoœci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czêœciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3)  podk³adki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82009.
Wszystkie ³¹czniki winny byæ cechowane: œruby i nakrêtki wywalcowane cechy na g³ówkach.

2.3.  Sk³adowanie materia³ów i konstrukcji
(1)  Konstrukcje i materia³y dostarczone na budowê powinny byæ wy³adowywane ¿urawiami. Do wy³adunku mniejszych elementów
      mo¿na u¿yæ wci¹garek lub wci¹gników. Elementy ciê¿kie, d³ugie i wiotkie nale¿y przenosiæ za pomoc¹ zawiesi i usztywniæ dla
      zabezpieczenia przed odkszta³ceniem. Elementy uk³adaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy odczytanie znakowania. Elementy do
      scalania powinny byæ w miarê mo¿liwoœci sk³adowane w s¹siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
      Na miejscu sk³adowania nale¿y rejestrowaæ konstrukcje niezw³ocznie po ich nadejœciu, segregowaæ i uk³adaæ na
      wyznaczonym miejscu, oczyszczaæ i naprawiaæ powsta³e w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak
      i jej pow³oki antykorozyjnej.
      Konstrukcjê nale¿y uk³adaæ w pozycji poziomej na podk³adkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu

      ziemi w odleg³oœci 2.0 do 3.0 m od siebie.
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(2)  Elektrody sk³adowaæ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3)  £¹czniki (œruby, nakrêtki, podk³adki) sk³adowaæ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4.  Badania na budowie
2.4.1.  Ka¿da partia materia³u dostarczona na budowê przed jej wbudowaniem musi uzyskaæ akceptacje inspektora nadzoru.
2.4.2.  Ka¿da konstrukcja dostarczona na budowê podlega odbiorowi pod wzglêdem:
-  jakoœci materia³ów, spoin, otworów na œruby,
-  zgodnoœci z projektem,
-  zgodnoœci z atestem wytwórni
-  jakoœci wykonania z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji.
-  jakoœci pow³ok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta³ych uszkodzeñ w czasie transportu potwierdza
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.

3.1.  Sprzêt do transportu i monta¿u konstrukcji
Do transportu i monta¿u konstrukcji nale¿y u¿ywaæ ¿urawi, wci¹garek, dŸwigników, podnoœników i innych urz¹dzeñ. Wszelkie
urz¹dzenia dŸwigowe, zawiesia i trawersy podlegaj¹ce przepisom o dozorze technicznym powinny byæ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniaj¹cymi do ich eksploatacji.

3.2.  Sprzêt do robót spawalniczych
*  Stosowany sprzêt spawalniczy powinien umo¿liwiaæ wykonanie z³¹czy zgodnie z technologi¹ spawania i dokumentacj¹
    konstrukcyjn¹.
*  Spadki napiêcia pr¹du zasilaj¹cego nie powinny byæ wiêksze jak 10%.
*  Eksploatacja sprzêtu powinna byæ zgodna z instrukcj¹.
*  Stanowiska spawalnicze powinny byæ odpowiednio urz¹dzone:
   -  spawarki powinny staæ na izoluj¹cym podwy¿szeniu i byæ zabezpieczone od wp³ywów atmosferycznych;
   -  sprzêt pomocniczy powinien byæ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
   -  stanowisko robocze powinno byæ urz¹dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo¿arowymi, zabezpieczone od wp³ywów
      atmosferycznych, oœwietlone z dostateczn¹ wentylacj¹.
Stanowisko robocze powinno byæ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.3.  Sprzêt do po³¹czeñ na œruby
Do scalania elementów nale¿y stosowaæ sprzêt  - komplet kluczy do wkrêcania œrub.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Elementy konstrukcyjne mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu.
Podczas transportu materia³y i elementy konstrukcji powinny byæ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat¹ statecznoœci,
w sposób zapewniaj¹cy unikniêcie trwa³ych odkszta³ceñ oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Sposób sk³adowania - wg punktu 2.3.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Ciêcie
Brzegi po ciêciu powinny byæ czyste, bez naderwañ, gradu i zadziorów, ¿u¿la, nacieków i rozprysków metalu po ciêciu.
Miejscowe nierównoœci zaleca siê wyszlifowaæ.

5.2.  Prostowanie i giêcie
Podczas prostowania i giêcia powinny byæ przestrzegane ograniczenia dotycz¹ce granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giêcia.
W wyniku tych zabiegów w odkszta³conym obszarze nie powinny wyst¹piæ rysy i pêkniêcia.

5.3.  Sk³adanie zespo³ów
5.3.1.  Czêœci do sk³adania powinny byæ czyste oraz zabezpieczone przed korozj¹ co najmniej w miejscach, które po monta¿u bêd¹
niedostêpne. Stosowane metody i przyrz¹dy powinny zagwarantowaæ dotrzymanie wymagañ dok³adnoœci zespo³ów
i wykonania po³¹czeñ wed³ug za³¹czonej tabeli.
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Rodzaj odchy³ki Element konstrukcji Dopuszczalna odchy³ka
Nieprostoliniowoœæ Prêty, blachownice, s³upy, czêœci ram     0,001 d³ugoœci lecz nie wiêcej jak 10 mm
Skrêcenie prêta -     0,002 d³ugoœci lecz nie wiêcej ni¿ 10 mm
Odchy³ki p³askoœci pó³ek, -     2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
œcianek œredników
Wymiary przekroju -     do 0,01 wymiaru lecz nie wiêcej ni¿ 5 mm
Przesuniecie œrodnika - 0,006 wysokoœci
Wygiêcie œrodnika - 0,003 wysokoœci

D³ugoœæ elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchy³ka wymiaru mm

przy³¹czeniowy      swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0           10,0
16000-32000 8,0           16,0

5.3.2. Po³¹czenia spawane
(1)  Brzegi do spawania wraz z przyleg³ymi pasami szerokoœci 15 mm powinny byæ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeñ
      oraz nie powinny wykazywaæ rozwarstwieñ i rzadzizn widocznych go³ym okiem.
      K¹t ukosowania, po³o¿enie i wielkoœæ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchy³ki przyjmuje siê wed³ug w³aœciwych
      norm spawalniczych. Szczelinê miêdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaæ nie wiêksz¹ od 1,5 mm.
(2)  Wykonanie spoin
      Rzeczywista gruboœæ spoin mo¿e byæ wiêksza od nominalnej
      o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza siê gruboœæ mniejsz¹:
      o 5% - dla spoin czo³owych
      o 10% - dla pozosta³ych
      Dopuszcza siê miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeœli wady te mieszcz¹ siê w granicach gruboœci spoiny.
Niedopuszczalne s¹ pêkniêcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3)  Wymagania dodatkowe takie jak:
     -  obróbka spoin
     -  przetopienie grani
     -  wymagan¹ technologiê spawania mo¿e zaleciæ inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
(4)  Zalecenia technologiczne
     -  spoiny szczepne powinny byæ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
     -  wady zewnêtrzne spoin mo¿na naprawiæ uzupe³niaj¹cym spawaniem, natomiast pêkniêcia, nadmiern¹ ospowatoœæ, braki
        przetopu, pêcherze nale¿y usun¹æ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3.  Po³¹czenia na œruby
-  d³ugoœæ œruby powinna byæ taka aby mo¿na by³o stosowaæ mo¿liwie najmniejsz¹ liczbê podk³adek, przy zachowaniu warunku,
   ¿e gwint nie powinien wchodziæ w otwór g³êbiej jak na dwa zwoje.
-  nakrêtka i ³eb œruby powinny bezpoœrednio lub przez podk³adkê dok³adnie przylegaæ do ³¹czonych powierzchni.
-  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrêtek i podk³adek przed monta¿em pokryæ warstw¹ smaru.
-  œruba w otworze nie powinna przesuwaæ siê ani drgaæ przy ostukiwaniu m³otkiem kontrolnym.

5.4.  Monta¿ konstrukcji
5.4.1.  Monta¿ nale¿y prowadziæ zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ i przy udziale œrodków, które zapewni¹ osi¹gniecie
projektowanej wytrzyma³oœci i statecznoœci, uk³adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mog¹ byæ
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznoœci elementów uprzednio zmontowanych.
Po³¹czenia wykonywaæ wg punktu 5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2.  Przed przyst¹pieniem do prac monta¿owych nale¿y:
-  sprawdziæ stan fundamentów, kompletnoœæ i stan œrub fundamentowych oraz reperów wytyczaj¹cych osie i linie odniesienia
   rzêdnych obiektu.
5.4.3.  Monta¿
Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y naprawiæ uszkodzenia elementów powsta³e podczas transportu i sk³adowania.
Dopuszczalne odchy³ki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp.      Rodzaj odchy³ki Dopuszczalna odchy³ka
1         wygiêcie belki lub wi¹zara l/750 lecz nie wiêcejni¿ 15 mm
2         odchy³ka strza³ki monta¿owej 0,2
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6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
Kontrola jakoœci polega na sprawdzeniu zgodnoœci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest - masa gotowej konstrukcji w tonach.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Wszystkie roboty podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
P³aci siê za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnoœci wymienione w SST.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE
PN-B-06200:2002      Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002    Wyroby walcowane na gor¹co z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430          Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703          Spawalnictwo. Wady z³¹czy spawanych. Nazwy i okreœlenia.



                                                               56

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-7

Kod CPV 45262110-5  DEMONTA¯ RUSZTOWAÑ
    Kod CPV 45262120-8  WZNOSZENIE RUSZTOWAÑ

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót polegajacych na
monta¿u i demonta¿u oraz na utrzymaniu rusztowañ i zabezpieczeñ wystêpuj¹cych w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa,
zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami
budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci maj¹ce na celu wznoszenie i demonta¿  rusztowañ.
Wramach prac budowlanych przewiduje siê wykonanie nastepuj¹cych robót zwi¹zanych z wykonaniem i rozbiórk¹ rusztowania:
- dostawa elementów rusztowania na plac budowy;
- przygotowanie rusztowania do monta¿u;
- monta¿ rusztowania;
- zabezpieczenie rusztowania przed dostêpem osób nieupowa¿nionych oraz spadaniem z nich materia³ów oraz maszyn
  i urz¹dzeñ u¿ywanych przy wykonywaniu danego rodzaju robót budowlanych (os³ony z siatki na rusztowaniach zewnêtrznych);
- wykonanie instalacji odgromowej;
- demonta¿em rusztowania po zakoñczeniu robót.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna a tak¿e podanymi poni¿ej:
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbêdna w celu zapewnienia bezpieczeñstwa podczas pracy przy wznoszeniu,
konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniaj¹ca ³atwy dostêp do tych obiektów. .
Praca na wysokoœci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajduj¹cej siê na wysokoœci co najmniej 1,0m nad poziomem
pod³ogi lub ziemi. Do pracy na wysokoœci nie zalicza siê pracy na powierzchni, niezale¿nie od wysokoœci na jakiej siê znajduje je¿eli
powierzchnia ta :
- os³oniêta jest ze wszystkich stron do wysokoœci co najmniej 1,5m pe³nymi œcianami,
- wyposa¿ona jest w inne sta³e konstrukcje chroni¹ce przed upadkiem.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny byæ wykonywane, montowane,
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eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacj¹ - instrukcj¹ producenta dla rusztowañ systemowych albo projektem
indywidualnym - dla rusztowañ innych ni¿ systemowe.
Dokumentacja, któr¹ nale¿y przedstawiæ (dostarczy wykonawca) powinna zawieraæ:
1.  certyfikat bezpieczeñstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ¿e dany rodzaj rusztowania zosta³ dopuszczony do stosowania
     w budownictwie po sprawdzeniu zgodnoœci wymagañ z przepisami;
2.  dokument odbiorowy dopuszczaj¹cy do u¿ytkowania;
3.  dokumentacjê techniczn¹, któr¹ mo¿e stanowiæ instrukcja monta¿u i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
     rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporz¹dzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja monta¿u i eksploatacji rusztowania sporz¹dzona przez producenta winna zawieraæ:
-     nazwê producenta z danymi adresowymi,
-     system rusztowania (rusztowanie ramowe, modu³owe, ruchome lub inne),
-     zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u rusztowañ na typowe i nietypowe, w którym
      powinny siê znaleŸæ informacje na temat:
      •    dopuszczalnego obci¹¿enie pomostów roboczych,
      •    dopuszczalnej wysokoœci rusztowañ, dla których nie ma koniecznoœci wykonania projektu,
      •    dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obci¹¿eñ wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowañ jest mo¿liwa,
-     sposób monta¿u i warunki eksploatacji urz¹dzeñ transportu pionowego (wci¹garki),
-     informacjê na temat iloœci poziomów roboczych i ich wyposa¿enia,
-     warunki monta¿u i demonta¿u rusztowania,
-     schematy monta¿owe konstrukcji rusztowañ typowych, sposoby postêpowania w przypadku monta¿u rusztowania
      nietypowego, specyfikacje elementów, które nale¿¹ do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania,
      zabezpieczenia rusztowania,
-     wzór protoko³u odbioru,
-     wymagania monta¿owe i eksploatacyjne, zasady monta¿u i demonta¿u rusztowania, certyfikat bezpieczeñstwa rusztowania
      (kryteria oceny zgodnoœci wyrobu pod wzglêdem bezpieczeñstwa), okreœlaj¹cy zgodnoœæ danego rusztowania z dokumentami
      odniesienia tj.: dokumentacj¹ rusztowania, oznakowaniem, wytrzyma³oœci¹ konstrukcji rusztowania i podestów, statecznoœci
      rusztowania, urz¹dzenia piorunochronne, urz¹dzenia ostrzegawcze, urz¹dzenia transportowe, zabezpieczenia przed
      upadkiem osób i przedmiotów z wysokoœci, wysi³ek fizyczny przy monta¿u i demonta¿u, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres
      merytoryczny instrukcji stosowania i monta¿u oraz eksploatacji rusztowañ .
Monta¿yœci rusztowañ metalowych powinni mieæ wymagane uprawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoœæ wykonania robót i ich zgodnoœæ z dokumentacj¹ przetargow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 2.
Materia³y, wymiary i wykonanie elementów rusztowañ powinno byæ zgodne z systemem i instrukcj¹ producenta i wymaganiami
norm.
Nale¿y zastosowaæ rusztowanie nieruchome przyœcienne.
Rusztowania nale¿y wykonywaæ  tylko z materia³ów wchodz¹cych w sk³ad danego systemu rusztowania, stanowi¹cych integraln¹
czêœæ ca³ego rusztowania.
Elementami rusztowania wchodz¹cymi w sk³ad danego kompletu rusztowania s¹:
• stê¿enie p³aszczyzny pionowej (zamkniête ramy ze wzmocnieniem naro¿nym, ramy drabinowe z w³azami, sztywne po³¹czenia
  pomiêdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stê¿eñ, oraz inne elementy u¿ywane jako wzmocnienia pionowe);
• stê¿enie p³aszczyzny poziomej (ramy, p³yty ramowe, klamry stê¿eñ i sztywne po³¹czenia pomiêdzy poprzecznicami i
  pod³u¿nicami oraz inne elementy u¿ywane jako wzmocnienie poziome);
• s³upki porêczowe (rura z ³¹cznikami, umo¿liwiaj¹ca zamontowanie porêczy ostatniej kondygnacji rusztowania);
• stê¿enie wsporników (rura zakoñczona ³¹cznikami, s³u¿¹ca do podparcia wsporników rozszerzaj¹cych rusztowanie, w razie
  potrzeby);
• wêze³ - miejsce roz³¹cznego po³¹czenia 2-óch lub wiêcej elementów rurowych;
• stê¿enie wzd³u¿ne;
• stojaki - poprzecznice, pod³u¿nice, pod³u¿nice wzmacniaj¹ce;
• odci¹g - element ³¹cz¹cy rusztowanie z kotw¹ w elewacji budynku;
• pomosty robocze - podesty, które tworz¹ miejsce do pracy pomiêdzy dwoma stojakami;
• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji noœnej, s³u¿¹cy do uk³adania dodatkowych
  pomostów roboczych lub daszków ochronnych;
• podstawki (sztywna p³yta, s³u¿¹ca do roz³o¿enia nacisku na wiêksz¹ powierzchniê);
• fundament rusztowania, dŸwigar mocuj¹cy (samodzielnie przenosz¹cy obci¹¿enie);
• rama pozioma - element rusztowania pracuj¹cy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sk³adaj¹cy siê z 2-óch
  pod³u¿nic po³¹czonych poprzeczkami;
• rama pionowa - g³ówny element pracuj¹cy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sk³adaj¹cy siê z 2-óch stojaków
  po³¹czonych poprzeczkami;
• kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odci¹gu;
• konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczaj¹ rusztowanie przed upadkiem z wysokoœci przedmiotów i materia³ów
  budowlanych;
• porêcz g³ówna, porêcz poœrednia, krawê¿nik zabezpieczaj¹cy, zabezpieczenie boczne podstawki œrubowe, z³¹cza (krzy¿owe,
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  obrotowe, równoleg³e, wzd³u¿ne itp).
Warunki ogólne stosowania materia³ów
Teren prowadzenia robót powinien byæ wydzielony i wyraŸnie oznakowany. W miejscach szczególnie niebezpiecznych nale¿y
umieœciæ znaki informuj¹ce o rodzaju zagro¿enia oraz stosowaæ œrodki zabezpieczajace.
Rusztowania usytuowane bezpoœrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejœæ powinny mieæ daszki ochronne
na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45o w kierunku zród³a zagro¿enia. Pokrycie daszków powinno byæ
szczelne i dostatecznie wytrzyma³e na przebicie przez spadaj¹ce przedmioty.
Rusztowania powinny:
1. posiadaæ pomost o powierzchni roboczej wystarczaj¹cej dla osób wykonuj¹cych roboty oraz do sk³adowania narzêdzi i
    niezbêdnej iloœci materia³ów;
2. posiadaæ stabiln¹ konstrukcjê dostosowana do przeniesienia obci¹¿eñ;
3. zapewniaæ bezpieczn¹ komunikacjê i swobodny dostêp do stanowisk pracy;
4. zapewniaæ mo¿liwoœæ wykonywania robót w pozycji nie powoduj¹cej nadmiernego wysi³ku;
5. posiadaæ balustradê;
6. posiadaæ piony komunikacyjne;
7. posiadaæ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
8. zapewniaæ zabezpieczenie przechodniów przed mo¿liwoœci¹ powstania urazów oraz uszkodzeniem odzie¿y przez elementy
    konstrukcyjne rusztowania.
Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny byæ:
a) wykonane w taki sposób, aby ¿adna z ich czêœci nie mog³a podlegaæ nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu siê;
b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzglêdnieniem istniej¹cych warunków, aby zmniejszyæ, tak dalece jak to jest mo¿liwe,
    ryzyko poœlizgniêcia siê lub potkniêcia osób;
c) wolne od wszelkiego zbêdnego zatarasowania.
Nale¿y zapewniæ bezpieczny dostêp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
Ka¿da drabina powinna byæ odpowiednio silnie umocowana i posiadaæ odpowiedni¹ d³ugoœæ, w celu zapewnienia w ka¿dej pozycji,
w jakiej jest u¿ywana, bezpiecznego oparcia dla r¹k i nóg.
Materia³y znajduj¹ce siê na budowie nie mog¹ byæ nagromadzone lub roz³o¿one w sposób, mog¹cy spowodowaæ
niebezpieczeñstwo dla kogokolwiek.
Na rusztowaniu powinna byæ wywieszona tablica informuj¹ca o dopuszczalnym obci¹¿eniu pomostów.
U¿ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, i po potwierdzeniu zapisem
w dzienniku budowy.
Wariantowe stosowanie materia³ów
Zgodnie z Ustaw¹ "Prawo Zamówieñ Publicznych" art.29 ust.3 - wykonawca ma prawo zastosowaæ ka¿dy inny "równowa¿ny" wyrób
pod warunkiem, ¿e podane w projekcie parametry zastosowanych materia³ów zostan¹ dotrzymane.

3.  SPRZÊT l NARZÊDZIA
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Monta¿ rêczny lub sprzêtem zgodnie z instrukcj¹ producenta.
Sprzêt niezbêdny do wykonania robót na rusztowaniach.
Do wykonania prac na rusztowaniach stosuje siê wszelkiego rodzaju podnoœniki, wyci¹gi, dŸwigi i tym  podobne urz¹dzenia
pozwalaj¹ce na transport materia³ów na miejsce ich wbudowania.
Zastosowane rodzaje sprzêtu wykorzystywanego przy wykonywaniu prac na rusztowaniach powinny odpowiadaæ wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowi¹zuj¹cych w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uprzednim uzgodnieniu ich z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Przy monta¿u rusztowañ u¿ywany bêdzie sprzêt systemowy dla  danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzêt, maszyny lub narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania wymogów uzyskania stosownej jakoœci robót lub
przepisów bezpieczeñstwa zostan¹ przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Do przewozu materia³ów nale¿y u¿ywaæ pojazdów samochodowych umo¿liwiaj¹cych zabezpieczenie ich przed wp³ywem warunków
atmosferycznych i uszkodzeniem, oraz unieruchomienie tych elementów w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich przesuwanie.
Pomosty, podk³ady, deski krawê¿nikowe, drabinki, rury powinny byæ u³o¿one luzem wg rodzaju.
Drobne czêœci rusztowania, jak podstawki, z³¹cza zabezpieczone przed korozj¹, powinny byæ pakowane w skrzynie lub specjalne
pojemniki wyposa¿one w uchwyty do przenoszenia.
W skrzyni lub pojemniku powinny siê znajdowaæ czêœci jednego rodzaju.
Masa skrzyni lub pojemnika nie powinna byæ wiêksza ni¿ 50kg.
Inne elementy rusztowania zabezpieczone przed korozj¹ nie wymagaj¹ opakowañ.
Elementy rusztowañ nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach zabezpieczaj¹cych je od opadów atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBÓT - MONTA¯ I DEMONTA¯ RUSZTOWANIA
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.
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5.1.  Monta¿ rusztowañ.
Warunki przyst¹pienia do robót:
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowañ winni byæ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju
  rusztowañ.
- Przy wykonywaniu robót na wysokoœci pracownicy powinni byæ zabezpieczeni pasami ochronnymi z link¹ umocowan¹ do
  sta³ych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowañ.
- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowañ nale¿y wyznaczyæ strefê niebezpieczn¹ i zabezpieczyæ j¹ - teren prowadzenia robót
  powinien byæ wydzielony i wyraŸnie oznakowany, w miejscach szczególnie niebezpiecznych nale¿y umieœciæ znaki informuj¹ce
  o rodzaju zagro¿enia oraz stosowaæ œrodki zabezpieczajace.
Ogólne wymagania techniczne dla rusztowañ:
- Na rusztowaniu powinna byæ wywieszona tablica informuj¹ca o dopuszczalnej wielkoœci obci¹¿enia pomostów.
- Rusztowania powinny posiadaæ pomost o powierzchni roboczej wystarczaj¹cej dla zatrudnionych oraz do sk³adowania narzêdzi
  i niezbêdnej iloœci materia³ów oraz konstrukcjê dostosowan¹ do przeniesienia dzia³aj¹cych obci¹¿eñ.
- Rusztowania powinny zapewniaæ bezpieczn¹ komunikacjê pionow¹ i swobodny dostêp do stanowisk pracy oraz stwarzaæ
  mo¿noœæ wykonywania pracy w pozycji nie powoduj¹cej nadmiernego wysi³ku.
- Noœnoœæ urz¹dzenia do transportu materia³ów na wysiêgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie mo¿e
  przekraczaæ 150 kg.
- Rusztowanie z rur stalowych powinno byæ uziemione i posiadaæ instalacjê odgromow¹.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaæ poza najwy¿ej po³o¿on¹ liniê kotew wiêcej ni¿ 3 m, a pomost roboczy nie
  powinien byæ umieszczony wy¿ej ni¿ 1,5 m.
- Zakotwienia powinny byæ rozmieszczane równomiernie na ca³ej powierzchni œciany, przy której znajduje siê rusztowanie.
- Odleg³oœæ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byæ wiêksza ni¿ 20 m.
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byæ dosuniête do œciany.
- Rusztowania usytuowane bezpoœrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejœæ powinny mieæ daszki
  ochronnena wysokoœci nie mniejszej ni¿ 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45o w kierunku zród³a zagro¿enia. Pokrycie daszków
  powinno byæ szczelne i dostatecznie wytrzyma³e na przebicie przez spadaj¹ce przedmioty.
- Zabronione jest u¿ywanie beczek, skrzyñ, cegie³, bloków betonowych itp przedmiotów jako rusztowañ lub podpór dla pomostów
  rusztowañ.
- Rusztowania typowe powinny byæ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
- Rusztowania inwentaryzowane powinny byæ zaopatrzone w atest wytwórni, a ich monta¿ powinien byæ dokonywany zgodnie
  z instrukcj¹ producenta.
- Rusztowania nietypowe powinny byæ wykonane zgodnie z projektem.
- Dla Rusztowañ nietypowych liczbê zakotwieñ oraz wielkoœæ si³y kotwi¹cej nale¿y ka¿dorazowo ustalaæ w zale¿noœci od rodzaju
  i wysokoœci tych rusztowañ, przyjmuj¹c si³ê jednego zamocowania, której sk³adowa pozioma jest nie mniejsza ni¿ 250 kG.
Warunki atmosferyczne podczas u¿ytkowania rusztowañ.
- W czasie burzy i przy wietrze o szybkoœci wiêkszej ni¿ 10 m/sek. pracê na rusztowaniu wisz¹cym nale¿y przerwaæ, a pomost
  opuœciæ do najni¿szego po³o¿enia i zabezpieczyæ przed ruchami wahad³owymi.
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowañ nale¿y utrzymywaæ w czystoœci, a w okresie zimy oczyszczaæ ze œniegu
  i posypywaæ piaskiem.
- Pod³o¿e (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia siê rusztowanie, powinno zapewniaæ jego stabilnoœæ, mieæ zapewnione sta³e
  odwodnienie oraz odp³yw wód opadowych od budynku.
- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowañ podczas burzy i wiatru o szybkoœci przekraczaj¹cej 10m/sek. oraz w czasie
  gêstej mg³y, opadów deszczu i œniegu oraz go³oledzi.
- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowañ o zmroku, je¿eli nie zapewniono oœwietlenia daj¹cego dobr¹
  widocznoœæ.
- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowañ w s¹siedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, je¿eli odleg³oœci licz¹c
  od skrajnych przewodów s¹ mniejsze ni¿:
   *  2 m dla linii NN,
   *  5 m dla linii WN do 15 kV
   * 10 m dla linii WN do 30 kV
   * 15 m dla linii WN powy¿ej 30 kV;
   je¿eli warunki te nie s¹ spe³nione - przed rozpoczêciem robót liniê nale¿y wy³¹czyæ spod napiêcia.
Ka¿de rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaæ dokumentacjê techniczn¹. Dokumentacjê techniczn¹ mo¿e stanowiæ
instrukcja monta¿u i eksploatacji rusztowañ opracowana przez producenta rusztowania.
Standardowa instrukcja monta¿u i eksploatacji sporz¹dzona przez producenta rusztowania powinna zawieraæ :
-  nazwê producenta z danymi teleadresowymi;
-  system rusztowania;
-  zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u rusztowañ na typowe i nietypowe w którym powinny
   siê znaleŸæ informacje na temat :
-  dopuszczalne obci¹¿enie u¿ytkowe pomostów roboczych;
-  dopuszczalne wysokoœci rusztowañ dla których nie ma koniecznoœci wykonania projektu technicznego;
-  dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowañ jest mo¿liwa bez wykonania dodatkowego projektu techn.;
-  sposób monta¿u i warunki eksploatacji urz¹dzeñ transportu pionowego ( wci¹garki );
-  informacjê na temat iloœci poziomów roboczych i ich wyposa¿enia;
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-  warunki monta¿u i demonta¿u rusztowania;
-  schematy monta¿owe konstrukcji rusztowañ typowych;
-  sposób postêpowania w przypadku monta¿u rusztowania nietypowego;
-  specyfikacjê elementów które nale¿¹ do danego systemu rusztowania ;
-  wzór protoko³u odbioru;
-  wymagania monta¿owe i eksploatacyjne
-  zasady monta¿u i demonta¿u rusztowania
Demonta¿ rusztowañ z rur stalowych nale¿y prowadziæ zgodnie z instrukcj¹ producenta. Demonta¿ rusztowania mo¿e nast¹piæ po
zakoñczeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usuniêciu z konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urz¹dzeñ i
materia³ów.
Dopuszcza sie czêœciowy demonta¿ od góry w miarê postêpu prac z najwy¿szego pomostu.
Podczas demonta¿u rusztowañ niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokoœci.
Po zakoñczeniu demonta¿u wszystkie elementy powinny byæ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako nadaj¹ce siê do
dalszego u¿ytku, wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwa³ych odkszta³ceñ.
Rusztowanie nie mo¿e byæ eksploatowane przed dokonaniem jego odbioru potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Bezpieczeñstwo i higiena pracy.
U¿ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnion¹ osobê
i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nale¿y ustawiaæ na pod³o¿u ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umo¿liwiaj¹cym odp³yw wód opadowych.
Przed monta¿em lub demonta¿em rusztowañ nale¿y wyznaczyæ i ogrodziæ strefê niebezpieczn¹.
Na rusztowaniu powinna byæ umieszczona tablica okreœlaj¹ca wykonawcê monta¿u rusztowania z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i konstrukcji rusztowania.
Rusztowania powinny:
a) posiadaæ pomost o powierzchni roboczej wystarczaj¹cej dla osób wykonuj¹cych roboty oraz do sk³adowania narzêdzi
    i niezbêdnej iloœci materia³ów;
b) posiadaæ stabiln¹ konstrukcjê dostosowan¹ do przeniesienia obci¹¿eñ;
c) zapewniaæ bezpieczn¹ komunikacjê i swobodny dostêp do stanowisk pracy;
d) zapewniaæ mo¿liwoœæ wykonywania robót w pozycji nie powoduj¹cej nadmiernego wysi³ku;
e) posiadaæ balustradê,
f) posiadaæ piony komunikacyjne.
g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
h) zabezpieczenie przechodniów przed mo¿liwoœci¹ powstania urazów oraz uszkodzeniem odzie¿y przez elementy konstrukcyjne
    rusztowania.
Odleg³oœæ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna byæ wiêksza ni¿ 20m,
a miêdzy pionami nie wiêksza ni¿ 40 m. W przypadku odsuniêcia rusztowania od œciany ponad 0,2 m nale¿y stosowaæ balustrady z
porêcz¹ ochronn¹ na wysokoœci 1,10 m, desk¹ krawê¿nikow¹ o wysokoœci 0,15 m oraz wype³nieniem przestrzeni pomiêdzy
porêcz¹ a desk¹ w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed upadkiem z wysokoœci., od strony tej œciany.
W przypadku rusztowañ systemowych dopuszcza siê umieszczanie porêczy ochronnej na wysokoœci 1 m.
Rusztowanie z elementów metalowych powinno byæ uziemione i posiadaæ instalacjê piorunochronn¹.
Usytuowanie rusztowania w obrêbie ci¹gów komunikacyjnych wymaga zgody w³aœciwych organów nadzoruj¹cych te ci¹gi oraz
zastosowania wymaganych przez nie œrodków bezpieczeñstwa.
Rusztowania, usytuowane bezpoœrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejœæ dla pieszych, powinny
ponadto posiadaæ daszki ochronne i os³onê z siatek ochronnych.
Rusztowania powinny byæ ka¿dorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnion¹ osobê, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dzia³aniu innych czynników, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla bezpieczeñstwa wykonania prac,
i przerwach roboczych d³u¿szych ni¿ 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
Zabronione jest:
- obci¹¿anie pomostów rusztowañ materia³ami ponad ustalon¹ ich noœnoœæ i gromadzenie siê pracowników na pomostach,
- wspinanie siê po stojakach, pod³u¿nicach, le¿niach i porêczach rusztowañ,
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowañ,
- pozostawianie narzêdzi przy krawêdziach pomostów rusztowañ,
- pozostawianie na pomoœcie rusztowania materia³ów i narzêdzi po zakoñczonej pracy,
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajduj¹cych siê w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,
- przebywanie na pomoœcie rusztowania jednoczeœnie wiêcej osób ni¿ przewiduje instrukcja techniczna.
- wykonywanie gwa³townych ruchów, przechylanie siê przez porêcze, gromadzenie materia³ów i narzêdzi po jednej stronie
  rusztowania, opieranie siê o œcianê budynku itp. przez osoby znajduj¹ce siê na pomoœcie.
Rusztowania usytuowane bezpoœrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejœæ powinny mieæ daszki ochronne
na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45o w kierunku Ÿród³a zagro¿enia. Pokrycie daszków powinno byæ
szczelne i dostatecznie wytrzyma³e na przebicie przez spadaj¹ce przedmioty.

6.  KONTROLA RUSZTOWAÑ
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
Kontroli bêdzie podlegaæ:
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- stan pod³o¿a na którym bêdzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowañ z uwzglêdnieniem  dopuszczalnych odchy³ek,
- stê¿enia rusztowañ - zgodnoœæ z instrukcj¹ monta¿u lub projektem technicznym rusztowania,
- sposób zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcj¹ monta¿u lub projektem technicznym rusztowania,
- pomosty robocze i zabezpieczaj¹ce, czy zgodne z instrukcj¹ monta¿u lub projektem technicznym rusztowania,
- komunikacja - czy zgodna z instrukcj¹ monta¿u lub projektem technicznym rusztowania,
- urz¹dzenia piorunochronne - poprzez pomiary opornoœci,
- usytuowanie wzglêdem linii energetycznych, poprzez pomiar odleg³oœci od linii,
- zabezpieczenie ca³ego rusztowania - zgodnoœæ z instrukcj¹ monta¿u lub projektem technicznym rusztowania.
W czasie kontroli jakoœci bêdzie siê równie¿ oceniaæ bezpieczeñstwo wykonywania robót.
Rusztowania powinny byæ ka¿dorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnion¹ osobê po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dzia³aniu innych czynników, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla bezpieczeñstwa wykonania prac i po przerwach
roboczych d³u¿szych ni¿ 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
Rusztowania mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie zgodnie z przeznaczeniem.
Po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nale¿y podj¹æ dzia³ania okreœlone w instrukcji eksploatacji rusztowania.
W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przegl¹dom:
a)  Przegl¹dy codzienne
Przegl¹dy codzienne powinny byæ dokonywane przez osoby u¿ytkuj¹ce rusztowanie tj. pracowników pracuj¹cych na rusztowaniu.
Przegl¹d codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
-  rusztowanie nie dozna³o uszkodzeñ lub odkszta³ceñ,
-  rusztowanie jest prawid³owo zakotwione,
-  przewody elektryczne s¹ dobrze izolowane i nie stykaj¹ siê z konstrukcj¹ rusztowania,
-  stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest w³aœciwy (czystoœæ pomostów, w warunkach zimowych -
   zabezpieczenie przeciwpoœlizgowe pomostów),
-  nie zasz³y zjawiska maj¹ce ujemny wp³yw na bezpieczeñstwo rusztowania.
b)  Przegl¹dy dekadowe
Przegl¹dy dekadowe powinny byæ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaæ konserwator rusztowañ lub pracownik
in¿ynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegl¹du dekadowego jest sprawdzenie, czy w ca³ej konstrukcji
rusztowania nie ma zmian, które mog¹ spowodowaæ katastrofê budowlan¹ lub stworzyæ niebezpieczne warunki eksploatacji
rusztowania.
c)  Przegl¹dy doraŸne
Przegl¹dy doraŸne przeprowadzaæ nale¿y zawsze po d³u¿szej ni¿ 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po ka¿dej
burzy o sile wiatru powy¿ej 12 m/s. Czynnoœci sprawdzaj¹ce s¹ podobne jak w przegl¹dzie codziennym i dekadowym.
Przegl¹d powinien byæ dokonywany komisyjnie z udzia³em majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto mo¿e
byæ zarz¹dzony w ka¿dym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrze¿one usterki powinny byæ usuniête po ka¿dym przegl¹dzie przed przyst¹pieniem do pracy. Za wykonanie przegl¹du
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegl¹dów dekadowych i doraŸnych powinny byæ
zapisane w dzienniku budowy.
Po zg³oszeniu zakoñczenia u¿ytkowania rusztowania, przed demonta¿em, nale¿y dokonaæ kontroli rusztowania i sporz¹dziæ
protokó³ przekazania rusztowania do demonta¿u.
Ka¿dorazowo po demonta¿u rusztowania nale¿y dokonaæ oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i
sporz¹dziæ protokó³ pokontrolny.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Obmiar robót wykonuje siê w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu œciany na p³aszczyznê poziom¹, o ile wytyczne
producenta nie okreœlaj¹ inaczej.
Czas eksploatacji (pracy) rusztowañ wg iloœci roboczogodzin danych robót  wykonywanych z rusztowania w zale¿noœci od sk³adu
brygady roboczej.

8.  ODBIÓR RUSZTOWAÑ
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
U¿ytkowanie ruszowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnion¹ osobê. Odbiór
rusztowania potwierdza siê wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis okreœla w szczególnoœci:
-  u¿ytkownika rusztowania;
-  przeznaczenie rusztowania;
-  wykonawcê monta¿u rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
-  dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i konstrukcji rusztowania;
-  datê przekazania rusztowania do u¿ytkowania;
-  opornoœæ uziomu;
-  terminy kolejnych przegl¹dów rusztowania.
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Na rusztowaniu powinna byæ umieszczona tablica okreœlaj¹ca:
-  wykonawcê monta¿u rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
-  dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i konstrukcji rusztowania;
Rusztowania powinny:
-  mieæ pomost o powierzchni roboczej wystarczaj¹cej dla osób wykonuj¹cych roboty oraz do sk³adowania narzêdzi i niezbêdnej
   iloœci materia³ów;
-  mieæ stabiln¹ konstrukcjê dostosowan¹ do przeniesienia obci¹¿eñ;
-  zapewniaæ bezpieczn¹ komunikacjê i swobodny dostêp do stanowisk pracy;
-  zapewniaæ mo¿liwoœæ wykonywania robót w pozycji niepowoduj¹cej nadmiernego wysi³ku;
-  mieæ porêcz ochronn¹;
-  mieæ piony komunikacyjne; odleg³oœæ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
   powinna byæ wiêksza ni¿ 20m, a miêdzy pionami nie wiêksza ni¿ 40m.
Liczbê i rozmieszczenie zakotwieñ rusztowania oraz wielkoœæ si³y kotwi¹cej nale¿y okreœliæ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.
Sk³adowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2,5kN. UdŸwig urz¹dzenia do transportu
materia³ów na wysiêgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie mo¿e przekraczaæ 1,5kN.
Konstrukcja rusztowania nie mo¿e wystawaæ poza najwy¿ej po³o¿on¹ liniê kotew wiêcej ni¿ 3m, a pomost roboczy umieszcza siê
nie wy¿ej ni¿ 1,5m ponad t¹ lini¹. W przypadku odsuniêcia rusztowania od œciany ponad 0,2m nale¿y stosowaæ balustrady od
strony tej œciany.
Rusztowanie z elementów metalowych powinno byæ uziemione i mieæ instalacjê piorunochronn¹.
Usytuowanie rusztowania w obrêdie ci¹gów komunikacyjnych wymaga zgody w³aœciwych organów nadzoruj¹cych te ci¹gi oraz
zastosowania wymaganych przez nie œrodków bezpieczeñstwa.
Rusztowania usytuowane bezpoœrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejœæ dla pieszych, oprócz
standardowych wymagañ, powinny posiadaæ daszki ochronne i os³onê z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia
z obowi¹zku stosowania balustrad.
Odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji - przegl¹d rusztowania przed odbiorem polega na:
-  sprawdzeniu stanu pod³o¿a - zaœwiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badañ pod³o¿a,
-  sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oglêdziny zewnêtrzne,
-  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdziæ wymiary zmontowanych rusztowañ z uwzglêdnieniem dopuszczalnych odchy³ek,
-  sprawdzeniu stê¿eñ - poprzez oglêdziny zewnêtrzne,
-  sprawdzeniu zakotwieñ - nale¿y przeprowadziæ poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcj¹ monta¿u lub projektem
    technicznym rusztowania,
-  sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczaj¹cych - poprzez oglêdziny zewnêtrzne,
-  sprawdzeniu komunikacji : poprzez oglêdziny zewnêtrzne. Noœnoœæ wysiêgników transportowych nale¿y sprawdziæ pod
   obci¹¿eniem 2,0kN,
-  sprawdzeniu urz¹dzeñ piorunochronnych - poprzez pomiar opornoœci,
-  sprawdzeniu usytuowania wzglêdem linii energetycznych - oglêdziny zewnêtrzne i pomiar odleg³oœci,
-  sprawdzeniu zabezpieczeñ rusztowañ - przez oglêdziny zewnêtrzne.
Rusztowanie nale¿y uznaæ za prawid³owe je¿eli wszystkie badania da³y pozytywny wynik.
Ponadto odbiory rusztowañ (przegl¹dy rusztowañ) nale¿y wykonywaæ codziennie przed rozpoczêciem pracy, sprawdzaj¹c :
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkszta³cone ,
- czy jest prawid³owo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest w³aœciwy (czyste, nieœliskie, stabilne),
- porêcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zasz³y zjawiska maj¹ce ujemny wp³yw na bezpieczeñstwo rusztowania.
Ponadto nale¿y prowadziæ przegl¹dy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaæ kierownik budowy lub konserwator, który
sprawdziæ winien stan rusztowañ, czy w konstrukcji rusztowañ nie  ma  zmian, które mog¹ spowodowaæ katastrofê budowlan¹  lub
stworzyæ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Ponadto nale¿y prowadziæ doraŸne przegl¹dy rusztowania, zawsze po d³u¿szej przerwie w pracy ni¿ 2 tygodnie oraz po ka¿dej
burzy, po ka¿dym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnoœci sprawdzaj¹ce s¹ takie jak w odbiorze technicznym,
przegl¹dzie codziennym i dekadowym . Przegl¹dy wykonuje siê komisyjnie jak przy odbiorze.
Wszystkie odbiory rusztowañ i przegl¹dy winny byæ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwa¿one usterki winne byæ
w trybie pilnym po ka¿dym przegl¹dzie usuniête z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonuj¹ce
kontroli.
Ka¿dorazowo po demonta¿u rusztowania nale¿y dokonaæ oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania
i sporz¹dziæ protokó³ pokontrolny.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
Rozliczenie robót nastêpuje na zasadach ustalonych w umowie pomiêdzy wykonawc¹, a zamawiaj¹cym, po zakoñczeniu robót
i ich odbiorze koñcowym.
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10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-M-47900-1 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze - Okreœlenia, podzia³ i g³ówne parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze - Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze - Z³¹cza
PN- EN 12810 -1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Czêœæ 1: Specyfikacje techniczne wyrobów
PN- EN 12810 - 2:2004 (U)  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Czêœæ 2:

Szczególne metody projektowania konstrukcji
PN- EN 12811-1:2004 (U)   Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czêœæ 1: Rusztowania.

Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
PN- B - 03163 -1:1998         Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN- B - 03163 - 2:1998        Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN- B - 03163 - 3:1998        Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowañ.
PN-EN 74 Z³¹cza , œruby centruj¹ce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych noœnych wykonywanych z

rur stalowych.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania - Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy
Dz. U. Nr 169, póz. 1650.
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rusztowania Systemowe stoj¹ce nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Oœrodek
Certyfikacji Wyrobów.
Nie wymienienie tytu³u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku stosowania
wymogów okreœlonych prawem polskim.



                                                               64
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-8

Kod 45261214-7  POKRYCIE DACHU PAP¥

SPIS TREŒCI
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3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru pokryæ dachowych
pap¹ termozgrzewaln¹ w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie pokrycia dachu
budynku w czêœci istniej¹cej i w czêœciach rozbudowanych.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  Ponadto materia³y stosowane do wykonywania pokryæ dachowych powinny mieæ m.in.:
-  Aprobaty Techniczne lub byæ produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
-  Certyfikat lub Deklaracjê Zgodnoœci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,
-  Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,
-  Certyfikat zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich,
-  na opakowaniach powinien znajdowaæ siê termin przydatnoœci do stosowania.
Sposób transportu i sk³adowania powinien byæ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowi¹zany jest posiadaæ na budowie pe³n¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ sk³adowanych na budowie materia³ów
przeznaczonych do wykonania pokryæ dachowych.

2.2.  Rodzaje materia³ów
2.2.1.  Pokrycie dachu:
a) papa asfaltowa podk³adowa modyfikowana SBS na osnowie z w³ókniny poliestrowej
- gramatura osnowy (w³óknina poliestrowa) 250 g/ m2
- zawartoœæ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/ m2

- si³a zryw. przy rozci¹ganiu paska o szerokoœci 5 cm wzd³u¿/w poprzek, min 800 / 600 N
- wyd³u¿enie przy maksymalnej sile rozci¹gania wzd³u¿ / poprzek, min. 40 / 40 %
- giêtkoœæ w obni¿onych temperaturach - 25oC
- gruboœæ 4,6 mm
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- przy zastosowaniu ³¹cznie ze œrodkiem gruntuj¹cym
b) papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na w³ókninie poliestrowej:
- gramatura osnowy (w³óknina poliestrowa): 160 g/ m2

- wyd³u¿enie przy maksymalnej sile rozci¹gania wzd³u¿ / poprzek: 50 / 50 %
- œrednia si³a zrywaj¹ca wzd³u¿ / w poprzek:  800/600 N/5cm
- œrednia gruboœæ asfaltowej pow³oki wodoodpornej nad i pod osnow¹: 2,1/3,9 mm
- stabilnoœæ wymiarów:  <0,5%
- wodoszczelnoœæ: wodoszczelna przy ciœnieniu 10kPa
- reakcja na ogieñ: klasa E
- gruboœæ: 5 mm
Papy na dachu powinny mieæ aktualn¹ aprobatê techniczn¹ albo klasyfikacjê ogniow¹ jako wyrób NRO!.
Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny byæ po œrodku owiniête paskiem papieru szerokoœci co najmniej 20 cm i zwi¹zane drutem gruboœci co
najmniej 0,5 m lub sznurkiem.
Na ka¿dej rolce papy powinna byæ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreœlonymi w normie lub œwiadectwie.
Rolki papy nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach krytych, chroni¹cych przed zawilgoceniem i dzia³aniem promieni
s³onecznych, w odleg³oœci co najmniej 120 cm od grzejników.
Papy nale¿y przechowywaæ w pozycji pionowej.
2.2.2.  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype³niaczami stosowany na gor¹co.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
-  temperatura miêknienia 60-80oC,
-  temperatura zap³onu 200oC,
-  zawartoœæ wody - nie wiêcej ni¿ 0,5%,
-  sp³ywnoœæ - lepik nie powinien sp³ywaæ w temperaturze 50oC w ci¹gu 5 godzin z warstwy sklejaj¹cej dwie warstwy papy
   nachylon¹ pod k¹tem 45oC,
-  zdolnoœæ klejenia - lepik nie powinien siê rozdzieliæ przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob¹ i przyklejonych do betonu
   w temperaturze 18oC.
2.2.3.  Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.2.4.  Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu takich narzêdzi jak:
- palnik gazowy z wê¿em i reduktorem,
- butla z gazem propan-butan lub propan,
- nó¿ do ciêcia papy,
- szpachelka,
- przyrz¹d do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania - rurka odpowiednio wygiêta na dole
- metalowa rura o œrednicy ok. 10cm i d³ugoœci krótszej o ok. 5cm od szerokoœci papy.
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ materia³ów
i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla œrodowiska.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Papê nale¿y przewoziæ krytymi œrodkami transportu, w pozycji stoj¹cej, w jednej warstwie. Rolki nale¿y u³o¿yæ œciœle obok siebie, w
sposób zabezpieczaj¹cy je przed przewracaniem siê i uszkodzeniami podczas jazdy.
Lepik asfaltowy i materia³y wi¹¿¹ce powinny byæ pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany
w normach polskich.
Przy za- i wy³adunku oraz przewozie na œrodkach transportowych nale¿y przestrzegaæ przepisów obowi¹zuj¹cych w transporcie
drogowym.
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takich œrodków transportu, które nie wp³yn¹ niekorzystnie na jakoœæ robót i
w³aœciwoœci przewo¿onych materia³ów.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.
Prace dekarskie z wykorzystaniem pap termozgrzewalnych nale¿y przeprowadzaæ zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ i obowi¹zuj¹cymi
przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji uk³adania pap termozgrzewalnych.

Nale¿y pamiêtaæ o stosowaniu siê do obowi¹zuj¹cych przepisów BHP (praca na wysokoœci, przepisy przeciwpo¿arowe itp.). Na
miejscu prowadzenia prac powinien siê znajdowaæ sprzêt gaœniczy (gaœnica, koc gaœniczy itp.) oraz apteczka pierwszej pomocy ze
œrodkami przeciw oparzeniom.
Konstrukcja dachu: stropodach pe³ny, jednospadowy ze spadkiem na zewn¹trz.
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Przy remoncie pokrycia dachu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na jakoœæ przygotowania pod³o¿a - nale¿y zdemontowaæ
istniej¹ce pokrycie z papy wraz z istniej¹cym ociepleniem dachu.
We³nê mineraln¹ o gr. 20cm mocowaæ mechanicznie do konstrukcji dachu zgodnie z zaleceniem producenta.
Najpierw nale¿y u³o¿yæ warstwê papy podk³adowej na we³nie mineralnej a potem papê termozgrzewaln¹.
Krawêdzie, naro¿a oraz styki pod³o¿a z pionowymi p³aszczyznami elementów ponad dachowych nale¿y zaokr¹gliæ ³ukiem o
promieniu nie mniejszym ni¿ 3 cm lub z³agodziæ za pomoc¹ odkosu albo listwy o przekroju trójk¹tnym.
Przed u¿yciem papa powinna byæ roz³o¿ona z rolki i u³o¿ona na p³askim pod³o¿u w celu rozprostowania, aby unikn¹æ tworzenia siê
garbów po u³o¿eniu jej na dachu.
Papê mo¿na uk³adaæ tylko przy sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych. Nie nale¿y prowadziæ prac podczas opadów
atmosferycznych (mokra lub oblodzona powierzchnia dachu) oraz przy silnym wietrze.
Nie nale¿y prowadziæ prac dekarskich w temperaturze poni¿ej +5oC.
Papê nale¿y uk³adaæ pasami równoleg³ymi do okapu od okapu w kierunku kalenicy).
Prace dekarskie rozpoczyna siê od przygotowania pod³o¿a, osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrz¹dowania.
Instalacjê odgromow¹ nale¿y zdemontowaæ i za³o¿yæ ponownie.
Papê nale¿y rozwin¹æ w miejscu w którym bêdzie zgrzewana w celu przymiarki, a nastêpnie nawin¹æ do œrodka (z obu koñców) na
metalow¹ rurê o œrednicy 10cm i d³ugoœci o ok. 5cm mniejszej od szerokoœci rolki papy.
Pasy papy ³¹czy siê ze sob¹ na zak³ady:
- wzd³u¿ rolki 8cm,
- zak³ad poprzeczny 10 -15cm.
Miejsca zak³adów nale¿y podgrzaæ palnikiem, a nastêpnie wtopiæ podsypkê w asfalt szpachelk¹ na ca³ej szerokoœci zak³adu.
Monta¿ papy termozgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem pod³o¿a oraz spodniej warstwy papy a¿ do momentu zauwa¿alnego
stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Jedn¹ z oznak prawid³owego wgrzania papy jest wyp³yw masy asfaltowej o gruboœci 0,5-1,0cm na ca³ej d³ugoœci i szerokoœci rolki.
W przypadku nie pojawienia siê wyp³ywu nale¿y docisn¹æ zak³ad.
Brak wyp³ywu masy bitumicznej œwiadczy o nieprawid³owym wgrzaniu papy w pod³o¿e.
W celu poprawienia estetyki wykonania miejsca wyp³ywu masy bitumicznej mo¿na posypaæ posypk¹.
Kolejne pasy papy rozmieszcza siê tak, aby by³y przesuniête wzglêdem siebie (zak³ady poprzeczne i pod³u¿ne nie mog¹ zachodziæ
na siebie). Naro¿niki pap le¿¹cych na spodzie nale¿y przyci¹æ pod k¹tem 45o w celu unikniêcia zgrubieñ na zak³adach.
Pokrycia papowe powinny byæ dylatowane w tych samych miejscach i p³aszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji
budynku.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Kontrola jakoœci robót polega na sprawdzeniu zgodnoœci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2.  Kontrola wykonania podk³adów pod pokrycia z papy powinna byæ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed przyst¹pieniem do wykonania pokryæ.

6.3.  Kontrola wykonania pokryæ.
6.3.1.  Kontrola wykonania pokryæ polega na sprawdzeniu zgodnoœci ich wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:
a)  w odniesieniu do prac zanikaj¹cych (kontrola miêdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b)  w odniesieniu do w³aœciwoœci ca³ego pokrycia (kontrola koñcowa) - po zakoñczeniu prac pokrywczych.
6.3.2.  Pokrycia papowe
a)  Kontrola miêdzyoperacyjna pokryæ papowych polega na bie¿¹cym sprawdzeniu zgodnoœci wykonanych prac z wymaganiami
     niniejszej specyfikacji technicznej.
b)  Kontrola koñcowa wykonania pokryæ papowych  polega na sprawdzaniu zgodnoœci wykonania z projektem oraz wymaganiami
     specyfikacji.  Kontrolê przeprowadza siê w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
c)  Uznaje siê, ¿e badania da³y wynik pozytywny gdy wszystkie w³aœciwoœci materia³ów i pokrycia dachowego s¹ zgodne
     z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
W przypadku zastrze¿eñ co do zgodnoœci materia³u z zaœwiadczeniem o jakoœci wystawionym przez producenta . powinien byæ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy pañstwowej.
Nie dopuszcza siê stosowania do robot materia³ow izolacyjnych, ktorych w³aœciwoœci nie odpowiadaj¹ wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nale¿y stosowaæ rownie¿ materia³ow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materia³ow i wyrobów powinny byæ ka¿dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:
-  dla robót - Krycie dachu pap¹ - m2 pokrytej powierzchni dachu.
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7.2. Iloœæ robót okreœla siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potr¹ca siê urz¹dzeñ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ka¿dego przekracza 0,50 m2.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹
Podstawê do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnoœci ich wykonania z dokumentacj¹
projektow¹ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2.  Odbiór pod³o¿a
8.2.1.  Badania pod³o¿a nale¿y przeprowadziæ w trakcie odbioru czêœciowego, podczas suchej pogody, przed przyst¹pieniem do
pokrycia po³aci dachowych.
8.2.2.  Sprawdzenie równoœci powierzchni pod³o¿a nale¿y przeprowadzaæ za pomoc¹ ³aty kontrolnej o d³ugoœci 2 m lub za pomoc¹
szablonu z podzia³k¹ milimetrow¹. Przeœwit miêdzy sprawdzan¹ powierzchni¹ a ³at¹ nie powinien przekroczyæ 5 mm.
8.2.3.  Sprawdzenie usuniêcia z istniej¹cego pokrycia wszystkich pêcherzy i wybrzuszeñ.

8.3.  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1.  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj¹ce, wymagaj¹ odbiorów czêœciowych. Badania w czasie odbioru czêœciowego nale¿y
przeprowadzaæ dla tych robót, do których dostêp póŸniej jest niemo¿liwy lub utrudniony.
8.3.2.  Odbiór czêœciowy powinien obejmowaæ sprawdzenie:
a)  pod³o¿a,
b)  jakoœci zastosowanych materia³ów,
c)  dok³adnoœci wykonania obróbek blacharskich i ich po³¹czenia z pokryciem.
8.3.3.  Dokonanie odbioru czêœciowego powinno byæ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4.  Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziæ po zakoñczeniu robót, po deszczu.
8.3.5.  Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty:
a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b)  dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym odbiór czêœciowy pod³o¿a oraz usuniêcia z istniej¹cego pokrycia wszystkich
pêcherzy i wybrzuszeñ,
c)  zapisy dotycz¹ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia³ów,
8.3.6.  Odbiór koñcowy polega na dok³adnym sprawdzeniu stanu wykonanego.
8.3.7.  Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 specyfikacji technicznej da³y
pozytywne wyniki.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byæ odebrane.
W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
-  poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru,
-  je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkowania i trwa³oœci pokrycia, obni¿yæ cenê pokrycia,
-  w przypadku gdy nie s¹ mo¿liwe podane rozwi¹zania - rozebraæ pokrycie i ponownie wykonaæ roboty pokrywcze.

8.4.  Odbiór pokrycia z papy
8.4.1.  Sprawdzenie przyklejenia papy do pod³o¿a oraz papy do papy nale¿y przeprowadziæ przez naciêcie i odrywanie paska papy
szerokoœci nie wiêkszej ni¿ 5 cm, z tym ¿e pasek papy nale¿y naci¹æ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2.  Sprawdzenie przymocowania papy do pod³o¿a.
8.4.3.  Sprawdzenie szerokoœci zak³adów papy nale¿y dokonaæ w trakcie odbiorów czêœciowych i koñcowych przez pomiar
szerokoœci zak³adów w trzech dowolnych miejscach na ka¿de 100 m2.

8.5.  Zakoñczenie odbioru
Odbioru pokrycia pap¹ potwierdza siê: protoko³em, który powinien zawieraæ:
-  ocenê wyników badañ,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
-  stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
9.1.  Pokrycie dachu pap¹
P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m2, która obejmuje:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-  dostarczenie materia³ów i sprzêtu,
-  obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,
-  ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysokoœci do 4 m,
-  oczyszczenie i przygotowanie pod³o¿a,
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-  zagruntowanie pod³o¿a,
-  przyklejenie do pod³o¿a styropapy o gr.20cm obustronnie laminowanej
-  pokrycie dachu pap¹ wierzchniego krycia
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,
-  likwidacja stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-B-02361:1999  Pochylenia po³aci dachowych.
PN-80/B-10240      Pokrycia dachowe z papy i pow³ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.   Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - czêœæ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-9

Kod 45261310-0  OBRÓBKI BLACHARSKIE
   Kod 45261320-3  RYNNY l RURY SPUSTOWE

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru obróbek blacharskich
wraz z rynnami i rurami spustowymi w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie robót zwi¹zanych z
obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi:

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  Rodzaje materia³ów
2.1.1.  Wszelkie materia³y do wykonania pokryæ dachowych powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materia³ do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.  Blacha stalowa ocynkowana p³aska powinna odpowiadaæ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Gruboœæ blachy
0,5mm , obustronnie ocynkowane metod¹ ogniow¹ - równ¹ warstw¹ cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw¹ pasywacyjn¹ maj¹c¹
dzia³anie antykorozyjne i zabezpieczaj¹ce.
Wystêpuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.
2.1.3.  Rynny i rury spustowe zewnêtrzne PCV.
2.1.4.  Materia³y pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, zszywki.
Ponadto materia³y stosowane do wykonywania pokryæ dachowych powinny mieæ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub byæ produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracjê Zgodnoœci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,
- Certyfikat zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowaæ siê termin przydatnoœci do stosowania.
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Wszystkie materia³y do pokryæ dachowych powinny byæ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz
wed³ug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjêcie materia³ów i wyrobów na budowê powinno byæ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Roboty mo¿na wykonaæ rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi.
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ materia³ów
i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla œrodowiska.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Sposób transportu i sk³adowania powinien byæ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Do transportu materia³ów i urz¹dzeñ stosowaæ nastêpuj¹ce sprawne technicznie œrodki transportu:
- samochód skrzyniowy o ³adownoœci 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ³adownoœci 0,9 ton,
- ci¹gnik ko³owy z przyczep¹.
Blachy do pokryæ dachowych mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu.
Materia³y nale¿y uk³adaæ równomiernie na ca³ej powierzchni ³adunkowej, obok siebie i zabezpieczyæ przed mo¿liwoœci¹
przesuwania siê podczas transportu. Blachy powinny byæ uk³adane w pozycji poziomej wzd³u¿ œrodka transportu.
Je¿eli d³ugoœæ elementów z blachy dachówkowej jest wiêksza ni¿ d³ugoœæ pojazdu, wielkoœæ nawisu nie mo¿e przekroczyæ 1m.
Przy za- i wy³adunku oraz przewozie na œrodkach transportowych nale¿y przestrzegaæ przepisów obowi¹zuj¹cych w transporcie
drogowym.
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takich œrodków transportu, które nie wp³yn¹ niekorzystnie na jakoœæ robót
i w³aœciwoœci przewo¿onych materia³ów.
Przy ruchu po drogach publicznych œrodki transportowe musz¹ spe³niaæ wymagania przepisów ruchu drogowego.
Roz³adunek zaleca siê przeprowadzaæ w opakowaniach fabrycznych i jeœli jest to mo¿liwe to przy u¿yciu dŸwigu lub wózka
wid³owego. Przy roz³adunku dŸwigiem nale¿y zwróciæ uwagê, aby pasy zaczepu nie krzy¿owa³y siê (paczki d³ugoœci do 6,15 m
wyposa¿one s¹ w 2 pasy, paczki d³ugoœci powy¿ej 6,15 m wyposa¿one s¹ w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie
trawersu. Pasy nie mog¹ byæ za³o¿one tylko na wid³y wózka!
W przypadku braku mo¿liwoœci roz³adunku mechanicznego przy u¿yciu dŸwigu mo¿na dokonaæ roz³adunku rêcznego. Po
rozpakowaniu paczki nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwaæ jednego po
drugim. Taki roz³adunek powinien byæ przeprowadzany przez odpowiedni¹ iloœæ osób w stosunku do d³ugoœci arkuszy (np.
roz³adunek arkuszy o d³ugoœci ok. 6 m powinien byæ dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z ka¿dej strony). Zalecana jest
szczególna ostro¿noœæ.
Paczki blach nale¿y sk³adowaæ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i wysokoœci 20 cm.
Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Mo¿na sk³adowaæ do 3 paczek jedna na drugiej przek³adaj¹c je listwami. Sk³adowanie
ofoliowanych pakietów nie powinno byæ d³u¿sze ni¿ 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sk³adowania blach wynosi
6 miesiêcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nale¿y zdj¹æ foliê, a arkusze prze³o¿yæ listwami tak, aby zapewniæ dop³yw
powietrza do wierzchniej pow³oki ka¿dego arkusza.
Arkusze mog¹ byæ przejœciowo sk³adowane na wolnym powietrzu, winny byæ wówczas przykryte i powinny mieæ zapewnion¹
w³aœciw¹ wentylacjê. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczyst¹ foli¹ ochronn¹ nale¿y j¹ usun¹æ przed up³ywem
14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mog¹ wyst¹piæ problemy zwi¹zane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-bia³ej –
okres ten wynosi 12 miesiêcy.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Obróbki blacharskie
Obróbki  blacharskie mo¿na wykonywaæ o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni¿szej od -15°C.
Robót nie mo¿na wykonywaæ na oblodzonych pod³o¿ach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale¿y pamiêtaæ o koniecznoœci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
byæ zabezpieczone w sposób umo¿liwiaj¹cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nastêpowa³
szybki odp³yw wody z obszaru dylatacji.
Obróbki te powinny wystawaæ poza lico œciany co najmniej 40mm i powinny byæ wykonane w taki sposób aby zabezpiecza³y
elewacjê przed zaciekami wody deszczowej.
Obróbki nale¿y mocowaæ do ko³ków drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania p³yt styropianowych w dok³adnie
dopasowanych wyciêciach w styropianie lub w inny sposób zapewniaj¹cy sta³e i szczelne mocowanie do œcian.
Po wykonaniu wszystkich robót docieplaj¹cych oraz innych robót elewacyjnych nale¿y zdemontowaæ rusztowania, a nastêpnie
wyreperowaæ wszystkie miejsca mocowania rusztowañ.

5.2.  Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach przekrycia powinny byæ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku pod³u¿nym.
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Rynny i rury spustowe wykonaæ z PCV (powinny odpowiadaæ wymaganiom w PN-EN 607:1999).
Przed zamocowaniem rynien nale¿y wykonaæ obróbki blacharskie: pas podrynnowy i nadrynnowy. Uchwyty rynnowe systemowe
nale¿y mocowaæ blachowkrêtami. Odleg³oœæ uchwytów powinna wynosiæ 50cm.
Spadki rynien powinny byæ nie mniejsze ni¿ 0,5%.  Najwiêksza d³ugoœæ rynny, licz¹c odleg³oœci pomiêdzy s¹siednimi rurami
spustowymi, nie powinna przekraczaæ 24m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na d³ugoœci 2m nie powinno byæ wiêksze ni¿ 3mm.
Rury spustowe powinny byæ mocowane do œcian uchwytami systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi w odstêpach nie
wiêkszych ni¿ 3m oraz zawsze w koñcach rur. Uchwyty powinny byæ mocowane w sposób trwa³y przez wbicie trzpienia w spoiny
muru. Rurê spustow¹ wyposa¿yæ w rewizjê pionow¹.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
Kontrola jakoœci wykonania robót polega na sprawdzeniu prawid³owoœci wykonania elementów, poziomów i pionów, etetyki
wykonania, prawid³owoœci spadku rynien i monta¿u rur spustowych, sprawdzenia jakoœci robót blacharskich.
Konrtrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wp³ywem dalszych procesów.
Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:
a)  w odniesieniu do prac zanikaj¹cych (kontrola miêdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac monta¿owych,
b)  w odniesieniu do w³aœciwoœci ca³oœci wykonanych obróbek blacharskich wraz z systemem rynnowym (kontrola koñcowa) - po
     zakoñczeniu prac.
c) uznaje siê, ¿e badania da³y wynik pozytywny gdy wszystkie w³aœciwoœci materia³ów obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych s¹ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:
- dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie - 1m2

- dla robót 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Iloœæ robót okreœla siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹.
Podstawê do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blach¹ stanowi stwierdzenie zgodnoœci ich wykonania z dokumentacj¹
projektow¹ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.5.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaæ:
8.5.1.  Sprawdzenie prawid³owoœci po³¹czeñ poziomych i pionowych.
8.5.2.  Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, œcian, kominów, wietrzników, w³azów itp.
8.5.3.  Sprawdzenie prawid³owoœci spadków rynien.
8.5.4.  Sprawdzenie szczelnoœci po³¹czeñ rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mog¹ byæ montowane po sprawdzeniu dro¿noœci przewodów kanalizacyjnych.

8.6.  Zakoñczenie odbioru
Odbioru pokrycia blach¹ potwierdza siê: protoko³em, który powinien zawieraæ:
- ocenê wyników badañ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
- stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

9.1.  Obróbki blacharskie
P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod³o¿u, zalutowanie po³¹czeñ,
- uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

9.2.  Rynny i rury spustowe
P³aci siê za ustalon¹ iloœæ „mb" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
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- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po³¹czeñ,
- uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia po³aci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹g³ych.
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia³ i wymagania.
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó³okr¹g³ych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.   Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - czêœæ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10

Kod CPV 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej w obiekcie j. w., a w szczególnoœci wykonanie izolacji poziomej - posadzki, stropodach, oraz wykonanie izolacji
pionowej - œciany przyziemia i piwnicy.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.
Pod³o¿e - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma byæ izolacja.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierównoœci lub ró¿nic poziomów powierzchni pod³o¿a.
Warstwa wyg³adzaj¹ca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania g³adkiej powierzchni pod³o¿a.
Warstwa gruntuj¹ca - pow³oka wzmacniaj¹ca i uszczelniaj¹ca pod³o¿e oraz zwiêkszaj¹ca przyczepnoœæ pow³oki ochronnej.
Faseta (klin z zaprawy wodoszczelnej) - wyoblenie wykonane na po³¹czeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czêœci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czêœci podziemnej
i przyziemiu budynku posadowionego powy¿ej zwierciad³a wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czêœci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
budynek jest posadowiony powy¿ej zwierciad³a wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 2.
Materia³y stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinny mieæ:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹
  do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobat¹ techniczn¹ lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa cz³onkowskiego Unii
  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami
  podstawowymi, albo
- deklaracjê zgodnoœci z uznanymi regu³ami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli dotyczy ona wyrobu
  umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeñstwa okreœlonym przez Komisjê
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  Europejsk¹, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹ to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu oznakowaniu CE, dla których
  dokonano oceny zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dŸ uznano za "regionalny wyrób budowlany",
- okres przydatnoœci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.1.  Rodzaje materia³ów
Wszystkie materia³y do wykonania robót izolacyjnych powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.1.1.  Wyroby do hydroizolacji pow³okowych
Do hydroizolacji pow³okowych stosuje siê masy:
- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
- polimerowe,
- cementowe,
- cementowo-polimerowe,
- bitumiczno-mineralne,
spe³niaj¹ce wymagania okreœlane w normach i aprobatach technicznych.
2.1.2.  Wyroby do hydroizolacji z laminatów
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje siê:
- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wk³adk¹ z tkanin lub w³ókien nie podlegaj¹cych korozji
  biologicznej,
- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wk³adk¹ z tkanin lub w³ókien,
- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wk³adk¹ z tkanin lub w³ókien,
spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w normach i aprobatach technicznych.
2.1.3.  Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materia³ów rolowych
Do wykonywania izolacji czêœci podziemnych i przyziemi budynków s³u¿¹ nastêpuj¹ce materia³y rolowe:
- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje siê z folii polietylenowych o gruboœci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mog¹ byæ wykonywane z folii polietylenowych o gruboœci 0,4 i 0,5 mm, g³adkich i t³oczonych folii z PVC, folii
kube³kowej oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materia³y musz¹ mieæ w³asnoœci techniczne odpowiadaj¹ce wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
2.1.4.  Materia³y pomocnicze
Odrêbn¹ grupê wyrobów stanowi¹ materia³y pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie
z instrukcj¹ producenta podstawowych materia³ów hydroizolacyjnych, takie jak:
- kleje,
- rozpuszczalniki, œrodki odt³uszczaj¹ce i zmywaj¹ce,
- ³¹czniki mocuj¹ce, kotwy, œruby,
- taœmy dylatacyjne, uszczelniaj¹ce,
- woda lub inne preparaty do rozcieñczania,
spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byæ stosowana tylko wodoci¹gowa woda pitna. Woda pochodz¹ca z innych Ÿróde³ musi
odpowiadaæ wymaganiom PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatnoœci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

2.2.  Warunki przyjêcia na budowê wyrobów do robót izolacyjnych
Wyroby do robót izolacyjnych mog¹ byæ przyjête na budowê, jeœli spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
- s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i szczegó³owej specyfikacji
  technicznej,
- s¹ w³aœciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêæ) i oznakowane (pe³na nazwa wyrobu, ewentualnie
  nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spe³niaj¹ wymagane w³aœciwoœci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
  wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- niebezpieczne wyroby izolacyjne i materia³y pomocnicze, w zakresie wynikaj¹cym z Ustawy o substancjach i preparatach
  chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z póŸn. zmianami), posiadaj¹ karty charakterystyki substancji
  niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
  substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z póŸn. zmianami),
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe³niaj¹ wymagania podane w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia
  z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowañ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
  (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póŸn. zmianami),
- spe³niaj¹ wymagania wynikaj¹ce z ich terminu przydatnoœci do u¿ycia (termin zakoñczenia robót izolacyjnych powinien siê
  koñczyæ przed zakoñczeniem podanych na opakowaniach terminów przydatnoœci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych materia³ów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
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Przyjêcie materia³ów i wyrobów na budowê powinno byæ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko³em przyjêcia
materia³ów.

2.3.  Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny byæ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b¹dŸ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byæ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dzia³aniem promieni s³onecznych.
Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny byæ przechowywane w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach
w temperaturze powy¿ej +5oC a poni¿ej +35oC. Wyroby pakowane w worki powinny byæ uk³adane na paletach lub drewnianej
wentylowanej pod³odze, w iloœci warstw nie wiêkszej ni¿ 10. Rolki papy powinny byæ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sk³adowaniu i przechowywaniu wyrobów zawieraj¹cych ³atwopalne rozpuszczalniki - zachowaæ przepisy ochrony ppo¿.
Materia³y powinny byæ dostarczane na budowê wraz z zaœwiadczeniem o jakoœci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badañ laboratoryjnych.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi i sprzêtu, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ
materia³ów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla œrodowiska, a tak¿e bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj¹cych
hydroizolacjê.
Roboty mo¿na wykonaæ rêcznie lub przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu.
Przy doborze narzêdzi i sprzêtu nale¿y uwzglêdniæ równie¿ wymagania producenta wyrobów izolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych nale¿y stosowaæ nastêpuj¹cy sprzêt i narzêdzia pomocnicze:
a) do przygotowania pod³o¿a - m³otki, szczotki druciane, odkurzacze przemys³owe, urz¹dzenia do mycia hydrodynamicznego,
    urz¹dzenia do czyszczenia strumieniowo-œciernego, termometry elektroniczne, wilgotnoœciomierze elektryczne, przyrz¹dy do
    badania wytrzyma³oœci pod³o¿a,
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszad³em wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nak³adania izolacji z mas pow³okowych - pêdzle, szczotki, wa³ki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materia³ów
    izolacyjnych,
d) do ciêcia taœm, wk³adek zbroj¹cych, materia³ów rolowych i blach - no¿yczki, no¿yce, no¿e,
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
f) do uk³adania materia³ów rolowych - urz¹dzenia s³u¿¹ce do odwijania materia³ów izolacyjnych z rolek.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Wyroby do robót izolacyjnych mog¹ byæ przewo¿one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego lub innymi.
Za³adunek i wy³adunek wyrobów w opakowaniach, u³o¿onych na paletach nale¿y prowadziæ sprzêtem mechanicznym.
Za³adunek i wy³adunek wyrobów w opakowaniach uk³adanych luzem wykonuje siê rêcznie. Rêczny za³adunek zaleca siê prowadziæ
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu i narzêdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci¹gniki, wózki.
Materia³y izolacyjne w opakowaniach oraz materia³y rolowe nale¿y ustawiaæ równomiernie obok siebie na ca³ej powierzchni
³adunkowej œrodka transportu i zabezpieczaæ przed mo¿liwoœci¹ przesuwania siê w trakcie przewozu.
Œrodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych musz¹ umo¿liwiaæ zabezpieczenie tych wyrobów przed
zawilgoceniem, przemarzniêciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materia³y p³ynne pakowane w pojemniki, kontenery
itp. nale¿y chroniæ przed przemarzniêciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Transport materia³ów izolacyjnych i materia³ów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo¿e odbywaæ siê po
wczeœniej wykonanej izolacji.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót izolacyjnych
Do wykonywania robót izolacyjnych w czêœci podziemnej i przyziemiu budynku mo¿na przyst¹piæ po przygotowaniu i kontroli
pod³o¿y pod roboty izolacyjne a tak¿e kontroli materia³ów.

5.2.  Wymagania dotycz¹ce pod³o¿y pod izolacje
Wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i przygotowania pod³o¿y.
Pod³o¿a pod izolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania ogólne:
- powinny byæ noœne i nieodkszta³calne,
- powierzchnia powinna byæ czysta, odt³uszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków,
  wypuk³oœci, pêkniêæ (luŸne czêœci nale¿y usun¹æ, wypuk³oœci powy¿ej 2 mm zlikwidowaæ przez skuwanie, piaskowanie lub
  hydropiaskowanie, a ubytki i zag³êbienia o g³êbokoœci powy¿ej 2 mm i rysy o szerokoœci wiêkszej ni¿ 2 mm wype³niæ zapraw¹
  naprawcz¹ zalecan¹ przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),
- po³¹czenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieæ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym ni¿ 3 cm
  lub powinny byæ sfazowane pod k¹tem 45o na szerokoœci i wysokoœci co najmniej 5 cm od krawêdzi (sposób ich wykonania
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  powinien byæ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do
  stosowania wyrobów izolacyjnych),
- pod³o¿e powinno byæ suche (wilgotnoœæ nie przekraczaj¹ca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagañ producenta wyrobów
  izolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
- odpowiednio do wymagañ producenta wyrobów izolacyjnych okreœlonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
  pod³o¿e nale¿y zagruntowaæ roztworem do gruntowania w³aœciwym dla rodzaju nak³adanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
  zagruntowana przed u³o¿eniem izolacji powinna byæ ca³kowicie wyschniêta, a pow³oka gruntuj¹ca powinna byæ równomiernie
  roz³o¿ona (ci¹g³a) i wykazywaæ dobr¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a.

5.3.  Warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Roboty izolacyjne nale¿y wykonywaæ w temperaturze otoczenia nie ni¿szej ni¿ podano w instrukcji producenta materia³ów
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczêœciej temperatury powietrza i pod³o¿a w czasie uk³adania izolacji powinny byæ
nie ni¿sze ni¿ +5oC i nie wy¿sze od +35oC. Jednoczeœnie temperatury otoczenia i pod³o¿a powinny byæ co najmniej o 3oC wy¿sze
od panuj¹cej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami okreœlonymi przez producenta stosowanych preparatów,
w czasie deszczu, m¿awki, przy silnym nas³onecznieniu i wilgotnoœci powietrza przekraczaj¹cej 85%. W przypadku koniecznoœci
wykonywania izolacji w czasie niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnoœæ powietrza roboty nale¿y przeprowadzaæ pod namiotem, stosuj¹c elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uk³adanie izolacji tylko na os³oniêtej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych czêœci budynków znajduj¹cych siê poni¿ej poziomu gruntu nale¿y prowadziæ w wykopach
o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 60 cm. Je¿eli g³êbokoœæ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nale¿y wykonaæ ze skarpami
lub o œcianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zale¿y od kategorii gruntu danego miejsca.

5.4.  Wymagania dotycz¹ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czêœci podziemnych i przyziemi budynków
5.4.1.  Wymagania ogólne
Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB czêœæ C: "Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5:
"Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czêœci podziemnych budynków" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czêœci
podziemnych i przyziemi budynków powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania ogólne:
- stanowiæ ci¹g³y i szczelny uk³ad oddzielaj¹cy budynek lub jego czêœæ od wody lub pary wodnej (wystêpowanie z³uszczeñ,
  zacieków, ³ysin, spêkañ, pêcherzy, zmarszczek, fa³d itp. wad jest niedopuszczalne),
- œciœle przylegaæ do izolowanego pod³o¿a - nie powinny pêkaæ, a ich powierzchnia powinna byæ g³adka, bez lokalnych wg³êbieñ
  lub wybrzuszeñ,
- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ci¹g³y, przechodziæ w izolacjê pionow¹,
- rodzaj, gruboœæ i iloœæ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byæ ka¿dorazowo projektowana, przy uwzglêdnieniu
  istniej¹cych warunków gruntowo-wodnych panuj¹cych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nale¿y na bie¿¹co (w trakcie nak³adania ka¿dej warstwy izolacyjnej)
  kontrolowaæ zu¿ycie materia³u tzn. aplikowaæ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczeœniej wydzielony (o okreœlonej
  powierzchni) fragment pod³o¿a,
- izolacja pionowa powinna byæ wyprowadzona na min. 30 cm powy¿ej poziomu okalaj¹cego terenu i zakoñczona w sposób
  uniemo¿liwiaj¹cy wnikanie wód opadowych pod izolacjê,
- niedopuszczalne jest ³¹czenie w obrêbie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddzia³uj¹cych na siebie w sposób
  destrukcyjny,
- miejsca przebiæ izolacji przez przewody, rury, s³upy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byæ uszczelnione w sposób
  wykluczaj¹cy przecieki wody do wnêtrza budynku w tym rejonie,
- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byæ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne
  taœmy lub wk³adki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wk³adki powinny byæ wykonane z tego samego materia³u
  i o identycznym profilu na ca³ej d³ugoœci szczeliny).
5.4.2.  Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czêœci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje siê z nastêpuj¹cych wyrobów hydroizolacyjnych:
- mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB czêœæ C. Zeszyt 5 wymagania szczegó³owe dotycz¹ce izolacji
przeciwwilgociowych wykonywanych w czêœci podziemnej i przyziemiu budynku s¹ nastêpuj¹ce:
- izolacje pow³okowe mog¹ byæ wykonywane tylko od strony zewnêtrznej fundamentów, liczba uk³adanych warstw powinna byæ
  zgodna z dokumentacj¹ projektow¹, ale nie mniejsza ni¿ 2, a ³¹czna gruboœæ tych warstw powinna wynosiæ co najmniej 2 mm,
- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
  wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy os³onowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
- wymagania dotycz¹ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych s¹ takie same jak dla izolacji
  wodochronnych z pap asfaltowych, ró¿nica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloœci jej warstw,
- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do pod³o¿a powinny byæ dodatkowo uszczelniane w miejscach
  zamocowañ,
- folie z tworzyw sztucznych z wyt³oczeniami mo¿na traktowaæ jako warstwy przeciwwilgociowe, je¿eli zapewniono szczelnoœæ na
  zak³adach tych folii, skutecznie uszczelniono krawêdŸ poziom¹ folii na powierzchni œciany, rozwi¹zano uszczelnienie
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  w miejscach za³amañ izolacji oraz w rejonie po³¹czenia z izolacj¹ poziom¹; przy braku szczegó³owych rozwi¹zañ w tym zakresie,
  folie takie mo¿na traktowaæ jedynie jako dodatkowe warstwy drena¿owe.
5.4.3.  Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne czêœci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje siê z nastêpuj¹cych wyrobów hydroizolacyjnych:
- laminatów z mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
- pow³okowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
- preparatów penetruj¹cych w g³¹b pod³o¿a,
- blach do hydroizolacji.
Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB czêœæ C. Zeszyt 5 wymagania szczegó³owe dotycz¹ce izolacji
wodochronnych wykonywanych w czêœci podziemnej i przyziemiu budynku s¹ nastêpuj¹ce:
- izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny byæ wykonywane od strony parcia wody na przegrodê; izolacje
  wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mog¹ byæ wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak te¿ od
  strony przeciwnej - je¿eli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badañ
  laboratoryjnych,
Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A.  Laminatów z mas hydroizolacyjnych
- laminaty mog¹ stanowiæ samodzieln¹ izolacjê wodochronn¹ lub w przypadku laminatów z mas asfaltowych i asfaltowo-
  polimerowych dodatkow¹ warstwê nanoszon¹ na izolacjê z papy,
- dobór uk³adu i gruboœci warstw konkretnego laminatu o okreœlonych w³aœciwoœciach powinien byæ dostosowany do wymaganej
  odpornoœci izolacji na dzia³anie ciœnienia wody,
- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masê hydroizolacyjn¹ wk³adki zbroj¹cej z tkanin lub w³ókien i dok³adnym pokryciu jej
  w³ókien mas¹, tak by na powierzchni laminatu nie by³ widoczny rysunek w³ókien wk³adki,
- z lepików asfaltowych stosowanych na gor¹co mo¿na wykonywaæ laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyska³y pozytywn¹ ocenê
  do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysok¹
  podatnoœæ pow³ok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nale¿y zaniechaæ stosowania tych wyrobów do
  wykonywania laminatów.
B.  Pap asfaltowych
- szerokoœæ zak³adów arkuszy papy w ka¿dej warstwie powinna wynosiæ co najmniej 10 cm; nale¿y je wykonywaæ zgodnie
  z kierunkiem sp³ywu wody,
- zak³ady ka¿dej nastêpnej warstwy papy powinny byæ przesuniête wzglêdem zak³adów warstwy spodniej odpowiednio: przy
  izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokoœci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokoœci arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym mo¿e stanowiæ tylko jedn¹ warstwê w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gor¹co w chwili u¿ycia powinna wynosiæ od 160oC do180oC,
- izolacje wodochronne czêœci podziemnych i przyziemi budynków powinny byæ dylatowane w tych samych miejscach
  i p³aszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z s¹siednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które s¹ przeznaczone do przyklejania
do pod³o¿a oraz sklejania miêdzy sob¹ metod¹ zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy p³omieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy pow³okowej - nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
- palnik powinien byæ ustawiony w taki sposób, aby jednoczeœnie podgrzewa³ pod³o¿e i wstêgê papy od strony przek³adki
  antyadhezyjnej; jedynym wyj¹tkiem jest klejenie papy na powierzchni p³yty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
  dopuszcza siê ogrzewania pod³o¿a,
- dla unikniêcia zniszczenia papy dzia³anie p³omienia powinno byæ krótkotrwa³e, a p³omieñ palnika powinien byæ ci¹gle
  przemieszczany w miarê nadtapiania masy pow³okowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadz¹ce do nadmiernego sp³ywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
- fragment wstêgi papy z nadtopion¹ pow³ok¹ asfaltow¹ nale¿y natychmiast docisn¹æ do ogrzewanego pod³o¿a wa³kiem,
  o d³ugoœci równej szerokoœci pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nale¿y dodatkowo przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
- powierzchnia pod³o¿a powinna byæ dostatecznie g³adka i zagruntowana, aby zapewniæ dobre doklejenie papy do pod³o¿a,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpoœrednio po wykonaniu izolacji,
- mo¿liwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uk³adach wielowarstwowych z papami klejonymi na gor¹co (np. metod¹
  zgrzewania); w takim przypadku zaleca siê, aby papa samoprzylepna stanowi³a pierwsz¹ (spodni¹) warstwê hydroizolacyjn¹
  gdy¿ wówczas istnieje mo¿liwoœæ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciep³a stosowanego do klejenia warstw
  wierzchnich.
C.  Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materia³y rolowe z tworzyw sztucznych mog¹ byæ mocowane do pod³o¿a i ³¹czone metod¹:
- klejenia lub wulkanizacji,
- zgrzewania,
- mocowania mechanicznego.
Sposób mocowania i ³¹czenia materia³u izolacyjnego musi byæ zgodny z wymaganiami okreœlonymi przez producenta tego
materia³u w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materia³ów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje siê:
- folie z tworzyw sztucznych z wyt³oczeniami, stanowi¹ce dodatkow¹ warstwê drena¿ow¹
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- folie z tworzyw sztucznych z wyt³oczeniami po³¹czone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowi¹ce dodatkow¹ warstwê
  drena¿owo-filtruj¹c¹,
- folie polietylenowe o gruboœci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o gruboœci 0,3 mm mog¹ byæ stosowane tylko w izolacjach
  przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
- folie PVC ze spodni¹ warstw¹ bitumo-odporn¹ przeznaczone do uk³adania bezpoœrednio na izolacji papowej.
Zasady których nale¿y przestrzegaæ przy uk³adaniu hydroizolacji z materia³ów rolowych:
- zak³ady z folii PVC nale¿y ³¹czyæ za pomoc¹ rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów
  i dodatkowo wzd³u¿ krawêdzi doszczelniaæ tzw. up³ynnion¹ foli¹; dopuszcza siê ³¹czenie folii na zak³adach metod¹ zgrzewania,
- mocowanie mechaniczne w obrêbie zak³adu polega na osadzeniu ³¹czników mocuj¹cych w spodniej czêœci zak³adu, wzd³u¿ linii
  równoleg³ej do krawêdzi brzegowej, a nastêpnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zak³adu do warstwy spodniej,
  pomiêdzy krawêdzi¹ zewnêtrzn¹ warstwy wierzchniej i lini¹ ³¹czników mocuj¹cych; nie nale¿y kleiæ zak³adu nad ³¹cznikami
  mocuj¹cymi,
- poszczególne pasma rolowego materia³u hydroizolacyjnego EPDM nale¿y ³¹czyæ na zak³adach metod¹ wulkanizacji lub za
  pomoc¹ specjalnego kleju wskazanego przez producenta materia³u hydroizolacyjnego.
D.  Pow³okowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji pow³okowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na przygotowane
pod³o¿e nale¿y:
- wykorzystywaæ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu
  zastosowania,
- przy nanoszeniu poszczególnych warstw pow³oki przestrzegaæ zasad podanych w specyfikacji szczegó³owej i instrukcji (karcie
  technicznej) producenta uk³adanej masy hydroizolacyjnej.
E.  Preparatów penetruj¹cych w g³¹b pod³o¿a
Przy wykonywaniu hydroizolacji metod¹ krystalizacji wg³êbnej nale¿y:
- wykorzystywaæ preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu
  zastosowania,
- nanosiæ preparat na przygotowane, mokre pod³o¿e, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu
  hydroizolacyjnego.
Preparaty penetruj¹ce w g³¹b betonu, po prawid³owym ich naniesieniu na pod³o¿e, mog¹ nie tworzyæ na jego powierzchni pow³oki,
poniewa¿ pow³oka ta nie pe³ni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. W³aœciw¹ izolacjê betonu w tym przypadku stanowi preparat
krystalizuj¹cy w jego porach, pod wp³ywem znajduj¹cej siê w nim wilgoci.

5.5.  Izolacje przeciwwilgociowe - œciany przyziemia
Œciany przyziemia posmarowaæ 2x izolacj¹ przeciwwilgociow¹ np. wysokoelastyczn¹, dwusk³adnikow¹ bitumiczn¹ mas¹
uszczelniaj¹c¹ na wyrównanej powierzchni (obrzutka cementowa), izolacjê wykonaæ zgodnie z zaleceniami producenta, izolacjê
prowadziæ minimum 30 cm powy¿ej poziomu terenu, dodatkowo ocieplenie œciany pod ziemi¹ nale¿y wzmocniæ siatk¹ na kleju
i os³oniæ wyt³aczan¹ foli¹ hydroizolacyjn¹. Foliê kube³kow¹ u³o¿yæ jednowarstwowo, wyt³oczeniami skierowanymi w kierunku œciany
fundamentowej. Foliê ³¹czyæ na zak³ad 5-10 rzêdów wyt³oczeñ (kube³ków). Mocowanie izolacji za pomoc¹ gwoŸdzi lub ko³ków.
Foliê nale¿y u góry zabezpieczyæ listw¹ zamykaj¹c¹ mocowan¹ ko³kami rozporowymi szybkiego monta¿u do muru.
W miejscu ³¹czenia œciany przyziemia z ³awami wykonaæ klin z zaprawy wodoszczelnej.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
Materia³y izolacyjne.
-  Wymagana jakoœæ materia³ów izolacyjnych powinna byæ potwierdzona przez producenta przez zaœwiadczenie o jakoœci lub
   znakiem kontroli jakoœci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzêdnym dokumentem.
-  Materia³y izolacyjne dostarczone na budowê bez dokumentów potwierdzaj¹cych przez producenta ich jakoœæ nie mog¹ byæ
   dopuszczone do stosowania.
-  Odbiór materia³ów izolacyjnych powinien obejmowaæ sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz sprawdzenie
   w³aœciwoœci technicznych tych materia³ów z wystawionymi atestami wytwórcy.
   W przypadku zastrze¿eñ co do zgodnoœci materia³u z zaœwiadczeniem o jakoœci wystawionym przez producenta powinien byæ
   on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pañstwowej.
-  Nie dopuszcza siê stosowania do robót materia³ów izolacyjnych, których w³aœciwoœci nie odpowiadaj¹ wymaganiom norm.
Nie nale¿y stosowaæ równie¿ materia³ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót izolacyjnych
Przed przyst¹pieniem do robót izolacyjnych nale¿y przeprowadziæ badania materia³ów, które bêd¹ wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrolê przygotowanego pod³o¿a.
6.1.1.  Badania materia³ów
Materia³y izolacyjne u¿yte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpoœrednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziæ:
- w protokole przyjêcia materia³ów na budowê; czy dostawca dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu
  i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów izolacyjnych,
- stan opakowañ (oryginalnoœæ opakowañ i ich szczelnoœæ) oraz sposób przechowywania materia³ów,
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- terminy przydatnoœci podane na opakowaniach.
6.1.2.  Badania pod³o¿y pod izolacje przeciwwilgociowe
Kontrol¹ powinny byæ objête w przypadku pod³o¿y:
- betonowych - zgodnoœæ wykonywania z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi szczegó³owymi specyfikacjami technicznymi,
  w tym: wytrzyma³oœæ i równoœæ podk³adów, czystoœæ powierzchni, wykonanie napraw i uzupe³nieñ, dopuszczalna wilgotnoœæ
  i temperatura pod³o¿a, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj¹cych elementów metalowych,
- murów z ceg³y i bloczków betonowych - zgodnoœæ wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi szczegó³owymi
  specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzyma³oœæ, dok³adnoœæ wykonania z uwzglêdnieniem wymagañ
  szczegó³owych specyfikacji technicznych, wype³nienie spoin, czystoœæ powierzchni, wykonanie napraw i uzupe³nieñ lub
  wymaganej przez producenta wyrobów izolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnoœæ
  i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj¹cych elementów metalowych,
- g³adzi i tynków cementowych - zgodnoœæ wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ i szczegó³owymi specyfikacjami technicznymi,
  w tym: sztywnoœæ podk³adu, równoœæ i wygl¹d powierzchni, czystoœæ powierzchni, wykonanie napraw i uzupe³nieñ, wilgotnoœæ
  i temperatura g³adzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj¹cych elementów metalowych.
Niezale¿nie od rodzaju pod³o¿a kontroli ponadto podlegaj¹:
- styki ró¿nych p³aszczyzn (krawêdzie, naro¿a itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
- dodatkowe wymagania dotycz¹ce przygotowania pod³o¿y deklarowane przez producenta materia³ów hydroizolacyjnych, w tym
  dotycz¹ce gruntowania pod³o¿a.
Wygl¹d powierzchni pod³o¿a nale¿y oceniæ wizualnie, z odleg³oœci 0,5-1 m, w rozproszonym œwietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni pod³o¿a nale¿y przeprowadziæ za pomoc¹ ³aty o d³ugoœci 2,0 m, przy³o¿onej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na ka¿de 20 m2 pod³o¿a i przez pomiar jego odchylenia od ³aty z dok³adnoœci¹ do 1 mm, na zgodnoœæ z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5 specyfikacji technicznej. Wypuk³oœci i wg³êbienia na powierzchni podk³adu powinny byæ nie wiêksze ni¿
2 mm. Pêkniêcia na powierzchni o szerokoœci powy¿ej 2 mm powinny byæ wype³nione. Zapylenie powierzchni nale¿y oceniæ przez
przetarcie powierzchni such¹ czyst¹ rêk¹.
Wilgotnoœæ i temperaturê pod³o¿a nale¿y oceniæ przy u¿yciu odpowiednich przyrz¹dów (wilgotnoœciomierz, termometr).

6.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodnoœci wykonywanych robót izolacyjnych z dokumentacj¹ projektow¹
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny byæ przeprowadzane przy wykonywaniu ka¿dej warstwy.
Powinny one obejmowaæ sprawdzenie:
- przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5. niniejszej specyfikacji,
- poprawnoœci zagruntowania pod³o¿y oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniaj¹cy ich ci¹g³oœæ i szczelnoœæ,
- poprawnoœci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
- poprawnoœci obrobienia przebiæ i przejœæ przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolacjê,
- na bie¿¹co, w trakcie realizacji ka¿dej warstwy, iloœci zu¿ywanych materia³ów izolacyjnych,
- przestrzegania pozosta³ych wymagañ dotycz¹cych wykonania robót w tym: wymagañ dotycz¹cych stosowanych materia³ów,
  iloœci i gruboœci nanoszonych warstw, wielkoœci zak³adów, dok³adnoœci sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy spe³nione zosta³y wszystkie wymagania dotycz¹ce wykonanych
robót izolacyjnych, w szczególnoœci w zakresie:
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹
- jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
- prawid³owoœci przygotowania pod³o¿y,
- prawid³owoœci wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebiæ i przejœæ przez izolacjê, przerw roboczych, dylatacji i zakoñczeñ krawêdzi izolacji
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne s¹ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich
wykonywania.
Badania izolacji pow³okowych z mas przy ich odbiorze nale¿y przeprowadzaæ po ich ca³kowitym wyschniêciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nale¿y przeprowadzaæ w temperaturze powietrza co najmniej +5oC i przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza nie
przekraczaj¹cej 65%.
Ocena jakoœci izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
- sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego (równoœci, ci¹g³oœci, miejsc przebiæ i dylatacji oraz zakoñczeñ krawêdzi izolacji),
- sprawdzenie iloœci warstw i ich gruboœci,
- sprawdzenie szczelnoœci izolacji,
- sprawdzenie przyczepnoœci lub przylegania izolacji do pod³o¿a.
Badania odbiorowe nale¿y przeprowadziæ metodami okreœlonymi w szczegó³owej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do pod³o¿a mo¿na przeprowadziæ wzrokowo i za pomoc¹ m³otka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka¿de 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metod¹ niszcz¹c¹
okreœlon¹ w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu m³otkiem charakterystyczny g³uchy dŸwiêk œwiadczy o nieprzyleganiu i niezwi¹zaniu izolacji z pod³o¿em.
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Sprawdzenia gruboœci pow³ok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mo¿na dokonaæ metodami nieniszcz¹cymi w trakcie ich
nak³adania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszcz¹cymi (poprzez wyciêcie próbek) po
ich wyschniêciu, wykonuj¹c co najmniej 1 pomiar na 25 m2 pow³oki lecz nie mniej ni¿ 5 na jednym obiekcie.
7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Izolacje przeciwwilgociowe oblicza siê w m2 izolowanej powierzchni w rozwiniêciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siê w œwietle
surowych murów.
Z obliczonej powierzchni potr¹ca siê powierzchnie otworów, s³upów, pilastrów itp. wiêksze od 1 m2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset oblicza siê w metrach.
Iloœæ robót okreœla siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian i sprawdzonych w naturze.
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Roboty izolacyjne podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu.
Odbiór robót izolacyjnych powinien siê odbyæ przed wykonaniem tynków i innych robót wykoñczeniowych.
Odbiór odbywa siê w dwóch etapach:
- odbiory czêœciowe,
- odbiór koñcowy.
Odbiory czêœciowe (miêdzyfazowe) polegaj¹ na kontroli
- jakoœci materia³ów - ocena ich jakoœci i zgodnoœci z dokumentacj¹ techniczna,
- podk³adu pod izolacjê - sprawdzenie wytrzyma³oœci, równoœci, czystoœci, poprawnoœci zagruntowania,
- ka¿dej warstwy izolacyjnej - obejmuje sprawdzenie ci¹g³oœci warstwy, równoœci, sklejeñ i zak³adów,
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wra¿liwych na przecieki.
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu ci¹g³oœci izolacji i jej zgodnoœci z projektem i stwierdzeniu wystêpowania uszkodzeñ.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu oraz materia³ów nale¿y zapisaæ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.
8.1.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹
pod³o¿a i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór pod³o¿y musi byæ dokonany przed rozpoczêciem robót
izolacyjnych, natomiast odbiór ka¿dej ulegaj¹cej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed u³o¿eniem
kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru pod³o¿y nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6.1.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badañ nale¿y
porównaæ z wymaganiami dotycz¹cymi pod³o¿y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreœlonymi w pkt. 5.2.
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badañ nale¿y porównaæ z wymaganiami dotycz¹cymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji.
Je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y wynik pozytywny mo¿na uznaæ pod³o¿a lub poszczególne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawid³owo, tj. zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ i zezwoliæ na
przyst¹pienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. Je¿eli chocia¿ jeden wynik badañ jest negatywny pod³o¿e lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny byæ odebrane. W takim przypadku nale¿y ustaliæ zakres prac i rodzaje materia³ów
koniecznych do usuniêcia nieprawid³owoœci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale¿y ponownie przeprowadziæ badania nie
odebranego pod³o¿a lub nie przyjêtej warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu oraz materia³ów nale¿y zapisaæ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8.2.  Odbiór czêœciowy
Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót dokonuje siê dla zakresu okreœlonego w
dokumentach umownych, wed³ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru czêœciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem
koñcowym.
Odbiór czêœciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoœci kierownika budowy.
8.3.  Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloœci), jakoœci
i zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo³ana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników
badañ oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo³ywania komisji oraz czas jej dzia³ania okreœla umowa.
Wykonawca robót obowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
- dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó³owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materia³ów i wyrobów budowlanych,
- protoko³y odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu,
- protoko³y odbiorów czêœciowych,
- instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materia³ów,
- wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaæ siê z przed³o¿onymi dokumentami, przeprowadziæ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji technicznej, porównaæ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz
dokonaæ oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej czêœci i przyziemia budynku powinny byæ odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê dokumenty s¹ kompletne i prawid³owe pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ by³ negatywny hydroizolacja nie powinna byæ przyjêta. W takim wypadku nale¿y przyj¹æ jedno
z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
- je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliæ zakres prac koryguj¹cych, usun¹æ niezgodnoœci izolacji z wymaganiami okreœlonymi w pkt. 5.4.
  i przedstawiæ j¹ ponownie do odbioru,
- je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika, nie powoduj¹ nieszczelnoœci hydroizolacji oraz nie
  ograniczaj¹ jej trwa³oœci, zamawiaj¹cy mo¿e wyraziæ zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym obni¿eniem
  wartoœci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych,
- w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest usun¹æ wadliwie wykonan¹ izolacjê
  przeciwwilgociow¹ lub wodochronn¹, wykonaæ j¹ ponownie i powtórnie zg³osiæ do odbioru.
W przypadku niekompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byæ dokonany po ich uzupe³nieniu.
Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokó³ powinien
zawieraæ:
- ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
- ocenê wyników badañ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
- stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia³ów, narzêdzi i sprzêtu,
- obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysokoœci do
  4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materia³ów izolacyjnych i materia³ów pomocniczych,
- przygotowanie pod³o¿y,
- demonta¿ przed robotami hydroizolacyjnymi i monta¿ po wykonaniu robót elementów, które wymagaj¹ zdemontowania w celu
  wykonania prac izolacyjnych,
- wykonanie prac hydroizolacyjnych,
- usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powsta³ych w czasie wykonywania robót,
- uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót,
- usuniêcie pozosta³oœci, resztek i odpadów materia³ów w sposób podany w szczegó³owej specyfikacji technicznej,
- likwidacjê stanowiska roboczego,
- utylizacjê opakowañ i resztek materia³ów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami szczegó³owej specyfikacji
  technicznej.
10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE
10.1.  Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype³niaczami stosowane na gor¹co.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniaj¹cy.
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004  Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997  Masa uszczelniaj¹ca.
PN-EN 13969:2005 (U)  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej ³¹cznie

z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów 
podziemnych - Definicje i w³aœciwoœci.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom I, czêœæ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czêœæ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje
  przeciwwilgociowe i wodochronne czêœci podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11

Kod CPV 45411000-4  WYKONANIE TYNKÓW ZWYK£YCH WEWNÊTRZNYCH

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru tynków zwyk³ych
wewnêtrznych w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
-  Tynki zwyk³e, których dotyczy specyfikacja, stanowi¹ warstwê ochronn¹, wyrównawcz¹ lub kszta³tuj¹c¹ formê architektoniczn¹
   tynkowanego elementu, nanoszon¹ rêcznie lub mechanicznie, do której wykonania zosta³y u¿yte zaprawy odpowiadaj¹ce
   wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
-  Tynki zwyk³e ze wzglêdu na miejsce stosowania, rodzaj pod³o¿a, rodzaj zaprawy, liczbê warstw i technikê wykonania powinny
   odpowiadaæ normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze".
-  Przy wykonaniu tynków zwyk³ych nale¿y przestrzegaæ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
-  Pod³o¿a w zale¿noœci od ich rodzaju powinny byæ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie tynków
wewnêtrznych a w szczególnoœci:
- tynki wewnêtrzne - tynki cementowo-wapienne III kat. marki M1 (c:w:p = 1:1:6),
- gruntowanie tynków preparatami wzmacniaj¹cymi,
- wykonanie g³adzi gipsowych.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.
Zaprojektowano w obiekcie tynki wewnêtrzne cementowo - wapienne kategorii III, marki M1 (c:w:p=1:1:6).
Na tynkach nale¿y wykonaæ g³adzie gipsowe.
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2.1.  Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania pod³o¿a stosowaæ mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.
Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³.

2.2.  Piasek
Piasek powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹cej  normy PN-EN 13139:2003, a w szczególnoœci:
-  nie zawieraæ domieszek organicznych,
-  mieæ frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek œrednioziarnisty  0,5-1,0 mm, piasek
   gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale¿y stosowaæ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - œrednioziarnisty odmiany 2.
Do g³adzi piasek powinien byæ drobnoziarnisty i przechodziæ ca³kowicie przez sito o przeœwicie 0,5 mm.

2.3.  Cement
Cement portlandzki powinien spe³niaæ wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

2.4.  Wapno
Wapno winno spe³niaæ wymagania PN-EN 459-1:2003.
Nale¿y stosowaæ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego, ktore powinno tworzyæ jednolit¹ i jednobarwn¹
masê, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych.
Wapno gaszone nie powinno zawieraæ szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych siarczkow i chlorkow.
Wapno gaszone musi byæ ca³kowicie zgaszone.

2.5.  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
-  Marka i sk³ad zaprawy powinny byæ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk³e".
-  Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byæ wykonywane mechanicznie.
-  Zaprawê nale¿y przygotowaæ w takiej iloœci, aby mog³a byæ wbudowana mo¿liwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.
   3 godzin.
-  Do zaprawy tynkarskiej nale¿y stosowaæ piasek rzeczny lub kopalniany.
-  Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaæ cement portlandzki wed³ug normy PN-EN 197-1:2002.
-  Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaæ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
   otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyæ jednolit¹ i jednobarwn¹ masê, bez grudek niegaszonego wapna
   i zanieczyszczeñ obcych. Sk³ad objêtoœciowych sk³adników zapraw nale¿y dobieraæ doœwiadczalnie, w zale¿noœci od
   wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania tynków zwyk³ych powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:
-  mieszarki do zapraw,
-  agregatu tynkarskiego,
-  betoniarki wolnospadowej,
-  pompy do zapraw,
-  przenoœnych zbiorników na wodê.
-  sprê¿arki, koñcowki natryskowej,
-  kielni, m³otka murarskiego, ³opaty, pacy, pêdzla, sita, skrzyni, wiadra, taczki jednoko³owej,
-  pionu, poziomicy, ³aty aluminiowej, pacy elastycznej, pacy-cykliniarki.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Transport materia³ów
-  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaæ siê zgodnie z norm¹ BN-88/6731 -08.
   Cement i wapno suchogaszone luzem nale¿y przewoziæ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
   mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo¿na przewoziæ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
-  Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem,
   zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1. Warunki przyst¹pienia do robót
-  Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkowych  powinny byæ zakoñczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
   instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oœcie¿nice drzwiowe i okienne.
-  Zaleca siê przyst¹pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up³ywie 4-6 miesiêcy po
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   zakoñczeniu stanu surowego.
-  Tynki nale¿y wykonywaæ w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5oC pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek poni¿ej 0oC.
-  W ni¿szych temperaturach mo¿na wykonywaæ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich œrodków zabezpieczaj¹cych,
   zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta¿owych w okresie obni¿onych temperatur".
-  Zaleca siê chroniæ œwie¿o wykonane tynki zewnêtrzne w ci¹gu pierwszych dwóch dni przed nas³onecznieniem d³u¿szym ni¿
   dwie godziny dziennie.
-  W okresie wysokich temperatur œwie¿o wykonane tynki powinny byæ w czasie wi¹zania i twardnienia, tj. w ci¹gu 1 tygodnia,
   zwil¿ane wod¹.

5.2.  Przygotowanie pod³o¿a
Pod³o¿a tynków zwyk³ych powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
-  W œcianach przewidzianych do tynkowania nie nale¿y wype³niaæ zapraw¹ spoin przy zewnêtrznych licach na g³êbokoœci
   5-10mm.
-  Bezpoœrednio przed tynkowaniem pod³o¿e nale¿y oczyœciæ z kurzu szczotkami oraz usun¹æ plamy z rdzy i substancji t³ustych.
   Plamy z substancji t³ustych mo¿na usun¹æ 10-proc. roztworem szarego myd³a lub wype³niaj¹c je lamp¹ benzynow¹.
-  Nadmiernie such¹ powierzchniê pod³o¿a nale¿y zwil¿yæ wod¹.

5.3.  Wykonywanie tynków zwyk³ych
Przy wykonywaniu tynków zwyk³ych nale¿y przestrzegaæ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwyk³ych jedno- i wielowarstwowych powinny byæ zgodne z danymi okreœlonymi w tabl. 4 normy
PN-70/B-10100.
Gruboœci tynków zwyk³ych w zale¿noœci od ich kategorii oraz od rodzaju pod³o¿a lub podk³adu powinny byæ zgodne z norm¹
PN-70/B-10100.
Tynki zwyk³e kategorii III nale¿¹ do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Przed przyst¹pieniem do robót wykoñczeniowych nale¿y zakoñczyæ wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowanie przebiæ i bruzd, osadzone oœcie¿nice drzwiowe i okna.
Tynki wewnêtrzne nale¿y wykonywaæ w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5oC i pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek
poni¿ej 0oC.
Przed rozpoczêciem tynkowania powierzchnie oczyœciæ z kurzu, plam rdzy i odt³uœciæ np. roztworem szarego myd³a.
Nadmiernie such¹ powierzchniê zwil¿yæ wod¹.
Elementy stalowe nale¿y na ca³ej powierzchni owin¹æ siatk¹ stalow¹ i powlec zapraw¹ cementow¹ po uprzednim oczyszczeniu
z rdzy zat³uszczeñ i innych zanieczyszczeñ.
Nale¿y stosowaæ zaprawê cementowo-wapienn¹.
Narzut tynków wewnêtrznych nale¿y wykonywaæ wg pasów i listew kierunkowych.
Narzut nanosiæ po zwi¹zaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania nale¿y dociskaæ pac¹ stale
przesuwaj¹c w jednym kierunku.
G³adŸ nanosiæ po zwi¹zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g³adzi powinna byæ mocno
dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania g³adzi powinna mieæ konsystencjê odpowiadaj¹c¹ 7-10 cm zanurzenia sto¿ka pomiarowego.
G³adŸ zacieraæ jednolicie g³adk¹ pac¹ drewnian¹ metalow¹ lub styropianow¹.
Zaleca siê przyst¹pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu muru.
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest wystêpowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni
tynków roztworu soli przenikaj¹cych z pod³o¿a; wystêpowania pleœni, trwa³ych œladów zacieków, odstawanie, odparzenie i pêcherze
powsta³e na skutek niedostatecznej przyczepnoœci do pod³o¿a.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreœlone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.2.  Badania w czasie robót
Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególnoœci jej marki i konsystencji, powinny
wynikaæ z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk³e".
Wyniki badañ materia³ów i zaprawy powinny byæ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwyk³ych powinny byæ przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umo¿liwiæ
ocenê wszystkich wymagañ, a w szczególnoœci:
-  zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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-  jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
-  prawid³owoœci przygotowania pod³o¿y,
-  mrozoodpornoœci tynków zewnêtrznych,
-  przyczepnoœci tynków do pod³o¿a,
-  gruboœci tynku,
-  wygl¹du powierzchni tynku,
-  prawid³owoœci wykonania powierzchni i krawêdzi tynku,
-  wykoñczenie tynku na naro¿ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Dopuszczalne odstêpstwa:
- odchylenie powierzchni od p³aszczyzny i odchylenie od krawêdzi od linii prostej nie wiêcej ni¿ 3mm na odcinku ³aty 2,0m,
- odchylenie powierzchni od krawêdzi w pionie nie wiêcej ni¿ 2mm na odcinku 2,0 m z tym, ¿e nie wiêcej ni¿ 4mm na wysokoœci
  pomieszczenia do 3,5m,
- odchylenie powierzchni i krawêdzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiêcej ni¿ 6mm na d³ugoœci pomieszczenia (tej
  samej œciany).
Niedopuszczalne s¹:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj¹cych z pod³o¿a, pleœni,
- trwa³e œlady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pêcherze powsta³e na wskutek niedostatecznej przyczepnoœci
  tynku do pod³o¿a.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchniê tynków oblicza siê w metrach kwadratowych jako iloczyn d³ugoœci œcian w stanie surowym i wysokoœci mierzonej od
pod³o¿a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchniê pilastrów i s³upów oblicza siê w rozwiniêciu tych
elementów w stanie surowym.
Powierzchniê tynków stropów p³askich oblicza siê w metrach kwadratowych ich rzutu w œwietle œcian surowych na p³aszczyznê
poziom¹. Powierzchniê stropów ¿ebrowych i kasetonowych oblicza siê w rozwiniêciu wed³ug wymiarów w stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potr¹ca siê powierzchni nieotynkowanych, ci¹gnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
je¿eli ka¿da z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2.  Iloœæ tynków w m2 okreœla siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Odbiór pod³o¿a nale¿y przeprowadziæ bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do robót tynkowych. Je¿eli odbiór pod³o¿a odbywa
siê po d³u¿szym czasie od jego wykonania, nale¿y pod³o¿e oczyœciæ i umyæ wod¹.

8.2.  Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, je¿eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da³y pozytywne wyniki.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byæ odebrany. W takim przypadku nale¿y przyj¹æ
jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
-  tynk poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru,
-  w przypadku, gdy nie jest mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zanie, usun¹æ tynk i ponownie wykonaæ roboty tynkowe.

8.3.  Odbiór tynków
8.3.1.  Ukszta³towanie powierzchni, krawêdzie, przeciêcia powierzchni oraz k¹ty dwuœcienne powinny byæ zgodne z dokumentacj¹
projektow¹.
8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p³aszczyzny i odchylenie krawêdzi od linii prostej nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 3
mm i w liczbie nie wiêkszej ni¿ 3 na ca³ej d³ugoœci kontrolnej dwumetrowej ³aty.
Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku:
-  pionowego - nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 2 mm na 1 mb i ogó³em nie wiêcej ni¿ 4 mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 3 mm na 1 mb i ogó³em nie wiêcej ni¿ 6 mm na ca³ej powierzchni miêdzy przegrodami
   pionowymi (œcianami, belkami itp.).
8.3.3.  Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady:
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj¹cych z pod³o¿a, pleœni itp.,
-  trwa³e œlady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pêcherze wskutek niedostatecznej przyczepnoœci tynku do
   pod³o¿a.
8.3.4.  Odbiór gotowych tynków powinien byæ potwierdzony protoko³em, który powinien zawieraæ:
-  ocenê wyników badañ,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
-  stwierdzenia zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.
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9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
P³aci siê za wykonan¹ i odebran¹ iloœæ m2  powierzchni tynku wed³ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-  przygotowanie zaprawy,
-  dostarczenie materia³ów i sprzêtu,
-  obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,
-  ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przenoœnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysokoœci do 4 m,
-  przygotowanie pod³o¿a,
-  umocowanie i zdjêcie listew tynkarskich,
-  osiatkowanie bruzd,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-  wykonanie tynków,
-  reperacja tynków po dziurach i hakach,
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,
-  likwidacjê stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk³e.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego u¿ytku.
PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia jakoœci i zarz¹dzanie 

systemami zapewnienia jakoœci.
PN-EN 771-6:2002   Wymagania dotycz¹ce elementów murowych.
PN-B-10106:1997    Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

10.2.   Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czêœæ B - Roboty wykoñczeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-12

Kod CPV 45421000-4  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru monta¿u stolarki
drzwiowej i okiennej w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie monta¿u stolarki
drzwiowej i okiennej a wszczególnoœci:
- przygotowanie oœcie¿y do wbudowania drzwi lub okien,
- usytuowanie i mocowanie - monta¿ okien PCV
- monta¿ parapetów z p³yty wiórowej laminowanej - od wewn¹trz
- monta¿ parapetów aluminiowych zewnêtrznych
- monta¿ drzwi zewnêtrznych - stolarka aluminiowa
- monta¿ drzwi wewnêtrznych - drzwi wewnêtrzne p³ycinowe
- wszystkie inne nie wymienione wy¿ej roboty monta¿owe stolarki jakie wystepuj¹ przy realizacji umowy.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna, a tak¿e podanymi poni¿ej:
Okno - ruchoma lub sta³a czêœæ œciany zewnêtrznej zapewniaj¹ca odpowiedni¹ izolacyjnoœæ i przepuszczalnoœæ œwiat³a. Okno
sk³ada siê z oœcie¿nicy i z jednego lub wiêcej oszklonych skrzyde³ lub z samej oszklonej oœcie¿nicy.
Oœcie¿nica - rama s³u¿¹ca do zamocowania skrzyde³ lub szyby i osadzenia wyrobu na sta³e w otworze budowlanym.
Skrzyd³o - ruchoma czêœæ okna (naœwietla), drzwi lub wrót zamocowana w oœcie¿nicy, kroœnie lub bezpoœrednio w otworze
budowlanym.
Skrzyd³o prawe - skrzyd³o, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w oœcie¿nicy
(kroœnie) lub bezpoœrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzyd³o lewe - skrzyd³o, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oœcie¿nicy (kroœnie)
lub bezpoœrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.
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2.1.  Rodzaje materia³ów
2.1.1.  Stolarka okienna zewnêtrzna
Okna z PCV (wg zestawienia stolarki) - pakiet 3-szybowy z ciep³¹ ramk¹,
Okna powinny posiadaæ w³aœciwoœci eksploatacyjne okreœlone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie
z PN-EN 14351-1:2006. Okna bia³e trzyszybowe, o wspó³czynniku U<0,9W/m2xK. Sposób otwierania i uchylania zgodny
z projektem.
2.1.2.  Stolarka drzwiowa zewnêtrzna
Drzwi zewnêtrzne aluminiowe - rama skrzyd³a i oœcie¿nicy wykonana z kszta³towników aluminiowych jednokomorowych z
przegrod¹ termiczn¹ o g³êbokoœci 45mm; rama skrzyd³a i oœcie¿nica malowana proszkowo w kolorze br¹zowym; przeszklone
(szyba bezpieczna P3).
2.1.3.  Stolarka drzwiowa wewnêtrzna
Drzwi wewnêtrzne aluminiowe - drzwi przeszklone, rama skrzyd³a i oœcie¿nicy wykonana z kszta³towników aluminiowych
jednokomorowych bez przegrody termicznej o g³êbokoœci 45mm, rama skrzyd³a i oœcie¿nica malowane proszkowo.
Drzwi wewnêtrzne okleinowane - skrzyd³o wg uwag na zestawieniu stolarki, wype³nienie stabilizuj¹ce „plaster miodu” ob³o¿one p³yt¹
HDF wykoñczone oklein¹ CPL HQ w kolorze bia³ym.
Drzwi wewnêtrzne okleinowane o odpornoœci ogniowej EI60 - skrzyd³o oparte na ramiaku z tarcicy drewna egzotycznego ob³o¿one
p³yt¹  HDF wykoñczone oklein¹ CPL HQ w kolorze bia³ym, wype³nienie p³yty wiórowe ogniochronne, oœcie¿nica metalowa k¹towa
lakierowana proszkowo na kolor bia³y.
Drzwi wewnêtrzne do kabin ustêpowych wykonaæ jako element systemowy ³¹cznie ze œciankami dzia³owymi
z laminatu gruboœci 3cm.
W drzwiach nale¿y stosowaæ samozamykacze zgodnie z zestawieniem stolarki.
2.1.4.  Parapety
Parapety zewnêtrzne - aluminiowe w kolorze br¹zowym.
Parapety wewnêtrzne z p³yty wiórowej laminowane wewnêtrznie w kolorze bia³ym, g³adkie.
2.1.5.  Materia³y uszczelniaj¹ce
Do wykonywania uszczelnieñ miêdzy oknem lub drzwiami a œcian¹ mog¹ byæ stosowane, w zale¿noœci od rodzaju uszczelnienia
(zewnêtrzne, œrodkowe - izolacja termiczna, wewnêtrzne), materia³y zestawione w tablicy 1:
Materia³y uszczelniaj¹ce i izolacyjne stosowane do wype³niania szczelin miêdzy oknem lub drzwiami a oœcie¿em
Warstwa zewnêtrzna Warstwa œrodkowa Warstwa wewnêtrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana taœma rozprê¿na Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna We³na mineralna Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Impregnowana taœma rozprê¿na
Folia elastyczna paroprzepuszczalna paroszczelna Taœma butylowa do okien
Wymienione materia³y nie mog¹ wydzielaæ szkodliwych substancji oraz wchodziæ w reakcje chemiczne z otaczaj¹cymi je
elementami i zmieniaæ w³aœciwoœci pod wp³ywem temperatury.
2.1.6.  Inne wyroby i materia³y
Przy monta¿u okien i drzwi stosuje siê tak¿e inne wyroby i materia³y:
• elementy mocuj¹ce okno/drzwi w oœcie¿u:
  - ko³ki rozporowe (dyble), kotwy, œruby, wkrêty,
• elementy podporowe i dystansowe:
  - klocki, belki drewniane,
  - podk³adki, k¹towniki stalowe,
• elementy wykoñczeniowe:
  - listwy maskuj¹ce po³¹czenia okien w zestawy,
  - k¹towniki, æwieræwa³ki i listwy maskuj¹ce po³¹czenie styku ramy i tynku oœcie¿a.
Stosowane materia³y i wyroby inne powinny byæ zgodne z rozwi¹zaniami przyjêtymi w dokumentacji projektowej, a tak¿e spe³niaæ
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien i drzwi.
Elementy mocuj¹ce powinny byæ dostosowane do rodzaju œciany oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
Okna i drzwi powinny posiadaæ atesty ITB dopuszczaj¹ce do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnoœci lub deklaracjê
zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub Aprobat¹ techniczn¹.
Producent powinien podaæ informacje dotycz¹ce konserwacji okien i drzwi, oraz ich czêœci podlegaj¹cych wymianie.
Rozwi¹zania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoœciowymi, parametry techniczne oraz w³aœciwoœci eksploatacyjne
wbudowywanych okien i drzwi powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.
Do mocowania okien i drzwi nie wolno u¿ywaæ materia³ów, które mog³yby uszkodziæ wbudowane elementy.

2.2.  Warunki przyjêcia na budowê materia³ów i wyrobów do monta¿u okien i drzwi
Wyroby i materia³y do monta¿u okien i drzwi mog¹ byæ przyjête na budowê, jeœli spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
- s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- ka¿da jednostka ³adunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietê identyfikacyjn¹,
- wyroby i materia³y konfekcjonowane s¹ w³aœciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêcia)
  i oznakowane (pe³na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spe³niaj¹ wymagane w³aœciwoœci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
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  wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- spe³niaj¹ wymagania wynikaj¹ce z ich terminu przydatnoœci do u¿ycia (termin zakoñczenia monta¿u okien i drzwi powinien siê
  koñczyæ przed zakoñczeniem terminów przydatnoœci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjêcie wyrobów i materia³ów na budowê powinno byæ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko³em przyjêcia
materia³ów.

2.3.  Warunki przechowywania materia³ów i wyrobów do monta¿u okien i drzwi
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nale¿y przechowywaæ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie
z wymaganiami okreœlonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi nale¿y przechowywaæ w magazynach pó³otwartych lub zamkniêtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.
Pozosta³e wyroby i materia³y powinny byæ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentów
oraz wymaganiami w³aœciwych dokumentów odniesienia tj. norm b¹dŸ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozosta³ych wyrobów i materia³ów powinno byæ kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dzia³aniem promieni s³onecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny byæ przechowywane w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach, w temperaturze powy¿ej
-t-5oC a poni¿ej +35oC.
Pod³ogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byæ utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza siê w
pomieszczeniach magazynowych pó³otwartych stosowanie nieutwardzonego pod³o¿a, ale wówczas okna i drzwi nale¿y ustawiaæ na
legarach u³o¿onych równolegle do siebie. Wysokoœæ legarów powinna wynosiæ co najmniej 15 cm.
Okna i drzwi nale¿y ustawiaæ w odleg³oœci co najmniej 1,0 m od czynnych urz¹dzeñ grzejnych. Nale¿y je przechowywaæ w jednej
lub kilku warstwach w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeñstwa.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do monta¿u stolarki otworowej nale¿y u¿ywaæ nastepuj¹cego sprzêtu: poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do
wiercenia otworów dla kotew mocuj¹cych, wkrêtarka elektryczna do wkrêcania ko³ków mocuj¹cych, i inne niezbêdne narzêdzia.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Ka¿da partia wyrobów przewidziana do wysy³ki powinna zawieraæ wszystkie elementy przewidziane norm¹.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaæ i transportowaæ w odrêbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale¿y zabezpieczyæ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Stolarka powinna  byæ transportowana na plac budowy œrodkami transportu przystosowanymi do jej przewozu, na stojakach do
przewozu stolarki, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy uszkodzenie, zniszczenie lub zanieczyszczenie stolarki.

4.1.  Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce œrodków transportu
Wyroby i materia³y do monta¿u okien i drzwi mog¹ byæ przewo¿one jednostkami samochodowymi.
Wymagania dotycz¹ce œrodków transportu oraz zasady ³adowania i zabezpieczania okien i drzwi  w œrodkach transportu powinny
byæ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2.  Zasady ³adowania okien i drzwi na œrodki transportu
Wyroby nale¿y ustawiaæ w jednej warstwie, pionowo w rzêdach tak, aby p³aszczyzny skrzyde³ by³y równoleg³e do pod³u¿nej osi
pojazdu, z tym ¿e okna - na progach oœcie¿nic, drzwi - na stojakach oœcie¿nic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuæ
zamykaj¹cych wystaj¹ ponad powierzchniê skrzyd³a, nale¿y przesun¹æ wzglêdem siebie o szerokoœæ skrzyd³a okiennego.

4.3.  Zasady zabezpieczania okien i drzwi w œrodkach transportowych
Ustawione wyroby w œrodkach transportowych nale¿y ³¹czyæ w bloki. Po³¹czenia powinny zapewniaæ stabilnoœæ i zwartoœæ ³adunku
oraz zabezpieczaæ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby nale¿y zabezpieczaæ przez:
a) œcis³e ich ustawienie w rzêdach,
b) wype³nienie wolnych przestrzeni w rzêdach elementami rozpieraj¹cymi,
c) usztywnienie rzêdów za pomoc¹ elementów mocuj¹cych i rozpieraj¹cych,
d) ³¹czenie rzêdów w bloki w transporcie drogowym za pomoc¹ elementów mocuj¹cych,
e) usztywnienie bloków za pomoc¹ progów,
W przypadku ³adowania wyrobów dwuwarstwowo, górn¹ warstwê nale¿y zabezpieczyæ podobnie jak doln¹.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.
Monta¿ stolarki okiennej i drzwiowej mo¿e zostaæ wykonany wy³¹cznie przez firmê monta¿ow¹ dysponuj¹c¹ specjalistycznym
wyposa¿eniem i wykwalifikowan¹ si³¹ robocz¹.
Przed zabudowaniem stolarka powinna byæ poddana przegl¹dowi, maj¹cemu na celu stwierdzenie, czy nie posiada widocznych
uszkodzeñ i czy jest kompletna. Stolarka z widocznymi uszkodzeniami, które ograniczaj¹ b¹d¿ uniemo¿liwiaj¹ jej prawid³owe
funkcjonowanie nie mo¿e byæ zabudowana.
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5.1.  Warunki przyst¹pienia do monta¿u okien i drzwi
Do monta¿u okien i drzwi mo¿na przyst¹piæ po ukoñczeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zakoñczeniu wiêkszoœci
robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakoñczeniem robót mokrych jest mo¿liwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunków cieplno-wilgotnoœciowych w pomieszczeniach. Okna i drzwi nale¿y wbudowywaæ przed wykonaniem ocieplenia œcian
zewnêtrznych.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i drzwi nale¿y sprawdziæ:
- prawid³owoœæ wykonania œcian,
- stan wykoñczenia i prawid³owoœæ wykonania oœcie¿y,
- zgodnoœæ wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
- czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umo¿liwiaj¹ prawid³owe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem w³aœciwej
  szerokoœci szczeliny na obwodzie pomiêdzy oœcie¿em a oœcie¿nic¹.

5.2.  Monta¿ stolarki okiennej
Przed ustawieniem okna trzeba odpowiednio przygotowaæ oœcie¿e, zw³aszcza gdy do uszczelnienia maj¹ byæ u¿yte silikony lub
samoprzylepne taœmy izolacyjne. Powierzchnia oœcie¿a powinna bya równa i dok³adnie oczyszczona. Okno w oœcie¿u nale¿y
ustawiaæ tak, aby luz po bokach i na górze oœcie¿nicy by³ taki sam, a luz na dole by³ wiêkszy, aby umo¿liwia³ zamontowanie
parapetu zewnêtrznego i wewnêtrznego.
Próg oœcie¿nicy opiera siê na klockach drewnianych. Szerokoœæ elementów podporowych powinna byæ mniejsza od wymiarów
progu tak aby zosta³o miejsce na uszczelnienie. Oœcie¿nice ustawia siê w poziomie i w pionie, a nastêpnie unieruchamia klinami
w oœcie¿u na czas mocowania do œciany.
Mocowanie do œciany powinno byæ trwa³e tak by nie uleg³o os³abieniu po latach u¿ytkowania.
Wyznaczaj¹c miejsca, w których mocuje siê okno, nale¿y pamiêtaæ o nastêpuj¹cych zasadach:
- okno powinno byæ zamocowane w odleg³oœci 10-:-15cm od ka¿dego naro¿a oœcie¿nicy, s³upka i œlemienia;
- odleg³oœæ miêdzy punktami mocowania nie powinna byæ wiêksza ni¿ 70cm.
PRZED MONTA¯EM OKNA DO OŒCIE¯NIC NALE¯Y PRZYKLEIÆ TAŒMY TZW. CIEP£EGO MONTA¯U.
Okna mocuje siê w œcianie kotwami stalowymi, œrubami lub tulejami. Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania
oœcie¿nicy powinny byæ zabezpieczone antykorozyjnie.
Oœcie¿nice trzeba koniecznie uszczelniæ piank¹ monta¿ow¹. Przedtem dobrze zwil¿yæ wod¹ powierzchnie oœcie¿y, aby pianka
lepiej przyleg³a. Po stwardnieniu pianki (24 godziny) jej nadmiar nale¿y obci¹æ ostrym no¿em. Po 4-:-5 dniach  mo¿na zawiesiæ na
zawiasach skrzyd³o okienne. Mo¿na równie¿ wybiæ wszystkie kliny a zag³êbienia po nich nale¿y wype³niæ piank¹ monta¿ow¹.
Nastêpnie nale¿y zamontowaæ klamki i szyldy.
Wa¿ne jest aby natychmiast dok³anie oczyœciæ zawiasy, okucia oraz zerwaæ taœmy ochronne i umyæ ramy okienne.
Parapet powinien byæ przymocowany pod zewnêtrzn¹ krawêd¿ ramy okna.
 Ustawienie okna nale¿y sprawdziæ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byæ mniejsze od 1 mm na
1 m wysokoœci okna.
Ró¿nice wymiarów na przek¹tnych nie powinny byæ wiêksze od:
- 2 mm przy d³ugoœci przek¹tnej do 1 m
- 3 mm przy d³ugoœci przek¹tnej do 2 m
- 4 mm przy d³ugoœci przek¹tnej powy¿ej 2 m.

5.3.  Monta¿ drzwi wewnêtrznych i drzwi zewnêtrznych aluminiowych
Powierzchnie oœcie¿y nale¿y wyrównaæ oraz starannie oczyœciæ z wszelkich drobin. Do czyszczenia mo¿na u¿yæ szerokiego,
p³askiego pêdzla o sztywnym i ostrym w³osiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony póŸniej materia³
uszczelniaj¹cy. Oœcie¿nicê drzwiow¹ nale¿y wstawiæ tak, by skrzyd³o otwiera³o siê na w³aœciw¹ stronê.
Przed wstawieniem oœcie¿nicy trzeba okleiæ jej brzeg samoprzylepn¹ taœm¹ papierow¹, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem
pianki monta¿owej podczas uszczelniania. S³upy oœcie¿nicy, u podstawy nale¿y rozeprzeæ krawêdziakiem. Jego zadaniem jest
utrzymanie s³upów podczas prac monta¿owych w pozycji równoleg³ej. Krawêdziak musi mieæ wymiary: d³ugoœæ - równ¹ d³ugoœci
belki oœcie¿nicy zawartej miêdzy jej s³upami, szerokoœæ - nie wieksz¹ ni¿ szerokoœæ wewnetrzna s³upów. Za pomoc¹ poziomicy
nale¿y sprawdziæ czy belka oœcie¿nicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie k¹ty wewnêtrzne oœcie¿nicy musz¹ mieæ po
90o.  Oœcie¿nicê trzeba ustabilizowaæ, klinuj¹c j¹ drewnianymi ko³kami. Oœcie¿nice nale¿y zaklinowaæ równie¿ przy pod³odze,
ponownie nale¿y sprawdziæ - wskazaniami poziomicy - ustawienie oœcie¿nicy. W po³owie wysokoœci oœcie¿nicy, miêdzy jej
s³upkami, nale¿y wstawiæ krawêdziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy pod³odze. Ta rozpora nie zezwoli na
ewentualne wygiecie siê s³upków do wnêtrza otworu, po uszczelnieniu piank¹ monta¿ow¹. Oœcie¿nice do muru mocuje siê za
pomoc¹  wkrêtów. Na ka¿dym s³upie musz¹ byæ co najmniej dwa, jeden u podstawy, oko³o 20cm nad pod³og¹ i jeden w takiej
samej odleg³oœci od górnej  belki. Na belce – co najmniej jeden, poœrodku. G³ebokoœæ wierconego otworu, licz¹c od powierzchni
oœcie¿nicy do jego konca w murze, powinna byæ wieksza o 1-:-1,5cm od d³ugoœci ko³ka rozporowego. Na obrze¿u wejœcia   ka¿dego
otworu nale¿y wykonaæ fazê wiert³em o œrednicy równej szerokoœci  ko³nierza ko³ka. W jej g³êbokoœci musi siê schowaæ   ten
ko³nierz i ³eb ko³ka. Wkrêtów nie nale¿y dokrecaæ zbyt mocno, aby nie dopuœciæ do ewentualnego wygiêcia elementów   oocie¿nicy.
W wypadku zbyt mocnego dokrêcenia krawêdziak za³o¿ony uprzednio miêdzy s³upkami opadnie. Oœcie¿nice  trzeba  koniecznie
uszczelniæ piank¹ monta¿ow¹. Przedtem dobrze zwil¿yæ wod¹  powierzchnie  oœcie¿y, aby pianka lepiej przyleg³a.
Po stwardnieniu  pianki (od  6 do 48 godzin – w  zale¿noœci od  rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nale¿y obci¹æ ostrym
no¿em. Po 4-:-5 dniach mo¿na zawiesiæ na zawiasach skrzyd³o drzwiowe. Mo¿na równie¿ wybiæ wszystkie kliny a zag³êbienia po
nich   nale¿y  wype³niæ piank¹ monta¿ow¹. Nastêpnie nale¿y zamontowaæ klamki i szyldy.
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5.4.  Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych
5.4.1.  Parapety zewnêtrzne - aluminiowe w kolorze br¹zowym.
Parapet zewnêtrzny powinien byæ osadzony tak, by spe³nione by³y nastêpuj¹ce wymagania:
- osadzanie parapetu nale¿y rozpocz¹æ po zakoñczeniu monta¿u i uszczelnieniu na obwodzie okna,
- parapet powinien wystawaæ poza lico ocieplenia o 3cm a kapinos powinien byæ odgiêty w kierunku od budynku (aby woda nie
  sp³ywa³a na budynek),
- d³ugoœæ podokienników powinna byæ wiêksza od szerokoœci otworu w œwietle ocieplenia po 1cm z ka¿dej strony,
- ka¿dy parapet powinien byæ wykonany z jednego kawa³ka materia³u,
- styki parapetu z ociepleniem nale¿y uszczelniæ silikonem,
- mocowanie do oœcie¿nicy powinno byæ dostatecznie mocne,
- miejsca po³¹czenia parapetu z oœcie¿nic¹ powinny byæ szczelne lub uszczelnione taœmami rozprê¿nymi i silikonem,
- po³¹czenia boczne parapetu z oœcie¿ami oraz w naro¿u (okno - mur - parapet) powinny zapewniaæ ci¹g³oœæ uszczelnienia
Przy monta¿u parapetów nale¿y zwróciæ uwagê na:
- zmianê ich wymiarów pod wp³ywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byæ rozmieszczone co 250 cm),
- podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, wyt³umienie odg³osów padaj¹cego deszczu
  (stosowanie taœm wyg³uszaj¹cych),
5.4.2.  Parapety wewnêtrzne - z p³yty wiórowej laminowane wewnêtrznie w kolorze bia³ym, g³adkie.
Osadzanie parapetu wewnêtrznego nale¿y rozpocz¹æ po zakoñczeniu monta¿u i uszczelnieniu na obwodzie okna.
P³aszczyzna styku parapetu z wrêbem oœcie¿nicy powinna byæ tak uszczelniona, aby nie dopuœciæ do penetracji wody i pary wodnej
w przestrzeni pod progiem oœcie¿nicy.
Parapet nale¿y wysun¹æ przed lico œciany wewnêtrznej na minimum 3 cm.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
Przy odbiorze robót monta¿owych stolarki otworowej nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce badania bêd¹ce podstaw¹ do oceny
jakoœci tych robót:
- sprawdzenie zgodnoœci wymiarów,
- badanie konstrukcji, w której osadzane s¹ okna,
- badanie okuæ,
- badanie jakoœci materia³ów z których zosta³a wykonana stolarka,
- badanie jakoœci wykonania robót,
- badanie dzia³ania wszystkich mechanizmów otwieraj¹cych i zamykaj¹cych,
- sprawdzenie prawid³owoœci zmontowania i uszczelnienia.
Badanie konstrukcji i okuæ nale¿y przeprowadziæ przed wykonananiem monta¿u.
Badanie materia³ów nale¿y przeprowadziæ zarówno przed rozpoczêciem robót, jak i po zakoñczeniu.
Badanie jakoœci wykonania robót nale¿y przeprowadziæ w czasie i po zakoñczeniu robót.
Badanie konstrukcji, w której osadzone s¹ szyby, okuæ i materia³ów nale¿y przeprowadziæ za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami okreœlaj¹cymi cechy materia³u.
Po przeprowadzeniu badañ jakoœci materia³ów i robót nale¿y sporz¹dziæ protokó³, w którym powinna byæ zawarta ocena ich
wykonania.

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i drzwi
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i drzwi nale¿y oceniæ stan œcian i przygotowania oœcie¿y do robót monta¿owych oraz
wykonaæ badania wyrobów i materia³ów wykorzystywanych w tych robotach.
6.1.1.  Odbiór robót poprzedzaj¹cych wykonanie monta¿u okien i drzwi
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien nale¿y sprawdziæ:
- prawid³owoœæ wykonania œcian, zgodnie z odpowiedni¹ szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹,
- prawid³owoœæ wykonania oœcie¿y i stan ich wykoñczenia,
- zgodnoœæ wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
- mo¿liwoœæ zabezpieczenia prawid³owego luzu na obwodzie pomiêdzy oœcie¿em a oœcie¿nic¹.
6.1.2.  Badania materia³ów i wyrobów
Przed rozpoczêciem monta¿u okien i drzwi nale¿y sprawdziæ:
- zgodnoœæ okien i drzwi oraz obróbek z aprobat¹ techniczn¹ lub indywidualn¹ dokumentacj¹ techniczn¹ w zakresie
  rozwi¹zañ materia³owo-konstrukcyjnych i jakoœci wykonania,
- zgodnoœæ okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacj¹ projektow¹ i niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹,
- w protokole przyjêcia materia³ów na budowê: czy dostawca dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu
  i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów u¿ywanych w robotach monta¿owych, stan opakowañ (oryginalnoœæ,
  szczelnoœæ) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatnoœci materia³ów uszczelniaj¹cych.

6.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodnoœci wykonywania robót monta¿owych z dokumentacj¹ projektow¹,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów.
Badania te w szczególnoœci powinny polegaæ na sprawdzeniu prawid³owoœci wykonania:
- podparcia progu oœcie¿nicy,
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- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na ca³ym obwodzie oœcie¿nicy (zachowania odstêpów miêdzy ³¹cznikami
  mechanicznymi},
- izolacji termicznej szczeliny miêdzy oknem a oœcie¿em, ze zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oœcie¿nicy,
- uszczelnienia zewnêtrznego i wewnêtrznego szczeliny miêdzy oknem a oœcie¿em, ze szczególnym uwzglêdnieniem rodzaju
  zastosowanych materia³ów uszczelniaj¹cych i przestrzegania zaleceñ technologicznych,
- osadzenia parapetu zewnêtrznego i wewnêtrznego.
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protoko³u
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy spe³nione zosta³y wszystkie wymagania dotycz¹ce monta¿u
okien i drzwi, w szczególnoœci w zakresie:
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegó³ow¹) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
  w dokumentacji powykonawczej,
- jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
- prawid³owoœci oceny robót poprzedzaj¹cych wykonanie monta¿u,
- jakoœci robót monta¿owych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystywaæ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz¹ce wykonanych robót.
Badania sprawdzaj¹ce jakoœæ wbudowania okien i drzwi, wed³ug pkt. 5. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych. Czêœæ B -Roboty wykoñczeniowe, zeszyt 6 „Monta¿ okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB -2006 rok:
a) sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ - powinno byæ przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacj¹
    projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoœci
    dokonuje siê na podstawie oglêdzin zewnêtrznych oraz pomiarów d³ugoœci i wysokoœci,
b) sprawdzenie ró¿nicy d³ugoœci przek¹tnych oœcie¿nicy i skrzyde³ - ró¿nica d³ugoœci przek¹tnych nie powinna byæ wiêksza od
    2 mm przy d³ugoœci elementów do 2 m i 3 mrn przy d³ugoœci powy¿ej 2 m,
c) sprawdzenie prawid³owoœci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzyde³ powinno odbywaæ siê p³ynnie
    i bez zahamowañ, skrzyd³o nie powinno pod w³asnym ciê¿arem samoczynnie zamykaæ siê lub otwieraæ,
d) sprawdzenie szczelnoœci - zamkniête skrzyd³o powinno przylegaæ równomiernie do oœcie¿nicy zapewniaj¹c szczelnoœæ miêdzy
    tymi elementami,
e) sprawdzenie prawid³owoœci regulacji okuæ.
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest: - szt. wbudowanej stolarki w œwietle oœcie¿nic.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Odbiór wykonanych robót powinien obejmowaæ:
- odbiór dostarczonych materia³ów ze sprawdzeniem atestów dostarczonej stolarki
- odbiór przygotowanego otworu przed zamontowaniem stolarki
- odbiór zamontowanej stolarki w otworze.
Wszystkie roboty podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje siê po ich ostatecznym osadzeniu na sta³e.
Odbiór osadzenia oœcie¿nic powinien byæ przeprowadzony przed otynkowaniem oœcie¿y lub œcian.
Oœcie¿nice powinny byæ osadzone pionowo i nie mog¹ wykazywaæ luzów w miejscach po³¹czeñ z murem.
Odchylenie oœcie¿nic drzwiowych i  okiennych od pionu lub poziomu nie mo¿e przekraczaæ 2mm na 1m oœcie¿nicy, nie wiêcej
jednak ni¿ 3mm na ca³¹ oœcie¿nicê.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzyd³owych nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 3mm a przy pasowaniu drzwi
dwuskrzyd³owych nie wiêksze ni¿ 6mm.
Zamkniête skrzyd³a okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu klamk¹ wykazywaæ ¿adnych luzów.
Otwarte skrzyd³a nie mog¹ siê same zamykaæ.
Wyniki odbioru monta¿u okien nale¿y wpisaæ do dziennika budowy.

8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹ mocowanie oœcie¿nicy na ca³ym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewnêtrzne, wewnêtrzne) szczeliny miêdzy oknem a oœcie¿em. Odbiór tych prac musi byæ dokonany
w trakcie monta¿u okien i drzwi .
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badañ porównaæ
z wymaganiami okreœlonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
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Je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y wynik pozytywny mo¿na uznaæ zamocowanie, uszczelnienie i izolacjê okien i drzwi za
wykonane prawid³owo, tj. zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ i zezwoliæ na przyst¹pienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetów zewnêtrznych i wewnêtrznych, otynkowanie oœcie¿y, monta¿ listew maskuj¹cych).
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj¹ce zakryciu nie powinny byæ odebrane. W takim przypadku nale¿y
ustaliæ zakres prac i rodzaje materia³ów koniecznych do usuniêcia nieprawid³owoœci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale¿y
ponownie przeprowadziæ badania.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu nale¿y zapisaæ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloœci), jakoœci
i zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo³ana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników
badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo³ywania komisji oraz czas jej dzia³ania okreœla umowa. Wykonawca robót obowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji
nastêpuj¹ce dokumenty:
- dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó³owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materia³ów i wyrobów budowlanych,
- protoko³y odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu,
- karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz¹ce siê do zastosowanych materia³ów,
W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaæ siê przed³o¿onymi dokumentami, przeprowadziæ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, porównaæ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaæ oceny wizualnej.
Monta¿ okien i drzwi powinien byæ odebrany, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê
dokumenty s¹ kompletne i prawid³owe pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ by³ negatywny okna i drzwi nie powinny byæ przyjête. W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno
z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
- je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliæ zakres prac koryguj¹cych (np. wskazaæ na koniecznoœæ regulacji okuæ), usun¹æ niezgodnoœci
  robót monta¿owych z wymaganiami okreœlonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
  przedstawiæ okna i drzwi ponownie do odbioru,
- je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika, funkcjonalnoœci i trwa³oœci okien i drzwi zamawiaj¹cy
  mo¿e wyraziæ zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym obni¿eniem wartoœci wynagrodzenia w stosunku do
  ustaleñ umownych,
- w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do demonta¿u wadliwie
  wbudowanych okien i drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zg³oszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byæ dokonany po ich uzupe³nieniu.
Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy.
Protokó³ powinien zawieraæ:
- ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
- ocenê wyników badañ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
- stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania monta¿u okien i drzwi z zamówieniem

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
P³aci siê za ustalon¹ iloœæ wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
-  dostarczenie gotowej stolarki,
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-  dopasowanie i wyregulowanie
-  ewentualn¹ naprawê powsta³ych uszkodzeñ.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnoœci akustycznej w budynkach i izolacyjnoœci akustycznej 

elementów budowlanych Izolacyjnoœæ od dŸwiêków powietrznych.
PN-EN ISO717-1:1999/A1:2006(U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnoœæ powietrza - Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnoœæ - Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornoœæ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, ¿aluzje - Odpornoœæ na w³amanie -Wymagania i klasyfikacja.
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PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, ¿aluzje - Odpornoœæ na w³amanie - Metoda badania dla okreœlenia odpornoœci 

na obci¹¿enie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, ¿aluzje - Odpornoœæ na w³amanie - Metoda badania dla okreœlenia odpornoœci na

obci¹¿enie dynamiczne.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe okien, drzwi i ¿aluzji - Obliczanie wspó³czynnika przenikania 

ciep³a - Czêœci 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe okien, drzwi i ¿aluzji - Obliczanie wspó³czynnika przenikania

ciep³a - Czêœæ 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnoœæ powietrza -Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnoœæ - Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornoœæ na obci¹¿enie wiatrem - Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwa³oœæ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane • Uszczelki i taœmy uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i œcian 

os³onowych - Czêœæ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane • Uszczelki i taœmy uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i œcian 

os³onowych - Czêœæ 2: Metoda badania liniowej si³y œciskaj¹cej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane • Uszczelki i taœmy uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i œcian 

os³onowych - Czêœæ 3: Metoda badania powrotu poodkszta³ceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane Uszczelki i taœmy uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i œcian 

os³onowych - Czêœæ 4: Metoda badania powrotu poodkszta³ceniowego po przyspieszonym 
starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe okien i drzwi -Okreœlanie wspó³czynnika przenikania ciep³a 
metod¹ skrzynki grzejnej - Czêœæ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe okien i drzwi -Okreœlanie wspó³czynnika przenikania ciep³a 
metod¹ skrzynki grzejnej - Czêœæ 2: Okna dachowe i inne okna wystaj¹ce z p³aszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cia³em miêkkim i ciê¿kim -Metoda badania, wymagania dotycz¹ce 
bezpieczeñstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja w³aœciwoœci mechanicznych - Obci¹¿enia pionowe, zwichrowanie i si³y 
operacyjne.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Czêœæ 1: Klasyfikacja na
podstawie badañ reakcji na ogieñ.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Czêœæ 5: Klasyfikacja na
podstawie wyników badañ oddzia³ywania ognia zewnêtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornoœci na obci¹¿enia w p³aszczyŸnie skrzyd³a.
PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornoœci na skrêcanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, w³aœciwoœci eksploatacyjne - Czêœæ 1: Okna i drzwi zewnêtrzne

bez w³aœciwoœci dotycz¹cych odpornoœci ogniowej i/lub dymoszczelnoœci.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnoœci akustycznej w budynkach i izolacyjnoœci akustycznej 

elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnoœci od dŸwiêków powietrznych 
elementów budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

10.2.  Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z póŸn. zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z póŸn. zmianami).
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-13

Kod CPV 45421146-9  INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru sufitów podwieszanych
z p³yt gipsowo-kartonowych w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Zakres robót:
Wykonanie sufitów podwieszanych z p³yt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym konstrukcji jednopoziomowej w uk³adzie
krzy¿owym. Ruszt stanowi¹ profile noœne i g³ówne usytuowane prostopadle wzglêdem siebie i po³¹czone za pomoc¹ ³¹czników
poprzecznych jednostronnych lub poprzecznych podwójnych. Profile noœne i g³ówne tworz¹ uk³ad jednopoziomowy.
Wykonanie g³adzi gipsowych na stykach p³yt i szlifowanie g³adzi.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu ok³adzin z p³yt gipsowo-kartonowych nale¿y przestrzegaæ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty
ok³adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  P³yty gipsowo-kartonowe

P³yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaæ wymaganiom okreœlonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla p³yt
gipsowo-kartonowych.



                                                               96
Warunki techniczne dla p³yt gipsowo-kartonowych
Tablica 1
Lp. Wymagania         GKB         GKF       GKBI        GKFI

        zwyk³a     ognioodporna             wodoodporna          wodo-i ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia równa, g³adka, bez uszkodzeñ kartonu, naro¿ników i krawêdzi
2. Przyczepnoœæ kartonu karton powinien byæ z³¹czony z rdzeniem gipsowym tak, aby przy 

do rdzenia gipsowego odrywaniu rêk¹ rwie siê, nie powoduj¹c odklejania siê od rdzenia
3. Wymiary Gruboœæ 9,5±0,5;  12,5±0,5;  15±0,5; >18±0,5

i tolerancje Szerokoœæ 1200 (+0; -5,0)
[mm] D³ugoœæ [2000-3000] (+0; -6)

Prostopad³oœæ ró¿nica w d³ugoœci przek¹tnych <5
4. Masa 1 m2 |  9,5  | < 9,5 -- -- --

p³yty | 12,5  | <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
o gruboœci |15,0  | <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5-15,0
[kg] | >18,0| <18,0 16,0 -19,0 -- --

5. Wilgotnoœæ [%] <10,0
6. Trwa³oœæ struktury -- >20 -- >20

przy opalaniu [min.]
7. Nasi¹kliwoœæ [%] -- -- <10 <10
8. Oznakowanie  nazwa, symbol rodzaju p³yty, gruboœæ, data produkcji

napis na tylnej stronie p³yty
9. Oznakowanie  kolor szary jasny       szary jasny     zielony jasny     zielony jasny

kartonu
10. Oznakowanie  barwa niebieska      czerwona     niebieska czerwona
 napisu

Tabela 2
Gruboœæ  Odleg³oœæ PRÓBA ZGINANIA
nominalna podpór Obci¹¿enie niszcz¹ce Ugiêcie
p³yty [mm] [N] [mm]
gipsowej 
[mm] prostopadle równolegle prostopadle równolegle

do kierunku do kierunku do kierunku  do kierunku
w³ókien w³ókien w³ókien w³ókien
kartonu kartonu kartonu kartonu

12,5 500 600 180 0,8 1,0

2.2.  Stela¿ stalowy systemowy (ruszt stalowy C75).

2.2.1.  Profile (kszta³towniki) stalowe zimnogiête.
Do wykonania rusztów powinny byæ stosowane kszta³towniki zimnogiête z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1: 1997.
Kszta³towniki stalowe powinny byæ powierzchniowo zabezpieczone przed korozj¹ pow³ok¹ cynkow¹ (nanoszona ogniowo).

2.2.2.  Akcesoria stalowe.
S³u¿¹ do ³¹czenia kszta³towników konstrukcji noœnej z pod³o¿em i miêdzy sob¹:
- ³aczniki wzd³u¿ne i krzy¿owe,
- zawiesia oraz wieszaki regulowane, kotwowe, dwuhakowe, sprê¿ynkowe,
- uchwyty bezpoœrednie d³ugie,
- uchwyty bezpoœrednie krótkie,
- klamerki mocuj¹ce,
- prêty mocuj¹ce i wieszakowe,
- sprê¿yny przyœcienne,
- ko³ki rozporowe plastikowe, metalowe,
- ko³ki szybkiego monta¿u,
- ko³ki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byæ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagañ jak dla kszta³towników stalowych.

2.3.  Inne akcesoria:
- wkrêty stalowe - do mocowania kszta³towników noœnych, ³¹czenia kszta³towników miêdzy sob¹, do mocowania p³yt
  gipsowo-kartonowych do kszta³towników noœnych,
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- blachowkrêty samowierc¹ce (samogwintuj¹ce),
- taœmy spoinowe: z w³ókna szklanego, samoprzylepna z w³ókna szklanego, perforowana papierowa - do wzmacniania spoin
  miêdzy p³ytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro¿nych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe gruboœci 3, 4mm, filcowe 5mm, z we³ny mineralnej do 10mm - do uszczelniania po³¹czeñ
  konstrukcji ze stropem i œcianami bocznymi,
- kleje gipsowe - gotowe kleje do mocowania p³yt gipsowo-kartonowych,
- gipsowe masy szpachlowe - do wykonywania po³¹czeñ miêdzy p³ytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro¿nych
  i obwodowych,
- masy szpachlowe do szpachlowania powierzchniowego - do koñcowego szpachlowania p³yt gipsowo-kartonowych.
Warunki stosowania mas szpachlowych okreœlaj¹ instrukcje producentów dla poszczególnych wyrobów.

2.4.  Woda do g³adzi gipsowych
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania pod³o¿a stosowaæ mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoœci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.
Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania suchych tynków, powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z elektronarzêdzi
i drobnego sprzêtu budowlanego.
Sprzêt do wycinania, przycinania i obróbki p³yt:
- no¿e - do przycinania p³yt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukszta³towanych krawêdzi p³yty,
- pêdzle - do malowania przyciêtych krawêdzi bocznych.
Sprzêt do monta¿u konstrukcji noœnej.
Elementy do monta¿u ko³ków, kotew i innych elementów pozwalajacych na monta¿ zawiesi do elementów konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):
- narzêdzia do instalacji zawiesi - no¿yce do drutów,
- narzêdzia do instalacji profili noœnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego,
- no¿yce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne),
- gilotyna dzwigniowa,
- podesty robocze (w zale¿noœci od wysokoœci podwieszenia),
- narzêdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noœnej (w zale¿nosci od wielkoœci i stopnia komplikacji) poziomice
  (tradycyjne, laserowe), linki murarskie.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.

4.1.  Transport p³yt odbywaæ siê mo¿e przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które
umo¿liwiaj¹ przewóz (jednorazowo) oko³o 500 m2 p³yt o gruboœci 18 mm.
Roz³adunek p³yt powinien odbywaæ siê w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid³owego o udŸwigu co najmniej 2000 kg
lub ¿urawia wyposa¿onego w zawiesiæ z wid³ami.
Przewo¿one materia³y musz¹ byæ w sposób ca³kowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem siê, wysypywaniem lub
spadniêciem ze skrzyni ³adunkowej.
Materia³y powinny byæ pakowane w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Na ka¿dym opakowaniu powinna znajdowaæ siê etykieta zawieraj¹ca:
- nazwê i adres producenta,
- nazwê wyrobu wg aprobaty technicznej jak¹ wyrób uzyska³,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbê sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeñstwa,
- znak budowlany.

4.2.  Pakowanie i magazynowanie p³yt gipsowo-kartonowych
P³yty powinny byæ pakowane w formie stosów, uk³adanych poziomo na kilku podk³adach dystansowych. Pierwsza p³yta od do³u
spe³nia rolê opakowania stosu. Ka¿dy ze stosów jest spiêty taœm¹ stalow¹ dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podk³adek.
Pakiety nale¿y sk³adowaæ w pomieszczeniach zamkniêtych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p³askim podk³adzie.
Wysokoœæ sk³adowania - do piêciu pakietów o jednakowej d³ugoœci, nak³adanych jeden na drugi.
Sk³adowanie materia³ów powinno odbywaæ siê w pomieszczeniach zamkniêtych i suchych, na poziomym, mocnym i g³adkim
pod³o¿u. Materia³y nie mog¹ ulec zamoczeniu, zalaniu oraz ¿adnym uszkodzeniom mechanicznym.
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5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.
Ok³adziny objête niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹ wykonywane s¹ rêcznie z p³yt gipsowo-kartonowych odpowiadaj¹cych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
„Prawa" strona p³yty gipsowo-kartonowej pe³ni rolê jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnêtrza pomieszczenia. Strona
„lewa" p³yty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zak³adkowe po³¹czenia kartonu.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót
Przed  rozpoczêciem prac monta¿owych pomieszczenia powinny byæ oczyszczone z gruzu i odpadów.
Ok³adziny z p³yt gipsowo-kartonowych nale¿y wykonywaæ w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5oC pod  warunkiem, ¿e w ci¹gu doby
nie nast¹pi spadek poni¿ej 0oC, a wilgotnoœæ wzglêdna powietrza mieœci siê w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny byæ suche i dobrze przewietrzone.

5.2.  Monta¿ sufitu podwieszanego
Krzy¿owa, dwupoziomowa konstrukcja rusztu:
- maksymalny rozstaw profili g³ównych sufitu podwieszanego - 100cm,
- maksymalny rozstaw profili poprzecznych - 40cm,
- maksymalny rozstaw zawiesi - 85cm (zalecany rozstaw zawiesi: 100x40cm)
- p³yty gipsowe ogieñ+ gr.18mm.
Sufity podwieszane z ok³adzin¹ z p³yt gipsowo-kartonowych sk³adaj¹ siê z rusztu stalowego, zamocowanego do konstrukcji p³yt
dachowych warstowych, przy pomocy odpowiednich ³¹czników.
Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie musz¹ stanowiæ sztywne, nieodkszta³calne pod³o¿e dla p³yt gipsowo-kartonowych. Sama
konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obci¹¿eñ za wyj¹tkiem warstwy materia³u izolacyjnego
(we³na mineralna). Wszelkiego typu oprawy oœwietleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiadaæ w³asny system
podwieszania do p³yt warstwowych.
Ruszt, stanowi¹cy konstrukcjê dla p³yt gipsowo-kartonowych, wykonaæ z profili systemowych z wieszakami. Konstrukcje noœne
w systemie suchej zabudowy wnêtrz nale¿y wykonywaæ z ocynkowanych profili stalowych o minimalnej nominalnej gruboœci blachy
0,55 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cieñszej blachy mo¿e spowodowaæ negatywne skutki (pêkanie spoin, wypaczanie
p³yt).
Kierunek monta¿u p³yt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu powinien byæ taki, aby krawêdzie wzd³u¿ne p³yt (fabrycznie
fazowane) by³y równoleg³e do kierunku padaj¹cego œwiat³a s³onecznego. Maksymalny rozstaw blachowkrêtów mocuj¹cych p³ytê do
profili systemowych wynosi 17 cm. P³yty mocowaæ  z wzajemnym przesuniêciem styków poprzecznych o minimum 400 mm (nie
mo¿na wykonywaæ spoin krzy¿owych).

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania w czasie wykonywania robót
Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ p³yt gipsowo-kartonowych powinna byæ zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p³yt
gipsowo-kartonowych".
Kontrola jakoœci wykonanych robót sprowadza siê do:
- sprawdzenia zgodnoœci wykonanych sufitów z dokumentacj¹ projektow¹,
- sprawdzenia zgodnoœci zastosowanych materia³ów / wyrobów z dokumentacj¹ projektow¹,
- sprawdzenia poprawnoœci wykonania robot:
  . w³aœciwe wypoziomowanie (odchy³ka monta¿owa +/- 1mm na d³ugoœci 5m),
  . kontrola wizualna przylegania i prostopad³oœci p³yt,
  . kontrola wizualna czystoœci i braku zabrudzeñ lub uszkodzeñ,
  . kontrola instalacji i prawid³owego wykonywania, innych elementów /instalacji.
W szczególnoœci powinna byæ oceniana:
- równoœæ powierzchni p³yt,
- naro¿niki i krawêdzie (czy nie ma uszkodzeñ),
- wymiary p³yt (zgodne z tolerancj¹),
- wilgotnoœæ i nasi¹kliwoœæ,
- obci¹¿enie na zginanie niszcz¹ce lub ugiêcia p³yt.
Warunki badañ p³yt gipsowo-kartonowych i innych materia³ów powinny byæ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mog¹ byæ stosowane.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchniê suchych tynków stropów p³askich oblicza siê w metrach kwadratowych ich rzutu w œwietle œcian surowych na
p³aszczyznê poziom¹.
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Z powierzchni suchych tynków nie potr¹ca siê powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz¹dzeñ, je¿eli ka¿da z nich jest mniejsza ni¿
0,5 m2.
7.2.  Wielkoœci obmiarowe suchych tynków okreœla siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Sufity podwieszane z p³yt gipsowo-kartonowych jako zanikaj¹ce, wymagaj¹ odbiorów czêœciowych.

8.1.  Odbiór pod³o¿a nale¿y przeprowadziæ bezpoœrednio przed  przyst¹pieniem do robót ok³adzinowych z p³yt gipsowo-
kartonowych. Je¿eli odbiór pod³o¿a odbywa siê po d³u¿szym czasie od jego wykonania, nale¿y pod³o¿e oczyœciæ i umyæ wod¹.

8.2.  Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, je¿eli wszystkie pomiary i badania (z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 specyfikacji
technicznej  da³y pozytywne wyniki.

8.3.  Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okreœla norma PN-72/B-10122. „Roboty ok³adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a.  zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
b.  rodzaj zastosowanych materia³ów,
c.  przygotowanie pod³o¿a,
d.  prawid³owoœæ zamontowania p³yt i ich wykoñczenia na stykach, naro¿ach i obrze¿ach,
e.  stan i wygl¹d sufitów pod wzglêdem równoœci, spoziomowania i sztywnoœci,
f.  uszczelnienie przestrzeni miêdzy wbudowanymi elementami,
g.  czystoœæ powierzchni - brak zabrudzeñ i uszkodzeñ.
h.  wichrowatoœæ powierzchni.
ad. h) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowiæ p³aszczyzny pionowe lub poziome. K¹ty dwuœcienne utworzone przez te
p³aszczyzny, powinny byæ k¹tami prostymi. Krawêdzie przyciêcia p³aszczyzn powinny byæ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawid³owoœci wykonania powierzchni i krawêdzi suchych tynków nale¿y przeprowadzaæ za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych oraz
przyk³adania (w dwu prostopad³ych do siebie kierunkach) ³aty kontrolnej o d³ugoœci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeœwitu pomiêdzy ³at¹ a powierzchni¹ suchego tynku powinien byæ wykonywany z dok³adnoœci¹ do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchy³ki powierzchni s¹ podane w poni¿szej tabeli.
Odchylenie Odchylenia powierzchni          Odchylenie
powierzchni i krawêdzi od kierunku          przecinaj¹cych siê
suchego tynku pionowego poziomego          p³aszczyzn od k¹ta
od p³aszczyzny          przewidzianego
i odchylenia          w dokumentacji
krawêdzi od linii
prostej
nie wiêksza ni¿ nie wiêksze ni¿ nie wiêksze ni¿ 2 mm nie wiêksze ni¿
2 mm i w liczbie nie 1,5 mm na 1 mb na 1 mb i ogó³em nie 2 mm
wiêkszej ni¿ 2 na i ogó³em nie wiêcej wiêcej ni¿ 3 mm na
ca³ej d³ugoœci ³aty ni¿ 3 mm w pomiesz- ca³ej powierzchni
kontrolnej o d³ugo- czeniach do 3,5 mm ograniczonej œcianami,
œci 2 mb wysokoœci oraz nie belkami itp.

wiêcej ni¿ 4 mm
w pomieszczeniach
powy¿ej 3,5 m wyso-
koœci

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadz¹ wynik dodatni, wykonane roboty nale¿y uznaæ za wykonane zgodnie z wymogami normy.
W przypadku, gdy chocia¿ jedno badanie da wynik ujemny, ca³oœæ robot lub ich czêœæ nale¿y uznaæ za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nale¿y wykonaæ powtórnie i po prawid³owym ich wykonaniu przedstawiæ do ponownego
odbioru.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
Podstaw¹ rozliczenia finansowego, z uwzglêdnieniem zapisów zawartych pomiêdzy Wykonawc¹ a Zamawiaj¹cym w umowie
o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana iloœæ m2  powierzchni suchego tynku wed³ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
•  dla wszystkich technologii (czynnoœci przygotowawcze):
   -  przygotowanie stanowiska roboczego,
   -  obs³ugê sprzêtu niewymagaj¹cego etatowej obs³ugi,
   -  ustawienie i rozbiórkê rusztowañ, o wysokoœci do 4 m,
   -  przygotowanie pod³o¿a,
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   -  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
   -  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,
•  dla wykonania ok³adzin z p³yt gipsowo-kartonowych na rusztach z kszta³towników metalowych:
   -  przymocowanie p³yt do gotowego rusztu za pomoc¹ wkrêtów wraz z przyciêciem i dopasowaniem,
•  dla wszystkich technologii (czynnoœci wykoñczeniowe):
   -  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok³adzin,
   -  szpachlowanie po³¹czeñ i styków p³yt ze œcianami i stropami,
   -  zabezpieczenie spoin taœm¹ zapobiegaj¹c¹ pêkniêciom spoin,
   -  szpachlowanie i cyklinowanie wykoñczeniowe.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-72/B-10122 Roboty ok³adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla p³yt gipsowo-kartonowych.
PN EN 13964:2004(U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badañ.
PN-93/B-02862 Odpornoœæ ogniowa.
PN-EN ISO 1716:2002(U) Reakcja na ogieñ wyrobów budowlanych.Oznaczanie ciep³a spalania.
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpo¿arowa w budownictwie. Metoda badania niepalnoœci materia³ow budowlanych.
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornoœci ogniowej elementów nienoœnych. Czêœæ 2: Sufity.
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrêty samogwintuj¹ce z ³bem sto¿kowym, z wg³êbieniem krzy¿owym.
PN-91/M-82054 Œruby, wkrêty i nakrêtki. Statystyczna kontrola jakoœci.
PN-EN ISO 3506-4:2004(U) W³asnoœci mechaniczne czêœci z³acznych ze stali nierdzewnej, odpornych.
PN-EN 10142:2003 Taœmy i blachy ze stali niskowêglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciag³y do obrobki plastycznej

na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia jakoœci i zarz¹dzania

systemami zapewnienia jakoœci.

10.2.   Inne
Informator o monta¿u p³yt gipsowo-kartonowych, œcian dzia³owych, ok³adzin œciennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy - BPB Rigtps Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Piñczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie p³yt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Kraków 1996r.
Instrukcja monta¿u p³yt gipsowo-kartonowych.
Monta¿ systemów suchej zabudowy.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-14

Kod CPV 45430000-0  POKRYWANIE POD£ÓG I ŒCIAN
UK£ADANIE P£YTEK CERAMICZNYCH NA POD£OGACH I ŒCIANACH

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania oraz odbioru robót
wyk³adzinowych i ok³adzinowych z p³ytek ceramicznych w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja
budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci maj¹ce na celu wykonanie:
-  pokrycie pod³óg p³ytkami (wyk³adziny, posadzki), które stanowi¹ wierzchni element warstw pod³ogowych,
-  pokrycie œcian p³ytkami (ok³adziny), które stanowi¹ warstwê ochronn¹ i kszta³tuj¹c¹ formê architektoniczn¹ ok³adanych
   elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyk³adzin i ok³adzin przy u¿yciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreœlenie wymagañ odnoœnie w³asnoœci materia³ów, wymagañ i sposobów oceny pod³o¿y,
wykonanie wyk³adzin i ok³adzin wewnêtrznych i zewnêtrznych, oraz ich odbiory.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.
Do posadzek koniecznie nale¿y zastosowaæ p³ytki niepowoduj¹ce niebezpieczeñstwa poœlizgu o klasie œcieraloœci nie mniejszej
ni¿ IV. W pomieszczeniach mokrych zastosowaæ dodatkowo pod p³ytkami foliê w p³ynie.

2.1.  Materia³y stosowane do wykonywania robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych z p³ytek ceramicznych powinny mieæ:
-    Aprobaty Techniczne lub byæ produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
-    Certyfikat lub Deklaracjê Zgodnoœci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,
-    Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,
-    Certyfikat zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich,
-    na opakowaniach powinien znajdowaæ siê termin przydatnoœci do stosowania.
Sposób transportu i sk³adowania powinien byæ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowi¹zany jest posiadaæ na budowie pe³n¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ sk³adowanych na budowie materia³ów
przeznaczonych do wykonania robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych.

2.2.  Rodzaje materia³ów
2.2.1.  Wszelkie materia³y do wykonania wyk³adzin i ok³adzin powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materia³ do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2.  P³yty i p³ytki ceramiczne
P³ytki powinny odpowiadaæ nastêpuj¹cym normom:
-    PN-EN 176:1996 - P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o ma³ej nasi¹kliwoœci wodnej E<=3%. Grupa B l.
-    PN-EN 177:1997 - P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwoœci wodnej 3%<E<=6%. Grupa B lla.
-    PN-EN  178:1998 - P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwoœci wodnej 6%<E<=10%. Grupa B llb.
-    PN-EN 159:1996 - P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwoœci wodnej E>10%. Grupa B III.
Do posadzek nale¿y zastosowaæ p³ytki niepowoduj¹ce niebezpieczeñstwa poœlizgu o klasie œcieraloœci nie mniejszej ni¿ IV.
Na podeœcie wejœciowym i tarasie - p³ytki mrozoodporne.
2.2.3.  Kompozycje klej¹ce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klej¹ce do mocowania p³ytek ceramicznych musz¹ spe³niaæ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.
Zaprawy do spoinowania musz¹ spe³niaæ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4.  Materia³y pomocnicze
Materia³y pomocnicze do wykonywania wyk³adzin i ok³adzin to:
-    listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe,
-    œrodki ochrony p³ytek i spoin,
-    œrodki do usuwania zanieczyszczeñ,
-    œrodki do konserwacji wyk³adzin i ok³adzin.
W pomieszczeniach mokrych zastosowaæ dodatkowo pod p³ytkami foliê w p³ynie.
Wszystkie ww. materia³y musz¹ mieæ w³asnoœci techniczne okreœlone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne,
2.2.5.  Woda
Do przygotowania kompozycji klej¹cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaæ nale¿y wodê odpowiadaj¹c¹
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materia³y budowlane, Woda do betonów i zapraw." Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byæ
stosowana wodoci¹gowa woda pitna.
Przed przyst¹pieniem do uk³adania ok³adzin materia³y pod³ogowe i œcienne w tym równie¿ kleje nale¿y przechowywaæ
w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 5oC przez 24 godziny przed uk³adaniem. Materia³ nale¿y przed wbudowaniem sprawdziæ czy nie
wykazuje wad uniemo¿liwiaj¹cych ich u¿ycie np. deformacje, wadliwy wzór, rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materia³ nale¿y
zwróciæ do producenta w ramach reklamacji. Ka¿da partia materia³u musi byæ dostarczona na budowê z kopi¹ certyfikatu lub
deklaracj¹ zgodnoœci. Materia³ bez tych dokumentów nie mo¿e byæ u¿yty.

3.  SPRZÊT l NARZÊDZIA
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Do wykonywania robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych nale¿y stosowaæ:
-    szczotki w³osiane lub druciane do czyszczenia pod³o¿a,
-    szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-    narzêdzia lub urz¹dzenia mechaniczne do ciêcia p³ytek,
-    pace z¹bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoœci z¹bków 6-12 mmm do rozprowadzania  kompozycji klej¹cych,
-    ³aty do sprawdzania równoœci powierzchni,
-    poziomice,
-    mieszad³a koszyczkowe napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klej¹cych,
-    pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
-    g¹bki do mycia i czyszczenia,
-    wk³adki (krzy¿yki) dystansowe.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Transport i sk³adowanie materia³ów
Transport materia³ów do wykonania wyk³adzin i ok³adzin nie wymaga specjalnych œrodków i urz¹dzeñ. Zaleca siê u¿ywaæ do
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniêtych. W czasie transportu nale¿y zabezpieczyæ przewo¿one materia³y
w sposób wykluczaj¹cy ich uszkodzenie. W przypadku du¿ych iloœci materia³ów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach
i u¿ycie do za³adunku i roz³adunku ³adunku urz¹dzeñ mechanicznych.
Sk³adowanie materia³ów pod³ogowych na budowie musi byæ w pomieszczeniach zamkniêtych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.
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5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót
1)   Przed przyst¹pieniem do wykonywania wyk³adzin powinny byæ zakoñczone:
      -  wszystkie roboty stanu surowego ³¹cznie z wykonaniem pod³o¿y, warstw konstrukcyjnych i izolacji pod³óg,
      -  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to
         instalacji podpod³ogowych),
      -  wszystkie bruzdy, kana³y i przebicia naprawiane i wykoñczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2)   Przyst¹pienie do robót wyk³adzinowych powinno nast¹piæ po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po
      up³ywie 4 miesiêcy po zakoñczeniu budowy stanu surowego.
3)   Roboty wyk³adzinowe i ok³adzinowe nale¿y wykonywaæ w temperaturach nie ni¿szych ni¿ +5oC i temperatura ta powinna
      utrzymywaæ siê w ci¹gu ca³ej doby.
4)   Wykonane wyk³adziny i ok³adziny nale¿y w ci¹gu pierwszych dwóch dni chroniæ przed nas³onecznieniem i przewiewem.

5.2.  Wykonanie wyk³adziny
5.2.1.  Pod³o¿a pod wyk³adziny
Pod³o¿a pod wyk³adziny mo¿e stanowiæ beton lub zaprawa cementowa.
Podk³ady betonowe powinny byæ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gruboœci minimum 50 mm.
Podk³ady z zaprawy cementowej powinny mieæ wytrzyma³oœæ na œciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna gruboœci podk³adów z zaprawy cementowej powinny wynosiæ:
-    podk³ady zwi¹zane z pod³o¿em - 25 mm
-    podk³ady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
-    podk³ady "p³ywaj¹ce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podk³adu powinna byæ zatarta na ostro, bez raków, pêkniêæ i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wyk³adzin i
odpylona. Niedopuszczalne s¹ zabrudzenia bitumami, farbami i œrodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podk³adu od p³aszczyzny poziomej nie mo¿e przekraczaæ 5 mm na ca³ej d³ugoœci ³aty kontrolnej
o d³ugoœci 2 m.
W podk³adzie nale¿y wykonaæ, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewn¹trz
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczaæ 10 m , a maksymalna d³ugoœæ boku nie wiêksza ni¿ 3,5 m.
Wewn¹trz budynku pola dylatacyjne powinny mieæ wymiary nie wiêksze ni¿ 5x6 m. Dylatacje powinny byæ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokó³ fundamentów pod maszyny, s³upów konstrukcyjnych oraz w styku ró¿nych rodzajów wyk³adzin.
Szczeliny dylatacyjne powinny byæ wype³nione materia³em wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakoœci i zmniejszenia ryzyka powstania pêkniêæ skurczowych zaleca siê zbrojenie podk³adów betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podk³adów cementowych w³óknem polipropylenowym.
Du¿ym u³atwieniem przy wykonywaniu wyk³adzin z p³ytek ma zastosowanie bezpoœrednio pod wyk³adzinê warstwy z masy
samopoziomuj¹cej. Warstwy ("wylewki") samopoziomuj¹ce wykonuje siê z gotowych fabrycznie sporz¹dzonych mieszanek œciœle
wed³ug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt pod³ogi, powoduje jednak oszczêdnoœæ kleju.
5.2.2.  Wykonanie wyk³adzin - zasady ogólne
Przed przyst¹pieniem do zasadniczych robót wyk³adzinowych nale¿y przygotowaæ wszystkie niezbêdne materia³y, narzêdzia
i sprzêt, posegregowaæ p³ytki wed³ug wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowaæ sposób uk³adania p³ytek.
Po³o¿enie p³ytek nale¿y rozplanowaæ uwzglêdniaj¹c ich wielkoœæ i szerokoœæ spoin. Na jednej p³aszczyŸnie p³ytki powinny byæ
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieæ jednakow¹ szerokoœæ wiêksz¹ ni¿ po³owa p³ytki. Szczególnie starannego
rozplanowania wymaga wyk³adzina zawieraj¹ca okreœlone w dokumentacji wzory lub sk³adaj¹ca siê z ró¿nego rodzaju i wielkoœci
p³ytek.
Wybór kompozycji klej¹cych zale¿y od rodzaju p³ytek i pod³o¿a oraz wymagañ stawianych wyk³adzinie. Kompozycja (zaprawa)
klej¹ca musi byæ przygotowana zgodnie z instrukcj¹ producenta.
Uk³adanie p³ytek rozpoczyna siê od najbardziej eksponowanego naro¿nika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycjê klej¹ca nak³ada siê na pod³o¿e g³adk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie "przeczesuje" siê zêbat¹ krawêdzi¹ ustawion¹ pod
k¹tem oko³o 50o. Kompozycja klej¹ca powinna byæ na³o¿ona równomiernie i pokrywaæ ca³¹ powierzchniê pod³o¿a. Wielkoœæ zêbów
pacy zale¿y od wielkoœci p³ytek. Prawid³owo dobrane wielkoœæ zêbów i konsystencja kompozycji klej¹cej sprawiaj¹, ¿e kompozycja
nie wyp³ywa spod p³ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni p³ytki.
Zaleca siê stosowaæ nastêpuj¹ce wielkoœci zêbów pacy w zale¿noœci od wielkoœci p³ytek:
-      50 x 50 mm   -   3 mm
-    100 x 100 mm  -  4 mm
-    150 x 150 mm  -  6 mm
-    200 x 200 mm  -  6 mm
-    250 x 250 mm  -  8 mm
-    300 x 300 mm  - 10 mm
-    400 x 400 mm  - 12 mm.
Powierzchnia z na³o¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna wynosiæ oko³o 1 m lub pozwoliæ na wykonanie wyk³adziny w ci¹gu
oko³o 10-15 minut.
Gruboœæ warstwy kompozycji klej¹cej zale¿y od rodzaju i równoœci pod³o¿a oraz rodzaju i wielkoœci p³ytek i wynosi œrednio oko³o 6-8
mm.
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Po na³o¿eniu kompozycji klej¹cej uk³ada siê p³ytki od wyznaczonej linii lub wybranego naro¿nika. Nak³adaj¹c pierwsz¹ p³ytkê
nale¿y j¹ lekko przesun¹æ po pod³o¿u (oko³o 1 cm), ustawiæ w ¿¹danej pozycji i docisn¹æ dla uzyskania przyczepnoœci kleju do
p³ytki. Nastêpne p³ytki nale¿y do³o¿yæ do s¹siednich, docisn¹æ i mikroruchami odsun¹æ na szerokoœæ spoiny. Dziêki du¿ej
przyczepnoœci œwie¿ej kompozycji klejowej po dociœniêciu p³ytki uzyskuje siê efekt "przyssania". Wiêksze p³ytki zaleca siê dobijaæ
m³otkiem gumowym.
W przypadku p³ytek uk³adanych na zewn¹trz warstwa kompozycji klej¹cej powinna pod ca³¹ powierzchni¹ p³ytki. Mo¿na to osi¹gn¹æ
nak³adaj¹c dodatkowo cienk¹ warstwê kleju na spodni¹ powierzchnie przyklejanych p³ytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkoœci spoin stosuje siê wk³adki (krzy¿yki) dystansowe. Zaleca siê nastêpuj¹ce szerokoœci spoin przy
p³ytkach o d³ugoœci boku:
-    do 100 mm                 -   oko³o 2 mm
-    od 100 do 200 mm    -   oko³o 3 mm
-    od 200 do 600 mm    -   oko³o 4 mm
-    powy¿ej 600 mm       -   oko³o 5-20 mm.
Przed ca³kowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiêdzy p³ytkami nale¿y usun¹æ jego nadmiar, mo¿na te¿ usun¹æ wk³adki
dystansowe.
W trakcie uk³adania p³ytek nale¿y tak¿e mocowaæ listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe.
Po u³o¿eniu p³ytek na pod³odze wykonuje siê coko³y. Szczegó³y coko³u powinna okreœlaæ dokumentacja projektowa. Dla coko³ów
wykonywanych z p³ytek identycznych jak dla wyk³adziny pod³ogi stosuje siê takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania p³ytek mo¿na przyst¹piæ nie wczeœniej ni¿ po 24 godzinach od u³o¿enie p³ytek. Dok³adny czas powinien byæ
okreœlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawêdzie p³ytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yæ je wod¹ mokrym pêdzlem.
Spoinowanie wykonuje siê rozprowadzaj¹c zaprawê do spoinowania (zaprawê fugow¹) po powierzchni wyk³adziny pac¹ gumow¹.
Zaprawê nale¿y dok³adnie wcisn¹æ w przestrzenie miêdzy p³ytkami ruchami prostopadle i ukoœnie do krawêdzi p³ytek. Nadmiar
zaprawy zbiera siê z powierzchni p³ytek wilgotn¹ g¹bk¹. Œwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wyg³adziæ zaokr¹glonym narzêdziem
i uzyskaæ wklês³y kszta³t spoiny. P³askie spoiny uzyskuje siê poprzez przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ g³adk¹ g¹bk¹. Je¿eli
w pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i niska wilgotnoœæ powietrza nale¿y zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwil¿anie ich wilgotn¹ g¹bk¹.
Przed przyst¹pieniem do spoinowania zaleca siê sprawdziæ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni p³ytek. Szczególnie
dotyczy to p³ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakoœci wyk³adziny i zwiêkszenia odpornoœci na czynniki zewnêtrzne po stwardnieniu spoiny mog¹ byæ
powleczone specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi. Impregnowane mog¹ byæ tak¿e p³ytki.
5.2.3.  Wykonanie wyk³adzin
Z p³ytek ceramicznych np. 30x30cm lub 60x60cm na kleju - nale¿y stosowaæ p³ytki gresowe (niepowoduj¹ce niebezpieczeñstwa
poœlizgu) o klasie œcieralnoœci nie mniejszej ni¿ klasa IV; w pomieszczeniach mokrych - WC, ³azienki, zastosowaæ dodatkowo pod
p³ytkami foliê w p³ynie z zastosowaniem taœm zbroj¹cych w naro¿ach wewnêtrznych, zewnêtrznych, przejœciach rurowych i przy
kratkach odp³ywowych z wywiniêciem minimum 15cm na œciany.
Do uk³adania posadzek z p³ytek ceramicznych nale¿y przyst¹piæ po zakoñczeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z
próbami ciœnieniowymi instalacji.
Temperatura przy uk³adaniu posadzek powinna wynosiæ 5-35oC. Przed uk³adaniem p³ytki nie powinny byæ moczone. Zaprawê
klejow¹ nale¿y przygotowaæ mieszaj¹c, zgodnie z receptur¹ producenta, such¹ mieszankê z odmierzon¹ iloœci¹ wody. Otrzymana
masa powinna byæ jednolita, bez grudek. Zaprawê klejow¹ nanosiæ na pod³o¿e za pomoc¹ pacy. Gruboœæ nak³adanej warstwy
zaprawy nie powinna byæ wiêksza ni¿ 5 mm. Uk³adanie p³ytek rozpoczyna siê od u³o¿enia pojedynczych p³ytek wyznaczaj¹cych
poziom posadzki i pasów prostopad³ych ustalaj¹cych kierunki spoin. Gruboœæ spoin powinna wynosiæ oko³o 2 mm. Powinny one
zostaæ po stwardnieniu i wyschniêciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wype³nione mas¹ do spoin o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa siê nadmiar masy, a po wyschniêciu oczyszcza ca³¹ posadzkê. Posadzkê z p³ytek nale¿y wykoñczyæ
wokó³ œcian cokolikiem z kszta³tek coko³owych lub przyciêtych p³ytek.
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaj¹: wygl¹d zewnêtrzny, zwi¹zanie posadzki z podk³adem, prawid³owoœæ powierzchni,
gruboœæ posadzki, szerokoœæ i prostoliniowoœæ spoin oraz ich wype³nienia, wykoñczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna
byæ równa, g³adka i pozioma a w wybranych pomieszczeniach wykazywaæ spadek (wg rysunków rzutów) .
Spoiny pomiêdzy p³ytkami powinny byæ równe, prostoliniowe i jednakowej szerokoœci.
Wykonane posadzki powinny posiadaæ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub za³o¿onego spadku na ca³ej d³ugoœci
i szerokoœci posadzki nie przekraczaj¹ce ±5 mm.

5.3.  Wykonanie ok³adzin
5.3.1.  Pod³o¿a pod ok³adziny
Pod³o¿em pod ok³adziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog¹ byæ:
-    œciany betonowe
-    otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
Przed przyst¹pieniem do robót ok³adzinowych nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ przygotowania pod³o¿a.
Pod³o¿a betonowe powinny byæ czyste, odpylone, pozbawione resztek œrodków antyadhezyjnych i starych pow³ok, bez raków,
pêkniêæ i ubytków.
Po³¹czenia i spoiny miêdzy elementami prefabrykowanymi powinny byæ p³askie i równe. W przypadku wyst¹pienia nierównoœci
nale¿y je zeszlifowaæ, a ubytki i uskoki wyrównaæ zapraw¹ cementow¹ lub specjalnymi masami naprawczymi.
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W przypadku œcian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien byæ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku ok³adzin wewnêtrznych œciana
z elementów drobnowymiarowych mo¿e byæ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku pod³ó¿ nasi¹kliwych zaleca siê zagruntowanie preparatem gruntuj¹cym (zgodnie z instrukcj¹ producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawêdzi pod³o¿e powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
-    powierzchnia czysta, niepyl¹ca, bez ubytków i t³ustych plam, oczyszczona ze starych pow³ok malarskich,
-    odchylenie powierzchni tynku od p³aszczyzny oraz odchylenie krawêdzi od linii prostej, mierzone ³at¹ kontroln¹ o d³ugoœci 2 m,
     nie mo¿e przekraczaæ 3 mm przy liczbie odchy³ek nie wiêkszej ni¿ 3 na d³ugoœci ³aty,
-    odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 4 mm na wysokoœci kondygnacji,
-    odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza siê wykonywania ok³adzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klej¹cych na pod³o¿ach pokrytych starymi
pow³okami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni¿szej ni¿ M4.
5.3.2.  Wykonanie ok³adzin - zasady ogólne
Przed przyst¹pieniem do zasadniczych robót ok³adzinowych nale¿y przygotowaæ wszystkie niezbêdne materia³y, narzêdzia i sprzêt,
posegregowaæ p³ytki wed³ug, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowaæ sposób uk³adania p³ytek.
Po³o¿enie p³ytek nale¿y rozplanowaæ uwzglêdniaj¹c ich wielkoœæ i przyjêt¹ szerokoœæ spoin. Na jednej œcianie p³ytki powinny byæ
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieæ jednakowa szerokoœæ, wiêksz¹ ni¿ po³owa p³ytki.
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga ok³adzina zawieraj¹ca okreœlone w dokumentacji wzory lub sk³ada siê z ró¿nego
rodzaju i wielkoœci p³ytek.
Przed uk³adaniem p³ytek na œcianie nale¿y zamocowaæ prost¹, g³adk¹ ³atê drewnian¹ lub aluminiow¹. Do usytuowania ³aty nale¿y
u¿yæ poziomicy. £atê mocuje siê na wysokoœci coko³u lub drugiego rzêdu p³ytek.
Nastêpnie przygotowuje siê (zgodnie z instrukcj¹ producenta) kompozycjê klej¹c¹. Wybór kompozycji zale¿y od rodzaju p³ytek
i pod³o¿a oraz wymagañ stawianych ok³adzinie.
Kompozycjê klej¹c¹ nak³ada siê na pod³o¿e g³adk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie "przeczesuje" siê powierzchniê zêbat¹ krawêdzi¹
ustawion¹ pod k¹tem oko³o 50o. Kompozycja klej¹c¹ powinna byæ roz³o¿ona równomiernie i pokrywaæ ca³¹ powierzchniê pod³o¿a.
Wieloœæ zêbów pacy zale¿y od wielkoœci p³ytek. Prawid³owo dobrane wielkoœæ zêbów i konsystencja kompozycji sprawiaj¹, ¿e
kompozycja nie wyp³ywa z pod p³ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni p³ytki.
Zalecane wielkoœci zêbów pacy w zale¿noœci od wymiarów p³ytek podano w pkt. 5.2.2.
Powierzchnia z na³o¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna wynosiæ oko³o 1 m lub pozwoliæ na wykonanie ok³adziny w ci¹gu
oko³o 10-15 minut.
Gruboœæ warstwy kompozycji klej¹cej w zale¿noœci od rodzaju i równoœci pod³o¿a oraz rodzaju i wielkoœci p³ytek wynosi oko³o
4-6 mm.
Uk³adanie p³ytek rozpoczyna siê od do³u w dowolnym naro¿niku, je¿eli wynika z rozplanowania, ¿e powinna znaleŸæ siê tam ca³a
p³ytka. Jeœli pierwsza p³ytka ma byæ docinana, uk³adanie nale¿y zacz¹æ od przyklejenia drugiej ca³ej p³ytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
Uk³adanie p³ytek polega na u³o¿eniu p³ytki na œcianie, dociœniêciu i "mikroruchami" ustawieniu na w³aœciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkoœci spoiny. Dziêki du¿ej przyczepnoœci œwie¿ej zaprawy klejowej po dociœniêciu p³ytki uzyskuje siê
efekt "przyssania". P³ytki o du¿ych wymiarach zaleca siê dobijaæ m³otkiem gumowym.
Pierwszy rz¹d p³ytek, tzw. coko³owy, uk³ada siê zazwyczaj po u³o¿eniu wyk³adziny pod³ogowej. P³ytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycinaæ na odpowiedni¹ wysokoœæ.
Dla uzyskania jednakowej wielkoœci spoin stosuje siê wk³adki (krzy¿yki) dystansowe. Zalecane szerokoœci spoin w zale¿noœci od
wymiarów p³ytek podano w pkt. 5.2.2.
Przed ca³kowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale¿y usun¹æ jego nadmiar, mo¿na te¿ usun¹æ wk³adki dystansowe.
W trakcie uk³adania p³ytek nale¿y tak¿e mocowaæ listwy wykoñczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów
instalacyjnych.
Drobne p³ytki (tzw. mozaikowe) s¹ powierzchni¹ licow¹ naklejane na papier przez co mo¿liwe jest klejenie nie pojedynczej p³ytki
lecz wiêkszej iloœci. W trakcie klejenia p³ytki te dociska siê do œciany deszczu³k¹ do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku ok³adania powierzchni krzywych (np. s³upów) nale¿y u¿ywaæ odpowiednich szablonów dociskowych. Po zwi¹zaniu
kompozycji klej¹cej papier usuwa siê po uprzednim namoczeniu wod¹.
Do spoinowania mo¿na przyst¹piæ nie wczeœniej ni¿ po 24 godzinach od u³o¿enia p³ytek. Dok³adny czas powinien byæ okreœlony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawêdzie p³ytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yæ je wod¹ mokrym pêdzlem.
Spoinowanie wykonuje siê rozprowadzaj¹c zaprawê do spoinowania (zaprawê fugow¹) po powierzchni ok³adziny pac¹ gumow¹.
Zaprawê nale¿y dok³adnie wcisn¹æ w przestrzenie miêdzy p³ytkami ruchami prostopadle i ukoœnie do krawêdzi p³ytek. Nadmiar
zaprawy zbiera siê z powierzchni p³ytek wilgotn¹ g¹bk¹. Œwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wyg³adziæ zaokr¹glonym narzêdziem
i uzyskaæ wklês³y kszta³t spoiny. P³askie spoiny otrzymuje siê poprzez przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ g³adk¹ g¹bk¹.
Je¿eli w pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i niska wilgotnoœæ powietrza nale¿y zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwil¿enie ich wilgotn¹ g¹bk¹.
Przed przyst¹pieniem do spoinowania zaleca siê sprawdziæ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni p³ytek. Szczególnie
dotyczy to p³ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakoœci ok³adziny i zwiêkszenia odpornoœci na czynniki zewnêtrzne po stwardnieniu spoiny mog¹ byæ powleczone
specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi. Dobór preparatów powinien byæ uzale¿niony od rodzaju pomieszczeñ
w których znajduj¹ siê ok³adziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mog¹ byæ tak¿e p³ytki.
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5.3.3.  Wykonanie ok³adzin
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych p³ytki ceramiczne œcienne wykonaæ do wysokoœci 2,00m. W pozosta³ych
pomieszczeniach nad umywalkami i zlewozmywakami - frtuchy z p³ytek ceramicznych do wysokoœci 1,60m.
Do wykonania ok³adzin z p³ytek ceramicznych, mo¿na przyst¹piæ po zakoñczeniu robót monta¿owych, robót instalacyjnych
i tynkarskich  z wyj¹tkiem malowania œcian.
Temperatura powietrza nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 5oC w ci¹gu ca³ej doby i powinna byæ zapewniona przez co najmniej kilka dni przed
wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju. Przed przyst¹pieniem do uk³adania ok³adzin materia³y
pod³ogowe i œcienne w tym równie¿ kleje nale¿y przechowywaæ w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 5oC przez 24 godziny przed
uk³adaniem. Materia³ nale¿y przed wbudowaniem sprawdziæ czy nie wykazuje wad uniemo¿liwiaj¹cych ich u¿ycie np. deformacje,
wadliwy wzór, rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materia³ nale¿y zwróciæ do producenta w ramach reklamacji. Kleje, p³ytki
ceramiczne i zaprawy do spoinowania musz¹ odpowiadaæ wymaganiom norm lub odpowiednich aprobat technicznych. Ka¿da partia
materia³u musi byæ dostarczona na budowê z kopi¹ certyfikatu lub deklaracj¹ zgodnoœci. Materia³ bez tych dokumentów nie mo¿e
byæ u¿yty.
Zaprawê rozprowadzaæ na pod³o¿u pac¹ zêbat¹. P³ytek nie moczyæ w wodzie! Uk³adaæ je na zaprawie i dociskaæ póki jeszcze
zaprawa lepi siê do r¹k (przed up³ywem czasu naskórkowania). Nie uk³adaæ p³ytek na styk! Zachowaæ szerokoœæ spoin. Œwie¿e
zabrudzenia zapraw¹ zmywaæ wod¹, a stwardnia³e usuwaæ mechanicznie. Prace nale¿y wykonywaæ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i pod³o¿a od +5oC do +25oC .
Spoinowanie. Zaprawê rozprowadzaæ po powierzchni p³ytek gumow¹ pack¹ lub zgarniakiem. Gumow¹ pack¹ dok³adnie wciskaæ
zaprawê w przestrzenie miêdzy p³ytkami. Po oko³o 15 minutach nadmiar materia³u zebraæ wilgotn¹, czêsto p³ukan¹ g¹bk¹.
Wyschniêty nalot usun¹æ z p³ytek such¹ szmatk¹. Prace nale¿y wykonywaæ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i pod³o¿a od +5oC do +25oC. Zbyt intensywne przecieranie spoin mo¿e spowodowaæ ods³oniêcie kruszywa i w konsekwencji
szorstk¹ ich powierzchniê. Zawilgocenie pod³o¿a pod p³ytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne warunki
przesychania mog¹ powodowaæ ró¿nice w kolorystyce spoin.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót
Przed przyst¹pieniem do robót zwi¹zanych z wykonanie wyk³adzin i ok³adzin badaniom powinny podlegaæ materia³y, które bêd¹
wykorzystane do wykonania robót oraz pod³o¿a.
Wszystkie materia³y - p³ytki, kompozycje klej¹ce, jak równie¿ materia³y pomocnicze musz¹ spe³niaæ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiadaæ parametrom okreœlonym w dokumentacji projektowej.
Ka¿da partia materia³ów dostarczona na budowê musi posiadaæ certyfikat lub deklaracjê zgodnoœci stwierdzaj¹ca zgodnoœæ
w³asnoœci technicznych z okreœlonymi w normach i aprobatach.
Badanie podk³adu powinno byæ wykonane bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do wykonywania robót wyk³adzinowych
i ok³adzinowych.
Zakres czynnoœci kontrolnych powinien obejmowaæ:
-    sprawdzenie wizualne wygl¹du powierzchni podk³adu pod wzglêdem wymaganej szorstkoœci, wystêpowania ubytków
     i porowatoœci, czystoœci i zawilgocenia,
-    sprawdzenie równoœci podk³adu, które przeprowadza siê przyk³adaj¹c w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrow¹ ³atê,
-    sprawdzenie spadków podk³adu pod wyk³adziny (posadzki) za pomoc¹ 2-metrowej ³aty i poziomnicy; pomiary równoœci
     i spadków nale¿y wykonaæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm
-    sprawdzenie prawid³owoœci wykonania w podk³adzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonuj¹c pomiarów
     szerokoœci i prostoliniowoœci
-    sprawdzenie wytrzyma³oœci podk³adu metodami nieniszcz¹cymi.
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodnoœci wykonywania wyk³adzin i ok³adzin z dokumentacj¹ projektow¹
i specyfikacj¹ techniczn¹ w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawid³owoœæ ich wykonania wywiera wp³yw na prawid³owoœæ
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyæ sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i gruboœci
kompozycji klej¹cej oraz innych robót "zanikaj¹cych".

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny spe³nienia wszystkich wymagañ dotycz¹cych wykonanych
wyk³adzin i ok³adzin a w szczególnoœci:
-    zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
-    jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
-    prawid³owoœci przygotowania pod³o¿y,
-    jakoœci (wygl¹du) powierzchni wyk³adzin i ok³adzin,
-    prawid³owoœci wykonania krawêdzi, naro¿y, styków z innymi materia³ami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog¹ byæ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem robót i w trakcie ich
wykonywania.
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Zakres czynnoœci kontrolnych dotycz¹cy wyk³adzin pod³óg i ok³adzin œcian powinien obejmowaæ:
-    sprawdzenie prawid³owoœci u³o¿enia p³ytek; u³o¿enie p³ytek oraz ich barwê i odcieñ nale¿y sprawdzaæ wizualnie i  porównaæ
     z wymaganiami  projektu technicznego oraz wzorcem p³ytek,
-    sprawdzenie odchylenia powierzchni od p³aszczyzny za pomoc¹ ³aty kontrolnej d³ugoœci 2m przyk³adanej  w ró¿nych
     kierunkach, w dowolnym miejscu; przeœwit pomiêdzy ³at¹ a badan¹ powierzchnia nale¿y mierzyæ z dok³adnoœci do 1mm,
-    sprawdzenie prostoliniowoœci spoin za pomoc¹ cienkiego drutu naci¹gniêtego wzd³u¿ spoin  na ca³ej ich d³ugoœci (dla spoin
     wyk³adzin  pod³ogowych i  poziomych ok³adzin œcian) oraz pionu (dla spoin pionowych ok³adzin œcian) i dokonanie pomiaru
     odchyleñ z dok³adnoœci¹ do 1mm,
-    sprawdzenie zwi¹zania p³ytek z podk³adem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym m³otkiem (lub  innym podobnym
     narzêdziem);  charakterystyczny g³uchy dŸwiêk jest dowodem nie zwi¹zania p³ytek z podk³adem,
-    sprawdzenie szerokoœci spoin i ich wype³nienia za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych i pomiaru; na dowolnie  wybranej
     powierzchni wielkoœci 1m nale¿y zmierzyæ szerokoœæ spoin suwmiark¹ z dok³adnoœci¹ do 0,5mm
-    gruboœæ warstwy kompozycji klej¹cej pod p³ytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub gruboœæ okreœlona na
     podstawie zu¿ycia kompozycji klej¹cej).
Wyniki kontroli powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku
budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) i wykonawcy.

6.4.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz¹ce wyk³adzin i ok³adzin
6.4.1.  Prawid³owo wykonana wyk³adzina powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
-    ca³a powierzchnia wyk³adziny powinna mieæ jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy wyk³adzin dla których
     ró¿norodnoœæ barw jest zamierzona),
-    ca³a powierzchnia pod p³ytkami powinna byæ wype³niona klejem (warunek w³aœciwej przyczepnoœæ) tj. przy lekkim opukiwaniu
     p³ytki nie powinny wydawaæ g³uchego odg³osu,
-    gruboœæ warstwy klej¹cej powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta,
-    dopuszczalne odchylenie powierzchni wyk³adziny od p³aszczyzny poziomej (mierzone ³at¹ d³ugoœci 2m) nie powinno byæ
     wiêksze ni¿ 3mm na d³ugoœci ³aty i nie wiêksze ni¿ 5mm na ca³ej d³ugoœci lub szerokoœci posadzki,
-    spoiny na ca³ej d³ugoœci i szerokoœci musz¹ byæ wype³nione zapraw¹ do spoinowania,
-    dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiæ wiêcej ni¿ 2mm na d³ugoœci 1m i 3mm na ca³ej d³ugoœci
     lub szerokoœci posadzki dla p³ytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla p³ytek gatunku drugiego i trzeciego,
-    szczeliny dylatacyjne powinny byæ wype³nione ca³kowicie materia³em wskazanym w projekcie,-
-    listwy dylatacyjne powinny byæ osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹ producenta.
6.4.2.  Prawid³owo wykonana ok³adzina powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
-    ca³a powierzchnia ok³adziny powinna mieæ jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy ok³adzin dla których
     ró¿norodnoœæ barw jest zamierzona),
-    ca³a powierzchnia pod p³ytkami powinna byæ wype³niona klejem (warunek w³aœciwej przyczepnoœci) tj. przy lekkim opukiwaniu
     p³ytki nie powinny wydawaæ g³uchego odg³osu,
-    gruboœæ warstwy klej¹cej powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta,
-    dopuszczalne odchylenie krawêdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaæ 2mm na d³ugoœci 2m,
-    odchylenie powierzchni od p³aszczyzny pionowej nie powinno przekraczaæ 2mm na d³ugoœci 2m,
-    spoiny na ca³ej d³ugoœci i szerokoœci powinny byæ wype³nione mas¹ do spoinowania
-    dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiæ wiêcej ni¿ 2mm na d³ugoœci 1m i 3mm na d³ugoœci ca³ej
     ok³adziny,
-    elementy wykoñczeniowe ok³adzin powinny byæ osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹ producenta.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Zasady obmiarowania
Powierzchnie wyk³adzin i ok³adzin oblicza siê w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj¹c wymiary w œwietle œcian
w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza siê powierzchniê s³upów, pilastrów, fundamentów i innych elementów wiêksze
od 0,25 m2.
W przypadku rozbie¿noœæ pomiêdzy dokumentacj¹ a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siê wed³ug stanu faktycznego.
Powierzchnie ok³adzin okreœla siê na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem wyk³adzin i ok³adzin elementem ulegaj¹cym zakryciu s¹ pod³o¿a. Odbiór pod³o¿y musi
byæ dokonany przed rozpoczêciem robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych.
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badañ nale¿y porównaæ
z wymaganiami dotycz¹cymi pod³ó¿ i okreœlonymi odpowiednio w pkt. 5 dla wyk³adzin i ok³adzin.
Je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y wynik pozytywny mo¿na uznaæ pod³o¿a za wykonane prawid³owo tj. zgodnie
z dokumentacj¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ i zezwoliæ do przyst¹pienia do robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych.
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Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny pod³o¿e nie powinno byæ odebrane.
Wykonawca zobowi¹zany jest do dokonania naprawy pod³o¿a poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zg³oszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo¿liwa (szczególnie w przypadku zani¿onej wytrzyma³oœci) pod³o¿e musi byæ skute
i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu (pod³o¿y) oraz materia³ów nale¿y zapisaæ
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2.  Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (iloœci), jakoœci i zgodnoœci z
dokumentacj¹ projektow¹,
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powo³ana przez zamawiaj¹cego na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników badañ
i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powo³ywania komisji oraz czas jej dzia³alnoœci powinna okreœlaæ umowa.
Wykonawca robót obowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
-    projekt budowlany,
-    projekty wykonawcze,
-    dokumentacjê powykonawcz¹,
-    szczegó³owe specyfikacje techniczne,
-    dziennik budowy z zapisami dotycz¹cymi toku prowadzonych robót,
-    aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoœci dla zastosowanych materia³ów i wyrobów,
-    protokó³y odbioru pod³o¿e,
-    protokó³y odbiorów czêœciowych,
-    instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materia³ów,
Roboty wyk³adzinowe i ok³adzinowe powinny byæ odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ i pomiarów s¹ pozytywne i dostarczone
przez wykonawcê dokument s¹ kompletne i prawid³owe pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ by³ negatywny wyk³adzina lub ok³adzina nie powinna byæ przyjêta.
W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
-    je¿eli to mo¿liwe, nale¿y poprawiæ wyk³adzinê lub ok³adzinê i przedstawiæ j¹ ponownie do odbioru,
-    je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwa³oœci wyk³adziny lub ok³adziny zamawiaj¹cy
     mo¿e wyraziæ zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym obni¿eniem wartoœci wynagrodzenia w stosunku
     ustaleñ umownych,.
-    w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do usuniêcia wadliwie wykonanych
     wyk³adzin lub ok³adzin, wykonaæ je ponownie i powtórnie zg³osiæ do odbioru.
W przypadku nie kompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byæ dokonany po ich uzupe³nieniu.
Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy.
Protokó³ powinien zawieraæ:
-    ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
-    ocenê wyników badañ,
-    wykaz wad i usterek ze wskaŸnikiem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
-    stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania wyk³adzin i ok³adzin z zamówieniem.
Protokó³ odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

9.1.  Zasady rozliczenia p³atnoœci
Rozliczenie pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ za wykonane roboty ok³adzinowe mo¿e byæ dokonana jako:
-    rozliczenie rycza³towe gdy podstaw¹ p³atnoœci jest ustalona w dokumentach umownych sta³a wartoœæ  wynagrodzenia; wartoœæ
     robót w tym przypadku jest okreœlona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloœci  robót okreœlonych na podstawie dokumentacji
     projektowej i umowy,
Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyk³adzinowe i ok³adzinowe obejmuj¹:
-    robociznê bezpoœredni¹ wraz z narzutami,
-    wartoœæ zu¿ytych materia³ów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikaj¹cymi z technologii robót z kosztami
     zakupu,
-    wartoœæ pracy sprzêtu z narzutami,
-    koszty poœrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
-    podatki zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzglêdniaj¹ równie¿ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbêdnych robót
pomocniczych i towarzysz¹cych takich jak np. osadzenie elementów wykoñczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczaj¹ce, oœwietlenie tymczasowe, pielêgnacja wykonanych wyk³adzin i ok³adzin, likwidacja stanowisk roboczych.
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10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-ISO 13006:2001 P³ytki i p³yty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w³aœciwoœci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 P³ytki i p³yty ceramiczne œcienne i pod³ogowe. Definicje, klasyfikacja, w³aœciwoœci i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakoœci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie nasi¹kliwoœci wodnej, porowatoœci otwartej, gêstoœci wzglêdnej

 pozornej oraz gêstoœci ca³kowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie wytrzyma³oœci na zginanie i si³y ³ami¹cej.
PN-EN ISO 10545-5:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na uderzenia metod¹ pomiaru wspó³czynnika 

 odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na wg³êbne œcieranie p³ytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na œcieranie powierzchni p³ytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnoœci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnoœci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na pêkniêcia w³oskowate p³ytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornoœci.
PN-EN ISO 10545-13:1990  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania o³owiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie ma³ych ró¿nic barw.
PN-EN 101:1994                  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie twardoœci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 159 P³ytki ceramiczne œcian
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 12004:2002              Kleje do p³ytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002              Kleje do p³ytek. Oznaczenie odkszta³cenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do
                                              spoinowania,
PN-EN 13888:2003               Zaprawy do spoinowania p³ytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-2:2002(U)       Zaprawy do spoinowania p³ytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoœci na œcieranie.
PN-EN 12808-3:2002(11)      Zaprawy do spoinowania p³ytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzyma³oœci na zginanie i œciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U)       Zaprawy do spoinowania p³ytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U)       Zaprawy do spoinowania p³ytek. Cz. 5: oznaczenie nasi¹kliwoœci wodnej.
PN-EN 13813:2003               Podk³ady pod³ogowe oraz materia³y do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250                     Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2.   Inne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l  czêœæ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych czêœæ B zeszyt 5 Ok³adziny i wyk³adziny z p³ytek ceramicznych,
  wydanie ITB - 2004 rok.
- Instrukcja uk³adania p³ytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok,
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-15

Kod CPV 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE

SPIS TREŒCI
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6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót malarskich
realizowanych wewn¹trz i na zewn¹trz obiektu: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy szczegó³owa specyfikacja techniczna, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci maj¹ce na celu wykonanie
malowania:
- wewnêtrznego (wewn¹trz pomieszczeñ),
- zewnêtrznego (wystawionego na bezpoœrednie dzia³anie czynników atmosferycznych).
Zakres opracowania obejmuje okreœlenie wymagañ odnoœnie w³aœciwoœci materia³ów, wymagañ i sposobów oceny pod³o¿y,
wymagañ dotycz¹cych wykonania pow³ok malarskich wewnêtrznych i zewnêtrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna, a tak¿e podanymi poni¿ej:
Pod³o¿e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg³adzona (np, szpachlówk¹) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, p³yt
drewnopodobnych, itp.), na której bêdzie wykonywana pow³oka malarska.
Pow³oka malarska - stwardnia³a warstwa farby, lakieru lub emalii na³o¿ona i rozprowadzona na pod³o¿u, decyduj¹ca
o w³aœciwoœciach u¿ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - p³ynna lub pó³p³ynna zawiesina b¹dŸ mieszanina bardzo rozdrobnionych cia³ sta³ych (np. pigmentu - barwnika i ró¿nych
wype³niaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ¿ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow³okê transparentn¹ po pokryciu nim
powierzchni i wyschniêciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj¹cy w szklist¹ pow³ok¹.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b¹dŸ barwi¹ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype³niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem œrodków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ¿ywicznych - zawiesina pigmentów i obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym, rozcieñczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn¹ ³¹kow¹, terpentyn¹ itp.).
Farba i emalie na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalne wod¹ - zawiesina pigmentów i obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym,
rozcieñczalne wod¹.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk³a wodnego itp.), pigmentów,
wype³niaczy oraz œrodków pomocniczych i modyfikuj¹cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod¹ lub
w postaci ciek³ej, gotowej do stosowania mieszanki.
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  Materia³y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieæ:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹
  do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobata techniczn¹ lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa cz³onkowskiego Unii
  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami
  podstawowymi, albo
- deklaracjê zgodnoœci z uznanymi regu³ami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli dotyczy ona  wyrobu
  umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeñstwa okreœlonym przez Komisjê
  Europejsk¹, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹ to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu oznakowaniu CE, dla których
  dokonano oceny zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dŸ uznano za "regionalny wyrób budowlany",
- termin przydatnoœci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.2.  Rodzaje materia³ów
2.2.1.  Materia³y do malowania wnêtrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewn¹trz obiektów mo¿na stosowaæ:
- farby akrylowe b¹dŸ akrylowe szorowalne tylko  z atestem stosowania dla obiektów takich jak ¿³obek.
- lakiery wodorozcieñczalne odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- farby olejne, antykorozyjne, ftalowe, powinny odpowiadaæ wymaganiom normy   PN-C-81901:2002,
- œrodki gruntuj¹ce, które powinny odpowiadaæ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2.  Materia³y do malowania zewnêtrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnêtrznych obiektów mo¿na stosowaæ:
- farby silikonowe odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny odpowiadaæ wymaganiom normy
  PN-C-81901:2002,
- œrodki gruntuj¹ce, które powinny odpowiadaæ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3.  Materia³y pomocnicze
Materia³y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieñczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieñczalniki
  przygotowane fabrycznie,
- œrodki do odt³uszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeñ pod³o¿a,
- œrodki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy pod³o¿a.
Wszystkie ww. materia³y musz¹ mieæ w³asnoœci techniczne okreœlone przez producenta lub odpowiadaj¹ce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych b¹dŸ PN.

3.  SPRZÊT l NARZÊDZIA
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Do wykonywania robót malarskich nale¿y stosowaæ:
- szczotki o sztywnym w³osiu lub druciane do czyszczenia pod³o¿a,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pêdzle i wa³ki,
- mieszad³a napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk³adników farb,
- agregaty malarskie ze sprê¿arkami, drabiny i rusztowania.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.

4.1.  Transport i sk³adowanie materia³ów
Transport materia³ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz¹dzeñ i œrodków transportu. W czasie
transportu nale¿y zabezpieczyæ przewo¿one materia³y w sposób wykluczaj¹cy uszkodzenie opakowañ. W przypadku du¿ych iloœci
materia³ów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do za³adunku oraz roz³adunku urz¹dzeñ mechanicznych.
Materia³y do robót malarskich nale¿y sk³adowaæ na budowie w pomieszczeniach zamkniêtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nale¿y pakowaæ, sk³adowaæ i transportowaæ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport".
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5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich mo¿na przyst¹piæ po ca³kowitym zakoñczeniu poprzedzaj¹cych robót budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli pod³o¿y pod malowanie i kontroli materia³ów.
Wewn¹trz budynku pierwsze malowanie œcian i sufitów mo¿na wykonywaæ po:
- ca³kowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyj¹tkiem za³o¿enia urz¹dzeñ
  sanitarnych ceramicznych, metalowych lub z tworzyw sztucznych (bia³y monta¿) i armatury oœwietleniowej (gniazdka,
  wy³¹czniki itp.)
- wykonaniu pod³o¿y pod wyk³adziny pod³ogowe,
- u³o¿eniu pod³óg drewnianych, tzw. bia³ych,
- ca³kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mo¿na wykonywaæ po:
- wykonaniu tzw. bia³ego monta¿u,
- u³o¿eniu posadzek (z wyj¹tkiem wyk³adzin dywanowych i wyk³adzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyœciennych
  i coko³ów,

5.2.  Wymagania dotycz¹ce pod³o¿y pod malowanie
5.2.1. Mur powinien byæ suchy czyli jego wilgotnoœæ, w zale¿noœci od rodzaju farby, któr¹ wykonywana bêdzie pow³oka malarska,
nie mo¿e byæ wiêksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwiêksza dopuszczalna wilgotnoœæ pod³o¿y mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwiêksza wilgotnoœæ
Lp. Rodzaj farby pod³o¿a,  w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹ 4
2 Farby na spoiwach ¿ywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj¹cymi 6
           w postaci suchych mieszanek rozcieñczalnych wod¹ lub w postaci ciek³ej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
5.2.2.  Beton
Powierzchnia powinna byæ oczyszczona z odstaj¹cych grudek zwi¹zanego betonu. Wystaj¹ce lub widoczne elementy metalowe
powinny byæ usuniête lub zabezpieczone farb¹ antykorozyjn¹. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byæ naprawione
zapraw¹ cementow¹ lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnoœæ pod³o¿a betonowego, w zale¿noœci od rodzaju farby, któr¹ wykonywana bêdzie pow³oka malarska, nie mo¿e
przekraczaæ wartoœci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byæ odkurzona i odt³uszczona.
5.2.3.  Tynki zwyk³e
1)  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny
     byæ usuniête przez wype³nienie odpowiedni¹ zapraw¹ i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byæ
     pozbawiona zanieczyszczeñ (np. kurzu, rdzy, t³uszczu, wykwitów solnych).
2)  Tynki malowane uprzednio farbami powinny byæ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte
     wod¹. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywaæ œladów starej farby ani py³u po starej pow³oce malarskiej.
     Uszkodzenia tynków nale¿y naprawiæ odpowiedni¹ zapraw¹.
3)  Wilgotnoœæ powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaæ wartoœci podanych w tablicy 1.
4)  Wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byæ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.4.  Tynki pocienione powinny spe³niaæ takie same wymagania jak tynki zwyk³e.
5.2.5.  Pod³o¿a z drewna, materia³ów drewnopochodnych powinny byæ niezmursza³e o wilgotnoœci nie wiêkszej ni¿ 12%, bez
zepsutych lub wypadaj¹cych sêków i zacieków ¿ywicznych. Powierzchnia powinna byæ odkurzona i oczyszczona z plam t³uszczu,
¿ywicy, starej farby i innych zanieczyszczeñ. Ewentualne uszkodzenia powinny byæ naprawione szpachlówk¹, na któr¹ wydano
aprobatê techniczn¹.
5.2.6.  Pod³o¿a z p³yt gipsowo-kartonowych powinny byæ odkurzone, bez plam t³uszczu. Wkrêty mocuj¹ce oraz styki p³yt powinny
byæ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p³yt powinny byæ naprawione mas¹ szpachlow¹, na któr¹ wydana jest aprobata
techniczna.
5.2.7.  Pod³o¿a z p³yt w³óknisto - mineralnych powinny mieæ wilgotnoœæ nie wiêksz¹ ni¿ 4% oraz powierzchniê dok³adnie odkurzon¹,
bez plam t³uszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeñ. Wkrêty mocuj¹ce nie powinny wystawaæ poza lico p³yty,
a ich g³ówki powinny byæ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.8.  Elementy metalowe przed malowaniem  powinny byæ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosta³oœci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odt³uszczone.

5.3.  Warunki prowadzenia robót malarskich
5.3.1.  Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny byæ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnêtrznych)
- w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5oC, z dodatkowym zastrze¿eniem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek temperatury
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  poni¿ej 0oC,
- w temperaturze nie wy¿szej ni¿ 25oC, z dodatkowym zastrze¿eniem, by temperatura pod³o¿a nie przewy¿szy³a 20oC
  (np. w miejscach bardzo nas³onecznionych).
W przypadku wyst¹pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie œwie¿o pomalowane (nie wyschniête)
nale¿y os³oniæ.
Roboty malarskie mo¿na rozpocz¹æ, je¿eli wilgotnoœæ pod³o¿y przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartoœci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mo¿na prowadziæ przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza nie wiêkszej ni¿ 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniêtych nale¿y zapewniæ odpowiedni¹  wentylacjê.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale¿y prowadziæ z daleka od otwartych Ÿróde³ ognia,
narzêdzi oraz silników powoduj¹cych iskrzenie i mog¹cych byæ Ÿród³em po¿aru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mog¹ ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale¿y zabezpieczyæ i os³oniæ przez
zabrudzeniem farbami.
5.3.2.  Wykonanie robót malarskich zewnêtrznych
Roboty malarskie na zewn¹trz obiektów budowlanych mo¿na rozpocz¹æ, kiedy pod³o¿a spe³niaj¹ wymagania podane w pkt. 5.2.,
a warunki prowadzenia robót wymagania okreœlone w pkt. 5.3.1.
Prace malarskie nale¿y prowadziæ zgodnie z instrukcj¹ producenta farby, która powinna zawieraæ:
- informacje o ewentualnym œrodku gruntuj¹cym i o przypadkach, kiedy nale¿y go stosowaæ,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nak³adania farby, w tym informacje o narzêdziach (np. pêdzle, wa³ki, agregaty malarskie),
- krotnoœæ nak³adania farby oraz jej zu¿ycie na 1 m2,
- czas miêdzy nak³adaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnoœnie mycia narzêdzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
5.3.3.  Wykonanie robót malarskich wewnêtrznych
Wewnêtrzne roboty malarskie mo¿na rozpocz¹æ, kiedy pod³o¿a spe³niaj¹ wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia
robót wymagania okreœlone w pkt. 5.3.1.
Prace malarskie nale¿y prowadziæ zgodnie z instrukcj¹ producenta farb, zawieraj¹c¹ informacje wymienione w pkt. 5.3.2.

5.4.  Wymagania dotycz¹ce pow³ok malarskich
5.4.1.  Wymagania w stosunku do pow³ok z farb dyspersyjnych.
Pow³oki z farb akrylowych powinny byæ:
a)   niezmywalne przy stosowaniu œrodków myj¹cych i dezynfekuj¹cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
      reemulgacjê,
b)   aksamitno-matowe lub posiadaæ nieznaczny po³ysk,
c)   jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze  wzorcem producenta i dokumentacj¹ projektow¹,
d)   bez uszkodzeñ, przeœwitów pod³o¿a, œladów pêdzla,
e)   bez z³uszczeñ, odstawania od pod³o¿a oraz widocznych ³¹czeñ i poprawek,
f)    bez grudek pigmentów i wype³niaczy ulegaj¹cych rozcieraniu.
Dopuszcza siê chropowatoœæ pow³oki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi faktury pokrywanego pod³o¿a.
5.4.2.  Wymagania w stosunku do pow³ok z farb silikonowych
Pow³oki te powinny byæ:
a)   odporne na zmywanie wod¹ ze œrodkiem myj¹cym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b)   bez uszkodzeñ, smug, plam, przeœwitów i œladów pêdzla,
c)   zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj¹ projektow¹ w zakresie barwy i po³ysku.
Dopuszcza siê chropowatoœæ pow³oki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi faktury pokrywanego pod³o¿a.
Przy jednowarstwowej pow³oce malarskiej dopuszczalne s¹ nieznaczne miejscowe przeœwity pod³o¿a.
Nie dopuszcza siê w tego rodzaju pow³okach:
a)   spêkañ,
b)   ³uszczenia siê pow³ok,
c)   odstawania pow³ok od pod³o¿a.
5.4.3.  Wymagania w stosunku do pow³ok z lakierów antykorozyjnych i rozpuszczalnikowych
Pow³oka z lakierów powinna:
a)   mieæ jednolity w odcieniu i po³ysku wygl¹d zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj¹ projektow¹,
b)   nie mieæ œladów pêdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeñ, pêcherzy i zmarszczeñ,
c)   dobrze przylegaæ do pod³o¿a,
d)   mieæ odpornoœæ na zarysowania i wycieranie,
e)   mieæ odpornoœæ na zmywanie wod¹ ze œrodkiem myj¹cym.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
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6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót malarskich
Przed przyst¹pieniem do robót malarskich nale¿y przeprowadziæ badanie pod³o¿y oraz materia³ów, które bêd¹ wykorzystywane do
wykonywania robót.
6.1.1.  Badania pod³o¿y pod malowanie
Badanie pod³o¿a pod malowanie, w zale¿noœci od jego rodzaju, nale¿y wykonywaæ w nastêpuj¹cych terminach:
-    dla pod³o¿a betonowego nie wczeœniej ni¿ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
-    dla pozosta³ych pod³o¿y, po otrzymaniu protoko³u z ich przyjêcia.
Badanie pod³o¿a powinno byæ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.
Kontrol¹ powinny byæ objête w przypadku:
- tynków zwyk³ych i pocienionych - zgodnoœæ z projektem, równoœæ i wygl¹d powierzchni z uwzglêdnieniem wymagañ normy
  PN-70/B-10100, czystoœæ powierzchni, wykonanie napraw i uzupe³nieñ, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotnoœæ
  tynku,
- pod³o¿y z drewna - wilgotnoœæ, stan pod³o¿a, wygl¹d i czystoœæ powierzchni, wykonane naprawy i uzupe³nienia,
- p³yt gipsowo-kartonowych  i  w³óknisto-mineralnych - wilgotnoœæ, wygl¹d i czystoœæ powierzchni, wykonanie napraw i uzupe³nieñ,
  wykoñczenie styków oraz zabezpieczenie wkrêtów,
- elementów metalowych - czystoœæ powierzchni.
Dok³adnoœæ wykonania murów nale¿y badaæ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równoœæ powierzchni tynków nale¿y sprawdzaæ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygl¹d powierzchni pod³o¿y nale¿y oceniaæ wizualnie, z odleg³oœci oko³o 1 m, w rozproszonym œwietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyj¹tkiem powierzchni metalowych) nale¿y oceniaæ przez przetarcie powierzchni such¹, czyst¹ rêk¹.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale¿y u¿ywaæ czystej szmatki.
Wilgotnoœæ pod³o¿y nale¿y oceniaæ przy u¿yciu odpowiednich przyrz¹dów. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y pobraæ próbkê pod³o¿a
i okreœliæ wilgotnoœæ metod¹ suszarkowo - wagow¹.
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie protoko³u kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.1.2.  Badania materia³ów
Farby i œrodki gruntuj¹ce u¿yte do malowania powinny odpowiadaæ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpoœrednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziæ:
- czy dostawca dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
  wyrobów u¿ywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnoœci do u¿ycia podane na opakowaniach,
- wygl¹d zewnêtrzny farby w ka¿dym opakowaniu.
Ocenê wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadzaæ wizualnie. Farba powinna stanowiæ jednorodn¹ w kolorze i konsystencji
mieszaninê.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widaæ:
a)   w przypadku farb ciek³ych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wype³niaczy (z wyj¹tkiem niektórych farb strukturalnych),
- ko¿uch,
- œlady pleœni,
- trwa³y, nie daj¹cy siê wymieszaæ osad,
- nadmierne, utrzymuj¹ce siê spienienie,
- obce wtr¹cenia,
- zapach gnilny,

6.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzaniu zgodnoœci wykonywanych robót malarskich
z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególnoœci powinny dotyczyæ
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod³o¿y i nak³adania pow³ok malarskich.

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy spe³nione zosta³y wszystkie wymagania dotycz¹ce wykonanych
robót malarskich, w szczególnoœci w zakresie:
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
  powykonawczej,
- jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów, prawid³owoœci przygotowania pod³o¿y,
- jakoœci pow³ok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog¹ byæ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich
wykonywania.
Badania pow³ok przy ich odbiorze nale¿y przeprowadzaæ nie wczeœniej ni¿ po 14 dniach od zakoñczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nale¿y przeprowadzaæ w temperaturze powietrza co najmniej +5oC i przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza nie
przekraczaj¹cej 65%.
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Ocena jakoœci pow³ok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego,
- sprawdzenie zgodnoœci barwy i po³ysku,
- sprawdzenie odpornoœci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnoœci pow³oki,
- sprawdzenie odpornoœci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badañ pow³ok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w œwietle rozproszonym z odleg³oœci oko³o 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnoœci barwy i po³ysku - przez porównanie w œwietle rozproszonym barwy i po³ysku  wyschniêtej pow³oki
    z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornoœci pow³oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we³nian¹ lub bawe³nian¹
    szmatk¹ w kolorze kontrastowym do pow³oki. Pow³okê nale¿y uznaæ za odporn¹ na wycieranie, je¿eli na szmatce nie wyst¹pi³y
    œlady farby,
d) sprawdzenie przyczepnoœci pow³oki:
    - na pod³o¿ach mineralnych i mineralno-w³óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciêæ prostopad³ych o boku oczka
      5 mm, po 10 oczek w ka¿d¹ stronê a nastêpnie przetarciu pêdzlem naciêtej pow³oki; przyczepnoœæ pow³oki nale¿y uznaæ za
      dobr¹, je¿eli ¿aden z kwadracików nie wypadnie,
    - na pod³o¿ach drewnianych i metalowych - metod¹ opisan¹ w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornoœci  na zmywanie - przez piêciokrotne silne potarcie pow³oki mokr¹ namydlon¹ szczotk¹ z twardej
    szczeciny, a nastêpnie dok³adne sp³ukanie jej wod¹ za pomoc¹ miêkkiego pêdzla; pow³okê nale¿y uznaæ za odporn¹ na
    zmywanie, je¿eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je¿eli po wyschniêciu ca³a badana pow³oka bêdzie
    mia³a jednakow¹ barwê i nie powstan¹ przeœwity pod³o¿a.
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku budowy protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Szczegó³owe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchniê malowania oblicza siê w metrach kwadratowych w rozwiniêciu, wed³ug rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej
powierzchni nie potr¹ca siê otworów i miejsc nie zamalowanych o powierzchni ka¿dego z nich do 0,5 m2 .
Dla œcian i sufitów z profilami ci¹gnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a¿urowych, grzejników i rur nale¿y stosowaæ
uproszczone metody obmiaru.
Dla œcian i sufitów z profilami ci¹gnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwiêkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspó³czynników podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Wspó³czynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do ca³ej powierzchni œciany lub sufitu Wspó³czynnik
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00
Powierzchniê dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzyde³ z oœcie¿nicami wraz
z æwieræwa³kami) oblicza siê w metrach kwadratowych powierzchni w œwietle wykoñczonych otworów (oœcie¿y), stosuj¹c do
uzyskanych wyników wspó³czynniki z tablicy 3.
Malowanie opasek i wy³ogów oœcie¿y oblicza siê odrêbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwiniêciu. Powierzchniê
dwustronnie malowanych elementów a¿urowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza siê w metrach kwadratowych wed³ug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie rur o œrednicy zewnêtrznej do 30 cm obmierza siê w metrach d³ugoœci. Malowanie rur o wiêkszych œrednicach
zewnêtrznych oblicza siê w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwiniêciu.

7.2.  W szczegó³owej specyfikacji technicznej mo¿na ustaliæ inne szczegó³owe zasady obmiaru robót malarskich
W szczególnoœci mo¿na przyj¹æ zasady obmiaru podane w katalogach okreœlaj¹cych jednostkowe nak³ady rzeczowe dla robót
malarskich np. zasady wymienione w za³o¿eniach szczegó³owych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem pow³ok malarskich elementem ulegaj¹cym zakryciu s¹ pod³o¿a.
Odbiór pod³o¿y musi byæ dokonany przed rozpoczêciem robót malarskich.
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badañ nale¿y porównaæ
z wymaganiami dotycz¹cymi pod³o¿y pod malowanie, okreœlonymi w pkt. 5.2.
Je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y wynik pozytywny mo¿na uznaæ pod³o¿a za wykonane prawid³owo, tj. zgodnie
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z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ i zezwoliæ na przyst¹pienie do robót malarskich.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny pod³o¿e nie powinno byæ odebrane. W takim przypadku nale¿y ustaliæ zakres
prac i rodzaje materia³ów koniecznych do usuniêcia nieprawid³owoœci pod³o¿a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale¿y
ponownie przeprowadziæ badanie pod³o¿y.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu (pod³o¿y) oraz materia³ów nale¿y zapisaæ
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2.  Odbiór czêœciowy
Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanej czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót dokonuje siê d!a zakresu
okreœlonego w dokumentach umownych, wed³ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru czêœciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem
koñcowym.
Odbiór czêœciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoœci kierownika budowy.
Protokó³ odbioru czêœciowego jest podstaw¹ do dokonania czêœciowego rozliczenia robót, je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje.

8.3.  Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloœci), jakoœci
i zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo³ana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników
badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo³ywania komisji oraz czas jej dzia³ania powinna okreœlaæ umowa.
Wykonawca robót obowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
- dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó³owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materia³ów i wyrobów budowlanych,
- protoko³y odbioru pod³o¿y,
- protoko³y odbiorów czêœciowych,
- instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materia³ów, wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaæ siê przed³o¿onymi dokumentami, przeprowadziæ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji technicznej, porównaæ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz
dokonaæ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny byæ odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê dokumenty
s¹ kompletne i prawid³owe pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ by³ negatywny pow³oka malarska nie powinna byæ przyjêta. W takim przypadku nale¿y przyj¹æ
jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
- je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliæ zakres prac koryguj¹cych, usun¹æ niezgodnoœci pow³oki z wymaganiami okreœlonymi w pkt. 5.4
  i przedstawiæ j¹ ponownie do odbioru,
W przypadku niekompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byæ dokonany po ich uzupe³nieniu.
Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokó³ powinien
zawieraæ:
- ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
- ocenê wyników badañ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
- stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokó³ odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.4.  Odbiór po up³ywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu pow³ok malarskich po u¿ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zg³oszonych wad.
Odbiór po up³ywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow³ok malarskich,
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiór ostateczny (koñcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr¹ceñ
wynikaj¹cych z obni¿onej jakoœci robót.
Przed up³ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj¹cy powinien zg³osiæ wykonawcy wszystkie zauwa¿one wady w wykonanych
robotach malarskich.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i p³atnoœci
Rozliczenie robót malarskich mo¿e byæ dokonane jednorazowo po wykonaniu pe³nego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze lub
etapami okreœlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czêœciowych robót.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawê rozliczenia oraz p³atnoœci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi  wartoœæ tych robót obliczona na
podstawie:
- okreœlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloœci robót zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza³towej za okreœlony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty rycza³towe obejmuj¹ce roboty malarskie uwzglêdniaj¹:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia³ów, narzêdzi i sprzêtu,
- obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysokoœci do 5 m,
  od poziomu pod³ogi lub terenu,
- zabezpieczenie pod³óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia³ów, przygotowanie pod³o¿y,
- próby kolorów,
- demonta¿ przed robotami malarskimi i monta¿ po wykonaniu robót elementów, które wymagaj¹ zdemontowania w celu
  wykonania prac malarskich np. skrzyde³ okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powsta³ych w czasie wykonywania robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z materia³ów zabezpieczaj¹cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie
  przeznaczonych do malowania,
- likwidacjê stanowiska roboczego.
W kwotach rycza³towych ujête s¹ równie¿ koszty monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ niezbêdnych do wykonania robót
malarskich na wysokoœci ponad 5 m od poziomu pod³ogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich wed³ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowañ mog¹ byæ uwzglêdnione w tych
cenach lub stanowiæ podstawê oddzielnej p³atnoœci. Sposób rozliczenia kosztów monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ
koniecznych do wykonywania robót na wysokoœci powy¿ej 5 m, nale¿y ustaliæ w postanowieniach pkt. 9 szczegó³owej specyfikacji
technicznej.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-68/B-10020               Roboty murowe z ceg³y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100               Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102               Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400               Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999    Farby i lakiery. Metoda siatki naci¹æ.
PN-EN 13300:2002         Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow³okowe na wewnêtrzne œciany i sufity. 

      Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998           Emalie olejno-¿ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998           Lakiery olejno-¿ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997           Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81901:2002           Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998           Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002           Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz.
PN-EN 1008:2004           Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoœci wody

      zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom l, czêœæ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czêœæ B: Roboty wykoñczeniowe. Zeszyt 4: Pow³oki malarskie
zewnêtrzne i wewnêtrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000. Wydanie II, OWEOB
Promocja - 2005 r.
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Kod CPV 45450000-6  BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŒCIAN BUDYNKÓW

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót - wykonania
bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) œcian budynków w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i
termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoœci, maj¹cych na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnêtrznych powierzchniach œcian (przegród) budynków nowobudowanych.
Przedmiotem opracowania jest okreœlenie wymagañ odnoœnie w³aœciwoœci materia³ów, wymagañ w zakresie sposobów oceny
i przygotowania pod³o¿y i wymagañ dotycz¹cych wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.
Dodatkowo w specyfikacji u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania œcian zewnêtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i sk³adaj¹cy siê, minimum, z nastêpuj¹cych sk³adników:
-  zaprawy klej¹cej i ³¹czników mechanicznych systemu,
-  materia³u do izolacji cieplnej,
-  jednej lub wiêkszej liczby okreœlonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
-  warstwy wykoñczeniowej systemu.
Wszystkie sk³adniki s¹ zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod³o¿a.
-  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, p³yty z we³ny mineralnej
-  sposób mocowania - klejenie/mocowanie mechaniczne,
-  rodzaj warstwy wykoñczeniowej - tynk silikonowy
-  stopieñ rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj¹ce,
Pod³o¿e - powierzchnia nowej œciany w stanie surowym,
Œrodek gruntuj¹cy - materia³ nanoszony na pod³o¿e lub —» warstwê zbrojon¹, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasi¹kliwoœci
lub zwiêkszenia przyczepnoœci.
Izolacja cieplna - materia³ o niskiej wartoœci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a, jako sk³adnik BSO mocowany w formie p³yt na
œcianach (przegrodach) zewnêtrznych i nadaj¹cy im wymagane parametry termoizolacyjne,
Zaprawa (masa) klej¹ca - materia³ systemu do przyklejania materia³u izolacyjnego do pod³o¿a.
£¹czniki mechaniczne - okreœlone ³¹czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod³o¿a, na przyk³ad ko³ki rozporowe
i profile.
Warstwa zbrojona - okreœlona warstwa systemu stosowana bezpoœrednio na powierzchni materia³u do izolacji cieplnej. Zawiera
zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiêkszy wp³yw na w³aœciwoœci mechaniczne systemu.
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Siatki z w³ókna szklanego - okreœlone tkaniny systemu sk³adaj¹ce siê z przêdzy z ci¹g³ych w³ókien szklanych w obu kierunkach
w¹tku i osnowy, z wykoñczeniem odpornym na dzia³anie alkaliów.
Zbrojenie - okreœlone materia³y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiêkszenia jej wytrzyma³oœci mechanicznej.
Zbrojeniem s¹ zazwyczaj siatki z w³ókien szklanych.
Warstwa wykoñczeniowa - okreœlony tynk silikonowy, tworz¹cy jego wierzchni¹ warstwê. Warstwa wykoñczeniowa w po³¹czeniu z
warstw¹ zbrojon¹ stanowi zabezpieczenie przed oddzia³ywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie¿ systemowi fakturê i
barwê.
Systemowe elementy uzupe³niaj¹ce - listwy (profile) coko³owe (startowe), k¹towniki naro¿ne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki - s³u¿¹ do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta³towania jego powierzchni.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  Materia³y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieæ:
-  oznakowanie znakiem CE oznaczaj¹ce, ¿e dokonano oceny ich zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹,
   wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobat¹ techniczn¹ lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa
   cz³onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹
   z wymaganiami podstawowymi, albo
-  deklaracjê zgodnoœci z uznanymi regu³ami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli dotyczy ona wyrobu
   umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeñstwa okreœlonym przez Komisj¹
   Europejsk¹, albo
-  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj¹ce, ¿e s¹ to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu oznakowaniu CE, dla
   których dokonano oceny zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dŸ uznano za „regionalny wyrób budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umo¿liwiaæ identyfikacjê producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró¿nic, dotycz¹cych wymagañ dla poszczególnych bezspoinowych systemów
ociepleñ. Nale¿y je uwzglêdniæ przy przygotowywaniu szczegó³owej specyfikacji technicznej.

2.2.  Rodzaje materia³ów i elementów systemu
Wszystkie materia³y do wykonania ociepleñ powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.2.1.  Œrodek gruntuj¹cy - materia³ wodorozcieñczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk³a wodnego) stosowany,
zale¿nie od rodzaju i stanu pod³o¿a, do jego przygotowania przed klejeniem p³yt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoñczeniowej.
2.2.2.  Zaprawa (masa) klej¹ca - gotowy lub wymagaj¹cy zarobienia z wod¹ materia³ (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w³óknem szklanym) do klejenia p³yt izolacji termicznej do pod³o¿a,
zró¿nicowany zale¿nie od rodzaju izolacji - styropian. Wybór zaprawy ma wp³yw na klasyfikacjê palnoœci wyrobu.
W niektórych systemach zaprawa klej¹ca stosowana jest tak¿e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(sto¿ek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3.  P³yty termoizolacyjne:
-  p³yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-038 Fasada, ) maj¹ zastosowanie
   jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokoœci 25 m powy¿ej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do
   11 kondygnacji w³¹cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s¹, zale¿nie od rodzaju pod³o¿a, wysokoœci
   budynku i po³o¿enia na œcianie - metod¹ klejenia, zapomoc¹ ³¹czników mechanicznych lub metod¹ ³¹czon¹. P³yty maj¹
   krawêdzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj¹ce szczelnoœæ po³¹czeñ. Do elewacji boniowanych
   produkowane s¹ gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s¹ na powierzchni zwyk³ych p³yt.
   Szczegó³owe wymagania dla p³yt ze styropianu ekspandowanego okreœla norma PN-EN 13163,
-  p³yty z we³ny mineralnej zwyk³ej i lamelowej maj¹ zastosowanie na ca³ych powierzchniach œcian budynków lub, w po³¹czeniu ze
   styropianem, na czêœci œcian oddzielenia po¿arowego zgodnie z projektem. P³yty z we³ny mineralnej elewacyjnej wymagaj¹
   w ka¿dym przypadku klejenia i mocowania mechanicznego, .
   Szczegó³owe wymagania dla p³yt z we³ny mineralnej okreœla norma PN-EN 13162,
2.2.4.  £¹czniki mechaniczne:
-  ko³ki rozporowe - wkrêcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub
   z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposa¿one s¹ w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w kr¹¿ki
   termoizolacyjne, zmniejszaj¹ce efekt powstawania mostków termicznych,
-  profile mocuj¹ce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, s³u¿¹ce do mocowania p³yt izolacji termicznej
   o frezowanych krawêdziach.
2.2.5.  Zaprawa zbroj¹ca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawieraj¹ca
wype³niacze (tak¿e w³ókna) masa, nanoszona na powierzchniê p³yt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbroj¹ca.
W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwê zbrojon¹.
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2.2.6.  Siatka zbroj¹ca - siatka z w³ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana
w zaprawê zbroj¹c¹.
2.2.7.  Zaprawy (masy) tynkarskie
-  masy silikonowe - oparte na bazie ¿ywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materia³y do wykonywania tynków cienkowarstwowych.
   Barwione w masie nie wymagaj¹ malowania farbami elewacyjnymi. Gruboœci i faktury powierzchni - wykonywane w ró¿nych
   gruboœciach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany,
2.2.8.  Elementy uzupe³niaj¹ce (akcesoria systemowe):
-  profile coko³owe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, s³u¿¹ce do systemowego ukszta³towania dolnej krawêdzi
   powierzchni BSO, mocowane do pod³o¿a za pomoc¹ ko³ków rozporowych,
-  naro¿niki ochronne - elementy: z w³ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), s³u¿¹ce
   do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawêdzi (naro¿ników budynków, oœcie¿y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
-  listwy krawêdziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s³u¿¹ce do wykonywania styków BSO z innymi materia³ami
   (np. oœcie¿nicami),
-  profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z w³ókna szklanego, s³u¿¹ce do kszta³towania szczelin dylatacyjnych na powierzchni
   BSO,
-  taœmy uszczelniaj¹ce - rozprê¿ne taœmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wype³niania szczelin
   dylatacyjnych, po³¹czeñ BSO z oœcie¿nicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
-  pianka uszczelniaj¹ca - materia³ do wype³niania nieszczelnych po³¹czeñ miêdzy p³ytami izolacji termicznej,
-  siatka pancerna - siatka z w³ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), do wykonania wzmocnionej
   warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy¿szonym oddzia³ywaniu mechanicznym {np. do wysokoœci 2 m ponad poziomem
   terenu),
-  siatka do detali - siatka z w³ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do kszta³towania detali elewacji
   (boniowanie, profile),
-  profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kszta³towania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane
   z granulatu szklanego, styropianu, pokrywaneewentualnie warstw¹ zbrojon¹ i malowane,
-  podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do
   monta¿u z BSO.

2.3.  Wariantowe stosowanie materia³ów
Zgodnie z okreœleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s¹
wyrobami budowlanymi i powinny byæ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg koniecznoœci
wy³¹cznego stosowania sk³adników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materia³y i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj¹cym BSO do obrotu s¹ Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne
ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.  Warunki przyjêcia na budowê wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mog¹ byæ przyjête na budowê, jeœli spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
-  s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i szczegó³owej specyfikacji
   technicznej,
-  s¹ w³aœciwie oznakowane i opakowane,
-  spe³niaj¹ wymagane w³aœciwoœci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-  producent dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
   karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjêcie materia³ów i wyrobów na budow¹ powinno byæ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.  Warunki przechowywania i sk³adowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materia³y powinny byæ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj¹ producenta
oraz odpowiedni¹ Aprobat¹ Techniczn¹ (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
-  œrodki gruntuj¹ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych opakowaniach,
   zabezpieczonych przed bezpoœrednim nas³onecznieniem i dzia³aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
-  materia³y suche - przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
   z wytycznymi producenta,
-  izolacja termiczna - p³yty ze styropianu i we³ny mineralnej przechowywaæ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem
   i oddzia³ywaniem warunków atmosferycznych,
-  siatki zbroj¹ce, listwy, profile, ok³adziny - przechowywaæ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
   i uszkodzeniem mechanicznym.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
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3.1.  Sprzêt do wykonywania BSO
3.1.1.  Do prowadzenia robót na wysokoœci - wszystkie typy rusztowañ i urz¹dzeñ transportu pionowego, stosowanych do robót
elewacyjnych.
3.1.2.  Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów
budowlanych.
3.1.3.  Do transportu i przechowywania materia³ów - opakowania fabryczne, du¿e pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag") do
materia³ów suchych i o konsystencji past.
3.1.4.  Do nak³adania mas i zapraw - tradycyjny sprzêt i narzêdzia do nak³adania rêcznego (pace, kielnie, szpachelki, ³aty) oraz do
podawania i nak³adania mechanicznego (pompy mieszaj¹ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak¿e w systemowym zestawieniu
z pojemnikami na materia³y.
3.1.5.  Do ciêcia p³yt izolacji termicznej i kszta³towania ich powierzchni i krawêdzi - szlifierki rêczne, pi³y rêczne i elektryczne, frezarki
do kszta³towania krawêdzi i powierzchni p³yt (boniowanie).
3.1.6.  Do mocowania p³yt - wiertarki zwyk³e i udarowe, osprzêt (nasadki) do kszta³towania otworów (zag³êbianie talerzyków
i kr¹¿ków termoizolacyjnych).
3.1.7.  Do kszta³towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzêdzia do modelowania powierzchni.
3.1.8.  Pozosta³y sprzêt - przyrz¹dy miernicze, poziomnice, ³aty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Transport materia³ów
Materia³y wchodz¹ce w sk³ad BSO nale¿y transportowaæ zgodnie z wymaganiami producentów materia³ów, aprobaty technicznej
(pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji œrodków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mog¹ byæ przewo¿one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Za³adunek i wy³adunek wyrobów w jednostkach ³adunkowych (na paletach) nale¿y prowadziæ sprzêtem mechanicznym,
wyposa¿onym w osprzêt wid³owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Za³adunek i wy³adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje siê rêcznie. Rêczny za³adunek zaleca siê prowadziæ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu i narzêdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci¹gniki, wózki.
Przy za³adunku wyrobów nale¿y przestrzegaæ zasad wykorzystania pe³nej ³adownoœci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ³adunkowych w czasie transportu nale¿y stosowaæ: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale¿y wykorzystaæ materia³y wyœció³kowe, amortyzuj¹ce, takie, jak: maty
s³omiane, wióry drzewne, p³yty styropianowe, œcinki pianki poliuretanowej.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wykonaniem BSO nale¿y:
-  przygotowaæ plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewniæ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
-  wykonaæ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaæ i wype³niæ przebicia, bruzdy i ubytki,
-  wykonaæ ca³y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta¿u stolarki okiennej i drzwiowej
    zewnêtrznej, przejœæ i przy³¹czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
-  wykonaæ roboty, maj¹ce wp³yw na sytuacjê wilgotnoœciow¹ pod³o¿a, przede wszystkim tynki wewnêtrzne i jastrychy,
-  wykonaæ zabezpieczenia stolarki, œlusarki, ok³adzin i innych elementów elewacji.

5.2.  Wymagania dotycz¹ce pod³o¿a pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczêciem robót nale¿y wykonaæ ocenê pod³o¿a, polegaj¹c¹ na kontroli jego czystoœci, wilgotnoœci, twardoœci,
nasi¹kliwoœci i równoœci.
Próba odpornoœci na œcieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania siê powierzchni lub wystêpowania pozosta³oœci wykwitów
i spieków za pomoc¹ d³oni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba zwil¿ania - ocena ch³onnoœci (nasi¹kliwoœci) pod³o¿a za pomoc¹ mokrej szczotki, pêdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równoœci i g³adkoœci - okreœlenie wielkoœci odchy³ek œciany (stropu) od p³aszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartoœci zale¿ne s¹ od rodzaju pod³o¿a (konstrukcje murowe, ¿elbetowe monolityczne, ¿elbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreœlone s¹ one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikacji.
Iloœæ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo¿liwiæ uzyskanie wyników, miarodajnych dla ca³ej powierzchni
pod³o¿a na obiekcie.
Kontroli wymaga tak¿e wytrzyma³oœæ powierzchni pod³o¿y. Mo¿na tak¿e wykonaæ próbê odrywania przyklejonych do pod³o¿a
próbek materia³u izolacyjnego.

5.3.  Przygotowanie pod³o¿a
Zale¿nie od typu i stanu pod³o¿a (wynik oceny) nale¿y przygotowaæ je do robót zasadniczych:
-  oczyœciæ pod³o¿e z kurzu i py³u, usun¹æ zanieczyszczenia, pozosta³oœci œrodków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych),
   mleczko cementowe, wykwity, luŸne cz¹stki materia³u pod³o¿a,
-  usun¹æ nierównoœci i ubytki pod³o¿a (skucie, zeszlifowanie, wype³nienie zapraw¹ wyrównawcz¹),
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-  usun¹æ przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod³o¿a; odczekaæ do jego wyschniêcia,
-  wykonaæ inne roboty przygotowawcze pod³o¿a, przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegó³owej specyfikacji
   technicznej oraz przez producenta systemu,
-  wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byæ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.  Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleñ (BSO)
Roboty nale¿y wykonywaæ przy spe³nieniu wymagañ producenta systemu, dotycz¹cych dopuszczalnych warunków
atmosferycznych (najczêœciej - temperatura od +5 do +25oC, brak opadów, silnego nas³onecznienia, wysokiej wilgotnoœci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowañ os³on, zabezpieczaj¹cych przed oddzia³ywaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania s³onecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj¹ odmiany materia³ów, umo¿liwiaj¹ce
wykonywanie prac w warunkach podwy¿szonej wilgotnoœci powietrza i obni¿onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te
szczególne warunki danego systemu docieplenia nale¿y uwzglêdniæ w szczegó³owej specyfikacji technicznej.
5.4.1.  Gruntowanie pod³o¿a
Zale¿nie od rodzaju i stanu pod³o¿a oraz wymagañ producenta systemu nale¿y nanieœæ œrodek gruntuj¹cy na ca³¹ jego
powierzchniê.
5.4.2.  Monta¿ p³yt izolacji termicznej
Przed rozpoczêciem monta¿u p³yt nale¿y wyznaczyæ po³o¿enie ich dolnej krawêdzi i zamocowaæ wzd³u¿ niej listwê coko³ow¹
(3 ko³ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaæ tak¿e profile i listwy w miejscach krawêdzi BSO
- zakoñczeñ lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc¹ sznurów wyznaczyæ p³aszczyznê p³yt izolacji termicznej.
Nanieœæ zaprawê klej¹c¹ na powierzchnie p³yt izolacji termicznej, zale¿nie od równoœci pod³o¿a, w postaci placków i ci¹g³ego
pasma na obwodzie p³yty (metoda pasmowo - punktowa) lub pac¹ z¹bkowan¹ na ca³ej powierzchni p³yty. P³yty z we³ny mineralnej
nale¿y zaszpachlowaæ wczeœniej zapraw¹ na ca³ej powierzchni. Nie nale¿y dopuszczaæ do zanieczyszczenia krawêdzi p³yty
zapraw¹.
P³yty naklejaæ w kierunku poziomym (pierwszy rz¹d na listwie coko³owej) przy zastosowaniu wi¹zania (przesuniêcie min. 15 cm).
Zapewniæ szczelnoœæ warstwy izolacji termicznej poprzez œcis³e u³o¿enie p³yt i wype³nienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub - w przypadku styropianu - piank¹ uszczelniaj¹c¹. Po zwi¹zaniu zaprawy klej¹cej, p³aszczyznê p³yt izolacji termicznej
zeszlifowaæ do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczeœniej, ni¿ 24 godziny po zakoñczeniu
klejenia, nale¿y wykonaæ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie ³¹cznikami mechanicznymi (ko³kami rozporowymi).
D³ugoœæ ³¹czników zale¿na jest od gruboœci p³yt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod³o¿a. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m2 a w strefach krawêdziowych 6szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów
umieœciæ w nich ko³ki rozporowe, a nastêpnie wkrêciæ lub wbiæ trzpienie.
5.4.3.  Wykonanie detali elewacji
W nastêpnej kolejnoœci ukszta³towaæ detale BSO - oœcie¿a, krawêdzie naro¿ników budynku i oœcie¿y, szczeliny dylatacyjne, styki
i po³¹czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p³yt izolacji termicznej, naro¿ników, listew, profili, k¹towników, taœm i pasków
siatki zbroj¹cej.
5.4.4.  Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbroj¹cej wykonaæ zbrojenie ukoœne przy naro¿nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchniê p³yt
izolacji termicznej naci¹gn¹æ pac¹ warstwê zaprawy zbroj¹cej (klej¹cej), na³o¿yæ i wtopiæ w ni¹ za pomoc¹ pacy siatkê zbroj¹c¹,
w pierwszej kolejnoœci ewentualn¹ siatkê pancern¹. Powierzchniê warstwy zbrojonej wyg³adziæ - siatka zbroj¹ca powinna byæ
ca³kowicie zakryta zapraw¹.
5.4.5.  Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zale¿nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieœæ œrodek gruntuj¹cy.
5.4.6.  Warstwa wykoñczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwê wykoñczeniow¹ wykonaæ po zwi¹zaniu (wyschniêciu) zaprawy zbroj¹cej - nie wczeœniej, ni¿ po up³ywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale¿nie od wymagañ systemowych) nanieœæ masê tynku cienkowarstwowego
i poddaæ jego powierzchniê obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj¹ projektow¹ oraz szczegó³ow¹
specyfikacj¹ techniczn¹. Sposób wykonania tynku zale¿ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. .
Ze wzglêdu na powstawanie naprê¿eñ termicznych na elewacjach po³udniowych i zachodnich nale¿y unikaæ stosowania kolorów
ciemnych o wspó³czynniku odbicia rozproszonego poni¿ej 30.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót ociepleniowych
Przed przyst¹pieniem do robót ociepleniowych nale¿y przeprowadziæ badania materia³ów, które bêd¹ wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokonaæ oceny pod³o¿a.
6.1.1.  Badania materia³ów
Badanie materia³ów przeprowadza siê poœrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz¹cych przyjêcia materia³ów na
budowê oraz dokumentów towarzysz¹cych wysy³ce materia³ów przez producenta, potwierdzaj¹cych zgodnoœæ u¿ytych materia³ów
z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó³owej  specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz normami powo³anymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.1.2.  Ocena pod³o¿a
Badanie stanu pod³o¿a nale¿y przeprowadziæ wed³ug wymagañ okreœlonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.2.  Badania w czasie robót
Jakoœæ i funkcjonalnoœæ BSO zale¿y od prawid³owoœci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo okreœlonych robót.
Z tego wzglêdu, w czasie wykonywania robót szczególnie wa¿na jest bie¿¹ca kontrola robót zanikaj¹cych (ulegaj¹cych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.2.1.  Kontroli przygotowania pod³o¿a - noœnoœci, czystoœci, wilgotnoœci, nasi¹kliwoœci (wykonania warstwy gruntuj¹cej), równoœci
powierzchni,
6.2.2.  Kontroli jakoœci klejenia p³yt izolacji termicznej - monta¿u profili coko³owych, przyklejenia p³yt na powierzchni i krawêdziach,
szczelnoœci styków p³yt, wype³nienia szczelin, czystoœci krawêdzi p³yt, ukszta³towania detali elewacji - dylatacji, styków i po³¹czeñ,
6.2.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko³ków rozporowych, po³o¿enia talerzyków
(kr¹¿ków) wobec p³aszczyzny p³yt (w p³aszczyŸnie lub do 1 mm poza ni¹),
6.2.4.  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukoœnego otworów, zabezpieczenia krawêdzi, wielkoœci zak³adów siatki,
pokrycia siatki zbroj¹cej, gruboœci warstwy i jakoœci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowaæ szkodliwych pêkniêæ w warstwie zbrojonej, tzn. pêkniêæ na po³¹czeniach p³yt i/lub
pêkniêæ o szerokoœci wiêkszej ni¿ 0,2 mm,
6.2.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),
6.2.6.  Kontroli wykonania warstwy wykoñczeniowej- tynku - pod wzglêdem jednolitoœci, równoœci, koloru, faktury,

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
6.3.1.  Zakres i warunki wykonywania badañ
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny spe³nienia wszystkich wymagañ, dotycz¹cych robót
ociepleniowych, w szczególnoœci w zakresie:
-  zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
   w dokumentacji powykonawczej,
-  jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
-  prawid³owoœci przygotowania pod³o¿a,
-  prawid³owoœci wykonania ocieplenia i szczegó³ów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystywaæ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie
ich wykonywania.
Przed przyst¹pieniem do badañ przy odbiorze nale¿y na wstêpie sprawdziæ na podstawie dokumentów czy za³¹czone wyniki badañ
dokonanych przed przyst¹pieniem do robót potwierdzaj¹, ¿e przygotowane pod³o¿a nadawa³y siê do wykonania robót
ociepleniowych, a u¿yte materia³y spe³nia³y wymagania pkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Do badañ odbiorowych nale¿y przyst¹piæ po ca³kowitym zakoñczeniu robót.
6.3.2.  Opis badañ odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót nale¿y dokonaæ oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów
ocieplania œcian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, które powinny
uwzglêdniaæ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz¹ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.,
a tak¿e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnêtrznych zespolonych systemów
ocieplania œcian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleñ, Warszawa 2004 r.
M. in. zgodnie z treœci¹ „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale¿y stosowaæ wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe.
Tynki zwyk³e. Wymagania przy odbiorze".
Wed³ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieœciæ siê w nastêpuj¹cych granicach:

Odchylenie powierzchni  Odchylenie powierzchni   Odchylenie przecinaj¹cych
Kate- tynku od p³aszczyzny i krawêdzi od kierunku   siê p³aszczyzn tynku
goria i odchylenie krawêdzi   od k¹ta przewidzianego

od linii prostej  pionowego poziomego   w dokumentacji
III nie wiêksze ni¿ nie wiêksze ni¿ 2mm nie wiêksze ni¿   nie wiêksze ni¿ 3mm na 1m

3mm i w liczbie nie na 1m i ogó³em 3mm na 1m
wiêkszej ni¿ 3 na nie wiêcej ni¿ 4mm i ogó³em nie wiêcej
ca³ej d³ugoœci ³aty w pomieszczeniach ni¿ 6mm na ca³ej
kontrolnej 2m do 3,5m wysokoœci powierzchni miêdzy

oraz nie wiêcej ni¿ 6mm przegrodami 
w pomieszczeniach pionowymi
powy¿ej 3,5 m wysokoœci (œciany,belki itp.)

Obowi¹zuj¹ tak¿e wymagania:
-  odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnêk itp. od projektowanego promienia nie powinny byæ wiêksze ni¿ 7 mm,
-  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawêdzi zewnêtrznych tynków nie powinny byæ wiêksze ni¿ 10 mm na ca³ej
    wysokoœci kondygnacji i 30 mm na ca³ej wysokoœci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaæ jednorodny i sta³y kolor
i fakturê. Niedopuszczalne jest wystêpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuk³oœci i wklês³oœci, mo¿liwych do wykrycia
w œwietle rozproszonym.
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7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Powierzchniê ocieplenia œcian budynku oblicza siê w metrach kwadratowych, jako iloczyn d³ugoœci œcian w stanie surowym
w rozwiniêciu przez wysokoœæ mierzon¹ od wierzchu coko³u (dolnej krawêdzi) do górnej krawêdzi warstwy ocieplanej.
Z powierzchni potr¹ca siê powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wiêksze od 1 m2, doliczaj¹c w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchniê oœcie¿y, obliczon¹ w metrach kwadratowych, jako iloczyn d³ugoœci oœcie¿y mierzonych
w œwietle ich krawêdzi i szerokoœci, wraz z gruboœci¹ ocieplenia.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Odbiór robót  zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Do robót zanikaj¹cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale¿y przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem pod³o¿a,
klejenie p³yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostaæ wykonany przed rozpoczêciem nastêpnego etapu. Nale¿y przeprowadziæ badania wymienione
w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badañ (zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹) mo¿na
zezwoliæ na rozpoczêcie wykonywania nastêpnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badañ) nale¿y okreœliæ zakres prac i rodzaj materia³ów koniecznych do usuniêcia
nieprawid³owoœci. Po ich wykonaniu badania nale¿y powtórzyæ.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu nale¿y zapisaæ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbiór czêœciowy
Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanej czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót dokonuje siê dla zakresu
okreœlonego w dokumentach umownych, wed³ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru czêœciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem
koñcowym.
Odbiór czêœciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnoœci kierownika budowy.
Protokó³ odbioru czêœciowego jest podstaw¹ do dokonania czêœciowego rozliczenia robót, je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje.

8.3.  Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloœci), jakoœci i zgodnoœci
z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo³ana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników
badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo³ywania komisji oraz czas jej dzia³ania powinna okreœlaæ umowa. Wykonawca robót obowi¹zany jest
przed³o¿yæ komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
-  dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
-  szczegó³owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
-  dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko³y kontroli spisywane
   w trakcie wykonywania prac,
-  dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materia³ów i wyrobów budowlanych,
-  protoko³y odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czêœciowych,
-  instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
-  wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaæ siê z przed³o¿onymi dokumentami, przeprowadziæ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, porównaæ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegó³owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
dokonaæ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny byæ odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê
dokumenty s¹ kompletne i prawid³owe pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ by³ negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaæ odebrane.
W takim przypadku nale¿y wybraæ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
-  je¿eli to mo¿liwe, nale¿y ustaliæ zakres prac koryguj¹cych, usun¹æ niezgodnoœci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
   okreœlonymi w dokumentacji projektowej i szczegó³owej specyfikacji technicznej i przedstawiæ je ponownie do odbioru,
-  w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, wykonawca zobowi¹zany jest do usuniêcia wadliwie wykonanych
   robót ociepleniowych, wykonaæ je ponownie i powtórnie zg³osiæ do odbioru.
W przypadku niekompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byæ dokonany po ich uzupe³nieniu.
Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokó³ powinien
zawieraæ:
-  ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
-  ocenê wyników badañ,
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-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
-  stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokó³ odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.4.  Odbiór po up³ywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u¿ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zg³oszonych wad.
Odbiór po up³ywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglêdnieniem zasad
opisanych w pkt 8.3. „Odbiór ostateczny (koñcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jakoœci robót.
Przed up³ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj¹cy powinien zg³osiæ wykonawcy wszystkie zauwa¿one wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
Zasady rozliczenia i p³atnoœci
Rozliczenie robót ociepleniowych mo¿e byæ dokonane jednorazowo po wykonaniu pe³nego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze
lub etapami okreœlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czêœciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy
zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawê rozliczenia oraz p³atnoœci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartoœæ tych robót obliczona na podstawie:
-  okreœlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloœci robót zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub
-  ustalonej w umowie kwoty rycza³towej za okreœlony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza³towe obejmuj¹ce roboty ociepleniowe uwzglêdniaj¹:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-  dostarczenie do stanowiska roboczego materia³ów, narzêdzi i sprzêtu,
-  obs³ugê sprzêtu niewymagaj¹cego etatowej obs³ugi,
-  ustawienie i rozbiórkê rusztowañ, o wysokoœci do 4 m,
-  ocenê i przygotowanie pod³o¿a,
-  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok³adzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem
   i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
-  wyznaczenie krawêdzi powierzchni BSO (cokó³, styki z p³aszczyznami innych materia³ów elewacyjnych, krawêdzie powierzchni)
   oraz lica p³aszczyzny p³yt izolacji termicznej,
-  gruntowanie pod³o¿a,
-  przyklejenie p³yt izolacji termicznej do pod³o¿a lub mocowanie za pomoc¹ profili mocuj¹cych, wype³nienie ewentualnych
   nieszczelnoœci,
-  szlifowanie powierzchni p³yt,
-  mocowanie mechaniczne p³yt za pomoc¹ ko³ków rozporowych - zale¿nie od systemu i projektu robót ociepieniowych,
-  ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwê zaprawy i wyrównanie jej,
-  wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukoœnym otworów,
-  gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi¹zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili),
-  wyznaczenie przebiegu i monta¿ profili, listew naro¿nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z dociêciem
   po³¹czeñ na naro¿nikach wklês³ych i wypuk³ych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
   dodatkowych pasów siatki zbroj¹cej itp.,
-  wyznaczenie przebiegu i monta¿ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta³towaniem po³¹czeñ w naro¿nikach wklês³ych
   i wypuk³ych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
   gruntowaniem, malowaniem.
-  wykonanie warstwy wykoñczeniowej (po wyznaczeniu ewent. p³aszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok³adziny, ewent. malowanie,
-  usuniêcie zabezpieczeñ stolarki, ok³adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeñ,
-  uporz¹dkowanie terenu wykonywania prac,
-  usuniêcie pozosta³oœci, resztek i odpadów materia³ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc¹ i zgodnie z zaleceniami
   producenta,
-  likwidacjê stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed³ug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbêdnych rusztowañ mog¹ byæ
uwzglêdnione w tych cenach lub stanowiæ podstawê oddzielnej p³atnoœci. Sposób rozliczenia kosztów monta¿u, demonta¿u
i pracy rusztowañ, koniecznych do wykonywania robót na wysokoœci powy¿ej 4 m, nale¿y ustaliæ w postanowieniach pkt 9
szczegó³owej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
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10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z we³ny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:20037 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego A1:2005(U)

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnêtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze

styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnêtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z we³n¹

mineraln¹. Specyfikacja.
PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreœlenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep³o do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania

zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó³czynnik przenikania ciep³a.

Metoda obliczania.

10.2.   Inne
-  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z póŸniejszymi zmianami).
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
-  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnêtrznych zespolonych systemów ocieplania
   œcian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleñ, Warszawa 2004 r.
-  Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania œcian zewnêtrznych budynków Warszawa 2002 r.
-  ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleñ z zastosowaniem styropianu jako materia³u termoizolacyjnego
   i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, ITB 2003 r.
-  ZUAT 1 S/Y.Ol/l997 Tworzywowe ³¹czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
   Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
-  ZUAT 15/V.07/2003 £¹czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p³yty. Zalecenia Udzielania Aprobat
   Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
-  ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej¹ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, W-wa, ITB 2000 r.
-  ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z³o¿one systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
   Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
-  ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - £¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ
   œcian zewnêtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
-  Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoœci wyrobów
   budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
-  Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do
   obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-17

Kod CPV 45233200-1  ROBOTY W ZAKRESIE RÓ¯NYCH NAWIERZCHNI

SPIS TREŒCI

1.  WSTÊP 
2.  MATERIA£Y
3.  SPRZÊT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI 

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej podczas realizacji zadania: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i
termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynnoœci maj¹ce na celu wykonanie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
Uk³ad dróg wewnêtrznych oraz miejsc postojowych nie ulega zmianie. Nie projektuje siê nowych elementów tego uk³adu. Dojœcie do
czêœci rozbudowanej budynku prowadzi poprzez dwa projektowane chodniki. Jeden z chodników
o szerokoœci 1,55m od strony pó³nocno-zachodniej z istniej¹cego chodnika na terenie dzia³ki inwestora prowadzi bezpoœrednio do
wejœcia do czêœci projektowanej. Chodnik ten zaprojektowano z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku po³udniowo-zachodnim.
Drugi z chodników o szerokoœci 1,71m zaprojektowano pomiêdzy projektowanymi schodami wejœciowymi do budynku
a istniej¹cym chodnikiem biegn¹cym wzd³u¿ ul. Andersa. Spadek poprzeczny chodnika wynosz¹cy 2% skierowany bêdzie
w stronê po³udniowo-wschodni¹.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna, a tak¿e podanymi poni¿ej:
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy œcieralnej nawierzchni,
wykonany metod¹ wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzuj¹cy siê kszta³tem, który umo¿liwia wzajemne przystawanie elementów.
Krawê¿nik - prosty lub ³ukowy element budowlany oddzielaj¹cy jezdniê chodnika, charakteryzuj¹cy siê sta³ym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i d³ugoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 1,0m.
Obrze¿e - element  budowlany, oddzielaj¹cy nawierzchnie chodników i ci¹gów pieszych od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji.
Spoina - odstêp pomiêdzy przylegaj¹cymi elementami (kostkami) wype³niony okreœlonymi materia³ami wype³niaj¹cymi.
Szczelina dylatacyjna - odstêp dziel¹cy du¿y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo¿liwienia odkszta³ceñ temperaturowych,
wype³niony okreœlonymi materia³ami wype³niaj¹cymi.
Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, szczegó³ow¹
specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  Betonowa kostka brukowa
2.1.1.  Betonowa kostka brukowa
- odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- gatunek - gatunek 1,
- klasa „35”, o wytrzyma³oœci na œciskanie nie mniejszej ni¿ 35 MPa,
- barwa: chodniki - kolor szary,
- wzór - kostka brukowa betonowa typu bruk krakowski
Po¿¹dane jest, aby wymiary kostek by³y dostosowane do sposobu uk³adania i siatki spoin oraz umo¿liwia³y wykonanie warstwy
o szerokoœci 1,55m i 1,71m bez koniecznoœci przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchniê.
2.1.2.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaæ aprobatê techniczn¹, wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczaj¹cych ustaleñ, powinna mieæ charakterystyki okreœlone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne
z poni¿szymi wskazaniami:
a) kszta³t i wymiary powinny byæ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchy³kami od wymiarów:
    - d³ugoœæ i szerokoœæ (+-) 3,0mm,
    - gruboœæ (+-) 5,0mm,
b) wytrzyma³oœci na œciskanie powinna byæ nie mniejsza ni¿:
    - 35 MPa, dla klasy „35”,
c) mrozoodpornoœæ: po 30 cyklach zamra¿ania i rozmra¿ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamra¿ania
      i rozmra¿ania metod¹ zwyk³¹, powinny byæ spe³nione jednoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
    - próbki nie powinny wykazywaæ pêkniêæ i zarysowañ powierzchni licowych,
    - ³¹czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro¿ników i krawêdzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna
      przekraczaæ 5% masy próbek nie zamra¿anych,
    - obni¿enie wytrzyma³oœci na œciskanie w stosunku do próbek nie zamra¿anych nie powinno byæ wiêksze ni¿ 20%,
d) nasi¹kliwoœæ, nie powinna przekraczaæ 5%,
e) œcieralnoœæ, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreœlona strat¹ wysokoœci, nie powinna przekraczaæ wartoœci:
    - 4,5 mm, dla klasy „35",
f) szorstkoœæ, okreœlona wskaŸnikiem szorstkoœci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona
    wahad³em angielskim, powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 50 jednostek SRT,
g) wygl¹d zewnêtrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieæ rys, pêkniêæ i ubytków betonu, krawêdzie elementów powinny
    byæ równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byæ jednorodne.
Dopuszczalne wady wygl¹du zewnêtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaæ wartoœci podanych w tablicy 1.
Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bia³ych plam - powstaj¹ w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych
wystêpuj¹cych w betonie podczas jego wi¹zania i twardnienia; naloty te powoli znikaj¹ w okresie do 2 lat.
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl¹du zewnêtrznego betonowej kostki brukowej
Lp. W³aœciwoœci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:

- tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
- rysy i spêkania niedopuszczalne niedopuszczalne 
- kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii dopuszczalne ró¿nice w

odcieniu tego samego koloru
- przebarwienia dopuszcz. niekontrastowe dopuszczalne kontrastowe

przebarwienia na przebarwienia tego samego
pojedynczej kostce koloru na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
  niezmywalne wod¹
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkoœæ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
  (d³ugoœæ i szerokoœæ)

3 Szczerby i uszkodzenia krawêdzi         niedopuszczalne niedopuszczalne
i naro¿y przylicowych

4 Uszkodzenia krawêdzi pionowych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkoœæ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
  (d³ugoœæ i g³êbokoœæ)
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2.1.3.  Sk³adowanie kostek
Kostkê zaleca siê pakowaæ na paletach. Palety z kostk¹ mog¹ byæ sk³adowane na otwartej przestrzeni, przy czym pod³o¿e powinno
byæ wyrównane i odwodnione.

2.2.  Materia³y na podsypkê i do wype³nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nale¿y stosowaæ nastêpuj¹ce materia³y:
a) na podbudowê
    - t³uczeñ kamienny o uziarnieniu 5 - 31,5mm
b) na podsypkê piaskow¹ pod nawierzchniê
    - piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadaj¹cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
    - piasek ³amany (0,075-2) mm, mieszankê drobn¹ granulowan¹ (0,075-4) mm albo mia³ (0-4) mm, odpowiadaj¹cy wymaganiom
      PN-B-11112:1996 [1],
c) do wype³niania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej (chodniki)
    - piasek naturalny spe³niaj¹cy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
    - piasek ³amany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wype³niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej (schody terenowe)
    - zaprawê cementowo-piaskow¹ 1 : 4
Sk³adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoœredniego wbudowania po dostarczeniu na budowê, powinno odbywaæ siê na
pod³o¿u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materia³ami kamiennymi

2.3.  Krawê¿niki i obrze¿a
Do obramowania nawierzchni z kostek mo¿na stosowaæ krawê¿niki i obrze¿a betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadaj¹cego aprobatê techniczn¹:
- obrze¿a betonowe 6x20cm
- krawê¿niki betonowe 15x30cm
Krawê¿niki i obrze¿a ustawiaæ na ³awach betonowych (beton B15)
Krawê¿niki i obrze¿a mog¹ byæ przechowywane na sk³adowiskach otwartych, posegregowane wed³ug typów, rodzajów, odmian
i wielkoœci. Nale¿y uk³adaæ je z zastosowaniem podk³adek i przek³adek drewnianych.

2.4.  Prefabrykowane ¿elbetowe bloki schodowe .

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Uk³adanie betonowej kostki brukowej mo¿e odbywaæ siê rêcznie, zw³aszcza na ma³ych powierzchniach,
Do przycinania kostek mo¿na stosowaæ specjalne narzêdzia tn¹ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz¹).
Do zagêszczania nawierzchni z kostki nale¿y stosowaæ zagêszczarki wibracyjne (p³ytowe) z wyk³adzin¹ elastomerow¹, chroni¹ce
kostki przed œcieraniem i wykruszaniem naro¿y.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Betonowe kostki brukowe mog¹ byæ przewo¿one na paletach - dowolnymi œrodkami transportowymi po osi¹gniêciu przez beton
wytrzyma³oœci na œciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczaniem
siê i uszkodzeniem.
Jako œrodki transportu wewn¹trzzak³adowego kostek na œrodki transportu zewnêtrznego mog¹ s³u¿yæ wózki wid³owe, którymi
mo¿na dokonaæ za³adunku palet. Do za³adunku palet na œrodki transportu mo¿na wykorzystywaæ równie¿ dŸwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny byæ spinane taœmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj¹cymi kostki przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca siê uk³adaæ do 10 warstw kostek (zale¿nie od gruboœci i kszta³tu), tak aby masa palety
z kostkami wynosi³a od 1200 kg do 1700 kg. Po¿¹dane jest, aby palety z kostkami byty wysy³ane do odbiorcy œrodkiem transportu
samochodowego wyposa¿onym w dŸwig do za- i roz³adunku.
Obrze¿a mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportowymi. Obrze¿a betonowe nale¿y uk³adaæ w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrze¿a powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczaniem siê i uszkodzeniem w czasie
transportu.
Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeni:
zmieszaniem z innymi materia³ami. Podczas transportu kruszywa powinny byæ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Zalewê lub masy uszczelniaj¹ce do szczelin dylatacyjnych mo¿na transportowaæ dowolnymi œrodkami transportu w fabrycznie
zamkniêtych pojemnikach lub opakowaniach, chroni¹cych je przed zanieczyszczeniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.
* Chodniki:
- wyprofilowanie koryta zgodnie z projektowanymi spadkami
- wykonanie podsypki piaskowej - warstwa ods¹czaj¹ca z piasku stabilizowana mechanicznie gruboœci 10cm
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- wykonanie podbudowy z t³ucznia stabilizowanego mechanicznie, frakcja 5-31,50mm, gruboœci 15cm
- wykonanie podsypki z kliñca stabilizowanego mechanicznie gruboœci 5cm
- u³o¿enie obrze¿y betonowych 6x20cm na ³awie fundamentowej z oporem
- u³o¿enie nawierzchni z kostki brukowej gruboœci 6cm (spoiny wype³niæ piaskiem)
- ubicie nawierzchni z kostki brukowej.

5.1.  Pod³o¿e i koryto
Grunty pod³o¿a powinny byæ niewysadzinowe, jednorodne i noœne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.
Koryto pod podbudowê lub nawierzchniê powinno byæ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.2.  Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹.
Podstawowe czynnoœci przy wykonywaniu nawierzchni:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z obrze¿y),
- przygotowanie i rozœcielenie t³ucznia, kliñca i podsypki piaskowej,
- u³o¿enie kostek z ubiciem,
- wype³nienie szczelin piaskiem,
- pielêgnacja nawierzchni

5.3.  Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw¹ betonowej kostki brukowej powinien byæ zgodny z dokumentacj¹
projektow¹  i j.w. - patrz p. 5.

5.4.  Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹ i j.w. - patrz p. 5.
Krawê¿niki i obrze¿a zaleca siê ustawiaæ przed przyst¹pieniem do uk³adania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
po¿¹dane jest u³o¿enie pojedynczego rzêdu kostek w celu ustalenia szerokoœci nawierzchni i prawid³owej lokalizacji krawê¿ników
lub obrze¿y.

5.5.  Podsypka
Dopuszczalne odchy³ki od zaprojektowanej gruboœci podsypki nie powinny przekraczaæ ± 1cm.
Podsypkê piaskow¹ nale¿y zwil¿yæ wod¹, równomiernie rozœcieliæ i zagêœciæ lekkimi walcami (np. rêcznymi) lub zagêszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnoœci optymalnej.
W praktyce, wilgotnoœæ uk³adanej podsypki powinna byæ taka, aby po œciœniêciu podsypki w d³oni podsypka nie rozsypywa³a siê
i nie by³o na d³oni œladów wody, a po naciœniêciu palcami podsypka rozsypywa³a siê.

5.6.  Uk³adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1.  Ustalenie kszta³tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk³adania
Kszta³t, wymiary, barwê i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.1.
5.6.2. Warunki atmosferyczne
Nawierzchniê na podsypce piaskowej zaleca siê wykonywaæ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.6.3. U³o¿enie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna byæ wykonana z elementów o jednakowej gruboœci. Na wiêkszym fragmencie robót zaleca
siê stosowaæ kostki dostarczone w tej samej partii materia³u, w której niedopuszczalne s¹ ró¿ne odcienie wybranego koloru kostki.
Uk³adanie kostki mo¿na wykonywaæ rêcznie lub mechanicznie.
Uk³adanie rêczne zaleca siê wykonywaæ na mniejszych powierzchniach, zw³aszcza skomplikowanych pod wzglêdem kszta³tu lub
wymagaj¹cych kompozycji kolorystycznej.
Uk³adanie kostek powinni wykonywaæ przyuczeni brukarze.
Kostkê uk³ada siê oko³o 1,5 cm wy¿ej od projektowanej niwelety, poniewa¿ po procesie ubijania podsypka zagêszcza siê.
Powierzchnia kostek po³o¿onych obok urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (np. studzienek, w³azów itp.) powinna trwale wystawaæ
od 3 mm do 5 mm powy¿ej powierzchni tych urz¹dzeñ oraz od 3 mm do 10 mm powy¿ej korytek œciekowych (œcieków).
Do uzupe³nienia przestrzeni przy obrze¿ach mo¿na u¿ywaæ elementy kostkowe wykoñczeniowe w postaci tzw. po³ówek
i dziewi¹tek, maj¹cych wszystkie krawêdzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta³tek o nietypowych
wymiarach, woln¹ przestrzeñ uzupe³nia siê kostk¹ ciêt¹, przycinan¹ na budowie specjalnymi narzêdziami tn¹cymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz¹ itp.).
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nale¿y przeprowadziæ za pomoc¹ zagêszczarki wibracyjnej (p³ytowej) z os³on¹ z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno u¿ywaæ walca.
Ubijanie nawierzchni nale¿y prowadziæ od krawêdzi powierzchni w kierunku jej œrodka i jednoczeœnie w kierunku poprzecznym
kszta³tek. Ewentualne nierównoœci powierzchniowe mog¹ byæ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd³u¿nym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pêkniête) nale¿y wymieniæ na kostki ca³e.
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5.6.5.   Spoiny
Szerokoœæ spoin pomiêdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosiæ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopad³oœciennych kostek brukowych zaleca siê aby osie spoin pomiêdzy d³u¿szymi bokami tych
kostek tworzy³y z osi¹ drogi k¹t 45o, a wierzcho³ek utworzonego k¹ta prostego pomiêdzy spoinami mia³ kierunek odwrotny do
kierunku spadku pod³u¿nego nawierzchni. Po u³o¿eniu kostek, spoiny nale¿y piaskiem.
Wype³nienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wod¹ -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglêdnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

5.7.  Pielêgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchniê na podsypce piaskowej ze spoinami wype³nionymi piaskiem mo¿na oddaæ do u¿ytku bezpoœrednio po jej
wykonaniu.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaæ:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
    - aprobatê techniczn¹,
    - certyfikat  zgodnoœci lub deklaracjê zgodnoœci dostawcy oraz ewentualne wyniki badañ cech
      charakterystycznych kostek, w przypadku ¿¹dania ich przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
    - wyniki sprawdzenia przez Wykonawcê cech zewnêtrznych kostek
b) w zakresie innych materia³ów
    - sprawdzenie przez Wykonawcê cech zewnêtrznych materia³ów prefabrykowanych (krawê¿ników, obrze¿y),
    - ewentualne badania w³aœciwoœci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreœlone w normach, które budz¹ w¹tpliwoœci
      Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badañ Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.2.  Badania w czasie robót
Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie Czêstotliwoœæ badañ Wartoœci

badañ i pomiarów dopuszczalne
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bie¿¹ca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;

liniowym lub metod¹ niwelacji) dziennej dzia³ki roboczej: odchy³ki od
gruboœci, spadków i cech projektowanej
konstrukcyjnych w porównaniu gruboœci ±1 cm
z dokumentacj¹ projektow¹

2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹ Sukcesywnie na ka¿dej dzia³ce roboczej   -
b) po³o¿enie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniêcie od
    (sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych osi projektowanej do 2 cm.
c) rzêdne wysokoœciowe Co 25 m w osi i przy krawêdziach Odchylenia:
    (pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach +1 cm; -2 cm.
     pomiarowym) charakterystycznych
d) równoœæ w profilu pod³u¿nym Jw. Nierównoœci
   (wg BN-68/8931-04 [9] do 8 mm.
    ³at¹ czterometrow¹)
e) równoœæ w przekroju poprzecznym Jw. Przeœwity miêdzy
   (sprawdzona ³at¹ profilow¹ z poziomnic¹ ³at¹ a powierzch.
   i pomiarze przeœwitu klinem cechowanym do 8 mm.
   oraz przymiarem liniowym wzglêdnie
   metod¹ niwelacji)
f) spadki poprzeczne Jw. Odchy³ki od dokumentacji 
   (sprawdzone metod¹ niwelacji) projektowej do 0,3%.
g) szerokoœæ nawierzchni Jw. Odchy³ki od szerokoœci
    (sprawdzona przymiarem liniowym) projektowanej do ±5 cm.
h) szerokoœæ i g³êbokoœæ wype³nienia spoin W 20 punktach Wg pktu 5.7.5.
    i szczelin (oglêdziny i pomiar przymiarem charakterystycznych
    liniowym po wykruszeniu d³ug. 10 cm) dziennej dzia³ki roboczej
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola bie¿¹ca Wg dokumentacji
   ich u³o¿enia projektowej
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6.3.  Badania wykonanych robót
Zakres badañ i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoñczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badañ i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnoœci wygl¹du,

krawê¿ników, obrze¿y prawid³owoœci desenia, kolorów kostek, spêkañ, 
plam,deformacji, wykruszeñ, spoin i szczelin

2 Badanie po³o¿enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie po³o¿enia osi co 25 m 
i w punktach charaktery stycznych
(dopuszczalne przesuniêcia wg tab. 2)

3 Rzêdne wysokoœciowe, równoœæ pod³u¿na Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokoœæ (wg metod i dopuszczalnych wartoœci podanych w tab.2)

4 Rozmieszczenie i szerokoœæ spoin i szczelin Wg pktu 5.5 i 5.7.5
w nawierzchni, pomiêdzy obrze¿ami,
oraz wype³nienie spoin i szczelin

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:
- przygotowanie pod³o¿a i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie ³aw betonowych pod obrze¿a,
- wykonanie podsypki pod nawierzchniê, ewentualnie wype³nienie dolnej czêœci szczelin dylatacyjnych.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie pod³o¿a i wykonanie koryta,
- dostarczenie materia³ów i sprzêtu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kszta³tu, koloru i desenia kostek,
- u³o¿enie i ubicie kostek,
- wype³nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielêgnacjê nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzêtu.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Polskie Normy
1. PN-B-11112.-1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materia³y kamienne. Elementy kamienne; krawê¿niki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement.  Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci
5. PN-B-32250:1988 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw

10.2.  Bran¿owe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaŸnika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹.
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1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych w obiekcie: „Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Czy¿owicach wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i murem oporowym.”

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie i monta¿ konstrukcji
wiêŸby dachowej nad czêœcia istniej¹c¹.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  Drewno
Nale¿y stosowaæ drewno klasy C24.
Do konstrukcji drewnianych stosuje siê tarcicê sosnow¹ i œwierkow¹ zabezpieczon¹ przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nale¿y stosowaæ zgodnie z instrukcj¹ ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
2.2.  £¹czniki
2.2.1.  GwoŸdzie
Nale¿y stosowaæ gwoŸdzie okr¹g³e wg BN-70/5028-12.
2.2.2.  Œruby
Nale¿y stosowaæ œruby z ³bem szeœciok¹tnym wg PN-EN - ISO 4014:2002.
2.2.3.  Nakrêtki
Nale¿y stosowaæ nakrêtki szeœciok¹tne wg PN-EN-ISO 4034:2002.
2.2.4.  Podk³adki pod œruby
Nale¿y stosowaæ podk³adki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
2.2.5.  Wkrêty do drewna
Nale¿y stosowaæ wkrêty do drewna z ³bem szeœciok¹tnym wg PN-85/M-82501.
2.2.6.  Œrodki ochrony drewna
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj¹ce przed dzia³aniem ognia powinny byæ stosowane wy³¹cznie
œrodki dopuszczone do stosowania.
a)  œrodki do ochrony przed grzybami i owadami
b)  œrodki do zabezpieczenia przed sinizn¹ i pleœnieniem
c)  œrodki zabezpieczaj¹ce przed dzia³aniem ognia
2.3.  Sk³adowanie materia³ów i konstrukcji
2.3.1.  Materia³y i elementy z drewna powinny byæ sk³adowane na poziomym pod³o¿u utwardzonym lub odizolowanym od
elementów warstw¹ folii.
Elementy powinny byæ sk³adowane w pozycji poziomej na podk³adkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodowaæ ich
deformacji. Odleg³oœæ sk³adowanych elementów od pod³o¿a nie powinna byæ mniejsza od 20 cm.
2.3.2.  £¹czniki i materia³y do ochrony drewna nale¿y sk³adowaæ w oryginalnych opakowaniach w zamkniêtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczaj¹cych przed dzia³aniem czynników atmosferycznych.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Do monta¿u konstrukcji dachowej nale¿y u¿ywaæ nastêpuj¹cych maszyn lub urz¹dzeñ: podnoœniki mechaniczne do podnoszenia
konstrukcji w miejsce wbudowania, pi³y, wyrzynarki i inne urz¹dzenia s³u¿¹ce do ciêcia i kszta³towania konstrukcji przed
wbudowaniem, m³otki, wiertarki i tym podobne urz¹dzenia do ³¹czenia elementów konstrukcji drewnianej. P³atwie ugiête nale¿y
podnieœæ do poziomu za pomoc¹ si³owników.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Materia³y i elementy mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu.
Za³adunek, transport i roz³adunek materia³ów nale¿y przeprowadziæ zgodnie z przepisami BIOZ.
Podczas transportu materia³y i elementy konstrukcji powinny byæ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.
Materia³y nale¿y uk³adaæ równomiernie na ca³ej powierzchni ³adunkowej, obok siebie i zabezpieczyæ przed mo¿liwoœci¹
przesuwania siê podczas transportu.
Przy za- i wy³adunku oraz przewozie na œrodkach transportowych nale¿y przestrzegaæ przepisów obowi¹zuj¹cych w transporcie
drogowym.
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takich œrodków transportu, które nie wp³yn¹ niekorzystnie na jakoœæ robót
i w³aœciwoœci przewo¿onych materia³ów.
Przy ruchu po drogach publicznych œrodki transportowe musz¹ spe³niaæ wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.
5.1.  Roboty nale¿y prowadziæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ przy udziale œrodków, które zapewni¹ osi¹gniêcie projektowanej
wytrzyma³oœci, uk³adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2.  WiêŸba dachowa
5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.
5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale¿y stosowaæ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dok³adnoœæ
wykonania wzornika powinna wynosiæ do 1mm.
5.2.3.  D³ugoœæ elementów wykonanych wed³ug wzornika nie powinny ró¿niæ siê od projektowanych wiêcej jak 0,5mm.
5.2.4.  Dopuszcza siê nastêpuj¹ce odchy³ki:
-  w rozstawie belek lub krokwi: do 2cm w osiach rozstawu belek,  do 1cm w osiach rozstawu krokwi
-  w d³ugoœci elementu do 20mm
-  w odleg³oœci miêdzy wêz³ami do 5mm
-  w wysokoœci do 10mm
5.2.5.  Elementy wiêŸby dachowej stykaj¹ce siê z murem lub betonem powinny byæ w miejscach styku odizolowane co najmniej
jedn¹ warstw¹ papy.
5.3.  Wykoñczenie i mpregnacja wiêŸby dachowej:
- p³atwie i mur³aty z krokwiami ³¹czyæ za pomoc¹ k¹towników ciesielskich ocynkowanych,
- korê z desek nale¿y usun¹æ starannie ostrym narzêdziem, a okorowane elementy nale¿y zaimpregnowaæ preparatem przeciwko
  szkodnikom drewna,
- wszystkie nowe i istniej¹ce elementy nale¿y zaimpregnowaæ preparatem ogniochronym (nowe elementy nale¿y zaimpregnowaæ
  przed i po zabudowaniu),

5.4.  Deskowanie po³aci dachowych
5.4.1.  Szerokoœci desek nie powinny byæ wiêksze ni¿ 18cm.
5.4.2.  W deskach niedopuszczalne s¹ otwory po sêkach o œrednicy wiêkszej ni¿ 20mm.
5.4.2.  Deski uk³adaæ stron¹ dordzeniow¹ ku do³owi i przybijaæ minimum dwoma gwoŸdziami. D³ugoœæ gwoŸdzi powinna byæ co
najmniej 2,5 raza wiêksza od gruboœci desek. Czo³a desek powinny stykaæ siê tylko na krokwiach.
5.4.3.  Deskowanie pod pokrycie papowe powinno byæ uk³adane na styk.
5.4.4.  Za kominami od strony sp³ywu wody nale¿y wykonaæ odboje z desek uk³adanych na styk.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
Kontrola jakoœci robót polega na sprawdzeniu zgodnoœci ich wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Badania na budowie
Ka¿da partia materia³u dostarczona na budowê przed jej wbudowaniem musi uzyskaæ akceptacjê Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Materia³y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiór materia³ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó³owymi potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Jednostkami obmiaru s¹:
Dla wiêŸby dachowej i stropów - iloœæ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla deskowania - powierzchnia wykonana w m2.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Wszystkie ww roboty podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.
Podczas odbioru powinny byæ sprawdzone:
- zgodnoœæ wykonanych robót z dokumentacj¹ projektow¹,
- rodzaj i klasa u¿ytego drewna oraz wymiary elementów,
- prawid³owoœæ wykonania z³¹czy,
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgoci¹, zagrzybieniem i dzia³aniem ognia.
W szczególnoœci powinny byæ sprawdzone: rozstaw krokwi, p³atwi i ³at, spadki po³aci, prawid³owoœæ wykonania deskowañ wraz
z odbojami, w³azami dachowymi, okienkami piwnicznymi.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
P³aci sic za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnoœci wymienione w szczegó³owej specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE
10.1.  Normy
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002                 Drewno okr¹g³e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz¹ce tarcicy. PN-EN 844-1:2001

  Drewno okr¹g³e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okr¹g³ego i tarcicy.
PN-82/D-94021                      Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma³oœciowymi.
PN-EN 10230-1:2003          GwoŸdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996                System oznaczenia czêœci z³¹cznych.


