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KLASYFIKACJA WG SŁOWNIKA CPV: 
Grupy robót: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9  

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71200000-0   Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1  Usługi inżynieryjne 

Klasy robót 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategorie robót 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45211310-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261300-7  Kładzenie zaprawy i rynien 

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 

45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331211-8  Instalowanie wentylacji zewnętrznej 
45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45331221-1  Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza 
45332000-3 -  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45333100-1  Instalowanie urządzeń regulacji gazu 

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
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45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45442100-8 Roboty malarskie 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

45421132-8 Instalowanie okien 

45431200-9  Kładzenie glazury 

45442110-1  Malowanie budynków 

45443000-4  Roboty elewacyjne 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY     4  
  

SPIS TREŚCI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA ...................................................................................................................... 6 

1.1.Ogólny opis przedmiotu zamówienia ................................................................................... 6 

1.2.Podstawa opracowania: ....................................................................................................... 7 

1.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia .......................... 7 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektu lub zakres robót 
budowlanych. ................................................................................................................. 8 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. ......................................... 10 

3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne ........................................................................................... 10 

3.2. Istniejące uzbrojenie terenu ............................................................................................. 11 

3.3. Stan istniejący budynku i pomieszczeń gospodarczych: ................................................... 11 

3.4. Uwarunkowania formalno-prawne ................................................................................... 14 

3.5. Warunki zasilania w energię elektryczną, wody, kanalizacji, gazu, sposób 
odprowadzenia wód opadowych. ................................................................................ 15 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe ..................................................................... 16 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe .............................................................. 17 

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ................................ 18 

6.1. Przygotowanie terenu budowy i roboty ziemne ............................................................... 19 

6.2. Wymagania w zakresie architektury: ................................................................................ 20 

6.3. Wymagania dotyczące izolacji zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, 
dachów, cokołu) ........................................................................................................... 22 

6.4. Wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej ................................................................... 22 

6.5. Wymagania dla nowych toalet .......................................................................................... 23 

6.6. Wymagania dla instalacji sanitarnych ............................................................................... 24 

6.6.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe .................................................................. 24 

6.6.2. Instalacje wody ciepłej i zimnej ...................................................................................... 25 

6.6.3 Instalacje kanalizacji sanitarnej ....................................................................................... 25 

6.6.4 Instalacja CO .................................................................................................................... 25 

6.6.5 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ........................................................... 26 

6.7. Wymagania dla wymiany instalacji odgromowej .............................................................. 28 

6.8. Wymagania dla wymiany instalacji elektrycznej z wymianą opraw 
oświetleniowych na energooszczędne i wykonaniem nowych rozdzielnic w 
budynku ........................................................................................................................ 28 

6.9. Wymagania dla instalacji fotowoltaicznej ......................................................................... 31 

6.10. Wymagania dla remontu wnętrza budynku, robót malarskich wnętrz całego 
obiektu. ......................................................................................................................... 34 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY     5  
  

6.11. Wymagania dla wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie Opolskim ............. 34 

6.12. Wymagania dla zagospodarowania terenu ..................................................................... 40 

7.  Wymagania dla projektowania ............................................................................................ 41 

7.1. Zakres dokumentacji projektowej ..................................................................................... 41 

7.2. Format dokumentacji projektowej ................................................................................... 42 

7.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej ........................................................... 43 

7.4. Projekt wykonawczy .......................................................................................................... 43 

7.5. Dokumentacja powykonawcza .......................................................................................... 43 

7.6. Dokumentacja rozruchu .................................................................................................... 43 

7.7. Pozwolenie na budowę ..................................................................................................... 44 

7.8. Dokumenty budowy .......................................................................................................... 44 

7.9. Nadzory autorskie ............................................................................................................. 45 

8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ............................................................. 45 

8.1. Zgodność robót z umową .................................................................................................. 45 

8.2. Zgodność robót z normami ............................................................................................... 45 

8.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów .................................................................... 46 

8.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót ......................................................... 46 

8.5. Bezpieczeństwo budowy ................................................................................................... 46 

8.6. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń .................................................................. 47 

8.7. Sprzęt i maszyny budowlane ............................................................................................. 47 

8.8. Wykonanie robót - Ogólne wymagania ............................................................................. 48 

8.9. Kontrola jakości ................................................................................................................. 48 

8.10.Odbiór robót ..................................................................................................................... 49 

CZĘŚĆ II INFORMACYJNA .......................................................................................................... 51 

1. Informacje ogólne ................................................................................................................ 51 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty ............................................................................. 51 

3. Przepisy prawne związane z wykonaniem zamówienia ....................................................... 51 

3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. ............................................................................................................... 51 

 

  

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY     6  
  

 I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1.1.Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 

Celem inwestycji jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj, zadania polegającego na 
przebudowie budynku usługowego na potrzeby utworzenia Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie 
Opolskim przy ul. Osiedle Zakładowe 8, na obszarze działek nr 1216/3 i 1145/3 obręb Tarnów Opolski. 
Inwestycja  realizowana będzie w ramach zadania: „Utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie 
Opolskim w ramach działania 9.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną FEO 2021-2027”. 
Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, schorowanych z 
niepełnosprawnościami oraz zwiększenie dostępności tych osób do usług społecznych. Inwestycja ma 
za zadanie umożliwić tym osobom aktywny udział w inicjatywach lokalnej społeczności, zapobiegać 
odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, gwarantować poprawę jakości życia i stworzyć 
warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych umożliwiając 
podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Dom Dziennego Pobytu w Tarnowie Opolskim  ma 
stanowić obiekt, w jakim dla osób w podeszłym wieku, schorowanych, z niepełnosprawnościami 
realizowane będą usługi takie jak: pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia; wspierania osób 
niepełnosprawnych, kultury, kultury fizycznej; pobudzania aktywności obywatelskiej, reintegracji 
społecznej, wsparcia w problemach wynikających ze starości, niepełnosprawności, ubóstwa,  
problemów wynikających z długotrwałej i ciężkiej choroby, bezradności rodziny w sprawach 
opiekuńczych osób starszych. Obiekt przystosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych, z 
trudnościami w poruszaniu się, poruszających się na wózku inwalidzkim, słabowidzących. 
Przedmiotowa inwestycja ma na celu zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie 
zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich, zarówno przez 
obecne, jak i przyszłe pokolenia. W ramach inwestycji planuje się wykorzystanie wysoko efektywnych 
źródeł energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych energii za pomocą pompy ciepła i paneli 
fotowoltaicznych. Jednocześnie w zakresie inwestycji planuje się poprawę izolacyjności termicznej i 
emisyjności budynku w zakresie objętym przebudową.  

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, 

decyzji, zgód koniecznych do uzyskania zgody na realizację przedmiotowej inwestycji na 

podstawie niniejszego PFU wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia 

robot budowlanych.  

2. Wykonanie projektu technicznego wielobranżowego .  

3. Wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych.  

4. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów robót dla każdej z branż.  

5. Wykonanie STWIORB dla każdej z branż.  

6. Zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa, 

PFU.  

7. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.  

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. wykonanie audytu energetycznego 

oraz świadectwa charakterystyki energetycznej potwierdzającego spełnienie wymogu 

efektywności energetycznej dla przedmiotowego obiektu.  

9. Dopełnienie formalności prawnych celem uzyskania zgody na użytkowanie przedmiotowej 
inwestycji.  
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1.2.Podstawa opracowania:  
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy, (-zwany dalej PFU) sporządzono na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z późn. zmianami).  

Niniejszy PFU nie stanowi koncepcji projektowej. Jest on ramowym opisem celów i zasad rozwiązań 

projektowych wraz z rekomendacjami Zamawiającego dotyczącymi poszczególnych zagadnień.  

 

Wykonawca w ramach projektu budowlanego zobowiązany jest uszczegółowić rozwiązania lub 

zaproponować inne niż w Programie, jeśli dzięki tym działaniom osiągnięte mogą zostać korzyści 

dla jakości oraz poprawy walorów użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian.   

Jakiekolwiek odniesienie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) do rozwiązań projektowych i 

wykonawczych, w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest 

obowiązujące dla Wykonawcy, a stanowi jedynie rozwiązanie przykładowe i ma na celu wskazanie 

standardów realizacji.  

Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o 

parametrach nie gorszych niż te, które opisane zostały w treści niniejszego PFU, przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów 

technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych całego obiektu oraz 

elementów zagospodarowania terenu. Projektowane rozwiązania instalacyjne (m.in. wentylacja, 

oświetlenie, gospodarka wodno-kanalizacyjna) spełniają aktualne normy technicznobudowlane i 

sanitarne. 

  

Wszystkie załączone dokumenty i opracowania stanowią integralną część Programu Funkcjonalno-

Użytkowego.   

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany dalej PFU, stanowi podstawę do:  

• sporządzenia dokumentacji projektowej, projektów budowlanych i wykonawczych,   

• planowania kosztów prac projektowych i robót budowlanych,   

• składania ofert na realizację przedmiotowej inwestycji.   

• zawarcia umowy z Wykonawcą na realizację zadania w systemie zaprojektuj- wybuduj.  

  

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany na podstawie:   

• umowy z Zamawiającym;   

• materiałów przekazanych przez Zamawiającego;   

• wytycznych i uzgodnień z Zamawiającym;   

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; ( Dz. U z 

2021r. poz. 2454)  

• obowiązujących przepisów i norm   

• inwentaryzacji budowlanej obiektów  

• wizji lokalnej w terenie   

1.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem przebudowy budynku usługowego na 

potrzeby utworzenia domu dziennego pobytu w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedle Zakładowe 8, na 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY     8  
  

obszarze działek nr 1216/3 i 1145/3 należy wykonać niezbędną dokumentację na potrzeby realizacji 

przedmiotowej inwestycji, która zgodna będzie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwi 

zapewnienie odpowiednich warunków użytkowych dla osób z niepełnosprawnościami i personelu, w 
zakresie:  

• inwentaryzacji budowlanej,  

• ekspertyzy stanu technicznego i nośności budynku ( pod planowane wykonanie instalacji PV 
na dachu budynku),  

• bilans zużycia energii przez planowane urządzenia elektryczne i instalacji sanitarnej,  

• dokumentację projektową w zakresie projektu architektoniczno- budowlanego i projektu 
zagospodarowania terenu uzgodnioną z rzeczoznawcą sanitarnym w zakresie uzgodnienia pod 
względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz bhp. 

• dokumentację budowlaną w zakresie projektu technicznego wielobranżowego i projektów 

wykonawczych branżowych na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym 

sanitarnych m.in. c-o wodno- kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej 

z odzyskiem ciepła, elektrycznych uzgodnioną z rzeczoznawcą sanitarnym w zakresie 
uzgodnienia pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych  oraz bhp. 

• projekt kolorystyki i rozmieszczenia okładzin ceramicznych toalet,  

• projekt kolorystyki elewacji budynku,  

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

• harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorysy  

• uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień celem realizacji przedmiotowej inwestycji  

• wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań i PFU.  

  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca zobligowany jest do zawiadomienia o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych organu Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu. Realizacja robót zgodnie z wymogami decyzji o 

pozwoleniu na budowę pod nadzorem uprawnionych osób w zakresie zgodnym ze specjalnością 
uprawnień. W przypadku wymogu zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do 

formalnego ich zakończenia przez organem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla 

powiatu opolskiego w Opolu.  

  

Po wykonaniu robót budowlanych  wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia:  

• dokumentacji powykonawczej wraz z audytem termomodernizacyjnym przedstawiającymi 
osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,  

• świadectwa charakterystyki energetycznej  

2. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektu lub zakres 
robót budowlanych.  
Przedmiotem inwestycji jest parterowy, niepodpiwniczony budynek usługowy występujący w 

zabudowie bliźniaczej z budynkiem usługowym. Obiekty znajdują się przy ul. Osiedle Zakładowe 8, 

na obszarze działek nr 1216/3, 1215/3 i 1145/3 obręb Tarnów Opolski. Obiekt objęty inwestycją 
znajduje się na działce 1216/3, zaś zagospodarowanie terenu niezbędne do zapewnienia dostępu 

osobom  z dysfunkcją ruchową i zapewnienia właściwego funkcjonowania przedmiotowego budynku 

obejmuje swym zakresem także część działki 1145/3. Teren inwestycji sąsiaduje z budynkiem 
Gminnego Ośrodka Kultury, w którym odbywają się wydarzenia kulturalne i imprezy cykliczne, a także  

z obiektami sportowymi, stadionem sportowym, terenami zieleni rekreacyjnej, zieleni parkowo- 

leśnej. 
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Charakterystyczne parametry określające obiekt ( w przybliżeniu):  

W zakresie opracowania istniejącego budynku usługowego:  

• powierzchnia zabudowy-239,84 m2  

• powierzchnia użytkowa parteru-199,42 m2   

• wysokość budynku- 4,38 m   

• kubatura brutto budynku-931 m3  

• ilość kondygnacji – 1  

• podpiwniczenie- brak 

• nachylenie dachu 4°  

Zakresem robót objęto 1 budynek usługowy występujący w zabudowie bliźniaczej z budynkiem 

usługowym o zbliżonych gabarytach. Drugi budynek występujący w zabudowie bliźniaczej nie został 

objęty zakresem przedmiotowej inwestycji.  Zakres robót został przedstawiony w części rysunkowej. 
Zamawiający przewiduje ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. Przed przystąpieniem do 

projektowania należy przeprowadzić ekspertyzę możliwości wykorzystania istniejącego źródła ciepła 

do celów uzyskania ciepłej wody użytkowej. W przypadku uzyskania negatywnej oceny przyjąć jako 

podstawowe źródło energii pompę ciepła typu powietrze-woda. O wyborze źródła ogrzewania 

zdecyduje bilans ekonomiczny na etapie projektowym przedmiotowej inwestycji. Zastosowane  

ogrzewanie zapewnić musi zgodność z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz 

umożliwić zapewnienie odpowiednich warunków, komfortu użytkownikom obiektu, osobom 

starszym, w tym dla osób z niepełnosprawnościami i personelu. 

  

Budynek usługowy objęty niniejszą inwestycją – stan istniejący 

W/w budynek to obiekt na rzucie prostokąta, niepodpiwniczony.  Budynek wykonany w technologii 

tradycyjnej, murowany, w konstrukcji żelbetowej, dwunawowej, w układzie podłużnym zwieńczony 

stropodachem o zróżnicowanej wysokości połaci dachowych.  Wejście główne do budynku od strony 

ul. Osiedle Zakładowe poprzez schody zewnętrzne i pochylnię dla niepełnosprawnych. Schody 

wykonane jako betonowe z okładziną ceramiczną. Pochylnia w konstrukcji betonowej z 

wykończeniem płaszczyzn płytkami ceramicznymi. Balustrada pochylni jednostronna, stalowa. Do 
budynku prowadzi dodatkowe wejście gospodarcze od strony elewacji tylnej gdzie znajdują się 

betonowe schodki.  

Ściany nośne budynku wykonane w części są jako murowane, w części żelbetowe, od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej wykończone tynkiem cementowo- wapiennym. Ścianki działowe parteru 

w części murowane grubości 12-15 cm tynkowane obustronnie tynkiem cementowo- wapiennym, w 

części jako zabudowa systemowa gipsowo- kartonowa na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną.  

Ściany zewnętrzne obiektu izolowane styropianem grubości 10 cm. W izolacji nie zastosowano listwy 

startowej, nie zaizolowano cokołu budynku. Konstrukcja nośna stropodachu pełnego na 

prefabrykowanych, żebrowanych płytach żelbetowych. W pomieszczeniach budynku zastosowano 
sufit podwieszony kasetonowy 60x60cm i sufit podwieszony g-k. Obiekt z dachem dwuspadowym o 

nachyleniu ok. 4° (7%) w układzie kalenicy równoległym do osi drogi. Pokrycie dachu budynku 
wielowarstwowo papą. Budynek oddzielony od zabudowy sąsiedniej bliźniaczej ścianami 

pożarowymi z dylatacją.  

Posadzka w pomieszczeniach parteru w części wykończona wykładziną PCV z zastosowaniem 

ogrzewania podłogowego, w części brak ogrzewania podłogowego  i występuje posadzka z lastryko.  

Widoczne fragmentarycznie zacieki na suficie w wyniku miejscowej nieszczelności dachu. Nie 
stwierdzono degradacji ścian, kominów i stropu. Budynek datowany prawdopodobnie na lata 70- te 

XX wieku. Nie dokonano odkrywek fundamentów. Mając na uwadze wiek budynku należy przyjąć 

fundamenty żelbetowe. Budynek wyposażony w przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, 
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elektryczne, budynek zasilany w ciepło z własnej kotłowni pompą ciepła z wymiennikiem gruntowym.  

Brak dokumentacji w zakresie pompy ciepła i wymiennika gruntowego.  

 

W celu zapewnienia właściwego komfortu użytkownikom obiektu oraz w celu dostosowania obiektu 

do aktualnych wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także dostosowując budynek do warunków określonych w 

normach oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych, obiekt wymaga wykonania projektów  

technicznych branżowych nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji c-o, instalacji wentylacji 
nawiewno- wywiewnej wraz z klimatyzacją, instalacji elektrycznej i oświetlenia - spełniających te 

wymagania.  

  

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne  
 
Lokalizacja inwestycji:   
ul. Oś. Zakładowe 8,  

46-050 Tarnów Opolski  

 

działka nr ew. 1216/3 i 1145/3 
obręb Tarnów Opolski 
Id działki: 

160911_2.0135.AR_3.1216/3  

oraz 

160911_2.0135.AR_3.1145/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOT.  1  LOKALIZACJA INWESTYCJI  (ŹRÓDŁO: GEOPORTAL.GOV.PL) 
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3.2. Istniejące uzbrojenie terenu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Stan istniejący budynku i pomieszczeń gospodarczych:  
 

 

  

FOT. 3.WIDOK OD FRONTU  FOT. 4. ELEWACJA TYLNA BUDYNKU  

FOT.  2  UZBROJENIE  TERENU 
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FOT. 5. ELEWACJA BOCZNA  FOT. 6.WNĘTRZE BUDYNKU USŁUGOWEGO. 

 

 

FOT. 7. WIDOK NA WEJŚCIE DO BUDYNKU. FOT. 8 WNĘTRZE BUDYNKU USŁUGOWEGO                            

  

  FOT. 9. WNĘTRZE BUDYNKU USŁUGOWEGO FOT. 10. WNĘTRZE BUDYNKU USŁUGOWEGO  
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 FOT. 11. WNĘTRZE BUDYNKU 

USŁUGOWEGO 

FOT. 12. WNĘTRZE BUDYNKU USŁUGOWEGO  

 

 

 FOT. 13. WIDOK NA MUR OGNIOWY NA STYKU 

OBU BUDYNKÓW 

FOT. 14. WIDOCZNE FRAGMENTARYCZNIE 

USZKODZENIE SUFITU  

 

 

 FOT. 14. WIDOCZNE USZKODZENIA 

NAWIERZCHNI 

FOT. 15. WIDOCZNE USZKODZENIA NAWIERZCHNI, 

SCHODÓW I POCHYLNI  
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FOT. 17. WIDOCZNE USZKODZENIA NAWIERZCHNI, 

NIERÓWNE KRAWĘŻNIKI 

FOT. 18. WIDOCZNE USZKODZENIA NAWIERZCHNI, 

NIERÓWNE KRAWĘŻNIKI 

 

Wymaga się od Wykonawcy, by dokonał wizji w terenie przed przystąpieniem do realizacji Zadania.  

 

3.4. Uwarunkowania formalno-prawne   
Budynek objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest ujęty w Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Budynek nie jest usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego 

układu urbanistycznego wsi.  

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Osiedle Zakładowe. W bezpośrednim 

sąsiedztwie występuje zabudowa wielorodzinna i Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim oraz 
stadion sportowy i obszary parkowo- leśne. Wjazd i dojście na działkę z drogi gminnej prowadzi po 

nierównej nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych. Wysokie krawężniki, nierówności i ubytki w 

nawierzchni i miejscowy brak nawierzchni generują ryzyko potknięcia dla docelowych użytkowników 

budynku, a także skutkują  wykluczeniem osób z trudnością  w poruszaniu się.  W obecnym stanie 

podjazd dla niepełnosprawnych nie spełnia wymogów warunków technicznych i nie może być 

wykorzystywany przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Wykonanie nowej nawierzchni 

zwiększy dostępność obiektu dla osób starszych, z dysfunkcją ruchową, poruszających się na wózku 

inwalidzkim, a także dla opiekunów tych osób. Wykonanie nowej nawierzchni z odpowiednim 
ukształtowaniem jej nachylenia wyeliminuje bariery takie jak schody, krawężniki i wyeliminuje 

konieczność wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych.  Realizacja przedmiotu zamówienia nie 

wpłynie negatywnie na środowisko, a po jego realizacji umożliwi korzystanie z obiektów z 
poszanowaniem środowiska zmniejszając emisyjność obiektów objętych zakresem zamówienia.   
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FOT.19.PRZEZNACZENIE 

TERENU ZGODNIE Z 

MIEJSCOWYM PLANEM 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU- U7 

Dla przedmiotowego terenu występuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 

uchwałą nr III/16 /2002 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski.  

Budynek objęty niniejszym zadaniem zlokalizowany jest na terenie o przeznaczeniu U7- teren 
zabudowy usługowej.  

Zgodnie z § 39 ust.1 w/w Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski, 

dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem U7 ustala się następujące 

przeznaczenie: 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej; 2) przeznaczenie 

uzupełniające: zieleń urządzona, infrastruktura techniczna; 3) usługi wyłącznie w zakresie obejmującym 

działalność określoną w §5 ust. 9 pkt 1 lit. a, h, i, m (tj.  usług publicznych -administracji publicznej, 

opieki społecznej, łączności i bezpieczeństwa publicznego;  sportu i rekreacji (w tym w zakresie celu 

publicznego); kultury i rozrywki (w tym w zakresie celu publicznego);  oświaty i wychowania (w tym w 

zakresie celu publicznego.  

  

3.5. Warunki zasilania w energię elektryczną, wody, kanalizacji, gazu, sposób 
odprowadzenia wód opadowych.  

Zamawiający przyjmuje, że projektowane instalacje realizowane będą w oparciu o istniejące 

przyłącza.   

• Istniejące przyłącze energetyczne.  

• Istniejące przyłącze wodociągowe. ( Wodomierz znajduje się w pomieszczeniu nr pom 0.06 zg. z 

rys IN-2)  

• Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej.   

• Brak przyłącza gazu.  

• Odprowadzenie wód opadowych orynnowaniem do kanalizacji deszczowej -istniejące.  
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Wykonawca zobligowany jest przeprowadzić bilans zużycia energii oraz zapotrzebowania przez 

istniejące wbudowane i nowe do zastosowania urządzenia i w przypadku stwierdzenia konieczności, 

wystąpić o zmianę warunków przyłączenia do dostawcy mediów.  

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe   
Przebudowa budynku musi zostać wykonana wg technologii zgodnej z wymogami obowiązujących 

warunków technicznych, przepisów i norm, w szczególności należy spełnić warunki ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno 

- higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Projektowane 
rozwiązania instalacyjne (m.in. wentylacja, oświetlenie, gospodarka wodno-kanalizacyjna) spełniać 

będą aktualne normy techniczno- budowlane i sanitarne. Projektowana przebudowa budynku na 

potrzeby utworzenia Domu Dziennego Pobytu jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz 
umożliwi zapewnienie odpowiednich warunków użytkowych dla osób z niepełnosprawnościami i 

personelu. Uszczegółowiony Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji należy uzgodnić z 

rzeczoznawcą ds. sanitarno -higienicznych oraz p.poż. 

Należy spełnić wymagania określone w PFU. Dopuszcza się zamiennie systemy prefabrykowane, oparte 

na produkcji precyzyjnej oraz jej montaż na miejscu.   

Efektem oczekiwanym przez Zamawiającego jest uzyskanie co najmniej następujących parametrów 

energetycznych budynku:  

• Współczynnik przenikania ciepła UC(max) ścian  do  0,2  [W/(m2 * K)]   

• Współczynnik przenikania ciepła UC(max) dachów do  0,15  [W/(m2 * K)]   

• Współczynnik przenikania ciepła UC(max) okien  do  0,9  [W/(m2 * K)]   

• Współczynnik przenikania ciepła UC(max)  drzwi zewnętrznych do  1,3  [W/(m2 * K)]   

• Współczynnik przenikania ciepła UC(max)   podłogi na gruncie do  0,30  [W/(m2 * K)]  

• Współczynnik przenikania ciepła UC(max)   ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenie 

ogrzewane od nieogrzewanego do  0,30  [W/(m2 * K)]  

• Współczynnik przenikania ciepła UC(max)   stropu oddzielającego pomieszczenie ogrzewane od 

nieogrzewanego do  0,25  [W/(m2 * K)]  

Zamawiający obliguje wykonawcę do wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie 

termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego.  

Celem powyższego zamierzenia budowlanego jest umożliwienie użytkowania budynków z 
zachowaniem zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie doznające 

uszczerbku możliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Realizacja 

robót budowlanych o wskazanym zakresie zwiększy trwałość przedmiotowych obiektów z 

poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Działania te muszą jednocześnie dążyć do 

zachowania trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. 
Zastosowane w projekcie rozwiązania obniżające poziom zużycia energii w zakresie ogrzewania, 

oświetlenia, zwiększające izolacyjność termiczną przegród budowlanych oraz z zastosowaniem 

wysokoefektywnego źródła niskoemisyjnego ogrzewania pompą ciepła wraz z instalacją fotoogniw PV 
znacząco poprawią jakość środowiska oraz przyczynią się finalnie do redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Zmiany te realnie odczuwalne będą w środowisku lokalnym zwiększając świadomość społeczności w 

zakresie ograniczenia emisyjności budynków.  

Realizowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 

z dnia 24 czerwca 2021 r. stanowi inwestycję w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej 

co najmniej pięć lat przewidzianej w ramach projektu i jest odporna na zmiany klimatu.  
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5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe   
Charakterystyczne parametry określające obiekt w zakresie budynku mieszkalnego i pomieszczeń 
gospodarczych :  

Budynek w zakresie przebudowy.  

• powierzchnia zabudowy-239,84 m2 

• powierzchnia użytkowa parteru-198,49 m2   

• wysokość budynku- 4,38 m  

• kubatura brutto budynku-931 m3 

• ilość kondygnacji – 1 

• podpiwniczenie- brak 

• nachylenie dachu 4°  

 

Inwentaryzacja uproszczona budowlana stanowi załącznik do PFU. Wykonawca w trakcie 

postępowania przetargowego zobligowany jest na własny koszt do dokonania weryfikacji zapisów 

objętych inwentaryzacją. Wszelkie odstępstwa pomiędzy dokumentacją a rzeczywistymi warunkami 

zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w dokumentacji należy uwzględnić podczas procedury 

przetargowej i składania ofert wykonania przedmiotowej inwestycji.  

 

Projektuje się obiekt z przeznaczeniem dla 18 uczestników Domu Dziennego Pobytu, osób starszych, z 

niepełnosprawnościami oraz personelu. Obiekt został dostosowany do użytkowania przez osoby z 

niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnością ruchową i poruszające się na wózku inwalidzkim, 

zarówno uczestników jak i personelu. W tym celu przewidziano w obiekcie korytarze umożliwiające 

przejazd i manewr wózkiem inwalidzkim, a także dostosowano wymiary pomieszczeń dla osób 

niepełnosprawnych. Dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkich możliwy jest zarówno 
do pokojów terapii indywidualnej, jak i zajęć grupowych, szatni, toalety, a także do pomieszczeń 

personelu i kadry zarządzającej. W celu przeciwdziałania dyskryminacji, obiekt dostosowano do 

możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. W budynku wykorzystano istniejącą bryłę i układ 
funkcjonalny, dokonując rozgraniczenia funkcji obiektu. Obiekt składa się dwóch brył- wyższej i niższej. 

W części wyższej zaprojektowano strefę dostępną dla większej liczby uczestników. W strefie tej 

znajdują się pomieszczenia zajęć grupowych, pokoje dzienne , szatnia nr 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.13. W 

części niższej zaprojektowano pomieszczenia do pracy, terapii indywidualnej, pokojów do wypoczynku 

oraz sanitariaty. W celu umożliwienia integracji i zróżnicowanych zajęć w obiekcie, zaprojektowano 
dwie sale dzienne. Są to: sala jadalni, która służyć będzie także do arteterapii i wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu poprzez zajęcia manualne oraz sala do zajęć ruchowych, usprawniających ciało. Obie 

sale dzieli ścianka mobilna- drzwi harmonijkowe, ewentualnie przesuwne, które po otwarciu 
umożliwią utworzenie dużej sali o powierzchni 83,56 m2 do różnej formy wspólnych aktywności, 

mieszczącej wszystkich uczestników jednocześnie. W obiekcie znajdują się także odrębne 
pomieszczenia do prowadzenia zajęć indywidualnych (np. konsultacji psychologicznych), gabinet 

rehabilitacji, kinezyterapii, pokój do wypoczynku- przestrzeń wyciszenia, wyposażony w łóżka oraz fotel 

geriatryczny. W obiekcie wydzielono także gabinet kierownika blisko wejścia do budynku. Zarówno 
gabinet kierownika, jak i sale do zajęć indywidualnych i grupowych i pomieszczenie socjalne  dostępne 

są dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Uczestnicy  będą mieć 

możliwość wyboru aktywności według własnych potrzeb. Równocześnie uczestnicy mogą aktywnie 
pracować w grupie w trakcie zajęć manualnych, albo skorzystać z zajęć ruchowych. W przypadku 

potrzeby odpoczynku w pokojach dziennych przewidziano fotele geriatryczne, a także zaprojektowano 

pokój do wypoczynku. W razie potrzeby, uczestnicy domu dziennego pobytu mieć będą możliwość 

skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, albo kinezyterapii, czy rehabilitacji.  
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W wyniku przebudowy planuje się wydzielenie nowych pomieszczeń spełniających następujące 

funkcje: 

  ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DOMU DZIENNEGO POBYTU  

Lp. Funkcja pomieszczenia  Powierzchnia [ m2] Wykończenie podłogi 

1.  Hol 4,24 
Wykładzina 

homogeniczna 

2.  Gabinet kierownika 6,67 
Wykładzina 

homogeniczna 

3.  Szatnia 10,56 
Wykładzina 

homogeniczna 

4.  Pokój dzienny/ jadalnia 40,32 
Wykładzina 

homogeniczna 

5.  Pokój do wypoczynku 11,27 
Wykładzina 

homogeniczna 

6.  

Pom. techniczne / kotłownia / 

rozdzielnia energetyczna / 

wodomierz 

5,24 Gres 60x60cm 

7.  Komunikacja 25,81 Gres 60x60cm 

8.  
Wc damski/ niepełnosprawnych/ 
pokój przewijania osób dorosłych 

12,84 Gres 60x60cm 

9.  Wc męski 4,05 Gres 60x60cm 

10.  Pom. socjalne pracowników 10,98 Gres 60x60cm 

11.  
Pomieszczenie do terapii 

indywidualnej 
8,53 

Wykładzina 
homogeniczna 

12.  
Gabinet rehabilitacji indywidualnej / 

kinezyterapia indywidualna 
14,74 

Wykładzina 

homogeniczna 

13.  Pokój dzienny/ sala zajęć ruchowych 43,24 
Wykładzina 

homogeniczna 

Powierzchnia użytkowa [ m2] 
198,49 

 

Dla 18 osób 11,0 m2 / 

osobę 

 

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   
Zamawiający wymaga, by przegrody budowlane zaizolować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, aby 

zapewnić spełnienie co najmniej wymagań dla wartości współczynnika przenikania ciepła (określonych 

w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) od 31.12.2020 roku.   

  

Zamawiający obliguje Wykonawcę do przeprowadzenia bilansu zużycia energii przez istniejące i 

projektowane urządzenia elektryczne i instalacji sanitarnych, celem określenia zapotrzebowania na 

energię przed realizacją Zadania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dążył do rozwiązań najbardziej 

optymalnych, umożliwiających uzyskanie możliwie niskich wskaźników zużycia ciepła na ogrzewanie, 

wykorzystania energii biernej i odpadowej, zminimalizowania zainstalowanej mocy oraz wpływu na 

środowisko, celem zapewnienia realizacji wskaźników zadania inwestycyjnego. Wykonawcę obliguje 
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się do  przeprowadzenia audytu powykonawczego w celu potwierdzenia, że osiągnięto założone cele 

przedmiotowego Zadania.   

  

Wymaga się od Wykonawcy realizacji zamówienia z dostosowaniem do obowiązujących  przepisów 
techniczno- budowlanych, norm i przepisów prawa oraz przy użyciu materiałów budowlanych, 

instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób bezpieczny, 

zgodny z określoną funkcją, zapewniających odpowiednie warunki użytkowe dla osób z 
niepełnosprawnościami i personelu. Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych 

na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach, w oparciu o wysoki standard realizacji 

zadania. Przyjęte rozwiązania Wykonawca wdrożyć może dopiero po uprzednim przedstawieniu i 
pisemnej akceptacji Zamawiającego.   

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2024 poz. 275), bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Przed realizacją zamówienia obliguje się Wykonawcę do wizji obiektu, a także zweryfikowania 
przedłożonej inwentaryzacji. Zamawiający wymaga, by do celów sporządzenia dokumentacji 

projektowej Zamówienia, Wykonawca wykonał wszelkie niezbędne i wymagane ekspertyzy oraz 
inwentaryzacje, a także uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody na realizację Zamówienia.    

Wymaga się realizacji racjonalnego planowania przez Wykonawcę realizacji robót z uwzględnieniem 

specyfiki obiektu i charakteru z naciskiem na bezpieczne realizowanie robót i ograniczeniem ryzyka i 

zagrożeń.   

Wymaga się od Wykonawcy dołączenia do oferty kosztorysu z wykazem materiałów i urządzeń z 

podaniem nazwy producenta i typu urządzenia w celu oceny równoważności. Na rzutach 

architektoniczno-budowlanych  

 

6.1. Przygotowanie terenu budowy i roboty ziemne  

• Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem.   

• Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i 

oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej 

budowy, tablic ostrzegawczych.   

• Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodę i energię elektryczną na potrzeby robót 
staraniem i na własny koszt (podliczniki), opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

• Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy.   

• Wykonawca zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg, a ewentualne 

uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymane 

w czystości i wolne od przeszkód.   

• Materiały składowane na terenie budowy będą z zachowaniem zasad bhp w miejscach do tego 

przeznaczonych. Materiał rozbiórkowy utylizowany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym.     

• Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb.   

• Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji na 

użytkowanie lub zakończenia robót zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.   

• Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania 
umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót.   

• Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz osoby  

odpowiedzialne za BHP wykonują pracę prawidłowo.   

• Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie,   

o  co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy.  
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o  Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki, aby zabezpieczyć roboty przed  

pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz poprzez wyznaczenie dróg     
ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu budowy.   

6.2. Wymagania w zakresie architektury:   
Zamawiający wymaga przeprowadzenia rozbiórek w zakresie inwestycji:  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE W OBRĘBIE BUDYNKU 

• rozebranie sufitów podwieszanych ( powierzchnia ok. 199,42 m2), 

• rozbiórka posadzek w całym budynku ( powierzchnia ok. 199,42 m2,  w tym wykładzina PCV 

około 140,82 m2, lastryko ok. 44,37 m2,, płytki ceramiczne ok. 6,28 m2), rozbiórka okładziny 
ceramicznej ścian w pom. łazienki i wc (powierzchnia około 58 m2) 

• rozbiórka warstw posadzek celem docelowo obniżenia posadzek po ich wykończeniu o min. 40 

cm  ( w tym jastrych cementowy z c-o podłogowym powierzchnia ok. 199,42 m2),  

• rozbiórka warstw podbudowy posadzki celem obniżenia docelowo posadzek po ich 
wykończeniu o min. 40 cm  (rozbiórka warstw grubości około 75 cm powierzchnia ok. 199,42 

m2), 

• rozbiórka ścian wewnętrznych i fragmentów ścian nośnych (zakres planowanych rozbiórek 

zobrazowano na rys. A-2 projektu koncepcyjnego) 

• rozbiórka wielowarstwowego pokrycia z papy dachowego budynku wraz z rozbiórką obróbek 

blacharskich i  orynnowania  ( powierzchnia ok. 235 m2)   

• rozbiórka istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych gr. 10 cm ze styropianu 

• demontaż istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

• rozebranie schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z balustradą 

 

Zamawiający wymaga wykonania demontaży w zakresie:  

• demontaż instalacji wod- kan wraz z urządzeniami sanitarnymi, armaturą, instalacji 

elektrycznej, instalacji c-o,  demontaż urządzeń istniejących na dachu i elewacji budynku. 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM BUDYNKU 

• rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych o wymiarze 50x50x5cm znajdującej się przed 

wejściem do budynku ( powierzchnia około 461,80 m2) wraz z rozbiórką krawężników, 
rozbiórka schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych 

 

ROBOTY PROJEKTOWANE  

Zamawiający wymaga uwzględnienia w projektowaniu następujących elementów:  

W zakresie parteru:  

• zamurowanie cegłą ceramiczną na zaprawie cem- wap. otworu drzwiowego w ściennie gr. 

0,28m pomiędzy pomieszczeniem 0.03 a 0.05 zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie 
zewnętrznej gr. 0,36m, fragmentaryczne domurowanie otworów okiennych w ściennie 

zewnętrznej (zg. z rys. A-2) 

• wymurowanie ścian wewnętrznych z SILKA E gr. 8 cm i 12cm (zg. z rys. A-2) 

• osadzenie nadproży okiennych i drzwiowych systemowych z Porotherm 23.8 nad 

projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi  (zg. z rys. A-2) 

• osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w ścianach zewnętrznych wraz z osadzeniem 

parapetów wewnętrznych z konglomeratu oraz parapetów zewnętrznych metalowych 

malowanych proszkowo. Dobór materiałów po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 
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• wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych do wymaganego 

współczynnika U;  

• osadzenie wewnętrznej stolarki drzwiowej  z ościeżnicą regulowaną MDF zg. z rys. A-2;  

• osadzenie wycieraczek aluminiowych zewnętrznej i wewnętrznej  

• wykonania nowych warstw posadzek z uwzględnieniem izolacji termicznej, ogrzewania 

podłogowego oraz wylewek cementowych pod warstwę wykończeniową podłóg powierzchnia 

198,49 m2) 

• wykonania nowych tynków w obrębie ścian projektowanych wewnętrznych budynku, 

wykonanie uzupełnienia tynków przy rozbiórkach i domurowaniach ścian zewnętrznych. 

(Dopuszcza się alternatywnie wykończenie ścian płytami g-k);  

• wykonania okładzin ceramicznych podłóg w pomieszczeniach (nr 0.06, 0.08, 0.09.) z gresu 

60x60cm) Dobór okładzin po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;  

• wykonania okładzin ceramicznych ścian do wysokości 2,0m w pomieszczeniach WC tj. pom nr 
(nr 0.09, 0.08). (zg. z rys. A-2). Wielkość płytek 60x60cm. Dobór okładzin po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego;  

• położenie wykładziny homogenicznej w pozostałych pomieszczeniach (zg. z rys. A-2). 

• wykonania wentylacji nawiewno- wywiewnej z rekuperacją i chłodzeniem-klimatyzacją w 

obiekcie 

• montaż nowej pompy ciepła oraz zasobnika CWU  w pom. 0.06 

• wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej w całym obiekcie zgodnie z przepisami 

techniczno- budowlanymi i higieniczno- sanitarnymi 

• wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem energooszczędnym w całym 
obiekcie i na zewnątrz obiektu; zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi i higieniczno- 

sanitarnymi 

• montaż WC na stelażu typu Geberit w pom. 0.09,  0.08 (zg. z rys. A-2);  

• montaż odpowiednio umywalek, zlewu, brodzika, kranu ze złączką wraz z armaturą w pom. 

0.12;0.11; 0.10; 0.09; 0.08; 0.04; 0.06 (lokalizacja wyposażenia zg. z rys. A-2);  

• wykonanie powłok malarskich ścian, sufitów. Dobór kolorystyki po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego.  

• montaż pochwytów ściennych 

• wyposażenie pomieszczenia o aneks kuchenny ( pom. nr 0.04 i 0.10 zg. z rys. A-2)   

  

W zakresie dachu:  

• osadzenie nowych obróbek blacharskich  

• montaż orynnowania z rynien i 2 szt. rur spustowych ocynkowanych i włączenie go do 

istniejącej kanalizacji deszczowej  

• wykonanie izolacji termicznej z styropapy NRO wraz z wykonaniem pokrycia papą NRO 

(powierzchnia ok. 235 m2)   

• montaż instalacji Fotowoltaicznej na dachu budynku 

• wykonanie instalacji odgromowej budynku  

  

W zakresie otoczenia budynku i zagospodarowania terenu:  

• wykonanie docieplenia strefy cokołu budynku do głębokości ok. 0,5m wraz z założeniem folii 

kubełkowej (długość ok. 50,5 mb)  

• wykonanie opaski żwirowej szerokości 0,5m po obwodzie budynku (długość ok. 50,5 mb) 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej celem likwidacji podestów i progów przy wejściu 
do budynku ( powierzchnia około 273,16 m2) 
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• założenie trawnika z siewu ( powierzchnia około 50 m2) 

• wykonanie parkingów dla samochodów osobowych (powierzchnia około 100 m2) 

• wykonanie parkingów dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem nawierzchni i 

oznakowaniem (powierzchnia około 36 m2) 

• wykonanie dojazdu do budynku z kostki betonowej wraz z podbudową jezdni (powierzchnia 

około 285,97 m2) 

• montaż 2 szt. ławek z oparciem 

• montaż obudowy koszy na śmieci 5x240l do gromadzenia odpadów na nawierzchni z kostki 

betonowej 

• montaż 1 szt. lampy solarnej LED na podbudowie słupowej wysokości 3m. 

  

6.3. Wymagania dotyczące izolacji zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, 
dachów, cokołu)  
Rodzaj i grubość zastosowanych materiałów izolacyjnych Wykonawca przyjąć powinien w oparciu o 

przeprowadzony audyt energetyczny i zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej obowiązującymi 

od 31.12.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 

poz. 1225 z późn. zm) zachowaniem warunków p.poż.    

  

Tynk nawierzchniowy Należy stosować tynk mineralny, do ręcznego wykonywania wypraw 

pocienionych w systemach ociepleń opartych na styropianie i wełnie mineralnej. Tynk powinien być 

wodoodporny i mrozoodporny. Musi charakteryzować się wysoką paro przepuszczalnością, 

elastycznością, hydrofobowością oraz odpornością na promieniowanie UV. Ponadto wymagana jest 

odporność na działanie pleśni i glonów. Uziarnienie: 2mm – 3mm  

 

6.4. Wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej  
Przed wykonaniem ocieplenia elewacji należy dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z 

osadzeniem nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Wymaga się od wykonawcy dokonania 

pomiaru stolarki okiennej i drzwiowej z natury przed wykonaniem wymiany. Projektowana stolarka 

musi spełniać wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 31.12.2020r. zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2022 poz. 1225 z późn. zm). 

Zamawiający przyjmuje stolarkę zewnętrzną drzwiową aluminiową, stolarkę okienną PCV w jednolitej, 

uzgodnionej z Zamawiającym kolorystyce o współczynniku U jak poniżej.  

• Współczynnik przenikania ciepła UC(max) okien  do  0,9  [W/(m2 * K)]   

• Współczynnik przenikania ciepła UC(max)  drzwi zewnętrznych do  1,3  [W/(m2 * K)]   

Okna wyposażyć w nawiewniki okienne. Parapety wewnętrzne należy zaprojektować z konglomeratu 
po uzgodnieniu materiału i kolorystyki z Zamawiającym. Parapety zewnętrzne należy zaprojektować z 

blachy stalowej powlekanej po uzgodnieniu materiału i kolorystyki z Zamawiającym.   

Zamawiający obliguje wykonawcę do wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie 

termomodernizacji na podstawie sporządzonego audytu energetycznego.  

Drzwi powinny mieć kolor kontrastujący z kolorem ściany za pomocą framugi lub płaszczyzny skrzydła. 
Nie wolno stosować rozwiązań drzwi szklanych bezszprosowych. Drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne 
powinny być pozbawione progów. Tam, gdzie nie jest możliwa likwidacja progu powinien on posiadać 
wyoblone narożniki i nie przekraczać 2cm. Należy je wówczas wyraźnie oznaczyć kontrastowym 
kolorem do bezpośredniego tła otoczenia.  Światło przejścia drzwi zawsze będzie wynosiło co najmniej 
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90 cm. Drzwi wykonane z przezroczystych materiałów, np. szkła, należy skontrastować 2 kolorowymi 
pasami o szerokości 10 cm, umieszczonymi na drzwiach na wysokości od 90 cm do 100 cm oraz od 130 
cm do 140 cm.  
Wszystkie drzwi szklane muszą być wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego lub laminowanego, 
które w przypadku uszkodzenia nie powoduje powstania ostrych odłamków mogących stanowić 
zagrożenie dla użytkowników.  
Nie dopuszcza się klamek wymagających obrotu do obsługi, ponieważ mogą one stanowić trudność 
dla osób o ograniczonej sile dłoni lub z ograniczoną mobilnością.  
Zaleca się stosowanie ergonomicznych klamek zapewniających wygodny uchwyt i stabilne podparcie.  
Wielkość klamki powinna być dostosowana do rodzaju, wielkości i ciężaru drzwi.  
Wskazane jest zamontowanie dodatkowego, szerokiego, poziomego uchwytu, ułatwiającego 
użytkowanie osobom z ograniczoną sprawnością rąk.  
Drzwi otwierane ręcznie nie mogą wymagać użycia siły większej niż 25 N, co zapewnia komfortowe 
użytkowanie dla osób o obniżonej sprawności fizycznej.  
W przypadku drzwi sterowanych automatycznie, obsługa przycisków lub paneli nie może wymagać siły 
większej niż 15 N.  
 

6.5. Wymagania dla nowych toalet    
Dobór wyposażenia toalet należy uzgodnić z Zamawiającym. Bezwzględnie wymaga się uzyskania 

pisemnej akceptacji Zamawiającego przed zamówieniem elementów wyposażenia sanitariatów. Należy 

wykonać okładzinę podłóg i okładzinę ścian do wysokości 2m z płytek gresowych 60x60cm i kolorystyce 

uzgodnionej z Zamawiającym na podstawie projektu kolorystyki wnętrz. Wszystkie elementy 
wyposażenia powinny charakteryzować się parametrami trwałości i specyfice materiałowej 

przeznaczonej do zastosowania w obiekcie publicznym. W zakresie okładzin podłóg należy uwzględnić 

odporność na poślizg dostosowaną do specyfiki obiektu. Należy przewidzieć miski ustępowe wiszące 
montowane na dedykowanych stelażach ukrytych w ścianie. W pomieszczeniu WC dla 

niepełnosprawnych zastosować dedykowane dla osób niepełnosprawnych urządzenia sanitarne takie 
jak: miskę ustępową, umywalkę, lustro oraz w odpowiedniej ilości pochwyty. Należy przewidzieć 

wykonanie w sanitariatach sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem. Nad umywalkami przewidzieć 

montaż luster naściennych. W WC dla niepełnosprawnych lustro dedykowane dla osób 
niepełnosprawnych na wózku montować pod odpowiednim nachyleniem. Zamawiający przewiduje 

montaż pojemników na ręczniki papierowe oraz pojemników na mydło w płynie. Zamawiający 

rezygnuje z montażu suszarek elektrycznych. Należy jednak przewidzieć gniazdo elektryczne pod 
montaż suszarki elektrycznej w przyszłości. Pomieszczenia wyposażyć w wentylację wywiewną zg. z 

projektem branży sanitarnej spełniającą aktualne normy techniczno budowlane i sanitarne. 

Zamawiający przewiduje następujące wyposażenie sanitarne w pomieszczeniach:  

• Pomieszczenie nr 0.09- miskę ustępową wiszącą- 1 szt., pisuar – 1 szt.  , kran ze złączką- 1 szt., 
umywalkę- 1 szt., lustro- 1 szt., pojemnik na mydło- 1 szt., pojemnik na ręczniki papierowe- 1 

szt., pojemnik na papier toaletowy montowany do ściany- 1 szt., szczotka do wc montowana 

do ściany- 1 szt.  

• Pomieszczenie nr 0.08- miskę ustępową dla niepełnosprawnych wiszącą- 1 szt., umywalkę dla 

niepełnosprawnych- 1 szt., lustro dla niepełnosprawnych- 1 szt., pojemnik na mydło- 1 szt. , 

pojemnik na ręczniki papierowe- 1 szt., pojemnik na papier toaletowy montowany do ściany- 

1 szt. , szczotka do wc montowana do ściany- 1 szt., brodzik płytki o wymiarach 90x90cm , łóżko 

do przewijania osób dorosłych, pochwyt dla niepełnosprawnych- ilość w zależności od potrzeb. 

Przestrzeń manewrowa przed umywalką musi mieć wymiary 150 cm na 150 cm. Umywalkę należy 
zamontować tak, aby górna krawędź była zainstalowana na wysokości od 75 cm do 85 cm od podłogi, 
a krawędź dolna nie niżej niż od 60 cm do 70 cm od podłogi. Przestrzeń podjazdu pod umywalkę 
powinna mieć głębokość minimum 30 cm. Pochwyty należy zamontować obustronnie w odległości od 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY     24  
  

10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu). 
Powinny one wystawać od 10 cm do 15 cm przed umywalkę. Jeśli bok umywalki znajduje się blisko 
ściany, można zamontować jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w 
odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu). Pochwyty 
powinny wystawać od 10 cm do 15 cm przed umywalkę.  

Należy zapewnić baterię uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub 
automatycznie. Bateria musi mieć odpowiednio długą wylewkę, tak aby osoby z mniejszą ruchomością 
rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody. Nie można stosować baterii obsługiwanych za pomocą 
kurków.  

Lustro należy zamontować tak, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od podłogi 
lub bezpośrednio nad umywalką.  

Dozownik mydła, suszarkę lub ręcznik należy zamontować jak najbliżej umywalki na wysokości od 80 
cm do 110 cm od podłogi. W toalecie przed muszlą należy zapewnić przestrzeń manewrową minimum 
150 cm na 150 cm. Z jednego z boków muszli ustępowej wolna przestrzeń powinna mieć szerokość 
minimum 90 cm i długość 150 cm.  

Deska klozetowa musi być jednolita, bez wycięć, stabilna. Należy ją zamontować tak, aby jej górna 
krawędź znajdowała się na wysokości od 42 cm do 48 cm. Jeśli dostęp do miski jest możliwy tylko z 
jednej strony, oś muszli powinna się znajdować minimum 45 cm od bliższej ściany. Poręcze trzeba 
zamontować w odległości od 30 cm do 40 cm między osią poręczy a osią muszli oraz na wysokości od 
70 cm do 85 cm (górna krawędź poręczy). Właściwa długość poręczy to od 75 cm do 90 cm (dotyczy 
poręczy opuszczanych). Poręcze powinny wystawać od 10 cm do 15 cm przed muszlę. 

Jeśli muszla znajduje się blisko ściany, można zamontować jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale 
przymocowany do ściany. Powinien się on znajdować po stronie przeciwnej względem miejsca do 
przesiadania się – na wysokości od 70 cm do 85 cm od podłogi, długości minimum 80 cm, w odległości 
od 20 cm do 30 cm między osią poręczy a osią muszli. Spłuczka powinna dać się uruchomić 
automatycznie lub ręcznie. Nie można stosować spłuczek obsługiwanych za pomocą nogi. Przycisk 
spłuczki należy umieścić z boku miski ustępowej, na wysokości od 80 cm do 110 cm (górna krawędź 
przycisku). 

Podajnik papieru należy zamontować na wysokości od 60 cm do 70 cm od podłogi, w okolicy przedniej 

krawędzi miski ustępowej. 

  

  

 

6.6. Wymagania dla instalacji sanitarnych  

6.6.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Obiekt powinien spełniać warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.). Efektem realizacji inwestycji będzie stworzenie 
komfortu dla funkcjonowania użytkowników obiektu dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych 

nowoczesnych systemów sanitarnych. Dodatkowo zaprojektowane systemy mają zapewnić jak 

najmniejsze koszty eksploatacyjne związane z eksploatacją obiektu tj. produkcji ciepłej wody 
użytkowej, ogrzewania i wentylacji. W obiekcie wykonać zaprojektować wentylację mechaniczną 

nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, zapewniającą odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego 
oraz spełniającą wymagania higieniczne i komfortu użytkowników. Dla zapewnienia odpowiedniego 

komfortu i jakości powietrza należy przyjąć następujące strumienie powietrza świeżego nie mniej niż 
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20-30 m³/h na osobę w pomieszczeniach ogólnych. Zaprojektowane rozwiązania instalacyjne (m.in. 

wentylacja, gospodarka wodno-kanalizacyjna) spełniają aktualne normy technicznobudowlane i 

sanitarne. 

 

6.6.2. Instalacje wody ciepłej i zimnej  
Obiekt zasilany jest w wodę poprzez istniejące przyłącze wodociągowe, zasilane z miejskiej sieci 
wodociągowej. Zadanie przewiduje remont z modernizacją wewnętrznej instalacji wodociągowej z 

dostosowaniem do projektowanej funkcjonalności pomieszczeń. Przed przystąpieniem do 

projektowania należy przeprowadzić ekspertyzę możliwości wykorzystania istniejącego źródła ciepła 
do celów uzyskania ciepłej wody użytkowej. W przypadku uzyskania negatywnej oceny przyjąć jako 

podstawowe źródło energii pompę ciepła typu powietrze-woda. Pompa ciepła w zależności od 

wyników przeprowadzonej analizy może zostać przewidziana zarówno do przygotowywania ciepłej 

wody użytkowej jaki i do zasilania systemu grzewczego. Uzyskanie ciepłej wody użytkowej przewidzieć 

poprzez zastosowanie centralnego pojemnościowego podgrzewacza wody z wężownicą oraz 
dodatkową grzałką elektryczną zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.06 – pomieszczenie 

techniczne/kotłownia. W celu zapewnienie komfortu i ograniczenia kosztów eksploatacyjnych 

przewidzieć w instalacji obiegi cyrkulacji z odpowiednią automatyką i zaworami termostatycznymi. Na 
instalacji zimnej wody przewidzieć naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa. Na wyjściu 

instalacji ciepłej wody użytkowej z zasobnika przewidzieć mieszający zawór termostatyczny. Średnice 

przewodów zasilających poszczególne urządzenia sanitarne znajdujące się w pomieszczeniach należy 
dobrać na etapie projektu według zapotrzebowania i zgodnie z obowiązującymi normami. Przewody 

należy prowadzić w warstwie posadzki oraz w bruzdach ścian budynku w rurze ochronnej Peschla, w 

warstwie posadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montażu urządzeń i 

rur – zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać za 
pomocą kształtek. Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z 

wytycznymi dla systemów z rur zainstalowanych w obiekcie. 

 

6.6.3 Instalacje kanalizacji sanitarnej  
Ścieki sanitarne odprowadzane są istniejącym przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie 

przewiduje modernizację i dostosowanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do projektowanej 
funkcjonalności pomieszczeń. Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej w miarę możliwości 

włączyć do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja swoim zakresem obejmować będzie 

odprowadzenie ścieków z pomieszczeń toalet - pomieszczenia 0.09 i 0.08, pomieszczeń 0.04, 0.06 i 
0.10, 0.11; 0.12 zawierających strefy socjalne/higieniczne oraz pomieszczenia technicznego/kotłowni 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych będzie wyposażona w umywalkę wiszącą naścienną 

przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, miskę ustępową stojącą typu „compact” z płuczką 

zbiornikową oraz najazdowy natrysk bez brodzika. W toalecie należy wykonać poręcze umożliwiające 

osobom niepełnosprawnym korzystanie z umywalki, miski ustępowej i natrysku. Przewiduje się 
wykonanie poziomów kanalizacyjnych podposadzkowych z rur i kształtek PVC-U, szereg ciężki „S”. 

Wszystkie odpływy zabezpieczyć zamknięciami syfonowymi. 

 

6.6.4 Instalacja CO  
Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić ekspertyzę możliwości wykorzystania 

istniejącego źródła ciepła do celów zasilania instalacji ogrzewania. W przypadku uzyskania negatywnej 
oceny przyjąć jako podstawowe źródło ciepła pompę ciepła typu powietrze-woda. Pompa ciepła w 

zależności od wyników przeprowadzonej analizy może zostać przewidziana zarówno do zasilania 

systemu grzewczego jaki i do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Moc źródła ciepła powinna 
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wynikać z obliczonego w ramach opracowania obciążenia cieplnego. Dla zapewnienia ciągłości 

dostawy ciepła w instalacji zaprojektować przepływową grzałkę elektryczną sterowaną przez 

automatykę pompy ciepła współpracującą z czujnikiem temperatury zewnętrznej. W celu zapewnienia 
optymalnej pracy pompy ciepła, czy też istniejącego źródła ciepła o ile nie zostanie zdemontowane, 

przewidzieć bufor ciepła o jak największej pojemności wraz z przeponowym naczyniem wzbiorczym. 

 

Ogrzewanie płaszczyznowe 

W pomieszczeniach obiektu zaprojektować ogrzewanie płaszczyznowe z niezależną regulacją 

temperatury. Do regulacji temperatury przewidzieć cyfrowe termostaty przewodowe pokojowe 
współpracujące z głowicami termoelektrycznymi na rozdzielaczu. Każdy termostat z wbudowanym 

czujnikiem temperatury powietrza, który współpracuje z podłogowym czujnikiem temperatury z 
dolnym ograniczeniem. Lokalizację termostatów i rozdzielaczy podtynkowych na etapie koncepcji 

ustalić z inwestorem. Ilość i długości pętli (max. 100 m) oraz rozstaw rur w pętlach ustalić na podstawie 

obliczonego obciążenia cieplnego. Instalację rozprowadzającą jak i pętli grzewczych zaprojektować z 
rur wielowarstwowych z warstwą antydyfuzyjną. Utrzymanie właściwej temperatury zasilania 

ogrzewania płaszczyznowego przewidzieć poprzez montaż termostatycznego zaworu mieszającego za 

buforem ciepła. 

 

Przejścia przewodów przez przegrody 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających 
swobodne przemieszczanie się rur w przegrodzie. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w 

ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej powinny mieć klasę 

odporności ogniowej EI tych przegród. Przewody należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić 

możliwość odwodnienia i odpowietrzenia instalacji oraz zapewnić możliwość kompensacji przewodów. 

Odpowietrzenie instalacji należy realizować zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez odpowietrzniki na 

każdym grzejniku oraz odpowietrzniki, które należy zamontować w najwyższych punktach instalacji. 
Równowaga hydrauliczna instalacji powinna zostać zapewniona przez odpowiednie nastawy zaworów 

termostatycznych i zastosowane zawory równoważące na głównych odgałęzieniach instalacji. 

Instalację należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. Próby szczelności instalacji na 

zimno i gorąco należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Próbę instalacji 

przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. 

 

 

System zarządzania energią 

Instalacja grzewcza c.o. winna zostać przystosowana do zdalnego systemowego i kompleksowego 

zarządzania energią poprzez zamontowanie odpowiedniego sprzętu zarządzającego – sterującego. 

Należy zamontować urządzenia do regulacji godzinowo- dobowej i zapewnić pełną automatyka 

obiegów grzewczych oraz centralny monitoring zużycia energii cieplnej.   

 

6.6.5 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
Na potrzeby przebudowy przewiduje się wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej z 

podziałem na strefy funkcjonalne tj. odrębny układ dla pomieszczeń biurowych, zajęć rehabilitacyjnych 

oraz odrębny dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Instalacja wentylacji mechanicznej 

zapewniająca normatywną ilość powietrza świeżego 30 m 3 /os, lecz nie mniej niż 1,5 wymiany na 

godzinę. Powietrze nawiewane z normowaniem temperatury w okresie zimowym. Temperatura 

powietrza nawiewanego w zimie = +20°C. 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (minimalna sprawność odzysku - 75%) 
będzie zlokalizowana na dachu skąd nastąpi rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń „czystych”. 
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Odzysk ciepła w wymienniku centrali wentylacyjnej pozwoli na uzyskanie wymiernych oszczędności 

energii zasilającej układ. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej wykonać jako elektryczną. W 

pomieszczeniach „brudnych” tj. sanitariatach, przeznaczonych typowo dla celów technicznych bądź w 
przypadku zaistnienia takiej konieczności przewiduje się wywiew odrębnym układem wentylacji z 

bezpośrednim wyrzutem zużytego powietrza na zewnątrz. Średnice przewodów, umiejscowienie 

anemostatów nawiewnych i wywiewnych, odpowiednie odległości między czerpnią i wyrzutnią jak 

również dokładną, obliczoną wydajność i dobranie odpowiedniej centrali rekuperacyjnej należy ująć w 

projekcie wentylacji mechanicznej. Przewody wentylacyjne należy prowadzić w przestrzeni 
podstropowej w indywidualnych zabudowach lub nad sufitami podwieszanymi. 

 

Należy wykonać instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej z możliwością czasowego wyłączenia (lecz 

zapewniająca przy wyłączeniu pomieszczenia zachowanie w nim wymiany powietrza = 0,2 krotności 

na godzinę). Centrala z automatyką zapewniającą stałe ciśnienie dyspozycyjne niezależnie od ilości 
wyłączonych z obsługi pomieszczeń. Automatyka ma również zapewnić wyłączanie wentylacji w 

godzinach nocnych i załączanie na 1 godzinę przed rozpoczęciem dnia roboczego. Praca instalacji 

wentylacyjnej nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku w 
pomieszczeniach. Na wszystkich odgałęzieniach kanałów i na podejściach do kratek nawiewnych i 

wywiewnych zainstalować należy przepustnice regulacyjne. Na podejściach wykonanych z kanałów 

okrągłych zainstalować należy przepustnice o zmiennej średnicy diafragmy; na podejściach 

wykonanych z kanałów o przekroju prostokątnym zamontować przepustnice wielopłaszczyznowe. Jako 

elementy nawiewne zastosować należy kratki z podwójnym rzędem kierownic (do regulacji kierunku 
strumienia powietrza). Kratki montowane bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych należy wyposażyć 

w podwójny rząd kierownic i przepustnicę wielopłaszczyznową (do regulacji przepływu i kierunku 

strumienia powietrza). Całość instalacji wentylacyjnej ( również tłumiki akustyczne i przepustnice) 

obsługiwanej przez centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, należy zaizolować cieplnie matami z 

wełny mineralnej gr. 25 mm w płaszczu aluminiowym wewnątrz budynku. Kanały wentylacyjne 
powinny być mocowane do ścian i stropów przy pomocy wieszaków i uchwytów, zawierających 

zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań instalacji na ustrój budowlany. Praca instalacji 

wentylacyjnej nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku w 
pomieszczeniach. Wykonać pomiary skuteczności działania wentylacji. Węzeł sanitarny obsługiwany 

będzie odrębną instalacją wywiewną. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych należy wykonać 

wentylację mechaniczną wywiewną przy zastosowaniu wentylatora dachowego na podstawie 

dachowej. Ilości powietrza wyciąganego: 50 m 3 /h na 1 miskę ustępową i 70 m 3 /h na 1 natrysk. 

Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez kratki kompensacyjne w drzwiach do pomieszczeń 

sanitarnych. Wykonać badanie skuteczności wentylacji z pomiarami ilości powietrza. W 

pomieszczeniach 0.04, 0.05, 0.11, 0.12 i 0.13 przewidziano montaż klimatyzacji freonowej za pomocą 

jednostek ściennych typu multisplit z odpływem skroplin przy pomocy pompki skroplin. Skropliny 

odprowadzić do kanalizacji. Agregat chłodniczy na zewnątrz budynku posadowiony na cokole 
betonowym na gumach wibroizolacyjnych zabezpieczony panelami siatkowymi. Instalacja chłodnicza 

z rur miedzianych w izolacji zimnochronnej łączonych na lut twardy. Wykonać próżnię na instalacji i 

napełnić czynnikiem chłodniczym aktualnie dopuszczonym do stosowania. Dopuszcza się alternatywne 
rozwiązania klimatyzacji, które zapewnią właściwy komfort użytkownikom pomieszczenia. 

   

Izolacja termiczna. Przewody prowadzić w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 załącznika 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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Lp.  

Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość  
izolacji cieplnej (materiał 

0,035 W/(m·K)  

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm  

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm  

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy 

wewnętrznej rury  

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm  

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów  

50% wymagań z poz. 1-4  

6   Przewody ogrzewań centralnych wg 

poz. 1 -4, ułożone w komponentach  

50% wymagań z poz.  

1-4   

 budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych 

użytkowników   

 

7   Przewody wg poz. 6 ułożone w 

podłodze   

6 mm   

  

6.7. Wymagania dla wymiany instalacji odgromowej  
Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia ochronnego, należy 

wykonać jako uziom sztuczny za pomocą taśmy FeZn.  Przy wykonaniu i doborze elementów uziomu 

należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko występowania korozji galwanicznej.  Obiekty wyposażyć 

w ochronę odgromową oraz przepięciową, na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia 

piorunowego oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony odgromowej, zgodnie z normą PNEN 
62305. Wyniki i założenia przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych zawrzeć w projekcie 

budowlanym.  

Do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami od wyładowań atmosferycznych 

bezpośrednich i pośrednich, zastosować skoordynowany, wielostopniowy, układ SPD (w rozdzielnicy 

głównej i podrozdzielnicach), zarówno dla linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnałowych.  

Przewiduje się utworzenie siatki uziomów pozwalających na ekwipotencjalizację wszystkich obiektów 

technologicznych i potrzeb własnych zajezdni z punktem zasilającym. Po wykonaniu instalacji 

odgromowej Wykonawca dokona odbioru instalacji odgromowej i protokolarnie potwierdzi 

prawidłowość jej wykonania.   

6.8. Wymagania dla wymiany instalacji elektrycznej z wymianą opraw 

oświetleniowych na energooszczędne i wykonaniem nowych rozdzielnic w 

budynku  
Instalacje wewnętrzne w obiektach i rozdzielnice główne – jeżeli wymagane  

W wydzielonym, wentylowanym, zamkniętym pomieszczeniu, przewiduje się zainstalowanie m. in.: 

prefabrykowanej rozdzielnicy głównej RG, wolnostojącej, o stopniu ochrony min. IP 30, wykonaną w I 

klasie ochronności oraz baterii do kompensacji mocy biernej BKD. Rozdzielnice RG mają zawierać 

wyłącznik pełniący funkcję ppoż. wyłącznika prądu oraz spełniać wymagania przepisów i norm w 

zakresie instalacji elektrycznej obiektu usług. Rozwiązania instalacyjne w zakresie instalacji 

elektrycznej i oświetlenia spełniają aktualne normy technicznobudowlane i sanitarne. 
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Rozdzielnice oddziałowe, podrozdzielnice.   

Ilość oraz lokalizację rozdzielnic oddziałowych dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie 

części obiektu.  

Podrozdzielnice, wykonać w miarę możliwości jako wnękowe, w klasie izolacji II. Na zasilaniu stosować 

czterobiegunowe rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej 
na szynie TH 35. W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę 

przeciwprzepięciową. Zapewnić co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych (obwody 
oświetleniowe i gniazd ogólnych) oraz 30 % rezerwy wolego miejsca do późniejszej rozbudowy. Stopień 

IP dobrać do warunków środowiskowych (nie mniej jednak jak IP30). Rozdzielnice oddziałowe zasilić z 

rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi 0,6/1 kV w systemie TN-S.  

  

Instalacje zasilające 400/230 V  -jeżeli wymagane  

Przewody należy prowadzić w korytach, w przestrzeni między sufitowej oraz w tynku. Z jednego 

obwodu nie należy zasilać więcej jak 10 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostępowe 

elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e jedno urządzenie technologiczne.   

Na zestaw PEL składają się 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45 we wspólnej ramce.  

Każdy obwód odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Z jednego 

czterobiegunowego wyłącznika różnicowo- prądowego wyprowadzić nie więcej jak 3 obwody gniazd 
ogólnych. Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, 

jednodrutowe 450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.   

  
W zakresie instalacji elektrycznej należy zaprojektować lokalizację rzutnika multimedialnego w 

pomieszczeniu nr 0.02 wraz z instalacją rzutującego obraz na białą płaszczyznę ściany.(zg. z rys. A-2)  

  

Wymiana oświetlenia na energooszczędne  

Zamontować nowe oświetlenie zewnętrzne ze źródłem światła LED na włączniku zmierzchowym. 

Rodzaj oprawy i kolorystykę dostosować do całości projektu kolorystyki elewacji i przedstawić do 

akceptacji Zamawiającego.  Zamontować lampę zewnętrzna solarną LED z czujnikiem ruchu na 

podbudowie słupowej wys. 3m. 

Zobowiązuje się Wykonawcę przed realizacją dokumentacji projektowej do przeprowadzenia bilansu 

natężenie oświetlenia, celem określenia wymaganej ilości opraw  oświetleniowych LED z 

uwzględnieniem wymagań normowych oświetlenia w zależności od wysokości pomieszczenia i funkcji 

użytkowej, celem zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie zespołu budynków w realizowanym 

Zadaniu.  

We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie źródeł światła LED. Sterowanie 

oświetleniem odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń, za pomocą włączników. W pomieszczeniach 

socjalnych (toalety, łazienki, szatnie, itp.) zabudować oprawy z indywidualnym czujnikiem ruchu. 

Instalacja oświetleniowa ma być zasilana z wydzielonych obwodów. Instalację zasilającą oświetlenie 

prowadzić podtynkowo i/lub w przestrzeniach między sufitowych.   

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 12464-11:2012: 
„Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Przy spełnieniu 

wartości wielkości takich jak:  

• poziom natężenia oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,  

• równomierność oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,  

• olśnienie,  

• rozkład luminancji,  

• barwa światła (ma sprzyjać pracy,) i oddawanie barw.  
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Projektując oświetlenie należy kierować się analizą techniczno-ekonomiczną. W analizie tej należy 

uwzględnić:  

• parametry źródeł światła,  

• rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych,  

• zakładaną trwałość i niezawodność urządzeń oświetleniowych,  

• komfort pracy i zdrowie ludzi,  

• spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni,  

• zakładane nakłady finansowe na realizacje projektu,  

• oszczędność energii elektrycznej i jej koszt zakupu,  

• koszty serwisowania urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu eksploatacji. 

  

Zaleca się zastosowanie opraw liniowych i/lub rastrowych. Należy minimalizować ilość zastosowanych 
rodzajów opraw oświetleniowych w obiekcie.   

 

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne)  

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie, z chwilą zaniku napięcia  w obwodach 

oświetlenia ogólnego. Powinno osiągnąć poziom 50 % wymaganego natężenia w ciągu 5 sek., zaś 

wartość wymaganą w ciągu 60 sek. od chwili załączenia. Oświetlenie awaryjne realizować w oparciu o 

centralną baterię i oprawy o źródłach LED wyposażone w umieszczony wewnątrz inwerter  

(przetwornik). Czas działania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) - minimum 1 godzina.  

Akumulatory muszą być ładowane po przywróceniu zasilania z sieci. Czas ładowania akumulatorów 

maksymalnie do 24 godzin. Stan ładowania sygnalizowany czerwoną diodą LED. Napięcie zasilania: 

220-240 V, 50–60 Hz. Akumulator powinien spełniać wymagania normy w zakresie ogniw 

akumulatorów przeznaczonych do ładowania ciągłego, w podwyższonych temperaturach. Przewiduje 

się stosowanie opraw z optyką (krzywą rozsyłu strumienia światła) przystosowaną do przestrzeni 

otwartych oraz do korytarzy.   

 

Stosować wyłącznie oprawy ze świadectwami dopuszczenia CNBOP.   

• Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (według PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego”) powinny gwarantować, aby oświetlenie spełniało następujące 

wymagania:  

• oświetlało znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich wyjściach 

awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone (oświetlenie od 

wewnątrz przez wewnętrzne źródło światła LED), aby jednoznacznie wskazywały drogę 

ewakuacji do bezpiecznego miejsca.  

• zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych 

(stref bezpieczeństwa),  

• zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i 
użycia sprzętu przeciwpożarowego.  

• posiadało możliwość  testowania poprzez symulację  zaniku zasilania oświetlenia 
podstawowego,  

• zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować 
włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach,  

• zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy 

awaryjnej.  
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Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy 

oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący (np. mikroprocesor) 

lub być podłączone do zdalnego układu testującego umożliwiającego: wykonanie testu funkcjonalnego 
- symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej, sprawdzenie czasu świecenia 

w trybie pracy awaryjnej do momentu rozładowania akumulatorów,  nadzorowanie prądu ładowania 

akumulatorów, sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody 

LED.  

Po zakończeniu montażu Wykonawca uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego ściany i sufity 

obiektu poprzez wykonanie uzupełnień i wyrównanie podłoża oraz odnowienie powłok ścian i sufitów 
poprzez malowanie farbami lateksowymi nietoksycznymi całych powierzchni ścian i sufitów.   

  

Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca przeprowadzi  odpowiednie badania i pomiary oraz 

sporządzi stosowne protokoły w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach w których 
zainstalowano nowe oświetlenia oraz niezbędne dokumenty związane z odbiorem robót, w tym 

dokumentacji powykonawczej  

 

Pomiary instalacji elektrycznej dedykowanej   

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać końcowe pomiary i sporządzić stosowne 

protokoły badań:   

• rezystancji izolacji,   

• ciągłości obwodów elektrycznych,   

• impedancji pętli zwarcia dla wszystkich obwodów odbiorczych,   

• prądu i czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych oraz prawidłowości działania 

przycisku testowego. Pomiary należy wykonać miernikiem wielkości elektrycznych 

posiadającym aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Protokoły 

pomiarowe należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.  

 

6.9. Wymagania dla instalacji fotowoltaicznej 
 

 
                             

                           FOT. 20. LOKALIZACJA INSTALACJI PV NA DACHU BUDYNKU 
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FOT. 21. UKSZTAŁTOWANIE DACHU BUDYNKU. 

 

Wymagania w zakresie lokalizacji: 
Moduły fotowoltaiczne należy lokalizować w miejscach nie zacienionych. Zobowiązuje się Wykonawcę 
do analizy usytuowania planowanej instalacji celem wyboru wariantu najbardziej efektywnego. 

Zamawiający przyjął instalację fotowoltaiczną z 27 modułów, srebrna rama, bifacial, dual glass po 

580W każdy.  Odstępy między rzędami fotoogniw na dachu budynku szkoły zaleca się dobrać tak, aby 

pierwszego dnia zimy linia cienia w południe słoneczne zatrzymywała się na dolnej krawędzi 

pierwszego rzędu modułów. Z uwagi na minimalizację skutków zacienienia na dachu płaskim,  zaleca 
się montaż modułów z krzemu krystalicznego w układzie poziomym.  W przypadku instalacji na 

dachach płaskich jeżeli nie jest zachowana powyższa zasada, bezwzględnie odstępy między rzędami 

muszą gwarantować brak zacienienia między rzędami także 1 dnia zimy.  Należy zastosować 

optymalizatory mocy zintegrowane z modułami PV. 

Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej należy uzależnić od wcześniejszych pomiarów profilu 

konsumpcji energii. Ukierunkowanie należy dobrać i wykazać obliczeniami bądź symulacjami 

produktywności do akceptacji Zamawiającego z uwzględnieniem wyznaczenia % wykorzystania energii 
na potrzeby własne. 

 

Parametry instalacji: 

Moc generatora PV 15,66 kWp 

Powierzchnia generatora PV 25,7 m2 

Liczba modułów PV z optymalizatorem 27 

Liczba falowników SolarEdge 1  

Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)  15660 kWh 

Energia oddana do sieci  15660 kWh 

Regulacja w punkcie zasilania  0 % 

Udział konsumpcja własna energii  0,0 % 

Udział energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania  0,0 % 

 

Układ zabezpieczeń. 
Należy zaprojektować i wykonać układy zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa zaprojektowane do parametrów dobranej technologii zarówno w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej jak i przepięciowej. Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć 
przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów 

wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe 

chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe 
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uniemożliwiające uszkodzenie łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. Dobór 

napięcia pracy ochronników PP oraz prądu bezpieczników powinien uwzględniać sposób połączenia 

modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczeń 
stałoprądowych powinny posiadać klasę ochronności przynajmniej IP65 jak i być odporne na działanie 

szkodliwych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. 

Instalację fotowoltaiczną należy wyposażyć w układy pomiarowe monitorujące prace instalacji.  

Układ pomiarowy. 
Pomiar napięcia i prądu poszczególnych stringów po stronie DC z minimalnymi czasami rejestracji 
parametrów 0,5 s; pomiar napięcia i prądu poszczególnych połączeń równoległych stringów po stronie 

DC z minimalnymi czasami rejestracji parametrów 0,5 s; pomiar napięcia, prądu, cos fi, częstotliwości, 

mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej, pomiar symetrii faz, pomiar współczynnika THD, pomiar 
harmonicznych minimum do 20 harmonicznej po stronie AC dla poszczególnych falowników oraz 

osobno jako pomiar zbiorczy pełnej mocy elektrowni z czasami poniżej 0,1 s; redukcję emisji CO2 

wynikającą z produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej. Układ pomiarowy należy wyposażyć w 
urządzenie typu dataloger. 

W zakresie układów pomiarowych należy uwzględnić również układy pomiarowe wymagane przez 

Operatora sieci dystrybucyjnej po wcześniejszych uzgodnieniach i wydanych przez niego warunkach – 

za uzgodnienia i wydanie warunków odpowiada Wykonawca. 

Układy zabezpieczenia wypływu energii do sieci 
Elektrownię należy wyposażyć w router energii pozwalający na zarządzanie energią produkowaną i 

konsumowaną w taki sposób aby zabezpieczyć potencjalny wypływ energii do sieci 

elektroenergetycznej a jednocześnie aby maksymalizować konsumpcję własną produkowanej energii 
na obiekcie. 

Rozdzielnie elektryczne 

Ilość oraz lokalizację rozdzielnic dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie części instalacji. 

Podrozdzielnice wewnętrzne, wykonać w klasie izolacji II. Na zasilaniu stosować czterobiegunowe 

rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej na szynie TH 35. 

W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę przeciwprzepięciową. 

Zapewnić co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych (obwody  oświetleniowe i 

gniazd ogólnych) oraz 30 % rezerwy wolego miejsca do późniejszej rozbudowy. Stopień IP dobrać do 
warunków środowiskowych (nie mniej jednak jak IP30).  Rozdzielnice oddziałowe połączyć do  

rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi w systemie TN-S. 

Konstrukcje montażowe 
Producent konstrukcji wsporczej musi spełniać normę PN-EN 1090-1+A1:2012.  Dopuszcza się oprócz 
stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie stali ocynkowanej ogniowo. Dla elementów ze stali 

ocynkowanej stawia się wymagania zgodnie z normą PN - EN ISO 1461 i odpowiednią klasą 

korozyjności nie mniejszą niż C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności 
gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję (gwarancja udzielona na piśmie przez 

dostawcę systemu). Cynkowanie należy wykonać na gotowych elementach. Nie dopuszcza się 

przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza się stosowania stali ocynkowanej 
do wykonania podpórek bezpośrednio pod modułami. 

  

Zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania uzgodnienia instalacji fotowoltaicznej pod względem 

ochrony p.poż. Zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do 
Zarządcy sieci energetycznej. 
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6.10. Wymagania dla remontu wnętrza budynku, robót malarskich wnętrz 

całego obiektu.  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów, wymiana instalacji elektrycznej z 

wymianą opraw oświetleniowych i wymiana instalacji c-o obejmuje ukrycie prowadzonych instalacji w 

bruzdach w ścianach i sufitach. Zakres prac związanych z wymianą instalacji obejmuje tynkowanie 
bruzd i zacieranie tynku na gładko wraz z odmalowaniem wszystkich powierzchni ścian i sufitów w 

budynku, które zostały uszkodzone w wyniku prowadzonych prac instalacyjnych. Należy dobrać 
kolorystykę malatury wewnętrznej, zewnętrznej i okładzin po uzgodnieniu z Zamawiającym.  Zaleca się 

stosowanie stonowanych, pastelowych barw ścian w budynku. W celu ułatwienia komunikacji osobom 

słabowidzącym, na ścianach wykonać pochwyty ścienne w kolorach kontrastujących z kolorystyką 

ścian.  Do wnętrz należy stosować farby lateksowe, obiektowe, nietoksyczne. Wypełnienia bruzd należy 

przewidzieć z tynku gipsowego wykończonego gładzią gipsową.   

Ściany i podłogi muszą być ze sobą kolorystycznie skontrastowane. Jeśli to niemożliwe, należy 
zastosować listwy przypodłogowe lub cokoły w kontrastowym kolorze. Wszystkie powierzchnie ścian i 
podłóg muszą mieć jednolity kolor, który nie może powodować olśnienia. Dopuszczalne są wzory o 
niewielkim kontraście kolorystycznym (LRV < 20).  Podłogi i posadzki w toaletach muszą być równe i 
antypoślizgowe (o klasie poślizgowej minimum R11). Nawet w stanie mokrym nie powinny być 
niebezpieczne dla użytkowników.  Wszystkie odpływy wody z posadzki oraz kratki podłogowe należy 
zamontować poza przestrzenią manewrową wózka. Za wszelkie szkody wynikłe z prowadzonych robót 
budowlanych odpowiada Wykonawca i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Podstawę 
roszczeń stanowić będzie Protokół Przekazania Terenu Budowy.  

6.11. Wymagania dla wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie 
Opolskim 
W zakresie wyposażenia Domu Dziennego Pobytu. Zamawiający przewiduje następujące urządzenia 
(proponowane wyposażenie wskazano na rys. A-2 projektu koncepcyjnego):  

• Nr1. Zestaw stolik i 4 krzesła oraz nr 14 – krzesła i nr17 stolik 2 krzesła 

Krzesło na stelażu metalowym z siedziskiem z wysokogatunkowego tworzywa, sklejki lub innego 

materiału ułatwiającego utrzymanie czystości. Należy zastosować krzesła możliwe do układania w 
stos. Siedziska muszą być wyposażone w podłokietniki i oparcia. Wysokość siedziska musi wynosić 

od 42 cm 48 cm, a szerokość i głębokość minimum 50 cm. 

Zaleca się zastosować krzesła w kolorze kontrastującym do koloru podłogi, ściany. Stolik o 

wymiarach co najmniej 80x80cm. Blat z płyty meblowej lub MDF, konstrukcja nośna metalowa, 

malowana proszkowo.  

 
 

                 FOT. 22. POGLĄDOWY WIDOK KRZESEŁ  I STOLIKÓW 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY     35  
  

• Nr2.Aneks kuchenny  z lodówką, mikrofalówką, płytą indukcyjną, czajnikiem i szafkami 

zabudowa indywidualna, długość blatu roboczego min 2,40m w zabudowie lodówka side by 
side, płyta indukcyjna 4 palnikowa, zlew 1 komorowy, zmywarka szer. 60 cm, szafki podblatowe 

i szafki wiszące, wyciąg kuchenny 

 

• Nr 4. Pochwyty ścienne dla niepełnosprawnych 

Pochwyt ścienny prosty długości 1m. Wykonany ze stali lakierowanej lub z tworzywa. 
Zakończenia pochwytu wyokrąglone w kierunku ściany celem uniknięcia zahaczenia, 

potknięcia. Uchwyty mają na celu pomoc w podnoszeniu i podparciu w trakcie chodzenia.  

Przewiduje się uchwyty dla osób niepełnosprawnych średnicy od 32mm. 

 

 

 

 

 

 
                  FOT. 23.POGLĄDOWY WIDOK POCHWYTÓW 

 

 

 
 

 

 

• Nr7.Leżanka stała 90 x 200  z regulowaną wysokością 

Dane techniczne - Leżanka drewniana  

Długość: 190 cm 

Szerokość do wyboru: 55 lub 70 cm 

Wysokość: 55 - 70 cm (regulacja skokowa) 

Regulacja kąta podgłówka: 0° do 45° 

Maksymalne obciążenie: 150 kg  

 

 
 

                  FOT. 24. POGLĄDOWY WIDOK LEŻANKI 
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• Nr8.Fotel geriatryczny (ułatwiający wstawanie) 

Tapicerka oparcia:  Pianka poliuretanowa 

Z podłokietnikami. Opcje:  Funkcja wypoczynkowa ze 

sterowaniem elektrycznym.Maksymalny stopień 
nachylenia:  160 °.Maksymalne obciążenie:  120 kg 

Długość:  73 cm 

Wysokość:  100 cm 

Głębokość:  94 cm 

Wysokość siedziska:  48 cm 

 Głębokość siedziska:  54 cm                  

 

 

 

FOT. 25. POGLĄDOWY WIDOK FOTELA GERIATRYCZNEGO 

 

• Nr 9.Stanowisko do kinezyterapii manualnej 

dłoni (stolik z urządzeniami manipulacyjnymi) 

Blat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z 

oporem TB/O wykonany jest ze sklejki, drobne 

przyrządy z litego drewna. Całość zamontowana 

jest na stalowej podstawie lakierowanej 
proszkowo, umożliwiającej regulację 

wysokości. Tablica TB/O wyposażona jest w 

obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy linki 
zamontowane do przyrządu. 

Parametry: 

Długość: 73 cm 

Wysokość: 40 - 63 cm 

         Szerokość: 53 cm                                                                             FOT. 26. POGLĄDOWY WIDOK STOLIKA DO KINEZYTERAPII 

 

 

 

 

• Nr10.Stanowisko z rotorem nóg 

 

urządzenie przenośne do ćwiczeń motoryki nóg podnoszące 
sprawność ruchową. 

 

 

 

 

 

 
FOT. 27. POGLĄDOWY WIDOK ROTORA NÓG 
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Fot. 2. POGLĄDOWY WIDOK 

SZAFKI PODWÓJNEJ 

 

• Nr11.Drabinki ścienne rehabilitacyjne 

Drabinka rehabilitacyjna przeznaczona do ćwiczeń 
ogólnousprawniających oraz gimnastyki korekcyjnej. Montowana na 
stałe do ściany. Przeznaczona do wspomagania i wykonywania 
ćwiczeń rehabilitacyjnych w celu łagodzenia lub kompensowania 
skutków urazów, kontuzji lub upośledzenia oraz korekcji wad 
postawy. Wysokość [cm]: 227,3 Szerokość [cm]: 75,5 Szerokość 
między profilami mocującymi szczeble [cm]: 67,5Wysokość 
pierwszego szczebla od podłoża [cm] 27 Wysokość między szczeblami 
[cm]: 23 Liczba szczebli [szt.] 8 Odległość drabinki od ściany [cm]: 9,5 
Maksymalne dopuszczalne obciążenie szczebla [kg]: ≤ 150 
.maksymalna masa osoby ćwiczącej [kg]: 150 

 

 

• Nr12. Szafki podwójne zamykane  

Metalowe szafki są wykonane z wysokiej jakości blach stalowych 
pokrytych odporną na zarysowania powłoką lakierniczą.  Szafka 
wykonana z blachy stalowej, zawiasy w postaci odpornych sworzni 
stalowych niewidoczne z zewnątrz, płaska podstawa w celu łatwego 
utrzymania czystości , w każdej skrytce wieszak na ubrania, w 
każdej skrytce półka, korpus wentylowany, drzwi wyposażone w 
silikonowe odbojniki i zamek z kluczem. Wymiary 40 x 49 x 180 cm  

  

 

 

 
 
 

• Nr13.Szafki indywidualne zamykane  
Metalowe szafki są wykonane z wysokiej 
jakości blach stalowych pokrytych odporną 
na zarysowania powłoką lakierniczą. Nasze szafki można skonfigurować na 
wiele różnych sposobów wybierając według uznania dekory, wyposażenie i 
funkcjonalności. Szafki są dostarczane zmontowane i są przygotowane do 
szybkiego łączenia dzięki prefabrykowanym otworom montażowym w 
ściankach bocznych. 
Szafka wykonana z blachy stalowej, zawiasy w postaci odpornych sworzni 
stalowych niewidoczne z zewnątrz, płaska podstawa w celu łatwego 
utrzymania czystości , w każdej skrytce wieszak na ubrania, w każdej skrytce 
półka, korpus wentylowany, drzwi wyposażone w silikonowe odbojniki i 
zamek z kluczem. Wymiary 30 x 49 x 180 cm 
 
      Fot. 30. POGLĄDOWY WIDOK SZAFKI PODWÓJNEJ 

 
 
 
 
 

Fot.28. POGLĄDOWY 

WIDOK DRABINKI 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY     38  
  

 
 

• Nr15.Łóżko do fizjoterapii/ masażu/kinezyterapii 

Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z 
elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota 

ręcznego. Wyposażony jest w podstawowy system 

jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 
antypoślizgowych gumowych stopek. 

 
 

 

 
      Fot. 31. POGLĄDOWY WIDOK ŁÓŻKA DO FIZJOTERAPII 

 

 

  

 

 

 

 

• Nr16.Szafka na dokumenty / leki/ apteczka pierwszej pomocy 

Wysokość:2020 mm 

Szerokość:800 mm 

Głębokość:400 mm  

korpus z laminatu lub MDF z drzwiami przesuwnymi, zamykana 

na klucz  

 
 
Fot. 32. POGLĄDOWY WIDOK SZAFKI NA DOKUMENTY 
 

 

• Nr17.Stanowisko komputerowe- laptop biurko i fotel biurowy 
 

Długość:1200 mm 

Wysokość:720 mm 

Szerokość:800 mm 

Materiał podstawy – stal malowana 

proszkowo 

Materiał blatu laminat 
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Fot. 33. POGLĄDOWY WIDOK BIURKA I KONTENERKA NA DOKUMENTY 

 

Kontenerek z 3 szufladami na 4 kółkach z zamkiem 

Długość:60 mm 

Wysokość:60mm 

Szerokość:40mm  

 
 

• Nr19.Łóżko stałe do przewijania osób dorosłych 

 

Długość: 180cm 

Wysokość: 65cm 
Szerokość: 61cm 

Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: 

0° + 35 ° 
Waga: 30kg 

Maksymalne obciążenie: 200kg 
 
 

Fot. 34. POGLĄDOWY WIDOK ŁÓŻKA DO 

PRZEWIJANIA OSOBY DOROSŁEJ 

                                                      

 

 

 

• Nr22.Szafa porządkowa ze zlewem 

 

Szerokość 1000 mm, Głębokość 500 mm, Wysokość 
2000 mm. Materiał wykonania stal nierdzewna. Komora 
umywalki zabudowana z trzech stron. Wymiary komory 
320x300x150mm 

                                                                                                                          

Fot. 35. POGLĄDOWY WIDOK SZAFY  PORZĄDKOWEJ 

                                                                         

 

 

    

  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów wyposażenia Domu Dziennego Pobytu,  o 

wymiarach  parametrach odmiennych od wskazanych lub alternatywnych, jeśli uzasadnione to 

będzie optymalizacją funkcjonowania obiektu. Zastosować należy urządzenia dedykowane do 

obiektów użyteczności publicznej, seniorów i osób o obniżonej sprawności ruchowej. 
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6.12. Wymagania dla zagospodarowania terenu  
Celem projektu jest jego pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępność dla osób z niepełnoprawnościami. W związku z powyższym w celu zwiększenia dostępności 

do infrastruktury, środków transportu, usług dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek, zgodnie 

ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 należy przeprowadzić także roboty 

budowlane w obrębie zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji. Wytworzona w ramach 

projektu infrastruktura zwiększy dostępność i ma na celu eliminowanie bariery dla osób 
niepełnosprawnych. Założeniem projektu jest uwzględnienie równego dostępu dla wszystkich, z 

uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie 

ograniczone.  
W zakresie zagospodarowania terenu należy rozebrać istniejącą rozbiórka nawierzchnię z płyt 

betonowych o wymiarze 50x50x5cm znajdującą się przed wejściem do budynku wraz z rozbiórką 

krawężników, rozbiórką schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych. Materiał z rozbiórki 

zutylizować godnie z miejscowymi zasadami gospodarki odpadami. W celu umożliwienia dojścia 

bezkolizyjnie do obiektu Domu Dziennego Pobytu, należy zlikwidować nawierzchnie istniejącą, która 
posiada nierówne, wystające i chybotliwe płyty chodnikowe. Istniejące krawężniki wystają na 

kilkanaście cm generując ryzyko potknięcia i wykluczając całkowicie dostęp do obiektu dla osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim. Fragment dojazdu do obiektu wykonany jest jako utwardzenie 

kruszywem, w którym brak krawężników najazdowych utrudnia wjazd przed obiekt objęty inwestycją. 

Zmiana w zakresie utwardzeń umożliwić ma na celu utworzenie miejsc parkingowych, w tym miejsc 
dla osób niepełnosprawnych, a także pozostawienie terenu zielonego przed którym osoby korzystające 

z domu dziennego pobyt będą mogły także odpocząć.  

Należy zaprojektować układ nawierzchni wraz ze spadkami do 5%, które zniwelują teren do poziomu -
0,02m przy wejściu do budynku. To spowoduje rezygnację ze schodów wejściowych oraz pochylni i 
zwiększając dostępność dla osób niepełnosprawnych i wejście do budynku z poziomu nawierzchni. W 
tym celu likwiduje się bariery takie jak stopnie, progi, krawężniki.   Przy nachyleniu powyżej 5% zaleca 
się stosowanie pasów z kostki betonowej o chropowatej powierzchni lub betonu płukanego w stosunku 
1:4 (np. 1 rząd chropowaty i 4 rzędy płyt betonowych).  
  
Mając na uwadze osoby otyłe, starsze, używające chodzików rehabilitacyjnych, mające problemy z 

przemieszczaniem się potrzebujące miejsc odpoczynku na drodze dojścia od głównych ciągów 
komunikacji do projektowanego obiektu, planuje się 2 ławki. Ławki muszą mieć oparcia i podłokietniki 

ułatwiające wstawanie. Wysokość siedziska musi zawierać się w przedziale od 42 cm do 48 cm. 

Głębokość siedziska musi wynosić minimum 50 cm. W bezpośrednim sąsiedztwie siedziska należy 
zapewnić wolne miejsce do odłożenia sprzętu rehabilitacyjnego, tj. balkonika lub wózka, a laski i kule 

można odłożyć na podłokietniku. Ponadto w miejscach odpoczynku powinno być miejsce o wymiarach 

minimum 90 cm (szerokość) na minimum 150 cm (głębokość), które pozwoli na odpoczynek osobom 

poruszającym się na wózku. 

Przed wejściem należy przewidzieć wycieraczkę wpuszczana aluminiową ze wkładem. Wycieraczki 
przed drzwiami wejściowymi i/lub w przedsionku nie mogą utrudniać ruchu osobom o kulach, osobom 
poruszającym się na wózku, osobom niedowidzącym czy niewidomym. Jeśli wycieraczki tekstylne lub 
gumowe są zamontowane do płaszczyzny podłogi, ich wysokość nie może być większa niż 1 cm, co 
ułatwi najazd lub wejście na nie. Ich krawędzie muszą być ścięte i przylegać do powierzchni podłogi. 
Wycieraczki tekstylne lub gumowe powinny być zagłębione w posadzce, tak aby tworzyły z nią równą 
płaszczyznę. Wycieraczki muszą mieć ponadto równą fakturę (płaszczyznę), a jej struktura nie może 
mieć nierówności bądź otworów większych niż 1 cm.  

 Drzwi wejściowe do budynku oraz ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny posiadać w 
świetle ościeżnicy minimalne wymiary: szerokość 90 cm, wysokość 200 cm. W przypadku drzwi 
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dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 90 cm. Jeżeli drzwi są 
wyposażone w samozamykacz, jego mechanizm nie może wymagać siły przekraczającej 25 N do 
otwarcia  

 
Na terenie przewidzieć lokalizację 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach co 
najmniej 3,6 x 5,0m  oraz 8 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych o wymiarach co najmniej 
2,5 x 5,0m. Nawierzchnia miejsc postojowych musi być równa, wykonana z materiałów 
antypoślizgowych i trwałych, zapewniających bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i pieszym.  
Wjazd na chodnik powinien być pozbawiony przeszkód takich jak krawężniki, a różnica poziomów 
pomiędzy miejscem parkingowym a chodnikiem nie może przekraczać 2 cm.  Nawierzchnia stanowisk 
oraz dróg manewrowych powinna być utwardzona i wyposażona w system odprowadzania wody, 
eliminujący ryzyko gromadzenia się kałuż i lodu w okresie zimowym. Jednocześnie spadek terenu nie 
może przekraczać 2%, aby ułatwić poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością.  Każde 
stanowisko dla osób z niepełnosprawnością powinno być wyraźnie oznakowane znakami poziomymi i 
pionowymi. Stosuje się oznakowanie poziome w postaci symbolu P-24 (wózek inwalidzki) oraz znak 
pionowy D-18 („parking”) lub D-18b („parking zadaszony”), uzupełniony tabliczką T-29 informującą o 
przeznaczeniu stanowiska. Miejsca te powinny być wyróżnione kolorem niebieskim RAL 5024, co 
umożliwia ich łatwe zidentyfikowanie przez wszystkich użytkowników.  
 W celu zapewnienia odpowiedniej widoczności w warunkach ograniczonej widoczności, np. w 
godzinach nocnych, zaleca się stosowanie farb odblaskowych oraz oświetlenia stanowisk 
parkingowych.  
  
Należy zaprojektować wiatę śmietnikową lub obudowę śmietników zamykaną o wymiarach 2x3m. 
Rodzaj wiaty, obudowy i jej kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym. Na pozostałym terenie w zakresie 
opracowania Zamawiający wymaga zagospodarowania terenu zielenią wysoką i niską poprzez 
propozycję nasadzeń i realizację nasadzeń po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego (zg. z rys. A-1).  

7.  Wymagania dla projektowania   

7.1. Zakres dokumentacji projektowej   
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową 

niezbędną do wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym PFU.  

Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące dokumenty Wykonawcy:  

- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i nośności budynku;  

 -wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku w zakresie inwestycji;  

- sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji zezwalającej na 

rozpoczęcie robót (pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót) w tym projektu budowlanego, 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót wraz z 

uzyskaniem przy tym wszystkich wynikających z przepisów niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień, 
pozwoleń na rzecz i w imieniu Zamawiającego, uzgodnienie rozwiązań w zakresie wymagań 

higieniczno- sanitarnych i p.poż. 

- wykonanie projektu kolorystyki elewacji ;  

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz sanitariatów obrazujących kolorystykę i ułożenie okładzin 

ceramicznych, usytuowanie urządzeń sanitarnych,  

- wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji obejmującego w szczególności konstrukcję dachu 

nad częścią mieszkalną i nad pomieszczeniami gospodarczymi, konstrukcję stropu, nadproży - 
wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego dla przedmiotowej inwestycji wraz z 

projektem wykonawczym instalacji wodno- kanalizacyjnej, c-o, instalacji wentylacji  
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- wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zawierającego: projekt instalacji 

elektrycznej wraz z nowymi rozdzielnicami w budynku, zasilanie zaprojektowanych urządzeń, 

oświetlenie pomieszczenia piwnicy, wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na 
energooszczędne, projekt wykonawczy automatyki i zdalnego monitoringu pracy systemu 

grzewczego,   

- wykonanie przedmiarów robót dla zakresu robót objętych zamówieniem,   

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,   

- uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskanie pozwolenia na 

budowę,  

- opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie 

niezbędnym do uzyskania wszelkich odbiorów inwestycji w tym odbiorów właściwych rzeczowo i 

miejscowo organów Państwowej Straży Pożarnej i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz  

Powiatowego Nadzoru Budowlanego, jeśli wymagane  

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej,  

- wykonanie dokumentacji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru urządzeń podlegających 

dozorowi UDT, jeśli takie występują.  

  

Zamawiający wymaga, by dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotowego 

Zamówienia zawierała rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych. Do 

wykonania projektu budowlanego podstawowymi dokumentami będą niniejszy Program funkcjonalno- 
użytkowy, inwentaryzacja wykonana przez Wykonawcę, wymagane uzgodnienia i decyzje do realizacji 

przedmiotowego zadania oraz informacje uzyskane do Zamawiającego  obejmującego pełny zakres 

robót budowlanych planowanych do wykonania w ramach Zamówienia.  

  

Poszczególne etapy prac projektowych oraz przyjęte w nich rozwiązania projektowe muszą zostać 

Uzgodnione z Zamawiającym  i wymaga się zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.   

Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania.  

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w 

szczególności  do stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do  

przedstawionych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zmiany dokonane w toku realizacji nanieść należy na dokumentację powykonawczą 

przedmiotowej inwestycji.  

7.2. Format dokumentacji projektowej   
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentów Wykonawcy 
w znormalizowanym rozmiarze spięte do formatu A4  Projekt budowlany spełniać musi wymagania zg. 

z rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2022 r. poz.1679) . Obliczenia i opisy, harmonogramy powinny 
być jako wydruk wersji papierowej wpięte do formatu A4.  

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 

formatów elektronicznych:  

- rysunki, schematy – format obsługiwany przez aplikację CAD oraz w formacie pdf  

- opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel,oraz w 

formacie pdf  
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- harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Word, MS Excel oraz w formacie pdf - 

wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na płytach 

kompaktowych lub nośniku sprzętowym na przykład pamięci mobilnej.  

Dokumentację techniczną opisaną powyżej, w tym projektową i powykonawczą, należy sporządzić w 
ilości niezbędnej do uzyskania wszystkich zgód na realizację inwestycji i zgody na użytkowanie obiektu 

i dodatkowo po 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  

7.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej   
Wykonawca zatrudni do projektowania robót projektantów posiadających wymagane Prawem 
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 
personel pomocniczy, a także geotechnika z uprawnieniami do projektowania robót geologicznych. 

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania i 

wykonania robót, w szczególności:  

- zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  

- zgodności z wymaganiami BHP oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej,  

- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- zgodność z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego  

 

7.4. Projekt wykonawczy  
Projekt wykonawczy, obejmujący rysunki i opisy wszystkich elementów robót. Projekt wykonawczy 

przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry 

wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. W 

zakresie termomodernizacji Zamawiający wymaga przedstawienia do uzgodnienia z Zamawiającym 

projektu zastosowanych materiałów elewacyjnych wraz z określeniem i doborem kolorystyki.   

7.5. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 

jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać zmiany Wykonawcy w realizacji robót w 

stosunku do stanu projektowanego.  

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przyjęte rozwiązania projektowe na etapie projektu budowlano 
– wykonawczego. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych do uzgodnienia. 
Harmonogram musi uwzględniać etapowe prowadzenie robót w sposób możliwie najmniej 

ograniczający funkcjonowanie Szkoły, Przedszkola, korzystania z Sali Gimnastycznej. Przed 

przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest podpisać Protokół Przekazania 
Terenu Budowy. Protokół stanowić będzie część opisowa i część fotograficzna wykonana w dniu 

odbioru terenu budowy. Protokół będzie podstawą przeprowadzenia odbioru robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  

7.6. Dokumentacja rozruchu  
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, 

oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami  wszystkich 

wykonanych prac i usług, a w tym:  

- instrukcja rozruchu,  

- instrukcja obsługi i konserwacji,  

- instrukcje bhp i ochrony pożarowej,  
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- raporty, protokoły z Prób Końcowych,  

- Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń  

7.7. Pozwolenie na budowę  
Wykonawca wystąpi na mocy udzielonego pełnomocnictwa do właściwego organu o wydanie 
pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie wymagających 

pozwolenia na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w 
jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji Zamówienia.  

7.8. Dokumenty budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.  
 

Dokumenty budowy stanowią:  

• umowa o wykonanie zamówienia.  

• ostateczna decyzja pozwolenia na budowę.  

• projekt budowlany, projekt wykonawczy.  

• zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
obowiązkami.  

• pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 
organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 

wykonywania robót.  

• kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia informacją 

zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ.  

• Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem 

pożarowym.  

• harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności,  

• dokumenty rozliczenia finansowego robót. dziennik budowy.  

• protokół przekazania placu budowy.  

• wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 
organizacyjnych i finansowych budowy.  

• protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty laboratoryjne  

• dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 

budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie.  

• dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. instrukcje 
obsługi i eksploatacji.  

• instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów. 
protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i 

urządzeniach obcych.  

• świadectwo energetyczne budynku  

• audyt powykonawczy potwierdzający realizację założonych celów   

• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji.  
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7.9. Nadzory autorskie   
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji 
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w 

szczególności poprzez:  

a) kontrole zgodności wykonania robót z treścią dokumentacji projektowej dokonywane przez 
projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie robót, po 

uprzednim zgłoszeniu przystąpienia do realizacji. Kontrola projektantów – autorów należy 

dokumentować wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robót.  

b) weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 
robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone 

do dokumentacji powykonawczej  

8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych   

8.1. Zgodność robót z umową   
Zamawiający obliguje wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej, bilansu natężenia i ilości 

oświetlenia, bilansu zapotrzebowania na energię, ekspertyz, inwentaryzacji i badań celem 

optymalizacji rozwiązań projektowych. Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową, 

zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i jego poleceniami. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji. Wszystkie wykonane części dokumentacji projektowej, roboty, dostarczone materiały i 
urządzenia będą zgodne z umową. Dane określone w umowie będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

zamówieniem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i 

urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty wykonane zostaną na koszt Wykonawcy.   

  
Roboty budowlane wewnątrz budynku należy prowadzić poza sezonem grzewczym. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione 

na własny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność Inżyniera Budowy podczas 

trwania robót budowlanych. Zadaniem Inżyniera Budowy będzie nadzór nad jakością robót i ich 
zgodnością z dokumentacją projektową, a także organizacja pracy na terenie budowy.  

8.2. Zgodność robót z normami   
Normy przywołane  w  Programie  Funkcjonalno – Użytkowym traktować należy jako integralna część 

PFU. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w 
szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich 

braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych norm.  
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8.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją zamówienia podane 
zostały w Części Informacyjnej przedmiotowego Programu Funkcjonalno- Użytkowego.  
Zamawiający wymaga, by Wykonawca znał wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są związane z projektowaniem 
zakresu przedmiotowego Zamówienia i robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego 

Zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych praw i przepisów przy 

sporządzaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robót.   

8.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót   
Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich 

przepisów związanych z ochroną środowiska. Podczas wykonywania i zakończenia robót Wykonawca 

powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z 
ochroną środowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności 

dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i 
hałas wynikające z zastosowanej metodologii.  

Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji 

warsztatów, magazynów, placów składowych, tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych.  

Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne w celu zapobiegania: a) 

zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy,  

b) zanieczyszczeniu środowiska przez odpady,  

c) hałasowi,  

d) zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze 

środowiskiem, podczas wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

- stosować się do ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne( tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz. 
1487) - stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst 
jednolity Dz. U z 2024r. poz. 54)  
- stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1587)  

8.5. Bezpieczeństwo budowy   
Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 
technicznobudowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w 

sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji,  

- bezpieczeństwa pożarowego,  

- bezpieczeństwa użytkowania,  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

- ochrony przed hałasem i drganiami,  

- oszczędności energii,  

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa i 

zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia 

robót. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

8.6. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń   
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 

Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których 
będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność 

licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną 
użyte.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją 

umowy na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca.  

8.7. Sprzęt i maszyny budowlane   
Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i 

osób postronnych. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w STWiOR, w przypadku braku takich ustaleń w 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba i 

wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp robót oraz 
ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  zamówienia  sprzętu i środków 

transportu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą 
odpowiadać właściwym normom i obowiązującym przepisom.  

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu oraz środków transportu do użytkowania.  

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych.  

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność.  

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).  

W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić przepisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do pracy.  
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Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców materiałów 

lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń 

producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i 

jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

8.8. Wykonanie robót - Ogólne wymagania   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, jakość zastosowanych 

materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektowa, wymaganiami STWiOR, programem zapewnienia jakości, planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania badan materiałów oraz robót.  

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub 

ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, 

które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać przyrządów 
posiadających aktualne atesty legalizacyjne.  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

przepisów określających procedury badan. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub 

metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów 

ponosi Wykonawca.  

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich przepisów.  

8.9. Kontrola jakości   
Zasady kontroli jakości robót:  

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  

• wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  

• przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
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• wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiORB.  

• minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są określone w STWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem.  

• wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych materiałów 

zostanie potwierdzona. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca  

  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB. Stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebna ze strony producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z STWiORB i dokumentacją projektową. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność z 

odpowiednimi normami i STWiORB. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez 

STWiORB, każda partia materiału dostarczana do robót będzie posiadać atest określający 

jednoznacznie jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

 

8.10.Odbiór robót   
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, które 

ulegną zakryciu,  
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• Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót zgodnie z przedstawionym 

i uzgodnionym harmonogramem,  

• Odbiór ostateczny po okresie gwarancji.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji nie będą widoczne. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .  

  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

  

Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 

odniesieniu do ilości jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Odbioru końcowego dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STWiORB. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 

realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie robot uzupełniających robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja 

dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

  

 Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
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CZĘŚĆ II INFORMACYJNA   

1. Informacje ogólne   

• Zamawiający udostępni wykonawcy posiadane opracowania techniczne dotyczące przedmiotu 
zamówienia.   

• Zamawiający obliguje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem ofert oraz 

zdobycia  wszelkich koniecznych informacji do prawidłowego wykonania i wyceny zadania.  

• Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w 
celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, konieczne 

będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym, a także projekcie wykonawczym.  

• Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy 

od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 
końcowego.  

2. Inne posiadane informacje i dokumenty  
Dalsze dokumenty Zamawiającego dołączono do Programu Funkcjonalno - Użytkowego jako 

załączniki:  

1. załącznik 1 – Mapa zasadnicza w formie rastrowej wraz z licencją  

2. załącznik 2 – Rysunki inwentaryzacji budowlanej IN-1 do IN-4  

3. załącznik 3 – Projekt koncepcyjny A-1 do A-4 

4. załącznik 4– Zaświadczenie o zgodności inwestycji z Miejscowym planem zagospodarowania 

terenu  

5. załącznik 5– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotu Zamówienia 

3. Przepisy prawne związane z wykonaniem zamówienia   
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Dokument oświadczenia Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem procedury 
uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych  

3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego.   

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy  
technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i 
Polskich Norm:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z2025r poz.418).  

• Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2024.1446 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz.U.2024.1130 );   

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 
202r.poz. 1151 z późniejszymi zmianami);   

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., 

poz. 275);   

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., 

poz. 215);   

• Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U.  z 2015  poz. 1483);   
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• Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024r. poz. 1320);   

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213);   

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1112)   

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko;  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. 

zm.);   

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478) i Dyrektywa 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory;   

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r., poz.1087 z późn. zm.)   

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE  z dnia 23 października 2000r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2024r., poz. 

266).   

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z2024, poz. 1194 );   

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r 

poz. 1781);   

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r poz. 1587);  
Rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1679 z późniejszymi 

zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy15 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 

r. ( Dz. U. 2023 poz. 822) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 3706 z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalnoużytkowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2458 z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego.(Dz.U.01.138.1554),   
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25 czerwca 
2021r.  ( Dz. U. z 2021 poz. 1170)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963 )  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym z dnia 17 listopada 2016r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 873)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 poz. 1040 )   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596. Zmiana: Dz.U.03.178.1745,  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami),   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  z dnia 7 czerwca 2010 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.822  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U.2009 Nr 124 poz. 1030 

z późniejszymi zmianami),   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi 
zmianami);   

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.12.2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (Dz.U.2014 poz. 111),   

Normy:  

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

• PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych - Wymagania 

• PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe 
okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia 
ogólne 

• PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

• PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury 
powierzchni - Obliczenia szczegółowe 

• PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego 

• PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez 
grunt - Metody obliczania 

• PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany 
ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 
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• PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

• PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 

• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń - Wymagania 

• PN-EN 1990*): PN-EN 1991*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: 
Oddziaływania na konstrukcje 

• N-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• N-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

• PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi  

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne  

• PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  

• PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

• PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-534: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Urządzenia 
do ochrony przed przejściowymi przepięciami  

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia  

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne  

• PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY     55  
  

• PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

• PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa  

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

• PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów  

• PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami 
alfanumerycznymi  

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne  

• PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania  

• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania  

• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: 
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia  

• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: 
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia  

• PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia  

• PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż 
i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji  

• PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  

• PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia  

• PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

• N-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

• PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych - Wymagania 

• PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe 
okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia 
ogólne 

• PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

• PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury 
powierzchni - Obliczenia szczegółowe 

• PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego 

• PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez 
grunt - Metody obliczania 

• PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany 
ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne 
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• PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 

• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń - Wymagania 

• PN-EN 1990*): PN-EN 1991*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: 
Oddziaływania na konstrukcje 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

• PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

• PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa  

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

• PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

• PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa  

• PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne  

• PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne  

• PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia  

• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach  
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• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi  

• PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających  

• PN-EN 50174-2:2010; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011; PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10; PN-
EN 50174-2:2010/A2:2015-02 PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 Technika Informatyczna - 
Instalacje okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków  

• PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji  

• PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych  

• PN-EN 1991-1-2:2006 ; PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010; PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-0; 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na 
konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach 
pożaru  

• PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 
1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

• PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja  

• PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych  

• PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, 
konserwacji i napraw.  

• PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.  

• PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich.  

• PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich.  

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.  

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Badania techniczne przy odbiorze.  

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

• PN- 72/8-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 
Minimalne wymagania techniczne.  

• PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych obowiązującym prawem polskim. 

 

  

  

Projektant:  

mgr inż. arch. Anna Stasz  

upr. bud. nr 07/OPOKK/2018  

do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności architektonicznej  
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Gogolin, 08.05.2025r. 

 

Oświadczenie 
 

Niniejszym oświadczam, że przedmiotowa dokumentacja składająca się z: 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA DOMU DZIENNEGO 
POBYTU W TARNOWIE OPOLSKIM”  

  
Zamawiający:    

Gmina Tarnów Opolski  

Adres zamawiającego:     

ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski  

  

 Adres obiektu budowlanego:    

 ul. Osiedle Zakładowe 8, Tarnów Opolski, działka nr 1216/3, obręb Tarnów Opolski 

 

wraz z załącznikami 

• załącznik 1 – Mapa zasadnicza w formie rastrowej wraz z licencją 

• załącznik 2 – Rysunki inwentaryzacji budowlanej IN-1 do IN-4 

• załącznik 3 – Projekt koncepcyjny A-1 do A-4 

• załącznik 4-   Zaświadczenie o zgodności inwestycji z Miejscowym planem zagospodarowania  
        terenu 

• załącznik 5-  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotu Zamówienia 

jest kompletna oraz wykonana zgodnie z umową, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 
innymi normami techniczno- budowlanymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a ponadto 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zleceniodawcę przy uwzględnieniu charakteru i zakresu 
ustawowej działalności, z najwyższą starannością i przy zachowaniu zwyczajów powszechnie 
reprezentowanych w obrocie gospodarczym  
 
 
 
 
 
Autor opracowania: 

mgr inż. arch. Anna Stasz, upr. bud. nr 07/OPOKK/2018 
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