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Zatacznik nr 4
do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
znak sprawy: GCS.DZPI1.2715.26.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Btawatnej w Gdyni

Przedmiotem zamowienia jest budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Btawatnej w
Gdyni w ramach zadania inwestycyjnego p.n ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
sportowego (w szczegolnosci na nawierzchni poliuretanowej plac zabaw oraz strefa street
workout, urzadzenia sportowe typu Rail na nawierzchni betonowej) przy ul. Btawatnej” na
dziatkach dz. nr 688-694, 731, 736, 737/1 oraz 737/2 obreb 0024 Pustki Cisowskie w
zakresie budowy obiektow matej architektury w miejscy publicznym, na podstawie i zgodnie z

Dokumentacjg projektowa opracowana przez firme PRIMTECH Szymon Kita w sktad ktorej

wchodza:

1) Projekt zagospodarowania terenu ,Budowa obiektdow matej architektury w miejscu
publicznym w ramach inwestycji pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul.
Btawatnej w Gdyni” (stanowigcym zatgcznik nr 10 do SW2),

2) Projekt branzy architektoniczno-budowlanej ,Budowa obiektow matej architektury w
miejscu publicznym w ramach inwestycji pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul.
Btawatnej w Gdyni” (stanowigcym zatacznik nr 10 do SW2),

3) Projekt wykonawczym ,Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w
ramach inwestycji pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Btawatnej w Gdyni”
(stanowigcym zatgcznik nr 11 do SW2),

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (stanowigca zatgcznik nr
12 do SW2),

5) Uzgodnienia do dokumentacji projektowej (stanowigce zatgcznik nr 13 do SW2),

Wytgcznie do celow informacyjnych Zamawiajgcy zatgcza przedmiar robdt (stanowigcy

zatgcznik nr 14 do SW2).

. Uwagi do przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest powiadomic OPEC Sp. z.0.0 (EG-Dziat Przesyiy;
dziatprzesylu@opecgdy.com.pl oraz ERW- Dziat Rejonu Eksploatacji ZACHOD;

eksploatacjaerw(@opecgdy.com.pl pisemnie lub przez e-mail o rozpoczeciu i zakonczeniu

robot budowlanych co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniem nr
20/L/2024 z dnia 28.02.2024 roku przekazane za pismem nr NU/343/09/2024,

2) Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. pisemnie lub przez e-
mail o rozpoczeciu robot budowlanych co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z
uzgodnieniem nr TT-721-Gd-000641/24/EW z dnia 23.01.2024 roku,

3) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ EOP Rejon Dystrybucji w Gdyni Dziat
Zarzadzania Eksploatacjg przy ul. Morskiej 118C, 81-225 Gdynia pisemnie o rozpoczeciu
robot budowlanych co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniem nr
2024/02/00138/32MMD z dnia 08.02.2024 roku,
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4) Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ ORANGE POLSKA S.A pisemnie o rozpoczeciu i
zakonczeniu robot budowlanych co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z
uzgodnieniem nr TTDSILU/)S.215-3059/24 z dnia 26.02.2024 rokuy,

5) Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Wydziat Ogrodnika Miasta pisemnie o
rozpoczeciu robdot budowlanych co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z
uzgodnieniem nr UD.7012.1.1.1.2024.HNP z dnia 08.03.2024 r.,

Uwagal!

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé powyzszych powiadomien w zakresie

powiadomienia o rozpoczeciu robot w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie po ztozeniu powyzszych powiadomien do

przekazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych ich ztozenie do powyzszych

gestorow sieci oraz Wydziatu Ogrodnika Miasta.

. Zakres prac bedacych przedmiotem zamoOwienia zgodnie z Dokumentacjg projektowa

obejmuje w szczegolnosci:

Uwagal!

Zamawiajacy wyklucza z zakresu robot wykonanie przestawienia dwoch metalowych

kontenerdow.

1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

2) zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z wytycznymi z WOM pismo nr
UD.7012.1.1.1.2024.HNP z dnia 08.03.2024 .,

3) wykonanie robdt rozbiérkowych i demontazowych wraz z wywiezieniem z terenu budowy i
utylizacja,

4) demontaz oraz montaz w nowej lokalizacji na terenie inwestycji 1 szt. kosza betonowego na
Smieci z wktadem ze stali nierdzewnej kotwionego w gruncie,

5) wykonanie przesadzenia istniejgcego drzewa nr D10a wraz z catg bryta korzeniowa w nowe
miejsce oznaczone jako D10b,

6) wykonanie przebudowy skarpy o pow. ok. 27,00 m? wraz z wykonaniem jej zabezpieczenia
metalowa siatka na pow. ok. 4,00 m?,

7) wykonanie robot ziemnych,
Uwagal!
Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac z nalezyta
ostroznoscia, aby nie doprowadzic do jego uszkodzenia.

8) utozenie rur ostonowych dwudzielnych na sieci elektroenergetycznej o dt. ok. 4,20 m oraz
na sieci teletechnicznej o dt. ok. 4,00 m;
Uwagal!
przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykonac przekopy kontrolne oraz
zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania
rzeczywistego potozenia istniejacych sieci.

9) dostawa i montaz barierki metalowej o wysokosci 110,00 cm,

10) wykonanie obrzezy betonowych z elementow o wymiarach 30x8 cm posadowionych na
betonowej tawie fundamentowej,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym gr. 8,00 cm o

powierzchni ok 8,00 m? wraz z podbudowa,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym gr. 6,00 cm o

powierzchni ok. 152,00 m? wraz z podbudowa,

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w kolorze grafitowym o

wymiarach 10x10 cm o powierzchni ok. 4,10 m2 wraz z podbudowa,

wykonanie nawierzchni z ptytek 40x40 cm, faktury typu C1 w kolorze grafitowym w ilosci 6

szt. wraz z podbudowa,

wykonanie nawierzchni betonowej o gr 15,00 cm o powierzchni ok. 80,00 m2 wraz z

podbudowa oraz malowanie zottych linii RAL1012 farba przeznaczong do nawierzchni

betonowej,

wykonanie nawierzchni mineralnej o pow. ok. 36,20 m? w kolorze grafitowym, wraz z

podbudowa,

wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej wraz z podbudowg wyznaczonej jako;

a) nawierzchnia pod street workout tj. poliuretan (warstwa EPDM +SBR) o pow. 68,00 m?
w kolorze bezowym RAL 1001 dla HIC=1,6 m

b) nawierzchnia pod plac zabaw tj. poliuretan (warstwa EPDM +SBR) o pow. 69,00 m2 w
kolorze ciemnoniebieskim RAL 5010 wraz z wykonaniem linii oraz r6znokolorowych
wzordw, ktére nawigzujg tematycznie do Uktadu stonecznego zgodnie z rysunkiem nr S-
02 zatagczonym do projektu budowlanego stanowigcego zatacznik nr 10 do SWZ, HIC=2,0
m

dostawa i montaz wyposazenia street workout w postaci:

a) jednego zestawu sktadajacego sie z urzadzen tj. min 4 drabinek pionowych, 2 szt.
drabinek poziomych, jednej taweczki do cwiczen, 4 drazkow do podciggania, 2 kot
gimnastycznych oraz jednej rurki pionowej, w kolorze ciemno niebieskim RAL5010

b) jednego urzadzenia typu Rail o wymiarach min.330,00 cm, wysokosci ok. 45,00 cm.

dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw dla dzieci mtodszych w postaci:

a) gumowej kuli @ min 150 - max @ 160 cm -1szt., urzadzenie wyposazone w uchwyty
epoksydowe do wspinaczki, o wysokosci max. 160 cm,

b) gumowej potkuli @ min. 160 - max @ 166 cm - 1szt., urzadzenie o wysokosci max 90 cm,

c) gumowej potkuli max @ min 120 — max @ 130 cm - 1 szt., urzadzenie wyposazone w
tunel przelotowy stalowy o wymiarach min @46cm — max 50 cm, 0 wysokosci max 60
cm,

d) gumowej potkuli @ min 80 cm — max @ 89 cm - 1 szt., urzadzenie o wysokosci max 43
cm.

e) gumowej potkuli @ min 40 - max @ 48 cm - 5 szt., urzadzenia o wysokosci max 24 cm.

Uwagal!
Zamawiajacy zmienia Srednice kuli i potkul oraz rozmieszczenie wyposazenia placu
zabaw dla dzieci mtodszych wzgledem dokumentacji projektowej. Rozmieszczenie
wyposazenia placu zabaw dla dzieci mtodszych nalezy wykonac zgodnie ze
zmienionym, w stosunku do rysunkéw w projekcie wykonawczym, rysunkiem S-01
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

stanowigcym zatacznik nr 11A do SWZ oraz rysunkiem S-02 stanowigcym zatacznik nr
11B do SWZ.
dostawa i montaz obiektow matej architektury w postaci:

a) fawki z podtokietnikiem — 2 szt.
b) kosza na Smieci montowanego do fundamentu betonowego — 4 szt.
c) tablicy informacyjnej z regulaminem — 3 szt.
Uwagal!
Tresc tablicy nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym przed wbudowaniem.
dostawa i montaz planszy plenerowej prefabrykowanej termoplastycznej naklejanej na

nawierzchnie z kostki betonowej w zakresie;

a) gry w klasy 1 szt. o wymiarach min. 90x280 cm sktadajacej sie co najmniej z 9
kolorowych paél,

b) twister 1 szt. o wymiarach min.115x300 cm sktadajacy sie co najmniej z 52 kolorowych
pol,

) toru z przeszkodami 1 szt. o wymiarach min. 50x 490 cm sktadajgcego sie co najmnigj z
2 pol okragtych, 12 linii oraz 4 pol kwadratowych.

dostawa i montaz ogrodzenia panelowego przy placu zabaw ok. 39,0 mb, wys. 110 cm w

kolorze RAL 7016, dwoch furtek o szerokosci min. 120,00 cm w kolorze zottym RAL 1012.

Uwagal!

Furtki nalezy wyposazyc w samozamykacze.

wykonanie trawnika dywanowego z siewu wraz z przygotowaniem podfoza o pow. ok.

832,00 m?,

wykonanie wymiany kostki betonowej w kolorze jasnoszarym o gr.8cm w zakresie

niezbednym umozliwiajgcym dojazd na teren inwestycji pojazddw o ciezarze do 40 ton na

obszarze zgodnym =z rysunkiem nr Z-00 zataczonym do projektu budowlanego

stanowigcego zatacznik nr 10 do SWZ,

wykonanie ogrodu sensorycznego w zakresie nasadzenia roslin stymulujgcych zmyst

dotyku, zapachu oraz wzroku zgodnie z zatwierdzonymi gatunkami roslin przez Wydziat

Ogrodnika Miasta,

Uwagal!

Wykonawca ma obowigzek pielegnowania nowych nasadzen do dnia odbioru koficowego

robot budowlanych.

wykonanie robot wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu robot budowlanych w zakresie budowy placu zabaw Wykonawca

zobowigzany jest do poddania kontroli pomontazowej zamontowanych urzadzen na placu

zabaw i wykonanej nawierzchni w celu oceny poziomu bezpieczenstwa, zgodnie z

aktualnymi normami PN-EN 1176, PN-EN 1177. Wykonawca najpozniej w dniu odbioru

koncowego przedstawi Zamawiajacemu protokot/sprawozdanie z kontroli pomontazowej

poSwiadczajace zgodno5¢ obiektu z wymaganiami aktualnych norm. Kontrola pomontazowa

musi zostac€ przeprowadzona przez niezalezng od Zamawiajgcego i Wykonawcy jednostke

inspekcyjng, posiadajacg stosowne uprawnienia w zakresie inspekcji placow zabaw i
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10.

nawierzchni amortyzujacych. Kontrola powinna byé wykonana w ramach posiadanych w
tym obszarze uprawnien, zgodnie z normami PN-EN 1176, PN-EN 1177.

Nowa nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna, o ktérej mowa ust. 3 pkt. 17 musi spetniac

tacznie ponizsze warunki:

1) by€ przepuszczalna dla wody,

2) zapewniac dobre warunki uzytkowania w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni

Celsjusza, gdyz nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnetrzny,

3) zapewniac state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji,

4) byc bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajacych,

5) byc zgodna z wymogami aktualnych norm PN-EN 1177 lub rownowaznej,

6) posiadac karte techniczng oferowanej nawierzchni,

7) posiadac atest PZH (Panstwowy Zaktad Higieny) lub dokument rownowazny,

8) posiadac autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie liczong od dnia dokonania odbioru kohcowego.

Urzadzenia street workout, opisane w ust. 3 pkt. 18 muszg byc zgodne z wszelkimi

wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16630:2015-06 ,Wyposazenie sitowni plenerowych

zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan” lub PN-EN 16899:2017-

02 ,Sprzet sportowy i rekreacyjny - Sprzet do parkour - Wymagania bezpieczenstwa i metody

badan” lub rownowazna.

Urzadzenia placu zabaw, opisane w ust. 3 pkt. 19 musza by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami

aktualnej normy PN-EN 1176-1+A1:2024-03 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan” lub réwnowazna.

Obiekty matej architektury, tablica informacyjna z regulaminem oraz urzadzenia placu zabaw

muszg zostac zamontowane do blokdw fundamentowych na gtebokosci co najmniej 30 cm

ponizej istniejgcego terenu. Fundamenty nalezy przykryc nawierzchnia.

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera zatgczona Dokumentacja projektowa

stanowigcg odpowiednio zatgcznik nr 10 — 13 do SWZ.

Tablice informacyjne z regulaminem musza posiadac logo Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport

musi by¢ zgodne ze wzorem submarki zawartej w Ksiedze znaku promocyjnego Gdynia moje
miasto, stanowigcej zatgcznik do Zarzadzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z
dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad uzywania znaku promocyjnego ,Gdynia
Moje Miasto” we wszystkich dziataniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni
(dostepne na stronie http://gdyniasport.pl/pl/o-nas/logo). TreS¢ tablic musi byt zgodna z
Zasadami stosowania tablic informacyjnych dla zadan realizowanych i finansowanych lub
wspotfinansowanych przez Miasto stanowigcymi zatgcznik nr 1 do pisma okolnego nr
2/23/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 2023 r. stanowigcego zatacznik nr 15 do
SwWz.

Kolorystyka elementdw wyposazenia urzadzen street workout, urzadzen placu zabaw,
obiektow matej architektury oraz nawierzchni musi byc zgodna z dokumentacjg projektowg
stanowigcg odpowiednio zatgczniki nr 10 — 12 do SWZ.
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11. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami SWZ oraz Dokumentacji projektowej, zapisy
SWZ sa nadrzedne w stosunku do zapisow zatgczonej Dokumentacji projektowej.

12. W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawcow, materiatow i
technologicznych rozwigzan systemowych, znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, nalezy je traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy
Prawo zamowien publicznych. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowac materiaty i
technologiczne rozwigzania systemowe czy urzadzenia rownowazne, pod warunkiem, ze klasa
ich jakosci bedzie odpowiadac podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane
parametry techniczne i jakoSciowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystagpieniem do montazu/robdot uzyskac zgode Zamawiajgcego/inspektora nadzoru na
zastosowanie zamiennikow. Wykonawca zobowigzany bedzie podac nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu i udokumentowac jego jakoSc, celem
pordwnania. Ponadto Wvykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dokumentacje
dopuszczajgcga proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w
budownictwie.

W zakresie roéwnowaznosci elementy zagospodarowania muszg spetnia minimalne

wymagania okreslone ponizej;

1) urzadzenia zabawowe opisane w ust. 3 pkt 19 muszg spetnia¢ minimalne wymagania
dotyczace;
a) ksztattu, wielkoSci oraz materiatu konstrukcyjnego tj. obiekty musza byc wykonane
z granulatu gumowego,
b) strefy bezpieczenstwa urzadzen musza sie miescic na projektowanej nawierzchni,
2) urzadzenia street workout opisane w ust. 3 pkt 18 muszg spetniac minimalne
wymagania dotyczace;
a) funkgji tj. urzadzenia musza umozliwiaé wykonywanie takich samych cwiczen, co
urzadzenia opisane w dokumentacji projektowej,
b) strefy bezpieczenstwa urzadzen muszg sie miescic na projektowanej nawierzchni,
3) obiekty matej architektury opisane w ust. 3, pkt 20 musza spetniac minimalne
wymagania dotyczace materiatu konstrukcyjnego tj. obiekty musza zostac
wykonanane z stali ocynkowanej, malowanej proszkowo i elementy drewniane tawek
z drewna egzotycznego zabezpieczone bejcg z impregnatem.
Uwaga; w przypadku elementow wyposazenia street workout oraz placu zabaw o wymiarach
innych niz wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dotgczenia
do oferty, zgodnie z Rozdziatem 12 ust 2, pkt.6 lit d) oraz f) SWZ, rysunku rozmieszczenia
urzadzen z zaznaczeniem ich stref bezpiecznych na potwierdzenie faktu, ze zaproponowane
urzadzenia mieszcza sie na projektowanej nawierzchni. Rozmieszczenie urzadzen musi byc
zgodne z wymaganymi przepisami prawa i norm.
13. Zamawiajacy zobowigzuje sie protokolarnie przekazac kierownikowi budowy teren budowy
w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pozniej niz w terminie 21 dni od dnia

zawarcia umowy.
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14.

15.

16.

Uwaga: Wykonaweca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany bedzie z odpowiednim
wyprzedzeniem pisemnie powiadomic gestorow sieci oraz Wydziat Ogrodnika Miasta o
rozpoczeciu robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2. Termin przekazania terenu budowy
zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiajgcego po dokonaniu powyzszych powiadomien
przez Wykonawce.

Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za przekazany
teren budowy.

Wszystkie materiaty, ktore zostang uzyte przez Wykonawce do wykonania zamoéwienia musza
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane by¢ dopuszczone do obrotu i posiadac okreSlone w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o systemie oceny zgodnosci (t.,j. Dz. U. 2025 r. poz. 418 z pozn.
zm.) dokumenty potwierdzajgce ocene zgodnosci.

Na czas wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania placu
budowy i montazu zgodnie z art. 45a ust.1 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyc teren budowy, umiesci¢ na budowie w widocznym
miejscu tablice informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (jesli jest wymagane).

17. Wykonawca zobowiazuje sie do postepowania z odpadami budowlanymi i rozbiérkowymi

18.

19.

20.

21.

22.

zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Odpady
budowlane i rozbiorkowe powinny by magazynowane i segregowane selektywnie do
wywozu. Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady budowlane i rozbiérkowe nalezy
sktadowac w kontenerach i utylizowac zgodnie z ustawg o odpadach (tj. Dz. U. 2023 r. poz.
1587 z p6zn. zm.).

Wykonawca zorganizuje teren budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt, zapewni ochrone
mienia, przestrzeganie warunkow B.H.P. i ppoz. oraz utrzyma porzadek na placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykonac zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Odpowiedzialnosc za nalezyte zapewnienie bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego w okresie wykonywania zamowienia ponosic bedzie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzic roboty w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia
obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektow i infrastruktury
zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub/i
infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektow lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecia
wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy czesc robdt wchodzacych w sktad warunku udziatu w postepowaniu,
o ktorym mowa w Rozdziale 6 ust. 2 pkt 1 SWZ, bedzie wykonywac Podwykonawca nie
wskazany na spetnienie tego warunku, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic
dokumenty potwierdzajace nie mniejsze doSwiadczenie tego Podwykonawcy w zakresie
wykonywanych przez niego robodt, potwierdzajace nalezyte ich wykonanie. Zakres
wykonywanych robdt przez Podwykonawce moze dotyczy€ catoSci warunku udziatu
w postepowaniu, jak tez jego czesci, np. wykonania podbudowy, potozenia nawierzchni.
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29.

30.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnych trudnoSciach
zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych, niescistoSciami wynikajgcymi z dokumentacji
projektowej przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia
budowy. Przy czym Wvykonawca zobowigzany jest zapewni¢ statg obecnoS¢ na miejscu
wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako petnigcej funkcje kierownika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwotania.
Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.

Po realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i doprowadzic do stanu pierwotnego teren wokot budowy. Wykonawca zobowigzuje sie
do uprzatniecia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstatych odpadow na koszt wtasny.
Wykonawca zgtasza pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiajgcemu zakonczenie wykonania
catosci robot objetych zamowieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji
powykonawczej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia robot

budowlanych i po osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego catosci wykonanych robot

w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia z zastrzezeniem postanowienia ust. 29 30.

Przed zgtoszeniem przedmiotu zamowienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie

niezbedne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy

dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 30.

Wvykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej,

podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawce, dokumentacji powykonawczej w wers;ji

papierowej w dwoch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana catos¢ wraz

z podpisami), niezbednej do przeprowadzenia odbioru koncowego catosci robot, zawierajacej

miedzy innymi:

1) pisemne oSwiadczenie kierownika budowy, ze przedmiot zaméwienia wykonano zgodnie z
dokumentacja projektowg i z ofertg Wykonawcy,

2) dokumentacje projektowg powykonawcza,

3) dokumentacje techniczng zamontowanych urzadzen/materiatow,

4) atesty bezpieczenstwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania
towarow, dotyczgce zamontowanych materiatow/urzadzen,

5) zaSwiadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezalezny podmiot/jednostke
uprawniony/a do kontroli jakosci, posiadajacy/a akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji
(PCA) Ilub roéwnowaznego odpowiednika PCA w innym kraju, potwierdzajace, ze
nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 17 odpowiada normie

PN-EN 1177 lub rownowaznej,

6) zaSwiadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezalezny podmiot/jednostke
uprawniony/g do kontroli jakosci, posiadajacy/a akredytacje Polskiego Centrum Akredytadji
(PCA) lub rownowaznego odpowiednika PCA w innym kraju potwierdzajace, ze urzadzenia
street workout, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 18 odpowiadaja normie PN-EN 16630:2015
lub PN-EN 16899:2017-02 lub rownowaznych.
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7) zaSwiadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezalezny podmiot/jednostke
uprawniony/a do kontroli jakosci, posiadajgcy/a akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji
(PCA) lub rownowaznego odpowiednika PCA w innym kraju potwierdzajace, ze urzadzenia
placu zabaw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 19 odpowiadajg normie PN-EN 1176-
1+A1:2024-03 lub rownowaznych.

8) dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6-8

9) wszelkie niezbedne pomiary, w szczegdlnosci: szkic polowy wraz z kopig zawiadomienia o
przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych z potwierdzeniem ich ztozenia w
Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziatu  Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane
elektronicznie w postaci protokotu weryfikacji zbiorow danych oraz innych materiatow
przekazywanych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzedu Miasta
Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oSwiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych
0 uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

10) protokot/sprawozdanie z kontroli pomontazowej potwierdzajacy/e prawidtowosc
montazu oraz bezpieczenstwo uzytkowania obiektu - Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru
koncowego przedstawi Zamawiajacemu protokot/sprawozdanie z kontroli pomontazowej
poSwiadczajace zgodnos¢ obiektu z wymaganiami aktualnych norm.

Dokumentacja powinna zawierac spis tresci wraz z numeracjg stron, wszystkie dokumenty
powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poSwiadczeniem za
zgodnosc z oryginatem i opisem miejsca wbudowania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej obiektéow budowlanych, o ktérej mowa w Art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, nie pozniej jednak niz w terminie 50 dni od daty odbioru
koncowego catosci wykonanych robot.

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do uzupetnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio
wydtuzeniu o czas uzupetnienia brakujacej dokumentagji.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ rekojmi za wady na przedmiot zamowienia na okres
5lat (60 miesiecy) oraz gwarancji na przedmiot zamoéwienia na okres minimum 3 lat
(36 miesiecy), ktorych terminy beda liczone od daty odbioru kohcowego robot budowlanych, za
wyjatkiem udzielonej na okres 5 lat (60 miesiecy) gwarancji na zaoferowana nawierzchnie
poliuretanowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 17 lit a) oraz lit b), liczac od daty odbioru
koncowego robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci w ramach rekojmi lub gwarancji nie pozniej
niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia zadan przez Zamawiajgcego w tym zakresie i do usuniecia
usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym
zakresie w terminie 7 dni.
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