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SPECYFIKACJA B.0 - WARUNKI OGÓLNE 

1. Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej. 

 

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania i od-

bioru robót budowlanych podczas budowy budynku magazynu obrony cywilnej.  

Lokalizacja: Wola Mysłowska, gm. Wola Mysłowska, działka nr ewid.: 724/4. 

Inwestor: Gmina Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska 

 

3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z inwestorem oraz opraco-

wać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na które składa 

się wydzielenie fragmentu placu (w zakresie wcześniej uzgodnionym z inwestorem) niezbędnego do pro-

wadzenia robót oraz składowania, transportu pionowego i poziomego materiałów budowlanych wraz z 

budową obiektów tymczasowych niezbędnych do prowadzenia robót. 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po przejęciu 

przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami bu-

dowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. 

Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony i oznaczony w widocznym miejscu tablicą in-

formacyjną zwierającą: 

- określenie rodzaju budowy, 

- adres budowy, 

- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta 

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- telefony alarmowe. 

Ponadto w widocznym miejscu należy umieścić tablicę o zakazie wstępu na teren budowy dla osób 

niepowołanych. 

Obowiązkiem Kierownika budowy jest umieszczenie w widocznym miejscu ogłoszenia zawierają-

cego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Koszt wykonania prac towarzyszących i tymczasowych w pełni ponosi Wykonawca. 



4. Informacje o terenie budowy 

- Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w 

 terminach i w sposób określony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych  robót, 

- podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać 

 w punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniu stanu liczników). 

 

5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót 

Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o projekt budowlany opracowany przez F.U.H. 

UNITECH Sławomir Krasuski, ul. Kilińskiego 27, 21-400 Łuków, w grudniu 2025r., oraz w oparciu o 

kontrakt (umowę) zawarty(ą) pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem na wykonanie zakresu robót obję-

tego niniejszymi ST oraz przedmiarem robót. 

 

7. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

    Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania robót remontowo - budowlanych opracowana w opar-

ciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych 



dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje 

uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. 

  Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w 

krajowych warunkach wykonawstwa robót. 

  Specyfikacja Techniczna określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych ele-

mentów i całej inwestycji. 

8. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje budowę magazynu obrony cywilnej. 

Specyfikacją Techniczną objęto m.in.: 

• roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty 

• ściany konstrukcyjne i działowe 

• podłogi i posadzki 

• stropy 

• dach /konstrukcję z pokryciem/ 

• tynki i wykładziny ścian 

• podłogi i posadzki 

• stolarka okienna i drzwiowa 

• elementy ślusarskie 

• roboty malarskie 

• elewacja 

• utwardzenia terenu 

• elementy zewnętrzne – schody i podesty, opaskę wokół budynku. 

 

9. Podstawowe określenia 

Użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej określenia należy rozumieć następująco: 

Specyfikacja Techniczna (w skrócie ST) – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych - stanowi zbiór opracowań zawierających w szczególności zbiory wymagań, które są nie-

zbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budow-

lanych, właściwości robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 



zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129). 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV (Common Procurement Vocabulary) – jest systemem klasyfika-

cji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień publicznych w celu ujedno-

licenia opisu przedmiotu zamówienia. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy rozumieć jako grupy, klasy , kategorie robót określone w 

Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 5 listopada 2002 w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

 

Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

Polską lub Europejską Normą (obowiązującą na terenie RP) lub Aprobatą Techniczną. 

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwier-

dzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją tech-

niczną. 

 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia składa się z opracowania 

projektowego oraz przedmiaru robót. 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inżynier Kontraktu – osoba posiadająca odpowiednie wy-

kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funk-

cje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad procesem budowy przedmiotu za-

mówienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 



wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych robót zanikających, badaniu i odbiorze insta-

lacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty budow-

lane. 

 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, wykonująca samodzielne funkcje tech-

niczne w budownictwie, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania w imie-

niu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji umowy (kon-

traktu). 

 

Materiały budowlane – wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodności materiałów określonych 

w poszczególnych działach niniejszych ST. 

Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych jest to wyrób wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z sposób trwały w obiekcie budow-

lanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wza-

jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Przedmiar robót – jest to ogół wszystkich czynności związanych z ustaleniem rodzajów i ilości 

robót, które mają być wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilości robót w przedmiarze do-

konuje się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 

w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodat-

kowych – nie objętych przedmiarem. Sposób dokonania obmiaru oraz dokładność należy przyjąć ściśle 

wg właściwego dla danego rodzaju robót KNR. 

 

KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych – są to zestawienia norm ilościowych, podające specyfi-

kację i ilość nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania jednostki elementu lub roboty. Wszystkie 



nakłady są normami uśrednionymi, opracowanymi dla różnych procesów technologiczno-organizacyj-

nych i mają charakter wielkości maksymalnych. Oznacza to, że nie można ich zawyżać, poza przypad-

kami, kiedy w katalogach przewiduje się wyceny z zastosowaniem współczynników, dodatków, itp. 

 

Roboty instalacyjne – należy rozumieć jako wykonywanie wszelkich instalacji, występujących w 

realizowanych obiektach. 

 

Roboty wykończeniowe – należy rozumieć jako wykonywanie prac tynkarskich, instalację drzwi i 

okien, instalację podwieszonych sufitów, instalację ścianek działowych, kładzenie podłóg, płytek, tapety, 

szklenie, malowanie, kładzenie paneli , nakładanie okładzin ochronnych, cynkowanie, instalację mebli 

wbudowanych itp. 

 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów. Odbiorem częściowym 

nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowa-

nia, prze zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór koń-

cowy. 

 

Odbiór końcowy obiektu budowlanego (robót) – polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora – przy jednoczesnym udziale Inżyniera Kontraktu. Odbioru 



dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia robót budowlanych, łącznie z zago-

spodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych oraz po przygotowaniu przez 

Wykonawcę wymaganych dokumentów. 

 

10. Ogólne wymagania dotyczące robót 

10.1. Roboty zostaną wykonane w jednym etapie 

10.2. Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z inwestorem oraz 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

10.3. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego 

w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków Wykonawcy przez okres trwa-

nia budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru 

robót objętych umową i ST. 

10.4. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w wyniku nie-

właściwego prowadzenia robót nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt na-

prawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

10.5. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy zwią-

zane z prowadzonymi robotami. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót, 

norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 

10.6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas 

transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie 

trwania budowy. 

10.7. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczą-

cych bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz obiekty, urządzenia i 



wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku szkody powstałej w wyniku prowa-

dzenia robót. 

10.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumen-

tacją projektową i poleceniami nadzoru. 

10.9. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji 

robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

10.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów 

nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiągnięto możliwą do zaak-

ceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane przez nadzór za 

wiedzą i zgodą Inwestora. 

10.11. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 

przez nadzór i Inwestora. 

10.12. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia 

odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 

10.13. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą Prawo Budowlane 

oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 

10.14. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w dokumenta-

cji projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 



powiadomić Inwestora, nadzór oraz w razie potrzeby projektanta, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

 

11. Materiały i urządzenia 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z zasto-

sowaniem preferencji krajowych 

11.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

11.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 

o w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, 

o udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczo-

nych do wbudowania, 

o materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu CE (zgodnie z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - (Dz.U. 2021 poz. 1213) lub krajowymi: 

Znakiem Budowlanym i Znakiem Bezpieczeństwa. 

 

12. Sprzęt 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów i urządzeń. 

12.2. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie. 

12.3. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powi-

nien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie robót w przy-

padku awarii sprzętu podstawowego. 

12.4. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

nie zostaną przez nadzór dopuszczone do robót. 

12.5. Obsługa sprzętu mechanicznego powinna posiadać ważne uprawnienia do jego obsługi. 

 

13. Wykonanie robót 

13.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, ich zgodności z doku-

mentacją projektową niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami nadzoru. 



13.2. Nadzór (przedstawiciel Inwestora) będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto, we wszystkich spra-

wach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia wa-

runków umowy przez Wykonawcę. 

13.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na wy-

maganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a także normach i wy-

tycznych. 

13.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad 

wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapewnić prowadzenie robót przez Kierownika Bu-

dowy posiadającego niezbędne uprawnienia). 

 

14. Kontrola jakości 

14.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Zapewnia on 

odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt wszystkie urządzenia niezbędne po-

dobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

14.2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji pro-

jektowej, normami i wytycznymi. 

14.3. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 

14.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi zaświadczenia 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpo-

wiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

14.5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograni-

czony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

14.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 



usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przy-

padku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

14.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać nadzo-

rowi. 

14.8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów po-

winny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 

14.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie 

trwania budowy następujących dokumentów budowy: 

- dziennik budowy 

- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń kosztorysem powykonawczym) 

- dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robo-

cze, kontrolne wyniki badań) 

- protokół przekazania terenu budowy 

- protokoły z narad i ustaleń 

- protokoły odbioru robót. 

 

15. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru robót określone są indywidualnie w 

opisach przyjętych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszych ST. 

 

16. Odbiór robót i dostaw 

16.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu 

- zakończone elementy robót 

- dostawy i urządzenia 

- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 

- przedmiot umowy po okresie rękojmi 

16.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

16.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 



16.4. Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór dokona odbioru w ciągu 3 

dni. 

16.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór w czasie odbioru, że występują odchylenia od przy-

jętych wymagań, niniejszych ST i innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, nadzór ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmują  decyzję dotyczące zmian i korekt. 

16.6. Końcowy odbiór ostateczny: 

16.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

16.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna 

być stwierdzona przez Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomie-

niem nadzoru i Inżyniera o tym fakcie. 

16.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty przedstawienia 

przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót. 

16.6.4. Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

przy udziale nadzoru i Wykonawcy. 

16.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podsta-

wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykona-

nia robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami technicznymi i wytycznymi. 

16.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełnia-

jących i robót poprawkowych. 

16.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-

cych komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 

 

 



17. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego 

17.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół spo-

rządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego (Inwestora). 

17.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następu-

jące dokumenty: 

- Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno – ruchową 

- Specyfikacje Techniczne 

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakry-

ciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- Receptury i ustalenia technologiczne 

- Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów (w przypadku prowadzenia) 

- Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty 

- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego: 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami po-

zwolenia na budowę oraz przepisami; 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie po-

trzeby– ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie (kontrakcie) na wy-

konanie robót. 

 

17.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie są gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 

odbioru końcowego. 

17.4. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

 

18. Skutki  prawne odbioru końcowego robót 

18.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren bu-

dowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru odpowiedzialność 

za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora. 



18.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wyko-

nawcy na Inwestora. 

18.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się wykryć 

przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy 

doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty zostały wykonane zgodnie 

ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedsta-

wiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wa-

dami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wy-

konaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli 



wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić 

wtedy, gdy zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych. 

18.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń odszkodowaw-

czych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego obiektu. 

18.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura 

dochodzenia roszczeń za wady przedmiotu umowy polega na każdorazowym pisemnym zgłaszaniu wady 

w momencie jej ujawnienia. 

18.6. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę wy-

nagrodzenia za wykonanie robót. 

 

19. Odbiór po okresie rękojmi 

19.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie rękojmi. 

19.2. Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

 

20. Przepisy związane 

20.1. Akty prawne. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz.U. 2019 poz. 1186 z 

późn. zm. ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 

1065 z poźn. zm.) 

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 

Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności  (Dz.U. 2015 poz. 1165) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.). 

20.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

20.3. Normy, wytyczne i instrukcje. 

 

 



SPECYFIKACJA B.1 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunków wykonania i odbioru robót 

ziemnych podczas budowy budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłow-

ska.  

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realiza-

cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1.1 

obejmuje: 

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

- usunięcie humusu ze złożeniem na pryzmę, 

- roboty ziemne ręczne i mechaniczne, 

- sianie trawy i sadzenie krzewów. 

 

1.5. Zakres prac towarzyszących 

W trakcie wykonywania robót przygotowawczych należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy 

oraz teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 

 

 



1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Kod klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; ro-

boty ziemne 

Kod kategorii robót: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

 

1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami 

w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne. 

 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone podczas prowadzenia 

http://www.cpv.enem.pl/pl/45111200-0
http://www.cpv.enem.pl/pl/45111200-0
http://www.cpv.enem.pl/pl/45111200-0


robót lub rozebrane wbrew założeniom projektowym podlegają przywróceniu na koszt Wykonawcy do 

stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokołem przekazania. 

 

2. Materiały 

Do zasypania fundamentów przewidziano zastosowanie piasku zwykłego (rzecznego) dobrze za-

gęszczanego spełniającego wymagania PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i po-

wierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruch. 

Przy robotach pomiarowych używać do utrwalania punktów pomiarowych słupków iglastych nie-

korowanych o średnicy 7÷11 cm i długości 2,0 m oraz drutu stalowego okrągłego o średnicy 0,5÷0,8 mm. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonać z materiału rodzimego przemieszczonego w obrębie 

terenu objętego dokumentacją projektową. 

Grunt uzyskany z wykopów rozplantować na terenie objętym opracowaniem. W przypadku wystą-

pienia naddatku gruntu przewidziano wbudowanie w istniejące skarpy. 

Humus oraz grunt przeznaczony do dalszego wykorzystania zmagazynować na terenie przejętym 

od Inwestora na czas budowy. 

Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej należy użyć mieszanki traw o przeznaczeniu re-

kreacyjnym.Krzewy do nasadzeń wg projektu zagospodarowania lub koncepcji inwestora. 

 

3. Sprzęt 

Do prac pomiarowych należy stosować następujący sprzęt: odbiorniki GPS/GNSS, tachimetry 

elektroniczne, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki. 

Wykonanie robót ziemnych drobnych (ławy ścianek działowych, opaska budynku) przewidziano 

metodą ręczną z zastosowaniem szpadli i łopat. 

Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną przy użyciu: 

- koparki jednonaczyniowej na pojeździe gąsienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m3 

- samochodu samowyładowczego 5÷10 t 

- ciągnika kołowego 63 kW 

- przyczepy skrzyniowej 3,5 t. 

Sprzęt mechaniczny powinien być w pełni sprawny oraz posiadać niezbędne dopuszczenia do pracy 

w terenie. 

Obsługa maszyn powinna posiadać odpowiednie uprawnienia. 

 

4. Transport 



Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzenia robót ziemnych przemieszczane będą w obrębie 

działki Inwestora. 

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a 

kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. 

Przewidziano transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km. 

 

5. Wykonanie robót 

Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych w gruncie kat I-III. 

Zakres wszelkich robót i ziemnych powinien ściśle obejmować zakresem założenia zawarte w do-

kumentacji projektowej 

Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną (za wyjątkiem robót ziemnych 

związanych z budową opaski przy budynku oraz wykopów pod fundamenty ścianek działowych pochylni 

i schodów zewnętrznych). 

 

 

 

5.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

         Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przystępując do wyznaczania wysokości należy wybrać stały 

punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do którego odnosić wszystkie wymagane wysokości. 

 Prace pomiarowe powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifika-

cje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projek-

towej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszyst-

kich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania robót. 

            Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna w 

formie szkicu. 

Szkic tyczenia powinien zawierać: 

- punkty terenowej osnowy geodezyjne, 



- punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie, 

- miary czołowe między poszczególnymi punktami, 

- miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektów, 

- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego obiektów i 

do  układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych 

 

5.2 Wykopy 

• Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu: 

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy metodą mecha-

niczną do planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy prowadzić metodą ręczną. 

Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 

- w przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastoso-

wać odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji 

(np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo – żwirowa, albo warstwa 

chudego betonu). 

• Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia 

lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Przewidziano transport zbęd-

nych mas ziemnych na odległość do 5 km. 

Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, to odchylenia od wartości projektowanych wykopów nie 

powinny być większe niż: 

±5 cm dla rzędnych dla wykopu fundamentowego, 

±5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna 

poniżej 1,5 m, 

 

5.3 Zasypywanie wykopów 

• Obsypanie konstrukcji wewnątrz budynku należy wykonać warstwami 15 cm, które po uło-

żeniu powinny być mechanicznie zagęszczone przy pomocy ubijaka spalinowego lub elektrycznego 

(skoczka). Pozostałą objętość robót przewidziano do wykonania metodą ręczną. 

• Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności opty-

malnej. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% 

wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; w przypadku, gdy wilgotność 



gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powi-

nien być przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna dla piasku wynosi 10%. 

W przypadku równoczesnego zraszania powierzchni wodą, strumień wody powinien być rozpro-

szony. Ilość wody powinna być tak dobrana, aby nie powodować powstawania zastoin wody oraz błota. 

Podkład po zagęszczeniu powinien charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia Is ≥0,97. 

 

5.4 Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp 

• Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 

• Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziem-

nych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 

• Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem 

kierownictwa budowy, 

• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejącej instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 

bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 

• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być odgrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegające, 

• Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi 

wykopu, 

• Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 

• Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostoso-

waną do rodzaju użytego sprzętu, 

• Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu, 

• Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie, 

• Samochody powinny być ustawione tak aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 

 

5.5 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

• Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty pod-

ziemne lub materiały, takie jak: 

- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elek-

tryczne, telekomunikacyjne itp.), 

- kanały, dreny, 

- resztki konstrukcji, 

- materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia, żwiru, piasku),  wówczas ro-

boty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 



• W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, 

znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty 

ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 

• W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności 

budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i 

zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu. 

 

5.6 Sianie traw 

Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje się jako uzupełnienia zniszczonych wokół nowo 

wzniesionego budynku. Z uwagi na niewielki zakres robót przewiduje się przygotowanie gleby pod za-

siew ręcznie, przy pomocy takich narzędzi jak szpadle i grabie. Grubość gleby uprawnej przy zasiewaniu 

trawnika powinna wynosić 20 cm. Ziemia przygotowana do zasiania powinna być odpowiednio nawo-

żona. Do wysiewu trawy należy stosować mieszankę trawnikową przeznaczoną do trawników użytko-

wych o składzie podanym w dokumentacji technicznej. W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu 

nasion – od połowy sierpnia do połowy września, lub mniej dogodny kwiecień) górna warstwa gleby 

powinna być sucha (poniżej 1,0 cm wilgotna – gleba nie powinna przyklejać się do butów). 

Należy stosować siew ręczny w dzień bezwietrzny stosując na 1 m2 trawnika 35÷50 gram nasion. 

W celu równomiernego siewu należy całość nasion podzielić na cztery części i wysiewać kolejno z czte-

rech różnych stron (zgodnie z załączonym w dokumentacji projektowej schematem). 

Po dokonaniu zasiewu warstwę wegetacyjną należy delikatnie wyrównać grabiami częściowo przy-

krywając nasiona ziemią i zagęścić wałem metalowym ręcznym o wadze nie przekraczającej 90 kg. Wska-

zane jest zastosowanie środków odstraszających ptaki. 

 

5.7 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót. Szczegól-

nie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót. 

Zakończenie robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować wpisem 

do dziennika budowy 

 

6. Kontrola robót ziemnych 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża grunto-

wego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych 

oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno – gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania 



robót. Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy porównać z dokumentacją geotechniczną, 

która stanowiła podstawę projektu budowlanego i projektu robót ziemnych. 

• Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane ro-

boty ziemne. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace przygoto-

wawcze zostały wykonane z projektem. 

• Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z pro-

jektem i normami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, 

wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.), 

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli 

Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, 

aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 

Termin przeprowadzenia określonej kontroli można przyjmować wg poniższej tabeli: 

 

 

 

L

p 

 

Przedmiot kontroli (badań) 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

Przed rozpoczę-

ciem 

budowy 

W czasie budowy 
Po zakończeniu bu-

dowy 

Odbiory międzyoperacyjne albo częściowe Odbiór końcowy 



1 
Zgodność wykonania robót z 

projektem 
- + + 

2 Roboty pomiarowe + - - 

3 Przygotowanie terenu + - - 

4 
Rodzaj i stan gruntów w pod-

łożu, w złożu i nasypu 
+ + + 

5 
Odwodnienie wykopów i nasy-

pów 
+ + + 

6 
Wymiary wykopów i nasypów, 

nachylenia skarp 
- + + 

7 

Wskaźnik lub stopień zagęszcze-

nia gruntów w 

nasypie 

- + + 

8 
Zabezpieczenie wykopów i nasy-

pów 
- + + 

9 

Wykończenie wykopów i nasy-

pów oraz 

uporządkowanie terenu (niwela-

cja terenu) 

- - + 

 

• Odstępstwo od projektu. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziem-

nych i przygotowawczych muszą być zaakceptowane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny być zgodne z uzyskanymi warunkami 

zabudowy, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową i powinny być opisane, wyjaśnione i 

uzasadnione w dzienniku budowy. 

 

Odbiór robót ziemnych 

• Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien 

być dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno – inżynierskiego i 

badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża, a później przed ich wbu-

dowaniem, 

- w przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju 

robót ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość poprawienia jego właściwości 

zgodnie z wymaganiami 

 

 



• Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (t.j. 

podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, 

uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru 

dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

• Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien 

być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku budowy, łącznie z pro-

tokółami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonywanych robót. W razie gdy jest to 

konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspek-

tora nadzoru. Należy sporządzić dokumentacje powykonawczą. 

• Ocena wyników odbioru 

- jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 

końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i normie Eurokod 7 -- Pro-

jektowanie geotechniczne, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

- w przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik ne-

gatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań 

oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 

z wymaganiami. 

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalo-

nym terminie, 

- roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy 

ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a następnie wyko-

nać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji, 

- w przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warun-

ków wodno-gruntowych w stosunku od przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po uwzględ-

nieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i projekcie konstrukcji, która ma być posa-

dowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji, 

- w trakcie odbioru końcowego robót ziemnych podlega sprawdzeniu gęstość trawy (brak wi-

docznych gołych placów), żółtawych plam trawy, spękań trawnika oraz stopień zachwaszczenia. 

 

 



7. Obmiar 

Obmiar robót rozbiórkowych i ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie 

inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne 

- PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stoso-

wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA 

B.2 ROBOTY BETONIARSKIE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunków wykonywania i odbioru ro-

bót betoniarskich podczas budowy budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola 

Mysłowska.  

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realiza-

cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robót beto-

niarskich monolitycznych oraz deskowań tradycyjnych. 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

- inwentaryzacja powykonawcza. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne ze specyfikacją B.0. „Warunki ogólne” oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami w tym: 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 



- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia 

ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

- PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynków 

Kod kategorii robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 

sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, normami i Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 

2.1 Deskowania 

Materiały użyte do wykonywania deskowań tradycyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

Do wykonania deskowań użyć stempli okrągłych iglastych korowanych oraz desek iglastych ob-

rzynanych gr. 19÷25 i 28÷45 mm kl. III. 

Tarcica klasy III powinna być oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogą wystę-

pować maksymalnie 4 wady. 

Tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi należy oznaczyć punktem żółtym. 

Do scalania elementów drewnianych należy używać gwoździ budowlanych okrągłych gołych 

ocynkowanych. 

 

2.2 Beton 

Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosować beton towarowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić producentowi specyfikację betonu towarowego posia-

dającego uprawnienia do produkcji i sprzedaży betonu towarowego zgodnego z postanowieniami norm: 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 



oraz wydającego certyfikat jakości betonu zgodnie z postanowieniami norm: 

- PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek i uniwer-

salna aparatura; 

- PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania doty-

czące próbek do badań i form; 

- PN-EN 12390-2:2019-07Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych ; 

- PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu -- Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dla 

maszyn wytrzymałościowych; 

- PN-EN 12390-5:2019-08 Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań; 

- PN-EN 12390-6:2011Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badań; 

- PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu; 

- PN-EN 12390-8:2019-08 Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

- PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do ba-

dań. 



Wykonawca powinien zapewnić, aby wszystkie istotne wymagania dotyczące właściwości betonu 

zawierały się w specyfikacji przekazanej producentowi. 

Wykonawca powinien również określić wszelkie wymagania dotyczące właściwości betonu, które 

są potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ułożeniu, zagęszczeniu, pielęgnacji lub dalszych zabie-

gach. 

Wykonawca powinien określić: 

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniałego, 

- warunki pielęgnacji, 

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła), 

- oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja, 

- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub mechanicznego wykończenia   

powierzchni betonu, 

- wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między zbroje-

niem, np. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa, 

- wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności, np. wyni-

kłe z klasy ekspozycji. 

 

Specyfikacja betonu projektowanego 

• Postanowienia ogólne 

Beton projektowany powinien być określony za pomocą każdorazowo podawanych wymagań pod-

stawowych oraz odpowiednio wymagań dodatkowych. 



• Wymagania podstawowe 

a. wymaganie zgodności z PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produk-

cja i zgodność ; 

b. klasę wytrzymałości na ściskanie 

Klasyfikacji betonu pod względem jego wytrzymałości na ściskanie jest ściśle określona w doku-

mentacji technicznej. 

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 

- podkładów pod ławy fundamentowe; 

- podkłady betonowe pod posadzki na gruncie; 

- podkłady betonowe pod fundamenty ścianek działowych; 

Z betonu klasy C25/30 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 

- fundamentów i stropów, 

- słupów i filarów, 

Podstawowe wymagania dla składników betonu przygotowanego na budowie: 

• cement 

Do wykonania betonu zastosować zgodnie z PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wyma-

gania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku cement portlandzki CEM I 32,5 lub 

CEM I 32,5 R. Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej wynosi 280 kg/m3 betonu. 

W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu Wykonawca powinien dokonywać kontroli ce-

mentu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nad-

zoru, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich 

świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

 

W czasie transportu i rozładunku spoiwo należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Podczas 

odbiorów spoiwa sprawdza się ilość poszczególnych partii metodą ważenia. Spoiwo budowlane przecho-



wuje się w suchych, przewiewnych i zamkniętych magazynach. Podłogi magazynów powinny być uło-

żone na legarach powyżej gruntu, a worki należy układać do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie 

powinna przekraczać: dla worków 3- i 4-warstwowych – 12, a dla worków 6-warstwowych – 18. 

• kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do 

betonu. 

Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łam-

liwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów 

gliniastych i składników organicznych. 

Marka kruszywa powinna być, co najmniej równa klasie betonu tj. 25. 

• woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zaro-

bowa do betonów. 

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stoso-

wanie wody z kranu nie wymaga badań. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-

wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna być podawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku 

do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości 

wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c, nie 

większego niż 0.50. 

 

3. Sprzęt 

Deskowania tradycyjne wykonać na placu budowy ręcznie przez cieśli. Przewiduje się używanie 

ręcznych narzędzi ciesielskich tj.: siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła oraz urządzeń ręcznych mecha-

nicznych tj.: ręczne pilarki – do cięcia podłużnego, skośnego i poprzecznego; ręczne wyrzynarki – do 

cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod kątem; piły grzbietnice – do dokładnego 

cięcie prostoliniowego przy pracach montażowych, do precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, 

wkrętarki i szlifierki. 

Betonomieszarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, aby 

umożliwiać dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na odpowiedzial-

ność producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki samochodowe powinny być dodat-

kowo wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy i dozujący. 

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej lub zaprawy, wówczas na-

leży ją wytworzyć na placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych o pojemności 0,15; 0,25 lub 



0,35 m3. Betoniarki powinny umożliwiać równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jed-

norodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajności mieszania. 

Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 

 

4. Transport 

Transport materiałów na teren budowy w miejsce składowania powinien odbywać się w sposób 

bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi środkami transportu kołowego. Ustawienie 

materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

Przy składaniu zamówienia wykonawca powinien podać producentowi oprócz parametrów tech-

nicznych opisujących materiał również warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania odpowied-

niego środka transportu do warunków drogowych na trasie pomiędzy magazynem dostawcy (wytwórnią 

betonu) a placem budowy. 

Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się w sposób zabezpiecza-

jący przed opadami atmosferycznymi 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu utwardzonym na 

podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

• 90min. przy temperaturze otoczenia +15 C 

• 70min. przy temperaturze otoczenia +20 C 

• 30min. przy temperaturze otoczenia +30 C 

Czas transportu musi być tak dostosowany, aby możliwe było prawidłowe wbudowanie mieszanki 

łącznie z zagęszczeniem przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu. 

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o kon-

strukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-

stycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 

środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przeno-

śniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m. Jeśli transport 

mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność 

powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie trans-

portu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

 

 



5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady deskowania elementów 

- deskowania należy tak wykonać, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniałego be-

tonu usytuowanie oraz wymiary elementów odpowiadały wymaganiom zawartym w dokumentacji pro-

jektowej, 

- deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabez-

pieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, 

- prawidłowość wykonania deskowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną 

oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi, 

- rozbiórkę deskowania należy wykonać po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzyma-

łości, aby po rozformowaniu elementu nie nastąpiło odkształcenie oraz uszkodzenie elementu. 

 

5.2 Ogólne zasady betonowania elementów 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę i akcep-

tacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Kierownika bu-

dowy oraz Inspektora nadzoru a także po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Przy wykonywaniu nadproży w ścianach istniejących należy przyległy istniejący strop podstem-

plować. Stemplowanie można rozebrać po ok. 21 dniach od wykonania elementów konstrukcyjnych. Każ-

dorazowo przed demontażem podstemplowania należy sprawdzić jakość wykonanych elementów. 

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych należy zachować następujące warunki: 

• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczo-

nym do stosowania w budownictwie (np. Separbet, Olformt22), 

Przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach  +50C, zachowując wa-

runki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości  0,75m od powierzchni, na którą spada; 

w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy 

 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 



Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały 

wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności i kawerny powinny 

być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cemen-

tową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które 

Inżynier uzna za dopuszczalne. 

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 

roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), 

które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być 

obcięte przynajmniej 1,0cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione 

zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane 

w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego mate-

riału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powi-

nien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składni-

ków. 

W przypadku zastosowania rurek dystansowych należy je bezwzględnie po wykonaniu elementów 

trwale zaczopować materiałem odpornym na działanie wody. 

 

5.2.1. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osło-

nami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed desz-

czem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia  50C należy po 24 godzinach od zakończenia betonowa-

nia rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co 

najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia < 50C betonu nie należy polewać. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wyma-

gania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderze-

niami i drganiami. 

Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z de-

sek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu  przez wytrzymałości na ściskanie, co 

najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w nie-

dojrzałym betonie. 



 

5.2.2. Usterki  w wykonaniu 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne 

Rysy powierzchniowe, skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia jest nie 

mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% powierzchni odpowied-

niej ściany. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej po-

wierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie 

powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsło-

nięte. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Deskowania 

Deskowania jako ważne konstrukcje muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową podlegać 

odbiorowi. Do odbioru deskowania musi być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik wyko-

nywania deskowań, jeżeli był prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące odbieranego de-

skowania. Wszelkie odstępstwa od projektu występujące w zrealizowanym i odbieranym deskowaniu po-

winny być uzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez nadzór tech-

niczny albo poparte innym równorzędnym dowodem. 

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinny 

być wykonywane przy ich dostawie na budowę. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje 

się głównie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów tj. protokołów odbioru, zaświadczeń 

o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 

Przy odbiorze deskowań do wykonywanych konstrukcji z betony należy sprawdzić: 

- przekroje    i   rozstawy   podpór oraz ich usztywnienie (niezmienność podczas betonowania), 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 

- czy deskowania zostały pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, 

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi przyczepność do be-

tonu. 

Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, deskowanie uznaje się za wy-

konane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie uznaje się w całości lub 

częściowo za wykonane niewłaściwie. Należy wtedy ustalić zakres napraw i odnotować to w dzienniku 



budowy. Dopuszczenie do montażu zbrojenia i układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinno 

być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i dzienniku budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z be-

tonu. 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka od 

wymiarów projektowych w 

mm 

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się:  

a) na 1 m szerokości nie więcej niż ±5 

b) na całej szerokości konstrukcji nie więcej niż  

- w fundamentach ±20 

- w ścianach ±10 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż;  

a) w fundamentach ±15 

b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach ±10 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:  

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 

b) na całą płaszczyznę ±15 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych:  

- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych ±2 

Grubości dwóch sąsiednich desek struganych ±0,5 

W rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty ±2 

 

6.2 Roboty betoniarskie 

6.2.1 Kontrola zgodności betonu projektowanego 

W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki betonowej oraz jej właściwości jako betonu 

stwardniałego i dojrzałego należy poddać mieszankę odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN 12350-



1:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek i uniwersalna aparatura oraz PN-

EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność . 

Klasa zastosowanego betonu powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji 

projektowej oraz w normie PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgod-

ność. 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwiększenia urabialności mie-

szanki betonowej oraz stopnia jej ciekłości. 

 

 

6.2.2 Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na spraw-

dzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a 



przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wyko-

nania nie będzie mogła być sprawdzona. 

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 

dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

Badania polegają na stwierdzeniu: 

- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 

- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

- wielkości podniesienia wykonawczego, 

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 

wszystkich śrub w konstrukcji. 

• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i po-

równanie z projektem. 

• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką 

i porównanie z projektem oraz PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji 

stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-EN 

13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

 

6.2.3 Badania po zakończeniu budowy 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

b) Dziennik budowy, 

c) Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

d) Wyniki badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane), 

e) Protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 

f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych 



- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano 

w poniższej tablicy. 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 

a) na 1 m wysokości 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 

stropy monolityczne 

 

  5 

20 

15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z wyjątkiem 

powierzchni podporowych 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

±4 

±8 

Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia podkładu betonowego: 



- szerokość podbudowy: nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i-5 

cm, 

- spadki poprzeczne podbudowy: powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 

0,5%, 

- rzędne wysokościowe podbudowy: różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, -2 cm. 

- grubość podbudowy: nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±1cm 

 

7. Obmiar 

Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych określony 

jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stoso-

wanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Posta-

nowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków; 

- PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych 

-- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków; 

- PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek i uniwer-

salna aparatura; 

- PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania doty-

czące próbek do badań i form; 

- PN-EN 12390-2:2019-07Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych; 

- PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu -- Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dla 

maszyn wytrzymałościowych; 

- PN-EN 12390-5:2019-08 Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań; 

- PN-EN 12390-6:2011Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badań; 



- PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu; 

- PN-EN 12390-8:2019-08 Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem; 

- PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do ba-

dań; 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;   

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków; 

- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-

tów powszechnego użytku; 

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu; 

- PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr. 47, poz. 401) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA B.3 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej. 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia ele-

mentów konstrukcji budynku stalą klasy A-0 (stal gładka), A-IIIN (stal żebrowana) w związku z budową 

budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska.  

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realiza-

cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu 

stalą klasy A-0 (StOS-b) i A-III (RB500) elementów żelbetowych elementów budynku. 

a) oczyszczenie i wyprostowanie prętów 

b) wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 

c) montaż zbrojenia elementu konstrukcji 

d) montaż siatek zbrojarskich 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

     Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne ze Specyfikacją B.0 „Warunki ogólne” 

oraz obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami w tym m.in. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -

- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków; PN-EN 1994-



1-1:2008 Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków; PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Ter-

miny ogólne. 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45262310-7 Zbrojenie 

 

1.9Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 

2.1 Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką StOS-b (A-0) oraz stal okrągłą żebrowaną 

RB500 (A-III). 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007 Stal do 

zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską Normą 

i posiadać deklarację zgodności oraz znak jakości CE. 

Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 



- nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu 

- numer wytopu lub numer partii 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 

- masa partii 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwie dla 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy 

- średnica nominalna 

- znak stali 

- numer wytopu lub numer partii 

- znak obróbki cieplnej 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić co najmniej następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

           -     sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania    

betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu. 

          -      sprawdzenie wymiarów wg PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu 

-- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 

oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica kręgów powinna 

wynosić 550÷1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg. 

Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 

- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 

- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm. 

Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w gra-

nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej większego niż 

5 mm na 1 m długości pręta. 

 



2.2 Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. drutu wiązałko-

wego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 

2.3 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z two-

rzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 

3. Sprzęt 

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, noży-

cami i innymi, stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 

Do transportu materiałów – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz samochód 

dostawczy do 0,9 t. 

 

4. Transport 

Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 

obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 

zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbu-

dowaniem. Należy dążyć, aby stal taka, była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 

zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze 

stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostaw. 

 

5. Wykonanie robót 

Sposób zbrojenia poszczególnych elementów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w doku-

mentacji projektowej. 

 

5.1 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 1992-1-

1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budyn-

ków. 



Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym powietrzu 

może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich ułożeniem w deskowa-

niu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyścić szczotkami 

ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 

wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 

zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w 

przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadzać przy pomocy mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-EN 1992-1-1:2008. Na zimno 

na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 12mm. 

Przy wykonywaniu haków zbrojenia stosować minimalne średnice trzpieni 

Średnica pręta zaginanego w mm Stal gładka miękka 

R
ak  

= 240 MPa 

d   10 

10   d   20 

 

20   d   28 

d
0 
= 3d 

d
0 
= 4d 

 d
0 
= 5d 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka po-

winna być nie mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. W miejscach zagięć 

i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia roz-

ciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe wskutek wyginania. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyżowania prętów na-

leży wiązać miękkim drutem w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 

5.2 Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawu prę-

tów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe 



z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otu-

liny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastyko-

wych pierścieniowych. Na dnie fundamentów powinny być stosowane podkładki dystansowe typu za-

twierdzonego przez inspektora nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym 

drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12mm o śred-

nicy nie mniejszej niż 1,5mm). 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem desko-

wania nie może ulec zmianie. 

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej Specyfi-

kacji. 

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i PN-ISO 6707-

1:2008. 

 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żel-

betowego powinna być ustalona w zależności od przewidywanego sposobu zagęszczenia  betonu 

i powinny wynosić, co najmniej: 

- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie mniej 

niż średnica nominalna grubszego pręta, 

- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania, 

- dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenie schodów) odległość powinna wynosić 30 mm i nie 

mniej niż średnica pręta. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wyso-

kość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopusz-

czalne. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.0. „Warunki ogólne”. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez nadzór i fakt 

ten potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułożonego 

zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich 



średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prę-

tów w czasie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nad-

zoru również po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

 

 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych 

lub zgrzewanych 

a) długość elementu 

b) szerokość (wysokość) elementu 

- przy wymiarze do 1 m 

- przy wymiarze powyżej 1 m 

 

± 10 mm 

± 5 mm 

 

 

± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecz-

nych i strzemion 

a) przy ø < 20 mm 

b) przy ø > 20 mm 

 

± 10 mm 

± 0,5 ø 

W położeniu odgięć prętów ± 2 ø 

W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę robót, 

niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów 

Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy; 



- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków; 

- PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: 

Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu; 

- PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 2: 

Zgrzewane siatki i kratownice; 

- PN-EN ISO 15630-3:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 3: 

Stal do sprężania 

- PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia 

ogólne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA B.4 

ROBOTY MURARSKIE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej. 

 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murar-

skich w związku z budową budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłow-

ska. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze wznosze-

niem ścian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie realizacji budowy obiektu. 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne i 

Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

 

 



1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

Kod kategorii robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, spor-

towych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych. 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 



2. Materiały 

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robót murowych należy sto-

sować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do powszechnego stosowania 

są wyroby: 

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodno-

ści z polską normą, 

- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych, 

- wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- oznaczone symbolem CE, 

- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewiel-

kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 

 

2.1 Elementy murowe 

Wymagania techniczne stawiane elementom murowym. 

O przydatności danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydują następujące 

parametry techniczne: 

a) Kształt. 

Kształt elementu murowego musi być zgodny z dokumentacją techniczną danego wyrobu. 

b) Wymiary. 

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów murowych 

nie powinny przekraczać ± 0,40x (badany wymiar) 0,5 (mm), ale nie mniej niż ±3 mm, 

c) Wady i uszkodzenia. 

Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie wpływ na wygląd zewnętrzny, trwa-

łość i wytrzymałość murów. 

Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się: 

- skrzywienia powierzchni i krawędzi, 

- odchylenia od kąta prostego między sąsiednimi powierzchniami, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży, 

- odpryski, 

- pęknięcia. 

d) Masa. 



Masa elementów murowych nie powinna różnić się od wartości deklarowanej przez producenta o 

więcej niż ±10%. Z uwagi na ręczną metodę układania elementów murowych ich masa nie może prze-

kraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach bhp. 

e) Gęstość objętościowa wyrobu i gęstość tworzywa. 

Waga elementu nie może być większa od wartości określonej deklarowaną odmianą (sortymentem) 

wyrobu. 

f) Nasiąkliwość i współczynnik rozmiękczania. 

Do wznoszenia konstrukcji stosować elementy o nasiąkliwości do 6 % w kominach, do 12 (16%) 

– w murach fundamentowych oraz do 24 (28%) – w pozostałych elementach, 

g) Wytrzymałość na ściskanie. 

    Wytrzymałość na ściskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badań ele-

mentów murowych -- Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie. 

h)  nie powinna być niższa od wartości podanej w dokumentacji technicznej. 

W przypadku materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości klasę elementów murowych 

określić zgodnie z PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

Podział elementów murowych wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05. 

 

2.1.1 Elementy murowe betonowe 

Bloczki betonowe ścienne drobno- i średniowymiarowe powinny spełniać wymagania zawarte w 

PN-EN 14992+A1:2012 Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian 

a. bloczki z betonu zwykłego B-15 zastosować do wykonania ścian fundamentowych. Podsta-

wowe wymagania wobec zastosowanych bloczków betonowych o wymiarach 25x25x14 i 25x12x14: 

- klasa: 15; 

- nasiąkliwość: 5 [%]; 

- mrozoodporność: 25 cykli zamrażania i rozmrażania 

b.bloczki (płytki) gazobetonowe (autoklawizowanego betonu komórkowego) przeznaczone do wy-

konania ścian konstrukcyjnych gr. 24 cm i ścianek działowych gr. 12cm 

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustaków betonowych ściennych wg PN-EN 771-

4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy murowe z autoklawi-

zowanego betonu komórkowego 

- odmiana: 600; 

- wymiary: 59 x 24 x 24 cm i 59 x 24 x 12cm 

- tolerancje wymiarowe: 

wymiar 24 cm: odchyłka ± 3 mm wymiar 59 cm: odchyłka ± 6 mm 



- nasiąkliwość: 25 [%]; 

- mrozoodporność: 10 cykli zamrażania i rozmrażania; 

 

2.2 Zaprawy budowlane 

2.2.1 Wymagania techniczne dotyczące zapraw budowlanych 

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje składników suchych, wygląd mieszanki suchej, 

zbrylenia, uziarnienie wypełniaczy, gęstość nasypowa w stanie suchym, okres przydatności suchej mie-

szanki do stosowania. 

Kryteria oceny dla zaprawy świeżej: wygląd zaprawy świeżej, gęstość objętościowa, konsystencja, 

rozpływ, proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą, sposób mieszania, czas korekty położenia ele-

mentów murowych, czas zachowania właściwości roboczych, wydajność. 

Kryteria oceny dla zaprawy stwardniałej: wygląd zaprawy stwardniałej, gęstość objętościowa, wy-

trzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do podłoża, nasiąkliwość, współczyn-

nik rozmiękczania, mrozoodporność, izolacyjność cieplna, skurcz, kwasoodporność, alkaliczność, pa-

roszczelność. 

 

2.2.2 Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych 

Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące 

zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska. 

Zaprawę cementową użyć do wykonania murów fundamentowych. 

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

 



Zaprawa cementowo-wapienna powinna spełniać wymagania PN-EN 998-2:2016-12 Wymaga-

nia dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska. Zaprawę cementowo - wapienną użyć 

do wykonania ścian wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcyjnych i działowych. 

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej: 

- marka: M4 i M7; 

- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 

- proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: odpowiednio 1:1:6 

i 1:0,5:4,5; 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 1,5 i 2 MPa; 

- nasiąkliwość nie większa niż odpowiednio: 14 i 12%; 

- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 10 i 5 %; 

- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 50 i 45 

% przy cemencie marki 35; 

- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m; 

- czas zachowania własności roboczych: 5 h. 

 

2.3 Wyroby dodatkowe 

Kratki wentylacyjne – 14x14 cm PCV barwione w masie 

Podokienniki –z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 25 cm. 

 

3. Sprzęt 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące narzędzia: 

pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż 

wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz 

do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, 



sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu 

stanowiska roboczego używać: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. 

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, wiaderek 

i łopat do zapraw. Do obróbki elementów murowych używać: młotka murarskiego, kirki, oskardu murar-

skiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, drąga murarskiego oraz innych specjalistycznych na-

rzędzi. 

 

4. Transport 

Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportowymi. 

Z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie 

magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach. 

Wyroby na paletach ładować i rozładowywać mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna 

obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami 

trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety mogą być tak ustawione, aby był możliwy wyładunek 

obustronny. 

Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem do kierunku jazdy. 

Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

Elementy drążone ceramiczne powinny być przechowywane na paletach pod dachem (wiatą), 

zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. 

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych 

przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie 

na terenie suchym i odwodnionym. 

To transportu materiałów na placu budowy przewiduje się użycie: przenośnika taśmowego, 

wyciągu jednomasztowego z napędem elektrycznym 0,5 t. 

 

5. Wykonanie robót 

Wszelkie elementy murowe wykonać na zwykłe spoiny, tj. grubości od 8 do 17 mm metodą trady-

cyjną. 

Ścianki wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczone do tynkowania wykonać na niepełne spoiny. 

 

5.1 Zasady wiązania murów 

5.1.1 Ogólne zasady wiązania murów 

Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 

- elementy powinny być układane na płask, 

- spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, Podczas murowania na-

leży zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania. 



 

5.2 Wymagania szczegółowe 

5.2.1 Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe przewidziane są do wykonania z bloczków betonowych B15 na zaprawie 

cementowej M-12. Grubość ścian fundamentowych pod ścianami konstrukcyjnymi i działowymi powinna 

wynosić 25 cm cm.  

 

5.2.2 Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne 

Ściany kondygnacji nadziemnych gr. 24 cm należy wykonać z bloczków gazobetonowych odm. 

600 na zaprawie cem-wap. M-7. 

W trakcie wykonywania ścian należy wykonać ościeża otworów okiennych i drzwiowych. 

Podokienniki obsadzić po wykonaniu wszelkich robót murowych, tynkowych oraz wstawieniu sto-

larki okiennej. W trakcie robót murowych wykuć w narożach ościeży okiennych gniazda do umieszczenia 

podokienników. Podokiennik obsadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy cementowo – wapiennej M-

7. Podokiennik powinien wchodzić w lico ściany na ok. 3÷5 cm. Po obsadzeniu podokienników uzupełnić 

tynk na ościeżach ścian. W razie konieczności uzupełnić silikonem krawędź na styku podokiennik – okno. 

Zachować spadek powierzchni podokiennika od okna na poziomie 0,5÷1%. 

 

5.2.3 Ścianki działowe 

Ścianki działowe przewidziano z płytek betonu komórkowego gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. 

M4.  

5.2.4 Kominy 

 Kominy z kształtek z betonu lekkiego. 

 Kominy wentylacyjne należy ocieplić na poddaszu nieużytkowym wełną mineralną min. gr.10cm; 

 Powyżej połaci dachowych kominy obrobione blachą na listwach drewnianych lub obmurowane 

cegłą klinkierową 250x120x65 mm klasy 20; 

 Kominy zakończone nakrywami z betonu C20/25 gr. 7,0 cm zbrojonymi krzyżowo drutem ø 

4,5mm; 

 Wloty i wyloty przewodów wentylacyjnych zakończone kratkami z utwardzonego PVC. 

 



 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Podstawa odbioru robót murowych 

Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

▪ Dokumentacja techniczna, 

▪ Dziennik budowy, 

▪ Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producen-

tów, 

▪ Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 

nie były odnotowane w dzienniku budowy, 

▪ Protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

▪ Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zalecane przez Inży-

niera, 

▪ Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych, ale po osadzeniu ościeżnic stolarki. 

 

6.2 Odbiór murów z cegły i bloczków betonowych 

• Mury z cegły być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktual-

nych norm i instrukcji oraz niniejszej ST. 

• Badania techniczne przy   odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących norm, 

• Sprawdzanie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w Dzien-

niku budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami. 

• Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych po-

winny odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tablicy. 

 

L

p 

 

Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów, mm  

Z cegły, bloczków betonowych i pusta-

ków 

ceramicznych 

Z drobnowymiaro-

wych elemrntów z betonu 

komórkowego 

Mury spoino-

wane 

Mury niespoi-

nowane 



 

1 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 

murów: 

Na długości 1 m 

Na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

4 

- 

 

 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawę-

dzi: 

Na wysokości 1 m 

Na wysokości 1 kondygnacji 

Na całej długości budynku 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

6 

15 

 

3 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru 

Na długości 1 m 

Na całej długości budynku 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

 

 

2 

30 

 

 

4 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 

Na długości 1 m 

Na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

 

 

2 

20 

 

 

- 

- 

 

 

5 

Odchylenia przecinających się powierzchni 

muru od kata przewidzianego w projekcie (najczę-

ściej prostego) 

Na długości 1 m 

Na całej długości ściany 

 

 

3 

- 

 

 

6 

- 

 

 

10 

30 

 

 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle 

ościeży dla otworów o wymiarach: 

   

 

 

+/-10 

Do 100 cm Szerokość 

Wysokość 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

Powyżej 100 

cm 

Szerokość 

Wysokość 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

6.3 Odbiór ścian murowanych z otworami 

Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów należy przyjmować wg poniższej 

tablicy: 

Wymiary otworów, cm Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle 

ościeży, mm 

Szerokość 



Nie więcej niż 100 +6 

-3 

Powyżej 100 +10 

-5 

Podokienniki powinny być obsadzone w sposób zgodny z zasadami opisanymi w niniejszej ST. Od 

strony okna podokiennik powinien być wsunięty pod przystosowany do tego celu felc (próg okna). 

 

6. 4 Odbiór ścian murowanych z przewodami kominowymi 

▪ Sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 

umocowanej na sznurze, spuszczonej do wlotu przewodu oraz jej przebiegu we wlotach. 

▪ Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 

sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją. 

▪ Sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrz-

nych powierzchni muru z przewodami i porównanie z dokumentacją. 

▪ Sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej 

przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumen-

tacją. 

▪ Sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do 

sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm. 

▪ Sprawdzenie wiązania cegieł przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z prze-

wodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne. 

▪ Sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się 

zgodnie z PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-

1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

▪ Sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzro-

kowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za po-

mocą lustra i latarki elektrycznej. 

▪ Sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dym-

nej przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie – przez za-

mknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku 

stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpu-

ścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i 

w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu. 



▪ Sprawdzenie wylotów i wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrze-

nie, pomiary i porównanie z dokumentacją. 

▪ Sprawdzenie prawidłowości ciągu przeprowadza się za pomocą łuczywa lub palnika przez 

przystawienie do w odległości ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się 

płomienia w kierunku wlotu. 

Ocena wyników badań. 

Jeżeli badania wymienione w powyższych punktach dadzą wynik pozytywny, wykonane przewody 

należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik 

ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich oraz pomocniczych określony jest 

na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowa-

nych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych; 

- PN-EN 14992+A1:2012 Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian; 

- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych; 

- PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie wytrzy-

małości na ściskanie; 

- PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne; 

- PN-B-12013:2009 Pustaki silikatowe wentylacyjne; 

- PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne; 

- PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych; 

- PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska. 



SPECYFIKACJA B.5 

ROBOTY IZOLACYJNE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyj-

nych w związku z budową budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej.  

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.: 

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ław i murów fundamentowych 

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa 

- pionowa izolacja termiczna ścian zewnętrznych 

- izolacja termiczne poziome podposadzkowe oraz nad stropem 

- izolacja przeciwwilgociowa murłatów, 

- paroizolacja izolacji stropu nad przyziemiem 

- wiatroizolacja konstrukcji drewnianej 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 



 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami 

w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bu-

dowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 

2.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wyma-

ganiom zawartym normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do po-

wszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jakości CE. Materiały izolacyjne do-

starczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone 

do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych ma-

teriałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wy-

stawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem 



wystawionym przez producenta – powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwo-

wej lub świadectwa ITB. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 

Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów 

asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać do-

stateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych 

elementów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Izolacyjne masy powłokowe 

- masy na rozcieńczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24620:1998 

- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ), 

Izolacyjne materiały rolowe 

- folia szeroka PE gr. 0,3 i 0,4 mm 

- folia paroizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej (0,5÷2,0 

g/m2/24h). 

- membrana dachowa wg PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe 

- powinna charakteryzować się następującymi parametrami fizycznymi: 

- masa powierzchniowa: min. 115 g/m2 

- paroprzepuszczalność: 1850 (23oC/85%) / 3000 (38o/85%) g/m2/24h 

- odporność UV: 3 m-ce 

- wytrzymałość na zerwanie: 

                   - wzdłużna: > 265 N/5 cm 

                   - poprzeczna: >165 N/5 cm 

     -       Sd: 0,02 m 

- odporność temp.: -40oC÷+95oC 

- wodoszczelność: > 2000 mm H2O (DIN 20811) 

- odporność na zerwanie na gwoździu: > 90N 

- folia kubełkowa gr. 0,50÷0,65 mm z wytłoczkami. 

  



2.2 Izolacje termiczne 

2.2.1 Styropian 

Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji 

cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

 

Właściwości klasa Tolerancje 

płyty 

Długość L1 ± 0,6 % lub ± 3 mma 

L2 ± 2 mm 

Szerokość W1 ± 0,6 % lub ± 3 ma 

W2 ± 2 mm 

Grubośćb T1 ± 2 mm 

T2 ± 1 mm 

Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm 

S2 ± 2 mm/1000 mm 

 

Płaskośćc 

P1 ± 30 mm 

P2 ± 15 mm 

P3 ± 10 mm 

P4 ± 5 mm 



a ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję 

b kolejne klasy wyszczególnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1 

c płaskość jest podawana w odniesieniu do metrów bieżących 

 

Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzch-

nia płyt powinna być szorstka po krojeniu bloków. 

Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. Wytrzyma-

łość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2. 

Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplenia ścian po okresie sezonowania wynoszącym 

ok. 8 tygodni. 

Do wykonania izolacji termicznej ścian metodą lekką – mokrą zastosować płyty styropianowe fre-

zowane EPS 70-033 FASADA. Zaprojektowano izolację ścian płytami gr. 18 cm. 

 Na cokole budynku należy zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm (gę-

stość pozorna 33 kg/m3, λ = 0,031-0,04). 

Do wykonania izolacji cieplnej posadzek należy zastosować płyty styropianu EPS 100 033 gr. 15 

cm (gęstość pozorna 18,0 - 22,0 kg/m3, λ = 0,031). 

 Izolacja cieplna stropu nad parterem styropianem EPS 100-033 gr. 20 cm ( gęstość pozorna 18,0 

- 22,0 kg/m3 , λ = ≤0,031) 

     Tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 13496:2013-12 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie mechanicznych właściwości siatek z włókna 



szklanego stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnętrznych zespolonych systemach izolacji cieplnej 

(ETICS) 

    Powinna to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją z two-

rzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3÷7 mm. 

- Listwy narożnikowe aluminiowe z siatką szklaną powinny być wykonane z cienkiej perforowanej 

blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 

    Kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny być takiej długości, aby 5÷6 cm z 

długości trzpienia było zakotwione w części konstrukcyjnej ściany. Kołki plastikowe zastosowanego sys-

temu dociepleń powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB. 

- Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do płyt styropianowych – systemowa wybranego producenta. 

- Emulsja gruntująca – systemowa, wybranego producenta. 

- Tynk podkładowy – systemowy, wybranego producenta. 

- Tynk silikatowy o fakturze gładkiej. 

- Tynk mozaikowy – systemowy wybranego producenta. 

 

3. Sprzęt 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje się użycie następującego sprzętu: ko-

tły do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z pokrywami, czerpaki z długim trzonkiem do pobiera-

nia masy z kotła, wiadra zamykane pokrywą do przenoszenia gorącej masy asfaltowej. Ponadto przyrządy 

ręczne do rozprowadzania mas – szczotki dekarskie, listwy drewniane do rozprowadzania mas itp. 

Do wykonywania izolacji termicznych metodą „lekką –mokrą” należy używać mieszarki wolno-

obrotowej z mieszadłem do przygotowywania masy klejącej oraz pac stalowych do rozprowadzania masy 

na powierzchni. 

Sprzęt dodatkowy: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 

do 0,9 t. 

 

4. Transport 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, w pozycji nie powo-

dującej uszkodzenia materiału oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Izolacje termiczne przewozić w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający ich zawil-

gocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje. 

Suche mieszanki klejowe oraz pozostałe materiały składowe danego systemu ociepleń przewozić i 

przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. 

 

 



 

5. Wykonanie robót 

5.1 Izolacyjne materiały rolowe 

- papa izolacyjna zwykłe na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiadać wymaga-

niom PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji prze-

ciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Defini-

cje i właściwości 

- papa termozgrzewalna polimerowo – asfaltowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-EN 

13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -

- Definicje i właściwości ; 

- folia szeroka PE gr. 0,3 i 0,4 mm 

- folia paroizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej (0,5÷2,0 

g/m2/24h). 

- membrana dachowa wg PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe 

powinna charakteryzować się następującymi parametrami fizycznymi: 

- masa powierzchniowa: min. 115 g/m2 

- paroprzepuszczalność: 1850 (23oC/85%) / 3000 (38o/85%) g/m2/24h 

- odporność UV: 3 m-ce 

- wytrzymałość na zerwanie: 

          - wzdłużna: > 265 N/5 cm 

          - poprzeczna: >165 N/5 cm 

- Sd: 0,02 m 

- odporność temp.: -40oC÷+95oC 

- wodoszczelność: > 2000 mm H2O (DIN 20811) 

- odporność na zerwanie na gwoździu: > 90N 

- folia kubełkowa gr. 0,50÷0,65 mm z wytłoczkami. 



 Do zakończenia górnej krawędzi folii przewiduje się zastosowanie systemowej listwy zamykają-

cej z polietylenu. 

 Do mocowania folii oraz listwy wykańczającej do podłoża zastosować systemowe gumowe pod-

kładki do montażu folii kubełkowej. 

 Materiały rolowe należy przechowywać w temperaturze 20oC do czasu ich rozwinięcia na izolo-

wanej powierzchni. Masy powłokowa należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach. 

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, 

zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120 cm od grzejni-

ków. 

 Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, a 

rolki papy powleczone zawiesiną substancji mineralnych na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, przy 

czym rolki powinny być ułożone równolegle do siebie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 12 sztuk 

rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

 

5.2 Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na 

niego obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być sucha, 

równa (bez wgłębień, nierówności oraz pęknięć), czysta odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i 

folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszel-

kich okruchów. Dopuszczalna wilgotność podłoża jest określana przez producentów materiałów – średnio 

ok. 3÷6%. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 

cm lub sfazowane pod katem 45o. 

Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 

- podczas bezdeszczowej pogody, 

- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 

- przy temperaturze powyżej 5oC, z tym że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane 

przez producentów odrębne wymagania. 

Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał rolowy powinna wynosić 

1÷1,5 mm. Zakłady podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie mniejsze niż 10 cm. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień 

lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 



i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający 

przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacją. 

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5.2.1 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy 

Izolację poziomą z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej termozgrzewalnej przewidziano 

jako izolację ław i murów fundamentowych. 

Ponadto, izolację poziomą należy wykonać pod murłatami konstrukcji dachowych w postaci pa-

sków papy izolacyjnej na tekturze odm. I/400 układanych na sucho. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między 

sobą metodą sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego 

do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan 

należy przestrzegać następujących zasad: 

- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały pod-

łoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewa-

nia (tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 

masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 

płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do 

jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego 

podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrze-

wanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

 

5.2.2 Powłokowa izolacja bitumiczna i membrana izolacyjna 

      Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z trzech warstw masy powłokowej asfal-

towo – kauczukowej np. Dysperbit inna o równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. 

Podkład pod izolację powinien być analogiczny jak pod izolację z papy asfaltowej. Po wyschnięciu ostat-

niej warstwy izolacji należy wykonać izolację z zaprawy wodoszczelnej. Następnie należy wykonać izo-

lację z membrany kubełkowej. Izolację należy wykonać poniżej górnej płaszczyzny ławy fundamentowej. 



Membranę mocować do podłoża za pomocą gwoździ murarskich lub gwoździ do betonu przy górnej kra-

wędzi membrany co 800 mm po czym wierzchnią linie izolacji zabezpieczyć listwą zatrzaskową. Gwoź-

dzie mocować przy pomocy systemowych półkolistych podkładek gumowych umieszczanych w „kubeł-

kach” membrany. Sąsiednie pasy membrany łączyć ze sobą na zakładkę o szerokości siedmiu wytłoczeń. 

Wytłoczenia powinny wzajemnie się zatrzaskiwać. 

 

5.2.3 Paroizolacja 

      Paroizolację stropu (na wierzchu konstrukcji) wykonać z folii polietylenowej szerokiej grubo-

ści 0,3 mm charakteryzującej się oporem przepływu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. Folię układać ze zgrze-

waniem ewentualnych zakładów ok. 10 cm. Folia nie może być uszkodzona ani przerwana. 

 

5.2.4 Wiatroizolacja 

Wiatroizolację zastosować na krokwiach pod pokrycie blachą na rąbek stojący. Membranę da-

chową mocować wstępnie za pomocą zszywek lub od razu za pomocą kontrłat do krokwi. Zastosować 

zakłady membrany min. 15 cm lub sklejać połączenia pasów membrany taśmą paroprzepuszczalną. 

 

5.3 Wykonanie robót termoizolacyjnych 

5.3.1 Izolacja termiczna stropu nad parterem ze styroduru 100-031 gr. 10 cm 

Warstwa ocieplająca powinna być ułożona w sposób ciągły na stropie w dwóch warstwach na mi-

jankę, na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolacji) na sucho. Warstwa izolacji powinna być uło-

żona w sposób eliminujący powstawanie mostków termicznych pomiędzy stykami płyt izolacji. 

 

5.3.2 Izolacja termiczna murów fundamentowych gr. 15 cm oraz ścian zewnętrznych wyko-

nana metoda lekką-mokrą gr. 20cm.  

Przyklejanie płyt styropianowych należy wykonywać do mechanicznie umytej, oczyszczonej i wy-

schniętej powierzchni ściany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie niższej niż 5oC. Przygoto-

waną powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą i odczekać ok. 12 godzin. Wymiary płyt nie 

powinny przekraczać 100 x 50 cm. 

Płyty styropianowe należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą placków w 

środkowej części płyty i warstwy obwodowej kleju. Płyty należy przyklejać tak, aby zachować układ 



poziomy dłuższych krawędzi i mijankowe położenie spoin. Sposób układania płyt jest analogiczny jak 

opisany wyżej. 

Dodatkowo płyty mocuje się do podłoża za pomocą łączników rozprężnych z trzpieniem plastiko-

wym (mające świadectwa ITB) o takiej długości, aby było możliwe jej osadzenie w ścianie na głębokość, 

co najmniej 6÷8 cm. 

Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią do-

kładnie zlicowane. Liczbę i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie z rozwiązaniami fir-

mowymi (nie mniej niż 4 szt./m2 powierzchni). Łączenie mechaniczne wykonywać min. 24 godziny po 

przyklejeniu płyt. 

Ewentualne nierówności styków płyt zeszlifować pacą powleczoną papierem ściernym. Przykleje-

nie siatki rozpocząć od rozprowadzenia masy na powierzchni płyt, a następnie wtopić w nią siatkę i wy-

gładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocować pionowo 

z zakładami ok. 10 cm. Po wyschnięciu powierzchnię pokryć tynkiem podkładowym zabezpieczającym 

izolację przed działaniem wilgoci a następnie nanieść pacą stalową warstwę tynku dekoracyjnego (akry-

lowego) o strukturze zgodnej z dokumentacją. 

Przy ocieplaniu ścian fundamentowych roboty związane z izolacją termiczną zakończyć na przy-

klejeniu siatki zbrojącej. 

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacji cieplnej cokołu (wys. średnio 20 cm – miej-

scami do 70cm) warstwę kleju z zatopioną siatką zagruntować płynem gruntującym za pomocą pędzla 

lub wałka malarskiego w dwóch kierunkach, aby dobrze nasycić podłoże. Po wyschnięciu (ok. 12 godz.) 

nałożyć tynk mozaikowy. 

Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. Przynajmniej przez 5÷6 dni od nałożenia tynk nie 

może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakładania i wiązania tynku tempe-

ratura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C, a wilgotność względna 

powietrza zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i 



opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgot-

ności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. 

Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w jednym 

kierunku. Tynku nie zacierać. 

 W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki ochronne z kątowników aluminiowych. 

 

5.3.3.Izolacja termiczna podposadzkowa z płyt styropianowych 

Izolację układać na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho. Na ścianach na-

leży ułożyć paski styropianu EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 5 cm. 

Do wykonania izolacji cieplnej posadzek należy zastosować płyty styropianu EPS 100 031 gr. 15 

cm (gęstość pozorna 18,0 - 22,0 kg/m3, λ = 0,031). 

Izolację układać na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho. Na ścianach na-

leży ułożyć paski styropianu EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 5 cm. 

 



6. Kontrola jakości robót 

6.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

6.1.1 Odbiór międzyfazowy 

o Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

- podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki. 

o Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST 

o Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o 

długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i 

przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm. Dozwolone nierówności mogą mieć nie 

więcej niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy 

zaszpachlować kitem asfaltowym. 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia styków podkładów należy przeprowadzać za 

pomocą szablonu. 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

o Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmować: 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzenie przylegania izolacji 

Sprawdzenie przylegania izolacji należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 

10÷20 m2 powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 

niezwiązaniu izolacji z podkładem. 

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i 

innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 

o Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 

wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 

krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z 

możliwością wydłużeń lub skurczów).  

 

 



6.1.2. Odbiór ostateczny 

o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą ST, 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 

o Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłożona następująca 

dokumentacja techniczna: 

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie ro-

bót izolacyjnych , 

- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta albo wynikać badań laboratoryjnych przeprowadzonych na po-

lecenie Inżyniera, 

- protokóły z odbiorów częściowych, 

- dziennik budowy. 

o Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwier-

dzono usterki lub wadliwość wykonanie robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z określe-

niem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być do-

konany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 

 

6.2. Izolacje termiczne 

o Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 

odbiorów robót budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki ogólne”. 

o Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 

- po przygotowaniu podłoża, 

- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszy robót za-

krywających izolację. 

o Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 

zaświadczeniem o jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na podstawie badań 



kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem do-

puszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 

o Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

o Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania warstwy do 

podłoża, równości i pionowości powierzchni. 

- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową , ciągłości 

warstwy tynku, przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury. 

o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 

oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni 

ścian należy dokonać na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem izolacji określony jest na podstawie zastosowanych w 

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

-  PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 



- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja; 

- PN-EN 13496:2013-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie mechanicznych 

właściwości siatek z włókna szklanego stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnętrznych zespolonych 

systemach izolacji cieplnej (ETICS); 

- PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- 

Definicje i właściwości; 

- PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do po-

kryć dachowych -- Definicje i właściwości; 

- PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA B.6 

STROPY 

1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropów 

monlityczno-prefabrykowanych w związku z budową budynku magazynu obrony cywilnej w Woli My-

słowskiej, gm. Wola Mysłowska.  

 Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

stropów żelbetowego prefabrykowanego. 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST B.0 „Wymagania ogólne”. 

 

 



1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków 

Kod kategorii robót: 45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, spor-

towych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, normami i Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 

Beton zgodnie ze Specyfikacją Techniczną B.3 „Roboty betoniarskie”. 

         Stal zbrojeniowa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną B.4 „Roboty zbrojarskie”. 

Przewidziano zastosowanie stropu z płyt stropowych sprężonych gr. 26,5cm.  

W razie wątpliwości, co do zgodności parametrów belek z deklarowanymi w dokumentacji przez 

producenta, na polecenie Inżyniera należy sprawdzić jakość belek wg zaleceń zawartych w PN-EN 

15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 1: Belki. 

W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonych na budowę pustaków należy sprawdzić ich 

jakość wg zaleceń zawartych w PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe. 

Każda partia prefabrykatów przekazywana odbiorcy powinna mieć zaświadczenie o jakości zgodne 

z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898). 

 Przy odbiorze prefabrykatów na placu budowy zaświadczenie o jakości powinno obejmować rów-

nież stwierdzenie dostarczenia na plac budowy nie uszkodzonych prefabrykatów. 

Ponadto, w trakcie odbioru prefabrykatów na budowie należy: 

- sprawdzić zgodność z wykazem liczby i typów prefabrykatów, 

- sprawdzić prawidłowość oznakowania prefabrykatów, 

- sprawdzić stan techniczny prefabrykatów, 

- sporządzić protokół w przypadku uszkodzeń prefabrykatów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzonych prefabrykatów nie obniżających ich wartości 

konstrukcyjnych lub technicznych (np. nierówności powierzchni, drobne odbicia betony, włoskowate 

rysy skurczowe) Inżynier powinien ustalić sposób usunięcia wad przez dostawcę i podjąć decyzję, co do 



wmontowania prefabrykatu w konstrukcję budowli; decyzja o wmontowaniu w obiekt naprawionych pre-

fabrykatów powinna być odnotowana w Dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad prefabrykatów obniżających ich wartość konstruk-

cyjną lub techniczną (np. rysy, pęknięcia, uszkodzenia obrzeży, krzywoliniowość obrzeży) należy odmó-

wić przyjęcia prefabrykatu na plac budowy. Uszkodzony prefabrykat powinien być usunięty poza obręb 

budowy. 

Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny być określone w specyfikacji technicznej dostarczo-

nej przez producenta. 

 

3. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu stropów można przyjmować analogicznie jak do robót zbro-

jarskich oraz betoniarskich określonych w Specyfikacjach Technicznych B.2 i B.3. 

Ponadto, wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5t i samochód dostawczy 0,9 t. 

 

4. Transport 

Płyty stropowe należy przewozić środkami transportu wyposażonymi w platformy ze ścianami czo-

łowymi i bocznymi.  

Płyty stropowe należy składować w stosach na wyrównanym podłożu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Strop z płyt stropowych sprężonych 

Prefabrykowane płyty należy opierać na ścianach (murach) grubości nie mniejszej niż 190 mm lub 

wbetonować w podciągi. Głębokość oparcia (bądź wbetonowania) nie powinna być mniejsza niż 100 mm. 

Bezwzględnie należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.  

Podczas montażu belki stropu należy tymczasowo opierać na podporach pośrednich(da czasu uzy-

skania przez beton uzupełniający ułożony na budowie jego pełnej wytrzymałości 28 – dniowej). W przy-

padku stropu o rozpiętości do 3,90 m stosuje się jedną tego rodzaju podporę w pobliżu środka rozpiętości, 

do 6,00 m – dwie podpory usytuowane co około 1/3 rozpiętości (w przypadku wykonanie podpór przy 



ścianach – do 6,30 m), a powyżej 6,00 m – trzy podpory co około ¼ rozpiętości. Zaleca się, aby takie 

podpory były stosowane również przy ścianach. 

 

6. Kontrola wykonania robót 

6.1 Stropy gęstożebrowe 

Kontrola jakości wykonywania stropów gęstożebrowych i płytowych powinna być prowadzona 

przez Inżyniera w trakcie całego procesu realizacji robót, potwierdzona odbiorami częściowymi poszcze-

gólnych etapów: deskowanie, zbrojenie, betonowanie itd., zgodnie z wcześniejszymi zapisami niniejszej 

ST oraz zapisami ST „Warunki ogólne”. 

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgodność wykonanych robót z projektem. 

W trakcie odbioru robót należy przedstawić Inżynierowi zaświadczenia jakości użytych materia-

łów. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonaniem stropów określony jest na podstawie zastosowanych w 

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

 

 



SPECYFIKACJA B.7 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej. 

 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

drewnianych w związku z budową budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola 

Mysłowska. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu: 

- dachowych konstrukcji drewnianych 

- podbitek okapu dachowego. 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 

 

 

 

 



1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne i 

Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

 

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonywania konstrukcji dachowych z drewna litego powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -

- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków . 

Drewno i materiały drewnopochodne powinny albo mieć naturalną trwałość zgodnie z PN-EN 

350:2016-10 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Badanie i klasyfikacja trwałości 

drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych dla poszczególnych klas zagro-

żenia (określonych w PN-EN 335:2013-07 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Klasy 

użytkowania: definicje, zastosowanie do drewna litego i materiałów drewnopochodnych albo być poddane 

ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1:2009 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- 

Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony 

i PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna li-

tego -- Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia. 

Zakres i sposób zabezpieczenia konstrukcji drewnianych: 

- środek impregnacyjno-ogniochronny poprzez dwukrotne smarowanie 

Środki impregnacyjne powinny posiadać stosowne Atesty Higieniczne oraz być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. 

Łączniki stosowane do łączenia elementów drewnianych w konstrukcji powinny spełniać mini-

malne wymagania dotyczące zarówno materiału jak i zabezpieczenia przed korozją dla klasy 2. 

 

 



Gatunki drewna konstrukcyjnego 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:2016-06 

Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości. 

Klasyfikacja 

- drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo, 

- zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczących metodach 

pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod, 

- klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 14081-

1:2016-03 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju 

prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne lub w PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta 

sortowana metodami wytrzymałościowymi; 

- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych w 

PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym 

sortowane wytrzymałościowo -- Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące 

badań typu;   

- PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju 

prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe 

dotyczące zakładowej kontroli produkcji PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana 

metodami wytrzymałościowymi; 

- klasy drewna litego podano w PN-EN 338:2016-06. 

Do wykonanie konstrukcji dachowej należy użyć drewna klasy określonej w dokumentacji 

projektowej tj. C24. 

Wilgotność 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać wg PN-EN 

1995-1-1:2010 w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 18%. W konstrukcjach i elementach 

pracujących na wolnym powietrzu wilgotność drewna nie powinna przekraczać 23%. 

Ruszt drewniany 

Ruszt drewniany pod podbitkę wykonać z listew drewnianych sosnowych. 

Drabina ciesielska 

Drabina ciesielska do wyłazu dachowego szerokości użytkowej 50 cm i odstępami między szcze-

belkami 25cm. Wysokość drabiny ~ 2,00 mb. 

Wyłaz dachowy 

Wyłaz dachowy typowy 80x80cm z kołnierzem, osadzony na zawiasach zamykany od wewnątrz 

na kłódkę. 

Zabezpieczenie warstw izolacji strychu (dojścia kontrolne do kominów i wyłazu dachowego szer. 

80 cm) – ruszt ażurowy z desek gr. 25 mm na legarach 50 x 250 mm w rozstawie osiowym co 70 cm. 



3. Sprzęt 

Konstrukcje drewniane wykonywać na placu budowy. Najważniejsze narzędzia ciesielskie to: sie-

kiera, topór ciesielski, piła i ciosła. Urządzenia ręczne mechaniczne: ręczne pilarki – do cięcia podłuż-

nego, skośnego i poprzecznego; ręczne wyrzynarki – do cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego pro-

stopadle i pod kątem; piły grzbietnice – do dokładnego cięcie prostoliniowego przy pracach montażo-

wych, do precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, wkrętarki i szlifierki. 

Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 

Tarcicę należy układać warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu na dobrze wysuszonych 

listwach podkładowych. Odstępy desek w jednej warstwie powinny wynosić 5÷15 cm, a między stosami 

1,5÷2,0 m. Płyty, sklejki, prefabrykaty drewniane powinny być przechowywane w magazynach krytych. 

 

4. Transport 

- transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewo-

żone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz 

przed opadami atmosferycznymi, 

- ustawienie materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania, 

- składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami za-

bezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami at-

mosferycznymi, 

- elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu utwardzonym 

na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji, 

- elementy mogą być składowane na podkładkach jeden na drugim, pod warunkiem zachowa-

nia maksymalnej wysokości składowania tj. nie więcej niż 3 elementy, 

- odległość składowania elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 

- transport na placu budowy ogranicza się do transportu pionowego. Przy przenoszeniu ele-

mentów należy zwrócić uwagę na właściwe mocowanie lin do haków oraz elementów. Wiązanie lin po-

winno być tak wykonane, żeby węzły zaciskały się pod ciężarem przenoszonych elementów. 

 

 



5. Wykonanie robót 

Czynności wstępne 

- sprawdzenie wymiarów podłużnych i poprzecznych wykonanego budynku na poziomie oparcia 

dachu i ewentualne skorygowanie wymiarów rysunków roboczych więźby dachowej, 

- zgromadzenie drewna potrzebnego do wykonania więźby dachowej na podstawie danych za-

wartych w projekcie, 

- zgromadzenie łączników (kołków, sworzni, śrub itp.), kotew i opasek potrzebnych do łączenia i 

mocowania elementów więźby dachowej. 

Zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację 

Należy stosować 20% roztwór preparatu FOBOS M-2, który przygotowuje się rozpuszczając 1 

część wagową preparatu w 4 częściach wagowych wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody 

(najkorzystniej o temp. 50°C) mieszając aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roz-

twór FOBOSU M-2 nadaje się do bezpośredniego użytku. Gęstość roztworu - kontrolowana areometrem 

winna wynosić 1,09±0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. 

Drewno przed impregnacją powinno być w stanie powietrzno-suchym. Impregnację należy wyko-

nać powierzchniowo lub wgłębnie. Po wykonaniu impregnacji materiał należy przesuszyć w przewiew-

nym, zadaszonym miejscu, poukładany w sztaple na przekładkach, do stanu powietrzno - suchego. Do-

piero w takim stanie drewno nadaje się do wbudowania. 

Więźba dachowa   

-       przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne dokumentacją techniczną, 

- klasa drewna konstrukcyjnego iglastego (sosna) – C24, 

- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 

wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z twardych płyt 

pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność należy sprawdzić przez 

próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej, 

- długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się więcej od długości 

projektowanych więcej niż 1,0 mm. 

- jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być 

większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów, 

- dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 

±2 cm w osiach rozstawu wiązarów, 

±1 cm w osiach rozstawu krokwi. 

- elementy więźby dachowej stykające się z betonem lub murem powinny być w miejscach styku 

odizolowane co najmniej jedną warstwą papy, 

- murłatę kotwić w wieńcu za pomocą śrub ø14 zgodnie z dokumentacją techniczną, 



- wyłazy dachowe wykonać i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową. 

Łacenie połaci dachowych 

- na łaty należy stosować łaty II klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia klasy C24, bez murszu, o 

wymiarach 70x50 mm. Pod blachę na rąbek stojący rozstaw łat powinien być zgodny z instrukcją producenta 

blachy. 

- na kontrłaty łaty II klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia klasy C24, bez murszu, o wymiarach 

25x70 mm. 

- łaty, bez sęków, powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami im-

pregnacyjnymi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 

2,5 raza większa od grubości łat. Czoła łat powinny stykać się tylko na krokwiach. 

- deski okapowe o wymiarach 50x180 mm oraz 50x220 mm z bali iglastych kl. II 

- podbitki okapów należy wykonać z desek dębowych struganych gr. 15-22 mm łączonych na 

pióro/wpust, mocowanych wkrętami mosiężnymi do drewna śr. 3 mm. Do wykończenia narożników zastoso-

wać listwy dębowe narożnikowe mocowane na gwoździe np. 1,6x40. 

Ruszt pod komunikację na strychu 

Dojście kontrolne na poddaszu należy wykonać w postaci rusztu ażurowego z desek gr. 25 mm na le-

garach 50x250mm w rozstawie osiowym co max. 70 cm. 

Drabina 

Drabina ciesielska ma zapewnić dostęp do wyłazu dachowego z poziomu strychu. Drabinę należy 

zamocować na stałe do konstrukcji drewnianej dachu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola robót zabezpieczających środkami impregnacyjnymi 



• Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać podczas 

trwania robót i po zakończeniu każdego etapu pracy. 

• Kontrolę powinien przeprowadzać Inżynier, który powinien sprawdzić; 

- jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna na zgodność z normami państwowymi 

lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w budownictwie oraz certyfikatem 

jakości CE, 

- prawidłowość składowania materiałów z drewna (składowanie drewna pod dachem, w 

stosach na słupach betonowych lub ceramicznych, na zaimpregnowanych legarach, na przekładkach), 

- przygotowanie materiałów do impregnacji (zakończenie obróbki mechanicznej elementów, 

usuniecie resztek kory, łyka, zaprawy itp., doprowadzenie do właściwego zakresu wilgotności drewna), 

- jakość przygotowanych impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń), 

- przydatność, sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego, 

- prawidłowość przeprowadzania procesu impregnacji – przewidzianej liczby smarowań, 

równomiernością nanoszenia impregnatu, właściwe stężenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy 

zużycia impregnatu – na próbnych elementach przez zważenie przed zabiegiem i po nim, głębokość 

wniknięcia impregnatu (próbki z preparatem nie barwiącym powinny być zbadane w laboratorium na 

polecenie Inżyniera na koszt Wykonawcy), 

- skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności końcowej 

elementów przed ich wbudowaniem), 

- kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach ulegających zakryciu należy przeprowadzać 

przed ich zakryciem, 

- wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w 

dzienniku budowy i sporządzić protokół. 

Odbiór robót zabezpieczających 

- po wykonaniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać odbioru 

jakościowego i ilościowego przed montażem elementów, 

- odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie jakości wykonanych robót z 

uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonywanych kontroli bieżących i 

okresowych, 

- odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna i określeniu ilości 

środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiarową drewna. Dokonuje się tego na podstawie 

analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycania i innych danych. 

Odbiór robót konstrukcyjnych 



Kontrola jakości wykonania robót oraz użytych materiałów powinna być prowadzona na bieżąco. 

Kontroli podlegają: 

- jakość i wymiary użytych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

- rozstaw elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz innych elementów dachu, 

- nachylenie połaci dachowych. 

Po sprawdzeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych dachu możliwe jest dalsze prowadzenie robót 

dekarskich i blacharskich. W przypadku niezgodności z dokumentacją projektową i ST oraz 

obowiązującymi normami Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i zgłoszeniu tego faktu 

zapisem do dziennika budowy. Roboty zostaną ponownie poddane sprawdzeniom odbiorowym. 

Odbiór robót wykończeniowych 

Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu podlega jakość 

materiałów, wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną. Podczas 

odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót będzie dokonana metodą wizualną. Niedopuszczalne są 

widoczne z odl. 1,5 m uszkodzenia elementów oraz odchyłki od zadanych kierunków pionowych, poziomych 

oraz liniowości widoczne nieuzbrojonym okiem. Elementy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem. 

 

7. Obmiar 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych oraz robót pomocniczych określony 

jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 

stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 

z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 



 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

-PN-EN 14081-1:2016-03 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne lub w PN-D-94021:2013-10 

Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi; 

- PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym 

sortowane wytrzymałościowo -- Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące 

badań typu;   

-PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju 

prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe 

dotyczące zakładowej kontroli produkcji; 

- PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowym; 

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 

Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków; 

- PN-EN 350:2016-10 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Badanie i klasyfikacja 

trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych; 

- PN-EN 335:2013-07 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Klasy użytkowania: 

definicje, zastosowanie do drewna litego i materiałów drewnopochodnych; 

- PN-EN 351-1:2009 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite 

zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony; 

- PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość 

drewna litego -- Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach 

zagrożenia; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA B.8 

POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachowego 

oraz obróbek blacharskich podczas budowy budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, 

gm. Wola Mysłowska.  

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

pokrycia dachowego. 

Zakres robót: 

- wykonanie pokrycia z blachy płaskiej na rąbek stojący 

- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej 

- wykonanie obróbek blacharskich 

- montaż ław kominiarskich 

- wykonanie wyłazu dachowego. 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

 



1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne  i 

Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 

• Panele z blachy na rąbek stojący: 

- blacha stalowa ocynkowana gr. rdzenia 0,6 mm, 

- powłoka cynku – DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron, o minimalnej 

masie 275 g/m2 (grubość powłoki z każdej strony: 20µm) wg PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie 



stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne do-

stawy; PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Tolerancje 

wymiarów i kształtu 

- powłoka ochronno-dekoracyjna z poliestru w kolorze grafitowym lub podobnym RAL 7016, 

- długość paneli ustalana na podstawie wymiarów i kształtu dachu 

- szerokość paneli 1200mm 

- tłoczenie22mm, 

- min. spadek 8° (14%), 

- masa 5,2 kg/m2, 

• rynny dachowe półokrągłe ø 125 z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej pla-

stisolem w kolorze grafitowym (np. RAL 7016 lub zbliżonym), rury spustowe jw. lecz ø 90 mm. 

• uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych, 

• ławy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominiarskie stalowe malowane proszkowo w kolo-

rze pokrycia dachu, 

• blacha płaska do obróbek blacharskich stalowa gr. 0,50-0,55mm z powłoką identyczną jak 

na panelach z blachy, kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego, 

• jakość powierzchni krycia – pierwszego rodzaju, 

• jakość wykonania powierzchni – pierwszej klasy, 

• dokładność wykonania wymiarów grubości, szerokości i długości – o zwykłej dokładności, 

• dokładność wykonania płaskości – o zwykłej dokładności, 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego sto-

sowania w budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE. 

Rynny i rury spustowe: 

Wygląd – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i wolna od wgłę-

bień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo przycięte pod kątem prostym do osi 

rury. 

Szerokość – rury spustowe charakteryzuje się, podając wewnętrzną średnicą rury. Średnica uży-

teczna powinna być wytłoczona na profilu rury lub podana w dokumentach każdej dostawy. Rynny da-

chowe charakteryzuje się podając szerokość górnej otwartej rynny. Producent powinien podać wielkość 

użyteczną przekroju wytłaczając ją na profilu rynny albo podać w dokumentach każdej dostawy. 

Długość – długość produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli mierzono ją 

w temperaturze 20oC. 

Elementy uzupełniające rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolanka i uchwyty powinny być tego 

samego systemu co rynny i rury spustowe. 



 Rynny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy 

metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 

Przed zamówieniem materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby dachowej. 

 Ławy kominiarskie metalowe – systemowe szer. 25 cm lakierowane proszkowo zgodnie z kolorem 

pokrycia dachowego. 

 

3. Sprzęt 

Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu pozio-

mego materiałów samochód dostawczy do 0,9 t. 

Cięcie blachy i blachy trapezowej może odbywać się wyłącznie urządzeniami nie powodującymi 

uszkodzenia powłoki organicznej i cynkowej. Zaleca się stosowanie nożyc wibracyjnych. 

 

4. Transport 

Blachy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest 

„zwisanie” części blachy poza burtę środka transportowego. 

W przypadku przechowywania blachy przez dłuższy czas należy bezwzględnie usunąć folię 

ochronną (max. długość składowania zgodnie z instrukcją producenta). 

Składowanie materiału z blachy powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i przewiew-

nych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów w odległości min. 20 cm od podłoża. 

Podczas przenoszenia długich arkuszy blach należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby zapo-

biec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu  przetłoczek, gdzie mają 

one największą sztywność. 

 

5. Wykonanie robót 

Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania czyn-

ników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza poniżej 5oC, rosa, opady deszczu 

lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych po-

winny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania na 

jakość i trwałość pokrycia (np. Zadaszenie). 

 



5.1 Montaż paneli z blachy. 

Montaż blach rozpocząć po przybiciu w odpowiednich odstępach łat o szer. 70 mm (zgodnie z 

instrukcją producenta blachy). Jeśli producent nie określa wymogów to łaty należy nabić co 350 mm. 

Mocowanie do konstrukcji wyłącznie poprzez otwory montażowe. 

Kierunek montażu może być dowolny (od prawej strony do lewej lub na odwrót). 

Każdy z paneli zaczepiany jest prostopadle do okapu wcześniej wykonanym podwinięciem (zgod-

nie z instrukcją montażu – najczęściej 2-3 centymetrowym). 

Rozstaw otworów montażowych w panelach oraz rodzaj wkrętów należy dostosować do instrukcji 

montażu konkretnego producenta. Wkręty należy mocować dokładnie w środku otworu montażowego, 

przykręcając je do oporu, a następnie odkręcając je o pół obrotu (pozwala to na swobodną pracę pokrycia 

i zapobiega fałdowaniu powierzchni. 

Elementy wykończeniowe powinny być mocowane przy pomocy wkrętów krótkich lub szczelnych 

nitów zrywalnych. Odległość mocowań nie powinna być większa niż 300 mm. 

Bariery śniegowe mocować do konstrukcji po przymocowaniu blachy na całej powierzchni dachu. 

Ławy dachowe mocować zgodnie z dokumentacją projektową. 

Montaż pokrycia dachowego powinien być tak zorganizowany, aby w jak największym stopniu 

ograniczyć chodzenie po zamocowanych już arkuszach. W razie potrzeby należy stawiać stopy na płaskiej 

części paneli z blachy, uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy, które 

mogłyby uszkodzić powłokę organiczną. 

W przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki należy je za-

prawić lakierem w sprayu. 

 

5.2 Montaż odwodnień Rynny 

Rynny z blachy mocować do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych co 0,6 m. Elementy 

rynien łączyć na budowie ściśle z zaleceniami producenta i z materiałów preferowanych przez produ-

centa. Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. W związku z tym należy dzielić je na odcinki, 

których końce umieszcza się w miejscach najwyższego wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny kończyć 

tzw. denkiem i nie łączyć się go z drugim odcinkiem. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrz-

nego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w 

stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

 

 

 

 



5.3  Rury spustowe 

Montaż rur spustowych z blachy rozpoczyna się od umocowania co 2÷3 m uchwytów wzdłuż linii 

wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. Poszczególne ele-

menty rur spustowych łączyć na tzw. mufy. 

Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. 

Odwodnienie powierzchniowe. 

 

5.4 Montaż podbitki 

 Wykonanie podbitek okapów zaprojetkowano z paneli z utwardzonego PCV z okleiną drewnopo-

dobną. 

 

5.5 Montaż obróbek blacharskich 

Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać należy za-

bezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi. 

Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry, 

czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. 

Nakrywy kominowe zabezpieczyć obróbką blacharską od góry i z boków. 

Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,7 mm powlekanej plastisolem w 

kolorze rynien i rur spustowych. Przed montażem obróbek wykonać spadki min. 5 % na zewnątrz z za-

prawy cementowej M-7. Blachę mocować do podłoża w dwóch miejscach kołkami rozporowymi z za-

kryciem łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna dokładnie przylegać do podkładu na całej po-

wierzchni i wchodzić pod element podprogowy okna, który dodatkowo uszczelnić silikonem. Obróbka 

powinna wychodzić poza lico ściany na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosować zaślepki boczne z utwardzo-

nego PCV z uwzględnieniem przy montażu luzu min. 2 mm/m długości parapetu. 

Wyłaz dachowy 80x80 cm mocować do dodatkowych łat nad i pod otworem. Ościeżnicę przykręcić 

do łat tak, aby folia dachowa była wywinięta na zewnątrz. Po wypoziomowaniu i przykręceniu ościeżnicy 

przymocować folię ochronną za pomocą zszywek do łat. Kołnierz mocować rozpoczynając od ułożenia 

jego dolnej części połączonej z ołowianym fartuchem. Mocować go do ramy ościeżnicy wkrętami ze stali 

nierdzewnej. Boczne oraz górną część kołnierza przybić gwoździami do łat. Ułożone na zakład części 

kołnierz łączyć paskami z blachy i przybić do łat. Następnie zamocować za pomocą wkrętów elementy 

osłaniające ramę ościeżnicy. Ołowiany fartuch dopasować do kształtu blachy i przykleić na jej wierzch. 

Ławy kominiarskie mocować do konstrukcji po przymocowaniu blachy na całej powierzchni da-

chu. 

 



6. Kontrola jakości robót 

Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawić, co najmniej nastę-

pujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie pod-

łoża, prawidłowego wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE uży-

wanych do wykonanego pokrycia. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porów-

nanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych uzgodnień z Inwe-

storem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w odniesieniu do robót 

zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych. 

Sprawdzenie podłoża powinno być przeprowadzone podczas odbioru międzyoperacyjnego przed 

przystąpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny być podane w protokóle z tego 

odbioru. 

Podłoża z desek – powinny być sprawdzane wg PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie 

konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budyn-

ków 

- sprawdzenie przekroju desek stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzać za 

pomocą miarki z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie rozstawu desek należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki kontrol-

nej lub łaty kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm, 

- sprawdzenie poziomego położenia desek należy przeprowadzać za pomocą poziomicy lub 

łaty kontrolnej o długości 3 m, 

- sprawdzenie przybicia desek do krokwi (kontrłat) należy przeprowadzać za pomocą oglę-

dzin, a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi (kontrłaty), 

- sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar 

średnicy otworów z dokładnością do 2 mm 

- sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu (np. 

kątomierza z poziomnicą lub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Dokładność pomiaru jest najbar-

dziej istotna przy małych pochyleniach płaci (poniżej 5%) i powinna być wykonana z dokładnością do 



0,5%. Dokładność pomiaru spadku podłużnego w rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić 

ok. 0,1%, 

Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane 

podłoża lub podkładu należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić do wykonywania na nich pokryć 

dachowych. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub pod-

kład należy uznać za niezgodne z niniejszą ST. 

W razie wykonania podkładu lub podłoża w całości lub części za wykonane niezgodne z wymaga-

niami niniejszej ST Inżynier powinien ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie 

wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgod-

ności robót z wymaganiami ST. 

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót 

pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych po-

winny być umieszczone w protokole odbioru. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 

(atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych 

przez ITB. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera należy 

pobrać losowo próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy. 

Badanie prawidłowości wykonania pokrycia 

• Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia należy przeprowadzać jak dla podkładu lub 

podłoża pod izolację. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie 

w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, 

kominami, świetlikami itp.). sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po 

obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych 



miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca 

woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

• Sprawdzenie mocowania blachy do podłoża drewnianego należy przeprowadzać przez oglę-

dziny zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy łącznikami z dokładnością 

do 1 cm. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po wy-

schnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia po-

szczególnych rur, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i kierunki pionowego; 

należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie wymia-

rów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i połączeń z rurami spu-

stowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu wyrobienia w nich spadku podłużnego 

oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni po-

krycia. Należy również stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności 

rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycie-

ków. Należy również sprawdzić wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny 

spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). 

• Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora nad-

zoru lub komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca podda-

wać przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując czy spływa-

jąca woda nie zatrzymuje się w tych miejscach albo nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone 

usterki należy zaznaczyć w sposób trwały – umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie 

w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, 

kominami, oknami dachowymi i wyłazami, itp.). sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzać 

bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie 

wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy 

spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez  nie i nie tworzy 

zacieków. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po wy-

schnięciu pokrycia. 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów papą 

należy uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań 

dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub tylko ich część nie spełniają wymagań należy uznać 



za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku Wykonawca obwiązany jest do-

prowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i ST i przedstawić je do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obróbek określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład; 

- PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy; 

- PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Tolerancje wymia-

rów i kształtu.



 

SPECYFIKACJA B.9 - PODŁOGI I POSADZKI 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóg i posadzek w 

związku z budową budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska.  

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- warstw wyrównawczych pod posadzki 

- posadzki z płytek terakoty i gresu. 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne i 

Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

 



 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 

Kod kategorii robót: 45434000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2.  Materiały 

Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm m.in. PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, 

właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie, PN-EN 12004-1:2017-

03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych, klasyfikacja i znakowanie , aprobat technicznych lub certyfikatów. 

Płytki gresowe porcelanowe barwione w masie, gat. I o wymiarach 30x30 cm lub 33,3 x33,3cm 

lub 35x35. Przednóżki i cokoliki z gresu j.w. 

- nasiąkliwość ≤ 3 %, 

- ścieralność stopnic (podnóżków) IV÷V klasa. 

- twardość w skali Mohsa min.5 

- stopień antypoślizgowości min. R10 

Listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych. 

Progowe listwy aluminiowe w kształcie kątowników równoramiennych. 

Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych, elastyczna – do wykładzin narażonych na 

działanie mrozu. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor I grupa – do uzgodnienia z Inwestorem. 

Zaprawa cementowa M-12 wg stosownej ST. 

Kolorystykę materiałów uzgadniać z Inwestorem lub z projektantem wykonującym 

czynności nadzoru autorskiego. 

 

3. Sprzęt 

     Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak 

packa, łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym uzębie-

niu, młotek, pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw. 



 

4. Transport 

Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed działaniem 

wilgoci. 

Materiały ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta ustawione płasko na równej 

powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wykładziny sztuczne składować w opakowaniach producenta ułożone na płask, w pomieszcze-

niach suchych temp. pokojowej. Materiały zabezpieczyć przed trwałymi odkształceniami mechanicz-

nymi. 

 

5. Wykonanie robót 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych 

i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczególnych po-

mieszczeniach określona jest w dokumentacji projektowej. 

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego położenie w 

stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni podane zo-

stały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co należy do obowiązków wykonawcy 

robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub cementowym nie 

powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod wykładziny rulonowe z PCW 2%,), a w podkładzie gipsowym 

1,5 %. 

W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki należy 

przesunąć. 

Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. 

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów drzewnych nie 

powinna być niższa niż + 10oC – zalecana +20oC. 

Przy wykonywaniu posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych temperatura w pomieszczeniach 

powinna wynosić, co najmniej + 15oC – zalecana + 18oC. 

Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w temperaturze niższej niż+ 5oC – 

zalecana + 15oC. 

Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 75 %. 

 

 



 

5.1 Podkłady cementowe 

Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być otynko-

wane. Podkłady wyrównawcze pod posadzki wewnątrz budynku zbrojone siatką ø 4,5 mm o oczkach 

kwadratowych 15 cm powinny osiągnąć wytrzymałość na ściskanie, co najmniej 12 MPa. 

Powierzchnia pod podkład powinna być oczyszczona i mieć wilgotność ok. 2,5÷3 %. Wilgotność 

sprawdzić za pomocą papierów wskaźnikowych. Zaprawę cementową układać miedzy listwami kierun-

kowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając ją ręcznie lub mechanicznie z równocze-

snym wyrównaniem i zatarciem drewnianą packą na ostro. Podkłady zbrojone wykonywać w dwóch 

warstwach. Najpierw ułożyć warstwę grubości równej połowie podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzu-

pełnić zaprawą do pełnej grubości podkładu. Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania 

drobnoziarnistej zaprawy. Podkłady powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych 

budynku i oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. W świeżym podkładzie 

należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packą stalową na głębokość 1/3÷1/2 grubo-

ści podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podkład 

musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią PE lub 

polewanie wodą (min. po 24 godzinach). 

 

5.2 Posadzki z materiałów mineralnych Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przy-

czepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe powinny być wysezonowane tj. wiek powyżej 

28 dni i wilgotności ≤4%. 

Przygotowanie zaprawy 

Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC. Za-

wartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mie-

szadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. I jeszcze raz wymieszać. Jeżeli 

trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 

30x30 cm powinna wynosić ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnętrznych zaprawa powinna pokrywać 

min. 65 % powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz 

należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzch-

nie montażowe płytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna wypełniać przestrzeń pomiędzy płytką a pod-

łożem w 100%. Płytek nie moczyć w wodzie! 

Wykonywanie okładziny 



 

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 

naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z 

przedstawicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą 

plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z 

zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej 

wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do 

spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. 

Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką. 

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narażonych na działanie mrozu stosować 

zaprawę klejową elastyczną. 

Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyć listwami aluminiowymi wykończeniowymi. W progach drzwi 

z trakcie układania płytek zamocować na klej aluminiowe listwy progowe. 

Przy wejściu głównym zaprojektowano wycieraczkę winylową w ramie aluminiowej o  grubości 

13 mm i wymiarach 150x150x2 cm. Wycieraczki górną płaszczyzną należy zlicować z górną płaszczyzną 

podestu w stanie wykończonym. Wycieraczka z odpływem wody. 

Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę, 

- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w bu-

downictwie, 

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzają-

cych zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

- materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, 

przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 

6.2 Odbiory międzyfazowe 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

- podczas układania podkładu, 



 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładu. Bada-

nia powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy mierzyć 

z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskur-

czowych. 

 

6.3 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 

o temperaturę pomieszczeń, 

o wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 

o wilgotność podkładu, 

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 

10 cm nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w od-

ległości 10 cm od powierzchni podkładu, 

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papier-

ków wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni 

podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie, 

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu po-

winny być wpisane do dziennika budowy. 

 

6.4 Odbiór końcowy robót podłogowych 



 

- sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 

na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie 

protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić 

na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę pełnych właściwości techniczno – użytkowych. 

- odbiór posadzki powinien obejmować: 

o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę wzrokową, 

o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie podkładu, 

o sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od rodzaju 

posadzki – przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

o sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 

o sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością do 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 

cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Podkład cementowy i samopoziomujący: 

- wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać wy-

maganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy wło-

skowate, 

- powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za po-

mocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu po-

wierzchni podkładu. Prześwit miedzy łatą a powierzchnią podkładu należy mierzyć z dokładnością do 1 

mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 1 mm. 



 

- spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spad-

ków mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±2 mm na całej długości lub szerokości podkładu i nie 

powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku, 

- przyleganie do podłoża – podkład powinien całą powierzchnią przylegać do podłoża i powi-

nien być z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie podkładu 

młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nieprzylegania posadzki do 

podłoża, 

- grubość podkładu – należy sprawdzić (w razie wystąpienia wątpliwości co do jego grubości) 

poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie przekraczających 10 cm i zmie-

rzeniu grubości podkładu z dokładnością do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grubości należy przyjąć śred-

nią arytmetyczną pomiaru w trzech otworach. Sprawdzenie posadzki należy dokonać na polecenie Inży-

niera. 

- powierzchnia wylewki samopoziomującej powinna być gładka, bez porów. 

Posadzki ceramiczne: 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przepro-

wadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z do-

kładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać 

przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin 

na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziom-

nicą zachowanie kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowa-

nego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 

prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno 

być większe niż 1 mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania 

okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie-

przyleganiu okładziny. 

Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości. 

 

 



 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie zasto-

sowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownic-

twie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i wery-

fikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

- PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfi-

kacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA B.10 

TYNKI I OKŁADZINY 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania tynków i okładzin we-

wnętrznych w związku z budową budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola 

Mysłowska. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zakres ST obejmuje wykonanie: 

- tynków rapowanych kat.0 

- tynków wewnętrznych zewnętrznych cementowo – wapiennych kat. III 

- okładzin ścian z płytek ceramicznych na kleju 

- gładzi gipsowych 

- naściennych listew zabezpieczających 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 

 

 



 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne i 

Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45410000 Tynkowanie 

Kod klasy robót: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod kategorii robót: 45431000 Kładzenie płytek 

Kod kategorii robót: 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 

Zaprawy wg PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. Szczegółowe 

parametry zapraw podano w ST B.5 „Roboty murarskie”. 

Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 14411:2016-09. Ponadto zgodnie ze 

znowelizowaną ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć jeden z 

następujących dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo aprobatę techniczną ITB. Znak 

budowlany i bezpieczeństwa mogą (powinny) być zastąpione znakiem jakości CE. 

Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach wg ustaleń z 

Inwestorem gat. I o parametrach: 

- nasiąkliwość płytek 3÷6 %, 

- ścieralność III÷V klasa. 

Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004-1:2017-03 do stosowania wewnątrz pomieszczeń 

oraz elastyczna do zastosowań zewnętrznych. 

Zaprawa spoinująca do płytek – powszechnego stosowania j.w. 

Zaprawa wodoszczelna do wykonania tynku na ścianach fundamentowych. Zaprawy powinny 

posiadać Aprobaty ITB i atesty higieniczne. 



 

Gips szpachlowy spełniający wymagania PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -

- Część 1: Definicje i wymagania. 

 

3. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu tynków można przyjmować analogicznie jak w ST 

B.5 „Roboty murarskie” oraz ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 

Do transportu płyt przewiduje się wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz sa-

mochód dostawczy do 0,9 t. 

Przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych tj. paca ze stali 

szlachetnej ząbkowana, gilotyna do cięcia płytek, pace z naklejaną miękką gumą do spoinowania oraz 

pace z naklejanymi miękkimi gąbkami porowatymi do zbierania nadmiaru materiału i formowania spoin. 

Ponadto do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 

 

4. Transport 

Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować analo-

gicznie jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 

Suche mieszanki 

Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w szczelnie za-

mkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umiesz-

czonej na opakowaniu (w zależności od danych producenta). 

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych powinny być przewożone i 

składowane w opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 miesięcy od daty produkcji w 

warunkach suchych. 

Płytki ceramiczne powinny być składowane i przewożone w opakowaniach producenta, w warun-

kach nie powodujących uszkodzenia materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca się przystępo-

wanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów. 

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i 

drzwiczki rewizyjne. 

5.1 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne kat. III 



 

Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych i betonowych. 

Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą na głębo-

kość 10 ÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. W razie 

potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur zmyć wodą. 

Mur z bloczków gazobetonowych wykonany jw. 

 

Wykonywanie tynku. 

Tynk należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością: 

• Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu należy użyć pionu, sznura i gwoździ, które 

należy wbić co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonać placki z 

zaprawy i wygładzić je równo z główką gwoździa.  Następnie między plackami narzuca się pasy z za-

prawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Można użyć do tego celu również listew drewnianych 

lub stalowych. 

• Obrzutkę wykonać z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na ścia-

nach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna odpo-

wiadać 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

• Narzut wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu 

powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 

naniesieniu narzutu wyrównać go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównać za pomocą pac w kształ-

cie kątownika, narzut zaś na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. 

• Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej „tłusta” niż do narzutu; grubość gładzi 1÷3 mm. Po 

stężeniu gładzi zatrzeć ją packą drewnianą lub stalową. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skra-

piając go wodą za pomocą pędzla. 

Tynki zwykły kategorii III –powinny składać się z obrzutki i narzutu i gładzi jednolicie zatartej na 

gładko. Grubość tynku powinna wynosić 15÷18 mm. 

W trakcie wykonywania tynków należy obsadzić kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm. 

 

5.2 Gładzie gipsowe 

Przygotowanie podłoża 

     Gładź gipsowa może być stosowana na podłoża nie narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. 

Wilgotność podłoża powinna być nie większa niż 6%. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, 

olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części powierzchni należy wcześnie 

odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Jeżeli istnieje konieczność 



 

redukcji chłonności podłoża, należy zastosować emulsję gruntującą. Wszystkie elementy stalowe mo-

gące stykać się z zaprawą należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Przygotowanie zaprawy 

Gładź gipsową przygotowuje się przez wsypanie materiału do wody i intensywne mieszanie ręczne 

lub mechaniczne, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do przygotowania zaprawy na-

leży używać czystych nie korodujących narzędzi. Pozostawione w naczyniu resztki związanej zaprawy 

skracają czas wiązania przygotowanej następnej partii masy. 

W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w przy-

padku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia po powtórnym jej wymieszaniu (po odczeka-

niu 5 min) i zachowuje swoje właściwości przez około 1,5 godziny. 

Wykonywanie gładzi 

Gładź gipsową nakłada się na powierzchnię równomiernie metalową pacą, dociskając masę silnie 

do podłoża. Zaleca się, aby najpierw wypełnić duże ubytki. Gładź na ściany nakłada się pasami w kie-

runku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, gładź należy 

nakładać pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąć pacę w kierunku "do siebie". Po-

wstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy gła-

dzi zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia  i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 

gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację. 

Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy przeszlifować nierówności, odpylić powierzchnię i zaciągnąć 

drugą warstwę na takich samych zasadach. Po wyschnięciu powierzchnię dokładnie wyszlifować. 

Przed malowaniem powierzchnię odpylić. 

 

5.3 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 

Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przy-

czepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Tynki cementowo-wapienne powinny być wysezonowane tj. wiek 

powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%. 

Przygotowanie zaprawy 

Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC. 

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wier-

tarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. i jeszcze raz wy-

mieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 

20x25 cm powinna wynosić ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywać min. 65 % powierzchni spodu płytki. 

Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę kombinowaną 



 

tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Płytek nie moczyć 

w wodzie! 

Wykonywanie okładziny 

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 

naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed  wykonywaniem wykładziny z przedsta-

wicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą plastikowych 

krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone 

brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy 

płytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym prze-

schnięciu płytki oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek 

suchą szmatką. W trakcie układania płytek na narożach wypukłych mocować listwy narożnikowe z PCV. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Tynki zwykłe na spoiwie cementowym 

Kontrola jakości wykonania robót powinna polegać na sprawdzeniu jakości materiałów analogicz-

nie jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk oraz spraw-

dzeniu wyglądu powierzchni tynku. 

Na powierzchni tynku kat. 0 dopuszczalne są włoskowate rysy skurczowe. Minimalna przyczep-

ność tynku do podłoża powinna wynosić 0,05 MPa. 

Przy tynkach kategorii III oraz gładziach gipsowych niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni 

oraz wypryski i spęcznienia. Minimalna przyczepność do podłoża powinna wynosić 0,025 MPa. 

Odchyłki grubości tynku powinny wahać się w granicach od -4 do + 2 mm. 

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych wg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące 

zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego: 

Ka-

tegoria 

tynk

u 

Dop. odchylenia po-

wierzchni od płaszczyzny i 

odchylenia 

Dop. odchylenia po-

wierzchni 

od kierunku piono-

wego 

Dop. odchylenia po-

wierzchni od kierunku pozio-

mego 

Dop. odchylenia 

przecinających 

się 



 

 
krawędzi od linii 

prostej 
  

płaszczyzn od 

kąta 

podanego w do-

kumentacji 

0, I, 

Ia 
Nie podlegają sprawdzeniu 

III 

3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 szt. na całej długości 

łaty kontrolnej 

1 mm na 1 m i ogó-

łem nie więcej niż 4 mm w po-

mieszczeniach wysokości do 

3,5 m oraz nie więcej niż 6 

mm w pomieszczeniach powy-

żej 

3,5 m wysokości 

3 mm na 1 m i ogółem nie więcej 

niż 6 mm dla całej powierzchni 

ograniczonej pionowymi prze-

grodami 

 

 

3 mm na 1 m 

IV, IVf, 

IVw 

2 mm i w liczbie nie większej 

niż 2 na długości łaty kontrol-

nej 

1,5 mm na 1 m i ogó-

łem nie więcej niż 3 mm w po-

mieszczeniach wysokości do 

3,5 m oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach powy-

żej 

3,5 m wysokości 

2 mm na 1 m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm dla całej powierzchni 

ograniczonej pionowymi prze-

grodami 

2 mm na 1 m 

 

Niedopuszczalne są następujące wady tynku: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pleśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

6.2 Okładziny ceramiczne 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez po-

równanie wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, oraz stwierdze-

nie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru, 

- sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu odbioru mię-

dzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania po-

wierzchni podłoża zgodnie z niniejszą ST, 

- sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzającą 

zgodność użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy na zlecenie Inspektora nadzoru poddać bada-

niom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 



 

- sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości war-

stwy kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy z okresu wykonywania robót okładzinowych. 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przepro-

wadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z do-

kładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać 

przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin 

na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziom-

nicą zachowanie kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowa-

nego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

Płytki powinny być ułożone tak , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 

prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno 

być większe niż 1 mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania 

okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie-

przyleganiu okładziny. 

 

6.3 Odbiór robót montażowych drobnych elementów drewnianych 

Wymiary przekroju poprzecznego listew w stosunku do wymiarów podanych w dokumentacji pro-

jektowej powinny wahać się w granicach ±2,0 mm. Listwy nie mogą różnić  się wymiarami względem 

siebie. Długość listew nie może różnić się o więcej niż ±5,0 mm. 

Usytuowanie listew w pomieszczeniu stosunku do dokumentacji projektowej nie może różnić się 

o więcej niż ±5,0 mm. Powierzchnia listew nie może wykazywać wad powierzchniowych, ewentualnych 

pęknięć, sęków itp. 

Zamocowanie listew powinno być poziome. Ewentualne odchyłki od kierunku poziomego nie po-

winny być widoczne gołym okiem. 

W przypadku stwierdzenia niedokładności w wykonaniu i montażu elementów drewnianych wi-

docznych gołym okiem i przekraczających wartości odchyłek określone wyżej, Wykonawca zobowią-

zany jest wymienić dane elementy na pozbawione wad lub wskazane przez Inspektora nadzoru usterki 

usunąć na własny koszt. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane powyżej dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik 



 

ujemny, całą wykładzinę lub tylko jej niewłaściwą część należy uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i ST. W tym przypadku Wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności 

z normą oraz ST i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych 

w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 520+A1:2012- Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań; 

- PN-EN 12859:2011 Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badań; 

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany; 

- PN-EN 14496:2017-08 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz 

do płyt  gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań; 

- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania; 

- PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań; 

- PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i wery-

fikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie; 

- PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfi-

kacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie. 

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynko-

wania zewnętrznego i wewnętrznego



 

SPECYFIKACJA B.11 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

w związku z budową budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska.  

 

1. 3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem sto-

larki okiennej i drzwiowej. 

Zakres: 

- dostarczenie i montaż okien PCV 

- dostarczenie i montaż drzwi drewnianych 

- dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych 

- dostarczenie i montaż schodów strychowych 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne i 

Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 



 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz  roboty 

ciesielskie 

Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 

 Okna i drzwi powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B oraz znakiem 

bezpieczeństwa B (umieszczonym w trójkącie równoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny być 

zastąpione znakiem jakości CE. 

 Podstawowe parametry użytkowe, jakie powinny spełniać okna: 

- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5÷1,0 m3/(h*2*daPa2/3) 

- szczelność na wodę opadową przy różnicy ciśnień ∆p=120Pa 

- ugięcie elementów od obciążenia wiatrem f≤1/300 odległości między punktami zamocowania a 

ugięcia na krawędzi szyb zespolonych, nie większe niż 8 mm 

- izolacyjność cieplna – U=0,7 W/(m2*K) 

- przepuszczalność światła pakietu szybowego TL=80% 

 Projektuje się okna pięciokomorowe (profil siedmiokomorowy – szer. ościeżnicy 82 mm) PCV 

zespolone barwione w masie (kolor do uzgodnienia z inwestorem), typowe uchylne i uchylno- rozwierane. 

Szczegółowy wykaz stolarki okiennej wg dok. projektowej i przedmiaru robót. 

 Drzwi wewnętrzne typowe, drewniane, płytowe HDF z ościeżnicami drewnianymi stałymi z MDF.  

 Drzwi zewnętrzne aluminiowe izolowane termicznie, z naświetleniami i przeszkleniami 

bezpiecznymi. Drzwi wyposażone dodatkowo w zamki górne. 

 Drzwi aluminiowe wewnętrzne – bez przekładki termicznej, ze szkłem bezpiecznym. 

Szczegóły stolarki drzwiowej zgodnie z załączonym wykazem stolarki. 

 Drzwi i okna powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i 

drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne oraz 

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 2: 

Drzwi wewnętrzne 

 Ślusarka aluminiowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna 

i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. 

Wyłaz strychowy drewniany, systemowy składany o wymiarach 70x130 cm izolowany termicznie. 

 



 

3. Sprzęt 

Oprócz narzędzi ręcznych potrzebnych do obróbki wstawianej stolarki, do transportu pionowego 

materiałów wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t. 

 

4. Transport 

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywać się środkami transportu do tego przysto-

sowanymi. Okna przewozić na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukośnej. Stolarka powinna być 

rozmieszczona równomiernie z dwóch stron stojaka (jeżeli jest obustronny), zabezpieczona przed wzajem-

nym obcieraniem specjalnymi przekładkami z miękkiego materiału np. pianek PE, itp. Dodatkowo ele-

menty mocuje się pasami do stałych uchwytów naczep transportowych. Stolarka powinna być zabezpie-

czona przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w 

czasie transportu. W jednym stosie powinno być tyle elementów, aby pod wpływem ciężaru nie uszkodzić 

okna będącego pod spodem. Stolarka w trakcie składowania i transportu powinna być zabezpieczona przed 

wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. Wykonanie robót 

5. 1 Stolarka okienna 

Czas osadzania stolarki okiennej. 

Wbudowanie stolarki drewnianej powinno odbyć się po wykonaniu robót mokrych (posadzki, tynki) 

i po wyschnięciu budynku. 

Obróbki zewnętrzne powinny być montowane w trakcie wbudowywania okien, co umożliwi wyko-

nanie ciągłych na całym obwodzie okna uszczelnień. 

Ustalenie wymiarów ościeży i okien; luzy na wbudowanie. 

      Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacją projektową. 

Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanie różnicuje się odpowiednio od wymiarów ga-

barytowych i koloru okien. 

W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 



 

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm. 

W przypadku stosowania do uszczelniania taśm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i 

dużej dokładności wykonania ościeży dopuszcza się zmniejszenie luzów o 50%. 

Wymiary okien są określone w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić 

zgodność wymiarową otworów z założeniami projektowymi. 

Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania. 

Przygotowanie ościeży. 

Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być 

równe i gładkie, a przed montażem stolarki oczyszczone z pyłu. 

 

Przygotowanie okien. 

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do wbudowania 

skrzydła zdjąć. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki PU i kitów oraz podczas prowadzenia 

robót malarskich i tynkarskich okna powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską. 

 

Wprawianie okien. 

Okna powinno być posadowione na części konstrukcyjnej - nośnej ścian. 

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za 

pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ściągów montażowych. 

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy 

stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, 

które zostaną na stałe. Punkty wstępnego klinowania powinny być rozmieszczone przy narożach oścież-

nicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. 

Szczeliny miedzy ościeżnicami a ościeżami okien uszczelnić samorozkurczalną pianką izolacyjną. 

Pianki używać po uprzednim umieszczeniu rozpórek w oknach zabezpieczających przed odkształceniami. 

Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne 

wkręty. Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 

bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Niezależnie od rodzaju, 



 

wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy gru-

bości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Minimalne 

zagłębienie łączników w murze powinno wynosić 60 mm. 

Ościeża wewnętrzne otynkować, zewnętrzne ocieplić metodą lekką - mokrą. 

W trakcie wstawiania okien należy obsadzić prefabrykowany podokiennik wewnętrzny. 

Podokiennik powinien mieć spadek do wewnątrz pomieszczenia na poziomie 2÷3%. 

 

5.2 Stolarka drzwiowa 

Montaż drzwi wewnętrzne drewnianych rozpocząć po wcześniejszym otynkowaniu ościeży. 

Ościeżnicę drewnianą usztywnić tymczasowo za pomocą drewnianych klinów w otworze większym od 

ościeżnicy o ok. 2÷3 cm z każdej strony i sprawdzić poziomicą poprawność ustawienia. Następnie 

ościeżnicę zamocować do ścian za pomocą dybli stalowych dł. 15 cm i średnicy 1 cm po 3 szt. z każdej 

strony. Przed opiankowaniem ościeżnicy zabezpieczyć ją przed zabrudzeniem taśmą malarską oraz 

rozeprzeć listwami drewnianymi. Po wyschnięciu pianki odciąć ją nożem a następnie za pomocą kleju 

montażowego przykleić do ościeżnicy listwy maskujące. Otwory w ramie powstałe podczas wkręcania 

dybli zamaskować za pomocą plastikowych zaślepek. 

Ościeżnice stalowe drzwiowe zamocować w konstrukcji muru w trakcie wznoszenia ścian. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 

- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z zamówieniem, 

- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod-

parcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 

- po wbudowaniu. 

Dopuszczalne odchyłki ościeży okiennych w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla wy-

miarów do 2,5 m. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 

uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic okien-

nych i drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą 

ościeżnicę. 

Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i 

drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. 

Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 



 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownic-

twie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065); 

- PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi – Terminologia; 

- PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych; 

- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 

1: Okna i drzwi zewnętrzne; 

- PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 2: 

Drzwi wewnętrzne. 

- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 

1: Okna i drzwi zewnętrzne 



 

SPECYFIKACJA B.12 

ROBOTY MALARSKIE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich w 

związku z budową budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z malowaniem 

emulsyjnym i olejnym powierzchni wewnętrznych, lakierowaniem i malowaniem elementów metalowych 

i drewnianych. 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne i 

Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne” 

 

 

 



 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 

Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne akrylowe wodoroz-

cieńczalne, w których spoiwem są wodne dyspersje akrylowe odpowiadające normom m. in. PN-C-

81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz; PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne 

stosowane wewnątrz. 

Do malowania powierzchni zewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne do zastosowań ze-

wnętrznych. 

Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania elementów stalowych – powinna spełniać wy-

magania PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie 

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 

 

3. Sprzęt 

Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach trudnodo-

stępnych malować pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 

 

4. Transport 

Transport i składowanie farb emulsyjnych powinien odbywać się zgodnie z PN-C-81914:2002 

– w temperaturze zalecanej przez producenta. 

Transport i składowanie lakierów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w orygi-

nalnych pojemnikach. 

 

 

 



 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

5.1.1 Podłoże mineralne 

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania, 

zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wy-

pełnić masą akrylową. Nie stosować do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski i pęknięcia po-

wierzchni sufitów należy wypełnić gładzią gipsową i po wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym pa-

pierem ściernym. Wilgotność powierzchni przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna 

być większa niż max. 4% 

Powierzchnia sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szcze-

gólności: 

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

- po wstawieniu stolarki okiennej. 

Drugie i trzecie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu białego montażu, 

- po ułożeniu posadzek 

 

5.1.2 Podłoże stalowe 

Podłoże stalowe oczyszczone do stopnia czystości, co najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; podłoże 

suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. Z elementów wcześniej malowanych należy usunąć starą powłokę 

szpachli oraz dokładnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym. 

 

5.2 Wykonywanie robót 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby 

temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła 

od +12 do +18oC 

 

5.2.1 Malowanie farbą emulsyjną powierzchni gipsowych 

   Powierzchnię płyt g-k zagruntować rozcieńczoną wodą farbą akrylową w stosunku 1:2. Następnie 

powierzchnię malować trzykrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek prowadzić po powierzchni równoległymi 



 

pasami, które powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku 

powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. 

Przedostatnią warstwę farby nanieść na suficie pasami równoległymi do ściany z otworami okien-

nymi. 

Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami okiennymi. 

Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi. 

 

5.2.2 Malowanie farbą emulsyjną tynków i powierzchni betonowych 

Na przygotowane i odkurzone podłoże nanieść wałkiem warstwę z farby podkładowej do gruntowa-

nia. Nierówności na powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i przetrzeć drobnoziarni-

stym papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby nawierzchniowej, wykonując między 

nanoszeniem powłok drugie szpachlowanie. Miejsca trudnodostępne malować niewielkim pędzlem pła-

skim z miękkim, jasnym włosiem. 

 

5.2.3 Malowanie elementów metalowych farbą chlorokauczukową 

Po oczyszczeniu i odtłuszczenie powierzchni profili stalowych należy je pomalować pędzlem pła-

skim o miękkim, jasnym włosiu farbą chlorokauczukową czerwoną tlenkową. Następnie należy nanieść tą 

samą techniką dwie warstwy emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania w kolorze czarnym. 

 

6. Kontrola jakości robót 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa doty-

cząca: 

- sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 

- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami pań-

stwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu Higieny (PZH). Korzystne 

byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego produkt ekologicznie bezpieczny. 

Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich 

wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach. 

 

 

 



 

6.1 Wymagania finalne dla powłok emulsyjnych: 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wy-

jątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 

- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla lub 

wałka. 

- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń 

i poprawek, 

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża, 

- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia, 

- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z wzorcem 

uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała. 

- powłoki powinny mieć jednolity połysk lub być matowe lub półmatowe w przypadku nawierzchni mato-

wych. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót malarskich określony jest na podstawie zastoso-

wanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz; 

- PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz; 

- PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji  stalo-

wych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie.



 

SPECYFIKACJA B.13 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

1. Część ogólna 
 

1.1 Nazwa zamówienia 

 Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z kostki 

brukowej w związku z budową magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola 

Mysłowska. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

       Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

       Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej łącznie z podbudową, krawężnikami i obrzeżami. 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

     - Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja zagospodarowania 

terenu). 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

      Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

      Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne 

i Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 



 

Kod kategorii robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

  

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 

        Materiał w postaci kostki betonowej o gr. 6 cm dostarcza Wykonawca robót o parametrach 

zgodnych z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. 

        Kostka powinna odpowiadać normie PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania 

i metody badań. 

        Obrzeża betonowe 6x20 cm wg dokumentacji projektowej spełniające wymagania  PN-EN 

1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań. 

 

2.1 Składowanie krawężników 

        Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

        Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

       Piasek zwykły drobny potrzebny do wypełnienia spoin pomiędzy kostką oraz wykonania 

podsypek piaskowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004 Kruszywa do 

mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  Piasek powinien składać się z elementów niewrażliwych 

na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych oraz powinien 

dodatkowo odpowiadać wymaganiom określonym w ST. B5 Roboty betoniarskie. 

        Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące 

nieprzenikania cząstek między podbudową oraz podłożem. 

       Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiadać normie  PN-EN 197-1:2002 Cement -- 

Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów. 

        Woda powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

 



 

3. Sprzęt 

       Do wykonania robót związanych z wykonaniem powierzchni utwardzonych z kostki brukowej 

(stopnie i podesty, powierzchnia ruchu pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzone dojście 

do budynku i place postojowe) wymagany jest nw. sprzęt mechaniczny: 

- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg. 

      Przy robotach ręcznych przewiduje się zastosowanie szpadli, łopat, oskardów itp. 

 

4. Transport 

      Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi, 

na samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe rozładowcze. Urządzenia 

dźwigowe powinny mieć ważne dopuszczenie do użytku przez UDT. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Koryta 

       Koryta wykonane w podłożu rodzimym powinny być wykonane na gł. 50 cm i wyprofilowane 

zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 

powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

5.2 Warstwa filtracyjna 

       Warstwę filtracyjną i podbudowę gr. min. 20 cm należy wykonać z piasku średniego dobrze 

zagęszczalnego oraz 15 cm warstwy tłucznia kamiennego. Zastosowany na podbudowę tłuczeń 

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 

i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu  w zakresie składu ziarnowego (zawartość frakcji podstawowej 65% 

tłucznia 31,5-63,0 mm). 

       Planuje się zagęszczanie ręczne piasku przy pomocy wibratora powierzchniowego oraz 

mechaniczne (walcem drogowym tłucznia). Zraszanie nawierzchni wodą należy dostosować do 

wilgotności kruszywa i powinno zapewnić właściwe zagęszczenie kruszywa. Wskaźnik nośności 

powinien wynosić wg PN-S-06102:1997 wnoś=80% przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00. 

 

5.3 Podsypka 

        Na podsypkę należy stosować mieszankę piaskowo – cementową w stosunku 4:1. Pod 

projektowanymi nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypkę piaskowo-cementową gr. 

4cm Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie z 

dokumentacją projektową. Zraszanie wodą powinno odbywać się równomiernie, rozproszonym 

strumieniem, nie powodującym powstawania zastoisk wody oraz żłobień w powierzchni podsypki. 



 

     Pod obrzeżami układanymi pod ogrodzeniem należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm z 

materiału dostarczonego przez Wykonawcę robót. 

 

5.4 Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

     Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

     Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. 

     Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznych kształtek. 

     Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. Chodnik 

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania. 

 

5.5 Krawężniki i obrzeża betonowe 

Zasady wykonania ławy betonowej pod krawężniki. 

    Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. 

    Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z 

betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 

Zasady ustawiania krawężników 

    Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm 

lub zwiększone do 16 cm. 

    Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

  

 

 



 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

     Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

 

Wypełnianie spoin 

     Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. 

     Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 

zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Sprawdzenie podłoża 

     Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 

tolerancje wynoszą dla: 

Głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m:± 2 cm. 

Szerokości koryta: ± 5 cm. 

 

6.2 Sprawdzenie podbudowy i podsypki 

     Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz stanem pierwotnym. 

- odchyłki grubości po zagęszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekraczać ±2 

cm. 

- szerokość podbudowy nie powinna różnić się o więcej niż ±5 cm od wartości podanych w projekcie 

technicznym. 

- równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzona łatą 4-metrową powinna być taka, 

aby nierówności nie przekraczały 1 cm 

- nośność podbudowy dla wskaźnika nośności wnoś = 80% i wskaźnika zagęszczenia Is ≥1,0: 

o max ugięcie sprężyste pod kołem o masie 40kN = 1,25 mm 

o min moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm od pierwszego i drugiego obciążenia 

odpowiednio 80 i 120 MPa 

 

 



 

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

      Sprawdzenie poprawności wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową stanem pierwotnym, oraz: 

- pomierzenia szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

      Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m. chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

  

Sprawdzenie profilu podłużnego 

       Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

       Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 3 cm. 

 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

       Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 

na każde 150 do 300 m2 chodnika i miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 

       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

Sprawdzenie ustawienia krawężnika 

a) dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od linii niwelety projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość powierzchni krawężników, sprawdzenie przez położenie w dwóch punktach na każde 100 

m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

grubość. 



 

7. Obmiar robót 

       Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót drogowych określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 

budownictwie. 

        Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. 2019 

poz. 1065); 

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań; 

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań; 

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

- PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów; 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA S.1 

ROBOTY SANITARNE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wewnętrznych insta-

lacji sanitarnych w budynku magazynu obrony cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska.  

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1. 4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują swoim zakresem wykonanie: 

- Instalacji wody, 

- Instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

   Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Pol-

skimi Normami. 

 

 



 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 

Kod klasy robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kod kategorii robót: 45331000-6 Instalowanie urządzen grzewczych,wentylacyjnych i     kli-

matyzacyjnych; 

     45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 

      Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwa-

rantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być prze-

prowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby me-

tody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie 

obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Rury powinny być proste, czy-

ste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Wykonawca zobowiązany jest do 

zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, in-

strukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Na żądanie Inspektora nad-

zoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwa-

rzania i wydobywania materiałów odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do ob-

rotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca po-

nosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

      Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

Instalacja wody: 

-rury i armatura wg. dokumentacji kosztorysowej przedmiaru robót. 

Instalacja kanalizacyjna: 

- rury i armatura wg. dokumentacji kosztorysowej przedmiaru robót. 

Składowanie 

       Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki i inne 

materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45332000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45332000-3


 

       Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

– Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

– Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania 

wysokości ok. 1 m; 

– Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 

m; 

– Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 

układania rur na środkach transportowych; 

– Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

– Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 

– Nie dopuszczać do zrzucenia elementów; 

– Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu; 

– Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

– Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

      Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 

UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją na słońce, 

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

3. Sprzęt 

   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następu-

jącym sprzętem: 

– podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur; 



 

– komplet elektronarzędzi; 

– komplet narzędzi ślusarskich; 

- komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych. 

 

4. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicz-

nie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 

wpływami atmosferycznymi. Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez 

producenta.      Transport i składowanie materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przepro-

wadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących 

podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

         Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do 

przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w wiązkach muszą być 

transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). 

         Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 

         Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane 

pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur 

zrzucać lub wlec. 

          Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 

          Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 

montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

          Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagani przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Instalacja wodociągowa 

       Projektuje się instalację wody zimnej na potrzeby socjalno-bytowe. Instalacje z rur PP-R typ 3 PN 

16. 



 

1) rury z tworzywa sztucznego – według m.in. PN-EN 806-1:2004; PN-EN ISO 1452-1:2010; PN-EN 

ISO 15874; PN-EN ISO 15875-1:2005; etc. 

2) armatura- według m.in.PN-EN 671-1:2012, PN-EN 671-2:2012,PN-EN 12201-4:2012; etc. 

       Armatura musi posiadać aprobatę techniczną. Projektuje się doprowadzenie wody zimnej do 

wszystkich przyborów wskazanych na rysunkach. 

1. Rurociągi prowadzić pod stropem do poszczególnych pionów w warstwie izolacji termicznej. 

       Izolacja termiczna rurociągów - otulina z pianki polietylenowej 9 mm 

2. Podejścia do przyborów w ścianie w rurze peszel. 

3. Piony w ścianie w otulinie z pianki polietylenowej 6 mm 

      Podejścia do punktów poboru w bruzdach lub we wspólnych obudowach z podejściami kanalizacji 

sanitarnej. 

      Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Łączenie, mocowanie i 

próby (na ciśnienie 0,9 MPa) wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Rury z polipropylenu należy 

łączyć przez zgrzewanie. Połączenia rozłączne za pomocą łączników zaciskowych. W przypadku 

łączenia przewodów z tworzyw sztucznych z elementami metalowymi i armaturą należy stosować 

specjalne łączniki. 

        Mocowanie przewodów: 

        Przewody z polipropylenu należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 

od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Pomiędzy 

przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. Na przewodzie pionowym 

powinny być co najmniej 2 uchwyty na każdej kondygnacji. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 

mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Prowadzone 

po powierzchni ścian podejścia czerpalne powinny być przy punktach poboru wody dodatkowo 

mocowane. 

        Montaż armatury: 

– Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. 

– Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

– Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie i temperatura) danej instalacji. 

– Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna 

pokrywać się z osią symetrii przyboru. 

– W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

        Regulacja instalacji: 



 

– Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 

przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonej 

wody płucznej. 

– Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa 

z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie 

przekracza 2 minuty. 

– Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu 

kryz dławiących lub innych elementów regulujących. 

       Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła 

ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z 

wymaganiami dokumentacji. 

– Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu płynie woda o 

temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5 0C. Pomiaru temperatury należy 

dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody należy 

dokonać 

termometrem rtęciowym z podziałką 1 0C. 

       Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie: 

– Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 

– Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. 

– Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturzeotoczenia powyżej 0 0C. 

– Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. 

– W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w 

czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 

– Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, 

lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 

przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

– Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 

– Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną, 

drugi raz wodą o temperaturze 55ºC. 

– Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. 

– Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 

        Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

– napełnienie instalacji wodą zimną; 

– podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 min; 

– sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic; 

– spuszczenie wody; 

– napełnienie instalacji wodą gorącą; 



 

– badanie szczelności instalacji przez 72 godziny; 

– uszczelnienie armatury; 

- regulacja ciśnień odbiorczych. 

 

  Instalacja kanalizacji sanitarnej 

         Instalacje kanalizacyjne projektuje się z rur i kształtek PVC HT. Podejścia do przyborów 

wykonać z wyrobów jak dla kanalizacji wewnętrznej; poziomy pod posadzką z wyrobów jak dla 

kanalizacji zewnętrznej tj. klasy S. 

        Projektowaną instalację włączyć do istniejącego odejścia. Podejścia do przyborów powinny być 

ukryte. Wentylację główną pionu kanalizacyjnego wyprowadzić nad dach, pozostałe zakończyć 

zaworami napowietrzającymi. Przewiduje się zastosowanie przyborów sanitarnych - umywalek, 

kompaktowych misek ustępowych, z wbudowanym syfonem i z pneumatycznym systemem 

spłukiwania uruchamianym ręcznie. 

       Cięcie rur: 

– Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce 

jej przecięcia. 

– Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy pamiętać o 

zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki uciosowej. 

– Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod 

kątem 150 za pomocą pilnika. 

– Nie należy przycinać kształtek. 

        Łączenie rur i kształtek: 

– Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 

silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na 

krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. 

– Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

       Prowadzenie przewodów: 

– Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami odpowiednich norm. 

– Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 

ścieków. 

– Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, 

centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

– Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc 

od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację 

termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 

mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC. 



 

– Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod 

warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. 

– W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 

rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń 

wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

        Podejścia: 

– Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 

przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. 

       Przewody odpływowe (poziomy): 

– Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada 

poniżej 0ºC powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do 

powierzchni rury wynosiła 0,5 m. 

– W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem 

zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 

       Mocowanie przewodów: 

– Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 

mocować przewody pod kielichami. 

– Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 

       Montaż syfonów odpływowych: 

– Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i 

złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w 

zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy 

wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem 

poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. 

– Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z 

kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce 

należy włożyć jedną z manszet. 

        Badanie szczelności: 

– Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest 

kanalizacja wewnętrzna jak następuje: 

– podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody, 

- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 



 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

      Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

 

       6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

       Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach I Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

 

     7. Obmiar i odbiór robót 

Obmiar robót: 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Ob-

miar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 

według sporządzonych przez służby pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonaw-

czym, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w 

przedmiarze. 

 

Odbiór robót informacje ogólne: 

      Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

      Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano 

– Montażowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 

robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 



 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze powinny być dostarczone 

następujące dokumenty: 

– Dokumentacja powykonawcza 

– Dziennik Budowy 

– Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

– Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

– Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

– Protokoły odbiorów częściowych 

– Protokoły regulacji wstępnej urządzeń 

– Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno 

–ruchowe dla poszczególnych urządzeń 

 

Odbiór instalacji wodnych: 

     Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 

prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

     W szczególności należy skontrolować : 

– użycie właściwych materiałów, 

– prawidłowość wykonania połączeń, 

– jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

– wielkość spadków przewodów, 

– odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

– prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

– prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

– prawidłowość wykonania izolacji, 

– zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

     Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie: rodzaju 

materiału zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów płaszcza oraz ogólnego 

wyglądu zewnętrznego zaizolowanego rurociągu. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony 

protokołem odbioru 

izolacji, sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Odbiór instalacji kanalizacyjnej 

    Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

– przebiegu tras kanalizacyjnych, 

– szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

– sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 



 

– elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robot. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną. 

Ponadto należy skontrolować: 

– użycie właściwych materiałów, 

– odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

– prawidłowość wykonania połączeń, 

– prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 

– wielkości spadków przewodów, 

- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w wycenionym przed-

miarze robót. 

Cena jednostkowa wykonanych instalacji wod. – kan. obejmuje: 

– roboty przygotowawcze: wytyczenie i trasowanie robót, 

– zakup materiałów i urządzeń, 

– transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

– wykop i zasypka rurociągów podposadzkowych, 

– ułożenie rur na podsypce i w obsypce, 

– wykonanie otworów i ich wykończenie 

– montaż przyborów wraz z podłączeniami dopływu, odpływu i baterii, 

– wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu 

łączników i kształtek przejściowych, 

– montaż urządzeń – zasobników c.w.u. 

– podejścia odpływowe i dopływowe 

– przejścia rurociągów przez ściany 

– podłączenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do przyłączy do budynku, 

– wykonanie prób szczelności, 

– dezynfekcję instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno - 

epidemiologicznej o zdatności wody do picia, 

– prace porządkowe 



 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 

1065). 

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze; 

- PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- 

Wymagania ogólne i badania; 

- PN-EN 671-1:2012 – Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 1: Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym;   

- PN-EN 877:2004 – Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości; 

- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne; 

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania ogólne; 

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Postanowienia ogólne; 

- PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 

ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne; 

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania;   

- PN-EN 1514-1:2001 - Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem 

PN -- Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek; 

- PN-EN ISO 225:2010 - Części złączne -- Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -- Oznaczenia i 

opisy wymiarów; 

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 

2003r. 

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy niezwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA E.1 

ROBOTY ELEKTRYCZNE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej.  

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych odbiorczych wewnętrznych, oraz instalacji zasilającej  w budynku magazynu obrony 

cywilnej w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska.  

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1. 4 Zakres robót objętych ST 

       Zakres robót objętych ST obejmuje wykonanie m.in.: 

wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu budowę instalacji elektrycznej w 

wymienionym obiekcie zgodnie z punktem 1.1. montaż projektowanych, opraw oświetleniowych, 

osprzętu i przewodów elektrycznych. 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

   Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Pol-

skimi Normami. 

 

 

 



 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 

Kod klasy robót: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kod kategorii robót: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;   

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 

 budynkach. 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 

       Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptacją Inżyniera Budowlanego. 

  

2.1 Instalacje 

       Do budowy instalacji elektrycznej stosuje się następujące materiały podstawowe: 

– przewody LGY 

– przewody bezhalogenowe 750V; -40;+70C° spełniające aktualne normy. 

– osprzęt rozdzielnice wg. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 

ogólne; 

– osprzęt instalacyjny prod. Schneider lub inny o takich parametrach 

 

2.2 Aparatura 

      Dopuszcza się zastosowanie aparatury różnych firm pod warunkiem zachowania parametrów 

technicznych i jakościowych. Wyszczególnienie wszystkich zastosowanych aparatów w zestawieniach 

materiałów. 

 

2.3 Źródła uzyskania materiałów 

      Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor może dopuścić tylko te materiały, które 

posiadają 



 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności i certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczna, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją określoną, które 

spełniają wymogi ST. 

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały te zostaną przez Wykonawcą wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

  

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-

riałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie -

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 



 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

        Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

        Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną 

kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1. Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych 

wnętrzowych 

 

Wstęp 

Bez względu na rodzaj inst. i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty 

podstawowe: 

  trasowanie 

  montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

  montaż sprzętu i osprzętu 

  łączenie przewodów 

  podejścia do odbiorników 

  przyłączanie odbiorników 

  ochrona przed porażeniem 

 

 

 



 

Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

        Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.         

        Przy układaniu przewodów na uchwytach : 

odległości miedzy uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niż 0,5 m.    

       Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, 

do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były 

widoczne 3. 

       Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach : 

- na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne (korytka, 

wsporniki i.t.p.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami, 

- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu 

- na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe; w zależności od wymagań określonych w 

projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego ) mogą one 

być układane "luzem" lub mocowane. 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

  

        Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

        Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

        Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 

mechanicznym można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka itp. 

        W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą 

być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były 

wykonywane przy robotach budowlanych. Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze 

jednak zgodnie z pkt. Montaż sprzetu i osprzętu. 

 
Montaż sprzętu i osprzętu 



 

       Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze 

przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych. 

 

Łączenie przewodów 

      W instalacjach elektr. wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

      W przypadku gdy odbiorniki elektr. mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 

sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 

      Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. 

      Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 

jakich zacisk ten jest przystosowany. 

     W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.   

     Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

     Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

 

Podejścia do odbiorników 

     Podejścia instalacji elektr. do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

    Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wy-

trzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

    Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia zwieszakowe 

należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych. 

    Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na 

tych ścianach. 

 

Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników. 

     Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie. 

a)aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej 

wytwórcy. 

b)oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków: 



 

-jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z 

projektem, 

- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych 

- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do mocowania, -

odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5° jeżeli instrukcja 

wytwórcy nie podaje inaczej, 

-oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i 

bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia napędu 

znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m, -jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, 

mocowanych bezpośrednio na podłożu, warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w 

otwory służące do umieszczania kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad 

przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy 

wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 

       Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 

przewodu, które po połączeniu będą niedostępne 

     W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest 

wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym 

     Przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien 

mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze 

      Łączniki należy mocować zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 i 9.2. wg PN - 7 l/E - 

06150 oraz instrukcją montażową wytwórcy. 

      Łączniki należy montować na wysokości umożliwiającej : 

- bezpieczne sterowanie napadem ręcznym, 

- bezpieczny dostęp do aparatu, 

-obserwacją oraz obsługę elementów sygnalizujących stan łącznika, jeżeli to jest wymagane 



 

      Przyłączanie do zacisków łącznika (przełącznika , sterownika )należy wykonać zgodnie ze 

schematem połączeń. W łącznikach jednoprzerwowych przewody zasilające należy przyłączyć od 

strony zacisków nieruchomych. 

Łączniki krzywkowe: 

      Położenie dźwigni łącznika należy wyregulować w ten sposób, aby łączył on obwód elektryczny 

zgodnie z programem, 

- rolka dźwigni powinna obracać się swobodnie; w razie potrzeby należy pokryć ją smarem; 

- przy montażu wyłącznika należy założyć uszczelki i dokręcić pokrywę obudowy. 

Przyłączanie odbiorników 

       Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

       Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych, przymocowanych 

do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 

       Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 

izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

      W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 

muszą być chronione. 

     Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego 

połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem, 

     Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do 

dowolnego zacisku. 

     Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy izolować i 

unieruchomić. 

     Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić 

symbole żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub 

spaść pod własnym ciężarem. 

 
Ochrona przeciwporażeniowa 

      Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub 

nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały. 

      Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia 

funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań podanych w pkt Łączenie przewodów a 

ponadto: 



 

a) połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na 

korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 

b) połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej 

dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką 

sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 

c) powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 

bezkwasową. 

      Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 

a) zacisk ochronny powinien być na stale przymocowany do chronionych urządzeń i maszyn elektr. 

bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną przeciwporażeniową, 

b) zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą 

urządzenia, do którego jest przymocowany, 

c) zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2. 

     Oznakowania barwne należy wykonywać wg PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i 

bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja 

zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów  w następujący sposób: 

a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego - oznakować barwą 

jasnoniebieską 

b) przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to realizować 

przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm 

każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna z 

barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 70% powierzchni, a druga pokrywała pozostałą 

część powierzchni przewodu, 

c) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza wyróżnianiem 

przewodu pełniącego funkcję, przewodu ochronnego, 

d) dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności zabarwienia 

przewodów. 

      Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

a) Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i 

przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować za pomocą 

śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych. 

b) Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej 

ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. 

c) Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-

prądowe, należy izolować jak przewody robocze. Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za 

wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 

d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić od gniazd 



 

wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie 

obniżone nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone. 

 

Próby montażowe 

a) Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona 

próba montażowa, tj.: oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz 

z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 

- pomiary rezystancji uziemień, 

b) Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną i niniejszymi wymaganiami. 

W szczególności należy sprawdzić: 

- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i 

przyłączeń, 

- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 

- prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciw porażeniowej oraz ich 

połączeń z instalacją. 

 

Montaż rozdzielnic 

Montaż rozdzielnic wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 

 

Próby montażowe 

     Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych) i próbnym 

uruchomieniem ("bieg luzem") poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres 

prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem 

     Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 

podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

      Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji 

mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub 

uziemiającym nie może być mniejsza od : 

- 0,25 M Ώ dla instalacji 230 V, 



 

- 0,50 M Ώ. dla instalacji 400 V, 

b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona 

induktorem 500 V nie może być mniejsza od l M Ώ, 

c) pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania 

     Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

     Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 

należy 

załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy : 

- punkty świetnie są załączane zgodnie z założonym programem, 

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków, 

- silniki obracają się we właściwym kierunku. 

  

Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

       Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich razach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a 

skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty 

organizacji budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) 

inwestycji. Wykonywanie robót koordynować bieżąco z kierownikiem budowy -przedstawicielem 

generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 

       Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie 

i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych ( w tym i elektrycznych). Ogólny 

harmonogram budowy powinien stanowić podstawą do opracowania szczegółowych harmonogramów 

robót elektrycznych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 6.1 Zasady kontroli jakości robót 

     Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni 

system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek wody i ścieków i badań laboratoryjnych oraz robót. 

 

 

 



 

6.2 Badania i pomiary 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

      Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.3 Raporty z badań 

     Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

      Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

     7. Obmiar i odbiór robót 

Obmiar robót: 

Jednostki obmiarów robót: 

m. (metr) dla układania kabli i uziemienia 

szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic. 

kpl. dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda, puszki i.t.p.), 

szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego 

kpl. (komplet1) dla montażu świetlówek i oświetlenia 

 

Odbiór robót informacje ogólne: 

      Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.Zgodnie z 

Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. 

Cena za wykonanie robót obejmuje: 

- trasowanie 

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

- przejścia przez ściany i stropy 



 

- układanie kabli 

- zakup dostawa i montaż rozdzielnic 

- zakup, dostawa i montaż sprzętu i osprzętu 

- łączenie przewodów 

- podejścia do odbiorników 

- przyłączanie odbiorników 

- ochrona przed porażeniem 

- ochrona antykorozyjna 

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Do-

bór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne; 

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach; 

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne; 

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje; 

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym; 

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowy; 

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 

powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia; 

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i 

łączenie; 

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne; 

- PN-HD 60364-6:2016-0 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy niezwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 


