P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo ul. Ostréw Tumski 14; 61-109 Poznan
Nadzory Marcin Chmielewski

@RWN.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Szreniawa, zabytkowa wieza widokowa (dawne Mauzoleum
Bierbaumow), Il pot. XIX w kompleksowe prace konserwatorskie (m. in.
Elewacja, elementy architektury, tynki i mury wewnetrzne, schody,
stolarka drzwiowa, taras widokowy)

ADRES INWESTYCJI: Zabytkowa wieza widokowa - "Mauzoleum Bierbauméw" — Szreniawa
Dz. nr 53/2 obreb Rosnowo-Szreniawa gmina Komorniki powiat
poznanski, wojewddztwo wielkopolskie identyfikator dziafki:
302107_2.0006.53/2

NAZWA INWESTORA: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemystu Rolno-Spozywczego w

Szreniawie
ADRES INWESTORA: 62-052 Komorniki; Szreniawa ul. Dworcowa 5
WYKONAWCA: P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski

ADRES WYKONAWCY: ul. Ostrow Tumski 14; 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Marcin Chmielewski 513-970-723

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2026

Norma EXPERT Wersja: 5.13.301.1 Nr seryjny: 10565 Uzytkownik: PWN Budownictwo



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Konserwacja stolarki drzwiowej
1| TZKNBK XV tugowanie starej farby olejnej pierwszy raz m2
d.1| 0429-01
Fot-7 -D-2 1,0* 2,81 m2 2,810
Fot-18 D-1 2,20 * 2,84 m2 6,248
D-3 1,0*2,30 m2 2,300
RAZEM 11,358
2| TZKNBK XV tugowanie starej farby olejnej drugi raz m2
d.1| 0429-02
poz.1 m2 11,358
RAZEM 11,358
3| TZKNBK Xl Wstawienie w elem stolarki flekow o pow do 1,0 dm? szt
d.1| 0403-66
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
4| KNKRB 3 Naprawa drzwi. Przyjeto R=10 szt
d.1| 0703-03
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
5| TZKNBK XV Zagruntowanie i podszpachlowanie stolarki m2
d.1| 0434-01
poz.1 m2 11,358
RAZEM 11,358
6| TZKNBK XV Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz | m2
d.1| 0440-01
poz.1 m2 11,358
RAZEM 11,358
7| TZKNBK XV Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m2
d.1| 0432-02
11,358 m2 11,358
RAZEM 11,358
8| TZKNBK XV Malowanie stolarki olejno pierwszy raz m2
d.1| 0437-01
11,358 m2 11,358
RAZEM 11,358
9| TZKNBK XV Malowanie stolarki olejno drugi raz m2
d.1| 0437-02
11,358 m2 11,358
RAZEM 11,358
2 Konserwacja schodéw wewnetrznych
10{RUSZ 48201 Oczyszczenie stopni drewnianych oraz dwoch kpl
d.2 tarasow widokowych okoto 30 i 38m2.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11{RUSZ 48201 Zagruntowanie i malowanie stopni drewnianych oraz | kpl
d.2 podestow farbg lazurg o podwyzszonej wytrzymatosci
na scieranie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Renowacja tynkéw wewnetrznych oraz lica ceglanych muréw wewnetrznych
12| KNKRB 3 Odbicie tynkéw wap cem-wap pasami szer do 30 cm- | m2
d.3| 0601-03 przyjeto 35%
Parter (3,35+3,35+3,10+0,25*2) * 5,72* 0,35 m2 20,621
Parter (1,92*2+250)*7,17*2* 0,35 m2 31,820
Parter (2,50*4 +2,55)* 7,17 * 0,35 m2 31,494
Parter-klatka (2,28*2+3,12*2)*11,0* 0,35 m2 41,580
schodowa
Sufit (3,35*3,10 + 3,14 * 2,52 * 2,52 + 0,94 * 2,60 + 0,65 * | m2 14,531
2,65+2,28*3,11) * 0,35
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Wieza (25*8*11,0)*0,35 m2 77,000
RAZEM 217,046
13| KNR 19-01 Tynk wewn wap cem-wap kat Il Scian ceram do 5 m? | m2
d.3| 0726-04
poz.12 m2 217,046
70 <sklepienie - parter obecnie fragment zastoniety m2 70,000
siatkami>
RAZEM 287,046
14|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.3| 1202-09 o pow podtogi ponad 5 m?
Sciany poz.15 * 30% m2 186,040
RAZEM 186,040
15{KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi tynkéw | m2
d.3| 1201-01 wewnetrznych $cian. Przyjeto R=4
analogia
620,133 m2 620,133
RAZEM 620,133
16| KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" m2
d.3| 1504-02 wys do 10 m
Rusztowanie 360 m2 360,000
do tynkéw
RAZEM 360,000
17|RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania m-g
d.3
poz.16 m-g 360,000
RAZEM 360,000
18{KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtég folig m2
d.3| 1216-01
Zabezpiecze 12,455/0,3 m2 41,517
nie
Zabezpiecze 5,45*545*3 m2 89,108
nie
RAZEM 130,625
4 Odnowienie przekrycia otworéw okiennych wraz z elementami slusarkimi - balustrady
19| KNR 4-01 Demontaz poliweglanu m2
d4| 1111-01
Demontaz 3,30%1,75*2+1,0*2,10* 3 m2 17,850
poiweglanu
RAZEM 17,850
20| KNR 7-12 Czyszczenie strum-Scier stan B do 3 st.cz. konstr m2
d.4| 0107-03 szkielet
Kraty K-1 1,75*3,30* 2 m2 11,550
Kraty K-2 1,0%2,1*3 m2 6,300
Kraty K-3 (3,14*0,25*0,25)* 3 m2 0,589
Kraty K-4 1,0%2,80* 4 m2 11,200
Kraty K-5 0,50*1,15*9 m2 5,175
Kraty K-6 1,0*3,55*8 m2 28,400
Kraty K-7 (3,14*0,5*0,5)*9 m2 7,065
RAZEM 70,279
21| KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstr szkielet f.ftal grunt minia m2
d.4| 0201-03 60%
70,279 m2 70,279
RAZEM 70,279
22| KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji szkielet farbami typu | m2
d.4| 0210-03 np. Hammerite lub rownowazne
70,279 m2 70,279
RAZEM 70,279
23| TZKNBK XV Oczyszczenie z rdzy elementdw konstrukcyjnych m2
d.4| 0548-01
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Balustrada - 3,10*1,10* 8 m2 27,280
taras
RAZEM 27,280
24| TZKNBK XV Woyszpachlowanie i wyszlifowanie elementow m2
d.4| 0436-01 konstrukcyjnych
27,280 m2 27,280
RAZEM 27,280
25| TZKNBK XV Malowanie ftalowo-olejne elementéw konstrukcyjnych | m2
d.4| 0550-01 pierwszy raz farbg np. Hammerite lub rownowazne
27,280 m2 27,280
RAZEM 27,280
26| TZKNBK XV Malowanie ftalowo-olejne elementéw konstrukcyjnych | m2
d.4| 0550-02 drugi raz farbg np. Hammerite lub réwnowazne
27,280 m2 27,280
RAZEM 27,280
27| KNR 2-02 Wykonanie nowego poliwegglanu komorowego m2
d.4| 1210-02 wzmocnionego min. gr. 10mm
analogia
Zabezpiecze 330*1,75*2+1,072,10* 3 m2 17,850
nie otworéow
RAZEM 17,850
28| KNR-W 4-01 Uzupetnienie blacharki z blachy tytan-cynk gr. kpl
d.4| 0527-01 0,65mm
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Naprawa tarasu widokowego
29|KNR-W 7-12 Czyszczenie reczne podioza betonowego. Przyjeto m2
d.5| 0301-01 R=3. Zatozono czyszczenie za pomocag myjki na wode
9901-1 pod cisnieniem oraz na gorgca pare oraz czyszczenie
reczne i mechaniczne.
Taras 26,62 m2 26,620
RAZEM 26,620
30| ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy gruntujgcej | m2
d.5| 0816-01 wraz z wykonaniem mostkowania rys. np. Sikafloor®-
9901 10/-13 Pronto w systemie Sika®-Balcony Fast Cure II.
analogia lub rownowazne Przyjeto R=4
26,620 m2 26,620
RAZEM 26,620
31| ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy m2
d.5| 0816-06 zasadniczej np. Sikafloor®-15 Pronto w systemie
9901 Sika®-Balcony Fast Cure II. lub rownowazne Przyjeto
analogia R=6
26,620 m2 26,620
RAZEM 26,620
32| ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy m2
d.5| 0816-06 zamykajgca np. Sikafloor®-18 Pronto w systemie
9901 Sika®-Balcony Fast Cure Il. lub rownowazne Przyjeto
analogia R=4
26,620 m2 26,620
RAZEM 26,620
6 Renowacja elewac;ji
33| TZKNBK VIII Czyszczenie parg wodng murow gtadkich - mur m2
d.6| 05-147 ceglany z zastosowaniem np. preparatu Remmers
analogia Clean lub rownowazne
746,2 m2 746,200
RAZEM 746,200
34| TZKNBK VIII Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. m2
d.6| 05-141 murow z cegly zabytkowej. Przyjeto 30% powierzchni
Scian
poz.33 * 30% m2 223,860
RAZEM 223,860
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35|TZKNBK IV - Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1/2 ceg. m2
d.6 540 na zaprawie cem.-wap. Przyjeto wykucie na poziomie
2%
poz.33 * 2% m2 14,924
RAZEM 14,924
36| TZKNBK IV - Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw cegta m2
d.6 64 budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie cem.-
wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci 1/2 ceg.
poz.35 m2 14,924
RAZEM 14,924
37| TZKNC N- Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o szt.
d.6| K/WNVI5/1-a powierzchni do 10 cm2.
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
38| TZKNBK VIII Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty m2
d.6| 05-135 zabytkowej oraz kamienia z przygotowaniem zaprawy
analogia
poz.34 m2 223,860
RAZEM 223,860
39|TZKNBK VI Scalenie kolorystyczne powierzchni ceglanych. m2
d.6| 05-157 Przyjeto powierzchnie okoto 10%
analogia
poz.33 * 10% m2 74,620
RAZEM 74,620
40[ KNR 0-23 Hydrofobizacja scian m2
d.6| 2611-02
analogia
poz.33 m2 746,200
RAZEM 746,200
41| KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni ceglanej np. KSE100 firmy | m2
d.6| 2611-02 Remmers lub rownowazne - przyjeto 20%
analogia powierzchni $cian
poz.33 * 20% m2 149,240
RAZEM 149,240
42| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m| m2
d.6| 1604-03
analogia
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
43| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6 r.16 (pozycije: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44)
z.s2.5.15
7 Naprawa uszkodzonych elementéw architektury (gzymsy, sptywy, nakrywy, maswerki
okienne i inne)
44| TZKNBK VIII Czyszczenie parg wodng muréw betonowych z m2
d.7| 05-147 zastosowaniem np. preparatu Remmers Clean lub
analogia rébwnowazne
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
45 Czapka betonowa profilowana na zienczeniu kpl
d.7| kalk. wtasna ozdobnego stupa wykonanie nowej lub uzupetnienie
brakujgcych elementow wraz z reprofilacjg i
montazem
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
46 Reprofilacja uszkodzonego gzymsu - uszkodzenia do | mb
d.7| kalk. wtasna 20% powierzchni gzymsu
12 mb 12,000
RAZEM 12,000
47 Odtworzenie catosciowe gzymsu betonowego na mb
d.7| kalk. wtasna wzor istniejgcego wraz z wykonanie m systemu
montazu
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12 mb 12,000
RAZEM 12,000
48 Uzupetnienie lub odtworzenie betonowego kpl
d.7| kalk. wtasna ozdobnego zwienczenia/zakonczenia muru scian
szczytowych
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
49 Opaska wokot okna - betonowa do usuniecia luzne mb
d.7| kalk. wtasna fragmenty i wykonanie szpachlowki - reprofilacja
opaski
60 mb 60,000
RAZEM 60,000
50 Reprofilacja parapetow betonowych uzupetnienie mb
d.7| kalk. wtasna brakujacych fragmentow; wykonanie szpachlowki -
reprofilacja parapetow
14 mb 14,000
RAZEM 14,000
51| KNR 0-23 Malowanie $cian zewnetrznych, farbg do betonu kolor | m2
d.7| 2611-02 odcienie szarosci
poz.44 m2 90,000
RAZEM 90,000
52|KNR-W 4-01 Uzupetnienie blacharki z blachy tytan-cynk gr. m2
d.7| 0527-01 0,65mm
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
8 Odnowienie schodéw zewnetrznych
53| TZKNBK VIII Czyszczenie parg wodng murow gtadkich - mur m2
d.8| 05-147 ceglany
analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
54| TZKNBK VI Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. m2
d.8| 05-141 murdw z cegly zabytkowej. Przyjeto 30% powierzchni
$cian
poz.53 * 30% m2 3,600
RAZEM 3,600
55| TZKNBK IV - Reczne rozebranie muru z cegty o grubosci 1/2 ceg. m2
d.8 540 na zaprawie cem.-wap. Przyjeto wykucie na poziomie
2%
poz.53 * 2% m2 0,240
RAZEM 0,240
56| TZKNBK IV - Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw cegta m2
d.8 64 budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie cem.-
wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci 1/2 ceg.
poz.55 m2 0,240
RAZEM 0,240
57| TZKNC N- Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o szt.
d.8| K/WNVI5/1-a powierzchni do 10 cm2.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
58| TZKNBK VI Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty m2
d.8| 05-135 zabytkowej oraz kamienia z przygotowaniem zaprawy
analogia
poz.54 m2 3,600
RAZEM 3,600
59|TZKNBK VIl Scalenie kolorystyczne powierzchni ceglanych. m2
d.8| 05-157 Przyjeto powierzchnie okoto 10%
analogia
poz.53 * 10% m2 1,200
RAZEM 1,200
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60| KNR 0-23 Hydrofobizacja $cian m2
d.8| 2611-02
analogia
poz.53 m2 12,000
RAZEM 12,000
61| KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni ceglanej np. KSE100 firmy | m2
d.8| 2611-02 Remmers lub rbwnowazne - przyjeto 20%
analogia powierzchni Scian
poz.53 * 20% m2 2,400
RAZEM 2,400
9 Renowacja odprowadzenia wéd opadowych
62| KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 0,15 m*w | m3
d.9| 0205-02 gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl
1,0 km
46 m3 46,000
RAZEM 46,000
63| KNR 2-01 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5migtebdo 1,5 | m3
d.9| 0320-0201 m w gruncie kat 3-4
poz.62 m3 46,000
RAZEM 46,000
64| KNR 2-15 Rurocigg PCW kanalizacyjny w wykopie @ 110w celu | m
d.9| 0228-03 odprowadzenia wody opadowej od budynku
30 m 30,000
RAZEM 30,000
65| KNR 9-20 Wykonanie rury perforowanej w celu odprowadzenia m
d.9| 0402-06 wody opadowej od budynku umozliwiajgcej
przenikanie wody w grunt
80 m 80,000
RAZEM 80,000
66| KNR-W 2-15 Czyszczaki przelewowy z blachy tytan-cynku szt.
d.9| 0222-05 montowany na rurze spustowej
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10 Zabezpieczenie budynku poprzez uporzgdkowanie terenu wokét niego
67|RUSZ 48201 Zabezpieczenie budynku poprzez uporzgdkowanie kpl
d.10 terenu wokét niego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68| KNNR-W 2 Ogrodzenie nalezy wykonac¢ na wzor istniejgcego z m2
d.10| W1505-01 drewna sosnowego. W powierzchni ogrodzenia
analogia nalezy uwzgledni¢ dwie furtki o szerokosci 1,1m oraz
jedng brame dwuskrzydtowg o szerokosci 3,0m.
Catos¢ ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ bejcg 2x w
kolorze zgodnie z istniejgcym (kolor do potwierdzenia
na etapie realizacji). Przyjeto R=2
118,3* 1,1 m2 130,130
RAZEM 130,130
11 Prace towarzyszgce robotom budowlanym (wywéz gruzu)
69|RUSZ 48201 wyw0z gruzu wraz z jego utylizacjg kpl
d.11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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