SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ZAWARTOSC:

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2,
4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

ADRES INWESTYCJl: PODGORZE, BUJAKA 15 ]
DZ. NR 3/2, 4/2 OBR.65 PODGORZE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ W KRAKOWIE
UL. WALEREGO SLAWKA 10,
30-633 KRAKOW

KOD CPV:

45111100-9 Roboty w zakresie wyburzen
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223821-7 Elementy gotowe

45000000-7 Roboty budowlane

Sporzadzit: Piotr Frosztega

Krakow, kwiecien 2026



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-01.00

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE, SANITARNE | ELEKTYCZNE

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE



SPIS SPECYFIKACJI

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01.01 MONTAZ DRZWI I OKIEN PVC

ST-01.02 TYNKOWANIE KOD CPV 45410000-4

ST-01.03 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-4

ST-01.05 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI ALUMINIOWEJ

ST-01.06 PODLOGI I POSADZKI ORAZ PLYTKI SCIENNE

ST-01.08 KONSTRUKCJE | ELEMENTY STALOWE

ST-01.09 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

ST-01.10 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-01.12 RUSZTOWANIA

ST-01.130CIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

ST-01.14 ROBOTY IZOLACYJNE

ST-01.15 ROBOTY W ZAKRESIEPRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY
ZIEMNE

ST-01.16 ROBOTY POKRYWCZE , RYNNY , OBROBKI

ST-01.17 KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST-01.18 POSADZKA PVC

ST-01.20 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH KOD

CPV 45310000-3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbe¢dne do
okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoS$¢,
ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla rob6ét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowl¢ stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy =zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sit wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sit na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
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Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.



1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrodcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdZn. zm.).



1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
W sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sit ze stownika glownego oraz
stownika uzupehlniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie
Z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okredlania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sil obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu

oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.



1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i btedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sit, ze jest wlaczony w
ceng umownag.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bledzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sit do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz btedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
osob lub wtasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sit do tych wymagan, Wykonawca btgdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca btegdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca btedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca btedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sit btedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bitedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy iwykonawca bledzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sit, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sit do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie
postegpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Ze postanowienia ogoélne lub szczegdélowe warunkoéw
umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sit niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sit z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepis ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy
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zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczegciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sit z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

- system (sposob i1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob iforme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku material’ |, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia W pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw 1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sil stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
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albo oprze sit wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajdujg sit w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bg¢da oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. Date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

. Terminyrozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

. Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. Zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot, . Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

. Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. Dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

. Wyniki probek poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sit.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sit. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot.
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Obmiary wykonanych robot przeprowadza sit sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci
materialdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sit, oprocz wymienionych w punktach [1] -[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
A) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

B) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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C) odbiorowi czg$ciowemu,

D) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

E) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

F) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako§¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sit dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sit z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupekniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokolow odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. Protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. Protokoty odbiorow czgsciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakos$ci (PZJ),

15



8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjna inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopit mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sit w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA Platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzieuwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sit na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy, . Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale
Z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, -
oplaty/dzierzawy terenu, - przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéow 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poz. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

MONTAZ DRZWI 1 OKIEN

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2
PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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ST-01.01 MONTAZ DRZWI I OKIEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-01.01

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

Polegajacych na montazu okien.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia niniejszej specyfikacji technicznej, jak réwniez Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania zawarte w kazdym z w/w dokumentéw sa dla

Wykonawcy na rowni obowigzujace.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacja dla montazu stolarki okiennej i drzwiowe;:

- zdjecie skrzydet okiennych,

- zdemontowac oscieznice z zachowaniem parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- przygotowac otwor do montazu nowego okna i drzwi wraz ze sprawdzeniem wymiaréw otworu,

- zatlozy¢ na oscieznice Systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna i drzwi, obsadzi¢ o$cieznice

w otworze, zatozy¢ podporki i dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,

- osadzi¢ kotki mocujace kotwy,

- zalozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ ustawienie okna i drzwi w poziomie i pionie,

- uszczelni¢ osadzenie o$cieznicy pianka poliuretanowa montazowa,

- wykona¢ spadki pod parapet zewngtrzny z zaprawy cementowej,

- wykona¢ tynki uzupelniajace kat. Il z zaprawy cem-wapiennej na osciezach i Scianie

- wykonac¢ uszczelnienie potaczen pomigdzy oscieznicg a parapetami zewngtrznymi | wewngtrznymi,
- wywiez¢ i zutylizowaé materiaty z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi STWIORB 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien i drzwi.
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Nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty zwigzane z demontazem starych okien i z przygotowaniem
otworow, montazem nowej stolarki, wykonczeniem oraz innymi pracami dodatkowymi zwigzanymi z

wymiang okien i drzwi .

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Przy robotach zwigzanych z instalacjg okien i drzwi balkonowych nalezy $cisle stosowac¢ sit do instrukcji
producenta tych elementow w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu, etc. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zachowanie zgodnosci z dokumentacja

projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz specyfikacjami technicznymi.

UWAGI: Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowiazek

sprawdzi¢ wymiary otwor6w okiennych w naturze na budynku!

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zamieszczono w STWiORB
00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczgce stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okres$lajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje

techniczne. Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace, ze materiaty

spetniajg warunki okre$lone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.3. Wymagania dotyczace charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewngtrznych
okresla norma PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne okien i drzwi musza
spelnia¢ warunki migedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna

elementéw budowlanych. Wymagania”.

2.4. Zastosowane materialy:

- zaprawa cementowa —wapienna,
- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon,

- elementy do montazu okien i drzwi,
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- kotwy, kolki rozporowe,
- zaprawa klejowa,
- zaprawa do spoinowania,
- farba emulsyjna,
- okno z PCV z wilasciwos$ciami zgodnymi z dokumentacja projektows,
- drzwi z PCV z wiasciwosciami zgodnymi z dokumentacja projektowa,
- folia matowa w kolorze biatym.
2.4.1. Okna i drzwi- zestawienie.

Bez wzgledu na podane wymiary w zestawieniu stolarki wykonawca przed zlozeniem oferty powinien

dokona¢ doktadnych pomiarow wszystkich okien i drzwi.

2.4.2. Okna i drzwi z PVC - wymagania

1. Szklenie: potrojne szyby zespolone

2. Konstrukcja: jednoramowa,

3.Materiat oscieznic i skrzydet:

- ksztattowniki z PVC wielokomorowe / 5- komorowe/, bezotowiowe, wzmocnione profilami ze stali

ocynkowanej,

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych — wciskane, montowane w o$cieznicy i

skrzydle,

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia okna

przy zamknigtym skrzydle,

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do osadzenia okien

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykazaé sit mozliwoscig korzystania z

drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

Oprocz powyzszego sprzetu Wykonawca do przewozu okien, drzwi i materiatdéw budowlanych powinien

wykaza¢ sit mozliwoS$cig korzystania z:
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- samochodu samowytadowczego min. 5,0 t

- wyciggu towarowo-osobowego o udzwigu min. 2,0 t do wysokosci 15 m.
- wyciagu wolnostojacego elektrycznego o udzwigu min. 0,5 -0,75 t

- samochodu skrzyniowego z wciagarka o tadownosci min 5 t

4, TRANSPORT I Skladowanie

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Okresla je rowniez norma PN-B-05000: 1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”.

4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywac¢ sit samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.
Roztadunek powinien obywac sit w sposo6b zmechanizowany przy zachowaniu pelnej ostroznosci i ochrony

przed uszkodzeniami.

4.3. Skladowanie

Sktadowanie powinni odbywac sit w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych. Zmontowane
komplety ram okiennych z oknami i ram drzwiowych z drzwiami ustawia sit w polozeniu pionowym,
oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed

uszkodzeniem uszczelek, oku¢, szyb jak réwniez malarskiego wykonczenia.

Nie wolno sktadowa¢ okien (nawet przez krotki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych,

bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50C. Pomieszczenia powinny by¢

suche i przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zwigzanych z instalacjag i montazem okien i drzwi

zgodnie z instrukcjami 1 wytycznymi producentéw elementéw zwigzanych z tematem zadan.

5.3.1. Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robot budowlanych.
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Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki
otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstaja najczesciej wskutek nieostroznego
transportu materiatow i elementow do innych robot budowlanych i instalacyjnych. Skrzydta okienne, w
przypadku, kiedy okres zimowy powoduje konieczno$¢ zawieszenia skrzydet przed wykonaniem robot

tynkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami zaprawa.

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu przygotowanych

wyrobow sprawdzajac czy:
- naroza os$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,
- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone farbg),
- okapniki sg prawidtowo przykrecone,
- szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sa uszkodzone,
- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywa¢ okien i drzwi uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawa tynkowa. Przed
osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementow
$ciennych. Oscieza i wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki

musza mie¢ rowne plaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna.

5.3.3. Mocowanie oscieznic okien i drzwi z PVC

Producent okien dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajaca miedzy
innymi zasady laczenia okien i drzwi w zestawy. Okna i drzwi z PVC beda wbudowywane w $cianach

zewnetrznych murowanych.

Do zamontowania okien i drzwi PVC otwory okienne i drzwiowe w S$cianach zewngtrznych powinny
posiada¢ wegarek w nadprozu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny prog betonowy Ilub
drewniany z wystepem na calej szerokosci osciezy. Wymiary wystepu powinny umozliwia¢é mocowanie na
nich kotwi. Nie nalezy stosowa¢ okien i drzwi PVC w $cianach, ktére majg na dole otworu okiennego
wegarek, poniewaz uniemozliwia on odptyw wody z o$cieznicy okna, ktéra wyposazona jest w specjalne

otwory odwadniajgce (nalezy zwrdci¢ na to uwagg przy zaktadaniu fartuchow blaszanych).

Przy wbudowywaniu stolarki PVC nalezy zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia okien i drzwi pod
wplywem temperatury. R6znica pomiedzy otworem os$ciezy (muru) a wymiarem zewn¢trznym oscieznicy
winna wynosi¢ min 30mm na wysokosci progu i 20 mm na szeroko$ci, jezeli oScieze zostato prawidtowo

przygotowane — wyprowadzone poziomy i piony.

Do wbudowania okien i drzwi PVC nalezy zastosowa¢ m.in. nastepujace materiaty:

- kotwy,

- faczniki do taczeniu okien w zestawy,
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- kotki rozporowe R10x50 mm z wkretem 6x50mm,

- rurka polietylenowa do dystansowania o §rednicy 10mm i gr. $cianki 1mm /zalecana/

- masa uszczelniajaca, silikon budowlany mrozoodporny,

- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny miec¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
Kolejnos¢ czynnos$ci przy osadzaniu stolarki PVC jest nastepujaca:

- sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego,

- zdja¢ skrzydta z o§cieznicy i nasunaé na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ oScieznice w otwor na gleboko$¢ wynikajaca z docelowej grubosci izolacji termicznej,

zachowujac przy tym réwnomierny luz pomigdzy o$cieznicg a otworem w murze
- ustawi¢ w poziomie i w pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzow,
- zamocowac oscieznice na kotwach,
- zatozy¢ skrzydta na oscieznice i wyregulowa¢ okno i drzwi,

- od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym i drzwiowym a o$cieznica wypetnic¢

szczeliwem syntetycznym,
- zamocowac¢ parapety,

- wykona¢ wykonczenia zewngtrzne | wewngtrzne (tynkowanie, uzupelnienie spoin osciezy

zewnetrznych w nawigzaniu do istniejgcej elewacji),

- wykona¢ obrobki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajace — pozostawi¢ odkryte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Metody badan okien okreslajg Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej
STWIORB.
Czgstotliwos¢, zakres oraz warunki badan jako$ci montazu stolarki otworowej powinny zosta¢ zawarte w
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), uzgodnione zamawiajacego
Oceniac nalezy w szczego6lnosci:
- jako$¢ materiatu — doktadno$¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace,

- jako$¢ wykonania otwordw,
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- prawidlowos¢, wytrzymato$é i szczelnos¢ osadzenia (ewentualne luzy),

- zachowanie pelnej rownoleglosci i1 prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max. 2 mm / 1 mb

o$cieznicy, lecz nie wiecej niz 3 mm na calg oscieznice,
- prawidtowos$¢ osadzenia podokiennikow (parapetow)
- prawidtowos¢ szklenia,

- estetyke wykonania.

6.3. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PYC

OS$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywa¢ luzow w miejscach potaczen z murem.
Odchylenie o$cieznic okiennych i drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1
metr o$cieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na cata oécieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien
i drzwi nie mogg by¢ wigksze niz 3mm. Zamknigte skrzydta okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za
klamke lub pochwyt wykazywac¢ zadnych luzow. Otwarte skrzydla okienne i drzwiowe nie mogg sit same
zamykaé. Szczelno$¢ okna sprawdza sit przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy osScieznica a
ramiakiem paska papieru pakowego o szeroko$ci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna i drzwi pasek nie daje sit
wyciagnaé bez zerwania, okno uznaje sit za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w
sposob trwaty. Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikéw), jako$¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw
powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze

wykonczenia, szyb, powlok z folii PVC, uszczelek i oku¢.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru roboét opisano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zintegrowanego obmiaru dla wykonania stolarki okiennej i drzwiowe;j jest :
m2 (metr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami sg:
Jednostka obmiarows dla okien i drzwi jest 1 szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowej.
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Odbiorowi podlegaja nastepujace elementy:

8.2.1. Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sit po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia

o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajacym otynkowaniem os$ciezy.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Polskie Normy

WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM DOTYCZACYCH OKIEN — STOLARKA OTWOROWA -
SST.A.M.

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2
Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) /Az3:2001

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02

TYNKOWANIE

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01.02 TYNKOWANIE
KOD CPV 45410000-4

1. Wstap

1.1. Przedmiot ST

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uScislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezb¢dne do
okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
7ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych i zewngtrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje

Wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podioza

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkow

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiat| | wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru tynkow zwyktych.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST

»Wymagania ogolne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyroOwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci powierzchni podioza.
Warstwa gruntujaca — powltoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. Materialy

2.1. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek
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Piasek powinien spelnia¢c wymagania normy PN-EN 13139: 2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a W szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.1.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy usci§lic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy PN-EN 197-1: 2002 ,,Cement
— Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement | powszechnego

uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy hie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-
EN-459. Skfad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Sprz¢t do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzgtu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacysprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

— Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sit przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdow tj. po uptywie 4-
6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w obnizonych temperaturach, w
szezegdlowej specyfikacji technicznej nalezy podaé niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sil chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania §cian wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.2.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

5.2.4. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.3.1. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.2. Grubosci tynkéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.3. Tynki zwykte kategorii II i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sit do odmian doborowych.

5.3.5. Tynk tréjwarstwowy powinien sit sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1: 1: 4; narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych —
w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.1.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza sit posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegodtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.1.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgéci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podloza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot
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6.2.1. Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

6.2.3. Wyniki badan materialow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sit celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania: Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

A) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaly sit do polozenia tynku a uzyte materialy spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

B) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciaggu doby nie spadta ponizej
0°C.

6.3.2. Opis badan

6.3.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sil stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gluchego odglosu $§wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow,
a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

6.3.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mlotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
6.3.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposob , aby podtoze zostato odstonigte lecz nienaruszone. Odstonigte podtoze nalezy
oczyscic¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.

Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnosciag do 1 mm. Za przecigtng
grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ $rednig pomiaru w pieciu
otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.3.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca
ogledzinzewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
dionig.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastgpujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzié
probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250
gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

31



6.3.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. WyniKki
badan dla podtozy nalezy porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegotowa) i
zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢c zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sit dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow cze$ciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sit z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej 1 niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki zwykle wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkoéw
w stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegolowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunac
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbioru moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sit protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu r¢kojmi I gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2: 2000 Metody badan zapraw do muréow — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2: 2000/A1: 2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3: 2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3: 2000/A1: 2005 jw.

PN-EN 1015-4: 2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12: 2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19: 2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19: 2000/A1: 2005 jw.

PN-EN 197-1: 2002 Cement — Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1: 2002/A1: 2005 jw.

PN-EN 197-2: 2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 459-2: 2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3: 2003 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6: 2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6: 2002/A1: 2006 jw.

PN-B-30041: 1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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PN-B-30042: 1997/Az1: 2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139: 2003/AC: 2004 jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdz. Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 R. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

(Dz. U. Z2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z péz. Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poz.
Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV
45000000-7, wydanie |1 OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»T'ynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesigcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03

ROBOTY MALARSKIE

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01.03 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbgdne do
okres$lania ich standardu i jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy =zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych
nienarazonych na agresje chemiczna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materialow wykorzystywanych
do robo6t malarskich, wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok
malarskich wewngtrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na poditozu,
decydujaca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwordéw koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodké6w pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw 1 obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypeliaczy oraz S$rodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieniczania woda, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktéore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiekt’ | budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktéore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- §rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia ha budowe materiatlow i wyroboéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobow , ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z poéz..
zmianami), posiadajag karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie Karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z

p6z. zmianami), — opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speniaja wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdz. zmianami),

— speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien sit konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjg¢cia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robo6t malarskich

Materialy i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla nap¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materialdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sit uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitow mozna wykonywac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
- wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w szczegOlowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskie;j.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktoéra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

. Najwieksza wilgotnosé

Lp. Rodza farby podtoza w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4

" | woda
2. | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 5

" | woda lub w postaci ciektej
4. | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypeltnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

39



2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej
farby ani pyltu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materialdéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérag wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (niewyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru.
Elementy, ktéore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposdb naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnegtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
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a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladoéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sit chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sit chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza sit w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sit powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac sit i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sit w tego rodzaju powlokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieré6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektows,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostalych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
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- muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie ze szczegdtowy specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru, - podtozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$é
wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowa specyfikacjg techniczng robdt betonowych,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé

podtoza, zabezpieczenie elementéow metalowych, - tynkow zwyklych i1 pocienionych — zgodno$é z
projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

- plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykoOw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej specyfikacji technicznej
rob6t murowych.

Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno§¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. -
2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy sit wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace sit spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sit celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtows) wraz z wprowadzonymi
Zmianami

naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoséci powloki na wycieranie — przez lekkie, Kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlemnacigtej
powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN I1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne Silne potarcie powloki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiegopedzla,
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sit w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sil otworéw i miejsc niemalowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdob

Lp. do calej powierzchni $ciany lub sufitu Wsp6iczynnik
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01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,0

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powltok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidor podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiat | koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sit dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sil przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powltoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢
powtoke ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiorow moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sit protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r¢kojmi I gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkoéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801: 1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802: 2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdz. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z p6z. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

45



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002

r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdz. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6z. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdz.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie |1 OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
4 ,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢s¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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ST-01.05 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI ALUMINIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, montazem ich elementow
zwigzanych z MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i naswietli Okna oddymiajace klatek schodowych.

W skiad tych robot wchodza:

Stolarka aluminiowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami I wytycznymi.

Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania og6lne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powlokami malarskimi.

Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Stolarka okienna aluminiowa

Wykonczenie powierzchni

Lakierowanie metoda na mokro lub przez napylanie proszkowe.
Przed witasciwym lakierowaniem przygotowac powierzchnie do lakierowania wg
instrukcji producenta.

Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru
Wymagania ogélne w ST. Wymagania ogodlne.

4. TRANSPORT
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Sktadowanie wg pkt. 2.7.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenie jego
powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowa¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki
Osadzenie stolarki aluminiowej
Zgodnie z instrukcja Producenta.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowa¢é

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- Sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatdéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowi dla okien s3 m2 powierzchni. Parapety zewngtrzne — szt. Parapety wew..
szt.

Skrzydta drzwiowe — m2.

Oscieznice w szt.

Szczegoty w przedmiarach robot.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

PODSTAWA Platnosci

Placi sil ryczaltem za roboty wykonane zgodnie z umowa, projektem, odebrane przez Inspektora
nadzoru.

Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki,

49



-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie,

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

-parapety wewnetrzne 1 zewngtrzne.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-b-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierz. ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe modyfikowane

I ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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ST- 01.06 PODLOGI I POSADZKI ORAZ PLYTKI SCIENNE
Kod CPV 45432100 - 5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek gresowych, podtogi , ptytek na scianach w
zwiazku z inwestycja pn.. MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU
MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ.
NR 3/2, 4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

- wykonanie wylewki wyrownujacej cementowej,

- wykonanie posadzek z gresu,

- wykonanie oktadzin $cian z ptytek.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
projektowa, specyfikacja techniczna.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 "Warunki
ogo6lne”. Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegdlowa wystgpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie,

- ptytki gresowe

- ptytki $cienne

- zaprawa klejaca do ptytek,

- fuga do spoinowania,

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogdlne”.
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzgdzia i sprzet do robot posadzkowych i oktadzinowych.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00 “Warunki
0go6lne”.

4.2.Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogoélne”,
punkt 5.

5.2.  Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek ceramicznych

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podktad pod posadzk¢ powinien by¢ oddzielony od
pionowych, stalych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo
do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

- w miejscach styku podtoza o r6znej konstrukeji,
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- przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3- 1/2 grubosci
podktadu.
Jezeli przewiduje sit spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowa nalezy przygotowa przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okre$lonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po
przygotowaniu mig¢dzy listwami kierunkowymi o wysokosci roznej wysokosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrdéwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/ m i Smm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych
7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢é wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowna
potowie grubo$ci podkladu, a po ulozeniu zbrojenia uzupeini¢ mieszanka betonowa do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.
5.3.2. Uktadanie posadzek
Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C. przed ulozeniem posadzki z plytek na powierzchnie
jastrychu cementowego nalezy natozy¢ izolacje tzw. ,folig W plynie” z wywinigciem na $ciany do
wysokosci 30 cm. Przed uktadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa (elastyczng
odpowiednia do wykonanej izolacji w plynie) nalezy przygotowa¢ mieszajac, zgodnie z receptura
producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawe klejowa nanosi sit na podloze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz
budynku (np. na balkonach i tarasach) zaleca sit nalozenie zaprawy réwniez na spodnig czg¢$¢ plytki.
Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna
sit od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych
kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i
wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypelione odpowiednia masg do spoin o jednolitej barwie.
Po zmatowieniu spoiny usuwa sit nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza cata posadzke. Posadzke z
plytek nalezy wykonczy¢ wokot $cian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng
listwa z tworzyw sztucznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 "WarunKi
0go6lne”.
6.2.  Badania w czasie odbioru robot
Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacja, przedmiarem inwestorskim robot,
- jakos$ci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,
- wygladu zewnetrznego powierzchni,
- sprawdzenia wykonania spadkow,
- prawidtowosci wykonania spoin,
- nalezytego przylegania od podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwigk
$wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu,
- wizualnej kontroli wygladu i wypeknienia spoin w przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnoscia do 0,5 mm,
- sprawdzenia rownos$ci posadzki za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT Zgodnie z ST-00 "Warunki ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 "Warunki ogdlne”, punkt 8.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sit za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.
Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH

I TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA Platnosci
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Warunki ogdlne” , punkt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-00 "Warunki ogolne”, punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu PN- EN
197-1: 2002 Cement .Czg$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006: 2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie PN-EN
12808-2: 2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cz¢$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na §cieranie

PN-EN 12808-3: 2003 Zaprawy do spoinowania plytek - Czgs$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie

PN-EN 12004: 2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych - i lastrykowych
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.08

KONSTRUKCJE | ELEMENTY STALOWE

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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ST -01.08 KONSTRUKCJE | ELEMENTY STALOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru
rob6t montazowych konstrukcji 1 elementow stalowych w ramach realizacji pod nazwa:
MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH »ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
Wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje zakresem:
- montaz stalowych elementéw konstrukcyjnych dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami i okresleniami zawartymi w cze$ci ogolnej — Wymagania ogolne.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty
Zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE Wiasciwosci WYROBOW I Materiatow

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali

Konstrukcje stalowg wykona¢ oraz montowa¢ zgodnie z wytycznymi wg normy PN-B-

06200: 2002(1997) ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe”.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal S235 i S18G2 zgodnie z PN-90/B-03200.
Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda
Inspektora nadzoru, jesli posiadaja :
* aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie
* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN
* Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
Polskich
* Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania
Stal dostarczana na budowg powinna:
* mie¢ trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG;
* mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
* spelnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
o dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2: 1999/Ap1:2003
o dla katownikow rownoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998
o dla ceownikow, wg PN-EN 10162:2005

Sktadowanie elementow stalowych na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytworcy, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé¢ ew. uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uklada¢ zgodnie z projektem
technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze
bezposrednio kontaktowaé si¢ z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktada¢ na podktadkach
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drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukeji
powinien zapewnic:

a) jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnosé

b) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

¢) dobra widocznos$¢ oznakowania elementow sktadowych

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw musza
by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne
uniesienie na wysoko$¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio
wyekwipowana zatoga).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE Sprzetu | MASZYN
Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

* $rodek transportu do przewozenia elementow

* spawarki

* zuraw samochodowy
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH ELEMENTOW
STALOWYCH
5.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200
i postanowieniami umowy.
5.2. Zakres robdt zasadniczych w zakresie wykonania elementow stalowych
Do zakresu robdt zasadniczych nalezy wykonanie/dostawa i montaz nastgpujacych elementow:
1 Jelementy stalowe

Montaz konstrukcji stalowych

Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cigciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sil wyszlifowac

Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

Dopuszczalne odchyltki elementow
Rodzaj odchytki Elementkonstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢Pety, blachownice, stupy, 0,001 dlugosci lecz nie wiecej
cze$ciramiak 10 mm
Skrecenie prita-0,002 dtugosci lecz nie wigcej
Odchylki ptaskosci potek, -2 mm na dowolnym odcinku
Scianek $rodnikéw1000 m
Wymiary przekroju-do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej
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niz 5
Przesunigcie $rodnika-0,006 wysokos¢
Wygiecie srodnika-0,003 wysokosci

Potgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych golym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje sit
wedtug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczelingmiedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sit grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sit miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sit w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrobka spoin
— przetopienie grani
— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Budowy wpisem do dziennika
budowy.
Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.
Potaczenia na $ruby
— dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na
dwa zwoje.
— nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio Iub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.
— $ruba w otworze nie powinna przesuwac sit ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem
kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Konstrukcje stalowe nalezy posadowic¢ na specjalnie przygotowanym podtozu.

Mocowanie nalezy wykonac¢ za pomocg kotew stalowych.

Konstrukcje nalezy montowac przy udziale srodkéw, ktore zapewniajg osiggniecie projektowane;j
wytrzymatosci, statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwo$¢ uzytkowania
konstrukgji.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow
uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan podtoza, kompletnos¢ i stan $rub kotwigcych oraz reperow wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu.
— poréwnaé¢ wyniki pomiaré6w z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie powinny
przekracza¢ wartosci:
Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mmrzgdnafundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0do 5,0

Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukceji
L.p. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
lodchylenie osi stupa wzgledem 0si5 mm

teoret.
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2odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3strzatka wygiecia stupah/750 lecz nie wigcej niz 15
mm
4wygitcie belki lub wigzaral/750 lecz nie wigcej niz 15
mm
Sodchytka strzatki montazowej0,2 projektowane;j
Montaz elementow systemowych
Montazu elementow systemowych takich jak kraty pomostowe nalezy dokona¢ z uwzglednieniem
zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem lacznikow i materiatow pomocniczych
zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW STALOWYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w czesci ogodlnej specyfikacji “Wymagania ogdlne".

2. Szczegotowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych
konstrukcji budowlanych okres$la norma PN-B-06200:1997.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

4. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.

5. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1. wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu
2. wlasciwosci wytrzymalosciowe dostarczonego materiatu
3. wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod Sruby montazowe
4. jakos¢ i sposob przygotowania brzegdw elementéw do spawania
5. jakos$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;j
6. wymiary wykonanych elementéw montazowych
7. ksztalt wykonanych elementow montazowych
8. jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpozarowe, a w
szczegblnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok
zabezpieczajacych
W trakcie montazu konstrukeji stalowej sprawdzeniu podlega:
1. osadzenie elementow kotwigcych w podporach
2. rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
3. potaczenia montazowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST “Wymagania ogolne".

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

Ilo$¢ konstrukcji stalowych oblicza si¢ wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej specyfikacji i uymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci i jakosci.

Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli i badan
z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
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wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:
I[JPodpory konstrukcji
1710dchytki geometryczne uktadu
[171Jako$¢ materialow i spoin
|[]Stan elementdéw konstrukceji i powtok ochronnych
[JStan i kompletno$¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:
'"IPrzedmiot i zakres odbioru
I Dokumentacje okreslajaca komplet wymagan
|l1Dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami
|[1Protokoty odbioru cze$ciowego

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot

3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyklej
jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja
PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikow
walcowanych na gorgco. Wymagania ogélne
PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub walcowania na
zimno. Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztaltownikow i blach profilowanych na zimno
- Projektowanie i wykonanie
PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem sze$ciokgtnym
PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.09

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2
PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

61



ST -01.09
Okladziny Z Plyt GIPSOWO- KARTONOWYCH, OBUDOWY ELEMENTOW INSTALACJI,
SUFITY PODWIESZANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych, obudow elementow instalacji, sufitow podwieszanych.
MODERNIZACJA  OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
- Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
- Sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
- Zabudow elementow instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. CD

profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy
si¢ 0 50% zwigkszong sztywnoscia i trwatosciag w poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze
stali gtadkiej, — co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztalttownikami stalowymi o
powierzchni ryflowanej i gltadkiej" — dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowane;j
ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,,$lizgania si¢" wkretow na ryflowane;j
powierzchni i ,,klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profila
minimum 0,55mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada
znak CE.

142. UD
profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy
si¢ 0 50% zwigkszong sztywnoscia i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze
stali gtadkiej, — co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatlowych z ksztaltownikami stalowymi o
powierzchni ryflowanej i gtadkiej" — dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzigki ryflowane;j
ptaszczyznie profilu nastgpuje zminimalizowanie zjawiska ,,$lizgania si¢" wkretow na ryflowanej
powierzchni; grubos¢ nominalna profila minimum 0,55mm, profil posiada Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

1.4.3. Wkrety TN*
blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa
ochronnosci na korozje klasa 48. Wkrety posiadaja Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP),
produkt posiada znak CE.

1.4.4. Kolkirozporowe*
faczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w no$nym podtozu. Produkt
posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

1.45. Masa szpachlowa VARIO*
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systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania potgczen migdzy ptytami gipsowo-
kartonowymi Produkt posiada Atest Higieniczny oraz Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
Do wykonania wyzej wymienionych robot moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.Wszystkie materiaty uzyte do wykonania tych rob6t musza odpowiada¢ polskim
normom lub odpowiednim aprobatom technicznym. Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedhug
wymagan i W sposob okreslony odpowiednimi normami / aprobatami.

2.2. Materialy do suchej zabudowy

2.2.1. Piyty gipsowo-kartonowe
Nalezy stosowac plyty g-k 0 grubosci 12,5 i szerokosci 1200 mm oraz dtugosci wg

potrzeb. W pomieszczeniach sanitarnych wymagane sg ptyty wodoodporne. Ptyty gipsowo-

kartonowe powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 520:2005 i PN-B-79405:97.

2.2.2. Ruszt pod ptyty gipsowo-kartonowe
Do $cian dziatowych nalezy stosowac standardowy ruszt metalowy:
ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 oraz U-50x0,60,
ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60 oraz C-50x0,60,

Do zabudowy kanalow z elementami instalacji sanitarnej mozna stosowaé ksztattowniki
mniejsze: U-50x0,60 oraz C-50x0,60 — wg uznania Wykonawcy.

Ruszty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2006 oraz odpowiednich aprobat
technicznych.

2.2.3. Akcesoria i materiaty pomocnicze

Do suchej zabudowy nalezy stosowac¢ nastepujace akcesoria i materialty pomocnicze:

a) Profile oScieznicowe wzmacniajgce $cianki w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

b) Plyty lamellowe z welny mineralnej do izolacji $cian o grub. 50 mm.

c) Tasma klejgca polipropylenowa 1.

d) Kotki rozporowe z polipropylenu z wkrgtem ocynkowanym — 6 x 80 lub 8 x 100
mm — w zaleznos$ci od wytrzymatos$ci podtoza.

e) Wkrety do ptyt gipsowych fosfatyzowane.

f) Tasma spoinowa z widkna szklanego.

g) Tasma wygluszajaca piankowa z PE lub PVC o szer. 75 i 50 mm (pod profile).

h) Gips szpachlowy.

i) Masa uszczelniajaca akrylowa biata.

j) Ewentualnie inne materiaty — w miare potrzeb.

Wszystkie akcesoria i materiaty pomocnicze powinny spetnia¢ wymogi odpowiednich
norm lub w przypadku ich braku, odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.4. Sufity podwieszane
Wykonawca powinien dobra¢ systemowy sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych i uzyska¢ na niego akceptacje Inspektora. Zgodnie z projektem sufitnalezy ociepli¢

warstwa welny mineralnej o grubosci 50 mm. Zaro6wno materiaty na ruszt jak i na wypekienie powinny
spetnia¢ wymogi odpowiednich aprobat technicznych.

2.3. Skltadowanie materialéw
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Plyty g-k nalezy sktadowac¢ na oryginalnych paletach w pozycji lezacej i chroni¢ przed
zawilgoceniem. Welne mineralng nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach i chroni¢

Przed zawilgoceniem.

5.
5.1.

6.2.

Gips szpachlowy, suche zaprawy, nawietrzaki, faczniki oraz akcesoria nalezy sktadowaé w
oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Cegle / bloczki z gazobetonu
mozna sktadowac¢ w sposob dowolny.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy takie jak welna
mineralna, suche zaprawy, gips szpachlowy, plyty g-k nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robdt
Sucha zabudowa i $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych.
Nalezy wykona¢ nastepujace roboty z zakresu suchej zabudowy i $cianek:
- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych o grubosci 100 z
wypetieniem wetng mineralng grub. 50 mm.
- Obudowa elementow instalacji sanitarnych ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych.
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na istniejacych $cianach zamiast tynkéw — do wyboru
przez Wykonawce.
- Dobor i montaz (po uzyskaniu akceptacji Inspektora) systemowych sufitow podwieszanych z ptyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.
- Warstwy ocieplajace sufitow podwieszanych z welny mineralnej o grub. 50 mm.
- Ewentualnie inne, uzupelniajace roboty wynikte podczas remontu.

Kontrola jako$ci

. Kontrola materialow

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku ich braku
wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych.

Kontrola robét

Nalezy dokonywac¢ na biezaco kontroli wszystkich robot a w szczegolnosci robot ulegajacych
zakryciu.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Po zakonczeniu kontroli robot
nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca sit prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie
obmiarow zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy

platnosci.

8. Odbior robot

Odbior robot obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
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e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

9. Podstawa platnoSci
Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje

umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i informacje

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do
odbioru koncowego. Wydawnictwo Forum, 2008.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wydawnictwo Dashofer, 2008.

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
PN-EN 14195:2006 | ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody
badan.

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-B-79406:1997 | Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

Praca zbiorowa

Praca zbiorowa

PN-EN
14195:2006/Ap1:2008

PN-EN 520:2005 (U) |Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-12050:1996 | Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 | Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komoérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czgs¢ 2: Zaprawa
murarska.

PN-EN 998-1:2004 | Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

PN-B-79405:1997 | Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 13162:2002

PN-B-19301:2004

PN-EN 998-2:2004
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.10

ROBOTY ROZBIORKOWE

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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ST-01.10 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie robot rozbiorkowych dot. tematu pn.. MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W
RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH »ORLIK” 2025
ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegoétowe dla robdt rozbidrkowych ujetych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt w zakresie robot rozbiérkowych i obejmuja
roboty ujete w dokumentacji projektowej dot. tematu pn.: MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W
RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025
ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
"Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00-Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami zarzadzajacego realizacjga umowy.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi zarzadzajacemu
realizacja umowy i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie
odbioru materiatow rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania UmMoOwy.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materialdw rozbiérkowych, nie nadajacych si¢ do
wykorzystania.

2. MATERIALY I SKEADOWANIE

Materiaty pochodzace z rozbiorki stanowigce surowce wtorne lub wskazane przez Zamawiajacego jako
przydatne pozostajg wilasnoscia Zamawiajgcego i nalezy przekaza¢ je protokolarnie przedstawicielowi
Zamawiajacego. Materialy te nalezy skladowa¢ w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne". Zastosowany sprzet
budowlany uzyty do robot rozbiérkowych powinien by¢ zgodny z technologia zalozong w Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zatozong do wykonania robot rozbiérkowych i wycinek proponuje sig¢ uzyc
nastepujacego sprzgtu :

= koparki przedsigbierna przystosowana do tyzki o pojemnosci 0,4 m3,

= koparka chwytakowa,

» spycharka srednia,

= zuraw samojezdny (q=40kn, h=6m),

= zwigzki tlenu i acetylenu,

= przecinarki z tarczg diamentowg do cigcia elementow zelbetowych,

* mlot reczny typu lekkiego,

* mloty reczne do rozbidrek muréw masywnych i zelbetu,

* mloty hydrauliczne montowane do koparek,

= tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,6 m3,
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= sprgzarka przeno$na Srubowa,

* rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego,

= drobnym sprzgtem mechanicznym do wykonywania robdt sposobem recznym,

= pily mechaniczne,

= specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego.
» odkurzaczem przemystowym,

» wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym urzadzeniem o
podobnym zastosowaniu,

» dzwig o znacznym wysiegniku i udzwig,

= sprz¢t do ciecia metali machaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do ciecia tlenem,
lance tlenowe, urzadzenia do cigcia strumieniem plazmy,

» podnos$niki hydrauliczne o zré6znicowanym udzwigu,

» samochodami do wywozu odpadow,

= kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne".
Zastosowane $§rodki transportowe do robdt rozbidrkowych powinny by¢ zgodne z technologia zatozong w
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone, aby nie spowodowaé w trakcie transportu zanieczyszczenia
srodowiska.

Transport odpadéow niebezpiecznych winien odbywac si¢ specjalistycznymi $rodkami transportu lub w
szczelnie zamknietych kontenerach.

Przewiduje si¢ zastosowanie nizej wymienionych srodkow transportu:

= samochody skrzyniowe o tadownos$ci min. 5 Mg,

= wywrotki o udzwigu 7,0 t,

= ciggnik kolowy z przyczepa dtuzyca,

= przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty obejmujg rozbiorke, wydobycie gruzu, demontowanych urzadzen i instalacji, segregacje wszelkich
odpadow i zatadunek na §rodki transportowe, wywoéz i zagospodarowanie lub sktadowanie odpadow.

5.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE OGOLNOBUDOWLANE

Wszelkie roboty rozbiorkowe, demontaze, wyburzenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych
zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na stan techniczny rozbieranych obiektow.

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek robot rozbiorkowych Wykonawca dokona:

= Oproznienia instalacji i obiektow

» Sprawdzenia skierowania doptywajacych dotychczas cieczy do nowo wybudowanych Ilub
modernizowanych obiektow lub tez instalacji

= Zas$lepienia instalacji na doptywie.

= Oczyszczenia instalacji i obiektow technologicznych z pozostatych cieczy i osadow.

= Odlgczenia obiektow przewidzianych do rozbiorki od wszelkich instalacji.

Teren prowadzonych robot rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz:

* Roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po odtaczeniu od obiektu sieci wodociagowe;,

cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

* Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz urzadzen i armatury, demontaz
przewodow instalacyjnych, rozbidrka okien i drzwi, rozbiorka $cianek dziatowych wykonanych z dybli lub
elementow drobnowymiarowych, demontaz nadbuddéwek, masztéw, wentylatoréw, rozbidrka pokrycia
dachu obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaz ocieplenia, rozbidrka stropu, rozbiorka
$cian wewnetrznych i zewngtrznych, rozbidrka elementow betonowych i zelbetowych wewnetrznych.

* Nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesénie na kilku poziomach.

* Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia
si¢ innego fragmentu konstrukcji.

* Podczas wiatru o szybko$ci wigkszej niz 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

* W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest wzbronione.
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* Nie wolno gromadzi¢ gruzow na stropach, klatkach schodowych, daszkach, gruz nalezy usuwac stosujac
zsuwnice pochylte lub rynny zsypowe.

* Nie wolno obala¢ $cian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie

* Przy rozbidrce sposobem obalania dlugos¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wigksza od wysokosci
obiektu.

* Przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikdéw i maszyny nalezy usuna¢ poza strefe
niebezpieczng.

* Prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle lub przy ztej widocznosci jest
zabronione.

* Terminowo dokonywac¢ przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych.

* Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronna.

* Wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzegt ochrony
osobistej (pasy bezpieczenstwa, helmy ochronne).

* Dla budynkéw o wysokosci powyzej 8,0m wyznaczy¢ strefe ochronng o szerokosci 20,0m; dla obiektow
o wysokosci ponizej 8,0m strefe ochrong o szerokosci 10,0m.

* Nie dopuszcza si¢ przebywania pod wysiggiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i
podawania.

* Nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych os6b nie zwigzanych bezposrednio z rozbiorka.

* Stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem — bariery, odbojnice.

» Sktadowanie materialow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrocenia, zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow i elementow.

* Opieranie sktadowanych materialow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione.

* Przy sktadowaniu materiatéw odleglo§¢ stosow powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75m od ogrodzen i
zabudowan i 5,0m od stanowisk pracy.

* Miedzy stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cie o Szerokosci co
najmniej 1m oraz przejazdy o szer. Srodka transportu powiekszone o 2m.

* Materiatu powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu.

» Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci niewigkszej niz 2m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

» Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementdw lub maszyn i urzadzen
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac do poziomu) od skrajnych
przewodow niz:

- 2m dla linii NN

- 5m dla linii WN do 15kV

- 10m dla linii WN do 30kV

- 30m dla linii WN powyzej 30kV

* W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie powyzszych odlegtosci odnosi si¢
do najdalej wysunigtego punktu ruchomego Ilub stalego eclementu tych urzadzen oraz tadunku
transportowanego tymi urzgdzeniami.

* Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatbw budowlanych, ziemi gruzu itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi i kabing kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynnosci
kierowca obowigzany jest opusci¢ kabing.

* Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie wyrobéw zawierajacych azbest mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcOw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich
prac oraz zatrudniajgcych pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie
materialow zawierajacych azbest. Wykonawca prac powinien posiada¢ zezwolenie na prowadzenie
dziatalno$ci w wyniku, ktorej powstaja odpady niebezpieczne.

» Wykonawca prac polegajacych na usuwaniu azbestu zobowigzany jest do izolowania od otoczenia
obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich oston i zastosowanie $rodkéw technicznych celem
zmniejszenia emisji wtokien azbestu.

* Prace zwigzane z usuwaniem azbestu lub wyrobdéw zawierajacych azbest powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, zeby wyeliminowa¢ uwalnianie azbestu lub zminimalizowa¢ pylenie. Zapewnienie tego wymaga:

- nawilzania woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie
wilgotnym przez caty czas pracy

- demontaz catych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania jesli jest to technicznie mozliwe

- odspajania materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi r¢cznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace powietrze.

» Sktadowanie wyrobow zawierajacych azbest powinno sie odbywaé w osobnych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed dostgpem oséb niepowotanych. Materiaty te powinny by¢ opakowane w folig
grubos$ci nie mniejszej jak 0,2mmi oznakowane.
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* Na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z niezbednymi
medykamentami.

* Na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nastepujacymi adresami i
telefonami: najblizszego punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia ratunkowego.
Prace rozbiorkowe rozpocza¢ od odcigcia:

* Przylaczy energetycznych oraz doprowadzenia $ciekdw do poszczegdlnych obiektow inzynierskich.

* Przyltaczy energetycznych, wody do budynkow.

Na dzialce nalezy wygospodarowaé plac 0 wymiarach 10x20m, przeznaczony na parkowanie sprzetu i
maszyn budowlanych.

Gruz i inne materiaty uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych sktadowa¢ odpowiednio
posegregowane wzdtuz obiektow, a nastgpnie wywozi¢ w miejsca przerobu lub sktadowania. Poszczegdlne
elementy ztomu stalowego cig¢ na mniejsze elementy dostosowane do mozliwosci transportowych
wykonawcy. Ztom stalowy gromadzi¢ tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywozi¢ do
punktu skupu surowcoéw wtornych.

Teren rozbiorki poszczegolnych obiektow zabezpieczy¢ przed dostegpem osdb niepowotanych.

Z uwagi na roznorodno$¢ wystepujacych konstrukcji obiektow przewiduje sie rézne sposoby rozbiorki:

+ obiekty kubaturowe metodami tradycyjnym przy uzyciu: narzedzi recznych, pneumatycznych lub
hydraulicznych oraz, elektronarz¢dzi - do wyburzen (narzedzia udarowe, udarowo-obrotowe itp.) oraz
zurawi samojezdnych do demontazu elementow prefabrykowanych itp.

+ fundamenty obiektow kubaturowych oraz obiekty inzynierskie metodami tradycyjnymi przy uzyciu:
narzedzi recznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzgdzi (narzedzia udarowe,
udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do cigcia betonu), a takze mlotow
hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzen.

Rozbiorke istniejacych rurociagéw nalezy realizowaé¢ zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przedstawiciela Uzytkownika oczyszczalni.

5.1.2. ROBOTY SPAWALNICZE

* Przy wykonywaniu robo6t spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest dozwolone uzywanie
wytacznie butli do gazoéw technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.

* Reczne przenoszenie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10m3 powinno by¢ wykonywane przez 2 osoby.
* Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych jest zabronione.

* Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami tluszczem, dzialaniem
promieni stonecznych, deszczu i $niegu.

* Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatdéw lub gazéw tworzacych w
potaczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest zabronione.

» W czasie pobierania gazow technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem
nie mniejszym niz 45 stopni do poziomu.

* Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m.

* Butle, ktora nagrzewa si¢ od wewnatrz nalezy usuna¢ poza miejsce pracy, otworzy¢ zawor oraz polewac
silnym strumieniem wody lub $rodka gasniczego.

* Weze do tlenu i acetylenu powinny ro6zni¢ si¢ migdzy sobg barwa, a ich dlugos¢ powinna wynosi¢ co
najmniej 5m.

* Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazow.

* Migjsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wycigte. Laczenie koncow dwoch wezy nalezy wykonaé za
pomoca specjalnych tacznikow metalowych o przekroju wewngtrznym odpowiadajacym przeswitowi
laczonego weza.

» Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikdéw wodnych, palnikow i tacznikéw powinno
by¢ dokonane wytgcznie za pomocg plaskich zaciskow.

* Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione.

5.1.3. ROZBIORKA URZADZEN I INSTALACJI

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, c.o., cieplej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odtaczone od sieci miejskich przez
pracownikow wlasciwych instytucji oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke nalezy
rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastgpnie
przejs¢ do demontazu przewoddéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ rowniez od
demontazu oprawek, wylacznikow itp. , urzadzen instalacji elektrycznych, a nast¢pnie zdejmuje przewody.
5.2. Wymagania szczegdtowe
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5.2.1. ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG I CHODNIKOW
Podbudowy i nawierzchnie rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub rgczne wytamanie nawierzchni.

5.2.2. WYWOZ GRUZU I ZLOMU

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Wywoéz
gruzu i ztomu z rozbidrek nastapi na odlegtos¢ 10km.

5.2.3. SEGREGACJA ODPADOW, UTYLIZACJA, TRANSPORT

* Za sposob prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpadow odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca
robo6t budowlanych.

» Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i dyrektorem
oczyszczalni. Odpady nalezy przekazywac¢ wyspecjalizowanym firmom odbierajacym surowce wtorne
badz wywozi¢ na wysypiska (umowy dotyczace utylizacji i wywozu odpaddéw pozostaja w gestii
wykonawcy).

* W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddzielac te, ktore moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto, oraz elementy budowlane (np. stolarka
okienna i drzwiowa).

* Materialty budowlane, jak cegly z muréw prawdopodobnie nie nadaja si¢ do odzysku i ponownego
wykorzystania ze wzglgdu na obecny stan techniczny budynku.

» Materialy budowlane, elementy budowlane nie nadajace si¢ do odzysku nalezy wywozi¢ poza teren
budowy (wg umow z wysypiskami / odbiorcami odpadow).

» Transport gruzu, materiatlow rozbidorkowych nalezy prowadzi¢ na biezaco w miarg postgpu robot
rozbiérkowych. Gromadzenie materialow rozbidrkowych, w szczeg6lnosci w miejscach drog komunikacji i
ewakuacji jest niedopuszczalne.

e Transport ww. materiatbw nalezy prowadzi¢ samochodami ci¢zarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem si¢ drobnych czesci w czasie jazdy.

» Zawarcie umow z firmami odbierajacymi odpady i uregulowanie prawne wilasnosci odpadow wiaze si¢ z
optatami za korzystanie ze srodowiska i coroczng sprawozdawczos$cig do Marszatka Wojewodztwa.

5.2.4. ZABEZPIECZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

* Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych jest obowigzany opracowac
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

* Teren na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiorkowe nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi.

» Stref¢ niebezpieczng (teren budowy) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym, w szczegolno$ci dzieciom. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m.

» Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1 m od
poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m. Wolng przestrzen pomi¢dzy deska krawegznikowsg a porgcza nalezy wypeni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikoéw przed upadkiem z wysoko$ci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bgdace w
instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

* Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce.

* Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia.

 Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiorki lub
uprawniong osobe.

* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

* Nie dopuszcza si¢ magazynowania materialdw rozbiorkowych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

* Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
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* Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10
m/s.

* W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych na dachu przebywanie ludzi w pomieszczeniach jest
zabronione.

* Rozbiorek elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku poziomach (np. dach i
parter).

* W przypadku wystapienia pylenia nalezy rozbierane elementy budynku polewa¢ woda.

» W razie potrzeby, duze elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z budynku, nalezy cig¢ na
mniejsze, mozliwe do zatadowania na ciezarowke.

* Gruz i materialy drobnicowe z wysokosci nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane, w
zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ na zewnatrz bezposrednio (mozna zastosowac zsypy
kubetkowe).

» Samochody ci¢zarowe i samojezdny sprz¢t budowlany przed zjechaniem z placu budowy na droge
publiczng musza by¢é wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzi¢ nawierzchni drogi. W przypadku
zablocenia drogi publicznej pracownicy budowy musza niezwlocznie zabrudzenia na jezdni usunac.

* Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich ogdlnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy (odziez ochronna, re¢kawice, okulary ochronne, narzedzia, zabezpieczenia i 0znakowania itd.)
Przy wykonywaniu robot na wysoko$ci nalezy przestrzega¢ zasad:

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych na wysokos$ci, pracownicy musza by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym ftancuch badz lina od pasa musza by¢ przymocowane do cze$ci trwatych budowli, nie
rozbieranych w tym momencie.

W trakcie przemieszczania si¢ pracownikdw w poziomie, powinno by¢ zapewnione mocowanie koncoéwki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m, wzdtuz zewngtrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzglgdnia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia
samohamujacego.

Dhugosé¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajagcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatoOw bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na koszu podnos$nika.
Prowadnica pionowa powinna by¢ naciagnigta w sposob umozliwiajacy przesuwanie w goére aparatu
samohamujacego.

Dhugos$é linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenistwa z aparatem samohamujgcym, hie powinna
przekracza¢ 0,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Dla wykonania rozbidrki elementéw zelbetowych i betonowych jednostka obmiarows jest —
m3

Dla wywiezienia gruzu jednostka obmiarowa jest — m3

Dla wykonania rozbidrki wyposazenia technologicznego jednostka obmiarowa jest — t.

Dla wywiezienia ztomu jednostka obmiarowa jest — t.

Dla wykarczowania drzew jednostka obmiarowa jest — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Odbiodr robot rozbiorkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub instalacji przewidzianej
dokumentacja projektowa do rozbiorki.

72



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST — 00 ,,Wymagania
Ogolne".

9.2. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z Dokumentacjg nalezy
wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiardw.

Cena jednostkowa wykonania robdt oprdcz prac zasadniczych obejmuje nastgpujace prace tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- wykonanie niezbednych robdt ziemnych (odkopanie, zasypanie wykopu po rozbidrce, odwoz lub przywoéz
ziemi w przypadku jej nadmiaru lub niedoboru),

- wylaczenie obiektu z eksploatacji,

- oproznienie obiektu z nieczystosci (wypompowanie $ciekow, usunigcie osadu),

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- przecinanie zbrojenia elementow rozbiorkowych,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- transport wewngtrzny materiatow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie (cigcie elementéw stalowych na odcinki o dtugosci od 2 do 6m), segregowanie,
sortowanie 1 uktadanie materiatow z rozbiorki,

- sktadowanie na poboczu materiatdéw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy

- montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu, drabin,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych. oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek 1 transport materialdw z rozbiorki i gruzu na miejsce skladowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

- optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku, koszt ewentualnych okresowych badan odpadow przed ich
przyjeciem na wysypisko,

- zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-IEC 704:1999 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych ( Dz.U Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U.nr 2002 nr 191 poz.1596) z p6zniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 20031 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn
podczas pracy (Dz.U. nr.178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r).

4. Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 pazdziernika 1998r. w sprawie szczegdtowych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych z pdzniejszymi zmianami;

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000r. w sprawie okres$lenia odpadow, ktore
powinny by¢ wykorzystane w celach przemystowych, oraz warunkow jakie muszg by¢ spetnione przy ich
wykorzystaniu;

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie rodzajéw odpadow innych niz
niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przetwarzanie
(Dz.U. nr 18 poz.176);
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8. Rozporzadzenie Ministroéw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikoéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow.

9. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze zurawi —wyciag

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadow. Dz. U. nr
112 poz.1206;

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow odpadow lub ich
ilodci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢ ewidencje¢ uproszczong (Dz.U. nr 152 poz. 1735);

12. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dn. 15 pazdziernika 2002r. w sprawie wysokosci oplat za
korzystanie ze srodowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715);

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 lutego 1998r. w
sprawie oznaczania opakowan (Dz.U. nr 25 poz.138);

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2006r., nr 75, poz. 527);
15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. nr 152 poz. 1736).

16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002r. w sprawie warunkoéw sanitarnych oraz zasad
przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie $rodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami
dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. nr 234 poz.1976);

17. Obowigzujace na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska (w
tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegotowe).

18. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami;

19. Ustawa z dn. 27 lipca 2001r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw;

20. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
Zzmianami;

21. Ustawa z dn. 19 grudnia 2002r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz.U. nr 7
poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003r.;

22. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. nr 132 poz.
622) z p6zniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.12

RUSZTOWANIA

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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ST-01.12 RUSZTOWANIA

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace robot zwigzanych z ustawieniem, eksploatacjg i demontazem
rusztowah dla MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY

UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.

Klasyfikacja wg. Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci.

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

45262000-1

Specjalistyczne roboty budowlane inne
niz dachowe.

45262100-2

Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Koszt uzytkowania rusztowan nalezy oszacowaé
na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. Materialy

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tacznikami oraz calym osprzgtem
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
Z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Robot budowlano-montazowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

4. Transport

Do transportu stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robot jak i poza nim. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie robét
Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad: -Montowa¢ rusztowania

zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu

i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
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Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,

b) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegltosci liczac od skrajnych przewoddw sa
mniejsze niz:

-2 m dla linii NN,

-5 mdla liniit WN do 15 kV

-10 m dla linii WN do 30 kV

-15 m dla linii WN powyzej 30 kV

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczgciem robot lini¢ nalezy wylaczy¢ spod napigcia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podkltadka winna
obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywa¢ jednoczesnie
ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegto$¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegto$¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami wtasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronng, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem
pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od wytadowan
atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkow rur
sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur zewngtrznych
ram goérnych. Potgczenie wykona¢ za pomocg ztgczy normalnych. Odlegto$¢é miedzy zwodami pionowymi
nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajacym z ta§my
stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepisow budowy urzadzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.

Opornos$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegtos¢
miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sit wykorzystanie jako uziomu duzych mas
metalowych znajdujacych sit w ziemi oraz rurociagéw wodociggowych. Rurociagi przebiegajace
rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okreéla jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do
ktorych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczgsciej
producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. Kontrola jakoSci robot

- 6.1 Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym
zakonczeniu robdt montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

-sprawdzeniu stanu podloza - oglgdzinyzewnetrzne,

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledzinyzewnetrzne,

-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarow rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, ktore wynosza:
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a) odchylenie od pionu wierzchotkéw ram goérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 mi 25
mm dla rusztowaniao H>10m

b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10 mm,
-sprawdzeniu ste¢zen - ogledzinyzewnetrzne,

-sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomoca dzwigni
1:10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG) . Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilo$ci zakotwien wybranych
losowo,

-sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledzinyzewnetrzne,

-sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledzinyzewnetrzne,

-sprawdzeniu no$no$ci wysiegnikodw - no$no$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN (200
kG),

-sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

-sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzic¢
przyrzadami pomiarowymi,

-sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledzinyzewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usung¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

-przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

-przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

-przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i
brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m2].

8. Odbiér robot

Montaz uznaje sit za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly
sit zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu
montazu okazato sit niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sit za niezgodne z dokumentacja projektowsa
i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawié
je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. Podstawa platnosci

Cena | metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuje:
-wszelkie prace pomiarowe,

-zaladowanie, dowoz i wywiezienie rusztowania,

-montaz i demontaz rusztowania;

-przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow;
-wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac;

10. Przepisy zwiazane

PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z  rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i
badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
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ST-01.13 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania zadania: MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH
PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,ORLIK” 2025
ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z izolacjg pionowsg i ocieleniem $cian zewngtrznych budynku z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej , okreSlonych w przedmiarze robot i kosztorysie nakladczym,
stanowigcych cze$¢ dokumentow przetargowych.

Zakres robot:

Wykonanie izolacji pionowej, oraz docieplenia budynku w systemie posiadajacym aktualng aprobate
techniczna, z wyprawa elewacji i zastosowaniem tynku mineralnego:

- Izolacja $cian pionowych

- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi

- Ocieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi gr. Wg projektu

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano ST WO. ,, Wymagania og6lne”

2. Materialy
2.1 Materialy

Materialy do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:
e Sciany fundamentowe i piwnicy polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
Wykonczenie §cian — tynk powyzej terenu, ochronna folia kubetkowa ponizej terenu.

e Sciany parteru i I pigtra — metoda lekka / mokra — styropian gr. 15,0 cm
Wykonczenie $cian — tynk akrylowy na siatce z widkna szklanego barwiony w masie

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy
rozumieé, Ze dopuszcza sil rozwiazania rownowazne.
2.2 Warunki dostawy, magazynowanie
- Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowg¢ w oryginalnych, nienapoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami
- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach
nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego.
- Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie
dhuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 0C
- Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetupodano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST WO. ,,Wymagania
0g6lne”.
Do transportu materiatdw mozna uzy¢ sprzgtu transportowego tj. np. samochod skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO. ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Warunki szczegélowe:

- Temperatura podloza i otoczenia w czasie pracy i przez nastgpne 24 godziny powinna wynosic¢
powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia
instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- W budynku nie moze wystepowac wilgoc¢ kapilarna.

- Pomigdzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajaco duza odlegtos¢ ( minimum 45 cm
), a kotwy zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu prawidlowego odprowadzania wody.

- Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjag +_ 6 mm na promieniu 1,2 m
, wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupelione za pomocg odpowiednich preparatow, a
odchytki od pionu zniwelowane w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do
podtoza. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagly powloke termoizolacyjna. Szpary pomigdzy
ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materialem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypelniaé
masg klejaca.

- Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu laty
dtugosci co najmniej 2,5 m.

- Calg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okre¢znymi, a powstaly pyt doktadnie
usungd.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciagla, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczb¢ pracownikow i
rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sit w
miar¢ mozliwo$ci uzywac materiatu pochodzacego z tej same;j serii.

5.3 Ocieplenie cokolow

Nalezy ociepli¢ cokoly na wysokos$¢ 0,50 m od poziomu przylegtego terenu.

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia ptyt
styropianowych. Klejenie nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naktada¢ punktowo na plyty, a
nastepnie dociskajac je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza. Zalecane jest wykonanie
probypolegajacej na przyklejeniu 3 probek 0 wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci
po trzech dniach. Na czgéci $ciany pod gruntem ( cokot) wykonaé tynk zywiczny wykonany na
podwojnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejace;.

5.4 Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej sit farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupehic.
Wykonac¢ probe przyklejenia styropianu w sposob zalecany przez producenta systemu docieplenia.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokolowej aluminiowe;.
Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania
ptyt nalezy zastosowaé tgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na calej powierzchni,
natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Dlugos¢ tacznikow warstwie konstrukeyjnej §ciany powinna wynosi¢ co
najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy
zbrojonej, a nastgpnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy mineralny i podwojnie pomalowaé farbg
akrylowa zewngtrzng. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposob zalecany przez
producenta systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I Materialéw

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot, oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
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6.3 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz musza posiadaé
swiadectwa jakosci producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO. ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano ST WO. ,,Wymagania og6élne”. Odbioru robot nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.

8.2 Sprawdzenie jako$ci wykonanych roboét

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

- przygotowanie podtoza

- jako$¢ dostarczonych materialéw — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- ilo$ci tacznikéw na 1 m?

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA Platno$ci

9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosSci

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3
niniejszej S.T. w oparciu no odbiodr faktycznie zamowionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robot
i oceng uzytych materiatow.

9.2 Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

- wykonanie i demontaz rusztowan

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktow.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B-20130:421 plyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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ST-01.14 ROBOTY IZOLACYJINE

1. Wstap
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
izolacja pionowa S$cian piwnic dla zadaniaz MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH
PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,ORLIK” 2025
ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Grunt wokot budynku uksztaltowaé tak, aby zachowany byt warunek zapewnienia swobodnego sptywu
wody opadowej od budynku

1.3 Zakres robét
W pomieszczeniach mokrych na §cianach i posadzkach wykona¢ izolacje przeciwwodng np. folia w ptynie

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sit z
gruntem przed wilgocia

izolacja pionowa $cian - chroni §ciany piwnic przed wilgocia, woda opadowa i gruntowa.

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, moga byc¢:

-przeciwwilgociowe,

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sit na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgociag gruntows.

Izolacje parochronne wykonuje sit w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba pomieszczeniach
wystepujg znaczne rdznice temperatury, wilgotno$ci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sit w pomieszczeniach, w ktorych podtoga moze by¢ narazona

na zalewanie woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i

aprobaty techniczne zgodne z PN.
Materialty do wykonania hydroizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci
publicznej. Wg projektu .

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Ssciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Folia kubelkowa

Zastosowac¢ foli¢ kubetkowg o nastgpujacych parametrach:
- wysoko$¢ kubetka -8mm,

- grubos¢ -0.5mm,

- gramatura -550g/mkw,

- surowiec HD-PE.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujgcysprzet inarzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka

Wysokocisnieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo$ciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadlem, pojemniki na
zaprawe,

- do naktadania preparatéw gruntujacych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

-do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamoéw uszczelniajacych): szczotka do

naktadania szlamoéw, tawkowiec ewentualnie naklada¢ maszynowo agregatami do tynkow

drobnoziarnistych

4. TRANSPORT

Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne
masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.
Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sit przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujacych dla systemu zabezpieczen elementow budynku
opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podloza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢é wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach
$ciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czgéciach budowli np. na betonie, prefabrykatach
i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-
piaskowych, betonie komoérkowym. Podloze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejow,
smarow 1 $rodkow antyadhezyjnych do szalunkéw. Podloze powinno by¢ po wietrzenie suche,
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sil aby podloze bylo
spoinowane na peitng spoine¢ i rowne. Wystajagce wypeknienia spoin i resztki zapraw nalezy usunaé. Ubytki
w podtozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu $ciennego. W
przypadku bardzo nierownych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest
otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,,rapéwki". Narozniki zewnetrzne i ostre krawgdzie,
szczegolnie na ptytach lub tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robdt

Roboty wykonywa¢ w porze suchej, odstonigte $ciany przesuszy¢ i wyczySci¢ recznie Szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypemi¢ zaprawa cementowa, stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowac cegla klinkierowa na zaprawie cementowe;.
Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobojczym. Uszczelnienie muru nalezy wykona¢ kompleksowym systemem
do uszczelniania 1 zabezpieczania piwnic. Na uzupeliony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy
nanie$¢ grunt do

krzemionkowania i ochrony wglebnej muru. Na tak wykonane poditoze nanies¢ mineralny szlam
uszczelniajacy przeciw wilgoci i wodzie przesigkajacej i napierajacej. Kolejno wykonac¢ pokrycie
mineralnym szlamem uszczelniajagcym oraz podwdjnie bitumiczna, dwusktadnikowa powtoke
hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzaca po wyschni¢ciu grubopowlokowsa
hydro-izolacj¢ gr. ok. 3,2mm.

Foli¢ uktada si¢ w zastosowaniach pionowych — wytloczeniami w strong¢ muréw. W czasie
uktadania kolejne pasma taczy si¢ na zaklady o szeroko$ci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy
ksztalt wytloczen utatwia to taczenie, poniewaz stozki na zaktadach tatwo wchodzg jeden w drugi
precyzujac polaczenie pod wplywem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych
(potaczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkow, przy czym mniejsze
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warto$ci zaktadow stosuje si¢ gdy taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasma dwustronna,
a wieksze w polaczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok.
10cm, 5 stozkoéw — 15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujacy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego
zawierajacych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na
oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscig wody i zasiegnaé

porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykona¢ zgodnie =z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowiazujacych norm polskich i
unijnych, normatywow i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i
renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania odpowiednich
warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczegélnych materiatow ale rowniez odpowiednichodstepow czasowych pomiedzy
naktadaniem poszczegélnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i
sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowiazany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W
tym celu koniecznym jest spelnienie nastepujacych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzgt do czyszczenia powierzchni i nakladania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

-posiadaé zestaw przyrzadow do kontroli temperatur i grubo$ci poszczegolnych warstw uktadanych na
$cianie (rowniez tynkow),

-dostarczana partia materiatow winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane
w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrola jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

6.2Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniona watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST,
na

Polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi wlasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powtoki
hydroizolacyjnej obmiar robot prowadzi sit w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo nalezy wyliczy¢
warstwy 1 pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materialow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych nalezy dokonac¢ ich cze$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidiowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. Platnos¢é

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po dokonaniu
odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betonow

- PN — C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

ST-01.15
ROBOTY W ZAKRESIEPRZY GOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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ST-01.15ROBOTY W ZAKRESIEPRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY
ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy dla inwestycji pn:
MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usci§lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jako$ci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych i robot melioracyjnych oraz rob6t zwiazanych z zaktadaniem
rurociggow lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V), pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
Okres$lenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora

powinna zawiera¢: rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i

nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia

wykopow,

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).
Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektows:
Zamawiajgcego,

sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzeniazabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umownag.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1.Zrodla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych organow wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegotowych
warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie begdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zroédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferts
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
taSmociagi itp-). sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow mchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.10g6lne zasady wykonania
robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Tobot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

91



deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z: Polska Norma,

aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$c¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiarrobét zanikajgcychprzeprowadzasie w czasie ich wykonywania.

Obmiarrobét podlegajacych zakryciuprzeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym

etapom odbioru: odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

odbiorowi

czgSciowemu,

odbiorowi

ostatecznemu,

odbiorowi

pogwarancyjnemul.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o0 tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1Ustalenia ogdlne

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi i odebrane przez inspektora nadzoru,
mierzone w jednostkach podanych w dokumentacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. Grunty budowlane.
PN-B-02480 Badania

PN-B-04452 polowe. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.
PN-B-04493 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
BN-77/8931-12 odbiorze.
PN-B-06050
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.16
ROBOTY POKRYWCZE , RYNNY , OBROBKI

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 42 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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ST-01.16 ROBOTY POKRYWCZE, RYNNY, OBROBKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi dla inwestycji: MODERNIZACJA
OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH
»ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania .

2.1. Membrana — folia paroprzepuszczalna wstepnego krycia

— Materiat- polipropylen

— Wodoszczelnos¢ — W1

— Wytrzymato$¢ na rozcigganie - nie mniej niz 200 N/50 mm
— Paroprzepuszczalno$¢ po 24 h nie mniej niz 1500g/m?

2.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, pokrycie

— Materiat: blacha

— Rynny potokragte, taczone przez lutowanie lub klejenie
— Rury spustowe okragte taczone za pomocg kielichow,
— Kolanka, sztucery — lejowe,

— Haki , uchwyty — stalowe ocynkowane

— Wymagania i badania wg PN-EN 612
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2.3. Laczniki

5.

Do mocowania dachowek ceramicznych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatow pokryciowych.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Wg punktu niniejszej specyfikacji i ST ogodlnej

Wykonanie robot

5.1. Podkiady pod pokrycia

Wymagania og6lne:

a) rowno$¢ tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie
wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wickszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym,

b) uchwyty do zawieszenia rynien powinny by¢ zamocowane do krokwi lub tat.

c) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj 40x60 mm, kontrtaty 20x40 mm

d) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

e) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

f) taty i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.2. Krycie blacha

a) przed przystapieniem do uktadania blachy powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

5.3. Obrobki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowej grubosci 0,5-0,8 mm

e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na kielichy; kolanka lejowe,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢gpach nie
wigkszych niz 3 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

5.5. Rynny z blachy cynkowo — tytanowej grubosci 0,65-0,8 mm

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
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6.

i skladany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zakltad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci, lub klejone

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 60 cm,

e spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

e polaczenie rynny z rurami spustowymi za pomoca sztucerow lejowych,

Kontrola jako$ci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatlu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

a) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

b) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

c) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
—m? pokrytej powierzchni,
— —1 mwykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot

. Odbiér podloza

8.2.

e Dbadania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

Odbiér robot pokrywezych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostgp podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e Dbadania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
Forma wynagrodzenia- wynagrodzenie ryczattowe.
Placi si¢ za wykonanie :
— pokrycia z blachy trapezowej i ptatwie Z
— Obrobek blacharskich z ich przygotowaniem, zmontowaniem i umocowaniem w podtozu,
zalutowaniem potaczen, uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
— Rynien i rur spustowych z ich przygotowaniem, zmontowaniem, umocowaniem i

zalutowaniem lub sklejeniem potaczen, uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.17

KONSTRUKCJE DREWNIANE

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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ST-17.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych w projekcie pt.. MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W
RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH »ORLIK” 2025
ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w trakcie wykonywania inwestycji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.
Rodzaje Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
wlasciwosci C18 [ C24 | C30 | C35 | C40
Wytrzymalosé charakterystyczna w [MPa]
Zginanie Fux 18 24 30 35 40
Rozeiaganic wedu? Fro 1 14 18 21 24
?&iﬂfﬁjﬁfg po- Frooc 03 04 0.4 0.4 0.4
fvcg‘;g:k iokien Feo 18 21 23 2 26
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Sciskanie Feoox 48 53 5,7 6,0 6,3
w poprzek wiokien

Scianie Fu 2,0 25 3,0 3,4 3,8
Sprezystos¢ w [GPa]
Sredni modut
sprezystosci wzdtuz Eove 9 11 12 13 14
widkien
Gwarantowany
modut sprezystosci Eo,05 6,0 74 8,0 8,7 9.4
wzdluz widkien

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugoséci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubo$ci:  do +1 mm lub do -1 mm
a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dlatat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mmi—1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
— W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubos$ci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —

2 mm.

2.2. Laczniki
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2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wyltacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
2 05.08.1989r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementéw od podtoza

nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow

atmosferycznych.

. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor.
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Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkéw, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
5.2. Belki, krokwie.
5.3.1. Rozstaw i przekroj belek no$nych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane S$rodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
5.3.5. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej
3cm.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
- ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.
— powierzchnia wykonana w m?dla preparatow ochronnych.
8. Odbiér robét

Ogodlne zasady przedstawiono w ST-00.00.00.
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9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.18

POSADZKA PVC

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE
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ST -01.18 POSADZKA PVC
1.0 Wstep

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
utozeniem wyktadzin PVC, wraz z technologia uktadania, dla zadania pn: MODERNIZACJA OBIEKTU
ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK”
2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podioza, czyszczenie
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

14 Okreslenie podstawowe
- wyktadzina PVC
- masy klejowe

2.0 Materialy
Wyktadzina homogeniczna PVC lub inna réwnowazna:
Specyfikacja techniczna:
- grubos¢ catkowita : 2mm
- waga catkowita : 2800g/m?
- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P
- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bnsl
- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9
- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
- odpornos$¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : >6
- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos¢
- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na
rozwoj

3.0 Sprzet

Do cigcia materialdow posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci plyt materiatu. Sprzet
stosowany do robdt budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Sprzgt musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP 1 ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzgtu. Sprzet jesli tego wymaga
powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich
dokumentow.

4.0 Transport

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. UtoZenie i zabezpieczenie tadunku powinno
by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolkiprzechowywaé w
miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i
opadow atmosferycznych. Materializolowaé od podtoza sktadajgc je np. na podestach.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod wyktadzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymato$ci, rowne, suche, oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak
najlepszej jakosci podloza przy podkladach cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych
(samopoziomujacych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny
elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-5mm. Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie
powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg rowne, posiadajg
mocng strukture, sa pozbawione rys oraz peknigé. Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche.Posadzka
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musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac
si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej —
max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza
niz 15°C. Do montazu wyktadzin powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju
zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura
spawalniczego.

Wokot Scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$¢ wywinigcia
na $§ciang 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy zapoznal si¢ ze szczegdtowa instrukcja montazu
wyktadzin znajdujacej si¢ na stronie internetowej producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ materiatdw odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze przystapieniem do
robot wykona¢ badanie wilgotnosci podloza. Nalezy zbadaé twardos¢ posadzki betonowej jak rowniez jej
wyrdwnanie na dlugosci 2,5m mierzonej tata, gdzie nierownosci nie mogg przekracza¢ 1-2 mm. Kazda
partia wyprodukowanego materialu gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakos$ci wykonania,
gatunku oraz utrzymania wymiarow.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1m? uktadanej powierzchni. Do platnosci przyjmuje sie ilos¢ m? wykonanej i
odebranej podtogi.

8.0  ODBIOR ROBOT
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W
protokole nalezy odnotowac¢ fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawa odbioru
robot sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza si¢ protokot powykonawczy, ktory zawiera szczegdlowy obmiar robot. W
przypadku wystapienia poprawek w protokole nalezy odnotowac ten fakt =z okresleniem terminu ich
wykonania.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg — 1 m?
wyrobu

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce W danej pozycji kosztorysowej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
e Dokumenty pochodzace od producenta danej warstwy podtogi z PVC
o Dokumentacja projektowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.20

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ,,ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY
UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE

108



ST-01.20 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow,
montaz osprzgtu i opraw, montaz instalacji odgromowej, w ramach zadania pn: MODERNIZACJA
OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH
»ORLIK” 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 3/2, 4/2 PRZY UL. BUJAKA 15 W KRAKOWIE.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru

robot zwigzanych z:

» uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na

celu wykonanie robot zwigzanych z:

* kompletowaniem wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci montaz
elementoéw osprzetu instalacyjnego itp.),

» ulozeniem wszystkich materialéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji elektrycznej.

OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi

ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub

dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkoSci

charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposoboéw oznaczania, metod badan i

proéb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan

dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),

stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub

urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spelnia

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa cze$cig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu

wyrownania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stluzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu

przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,

wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, zlgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng

forme energii ($wiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na

jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie shuzace do przymocowania i potaczenia z

instalacja elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wplywami

zewngtrznymi 1 ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia $wiatla a takze do uzyskania

odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe

umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet §wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego

typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w

formie: klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed

przedostaniem sil cial statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktora zapewnia

odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zroédlem

energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu

odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody

pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,

rozdzielcze, sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢

(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sit nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd iwngk,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w

zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej

moze sit znalez¢ bez korzystania ze §rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktora podczas

normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze sit pod nim znalezé w momencie zaktocenia

(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub

uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktorego

dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace sit przy zwarciu doziemnym

pomiedzy przewodzaca czgscia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez czlowieka a miejscem na ziemi,

na ktérym znajduja sit stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czgsci

dostepne;j, na ktorych moze sit pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.
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Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjalow

pomi¢dzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub

izolowany od ziemi i wody, jesli sit w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkdéw i urzadzen shuzgcych polgczeniu przewodzgcej czeSci z ziemig poprzez

odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu

zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sit wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku

mozliwos$ci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sit uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sit metalowe
lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachow, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe
warunki:

1. grubosé¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sit do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania elementéw dachu
jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznos$ci spetlnienia warunkow
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sit jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa sit izolowanym. Rozrdznia sit zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysoko$ci montazu zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazt sit w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodoéw lub elementow

instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwos$ci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg.

Zalicza sil tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytoéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementoéw, ktore maja by¢ chronione np.

czgsel metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami

wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym sit w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie

ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace

robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE Wiasciwosci Materialow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sit zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy

stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sit wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedhug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sit, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju

pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtokg ochronng do uktadania na state,

w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nos$nych, a takze

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
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Napigcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?
nalezy stosowa¢ obowiazkowo przewody miedziane.
2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na poditodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, lgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia W zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymalo$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z
metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd itacznikow
instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materialow o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych Iub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest
od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60
mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodow o przekroju zyly do 6 mm? Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i lgcznikow
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3. Sprzet instalacyjny
Lacznikiogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
* laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomoca wkretéw lub ,,pazurkow".
* laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
e Zaciski do laczenia przewoddéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?
* Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
+ Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.4. Gniazda wtykowe ogo6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw".
* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0
mm? w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
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- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum I[P 44.
2.2.5. Sprzet oSwietleniowy
Wypusty sufitowe i Scienne powinny byé przystosowane do instalowania opraw os$wietleniowych, przy
czym przekroj przewodow ulozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?, a napigcie izolacji
nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
2.2.6. Zwody
Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca sit, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci
od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01 lub innych réwnowaznych.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke.
Na kominach wykonaé¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materialy przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodéw poziomych
- nalezy zachowywa¢ minimalne odlegto$ci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé
45°.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane

- spelniaja wymagane wilasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach

(oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sit wilgoci do

wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciaglosé zyl, przekro;).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy

przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie

nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sil wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyl, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE Sprzetu, MASZYN I Narzadzi
3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-

7, - pkt3
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow
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Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu
na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektows i umowg oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian 1 stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatow instalacyjnych,
wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, $cianach lub podiozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodoéw
(pkt 2.2.2.),

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukltadania. Przy ksztaltowaniu luku splaszczenie rury nie moze by¢ wicksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.
Najmniejsze dopuszczalne promienie luku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 (190 (250 [250 |350 |450

- laczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez Kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich goérna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworow dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtgbokos¢ do 5 mm,

- weciagganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla ufatwienia wciagania kabli i przewodéow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST, ukladanie (montaz) kabli 1 przewodow zgodne z ich
wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli 1 przewodow, wcigganie
drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami,

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian 1 stropow po przekuciach 1 osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 lub inng réwnowazng oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000 lub inng rownowazng.

5.3. Montaz opraw oSwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
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rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Polozenie wyltacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowal u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy
zielonej i z6ltej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sklada sit z polgczenia wyréwnawczego:
glownego (gldwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgsci przewodzacych,
jednoczes$nie dostepnych) i1 nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd
Wyrownawczy.

Potaczenia wyrownawcze gldwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze glowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do glownej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o§wietleniowe
nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnegj.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
07 pkt 6
6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-1EC 61024-1-2:2002, PN-1EC 60364-
6-61:2000,PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub innych ré6wnowaznych
6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sil z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawcze;j,
- stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczace;j
zastosowanych materialow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sit przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy
uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z
sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.
- stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,
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- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych

obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MCQ. Pomiaru nalezy dokonaé

miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 lub innych réwnowaznych.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy niespelniajgce wymagan zostaly wbudowane Ilub

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpieniec Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajaca zasadniczego

wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sit z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzgtu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegolowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robdét

W szczegblnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady

rzeczowe dla odpowiednich robot.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2.  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiodr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikow, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktore

ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidlowosci ich wykonania po

catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i

projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
cigglosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sit
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000,PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub innych réwnowaznych.
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Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robodt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatoSci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robo6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow

montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,

nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robdt w zakresie

instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 lub
inne rOwnowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000
lub inne rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999
lub inne rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999
lub inne rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999
lub inne rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001
lub inne rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $§rodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000
lub inne rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002
lub inne rOwnowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

lub inne rownowazne wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa  dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

lub inne rownowazne wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

lub inne rownowazne wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

lub inne rownowazne

wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999
lub inne rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000
lub inne rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
701:1999 lub inne | specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
roOwnowazne wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
702:1999 lub inne | specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
rOwnowazne

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002 lub
inne rOwnowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymaganiadotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
704:1999 lub inne | specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rOwnowazne rozbiorki.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
705:1999 lub inne | specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
rOwnowazne gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Ilub

inne rOwnowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (V)
lub inne rownowazne

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 lub

inne rOwnowazne

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodow oraz ogoélne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Ilub

inne rOwnowazne

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Ilub

inne rOwnowazne

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiegcia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)
lub inne rownowazne

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004
inne rOwnowazne

lub

Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i
posredniczace.

przewody

PN-EN 60898-1:2003 (U)
lub inne rownowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetg¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czegs¢ 1: Wylaczniki do obwodow
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych

A1:2005(U) lub inng| instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodoéw
rOwnowazne pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
AC:2005 (U) Ilub inne | instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw
rOwnowazne pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

lub inne rownowazne

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  réznicowopradowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i
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podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)
lub inne rOwnowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 lub inne
rownowazne

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000 lub
rownowazne

inne

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Azl).

PN-E-93207:1998 lub inne
rOwnowazne

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgat¢zne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i

badania.

PN-E-93207:1998/

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgal¢zne na

Az1:1999 lub inne | napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?,

rOwnowazne Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 lub inne | Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie

rownowazne robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

PN-90/E-05029 lub inne | Kod do oznaczania barw.

rOwnowazne

PN-86/E-05003.01 lub inne Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne.

rownowazne

PN-89/E-05003.03 lub inne Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

rOwnowazne

PN-92/E-05003.04 lub inne Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona

rOwnowazne specjalna.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r., lub inne rownowazne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne, lub
inne rownowazne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r, lub inne rownowazne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r., lub
inne rownowazne.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r., lub inne réwnowazne.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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