Opis przedmiotu zaméwienia :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamowienia jest :

1/ opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej oraz wykonanie na jej podstawie
robét budowlanych, prac konfiguracyjnych i geodezyjnych oraz czynnosci formalno-prawnych
w zakresie montazu filtroseparatora gazu na terenie stacji redukcyjno-pomiarowej
Elektrocieptowni Gorzow WIkp.,

2/ wykonanie robot budowlanych w zakresie wymiany zawordw na terenie stacji redukcyjno-
pomiarowej (SRP) Elektrocieptowni Gorzéw Wikp., oraz Mieszalni Gazu (MG) Klodawa,

§ 1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Montaz filtroseparatora gazu

2. Wymiana zaworéw:

1/ SRP Gorzéw — dwéch DN 250 PN63 na uktadzie wlotowym i wylotowym oraz szesciu DN
150 PN63 w przy zespole filtrow

2/ MG Ktodawa - dwoch DN 250 PN63 na uktadzie wlotowym i wylotowym.

I. Stan istniejacy.
1. SRP Gorzéw
1/ uktad wlotowy
a/ rurocigg wlotowy DN 250 z Ktodawy ze $luzg odbiorczg ttoka czyszczgcego,
b/ podziemny zawo6r DN 250 odcinajgcy rurocigg wlotowy i stacje,
c/ uktad trzech filtrow
2/ budynek SRP
a/ pomieszczenie stacji gazowej,
b/ pomieszczenie kottowni technologiczne;j
¢/ pomieszczenie AKPIA
3/ ukfad wylotowy
a/ rurocigg wylotowy DN 250 ze stacji na EC Gorzéw
b/ podziemny zawér DN 250 odcinajgcy rurocigg wylotowy ze stacji na EC Gorzow

1. MG Kiodawa
1/ uktad wlotowy
a/ rurocigg wlotowy DN 250 z Debna ze $luzg odbiorczg ttoka czyszczacego,
b/ zawor DN 250 odcinajacy rurocigg wlotowy na mieszalnie ,
2/ uktad rurociggéw technologicznych na mieszalni
3/ ukfad wylotowy
a/ rurocigg DN 250 wylotowy z mieszalni w kierunku na SRP Gorzéw
b/ zawdér DN 250 odcinajgcy rurocigg wylotowy z mieszalni w kierunku na SRP Gorzéw

II.  Planowany zakres robot.
Odprezenie gazociggu o dtugosci ok. 7 km od MG Ktodawa do SRP EC w Gorzowie WIkp. po
stronie Zamawiajacego

1. Montaz filtroseparatora gazu

1/ Wykonanie odejscia na rurociggu wlotowym - roboty do wykonania wylacznie w
okresie postoju remontowego tj. od 04.09.2023r.-18.09.2023r.
a/ montaz tréjnika DN 250/200/250
b/ montaz odcinka rury DN 200 z kolanem
¢/ montaz zaworéw kulowych: (zawory - dostawa Zamawiajgcego)



- za tréjnikiem redukcyjnym w kierunku separatora — zawor do wspawania DN 200 do
zabudowy pod ziemig z uszczelnieniem PMSS montaz dennicy DN 200
- na istniejgcym rurociggu pomiedzy zaworem odcinajgcym a filtrami — zawdr do
wspawania DN 250 pod ziemig z uszczelnieniem PMSS
d/ montaz dennicy do zaworu DN 200
e/ montaz kotnierza DN 250 i zwezki redukcyjnej 250/200,
f/ montaz odcinka rurociggu DN 200
g/ montaz kotnierza DN 200
h/ montaz kotnierzowego zaworu DN 200 zawor naziemny z uszczelnieniem PMSS (zawér
- dostawa Zamawiajgcego)
i/ montaz petnego kotnierza zaslepiajgcego zawér DN 200
il wykonanie czesci prac w zakresie obejscia separatora:
- trojnik DN 200/150 — 1szt.
- kolano DN 150 — 1 szt.
- rura stalowa DN 150
- kotnierz do zaworu DN150
- zawor kotnierzowy DN150 — z uszczelnieniem PMSS (zawér - dostawa Zamawiajgcego)
- peten kotnierz zaslepiajgcy zawor DN 150

2/ Montaz filtroseparatora gazu - prace mozliwe do wykonania po postoju remontowym

al
b/

EC Gorzéw

wykonanie fundamentu separatora,

montaz filtroseparatora gazu o n/w parametrach

filtroseparator (multicyklon) np. typ MCY-063-200 prod. cGAS controls Sp. z 0.0. lub

réwnowazny,

cisnienie projektowe 6,3 MPa, temperatura projektowa -30/+60°C, przepustowos¢ 50 000

Nm?/h, pojemnos$¢ ok. 400 dm3

kroc¢ce przytaczeniowe: kotnierze DN 200 PN63,

dopuszczenia: decyzja UDT,

znakowanie CE;

Wyposazenie urzgdzenia:

— wiaz boczny DN 250 PN 63 z zurawiem,

— przeciwkotnierze na wlocie i wylocie gazu DN 200 z kompletem uszczelek, elementow
ztgcznych oraz zaslepek okularowych,

—  podest obstugowy,

— na dolnej dennicy przeciwkotnierz do zaworu DN 100 PNG63, upustowego
zanieczyszczenia,

—  przeciwkotnierz, do zaworu DN50 PN63, upustowy gazu,

— manometr tarczowy z rurkg Bourdona do gazu w wykonaniu nierdzewnym, wielkosé
tarczy @160/kl.1,0; przytagcze: M20x1,5; zakres pomiarowy: 0+10,0 MPa; temperatura
pracy: (TC3) -29°C++60°C; np.: typ 232.50/3160-R/M20x1,5/0-10,0MPa/kl.1,0,

— zawo6r manometryczny DN 20 PN63, liniowy, wykonanie: wlot - gwint zewnetrzny
M20x1,5, wylot - gwint wewnetrzny M20x1,5, temperatura pracy: (TC3) -29°C+60°C,
czynnik: gaz ziemny, w wykonaniu nierdzewnym,

—  przetwornik ciSnienia roznicowego ze zbloczem manometrycznym,

¢/ montaz instalacji spustowej - kolano z kotnierzem DN 100, zawér DN 100 oraz zasuwa

DN100 (zawér - dostawa Zamawiajacego)

d/ montaz podziemnego rurociggu DN 200 (min. grubo$¢ scianki 5,6 mm) taczgcego separator

z uktadem wlotowym i uktadem filtrow — rura stalowa gatunek L360NE lub réwnowazna, w
izolacji 3LPE, o dlugosci okoto 40 m.

e/ montaz na wejsciu do separatora kotnierzowego zaworu DN200 z uszczelnieniem Metal-
Metal (zawor - dostawa Zamawiajacego)
f/ zakonczenie prac w zakresie obejScia separatora (opisanego w pkt 1/ lit. j/)



- tréjnik DN 200/150 — 1szt.
- kolano DN 150 — 1 szt.

- rura stalowa DN 150

- kotnierz do zaworu DN150

g/ montaz izolacji termicznej na separatorze i rurociggach naziemnych z wetny mineralnej i
blachy aluminiowej.

3/ Prace branzy AKPIA

a/ montaz przetwornika cisnienia przy filtroseparatorze,

b/ utozenie swiattowodu od separatora do pomieszczenia AKPIA dt. ok 25 m,

¢/ podigczenie swiattowodu w szafie RCP.

4/ Prace konfiguracyjne
wykonanie zmian w algorytmie lokalnego sterownika , zabudowanego w szafie RCP w

zakresie sygnalizacji cisnienia z przetwornika cisnienia w filtroseparatorze.

2. Wymiana zaworéw - roboty do wykonania wytacznie w okresie postoju
remontowego tj. od 04.09.2023r.-18.09.2023r.

1/ SRP Gorzéw

wszystkie zawory - dostawa Zamawiajacego

a/ wymiana 6 szt. zaworow kotnierzowych DN 150, przy zespole 3 szt. filtréw DN 150 -

zdjecie ponizej

b/ wymiana podziemnych spawanych zaworéw DN 250 — 2 szt. na uktadzie wlotowym i
wylotowym

2/ MG Ktodawa:
odprezenie gazociggu o dtugosci ok. 14,8 km od ukfadu upustowo zaporowego Wysoka
do MG Ktodawa po stronie Zamawiajacego
wszystkie zawory - dostawa Zamawiajacego
wymiana naziemnych zaworéw DN 250 na ukfadzie wlotowym i wylotowym — 2 szt., w tym
wymiana kotnierzy DN 250 4 szt. i dopasowanie ksztattki kotnierzowej do nowego typu
zawordw, (zdjecie ponizej)



§ 2. Zakres prac

1.
1/

al

b/

c/
d/
el
fl

2/
b/

c/
3/

4/

Dokumentacja projektowa i formalno-prawna

W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania

projektu budowlanego, skfadajgcego sie z projektu zagospodarowania terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, zawierajgcego m.in.:

opis techniczny, w tym:

— przedmiot opracowania,

— opis stanu istniejgcego i projektowanego br. technologicznej,

— opis stanu istniejgcego i projektowanego br. budowlanej,

— opis stanu istniejgcego branzy elektrycznej - siatka uziomow,

— opis stanu istniejgcego i projektowanego br. AKPIA,

czesc¢ graficzng, w tym:

— plan zagospodarowania terenu sporzgdzony na mapie do celéw projektowych,

— rysunki fundamentu,

— rysunki rurociggéw

— zaktualizowany schemat technologiczny P&ID instalacji w ukfadzie graficzno -
rzeczowym jaki obowigzuje na SRP,

— rysunki podtgczenia separatora do siatki uzioméw ,

— schemat systemu AKPIA,

wykaz norm i przepisow,

szczegotowe zestawienie materiatdw,

karty doboru urzadzen,

szczegotowg liste badan odbiorczych, w tym: wymagane pomiary elektryczne rezystanciji

uziemienia,

obliczenia techniczne.

W zakresie dokumentacji formalnoprawnej Wykonawca zobowigzuje sie do:

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

uzyskania decyzji pozwolenie na budowe,

wykonania i uzgodnienia dokumentacji technicznej UDT dla filtroseparatora

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji

elektronicznej, w wersji umozliwiajgcej odczyt i edycje w programie AutoCad, pliki z

rozszerzeniem *.dwg oraz odczyt w programie Acrobat Reader, pliki z rozszerzeniem *.pdf

(no$nik pendrive).

Dokumentacje nalezy opracowac w jezyku polskim. Jezeli w sktad dokumentacji wchodzg

dokumenty w jezyku obcym, to Wykonawca dostarczy ich ttumaczenia na jezyk polski wraz

z wersjg oryginalng.



2. Roboty budowlane
W zakresie robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/

2/

3/

4/

5/
6/

7/

wykonania rob6t zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowsg i formalno-prawng oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie,

przygotowania polecen wykonywania i organizacji prac szczegolnie niebezpiecznych, w
tym prac gazoniebezpiecznych wraz z instrukcjg technologiczng prowadzenia prac
montazowo-spawalniczych oraz instrukcjg zabezpieczen miejsca prac,

przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu wykazu delegowanych przez siebie
pracownikéw uprawnionych do wydawania zezwolen, ktérzy posiadajg uprawnienia i
kwalifikacje, zgodne z wytycznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego w Instrukc;ji
I1S.ZG.04 ,Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych / organizacja
prac szczegolnie niebezpiecznych”, w przypadku korzystania przez Wykonawce z wtasnej
instrukcji dotyczgcej prac szczegolnie niebezpiecznych,

sprawdzenia mieszaniny gazéw i w razie koniecznosci wykonania robot
przygotowawczych tj. azotowanie lub parowanie rurociggu w celu oprdznienia rurociggow
z pozostatoéci gazéw

prowadzenia ciggtego monitoringu atmosfery gazéw wybuchowych,

wykonania wymaganych przepisami prawa oraz normami technicznymi prob, badan i
sprawdzen w tym badan nieniszczgcych potgczen spawanych 100% VT, RT, MT,
wywozu i zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach wszystkich materiatow z
rozbiérki i odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robdt, potwierdzonych kartami
przekazania odpadow,

Uwaga

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przestrzegania obowigzujagcej u Zamawiajagcego
procedury sprzedazy ziomu i koordynowania swych dziatan ze wskazanym
przedstawicielem Zamawiajacego.

W przypadku sprzedazy ztiomu przez Wykonawce za date dostawy towaru nalezy
przyja¢ moment dostawy zlomu do skupu zlomu. W zwigzku z tym, dokumenty
dotyczace przekazania ztomu (WZ, dokument przekazania odpadu itp.) nalezy jeszcze
w tym samym dniu przesta¢ do odpowiedniego magazynu Zamawiajacego. Daty na
dokumentach magazynowych Zamawiajacego (przyjecia, wydania), jak réowniez data
sprzedazy na fakturze wystawionej na tg okolicznos¢ przez Zamawiajacego nie moga
by¢ pézniejsze niz data przekazania zilomu do skupu! Faktura sprzedazy ziomu
wystawiana przez Zamawiajgcego musi zatem odnosi¢ si¢ do daty przekazania odpadu
do skupu. Dowdd przyjecia i wydania ztomu z magazynu Zamawiajacego musi rowniez
zosta¢ wystawiony nie pdzniej niz data przekazania odpadu do skupu.

ilos¢ zaworow z demontazu do oddania :

Zawor kulowy DN 250 - 4 szt.
Zawor kulowy DN 150 - 6 szt.

8/
9/

uporzadkowania i odtworzenia terenu.
opisania i oznakowania obiektéw, w tym sporzgdzenia w trwatej oprawie i umieszczenia
w obiektach schematéw AKPIA i technologicznych.

3. Prace AKPiA i konfiguracyjne - zgodnie z §1.11. odpowiednio ust. 2 pkt. 3/,4/

4. Czynnosci formalno-prawne.
W zakresie czynnosci formalnoprawnych Wykonawca zobowigzuje sie do:
1/ aktualizacji instrukcji eksploatacji obiektéw (w wersiji elektronicznej, w uktadzie graficzno-

rzeczowym obowigzujgcym w PGNiG S.A. Oddziat w Zielonej Gorze, ktory to ukfad jest
Wykonawcy znany), a nastepnie ich uzgodnienia z Zamawiajgcym,

2/ przygotowania dokumentaciji rejestracyjnej zgodnie z wymaganiami UDT, umozliwiajgcej
uzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na eksploatacje filtroseparatora.



3/ zawiadomienia Organu Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu, zakonczeniu budowy lub
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane,

4/ przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
technicznego, dokumentacji odbiorowej zawierajacej: wykaz przekazywanych
dokumentéw, kopie os$wiadczenia kierownika budowy o zakohczeniu budowy, atesty,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, dopuszczenia, badanh
nieniszczacych potgczen spawanych, dziennik spawania, protokoty prob, badan,
sprawdzen, atesty, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
dopuszczenia, $wiadectwa legalizacji, w tym protokoty badanh elektrycznych odbiorczych
wraz z kserokopig uprawnien osoby wykonujgcej i weryfikujgcej badania i aktualnym
swiadectwem kontroli metrologicznej urzadzen pomiarowych uzytych w czasie badan,
karty przekazania odpadéw, zaktualizowang dokumentacje projektowa, instrukcje
eksploatacji, schemat technologiczny P&ID, schemat siatki uziomow , Oswiadczenie —
informacje do Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczen Umowy,

5/ przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego, dokumentacji odbiorowej zawierajgcej: wykaz przekazywanych
dokumentéw, dziennik budowy, kopie protokotu odbioru technicznego z potwierdzeniem
usuniecia wad i usterek, kopie zawiadomienia Organu Nadzoru Budowlanego o
zakonczeniu budowy lub decyzje pozwolenia na uzytkowanie,

6/ przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego, dokumentacji odbiorowej zawierajgcej; wykaz przekazywanych
dokumentéw atesty, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
dopuszczenia, badah nieniszczgcych potgczen spawanych, dziennik spawania, protokoty
préb, badan, sprawdzen, wykaz przekazywanych dokumentéw, atesty, Swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty,

5. Prace geodezyjne.

W zakresie prac geodezyjnych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/ prowadzenia petnej obstugi geodezyjnej budowy,

2/ wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zawierajgce;j:

a/ sprawozdanie techniczne.

b/ szkic osnowy geodezyjne;.

¢/ wykaz wspotrzednych pomierzonych punktéw oraz punktow osnowy.

d/ szkic przeglagdowy szkicow polowych.

e/ szkice polowe.

f/ mapa poréwnania z terenem.

g/ kopie map zasadniczych potwierdzone przez PODGIK (cate sekcje).

h/ szkic przeglgdowy z naniesionym podziatem arkuszy map zasadniczych.

i/ licencje udostepniania i wykorzystania materiatow z inwentaryzacji do celéw zwigzanych z
dziatalnoscig gospodarczg o wspétczynniku CL. 1.3 /Zatgcznik do ustawy PgiK z 17 maja
1989 z pdzniejszymi zmianami — Tabela 18/.

j/ CD z tredcig informatyczna:

- mapa w systemie EWMAPA w skali 1:250,

- skalibrowane rastry map zasadniczych w formacie programu EWMAPA

- skany szkicéw polowych w formacie tif opisane zgodnie z numeracjg szkicow

- skany dokumentéw zawierajgce wyniki pomiaréw i obliczen.

3/ dostarczenia Zamawiajgcemu licencji udostepniania i wykorzystania materiatow z
inwentaryzaciji:

a/ licencja wystawiona na Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ,

b/ w przypadku, odmowienia przez PODGIK wystawienia licencji na Polski Koncern Naftowy
ORLEN SA, nalezy ustanowi¢c PKN ORLEN jako podmiot do wykorzystywania
wyszczegolnionych materiatéw zasobu.

4/ Inwentaryzacja zostanie wykonana w trzech egzemplarzach.



§ 3. Wymagania i warunki wykonywania roboét.

1.

2.
3.

4.

5.

Na terenie obiektéw wyznaczone sg strefy zagrozenia wybuchem, co nalezy uwzgledni¢
przy wyborze technologii wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przyrzgdéw do pomiaru stezeh metanu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatow, narzedzi i urzgdzen majgcych
dopuszczenie do uzywania w strefie zagrozenia wybuchem.

Zamawiajgcy nie zapewnia zasilania w energie elektryczng i wode oraz dostepu do
instalacji kanalizacyjnej.

Na terenie obiektéw SRP i MG ruch samochodowy moze odbywac sie tylko pojazdami z
silnikami wysokopreznymi.

§ 4. Wymagania w zakresie realizacji prac w systemach OT

1.
1/

2/

3/

2/
3/

1/

2/

3/

Wymagania formalne przed rozpoczeciem:

Wykonawca kazdorazowo najpézniej na 2 dni przed przystgpieniem do prac na

elementach systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ che¢ rozpoczecia prac i uzyskac na nie

zgode administratora gtdwnego systemu OT Ilub kierownika Dziatu Elektrycznego

i Automatyki.

W przypadku prac polegajgcych na zmianie konfiguracji danego elementu systemu OT

Wykonawca przedstawi ,formularz zmian oraz analiza ryzyka dla prac wykonywanych na

systemach OT” dla kazdego z elementéw systemu oddzielnie. Dopuszcza sie wykonanie

zbiorczego formularza je jezeli zakres zmian jest taki sam dla grupy urzadzen- wéwczas

nalezy w polu oznaczenie technologiczne wypisa¢ wszystkie urzgdzenia.

W przypadku realizacji prac polegajgcych na usunieciu awarii elementu systemu

dopuszcza sie rozpoczecie prac na podstawie zgody ustnej oraz bez przestania formularza

Zmian oraz analizy ryzyka.

Dostep zdalny:

Wykonawca kazdorazowo najpdzniej na 4 dni przed planowanym potgczeniem zdalnym

do systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ cheé rozpoczecia prac i uzyskaé na nie zgode

administratora gtéwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.

Zdalne swiadczenie ustug przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie poprzez potgczenie

udostepnione przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do nagrania sesji potgczenia.

Wymagania dotyczgce wykonywania kopii bezpieczenstwa:

Przed wprowadzeniem zmiany na elemencie systemu OT Wykonawca zobowigzany jest

do wykonania pod nadzorem Zamawiajgcego (administratora systemu) petnej kopii

bezpieczenstwa systemu lub danego elementu: jego konfiguracji, wspdtpracujgcych

aplikacji oraz danych w sposob gwarantujgcy mozliwosé powrotu do stanu systemu sprzed

wprowadzenia zmiany. O jakichkolwiek problemach lub niemozliwosci wykonania tej kopii,

Wykonawca przed rozpoczeciem planowanych dziatan jest zobowigzany poinformowaé

Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci wykonania kopii bezpieczehnstwa na

dalsze prace wymagana jest zgodna administratora gtdbwnego systemu OT.

Po zakonczeniu prac powodujgcych zmiane programu/konfiguracji elementu systemu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przetestowania pod nadzorem

administratora systemu petnej kopii umozliwiajgcej odtworzenie konfiguraciji.

Potwierdzenie prawidtowosci odtworzenia kopii stanowi zatwierdzony poprzez

administratora systemu protokét.

Poprzez kopie elementu systemu rozumie sie:

— dla fizycznych stacji komputerowych i serweréw wykonanie obrazu dysku w postaci
pliku *.tib

— dla wirtualnych maszyn wykonanie eksportu maszyny

— dla sterownikéw PLC eksport projektu wraz z opisami programisty z oprogramowania
dedykowanego dla danego sterownika PLC,

— dla pozostatych elementéw systemu, ktére posiadajg mozliwo$¢ programowania lub
konfigurowania wyeksportowane pliki kopii z dedykowanego przez producenta



2/

3/

4/
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6/
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8/

9/

oprogramowania narzedziowego a w przypadku braku mozliwosci eksportu pliku za

kopie uwaza sie skan wydruku konfiguraciji.
Do wykonania kopii Wykonawca wykorzysta wlasne oprogramowanie narzedziowe.
Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze jeden egzemplarz kopii w formie elektronicznej
na dostarczonym przez Wykonawce zewnetrznym dysku twardym.
Wymagania ogolne:
Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego niezbednych narzedzi stuzgcych do
uwierzytelniania: informacje (hasta, kody, klucze szyfrujgce, itp.) oraz przedmiotow
(identyfikatory, tokeny, itp.) zobowigzany jest do ich ochrony i odpowiada za dziatania z ich
wykorzystaniem. Ponadto Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany jest do trwatego
usuniecia uzyskanych informacji uwierzytelniajgcych.
Zobowigzuje sie Wykonawce do informowania administratora systemu oraz osobe
odpowiedzialng za realizacie umowy o wszelkich incydentach i podatnosciach (w
rozumieniu wykrytych podczas prac: luk, btedow, braku wymaganej aktualizacji itp.)
wyniklych podczas prac na danym systemie.
Zobowigzuje sie Wykonawce do realizacji prac przy pomocy stacji komputerowej
spetniajgcej wymagania bezpieczehstwa opisane w dalszej czesci dokumentu.
Zamawiajgcy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia
prac. W szczegdlnosci Zamawiajgcy w tym zakresie ma prawo do sprawdzenia
zainstalowanego na stacji roboczej oprogramowania antywirusowego (w tym aktualnosé
bazy wiruséw), a takze oprogramowania uzytkowego dedykowanego do realizacji
Zleconych prac. Do sprawdzenia stacji Zamawiajagcy ma prawo wykorzysta¢ wtasne
oprogramowanie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci na stacji roboczej Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo nie dopusci¢ do rozpoczecia prac.
Wykonawca przed podtgczeniem nosnika danych do elementu systemu zobowigzany jest
do jego sprawdzenia przez aktualne oprogramowanie antywirusowe.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia oraz uzyskania zgody administratora systemu
na podfgczenie zewnetrznego nosnikéw danych do systemu OT
Zamawiajgcy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia prac
Po ustaniu uzytecznosci nosnika danych Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
zgromadzonych na nim danych przy zastosowaniu metod pozwalajgcych na trwate ich
usuniecie.

10/ Nie dopuszcza sie uzywania domyslnego konta oraz hasta dostarczonego przez

1/

2/

3/

4/

1/

2/

producentow. Poziom ztozonosci hasta oraz nazwy uzytkownikéw nalezy uzgodni¢ z
administratorem systemu.

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce stacji komputerowej wykorzystywanej przez
Wykonawce do realizacji prac:

stacja komputerowa musi posiada¢ oprogramowanie antywirusowe z aktualng bazg
sygnatur wiruséw oraz by¢ wolna od wirusow,

na terenie obiektu stacja komputerowa nie moze posiada¢ aktywnego potgczenia
z internetem bez zgody administratora gtéwnego systemu,

na stacji komputerowej mogg by¢ zainstalowanej zainstalowane jedynie aplikacje, ktére sg
niezbedne do realizacji prac wynikajgcych z zakresu umowy.

zainstalowane na stacji oprogramowanie oraz licencje muszg by¢ wiasnoscig Wykonawcy
lub Wykonawca musi posiadac prawo do ich wykorzystania do celéw komercyjnych.
Dokumentacja zmiany:

Wykonawca po zakonczeniu prac skutkujgcych zmiang programu / konfiguracji elementu
systemu zobowigzany jest przekazania dokumentacji zmiany zawierajgcej szczegoétowe
informacje dotyczgce przeprowadzonych zmian, nazwy zadania i umowy na podstawie
ktorej bylty przeprowadzone zmiany, dane osoby dokonujgcej zmiany itd.

Poziom szczegotowosci informacji zawartych w dokumentacji zmiany musi pozwoli¢ na
jednoznaczne zidentyfikowanie dokonanych zmian oraz umozliwi¢ ich analize.



3/ Do dokumentacji nalezy zataczy¢ zaktualizowanie dokumenty dotyczace systemu OT,
ktére w wyniku przeprowadzonych prac ulegty zmianie takie jak np. metryke systemu /
elementu systemu czy struktura systemu.

4/ Dla stacji komputerowych nalezy po zakonczeniu prac wykona¢ i zatgczy¢ raport z
konfiguracji sprzetowej oraz programowej (wykonany np. za pomocg oprogramowania
AIDAG4).

5/ Jezeli zakres zmian przekracza 60% nalezy okresli¢ w dokumentacji zmiany, ze program/
konfiguracja ulegta catkowitej wymianie i nalezy zatgczy¢ nowy kod zrodiowy.

7. Weryfikacja spetnienia wymagan bezpieczenstwa (audyt):

1/ Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przyjetych
w umowie wymagan polityki bezpieczenstwa teleinformatycznego w kazdym czasie az do
zakonczenia prac.

2/ Osobg odpowiedzialng za weryfikacje spetnienia wymagan umownych po stronie
Zamawiajgcego jest administrator gtowny systemu OT lub kierownik Dziatu Elektrycznego
i Automatyki.

§ 4. Wymagania odnosnie kwalifikacji pracownikow.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania robét bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy osobom posiadajgcym w szczegolnosci:

1/ aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci do 3 m,

2/ aktualne szkolenie BHP,

3/ kwalifikacje potwierdzone $wiadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie:

a/ metod spawania wg PN-EN 1SO 9606-1:2017-10 - minimum 2 osoby,

b/ uprawniajgcym do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalaciji i sieci na stanowisku
Eksploatacji (E) Grupy 3:

- pkt 5, 10, stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
/Dz.U.2003.89.828/
lub

- pkt 5, 10, stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca  2022r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci / Dz.U.2022.1392/
minimum 2 osoby, w tym wymienione w ppkt. a/,

¢/ uprawniajgcym do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji (E) Grupy 1:

- pkt 2, 9, 10, stwierdzone na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegdétowych zasad stwierdzania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
/Dz.U.2003.89.828/,

lub

- pkt 2, 11, 13, stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
1 lipca 2022r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci /Dz.U.2022.1392/

minimum 2 osoby.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania czynnosci kierownika budowy,
osobie posiadajgcej w szczegolnosci:

1/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen gazowych,

2/ wazne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzgdu Zawodowego,

3/ kwalifikacje uprawniajgce do zajmowania sie¢ eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E) Grupy 3:

- pkt 5, 10, stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania



kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
/Dz.U.2003.89.828/

lub

- pkt 5, 10, stwierdzone na podstawie rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca 2022r. w sprawie szczegodtowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci /Dz.U.2022.1392/.

§ 5. Wymagane dokumenty.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu

1/ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),

2/ Oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i sporzgdzeniu planu BIOZ
osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 niniejszego zatagcznika,

3/ oswiadczen pracownikéw o zapoznaniu sie z planem BiOZ.

§6. Wykaz materialéw dostarczonych przez Zamawiajacego:

1/ Zawor kulowy DN 250 PN 63 - uszczelnienie metal-metal podziemny z kolumng L= 2m -
1 szt.

2/ Zawor kulowy DN 250 PN 63 — uszczelnienie PMSS podziemny z kolumng L= 2m — 2 szt.

3/ Zawor kulowy DN 250 PN 63 - uszczelnienie metal-metal - 1 szt.

4/ Zawoér kulowy DN 250 PN 63 - uszczelnienie PMSS - 1 szt.

5/ Zawor kulowy DN 200 PN 63 - uszczelnienie metal-metal podziemny z kolumng L= 2m -
1 szt.

6/ Zawor kulowy DN 200 PN 63 — uszczelnienie PMSS - 1 szt.

7/ Zawor kulowy DN 200 PN 63 — uszczelnienie metal-metal, - 1 szt.

8/ Zawor kulowy DN 150 PN 63 - uszczelnienie PMSS dt. 445 mm - 6 szt.

9/ Zawor kulowy DN 150 PN 63 - uszczelnienie PMSS - 1 szt.

10/ Zawér kulowy DN 100 PN 63 — uszczelnienie PMSS - 1 szt.
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