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ORLEN Spétka Akcyjna - Oddziat Centralny Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie

Departament Zakupoéw Do Wykonawcoéw
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
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Nasz znak: DZ.ZB.19-12.2023 Warszawa, 13.12.2023 r.

Dot.: postepowania o udzielenie zamowienia niepublicznego pn. ,,Zaprojektowanie i dostawa i
montaz uktadow ochrony katodowej dla gazociagoéw: DN200 Tarchaty — Odolanéw oraz DN
500 Garki — Bartniki”, numer postepowania: NP/PGNG/23/1281/00/EH

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SWZ 2

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, ORLEN Spotki Akcyjnej informuje, ze na podstawie
§ 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamowien obowigzujgcej w Zespole Oddziatéw Polskie
Gornictwo Naftowe | Gazownictwo ORLEN Spétki Akcyjnej, zwana dalej ,Instrukcja”,
ponizej udzielam odpowiedzi na pytania, ktore wptynely w przedmiotowym
postepowaniu, a takze o ile wskazano w tresci niniejszego pisma dziatajgc na podstawie

§ 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam tres¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Pytanie 1
Jaka powinna by¢ maksymalna, oczekiwana przez Inwestora, rezystancja uziomu

gtebokiego?

Wyjasnienie 1

Zamawiajacy informuje, ze rezystancje uziomu gtebokiego powinien okreslac¢ projekt,
ktéry bedzie uwzgledniat warunki terenowe oraz inne parametry pracy (m.in. stozek
napieciowy oddziatywania na konstrukcje sgsiednie), jednak zaktadamy, ze

standardowo rezystancja ta nie powinna by¢ wyzsza niz 2,5 ohma.
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Pytanie 2
Czy zgodnie z pkt. 2.3, Wykonawca powinien dostarczyé oprogramowanie do

wizualizacji parametréw ochrony katodowej, odczytywanych z urzgdzen?

Wyjasnienie 2

Zamawiajgcy informuje, ze wizualizacja pracy urzgdzen powinna odbywac¢ sie na
oprogramowaniu zgodnym ze specyfikacjg w pkt 5.1 OPZ, w kitdérego posiadaniu jest
obecnie Zamawiajgcy. Wykonawca powinien zaimplementowac¢ ekrany wizualizacyjne
pracy urzgdzen spetniajgce te funkcjonalnosci. W przypadku koniecznosci
zaimplementowania dodatkowych modutéw Zamawiajgcy powinien zapewni¢ licencje i

pokry¢ ich koszty.

Pytanie 3
Gdyby termin wykonania przytacza energetycznego przez Zaktad Energetyczny

przekraczat termin umowny realizacji zadania, czy Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie
terminu zakonczenia zadania w zakresie przytgcza energetycznego i rozruchu?

W terminie umownym zostatyby wykonane i rozliczone wszystkie mozliwe do wykonania
prace, natomiast przesunigcie odbioru koncowego dotyczyloby tylko wykonania
przytacza i rozruchu (niemozliwego do wykonania bez zasilania w energie elektryczng).
Rozliczenie dotyczytoby 90% wartosci umowy. Pozostate 10% wartosci umowy
zostatoby rozliczone po wykonaniu zasilania i rozruchu.

Wyjasnienie 3

Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji zadania z przyczyn lezgcych po
stronie Zaktadu Energetycznego po udokumentowaniu, ze przytgczenie jest mozliwe
w terminie pdzniejszym.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zmienia §5 ust. 2 projektu umowy na nastepujgcy:

2. Zamawiajgcy dopuszcza rozbicie) ptatnosci na dwie (2) czesci:

2.1. ptatnoS¢ po zakonczeniu prac projektowo-montazowych w kwocie .......
PLN+VAT (nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia);

2.2.  ptatnosc koricowa po wykonaniu przytgcza energetycznego oraz rozruchu
stacji ochrony katodowej w kwocie ........... PLN +VAT.

Pytanie 4
W zwigzku z oczekiwanymi odpowiedziami, zwracamy sie z prosbg o przesuniecie

terminu sktadania ofert o 1 tydzien tj. do dnia 06.12.2023 r.



Wyjasnienie 4

Zamawiajgcy informuje, ze termin skitadania ofert zostat przediuzony w dniu
11.12.2023 r. do dnia 18.12.2023 r. do godz. 11.00.

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie wymaganych pomiarow rezystywnosci oraz

agresywnosci gruntu okreslonych w punkcie 5.7 Zatgcznika nr 1 do OPZ, Zamawiajgcy
uzna za wyczerpujgce pomiary rezystywnosci metodg Wenera oraz pH gruntu wykonane
w lokalizacjach wystepowania stupkéw pomiaréw elektrycznych?

Wyjasnienie 5

Zamawiajgcy informuje, ze oczekuje pomiaréw rezystywnosci metodg Wenera oraz pH
gruntu wykonane w lokalizacjach wystepowania wszystkich punktéw pomiaréow
elektrycznych, w punktach charakterystycznych takich jak wszelkie skrzyzowania
z infrastrukturg podziemng i nadziemng (drogi, torowiska, cieki wodne) oraz

w lokalizacjach SOK i uzioméw anodowych.

Pytanie 6
Prosimy o uszczegdtowienie punktu 5.10 umieszczonego w Zatgczniku nr 1 OPZ.

Czy Zamawiajgcy oczekuje pokrycia kosztéw abonamentu telemetrycznego w okresie
gwaranc;ji?

Wyjasnienie 6

Zamawiajgcy informuje, ze w okresie gwarancyjnym przesyt danych zapewnia

Wykonawca wraz pokryciem kosztu przesytu tych danych.

Pytanie 7
W zakresie wymagan postawionych w punkcie 5.1. prosimy o potwierdzenie, ze

wystarczajgcym bedzie dostarczenie urzgdzen telemetrycznych wspotpracujgcych z
systemem posiadanym przez Zamawiajgcego, ktorego parametry okreslono w punkcie
51.

Wyjasnienie 7

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca powinien dostarczy¢ urzadzenia telemetryczne
wraz z dedykowanym APN oraz kartami przesytu danych. Odczyt i przesyt danych z

dostarczonych urzgdzen musi by¢ kompatybilny z oprogramowaniem opisanym w OPZ.



Pytanie 8
Zwracamy sie z prosbg o uszczegotowienie zapisu z SWZ pkt. 1.6: Zabezpieczenie

przed dostepem o0sob nieuprawnionych do stacji ochrony katodowej oraz skrzynek
rozdzielczych uziomu anodowego. Czy Zamawiajgcy rozumie przez to wydzielenie i
ogrodzenie terenu, kontrole dostepu czy skrzynki na klucz?

Wyjasnienie 8

Zamawiajacy informuje, ze tak rozumie przedmiotowe zapisy. Zakres minimum: SOK
powinien by¢ ogrodzony, dostep poprzez klucz plus monitoring (np. styk, czujnik)

otwarcia szafki z przesytem stanu alarmowego

Pytanie 9
Zwracamy sie z prosbg o uszczegotowienie zapisu z SWZ pkt. 1.7: Mozliwos¢ zdalnego

monitoringu o nieuprawnionym dostepie do stacji. Czy Zamawiajgcy rozumie przez to
monitoring CCTV? Jesli tak to zwracamy sie z prosbg o podanie ilosci oraz parametrow
kamer.

Wyjasnienie 9

Zamawiajgcy informuje, Zze tak rozumie przedmiotowe zapisy. Zakres minimum: SOK
powinien by¢ ogrodzony, dostep poprzez klucz plus monitoring (np. styk, czujnik)

otwarcia szafki z zapewnieniem przesytu stanu alarmowego.

Pytanie 10
Zwracamy sie z prosbg o uszczegotowienie zapisu z SWZ pkt. 1.8: Mozliwosé przesyiu

danych pomiarowych oraz zdalnej zmiany nastaw parametréw pracy. Czy Zamawiajgcy
rozumie przez to przesyt poprzez modem czy poprzez swiattowod? Jesli swiattowdd
zwracamy sie z prosbg o wskazanie trasy przebiegu.

Wyjasnienie 10

Zamawiajgcy informuje, ze mowa jest o przesyfaniu przez modem.

Pytanie 11
Po czyjej stronie — Zamawiajgcego czy Wykonawcy jest pozyskanie zgdod wtadcicieli
gruntéw na przeznaczenie na cele budowlane?

Wyjasnienie 11

Zamawiajgcy informuje, Ze catkowity zakres prac i uzgodnien stojg po stronie

Wykonawcy.



Pytanie 12
Kto bedzie ponosit koszty zajecia terenu na czas budowy, koszty odszkodowan dla

wiascicieli gruntow?

Wyjasnienie 12

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe koszty stojg po stronie Wykonawcy.

Pytanie 13
Po czyjej stronie bedzie wykup terenu pod state zajecie terenu?

Wyjasnienie 13

Zamawiajgcy informuje, Zze zgody i uzgodnienia stojg po stronie Wykonawcy.
Ewentualna umowa stuzebnosci przesylu wyceniona przez Rzeczoznawce po stronie

Zamawiajgcego

Pytanie 14
Zamawiajgcy oczekuje wykonania catosci zadania do 25.06.2024r. Biorgc pod uwage

czas trwania prac projektowych, decyzji administracyjnych oraz samo wykonanie robot
w opinii Oferenta jest to stanowczo zbyt krotki okres. Sugerujemy termin wykonania
25.06.2025r.

Wyjasnienie 14

Zamawiajacy zmienia termin wykonania catosci zadania na 29.11.2024 r.

Pytanie 15
W nawigzaniu do Panstwa pisma nr DZ.ZB.8-12.2023 z 06.12.2023 wskazujgcego

zmiane terminu skladania ofert oraz informujgcego iz sg Panstwo w trakcie udzielna
odpowiedzi na pytania do tresci SWZ niniejszym z uwagi na dzienh dzisiejszy odpowiedzi
nie zostaty przekazane zwracamy sie z prosbg o przesuniecie termin sktadnia ofert o
czas niezbedny do zaznajomienia sie z odpowiedziami tj. do dnia 18.12.2023 lub o 7 dni
od czasu opublikowania odpowiedzi. Ponad to z uwagi na przedtuzajgcy sie proces
przetargowy prosimy o wydtuzenie terminu realizacji umowy.

Wyjasnienie 15

Zamawiajgcy informuje, ze termin skladania ofert zostat juz przedtuzony w dniu
11.12.2023 r. do 18.12.2023 r. do godz. 11.00. oraz w odpowiedzi na pytanie 14 zmienit

termin wykonania catosci zadania.



W zwigzku z powyzszg odpowiedzig Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SWZ w
Zatgczniku nr 2 do SWZ — Opis Przedmiotu Zamoéwienia oraz Zatgczniku nr 3 do SWZ —
Projekt Umowy.

Wprowadzone modyfikacje do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zostaly
naniesione w trybie zmian i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego

www.przetargi.pgnig.pl.
W pozostatym zakresie Specyfikacja Warunkéw Zamowienia pozostaje niezmieniona.

Podpisano
elektronicznie przez:
RENATA RAKOWSKA
2023.12.14

Zataczniki:
1)  Projekt Umowy — po zmianach;

2) Opis Przedmiotu Zamoéwienia — po zmianach.

Sporzadzit: Mateusz Litwinczuk
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