SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej oraz
wykonanie na jej podstawie rob6t budowlanych, prac programistycznych oraz czynno$ci
formalnoprawnych w zakresie przebudowy instalacji technologicznej strefy przyodwiertowej
Bronsko-26H, przynaleznej do KGZ Koscian-Bronsko.

§ 1. Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa napowierzchniowej instalacji wysokiego i
niskiego cisnienia strefy przyodwiertowej Bronsko-26H, w zwigzku z obnizaniem sie cisnienia
gtowicowego statycznego odwiertu oraz zwiekszeniem agresywnosci wydobywanego ptynu
ztozowego, w zakresie demontazu zbednych urzadzen i wymiany rurociggdéw po stronie
wysokiego cisnienia od zaworu SDV - Stream Flo na gtowicy odwiertu do zaworu
redukcyjnego Master Flo oraz niskiego cisnienia, przyjmujac nastepujgce zatozenia:
1/ rurocigg wysokocisnieniowy:
a/ PGS: 9,38 MPa
b/ PD: 9,38 MPa x 120% = 11,256 MPa
c/ zwiekszenie grubosci scianek rurociggu:

— dla srednicy DN 80 PN 260 z 8,0 mm i 8,8 mm na 10,0 mm

— dla srednicy DN 50 PN 260 z 7,1 mm na 8,8 mm

— dla srednicy DN 25 PN 260 z 5,5 mm na 6,3 mm
2/ rurocigg niskocisnieniowy:
a/ cisnienie dopuszczalne PD = 10,0 MPa
b/ zwiekszenie grubosci $cianki z 4,5 mm na 5,6 mm dla rurociggu DN 80 PN 100.

I. Zakres prac

1. Prace przygotowawcze

1/ Demontaz metodg niedemolacyjng poprzeczek tgczacych stupy kontenera
technologicznego oraz 4 szt. ptyt sciany kontenera od strony placu strefy przyodwiertowej
(w kierunku od gtowicy odwiertu do podgrzewacza kgpielowego),

2/ Zabezpieczenie budynku i instalacji na czas wykonywania robot przed negatywnym
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych (np. roztozenie folii),

3/ Rozgazowanie instalacji — po stronie Zamawiajgcego

4/ Demontaz metodg niedemolacyjng elementdw instalacji technologicznej (do ponownego
montazu):

a/ zaworu DN 80 PN 260 — 9 szt.,

b/ przetwornika temperatury - 4 szt.

¢/ koryt kabli automatyki serujgcej,

d/ przetwornikéw ci$nienia — 1 szt.,

e/ zaworkdw manometrycznych — 6 szt.,

f/  zaworkéw do poboru prébek gazu —4 szt.

2. Prace demontazowe - metodg niedemolacyjng

1/ Demontaz dwoch wymiennikéw ciepta gaz-gaz o Srednicy DN 300 i dtugosci catkowitej z
kotnierzami zaslepiajgcymi 2,8 m wraz z orurowaniem i podporami,

2/ Demontaz zaworu bezpieczenstwa stanowigcego zabezpieczenie wymiennikow ciepta —
1 szt. wraz z rurg wydmuchowg zaworu bezpieczenstwa DN 80 PN 100 o dtugosci okoto
10 m,

3/ Demontaz zaworu tréjdrogowego DN 80 PN 100 wraz z orurowaniem.

3. Prace montazowe

1/ Wymiana rurociggu po stronie wysokiego cisnienia od zaworu SDV — Stream Flo na
gtowicy odwiertu do zaworu redukcyjnego Master Flo:

a/ demontaz rurociggu po stronie wysokiego cisnienia DN 80 (88,9 x 8,0 i 8,8) PN 260 o
dtugosci okoto 55 m wraz z armaturg odcinajaca,



b/

montaz nowego rurociggu po stronie wysokiego cisnienia DN 80 (88,9 x 10) PN 260
L360NB o diugosci okoto 47 m,

¢/ po demontazu zaworu trojdrogowego na rurociggu niskiego ciSnienia montaz rurociggu
niskiego cisnienia DN 80 (88,9 x 5,6) PN 100 L360NB o dtugosci okoto 2 m,

d/ ponowny montaz na rurociggu wysokiego cisnienia zdemontowanej wczesniej armatury,
tj.:
o przetwornikow temperatury — 4 szt.
e przetwornika cisnienia - 1 szt.,
e zaworkow manometrycznych — 6 szt.,
e zaworku do poboru prébek gazu —4 szt.
e zawordéw kulowych DN 80 PN 260 — 6 szt.

e/ montaz nowego mechanicznego tgcznika dostepowego DN 80 PN 260 (88,9 mm x 10
mm) wraz z sondg korozji typu ER 250um — 2 szt. — dostawa Zamawiajgcego

f/  montaz nowego mechanicznego tgcznika dostepowego DN 80 PN 260 (88,9 mm x 5,6
mm) wraz z sondg korozji typu ER 250um — 1 szt. — dostawa Zamawiajgcego

4. Prace odtworzeniowe

1/ montaz zdemontowanych elementéw budynku i wykonanie obrdbek blacharskich, z
uwzglednieniem zaslepienia otworéw w Scianie po zdemontowanych urzgdzeniach,

2/ montaz pozostatych elementéw instalacji technologicznej.

I.  Wykaz wymaganych materiatéw

Uwaga:

Ponizszy wykaz materiatow jest wykazem szacunkowym. Ostateczng iloS¢ materiatu

Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej.
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Kotnierz z szyjkg do przyspawania typ: 11J (przylga z pierscieniem uszczelniajgcym),
DN80 PN260, szyjka kotnierza grubo$¢: 10,0 mm, srednica zewnetrzna kotnierza: 265mm,
Srednica podziatowa kotnierza: 203mm, ilos¢ szpilek: 8 szt., wg PN-ISO 7005-1, materiat:
P355NH/P355QH - 33 szt.;

Kotnierz z szyjkg do przyspawania typ: 11J (przylga z pierscieniem uszczelniajgcym),
DN50 PN260, szyjka kotnierza grubosc¢: 8,8 mm, srednica zewnetrzna kotnierza: 215mm,
Srednica podziatowa kotnierza: 165mm, ilos¢ szpilek: 8 szt., wg PN-ISO 7005-1, materiat:
P355NH/P355QH - 5 szt.

Kotnierz z szyjkg do przyspawania typ: 11J (przylga z pierscieniem uszczelniajgcym),
DN25 PN260, szyjka kotnierza grubosc¢: 6,3 mm, srednica zewnetrzna kotnierza: 150mm,
Srednica podziatowa kotnierza: 101,5mm, ilos¢ szpilek: 4 szt., wg PN-ISO 7005-1,
materiat; P355NH/P355QH - 2 szt.

Kolano DN80 PN260 grubos$¢ 10,0 mm, wg. DIN 2605-2 / PN-EN 10253-2 typ wykonania
B material: P355NH/P355QH — 18 szt.;

Kolano DN50 PN260 grubos¢ 10,0 mm, wg. DIN 2605-2 / PN-EN 10253-2 typ wykonania
B material; P355NH/P355QH — 2 szt.;

rura DN80 PN260, grubos¢ $cianki 10,0 mm; materiat: rura DN80 PN260, grubosc¢ Scianki
10,0 mm — diugos¢ 47 m;

rura DN50 PN260, grubos¢ Scianki 8,8 mm; materiat: L360NB — dtugos¢ 3 m;

Tréjnik réwnoprzelotowy DN80/DN80, 88,9 x 10,0 typ: B — 6 szt.

Tréjnik redukcyjny DN80/DN5S0, 88,9 x 10,0/ 60,3 x 8,8 typ: B — 4 szt.

Zwezka obciskana symetrycznie 60,3 x 8,8 / 33,7 x 6,3 — 2 szt.

Zwezka obciskana symetrycznie 88,9 x 10/ 33,7 x 6,3 — 1 szt.

Zwezka obciskana symetrycznie 88,9 x 10/ 60,3 x 8,8 — 2 szt.

Witryskiwacz metanolu DN80 PN260 — 2 szt. (wedtug rysunku dostepnego na KGZ
Koscian-Bronsko);

rura DN25 PN260, grubosé Scianki 6,3 mm; materiat: L360NB — dtugos¢ 6 m;



15/ kolano DN25 PN260 grubos¢ 6,3 mm, wg. DIN 2605-2 / PN-EN 10253-2 typ wykonania B
materiat;: P355NH/P355QH - 5 szt.;

16/ Dno koszykowe (dennica zas$lepiajgca), grubosé Scianki 4,5mm — 4 szt.

17/ Pierscien uszczelniajgcy R35 (DN80 PN260), odk. A-R 10N — 26 szt.

18/ Pierscien uszczelniajacy R24 (DN50 PN260), odk. A-R 10N — 5 szt.

19/ Pierscien uszczelniajacy R16 (DN25 PN260), odk. A-R 10N — 2 szt.

20/ Okular zaslepka DN80 PN260 z przylgg ,J” — 2 szt.

21/ Zwezka ograniczajgca z przylga ,J”, srednica otworu kryzy @ 28mm — 1 szt.

22/ Sruba dwustronna z gwintem na catej dtugo$ci M30x200, materiat — 21CrMoV5-7 — 184
szt.

23/ Nakretka M30B, materiat: 25CrMo4 — 368 szt.

24/ Sruba dwustronna z gwintem na catej dlugosci M24x165, materiat — 21CrMoV5-7 — 40 szt.

25/ Nakretka M24B, materiat: 25CrMo4 — 72 szt.

26/ kolano DN80 PN100 grubos¢ 5,6 mm, wg. DIN 2605-2 / PN-EN 10253-2 typ wykonania B
materiat; P355NH/P355QH — 3 szt.;

27!/ rura DN80 PN100, grubos¢ scianki 5,6 mm; materiat: L360NB — dtugos$é 2 m;

28/ Pochwa TMP termometryczna z gwintem wew. M20x1,5 o dlugosci L=130mm — 3 szt.

29/ Pochwa cisnieniowa z gwintem wew. 2 NPTF — 5 szt.

30/ Krociec do poboru probek z gwintem wew. 72 NPTF — 3 szt.

II. Urzadzenia i armatura z demontazu:

1. do przewiezienia na OC KGZ Koscian-Bronsko:
1/ zawdr trojdrogowy z nastawnikiem i reduktorami;
2/ zawor bezpieczenstwa z wymiennikéw;

2. przeznaczone na ziom:

1/ 2 x wymienniki ciepta gaz-gaz o wadze okoto 7600 kg (1 x 3800 kg),

2/ orurowanie wymiennikdw ciepta i zaworu tréjdrogowego,

3/ odcinki zdemontowanych rurociggdéw technologicznych po stronie wysokiego cisnienia
oraz niskiego ci$nienia.

§ 2. Zakres robét

1. Dokumentacja projektowa i formalnoprawna

W zakresie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/ wykonania projektu wykonawczego zawierajgcego:

a/ opis techniczny,

b/ niezbedne obliczenia,

¢/ niezbedne rysunki,

d/ schemat technologiczny,

e/ wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i decyzje,

f/  schematy stref zagrozenia wybuchem,

g/ plan sytuacyjny wykonany na mapie zasadniczej

2/ opracowania dokumentacji technicznej i uzgodnienia jej we wtasciwym Urzedzie Dozoru

Technicznego, zawierajgcej w szczegodlnosci:

al obliczenia naddatkéw korozyjnych dla poszczegdélnych rurociagéw w zwigzku z
obnizeniem cidnienia gtowicowego statycznego nalezy przeprowadzi¢ i uzgodni¢ z
UDT obliczenia grubosci scianek dla poszczegdlnych rurociggéw zakfadajac:
e cisnienie dopuszczalne rurociggu wysokocisnieniowego PD = 11,256 MPa
e cisnienie dopuszczalne rurociggu niskocisnieniowego PD = 10,00 MPa
W obliczeniach nalezy réwniez wyraznie wskaza¢ rzeczywisty naddatek na
korozje wynikajacy z zastosowania elementéw o wigkszej grubosci scianki.

b/ zapisy w odniesieniu do nowych rurociaggéw uwzgledniajgce proces obnizania
si¢ cisnienia glowicowego wraz z czasem eksploatacji odwiertu, a w
szczegolnosci uzgodnienie mozliwosci obnizania cisnienia dopuszczalnego PD



w celu dostosowania go do aktualnego maksymalnego cisnienia gtowicowego
statycznego,
c/ przed uzgodnieniem obliczen w UDT nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu

obliczenia do weryfikaciji.
3/ Dokumentacje nalezy wykona¢ w 3 egz., a takze dodatkowo w wersji elektroniczne;j,

umozliwiajgcej odczyt i edycje w programie AutoCad, pliki z rozszerzeniem *.dwg oraz
odczyt w programie Acrobat Reader, pliki z rozszerzeniem *.pdf (no$nik pendrive).

2. Roboty budowlane

W zakresie robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/ wykonania robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz z
dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Urzad Dozoru Technicznego oraz
formalnoprawng i wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie,

2/ przygotowania zezwolen na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych, w tym
prac gazoniebezpiecznych,
3/ przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu wykazu delegowanych przez siebie

pracownikéw uprawnionych do wydawania zezwolen, ktérzy posiadajg uprawnienia i
kwalifikacje, zgodne z wytycznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego w Instrukcji
IS.ZG.04 Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych /
organizacja prac szczegolnie niebezpiecznych w przypadku korzystanie przez
Wykonawce z wtasnej instrukcji dotyczacej prac szczegodlnie niebezpiecznych,

4/ sprawdzenie mieszaniny gazéw i w razie Kkoniecznosci wykonania robot
przygotowawczych tj. oproznienie rurociggéw z pozostatosci weglowodoréw, w razie
koniecznosci, po przeprowadzeniu pomiaréw, uzycie azotu lub pary wodnej w celu
skutecznego jego usuniecia,

5/ prowadzenia ciggtego monitoringu atmosfery gazéw wybuchowych,

6/ wykonania wymaganych przepisami prawa oraz normami technicznymi prob, badan
i sprawdzen, badania nieniszczace potgczen spawanych 100% VT, RT, MT,

71 uporzadkowania i odtworzenia terenu po przeprowadzonych robotach,

8/ wywozu i zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach materiatéw z rozbiorki i

odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robot, potwierdzonego kartami
przekazania odpadow, z wyjatkiem urzgdzen opisanych w § 1. ust. lll. pkt 1.

3. Prace programistyczne

W zwigzku z demontazem ustawnikow pozycyjnych oraz okablowania sterujgcego
zaworami tréjdrogowymi nalezy wykona¢ zmiany programistyczne w sterownikach PLC
oraz synoptykach na panelu operatorskim zlokalizowanym na strefie przyodwiertowej
Brohsko-3 oraz w oprogramowaniu InTouch SCADA zlokalizowanym na stacjach
operatorskich w dyspozytorni KGZ Koscian-Bronsko.

Prace programistyczne nalezy wykonaé¢é pod nadzorem firmy serwisujacej
system sterowania i wizualizacji na KGZ Koscian-Bronsko — Control Process S.A.

4. Rozruch instalacji
W zakresie rozruchu instalacji Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia
rozruchu instalacji pod nadzorem Zamawiajgcego.

5. Czynnosci formalnoprawne

W zakresie czynnosci formalnoprawnych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/ dokonania skutecznego zgtoszenia zamiaru prowadzenia robot budowlanych,

2/ aktualizacji schematu technologicznego P&ID instalacji w uktadzie graficzno -
rzeczowym jaki obowigzuje na KGZ Koscian-Bronsko i umieszczenia w trwatej oprawie
w kontenerze technologicznym strefy przyodwiertowej B-26H,

3/ opracowanie nowej instrukcji eksploatacji strefy przyodwiertowej Brorisko-26H zgodnie
z wytycznymi obowigzujgcymi w ORLEN S.A. Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze,
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przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
technicznego, dokumentacji odbiorowej zawierajgcej: wykaz przekazywanych
dokumentéw, dopuszczenia, gwarancje, Swiadectwa legalizacji, protokoty badan
nieniszczacych potgczen spawanych, dzienniki spawania, protokoty prob, badan,
sprawdzen, oswiadczenie kierownika robot, zatwierdzong instrukcje eksploataciji strefy
przyodwiertowej Brorsko-26H,

przygotowania dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z wymaganiami UDT,
umozliwiajgcej uzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na eksploatacje

instalaciji,
przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, dokumentacji odbiorowej zawierajgce;j: wykaz przekazywanych

dokumentow, decyzje administracyjne zezwalajgce na eksploatacje instalacji, karty
przekazania odpadow, schemat technologiczny P&ID, zaktualizowang dokumentacije
projektowg, dwie kopie zaktualizowanych aplikacji wszystkich urzadzen
programowalnych i konfigurowalnych, licencje, Oswiadczenie — informacje do
Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen, itp.

. Wymagania i warunki wykonywania robot

Na terenie obiektu wyznaczone sg strefy zagrozenia wybuchem, co nalezy uwzglednic
przy wyborze technologii wykonywania robot.

Strefa przyodwiertowa wyposazona jest w stacjonarng instalacje detekcji metanu
(czujniki elektrochemiczne) i ptomienia (czujniki optyczne).

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przyrzgdow do pomiaru stezenia metanu.
Wszystkie materiaty, narzedzia i urzadzenia stosowane przez Wykonawce muszg mie¢
dopuszczenie do stosowania w strefie zagrozenia wybuchem.
Wykonawca/Podwykonawca wytwarzajgcy instalacje wysokocisnieniowe zobowigzany
jest do posiadania uprawnien wymaganych ustawg o dozorze technicznym w zakresie
modernizacji rurociggéw technologicznych.

Na terenie obiektow KGZ Koscian-Bronsko ruch pojazdéow moze odbywac sie wytgcznie
pojazdami posiadajgcymi silnik wysokoprezny.

§ 4. Wymagania w zakresie realizacji prac w systemach OT

1.
1/

2/

3/

2/
3/

1/

Wymagania formalne przed rozpoczeciem:

Wykonawca kazdorazowo najpézniej na 2 dni przed przystgpieniem do prac na
elementach systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ che¢ rozpoczecia prac i uzyskac na nie
zgode administratora gtéwnego systemu OT Ilub kierownika Dziatu Elektrycznego
i Automatyki.

W przypadku prac polegajgcych na zmianie konfiguracji danego elementu systemu OT
Wykonawca przedstawi ,formularz zmian oraz analiza ryzyka dla prac wykonywanych na
systemach OT” dla kazdego z elementéw systemu oddzielnie. Dopuszcza sie wykonanie
zbiorczego formularza je jezeli zakres zmian jest taki sam dla grupy urzadzen- wéwczas
nalezy w polu oznaczenie technologiczne wypisa¢ wszystkie urzgdzenia.

W przypadku realizacji prac polegajgcych na usunigciu awarii elementu systemu
dopuszcza sie rozpoczecie prac na podstawie zgody ustnej oraz bez przestania formularza
zmian oraz analizy ryzyka.

Dostep zdalny:

Wykonawca kazdorazowo najpdzniej na 4 dni przed planowanym potgczeniem zdalnym
do systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ cheé rozpoczecia prac i uzyskaé¢ na nie zgode
administratora gtéwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.
Zdalne $wiadczenie ustug przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie poprzez potgczenie
udostepnione przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do nagrania sesji potgczenia.

Wymagania dotyczgce wykonywania kopii bezpieczenstwa:

Przed wprowadzeniem zmiany na elemencie systemu OT Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania pod nadzorem Zamawiajgcego (administratora systemu) petnej kopii
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8/

9/

bezpieczenstwa systemu lub danego elementu: jego konfiguracji, wspotpracujgcych
aplikacji oraz danych w sposob gwarantujgcy mozliwos¢ powrotu do stanu systemu sprzed
wprowadzenia zmiany. O jakichkolwiek problemach lub niemozliwosci wykonania tej kopii,
Wykonawca przed rozpoczeciem planowanych dziatan jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci wykonania kopii bezpieczenstwa na
dalsze prace wymagana jest zgodna administratora gtéwnego systemu OT.

Po zakohczeniu prac powodujgcych zmiane programu/konfiguracji elementu systemu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przetestowania pod nadzorem
administratora systemu petnej kopii umozliwiajgcej odtworzenie konfiguracji.
Potwierdzenie prawidtowosci odtworzenia kopii stanowi zatwierdzony poprzez
administratora systemu protokét.

a/ Poprzez kopie elementu systemu rozumie sie:

— dla fizycznych stacji komputerowych i serweréw wykonanie obrazu dysku w
postaci pliku *.tib

— dla wirtualnych maszyn wykonanie eksportu maszyny

— dla sterownikéw PLC eksport projektu wraz z opisami programisty z
oprogramowania dedykowanego dla danego sterownika PLC,

— dla pozostalych elementow systemu, ktére posiadajg mozliwosé
programowania lub konfigurowania wyeksportowane pliki kopii z
dedykowanego przez producenta oprogramowania narzedziowego a w
przypadku braku mozliwoéci eksportu pliku za kopie uwaza sie skan wydruku
konfiguraciji.

b/ Do wykonania kopii Wykonawca wykorzysta wtasne oprogramowanie narzedziowe.
¢/ Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze jeden egzemplarz kopii w formie
elektronicznej na dostarczonym przez Wykonawce zewnetrznym dysku twardym.
Wymagania ogolne:
Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego niezbednych narzedzi stuzgcych do
uwierzytelniania: informacje (hasta, kody, klucze szyfrujgce, itp.) oraz przedmiotow
(identyfikatory, tokeny, itp.) zobowigzany jest do ich ochrony i odpowiada za dziatania z ich
wykorzystaniem. Ponadto Wykonawca po zakornczeniu prac zobowigzany jest do trwatego
usunigecia uzyskanych informacji uwierzytelniajgcych.
Zobowigzuje sie Wykonawce do informowania administratora systemu oraz osobe
odpowiedzialng za realizacje umowy o wszelkich incydentach i podatnosciach (w
rozumieniu wykrytych podczas prac: luk, btedéw, braku wymaganej aktualizacji itp.)
wyniktych podczas prac na danym systemie.
Zobowigzuje sie Wykonawce do realizacji prac przy pomocy stacji komputerowej
spetniajgcej wymagania bezpieczenstwa opisane w dalszej czesci dokumentu.
Zamawiajgcy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia
prac. W szczegodlnosci Zamawiajgcy w tym zakresie ma prawo do sprawdzenia
zainstalowanego na stacji roboczej oprogramowania antywirusowego (w tym aktualnosc
bazy wiruséw), a takze oprogramowania uzytkowego dedykowanego do realizacji
Zleconych prac. Do sprawdzenia stacji Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ wtasne
oprogramowanie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci na stacji roboczej Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo nie dopusci¢ do rozpoczecia prac.
Wykonawca przed podtgczeniem nosnika danych do elementu systemu zobowigzany jest
do jego sprawdzenia przez aktualne oprogramowanie antywirusowe.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia oraz uzyskania zgody administratora systemu
na podtgczenie zewnetrznego nosnikow danych do systemu OT
Zamawiajgcy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia prac
Po ustaniu uzytecznosci nosnika danych Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
zgromadzonych na nim danych przy zastosowaniu metod pozwalajgcych na trwate ich
usuniecie.
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producentow. Poziom zlozonosci hasta oraz nazwy uzytkownikéw nalezy uzgodni¢ z
administratorem systemu.

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce stacji komputerowej wykorzystywanej przez
Wykonawce do realizacji prac:

stacja komputerowa musi posiadaC¢ oprogramowanie antywirusowe z aktualng bazg
sygnatur wiruséw oraz by¢ wolna od wiruséw,

na terenie obiektu stacja komputerowa nie moze posiada¢ aktywnego potgczenia
z internetem bez zgody administratora gtéwnego systemu,

na stacji komputerowej mogg by¢ zainstalowanej zainstalowane jedynie aplikacje, ktére sg
niezbedne do realizacji prac wynikajgcych z zakresu umowy.

zainstalowane na stacji oprogramowanie oraz licencje muszg by¢ wlasnoscig Wykonawcy
lub Wykonawca musi posiadac prawo do ich wykorzystania do celow komercyjnych.
Dokumentacja zmiany:

Wykonawca po zakonczeniu prac skutkujgcych zmiang programu / konfiguracji elementu
systemu zobowigzany jest przekazania dokumentacji zmiany zawierajgcej szczegotowe
informacje dotyczgce przeprowadzonych zmian, nazwy zadania i umowy na podstawie
ktérej byty przeprowadzone zmiany, dane osoby dokonujgcej zmiany itd.

Poziom szczegoétowosci informacji zawartych w dokumentacji zmiany musi pozwoli¢ na
jednoznaczne zidentyfikowanie dokonanych zmian oraz umozliwi¢ ich analize.

Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ zaktualizowanie dokumenty dotyczgce systemu OT,
ktére w wyniku przeprowadzonych prac ulegty zmianie takie jak np. metryke systemu /
elementu systemu czy struktura systemu.

Dla stacji komputerowych nalezy po zakohczeniu prac wykonaé i zatgczy¢ raport z
konfiguracji sprzetowej oraz programowej (wykonany np. za pomocg oprogramowania
AIDAG4).

Jezeli zakres zmian przekracza 60% nalezy okresli¢ w dokumentacji zmiany, ze program/
konfiguracja ulegta catkowitej wymianie i nalezy zatgczy¢ nowy kod zrodiowy.

Weryfikacja spetnienia wymagan bezpieczenstwa (audyt):

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przyjetych
w umowie wymaganh polityki bezpieczenstwa teleinformatycznego w kazdym czasie az do
zakonczenia prac.

Osobg odpowiedzialng za weryfikacje spetnienia wymagan umownych po stronie
Zamawiajgcego jest administrator gtowny systemu OT lub kierownik Dziatu Elektrycznego
i Automatyki.

§ 5. Wymagania odnosnie kwalifikacji pracownikéw

1.

1/
2/
al
b/

Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania robot bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy pracownikom posiadajgcym w szczegoélno$ci:

aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci powyzej 3 m,
kwalifikacje potwierdzone swiadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie:

metod spawania wg PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - minimum 2 osoby,

uprawniajgcym do zajmowania sie eksploatacjg urzagdzen, instalacji i sieci na stanowisku
Eksploatacji (E) Grupy 3 pkt 7, 10 (stwierdzone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci /Dz.U.2003.89.828/) lub Grupy 3 pkt 7, 10 (stwierdzone na
podstawie rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci /Dz.U. 2022 poz. 1392/) — minimum 2 osoby, w
tym wymienione w ppkt. a/

Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania czynnosci kierownika robot
osobie posiadajgcej w szczegolnosci:



b/
c/

d/

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen gazowych,

wazne zaswiadczenie o przynaleznoéci do Izby Samorzadu Zawodowego,

kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku osoby dozoru ruchu specjalnosci budowlanej
lub energomechanicznej branzy mechanicznej w zaktadach gérniczych wydobywajgcych
otworami wiertniczymi rope naftowg i gaz ziemny.

kwalifikacje uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E) Grupy 3 pkt. 7, 10 (stwierdzone na podstawie
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci /Dz.U.2003.89.828/) lub Grupy 3 pkt 7, 10
(stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca
2022 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci /Dz.U. 2022 poz. 1392/).

§ 6. Wymagane dokumenty

1.
1/
2/

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu:

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),

oswiadczenia o podjeciu obowigzkdéw kierownika robét i sporzadzeniu planu BIOZ
oswiadczen pracownikow o zapoznaniu sie z planem BiOZ

_ Digitally signed by
Ga ra Gara-Twardowska
Twardows Patryda
. Date:2024.10.15
ka Patrycja 09:57:22 +02100



		2024-10-15T09:57:22+0200
	Gara-Twardowska Patrycja




