

**Departament Zakupów**

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel. 22 106 42 34
maria.spiewak@pgnig.pl

Do Wykonawców

Warszawa, 13.11.2024r.

Nasz znak: DZ.ZB.34-11.2024

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. **Przebudowa instalacji technologicznej strefy przyodwiertowej Brońsko-26H, przynależnej do KGZ Kościan-Brońsko** numer postępowania: **NP/PGNG/24/1170/OZ/EU**.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółka Akcyjna informuję, że na podstawie § 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółka Akcyjna, zwana dalej „Instrukcją”, poniżej udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, a także o ile wskazano w treści niniejszego pisma działając na podstawie § 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 29.11.2024r.

Wyjaśnienie 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 29.11.2024r. godz.11.00.

Pytanie 2

Proszę o przesunięcie terminu dostarczenia dokumentacji projektowej do 31.01.2025r.

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860
NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
www.orlen.pl

Wyjaśnienie 2

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostarczenia dokumentacji projektowej do 31.01.2025r. W załączeniu zał. nr 3 do SWZ - projekt umowy z wprowadzoną zmianą.

Załączniki:

1) Zał. nr 3 do SWZ - projekt umowy ze zmianami.

Sporządziła: Maria Śpiewak