
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej oraz 
wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, prac programistycznych oraz czynności 
formalnoprawnych w zakresie przebudowy instalacji technologicznej strefy przyodwiertowej 
Brońsko-26H, przynależnej do KGZ Kościan-Brońsko. 
 
§ 1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa napowierzchniowej instalacji wysokiego i 
niskiego ciśnienia strefy przyodwiertowej Brońsko-26H, w związku z obniżaniem się ciśnienia 
głowicowego statycznego odwiertu oraz zwiększeniem agresywności wydobywanego płynu 
złożowego, w zakresie demontażu zbędnych urządzeń i wymiany rurociągów po stronie 
wysokiego ciśnienia od zaworu SDV – Stream Flo na głowicy odwiertu do zaworu 
redukcyjnego Master Flo oraz niskiego ciśnienia, przyjmując  następujące założenia: 
1/ rurociąg wysokociśnieniowy: 
a/ PGS: 9,38 MPa  
b/ PD: 9,38 MPa x 120% = 11,256 MPa  
c/ zwiększenie grubości ścianek rurociągu: 

 dla średnicy DN 80 PN 260 z 8,0 mm i 8,8 mm na 10,0 mm  

 dla średnicy DN 50 PN 260 z 7,1 mm na 8,8 mm  

 dla średnicy DN 25 PN 260 z 5,5 mm na 6,3 mm 
2/ rurociąg niskociśnieniowy:  
a/ ciśnienie dopuszczalne PD = 10,0 MPa 
b/ zwiększenie grubości ścianki z 4,5 mm na 5,6 mm dla rurociągu DN 80 PN 100.  
 
I. Zakres prac 

 
1. Prace przygotowawcze 
1/ Demontaż metodą niedemolacyjną poprzeczek łączących słupy kontenera 

technologicznego oraz 4 szt. płyt ściany kontenera od strony placu strefy przyodwiertowej 
(w kierunku od głowicy odwiertu do podgrzewacza kąpielowego), 

2/ Zabezpieczenie budynku i instalacji na czas wykonywania robót przed negatywnym 
oddziaływaniem czynników atmosferycznych (np. rozłożenie folii), 

3/ Rozgazowanie instalacji – po stronie Zamawiającego 
4/ Demontaż metodą niedemolacyjną elementów instalacji technologicznej (do ponownego 

montażu):  
a/ zaworu DN 80 PN 260 – 9 szt., 
b/ przetwornika temperatury - 4 szt. 
c/ koryt kabli automatyki serującej, 
d/ przetworników ciśnienia – 1 szt., 
e/ zaworków manometrycznych – 6 szt., 
f/ zaworków do poboru próbek gazu –4 szt. 

 
2. Prace demontażowe - metodą niedemolacyjną 
1/ Demontaż dwóch wymienników ciepła gaz-gaz o średnicy DN 300 i długości całkowitej z 

kołnierzami zaślepiającymi 2,8 m wraz z orurowaniem i podporami, 
2/ Demontaż zaworu bezpieczeństwa stanowiącego zabezpieczenie wymienników ciepła –             

1 szt. wraz z rurą wydmuchową zaworu bezpieczeństwa DN 80 PN 100 o długości około                   
10 m, 

3/ Demontaż zaworu trójdrogowego DN 80 PN 100  wraz z orurowaniem. 
 
3. Prace montażowe 
1/ Wymiana rurociągu po stronie wysokiego ciśnienia od zaworu SDV – Stream Flo na 

głowicy odwiertu do zaworu redukcyjnego Master Flo: 
a/ demontaż rurociągu po stronie wysokiego ciśnienia DN 80 (88,9 x 8,0 i 8,8) PN 260 o 

długości około 55 m wraz z armaturą odcinającą,  



b/ montaż nowego rurociągu po stronie wysokiego ciśnienia DN 80 (88,9 x 10) PN 260                     
L360NB o długości około 47 m,  

c/ po demontażu zaworu trójdrogowego na rurociągu niskiego ciśnienia montaż rurociągu 
niskiego ciśnienia DN 80 (88,9 x 5,6) PN 100 L360NB o długości około 2 m,  

d/ ponowny montaż na rurociągu wysokiego ciśnienia zdemontowanej wcześniej armatury, 
tj.: 

 przetworników temperatury – 4 szt. 

 przetwornika ciśnienia - 1 szt., 

 zaworków manometrycznych – 6 szt., 

 zaworku do poboru próbek gazu –4 szt. 

 zaworów kulowych DN 80 PN 260 – 6 szt. 
e/ montaż nowego mechanicznego łącznika dostępowego DN 80 PN 260 (88,9 mm x 10 

mm) wraz z sondą korozji typu ER 250μm – 2 szt. – dostawa Zamawiającego 
f/ montaż nowego mechanicznego łącznika dostępowego DN 80 PN 260 (88,9 mm x 5,6 

mm) wraz z sondą korozji typu ER 250μm – 1 szt. – dostawa Zamawiającego 
 

4. Prace odtworzeniowe 
1/ montaż zdemontowanych elementów budynku i wykonanie obróbek blacharskich, z 

uwzględnieniem zaślepienia otworów w ścianie po zdemontowanych urządzeniach, 
2/ montaż pozostałych elementów instalacji technologicznej. 
 
I. Wykaz wymaganych materiałów  

 
Uwaga:  
Poniższy wykaz materiałów jest wykazem szacunkowym. Ostateczną ilość materiału 
Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej.  

 
1/ Kołnierz z szyjką do przyspawania typ: 11J (przylga z pierścieniem uszczelniającym), 

DN80 PN260, szyjka kołnierza grubość: 10,0 mm, średnica zewnętrzna kołnierza: 265mm,  
średnica podziałowa kołnierza: 203mm, ilość szpilek: 8 szt., wg PN-ISO 7005-1, materiał: 
P355NH/P355QH  - 33 szt.; 

2/ Kołnierz z szyjką do przyspawania typ: 11J (przylga z pierścieniem uszczelniającym), 
DN50 PN260, szyjka kołnierza grubość: 8,8 mm, średnica zewnętrzna kołnierza: 215mm,  
średnica podziałowa kołnierza: 165mm, ilość szpilek: 8 szt., wg PN-ISO 7005-1, materiał: 
P355NH/P355QH  - 5 szt. 

3/ Kołnierz z szyjką do przyspawania typ: 11J (przylga z pierścieniem uszczelniającym), 
DN25 PN260, szyjka kołnierza grubość: 6,3 mm, średnica zewnętrzna kołnierza: 150mm,  
średnica podziałowa kołnierza: 101,5mm, ilość szpilek: 4 szt., wg PN-ISO 7005-1, 
materiał: P355NH/P355QH  - 2 szt. 

4/ Kolano DN80 PN260 grubość 10,0 mm, wg. DIN 2605-2 / PN-EN 10253-2 typ wykonania 
B materiał: P355NH/P355QH – 18 szt.; 

5/ Kolano DN50 PN260 grubość 10,0 mm, wg. DIN 2605-2 / PN-EN 10253-2 typ wykonania 
B materiał: P355NH/P355QH – 2 szt.; 

6/ rura DN80 PN260, grubość ścianki 10,0 mm; materiał: rura DN80 PN260, grubość ścianki 
10,0 mm – długość 47 m; 

7/ rura DN50 PN260, grubość ścianki 8,8 mm; materiał: L360NB – długość 3 m; 
8/ Trójnik równoprzelotowy DN80/DN80, 88,9 x 10,0 typ: B – 6 szt. 
9/ Trójnik redukcyjny DN80/DN50, 88,9 x 10,0 / 60,3 x 8,8 typ: B – 4 szt. 
10/ Zwężka obciskana symetrycznie 60,3 x 8,8 / 33,7 x 6,3 – 2 szt. 
11/ Zwężka obciskana symetrycznie 88,9 x 10 / 33,7 x 6,3 – 1 szt. 
12/ Zwężka obciskana symetrycznie 88,9 x 10 / 60,3 x 8,8 – 2 szt. 
13/ Wtryskiwacz metanolu DN80 PN260 – 2 szt. (według rysunku dostępnego na KGZ 

Kościan-Brońsko); 
14/ rura DN25 PN260, grubość ścianki 6,3 mm; materiał: L360NB – długość 6 m; 



15/ kolano DN25 PN260 grubość 6,3 mm, wg. DIN 2605-2 / PN-EN 10253-2 typ wykonania B 
materiał: P355NH/P355QH – 5 szt.; 

16/ Dno koszykowe (dennica zaślepiająca), grubość ścianki 4,5mm – 4 szt. 
17/ Pierścień uszczelniający R35 (DN80 PN260), odk. A-R 10N – 26 szt. 
18/ Pierścień uszczelniający R24 (DN50 PN260), odk. A-R 10N – 5 szt. 
19/ Pierścień uszczelniający R16 (DN25 PN260), odk. A-R 10N – 2 szt. 
20/ Okular zaślepka DN80 PN260 z przylgą „J” – 2 szt. 
21/ Zwężka ograniczająca z przylgą „J”, średnica otworu kryzy Ø 28mm – 1 szt. 
22/ Śruba dwustronna z gwintem na całej długości M30x200, materiał – 21CrMoV5-7 – 184 

szt. 
23/ Nakrętka M30B, materiał: 25CrMo4 – 368 szt. 
24/ Śruba dwustronna z gwintem na całej długości M24x165, materiał – 21CrMoV5-7 – 40 szt. 
25/ Nakrętka M24B, materiał: 25CrMo4 – 72 szt. 
26/ kolano DN80 PN100 grubość 5,6 mm, wg. DIN 2605-2 / PN-EN 10253-2 typ wykonania B 

materiał: P355NH/P355QH – 3 szt.; 
27/ rura DN80 PN100, grubość ścianki 5,6 mm; materiał: L360NB – długość 2 m; 
28/ Pochwa TMP termometryczna z gwintem wew. M20x1,5 o długości L=130mm – 3 szt. 
29/ Pochwa ciśnieniowa z gwintem wew. ½ NPTF – 5 szt. 
30/ Króciec do poboru próbek z gwintem wew. ½ NPTF – 3 szt. 
 
II. Urządzenia i armatura z demontażu:  

 
1. do przewiezienia na OC KGZ Kościan-Brońsko:  
1/ zawór trójdrogowy z nastawnikiem i reduktorami; 
2/ zawór bezpieczeństwa z wymienników; 
 
2. przeznaczone na złom:  
1/ 2 x wymienniki ciepła gaz-gaz o wadze około 7600 kg (1 x 3800 kg), 
2/ orurowanie wymienników ciepła i zaworu trójdrogowego,  
3/ odcinki zdemontowanych rurociągów technologicznych po stronie wysokiego ciśnienia 

oraz niskiego ciśnienia. 
 
§ 2.   Zakres robót  
1. Dokumentacja projektowa i formalnoprawna 
W zakresie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej Wykonawca zobowiązuje się do: 
1/ wykonania projektu wykonawczego zawierającego: 
a/ opis techniczny,  
b/ niezbędne obliczenia,  
c/ niezbędne rysunki, 
d/ schemat technologiczny,   
e/ wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i decyzje, 
f/ schematy stref zagrożenia wybuchem,   
g/ plan sytuacyjny wykonany na mapie zasadniczej 
2/ opracowania dokumentacji technicznej i uzgodnienia jej we właściwym Urzędzie Dozoru 

Technicznego, zawierającej w szczególności: 
a/ obliczenia naddatków korozyjnych dla poszczególnych rurociągów w związku z 

obniżeniem ciśnienia głowicowego statycznego należy przeprowadzić i uzgodnić z 
UDT obliczenia grubości ścianek dla poszczególnych rurociągów zakładając: 

 ciśnienie dopuszczalne rurociągu wysokociśnieniowego PD = 11,256 MPa 

 ciśnienie dopuszczalne rurociągu niskociśnieniowego PD = 10,00 MPa 
W obliczeniach należy również wyraźnie wskazać rzeczywisty naddatek na 
korozję wynikający z zastosowania elementów o większej grubości ścianki. 

b/ zapisy w odniesieniu do nowych rurociągów uwzględniające proces obniżania 
się ciśnienia głowicowego wraz z czasem eksploatacji odwiertu, a w 
szczególności uzgodnienie możliwości obniżania ciśnienia dopuszczalnego PD 



w celu dostosowania go do aktualnego maksymalnego ciśnienia głowicowego 
statycznego,  

c/ przed uzgodnieniem obliczeń w UDT należy przedstawić Zamawiającemu 
obliczenia do weryfikacji. 

3/ Dokumentację należy wykonać w 3 egz., a także dodatkowo w wersji elektronicznej, 
umożliwiającej odczyt i edycję w programie AutoCad, pliki z rozszerzeniem *.dwg oraz 
odczyt w programie Acrobat Reader, pliki z rozszerzeniem *.pdf (nośnik pendrive). 

 
2. Roboty budowlane 
W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 
1/ wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz z 

dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz 
formalnoprawną i wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie,  

2/ przygotowania zezwoleń na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, w tym 
prac gazoniebezpiecznych, 

3/ przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu wykazu delegowanych przez siebie 
pracowników uprawnionych do wydawania zezwoleń, którzy posiadają uprawnienia i 
kwalifikacje, zgodne z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w Instrukcji 
IS.ZG.04 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych / 
organizacja prac szczególnie niebezpiecznych w przypadku korzystanie przez 
Wykonawcę z własnej instrukcji dotyczącej prac szczególnie niebezpiecznych, 

4/ sprawdzenie mieszaniny gazów i w razie konieczności wykonania robót 
przygotowawczych tj. opróżnienie rurociągów z pozostałości węglowodorów, w razie 
konieczności, po przeprowadzeniu pomiarów, użycie azotu lub pary wodnej w celu 
skutecznego jego usunięcia, 

5/ prowadzenia ciągłego monitoringu atmosfery gazów wybuchowych, 
6/ wykonania wymaganych przepisami prawa oraz normami technicznymi prób, badań  

i sprawdzeń, badania nieniszczące połączeń spawanych 100% VT, RT, MT,  
7/ uporządkowania i odtworzenia terenu po przeprowadzonych robotach, 
8/ wywozu i zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach materiałów z rozbiórki i 

odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót, potwierdzonego kartami 
przekazania odpadów, z wyjątkiem urządzeń opisanych w § 1. ust. III. pkt 1. 

 
3. Prace programistyczne 

W związku z demontażem ustawników pozycyjnych oraz okablowania sterującego 
zaworami trójdrogowymi należy wykonać zmiany programistyczne w sterownikach PLC 
oraz synoptykach na panelu operatorskim zlokalizowanym na strefie przyodwiertowej 
Brońsko-3 oraz w oprogramowaniu InTouch SCADA zlokalizowanym na stacjach 
operatorskich w dyspozytorni KGZ Kościan-Brońsko.  
Prace programistyczne należy wykonać pod nadzorem firmy serwisującej 
system sterowania i wizualizacji na KGZ Kościan-Brońsko – Control Process S.A. 

 
4. Rozruch instalacji  

W zakresie rozruchu instalacji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 
rozruchu instalacji pod nadzorem Zamawiającego. 

 
5. Czynności formalnoprawne 
W zakresie czynności formalnoprawnych Wykonawca zobowiązuje się do:  
1/ dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, 
2/ aktualizacji schematu technologicznego P&ID instalacji w układzie graficzno – 

rzeczowym jaki obowiązuje na KGZ Kościan-Brońsko i umieszczenia w trwałej oprawie 
w kontenerze technologicznym strefy przyodwiertowej B-26H, 

3/ opracowanie nowej instrukcji eksploatacji strefy przyodwiertowej Brońsko-26H zgodnie 
z wytycznymi obowiązującymi w ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze,  



4/ przygotowania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 
technicznego, dokumentacji odbiorowej zawierającej: wykaz przekazywanych 
dokumentów, dopuszczenia, gwarancje, świadectwa legalizacji, protokoły badań 
nieniszczących połączeń spawanych, dzienniki spawania, protokoły prób, badań, 
sprawdzeń, oświadczenie kierownika robót, zatwierdzoną instrukcję eksploatacji strefy 
przyodwiertowej Brońsko-26H, 

5/ przygotowania dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z wymaganiami UDT, 
umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację 
instalacji,  

6/ przygotowania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru  
końcowego, dokumentacji odbiorowej zawierającej:  wykaz przekazywanych 
dokumentów, decyzje administracyjne zezwalające na eksploatację instalacji, karty 
przekazania odpadów, schemat technologiczny P&ID, zaktualizowaną dokumentację 
projektową, dwie kopie zaktualizowanych aplikacji wszystkich urządzeń 
programowalnych i konfigurowalnych, licencje, Oświadczenie – informację do 
Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, itp. 

 
§ 3.   Wymagania i warunki wykonywania robót  
1. Na terenie obiektu wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, co należy uwzględnić 

przy wyborze technologii wykonywania robót.  
2. Strefa przyodwiertowa wyposażona jest w stacjonarną instalację detekcji metanu 

(czujniki elektrochemiczne) i płomienia (czujniki optyczne).  
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przyrządów do pomiaru stężenia metanu. 
4. Wszystkie materiały, narzędzia i urządzenia stosowane przez Wykonawcę muszą mieć  

dopuszczenie do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem. 
5. Wykonawca/Podwykonawca wytwarzający instalacje wysokociśnieniowe zobowiązany 

jest do posiadania uprawnień wymaganych ustawą o dozorze technicznym w zakresie 
modernizacji rurociągów technologicznych. 

6. Na terenie obiektów KGZ Kościan-Brońsko ruch pojazdów może odbywać się wyłącznie 
pojazdami posiadającymi silnik wysokoprężny. 

 
§ 4.   Wymagania w zakresie realizacji prac w systemach OT 
1. Wymagania formalne przed rozpoczęciem: 
1/ Wykonawca każdorazowo najpóźniej na 2 dni przed przystąpieniem do prac na 

elementach systemu OT zobowiązany jest zgłosić chęć rozpoczęcia prac i uzyskać na nie 
zgodę administratora głównego systemu OT lub kierownika Działu Elektrycznego 
i Automatyki. 

2/ W przypadku prac polegających na zmianie konfiguracji danego elementu systemu OT 
Wykonawca przedstawi  „formularz zmian oraz analiza ryzyka dla prac wykonywanych na 
systemach OT” dla każdego z elementów systemu oddzielnie. Dopuszcza się wykonanie 
zbiorczego formularza je jeżeli zakres zmian jest taki sam dla grupy urządzeń- wówczas 
należy w polu oznaczenie technologiczne wypisać wszystkie urządzenia. 

3/ W przypadku realizacji prac polegających na usunięciu awarii elementu systemu 
dopuszcza się rozpoczęcie prac na podstawie zgody ustnej oraz bez przesłania formularza 
zmian oraz analizy ryzyka.  

2. Dostęp zdalny:  
1/ Wykonawca każdorazowo najpóźniej na 4 dni przed planowanym połączeniem zdalnym 

do systemu OT zobowiązany jest zgłosić chęć rozpoczęcia prac i uzyskać na nie zgodę 
administratora głównego systemu OT lub kierownika Działu Elektrycznego i Automatyki.  

2/ Zdalne świadczenie usług przez Wykonawcę jest możliwe wyłącznie poprzez połączenie 
udostępnione przez Zamawiającego. 

3/ Zamawiający ma prawo do nagrania sesji połączenia. 
3. Wymagania dotyczące wykonywania kopii bezpieczeństwa: 
1/ Przed wprowadzeniem zmiany na elemencie systemu OT Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania pod nadzorem Zamawiającego (administratora systemu) pełnej kopii 



bezpieczeństwa systemu lub danego elementu: jego konfiguracji, współpracujących 
aplikacji oraz danych w sposób gwarantujący możliwość powrotu do stanu systemu sprzed 
wprowadzenia zmiany. O jakichkolwiek problemach lub niemożliwości wykonania tej kopii, 
Wykonawca przed rozpoczęciem planowanych działań jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego. W przypadku braku możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa na 
dalsze prace wymagana jest zgodna administratora głównego systemu OT. 

2/ Po zakończeniu prac powodujących zmianę programu/konfiguracji elementu systemu 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przetestowania pod nadzorem 
administratora systemu pełnej kopii umożliwiającej odtworzenie konfiguracji.  

3/ Potwierdzenie prawidłowości odtworzenia kopii stanowi zatwierdzony poprzez 
administratora systemu protokół. 
a/ Poprzez kopię elementu systemu rozumie się: 

 dla fizycznych stacji komputerowych i serwerów wykonanie obrazu dysku w 
postaci pliku *.tib 

 dla wirtualnych maszyn wykonanie eksportu maszyny 

 dla sterowników PLC eksport projektu wraz z opisami programisty z 
oprogramowania dedykowanego dla danego sterownika PLC, 

 dla pozostałych elementów systemu, które posiadają możliwość 
programowania lub konfigurowania wyeksportowane pliki kopii z 
dedykowanego przez producenta oprogramowania narzędziowego a w 
przypadku braku możliwości eksportu pliku za kopię uważa się skan wydruku 
konfiguracji. 

b/ Do wykonania kopii Wykonawca wykorzysta własne oprogramowanie narzędziowe. 
c/ Wykonawca po zakończeniu prac przekaże jeden egzemplarz kopii w formie 

elektronicznej na dostarczonym przez Wykonawcę zewnętrznym dysku twardym.  
4. Wymagania ogólne: 
1/ Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego niezbędnych narzędzi służących do 

uwierzytelniania: informacje (hasła, kody, klucze szyfrujące, itp.) oraz przedmiotów 
(identyfikatory, tokeny, itp.) zobowiązany jest do ich ochrony i odpowiada za działania z ich 
wykorzystaniem. Ponadto Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do trwałego 
usunięcia uzyskanych informacji uwierzytelniających. 

2/ Zobowiązuje się Wykonawcę do informowania administratora systemu oraz osobę 
odpowiedzialną za realizację umowy o wszelkich incydentach i podatnościach (w 
rozumieniu wykrytych podczas prac: luk, błędów, braku wymaganej aktualizacji itp.) 
wynikłych podczas prac na danym systemie. 

3/ Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji prac przy pomocy stacji komputerowej 
spełniającej wymagania bezpieczeństwa opisane w dalszej części dokumentu. 

4/ Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zarówno przed 
rozpoczęciem prac na terenie obiektu jak i w każdym innym czasie aż do zakończenia 
prac. W szczególności Zamawiający w tym zakresie ma prawo do sprawdzenia 
zainstalowanego na stacji roboczej oprogramowania antywirusowego (w tym aktualność 
bazy wirusów), a także oprogramowania użytkowego dedykowanego do realizacji 
zleconych prac. Do sprawdzenia stacji Zamawiający ma prawo wykorzystać własne 
oprogramowanie.  

5/ W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na stacji roboczej Wykonawcy, Zamawiający 
ma prawo nie dopuścić do rozpoczęcia prac. 

6/ Wykonawca przed podłączeniem nośnika danych do elementu systemu zobowiązany jest 
do jego sprawdzenia przez aktualne oprogramowanie antywirusowe.  

7/ Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia oraz uzyskania zgody administratora systemu 
na podłączenie zewnętrznego nośników danych do systemu OT  

8/ Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zarówno przed 
rozpoczęciem prac na terenie obiektu jak i w każdym innym czasie aż do zakończenia prac 

9/ Po ustaniu użyteczności nośnika danych Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
zgromadzonych na nim danych przy zastosowaniu metod pozwalających na trwałe ich 
usunięcie. 



10/ Nie dopuszcza się używania domyślnego konta oraz hasła dostarczonego przez 
producentów. Poziom złożoności hasła oraz nazwy użytkowników należy uzgodnić z 
administratorem systemu. 

5. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące stacji komputerowej wykorzystywanej przez 
Wykonawcę do realizacji prac: 

1/ stacja komputerowa musi posiadać oprogramowanie antywirusowe z aktualną bazą 
sygnatur wirusów oraz być wolna od wirusów,  

2/ na terenie obiektu stacja komputerowa nie może posiadać aktywnego połączenia 
z internetem bez zgody administratora głównego systemu, 

3/ na stacji komputerowej mogą być zainstalowanej zainstalowane jedynie aplikacje, które są 
niezbędne do realizacji prac wynikających z zakresu umowy.  

4/ zainstalowane na stacji oprogramowanie oraz licencje muszą być własnością Wykonawcy 
lub Wykonawca musi posiadać prawo do ich wykorzystania do celów komercyjnych. 

6. Dokumentacja zmiany: 
1/ Wykonawca po zakończeniu prac skutkujących zmianą programu / konfiguracji elementu 

systemu zobowiązany jest przekazania dokumentacji zmiany zawierającej szczegółowe 
informacje dotyczące przeprowadzonych zmian, nazwy zadania i umowy na podstawie 
której były przeprowadzone zmiany, dane osoby dokonującej zmiany itd.  

2/ Poziom szczegółowości informacji zawartych w dokumentacji zmiany musi pozwolić na 
jednoznaczne zidentyfikowanie dokonanych zmian oraz umożliwić ich analizę. 

3/ Do dokumentacji należy załączyć zaktualizowanie dokumenty dotyczące systemu OT, 
które w wyniku przeprowadzonych prac uległy zmianie takie jak np. metrykę systemu / 
elementu systemu czy struktura systemu. 

4/ Dla stacji komputerowych należy po zakończeniu prac wykonać i załączyć raport z 
konfiguracji sprzętowej oraz programowej (wykonany np. za pomocą oprogramowania 
AIDA64). 

5/ Jeżeli zakres zmian przekracza 60% należy określić w dokumentacji zmiany, że program/ 
konfiguracja uległa całkowitej wymianie i należy załączyć nowy kod źródłowy.  

7. Weryfikacja spełnienia wymagań bezpieczeństwa (audyt): 
1/ Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przyjętych 

w umowie wymagań polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w każdym czasie aż do 
zakończenia prac. 

2/ Osobą odpowiedzialną za weryfikację spełnienia wymagań umownych po stronie 
Zamawiającego jest administrator główny systemu OT lub kierownik Działu Elektrycznego 
i Automatyki. 

 
 
§ 5.   Wymagania odnośnie kwalifikacji pracowników 
1. Wykonawca zobowiązuje się do powierzenia wykonywania robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy pracownikom posiadającym w szczególności: 
1/ aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3 m,  
2/ kwalifikacje potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie: 
a/ metod spawania wg PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - minimum 2 osoby, 
b/ uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 

Eksploatacji (E) Grupy 3 pkt 7, 10 (stwierdzone na podstawie rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci /Dz.U.2003.89.828/) lub Grupy 3 pkt 7, 10 (stwierdzone na 
podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Dz.U. 2022 poz. 1392/) – minimum 2 osoby, w 
tym wymienione w ppkt. a/  

2. Wykonawca zobowiązuje się do powierzenia wykonywania czynności kierownika robót 
osobie posiadającej w szczególności:  



a/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, 

b/ ważne zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego, 
c/ kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku osoby dozoru ruchu specjalności budowlanej 

lub energomechanicznej branży mechanicznej w zakładach górniczych wydobywających 
otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz ziemny. 

d/ kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 
stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E) Grupy 3 pkt. 7, 10 (stwierdzone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 
r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Dz.U.2003.89.828/) lub Grupy 3 pkt 7, 10 
(stwierdzone na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 
2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Dz.U. 2022 poz. 1392/).  

 
§ 6. Wymagane dokumenty 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu: 
1/ Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), 
2/ oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika robót i sporządzeniu planu BIOZ 

oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z planem BiOZ 
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