ZAtACZNIK NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE
ROBOT BUDOWLANYCH PRZYtACZY GAZOWYCH DO 10m3/h

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa przylaczy gazowych sredniego i niskiego cisnienia w zakresie srednic od dn25
do dn63 PE o przepustowosci do 10 m¥/h, od istniejacych gazociggow zlokalizowanych
na terenie PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie na obszarze dzialania

Gazowni .....ccevvinvvinnns

Opis Przedmiotu Zaméwienia
Realizacja Zadan polega na:

1.

1)

2)

3)

wykonaniu Projektu Przytgcza (odcinek od istniejgcego gazociggu) o poborze
do 10 m%h w zakresie $rednic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejgcych gazociggow;
szczegbtowe obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonania Projektu Przylgcza
okre$lone zostaty w pkt. 1.1,

realizacji Robdt (wykonanie Przylgcza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni,
wykonanie zabezpieczen w zwigzku z kolizjg z infrastrukturg podziemng)
oraz (w przypadku objecia tego obowigzku Zamowieniem) zakup, transport i montaz
szafki gazowej; szczegdtowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji Robot
okreslone zostaly w pkt. 11.2,

kompleksowej realizacji Projektu i Robét w zakresie Przylgcza; kompleksowa realizacja
obejmuje czynnosci okreslone w pkt. 1) i 2).

Zamawiajacy w zaleznosci od potrzeb okresli w Zamoéwieniu zakres przedmiotu Zadania,
ktory moze obejmowadé, realizacje Robo6t zgodnie z pkt. 2) lub kompleksowg realizacje
Zadania zgodnie z pkt. 3).

Przedmiot Zamoéwienia powinien by¢ wykonywany zgodnie z:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7
8)

9)

warunkami przytgczenia do sieci gazowe;j,

opiniami i decyzjami administracyjnymi,

uzyskanymi uzgodnieniami i zezwoleniami,

obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z odpowiednimi aktami
wykonawczymi, w szczegblnosci: rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie i rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie realizaciji
Przedmiotu Umowy,

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego regulacjami: Zasady organizacji wykonywania
i dokumentowania prac niebezpiecznych, stanowigcg Zatagcznik Nr 1 do OPZ, Zasady
wykonywania prac ziemnych, stanowigcg Zatacznik Nr 2 do OPZ, Zasady organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spoétce
Gazownictwa stanowigcg Zatacznik Nr 1 do OPZ,

wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych PSG umieszczonych
na stronach: www.psgaz.pl/wymagania-bhp,

standardami i wytycznymi obowigzujgcymi w PSG, okreslonymi na stronie:
www.psgaz.pl/wymagania-techniczne,

wskazaniami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy stosuje druki:

a)

b)

odbioréw umieszczonych na stronie: https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-
inwestycyjnego w pliku Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw
w PSG,

o$wiadczeh podwykonawcéw umieszczonych na stronie:
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https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego w pliku Zalgczniki
do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG.

II. Obowiazki i zobowigzania Wykonawcy
W zakresie wykonania Projektu Przylgcza Wykonawca zobowigzuje sie w zaleznosci
od zakresu danego Zadania, w szczegdlnosci do:

1.

1)

2)

3)

4)

5)

uzyskania wszelkich dokumentow, opracowan projektowych i pomocniczych, opinii,
uzgodnien, zgdd i pozwoleh wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zapewnienia obstugi geodezyjnej projektu, w tym w szczegolnosci: pozyskania kopii
aktualnej mapy zasadniczej badz uzyskania map do celéw projektowych wraz
Z zaznaczeniem na mapie granic dziatek i ich numeracji oraz wykonaniem aktualizacji
map w niezbednym zakresie,
ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Zamoéwieniem, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie
informacji pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazéw,
zestawien, wydrukédw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym
do realizacji Przedmiotu Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg
wieczystych (gdy dla danej nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega
wieczysta, w innym przypadku aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych
dla nieruchomosci),
dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu - trasy Przytgcza na wiasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej, o ktérej mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jesli wymagane) oraz wykonania
niezbednych opracowan wynikajgcych z tych uzgodnien — w przypadku koniecznosci
uzyskania takiego uzgodnienia, narzuconego przez zarzadce, wilasciciela
lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci oraz gdy jest to wymagane przez przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego,
uzyskania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
dla wszystkich nieruchomosci na trasie Przytgcza przed rozpoczeciem jego budowy
w postaci:
a) oswiadczenia, ktérego wzér stanowi Zalacznik Nr 3 do OPZ, podpisanego przez
wszystkich wiascicieli / uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci (Oswiadczenie),
b) stosownej decyzji administracyjnej dla nieruchomosci, dla ktérych dokumentem
potwierdzajgcym prawo do dysponowania hieruchomoscig na cele budowlane jest
decyzja administracyjna (Decyzja),
- wynagrodzenia dla wtascicieli / uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci lub opfaty
stanowigce wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli / uzytkownikdéw wieczystych
nieruchomosci zgdéd na wykonanie i posadowienie Przylgczy bedg uiszczane
bezposrednio przez Zamawiajgcego; optaty za czasowe zajecie pasa drogowego oraz
czynsze z umow najmu / dzierzawy nieruchomosci jednostek samorzadu terytorialnego
na czas realizacji Robét ponosi Wykonawca (przy czym Wykonawca nie jest
uprawniony do zaciggania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzan
finansowych); Wykonawca zobowigzany jest do szczegotowego dokumentowania
negocjacjiprowadzonych z wiascicielami  nieruchomosci lub  uzytkownikami
wieczystymi, dotyczacych podpisania Oswiadczenia lub wydania Decyzji, w formie
pisemnej notatki z przebiegu negocjaciji, ktorej wzér stanowi Zatacznik Nr 4 do OPZ lub
pisemnej korespondencji (z potwierdzeniem nadania / dostarczenia korespondencii
do adresata) zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 5 do OPZ; w przypadku,
gdy wiasciciel lub uzytkownik wieczysty odmawia podpisania notatki z negocjacji bgdz
nie ma mozliwosci nawigzania kontaktu z wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym,
Wykonawca zobowigzany jest opatrzyé notatke stosowng adnotacjg opisujaca
przyczyny braku mozliwosci uzyskania podpisu wiadciciela lub uzytkownika
wieczystego; Wszelkie pisma negocjacyjne lub umowy/oswiadczenia zawierajgce
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

dane osobowe Wiasciciela muszg by¢é kierowane i przekazywane  kazdemu
Wiascicielowi  (kazdemu ze  wspodiwiascicieli)  Nieruchomosci  indywidualnie
i bezposrednio, bez angazowania os6b postronnych nieuprawnionych (np. sgsiadéw
Wiascicieli Nieruchomosci lub posiadajgcych wspétudziat w Nieruchomosci), przy czym
dopuszczalne jest doreczanie ww. dokumentéw za posrednictwem poczty za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w zawartych z podwykonawcami
umowach zobowigze ich do stosowania wymogu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
Ponadto dopuszczalne jest tgczne zbieranie przez Wykonawce/podwykonawce
na umowach zawierajgcych dane osobowe podpiséw wszystkich wspotwiascicieli
nieruchomosci. W przypadku wspotwiascicieli nieruchomosci, odwiadczenia powinny
by¢ odrebne, bez formy zbiorcze;.

niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji (wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi przeprowadzenie negocjacji) o zgloszeniu przez wiascicieli
lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci oczekiwan wynagrodzenia, wyrazenia
zgody na udostepnienie nieruchomosci w innej formie niz Oswiadczenie, kategorycznej
odmowy udostepnienia terenu, decyzji odmownej zarzgdcy nieruchomosci, badz
informacji o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci; w takich przypadkach,
po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego prawidtowosci przeprowadzonych przez
Wykonawce negocjacji, Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do Zmiany trasy
Przytgcza lub odwotania sie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, od decyzji zarzadcy
nieruchomosci; w przypadku braku mozliwosci zmiany trasy Przylgcza lub wystgpieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu na nowej trasie
Przytgcza, Zamawiajgcy pozyska inny niz Oswiadczenie tytut prawny do nieruchomosci
i niezwtocznie przekaze go Wykonawcy; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie
mogt by¢ dotrzymany z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
Strony uzgodnig ewentualng zmiane terminu wykonania Zadania,

w przypadku wystgpienia na trasie projektowanego Przytgcza nieruchomo$ci objetych
ochrong konserwatorskg bgdz zabytkow — uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji
zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony zabytkéw,

sporzadzenia informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jezeli
jest wymagana,

uzgodnienia Projektu w jednostce Zamawiajacego (Gazowni) okreslonej w nagtéwku
Zamobwienia; jesli Zamawiajgcy dopuszcza przestanie Projektu do uzgodnienia w formie
elektronicznej Projekt nalezy przesta¢é na adres e-mail Koordynatora Zadania
okreslonego w Zamowieniu,

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o przypadku wykrycia, przy prowadzonych
pracach projektowych oraz wykonawczych przylgcza, o uzasadnionym podejrzeniu
nielegalnego poboru paliwa gazowego,

uzyskania wszystkich dokumentow w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
do wykonania przedmiotu Zamoéwienia we witasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym
réwniez kosztow odpisdw petnomocnictw, ponad liczbe petnomocnictw przekazang
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3.2 oraz opfat za petnomocnictwa zwigzane
z uzyskaniem decyzji administracyjnych; Wykonawca zobowigzuje sie do dotozenia
najwyzszej starannosci w celu uzyskiwania w/w dokumentéw w terminach, ktore
umozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach okre$lonych w Zaméwieniach;
ponadto Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco monitorowaé stan ztozonych
whnioskéw o uzyskanie decyzji administracyjnych,

wykonania oraz dostarczenia Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy Projektu w terminie
wskazanym w Zamoéwieniu, wykonanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
wraz z dwoma egze mplarzami mapy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej (jesli byta
wymagana) w oryginale (drugi egzemplarz dla Zamawiajgcego) w formie pisemnej, jak
réwniez w formie elektronicznej na nos$niku typu ptyta CD, pendrive lub poprzez
przestanie na adres e-mail Koordynatora Zadania okreslonego w Zamdéwieniu;
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13)

w zaleznosci od rodzaju dokumentu pliki w formie elektronicznej nalezy dostarczyc
w formatach edytowalnych: doc., pdf.,, xlsx., dwg. oraz skany map i uzgodnien
w formacie pdf lub jpg, png lub réwnowaznych; do Projektu nalezy dotgczy¢ w tym
samym formacie uzgodnienia branzowe niezbedne do prawidtowej realizacji Robot;
w przypadku gdy odbiér Projektu przewidziany jest w terminie odbioru koncowego
catego Zadania Wykonawca zobowigzany jest ponadto przekaza¢ 1 egzemplarz
kompletnego Projektu Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem realizacji Rob6t w celu
prowadzenia nadzoru nad realizacjg Zadania - w takim wypadku Zamawiajgcy
dopuszcza przekazanie kompletnego Projektu w wersji elektronicznej na adres e-mail
Koordynator Zadania okreslonego w Zamdéwieniu,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu Przytgcza zgodnie z Warunkami
przytagczenia do sieci gazowej jest niemozliwe Ilub powaznie utrudnione,
w szczegolnosci z powodu braku warunkéw technicznych lub braku mozliwosci
uzyskania wymaganych zgéd i uzgodnienh, Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac
alternatywny przebieg trasy Przytgcza oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym w terminie
7 Dni roboczych od stwierdzenia ww. niemoznosci.

2. W zakresie Robot Wykonawca zobowigzuje sie w zaleznosci od zakresu danego Zadania,
w szczegodlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

uzyskania wszelkich wymaganych opinii, pozwolen i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego dla Przytgczy nie realizowanych w trybie art. 29a Prawa
budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zamiaru rozpoczecia Robot bgdz budowy nie
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe,

dokonania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, zawiadomienia o0 zamierzonym
terminie rozpoczecia Robot do wiasciwego organu, w przypadku gdy wymagajg tego
obowigzujgce przepisy prawa,

zawiadomienia wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych i zarzadcédw o zamiarze
prowadzenia Robot na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem
ich rozpoczecia,

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, zagospodarowania
terenu budowy, wraz 2z poniesieniem kosztéw utrzymania zaplecza budowy
oraz kosztow optat skarbowych wnoszonych w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy,

zapewhnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz zapewnienia
nalezytych warunkoéw bezpieczenstwa,

prowadzenia Robét wylgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych Zamawiajgcy
posiada zgode wiadciciela / uzytkownika wieczystego gruntu na prowadzenie tych
robot,

ustanowienia kierownika robét / budowy i powierzenia funkcji kierownika robét / budowy
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia
Przytgcza isporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
zwymiarowanych szkicow powykonawczych,

uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnien, pozwolen wynikajgcych z wymagan
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz dokonania wszelkich innych
czynnosci wynikajgcych z pozostatych innych decyzji i dokumentéw zawartych
w projekcie budowlanym,

zapewnienia i poniesienia kosztow nadzoréw petnionych przez zarzadcow
infrastruktury nad Robotami wykonywanymi w poblizu lub na skrzyzowaniach z tg
infrastrukturg w wysokosciach wynikajgcych ze stawek wprowadzonych przepisami
wewnetrznymi zarzagdcy infrastruktury,

wykonania prac gazoniebezpiecznych polegajgcych na wigczeniu Przylagcza do czynnej
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12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

sieci gazowej bez wyplywu paliwa gazowego i bez koniecznosci wstrzymania
przeptywu paliwa gazowego np. przy wykorzystaniu tréjnika przytgczeniowego, zgodnie
z pozycjg nr 37 - 46 Zatgcznika Nr 5 do Umowy,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Robét (ktére to wnioski sktada w swoim imieniu
Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odmowi wydania decyzji o zajeciu pasa drogowego
na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu zgodnie z § 3.1.3.c) Umowy; w przypadku
gdy Zamawiajacy nie odwota sie od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy
dokona optaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu)
dni od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture
opiewajgcag na kwote poniesiong tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego;
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzien ptatnosci
Strony przyjmujg dzieh uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego; Wykonawca,
po udzieleniu zgody przez Zamawiajgcego, moze wystgpi¢ o wydanie decyzji o zajecie
pasa drogowego bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego, w przypadku gdy zarzadca
nie dopuszcza mozliwosci wystepowania o wydanie przedmiotowej decyzji na rzecz
Wykonawcy,

prowadzenia Robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla 0osdb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujgcych sie przy terenie Robdét, w tym oznakowania wykopow
i zabezpieczenia terenu budowy w sposdb wykluczajgcy wystepowanie zagrozenia
dla osdéb trzecich, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zasadami
BHP,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wlasnym i na swdj koszt, ewentualnych szkdd, jakie moga
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia ewentualnych kar, w tym rowniez kar za przekroczenie
powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach wydanych
na rzecz Zamawiajgcego,

w przypadku terendw zielonych: dokonania niezbednej wycinki drzew i krzewow,
nasadzen oraz nasadzen zastepczych, przywrdocenia terenu budowy zgodnie
z wymogami wynikajgcymi z Projektu, decyzji administracyjnych oraz zgéd wiascicieli /
uzytkownikéw wieczystych terenow,

ochrony systemoéw korzeniowych drzew i krzewoéw wzdtuz trasy Przylgcza,
zabezpieczenia dostaw materiatdw potrzebnych do realizacji Robét i dostarczenie
wymaganych dokumentéw (certyfikaty, deklaracje zgodnosci) przed ich
wybudowaniem,

w przypadku koniecznosci zmiany trasy na etapie realizacji Robot, uzgodnienia nowego
przebiegu Przytacza z wiascicielami, uzytkownikami wieczystymi i zarzgdcami
nieruchomosci oraz zatwierdzenie nowej trasy przebiegu Przytgcza na naradzie
koordynacyjnej (w przypadku takiej koniecznosci) oraz wykonanie zamiennego Projekt
Przytacza,

zakupienia, dostarczenia i protokolarnego przekazania materiatbw na wigczenie do
sieci gazowej Zamawiajagcemu w przypadku realizacji rob6t wigczeniowych przez
Zamawiajgcego tj. do wiasdciwej Gazowni w zaleznosci od lokalizacji budowanego
Przytgcza; przekazania materiatdw nalezy dokona¢ najpdzniej w dniu rozpoczecia
Robdt budowlanych,

zapewnienia prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie decyzji
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21)

22)
23)
24)
25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)

zezwalajgcej na przeprowadzenie badan archeologicznych, a nie obejmuje: prac
wykopaliskowych, wykonania niezbednych ekspertyz i badan oraz uzyskania
wymaganych opinii, nadzér archeologiczny bedzie prowadzony w szczegdlnoSci
zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i
aktami wykonawczymi do tej ustawy,

zapewnienia kierowania i prowadzenia Robot przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytkéw przez osoby posiadajgce odpowiednig kwalifikacje i praktyke
zawodowg wymagang przez przepisy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz w szczegolnosci rozporzadzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw,
sporzadzenia wszelkich dokumentéw odbiorowych zgodnie z instrukcjami / wytycznymi
i formularzami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego,

zabezpieczenia wykopu i w razie potrzeby jego odwodnienia,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu Robot,

wyplacenia odszkodowania za ewentualne zniszczenia na nieruchomosciach
spowodowane budowg Przytacza,

opracowania projektu odtworzenia nawierzchni, jezeli jest on wymagany,

odtworzenia demontowanych elementéw na trasie Przylgcza takich jak np. studzienki,
Scianki oporowe, piyty i inne konstrukcje zelbetowo-betonowe, z zastrzeZzeniem,
ze odtworzenie nawierzchni betonowej bedzie ptatne wedtug ceny jednostkowe;j
okre$lonej w Zatgczniku Nr 5 do Umowy - Formularza cenowego, a pozostate elementy
bedg podlegaty wycenie na podstawie prac dodatkowych okreslonych w §15 Umowy,
odtworzenia nawierzchni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, jezeli jest ono
wymagane,

odtworzenie nawierzchni pasa drogowego zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji
zarzadcy drogi; w zakres ceny jednostkowej 1 mb (metra biezgcego Przytgcza)
(okreslonej w Zalgczniku Nr 5 do Umowy - Formularzu cenowym w poz. 26 — 29)
dotyczacej odtworzenia nawierzchni jezdni typu asfalt lub beton wchodzi powierzchnia
odtworzenia nieprzekraczajgca odleglosci 1 m od osi Przytgcza i gazociagu,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia odwotania od decyzji zarzadcy jesli
W jego opinii zakres odtworzenia bedzie wychodzit znacznie poza pas frontu Robdt;
w tym celu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia decyzji na lokalizacje w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzgdzen, ktére nie sg zwigzane z potrzebami
zarzgdzania drogami Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od jej otrzymania,

w przypadku gdy prace wigczeniowe bedg wykonywane przez stuzby Zamawiajgcego
(Gazownie) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z odpowiednim
terenowo stuzbami Zamawiajgcego (Gazownig) wykonanie Robot ziemnych celem
realizacji witgczeh nowo wybudowanego Przytgcza do istniejgcej sieci gazowej oraz
zasypanie wykopdéw i odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu w/w prac wraz
z uzyskaniem decyzji na =zajecie pasa drogowego w miejscach wigczenia
z pokryciem kosztow wynikajgcych z w/w decyzji; Wykonawca zobowigzuje sie
do Scistej wspotpracy z wiasciwg Gazownig Zamawiajgcego, w zakresie uzgodnienia
terminu i technologii wykonania prac przytgczeniowych wraz z uzgodnieniem terminu
zakupu i dostawy przez Wykonawce materiatdw niezbednych do ich wykonania oraz
wykonaniem prac ziemnych i zabezpieczajgcych; Zamawiajgcy zobowigzuje sie,
do dokonania wigczenia w terminie do 5 Dni roboczych od dokonania odbioru
technicznego Przyigcza,

w przypadku gdy prace wigczeniowe bedg wykonywane przez Wykonawce wykonanie
robot realizowane bedzie wedlug zasad (kolumna Uwagi) okreslonych w Zalgczniku
Nr 5 do Umowy — Formularz cenowy, dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie
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do Scistej wspolpracy z wilasciwg Gazownig Zamawiajgcego, pod nadzorem ktorej
Wykonawca bedzie prowadzit prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej w zakresie
uzgodnienia terminu i technologii wykonania prac wtgczeniowych,

32) czyszczenie wnetrza Przytgcza,

33) wykonania proby szczelnosci Przytacza,

34) wykonania zageszczenia gruntu zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie,
jak réwniez badan tego zageszczenia i dostarczenie ich wynikéw, o ile jest to
wymagane, potwierdzajgcych zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami; w przypadku, jesli
wynik zageszczenia gruntu nie bedzie miescit sie w normie Wykonawca wykona te
prace ponownie na wiasny koszt do osiggniecia wtasciwego wyniku badan lub poniesie
peten koszt tych prac, ktére Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ innej firmie w przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce do prac w terminie 3 Dni roboczych liczac od dnia
otrzymania wezwania,

35) po wykonaniu Robét dostarczenia dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami,

36) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, o ktérej mowa w art. 57 ust.
1 pkt 5 Prawa budowlanego, przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych —
w przypadku przytgczy realizowanych zgodnie z art. 29a lub art. 30 Prawa budowlanego
w terminie do 3 miesiecy od dnia odbioru korcowego Zadania.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) pozyskania we witasnym zakresie notarialnych odpiséw petnomocnictw otrzymanych
od Zamawiajgcego,

2) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkéw realizacji niniejszego Zamowienia.

W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamowienia podane sg normy, aprobaty,

specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne.

Materiaty

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ Zadania z materiatéw wiasnych, za ktérych zakup,
transport i rozladunek odpowiada. Wyjatek stanowi zakup szafek gazowych, ktérych
obowigzek zakupu zostanie kazdorazowo okreslony w Zleceniu.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1), powinny odpowiada¢é wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odpowiednimi
przepisami oraz wymaganiami, co do jakosci okreslonymi w Projekcie.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1), powinny posiada¢ pisemne gwarancje producenta
lub sprzedawcy.

Do budowy Przytgczy stosowac nalezy rury PE100 typ 2 RC zgodnie z normg PN-EN 1555.
Do doprowadzenia Przytacza na $ciane budynku stosowac¢ nalezy prefabrykowane
podejscia stalowe izolowane tasmg PE z przejsciem PE/stal, dopuszczone do stosowania
w PSG. Dlugos¢ poziomego odcinka stalowego powinna wynosi¢ L=500mm.

Do doprowadzenia Przytgcza do granicy nieruchomosci nalezy stosowaé prefabrykowane
podejscia gazowe (kolumny) dopuszczone do stosowania w PSG, wykonane z rur PE
z przejsciem PE/stal w rurze ostonowej L=min. 1000mm.

Prefabrykowane podejscia gazowe, zakonczone gwintem/kotnierzem stalowym
i kurkiem powinny by¢ wykonane z rur stalowych, zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, lub z rur stalowych do rurociggowych systeméw
transportowych, wg normy PN-EN ISO 3183 lub wg rozwigzan rownowaznych z przejéciem
PE/stal, izolowane fabrycznie tasmg zabezpieczajacg PE, zabezpieczone rurg ostonows.
Wraz z wyrobami stosowanymi przy budowie Przytgczy (potaczenie PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen) nalezy
dostarczyé dokument ,Swiadectwo Jako$ci Wyrobu” zgodnie ze standardem ST-IGG-
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1101:2011.

9. Szafka gazowa dla przytgczy gazowych do 10 ms/h powinna byé wykonana zgodnie
z instrukcjg: ,Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych’. Wykonawca
zobowigzany jest do montazu postumentu szafki gazowej zgodnie z instrukcjg producenta
oraz zapewnienia elementéw prefabrykowanych z betonu lub z tworzywa sztucznego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zageszczenia gruntu wokot podstawy szafki gazowej
i okazania odpowiednich dokumentéw w tym zakresie Zamawiajgcemu.

V. Termin realizacji Zaméwien

1. Wykonawca przy realizacji Zaméwienia zobowigzany jest do dotrzymania termindw realizacji
przytaczenia do sieci gazowej okreslonych w Zamdéwieniu.

2. Terminy realizacji Odbioru Technicznego oraz Odbioru Koncowego zostang okreslone

3. W razie zaistnienia szczegdlnych okolicznosci, za zgoda stron, dopuszczalne jest przyjecie
innych terminéw realizacji zlecenia.

4. Wpykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze terminowe i prawidtowe wykonywanie Zlecen
ma nadzwyczaj istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzonej przez Zamawiajgcego
dziatalnosci gospodarczej

V. Przykladowe wymagania dotyczgce wykonania Przylgcza

W celu przyblizenia rodzaju i zakresu prac jakie mogg by¢ przedmiotem Zamdwienia

kazdorazowo w Zamdwieniu przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) dla Zamoéwien na wykonanie Robét budowlanych — w terminach nie dtuzszych niz
okredlone w ponizszej tabeli od dnia otrzymania Zaméwienia do dnia ostatecznego
(skutecznego) dokonania Odbioru Technicznego/Odbioru Kohcowego przytacza:

Lp. Termin realizacji
[miesiecy / dni]
Robot
onoy Odbior Odbior
Techniczny | Kohcowy
1 Na podstawie dokumentacji uproszczonej 30 dni 80 dni
2 N? podstaw-le PrOjektL:I' Z naradg k.oordynacyjna 60 dni 110 dni
(niewymagajacy decyzji — pozwolenia na budowe)
3 Na pgdstaW|e Propktu budowlanego (wraz z 90 dni 140 dni
decyzjg — pozwoleniem na budowe)

2) dla Zaméwien kompleksowych na opracowanie Projektu oraz wykonanie Robét
budowlanych — w terminach nie dtuzszych niz okreslone w ponizszej tabeli, liczone od
dnia otrzymania Zamoéwienia do dnia ostatecznego (skutecznego) dokonania Odbioru

Technicznego/Odbioru Kohcowego przytacza:

Lp. Termin realizacji
Projekt + Roboty (Kompleksowa realizacja | [miesigcy / dni]
przylgcza) Odbior Odbior

Techniczny | Kohcowy

1 Dokl'JmentaCJa uproszczona wraz z realizacjg 90 dni 140 dni
Robot

2 Projekt z naradg koordynacyjng (niewymagajgcy
decyzji — pozwolenia na budowe) wraz z realizacjg | 120 dni 170 dni
Robot

3 Projekt bl.JdowIany (wraz z uzyskar.uerr? decyz’jl = | 150 dni 200 dni
pozwolenia na budowe) wraz z realizacjg Rob6t

Zamawiajgcy przedstawia przyktadowe wymagania dotyczgce wykonania Przytgcza.
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Rys. 1 Przyktadowy rysunek przytacza gazu do szafki zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie
budynku

Rura Polietylenowa

Rura przewodowa stalowa

Potaczenie nierozlgczne PE/Stal

Mufa elektrooporowa

Tasma ostrzegawcza na przytaczu

Kurek kulowy

Obejma z nawiertkg lub trojnik do wigczenh badz materiat wskazany w Projekcie
Tasma ostrzegawcza gazociggu zasilajgcego

. Rura ostonowa przytgcza Stal izolowana/Aluminium/Tworzywo sztuczne — PVC,PE
10. Tasma lokalizacyjna lub drut

©ONOMWNE

Rys. 2 Przyktadowy rysunek przytgcza gazu do szafki zlokalizowanej w linii ogrodzenia
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VI. Zalgczniki

Integralng czescig OPZ stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zalacznik Nr 1 — Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych
w Polskiej Spolce Gazownictwa, Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce Gazownictwa
(Zatgcznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersiji elektronicznej zostat udostepniony
w trakcie procedowania postepowania przetargowego)
Zatacznik Nr 2 — Zasady wykonywania prac ziemnych
(Zatgcznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersji elektronicznej zostat udostepniony
w trakcie procedowania postepowania przetargowego)
Zatacznik Nr 3 — Wz6r oswiadczenie Wiasciciela / Uzytkownika wieczystego (dla Przytgczy)
(Zatgcznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersji elektronicznej zostat udostepniony
w trakcie procedowania postepowania przetargowego)
Zalacznik Nr 4 — Wz6r notatki z przebiegu negocjaciji
(Zatgcznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersiji elektronicznej zostat udostepniony
w trakcie procedowania postepowania przetargowego)
Zalacznik Nr 5 — Wz6r pisma negocjacyjnego
(Zatgcznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersiji elektronicznej zostat udostepniony
w trakcie procedowania postepowania przetargowego)

PODPISY:
Zamawiajacy:

Wykonawca:
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