UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH
WZOR — wersja Nr 11 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

[Wzorzec wtasciwy dla uméw o wartosci ponizej 10.000.000,00 zt netto, z wytgczeniem umoéow dla
inwestycji strategicznych]

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT DODATKOWYCH PRZY REALIZACJI UMOWY NR
IRM/OSM/DA/003/2022 NIEZBEDNYCH DO ZAKONCZENIA BUDOWY ZESPOLU GAZOWEGO NR

[***]

zawarta w [***], WednIU***e8/lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] w.dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarndéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, adres: ul. Réwnolegta 4a, 02-235
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale
zaktadowym 10.488.917.050,00 zt, ktérg reprezentuje:

1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Pefnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zarzgd, a w dacie parafowania umowy nie mozna ustalic, ktérzy Cztonkowie Zarzgdu
Zamawiajgcego bedg podpisywac umowe:]

dwoch Cztonkéw Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. - , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zakladowym , ktéra reprezentuje:
1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawcg”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg:]

prowadzgcag/cym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg:
Zz siedzibg w , ul. . - , NIP
, REGON , dziatajgc-g/ym osobiscie | ktor-g/ego reprezentuje
Jjako petnomocnik na podstawie zatgczonego do umowy pefnomocnictwa,

zwan-g/ym dalej ,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg rowniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umow3”.
PREAMBULA

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wybudowaé i odda¢ do uzytkowania
gazociag sredniego cisnienia DN 63 diugosci 2951 m wraz z 10 szt. przylaczy gazowych
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DN25 o tacznej dlugosci ok 37,5 m i szafkami gazowymi w miejscowosciach Chodéw, Zytnia,
Strzata (Roboty), zgodnie z uzyskanym zaswiadczeniem B.6743.15.23.2023.NP (Projekt),
co tgcznie stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0goélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0.” z dnia 30.12.2022 r. (OWU), dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w cato$ci. Strony potwierdzaja, iz OWU stanowia integralng
czes¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy a OWU lub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg zapisy Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) budowe:
a) gazociag $/c DN63 PE o diugosci 2951 m,
b) przytaczy gazowych DN25 PE o tacznej dtugosci 37,5 m (10 szt.)
2) dostawe mediéw rozruchowych- jezeli sg wymagane,
3) wykonanie prac towarzyszacych budowie, o ktérej mowa w pkt 1).

4, Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu
Zamoéwienia (OPZ) stanowigcy Zatacznik Nr 1 do Umowy oraz Warunki przytgczenia do sieci
gazowej nr:

WOSM/W/37937/\WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37931/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37936/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37949/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37966/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37960/WP/2/2019 z dnia 03.12.2019
WOSM/W/37952/WP/2/2019 z dnia 03.12.2019
WOSM/W/37928/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37947/\WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37950/WP/2/2019 z dnia 03.12.2019
stanowigce Zatacznik nr 2 do Umowy .

Zaswiadczenie B.6743.15.23.2023.NP uprawniajgce inwestora do rozpoczecia robét budowlanych
stanowi Zatgcznik Nr 3 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszehstwo majg postanowienia OPZ.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi Robot, w szczegdlnosci z Projektem, i nie wnosi do
nich zadnych uwag.

7. W razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy,
Strony zawrg aneks okre$lajgcy zakres Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za jego
wykonanie.

8. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.
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§2.

1.

10.

11.

12.
13.

§3.

1.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczegobtowego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktorym szczegodtowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w § 3 OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru technicznego Robdét i odbioru koncowego
Robdt na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach
Umowy prac na zasadach okreslonych w § 8 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 9 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 10 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w § 11 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 12 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone § 13 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 14 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma taczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(stownie: [***] ztotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo iobejmuje cato$é prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach, z zastrzezeniem ze:,

1) 80 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego, na podstawie prawidiowo wystawionej faktury,

2) 20 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu i odbiorze koncowym Przedmiotu
Umowy, na podstawie prawidiowo wystawionej faktury koncowej.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu wykonania Przedmiotu Umowy stosownie do postanowien § 6
OPZ.

Zasady ptatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak rowniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wtasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego, fj.
Oddziatu [***] w [***].
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4. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

§ 5. ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).
Zatacznik Nr 2 Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr
WOSM/W/37937/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37931/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37936/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37949/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37966/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37960/WP/2/2019 z dnia 03.12.2019
WOSM/W/37952/WP/2/2019 z dnia 03.12.2019
WOSM/W/37928/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37947/WP/2/2019 z dnia 05.12.2019
WOSM/W/37950/WP/2/2019 z dnia 03.12.2019

Zatacznik Nr 3 Zaswiadczenie B.6743.15.23.2023.NP do rozpoczecia robét budowlanych

Zatacznik Nr 4 [Zapis opcjonalny — do zastosowania zgodnie z postanowieniami Zasad
przeciwdziatania naduzyciom i korupcji w PSG:] Klauzula antykorupcyjna

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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Sprawdzono pod wzgledem  Data:
formalno — prawnym

Radca Prawny 2023.07.14

Piotr Bando Tylifiski

Nr wpisu: BD - 1287 13:16:57 +02'00'
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