UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH
WZOR - wersja Nr 12 z dnia 13.09 2023 r.

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH DLA 3 ZADAN W M. PIESCIROGI UL. PLATYNOWA, WYSZKOW UL. 11
LISTOPADA, WYSZKOW UL. PILSUDSKIEGO NR [***]

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] w.dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat [***] w [***], adres: [***], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96
411, REGON 142739519, o kapitale zaktadowym 10.488.917.050,00 z, ktorg reprezentuje:

1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w.KRS, a pefnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zarzgd, a w dacie parafowania umowy nie mozna ustalic, ktérzy Cztonkowie Zarzgdu
Zamawiajgcego bedg podpisywac¢ umowe:]

dwoch Cztonkéw Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

a
z siedzibg w , ul. . , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, ___Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:
1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawc3a”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z 0sobg fizyczng prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg:]

prowadzgcg/cym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma:
Z siedzibg w , ul. , NIP
, REGON , dziatajgc-g/ym osobiscie/ktor-g/ego reprezentuje
Jako petnomocnik na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwan-g/ym dalej ,,Wykonawcg’.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg rowniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umow3q”.
[Zapis opcjonalny:]

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia [***]
prowadzonego w trybie [***].
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§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé projekt budowlany i
wykonawczy, sprawowac¢ nadzor autorski oraz wybudowac i odda¢ do uzytkowania przytgcza i
punkty gazowe w m. Piescirogi ul. Platynowa (zadanie 1), Wyszkéw ul. 11 Listopada (zadanie 2),
Wyszkow ul. Pitsudskiego (zadanie 3), co tacznie stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot
Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0goélnymi Warunkami Umoéw Realizowanych
dla Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0.” z dnia 29.12.2023 r., (OWU), dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng
czes¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy a OWU Ilub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg zapisy Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robot:
Zadanie 1 Piescirogi ul. Platynowa
a) budowy gazociggu PE DN 90 o diugosci L =20 m
b) budowy gazociggu PE DN 63 o dtugosci L = 160 m
¢) budowy przylgczy gazowych $/c DN 25 PE 3 szt. o dtugosci tacznej L=90,0 m,
Zadanie 2 Wyszkow ul. 11 Listopada
d) budowy gazociggu PE DN 110 o dtugosciL =15 m
e) budowy przytgcza gazowego $/c DN 63 PE 1 szt. o dlugosci L=20,0 m
f) budowy punktu gazowego red-pom o przepustowosci 25 m3/h 1 szt.
Zadanie 3 Wyszkow ul. Pitsudskiego
g) przytgcza gazowego $/c DN 32 PE 1 szt. L=40,0m,
h) punktu gazowego red-pom o przepustowosci 40 m3/h 1 szt
zwanego dalej Projektem,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwolen i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego, od wtasciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
dokonanie zgtoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych bgdZz budowy nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego,
4) budowe / przebudowe:
Zadanie 1 Piescirogi ul. Platynowa
a) budowy gazociggu PE DN 90 o dlugosci L =20 m
b) budowy gazociggu PE DN 63 o dtugosci L = 160 m
¢) budowy przytgczy gazowych $/c DN 25 PE 3 szt. o dlugosci tgcznej L=90,0 m,
Zadanie 2 Wyszkoéw ul. 11 Listopada
d) budowy gazociggu PE DN 110 o dtugosciL =15 m
e) budowy przytgcza gazowego $/c DN 63 PE 1 szt. o dlugosci L=20,0 m
f) budowy punktu gazowego red-pom o przepustowosci 25 m3/h 1 szt.
Zadanie 3 Wyszkow ul. Pitsudskiego
g) przytacza gazowego $/c DN 32 PE 1 szt. L=40,0m,
h) punktu gazowego red-pom o przepustowosci 40 m3/h 1 szt.

zwang dalej Robotami,
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5) wykonanie prac towarzyszacych Robotom.

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéow Wykonawcy i Zamawiajgcego zawiera
Opis Przedmiotu Zamodwienia (OPZ) stanowigcy Zatacznik Nr 1 do Umowy — oraz Warunki

przytgczeniowe nr  S003/0000151958/00001/2022/00000 z dnia 02.12.2022 r.,
S003/0000152917/00001/2022/00000 z dnia 02.12.2022 r.,
S003/0000152927/00001/2022/00000 z dnia 02.12.2022 r.,
S003/0000146101/00001/2022/00000 z dnia 20.12.2022 r.,
S003/0000027932/00001/2023/00000 z dnia 18.05.2023 r. stanowigce Zatgcznik Nr 2 do

Umowy., stanowigcy/e Zatacznik Nr 2 do Umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszenstwo majg postanowienia OPZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem planowanych Roboét oraz z przekazanymi
przez Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi warunkéw realizacji Projektu i Robdt, i nie
wnosi do nich zadnych uwag.

W razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy, Strony
zawrg aneks okreslajgcy zakres Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za jego wykonanie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

[Zapis opcjonalny:]

9.

10.
11.

12.
13.

Wykonawca osSwiadcza, ze posiada status duzego przedsigebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu hadmiernym opdznieniom w transakcjach

handlowych.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczegotowego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktorym szczegoétowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w § 3 OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru Projektu, odbioru technicznego Robét i odbioru
koncowego Robét na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do
powstatych w wyniku realizacji Umowy utwordéw oraz zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci utworéw powstatych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na cato$s¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 9 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 10 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okre$lone zostaty w § 11 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 12 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone § 13 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 14 OPZ.
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§ 3.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie nieprzekraczajgce
kwoty [***] (stownie: [***] ztotych), w tym:

Zadanie 1 - [***] (stownie: [***] ztotych)
Zadanie 2 - [***] (stownie: [***] ztotych)
Zadanie 3 - [***] (stownie: [***] ztotych)

Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo i obejmuje cato$¢ prac i wszelkich kosztoéw zwigzanych
z wykonaniem Umowy. Na wynagrodzenie sktadajg sie nastepujgce kwoty:

1) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktérym mowa § 1.3.1) — 1.3.2) Umowy
otrzyma ryczattowe wynagrodzenie w wysokosci:

Zadanie 1 - [***] (stownie: [***] ztotych)
Zadanie 2 - [***] (stownie: [***] ztotych)
Zadanie 3 - [***] (stownie: [***] ztotych)

2) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w § 1.3.3) Umowy, otrzyma tgczne wynagrodzenie nieprzekraczajgce kwoty:

Zadanie 1: [***], (stownie: [***] ztotych), ktore odpowiada wartosci 1 jednorazowego
Swiadczenia nadzoru autorskiego,
Zadanie 2: [***], (stownie: [***] ztotych), ktore odpowiada wartosci 1 jednorazowego
Swiadczenia nadzoru autorskiego,
Zadanie 3: [***], (stownie: [***] ztotych), ktére odpowiada wartosci 1 jednorazowego
Swiadczenia nadzoru autorskiego,

3) za realizacje robot, o ktérych mowa § 1.3.4) — 1.3.5) Umowy otrzyma ryczattowe
wynagrodzenie w wysokosci:

Zadanie 1: [***] (stownie: [***] ztotych),
Zadanie 2: [***] (stownie: [***] ztotych),
Zadanie 3: [***] (stownie: [***] ztotych),

Naleznos¢ z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich do utwordw,
o ktérych mowa w § 2.7) Umowy, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w Umowie
zawiera sie w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1.1) - 1.2) niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, ptatne bedzie w cze$ciach, przy

czym

1) Wynagrodzenie ujete w ust.1.1) dla kazdego z zadan ptatne bedzie po podpisaniu protokotu
odbioru dokumentacji projektowej, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

2) 50 % wynagrodzenia ujetego w ust. 1.3) dla kazdego z zadan ptatne bedzie po podpisaniu
bezusterkowego protokofu odbioru technicznego, na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury,

3) 50 % wynagrodzenia ujetego w ust. 1.3) dla kazdego z zadan ptatne bedzie po wykonaniu i
odebraniu koncowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidfowo wystawionej faktury
koricowey.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na nastepujgcych zasadach:
1) wynagrodzenie ryczattowe za jednorazowe $wiadczenie nadzoru autorskiego wynosi:

Zadanie 1: [***] (stownie: [***] ztotych) i ptatne bedzie kazdorazowo po zrealizowaniu
wezwania do swiadczenia nadzoru autorskiego,
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Zadanie 2: [***] (stownie: [***] zlotych) i ptatne bedzie kazdorazowo po zrealizowaniu
wezwania do swiadczenia nadzoru autorskiego,

Zadanie 3: [***] (stownie: [***] ziotych) i ptatne bedzie kazdorazowo po zrealizowaniu
wezwania do swiadczenia nadzoru autorskiego,

2) szacowana liczba jednorazowych $wiadczeh nadzoru autorskiego wynosi 1,

3) ostateczna warto$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru bedzie zalezna od liczby
faktycznie wykonanych $wiadczen nadzoru autorskiego; wykonanie mniejszej niz wskazana
w pkt. 2) liczby nadzoréw autorskich nie stanowi podstawy do zgtaszania przez Wykonawce
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego,

4) w przypadku konieczno$ci wykonania wigkszej niz wskazana w pkt 2, liczby nadzoréow
autorskich, Strony zawrg aneks, w ktdorym zmieniona zostanie maksymalna warto$¢
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.2); Strony wytaczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
za jednorazowe $wiadczenie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w pkt. 1).

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu wykonania Przedmiotu Umowy stosownie do postanowien § 6
OPZ.

Zasady ptatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wynikna¢ na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sgd powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddzialu Zamawiajgcego, tj. Oddziatu
Zaktadu Gazowniczego w Warszawie.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.
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§ 5. ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami.

Zatacznik Nr 2 Warunki Przytgczeniowe nr S003/0000151958/00001/2022/00000 z dnia
02.12.2022r., S003/0000152917/00001/2022/00000 z dnia 02.12.2022 .,
003/0000152927/00001/2022/00000 z dnia 02.12.2022 r.
S003/0000146101/00001/2022/00000 z  dnia  20.12.2022 .,
S003/0000027932/00001/2023/00000 z dnia 18.05.2023 r.

Zatacznik Nr 3 Klauzula antykorupcyjna

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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