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REMONT EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W LINII 001
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Ściana ekranu zmiana "Zielona ściana" na płyty strunobetonowe z okładziną z z keramzytobetonu W z 2024
r.

1
d.1

KNR-W 2-02
0335-03 z.
sz. 5.1.
9907-01
analiza indy-
widualna

Demontaż paneli akustycznych "Zielona ściana "mechanicznie przy użyciu sa-
mochodu skrzyniowego o ładowności 10-15 z żurawiem ładunkowym HDS wy-
posażonym w chwytak samozaciskający.Pow. 2347 m2

elem.

3*19<dł 5 m>+3*1<dł 4,0 m>+3*2<3,0 m><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.950-
51.080 Ekran h - 5,0 m>

elem. 66,000

3*63<dł 5 m>+3*4<dl 4 m>+3*2<dł 3 m>+3*3<dł 2 m><Ekran o h 5,0 m>+3*7<
dł 5,0 m>+3*2<dł 4,0 m>+3*2<dł 3,0 m><Ekran h 4,0 m><Ekran h - 4,0 m> <
Linia nr 001, tor nr 2 KM 51.550-51.948>

elem. 249,000

3*9<dł 5,0 m>+3*9<dł 4,0 m>+3*3<dł 3,0 m><Ekran o h 5,0 m><Linia nr 001
tor nr 1 KM. 56.001-56.101>

elem. 63,000

RAZEM 378,000
2

d.1
KNR-W 2-02
0335-03 z.
sz. 5.1.
9907-01
analiza indy-
widualna

Ostrozny demontaż paneli PMMA (polimetakrylanu metylu) do odzysku ze
składowaniem na legarach wzdluż drogi.

elem.

3*2<Linia nr 001; tor nr 2; KM 50.950-51.080> elem. 6,000
3*2<Linia nr 001; tor nr 2; KM 51.550-51.948> elem. 6,000
3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.001-56.101> elem. 6,000

RAZEM 18,000
3

d.1
KNR-W 2-02
0326-02 z.
sz. 5.1.
9907-01
analiza indy-
widualna

Ostrożny demontaż podwalin żelbetowychych przy użyciu żurawia samochodo-
wego 5-8 t ze składowaniem tymczsowym na legarach na  poboczu drogi do-
jazdowej do ponownego montażu.Belki podwalinowe o masie do 1.6 t Montaż
innym żurawiem.

elem.

2*24<dł 5,0 m>+2<dł 4,0 m>+2*2<dł 3,0 m><Linia nr 001; tor nr 2;  KM 50.
950-51.080>

elem. 54,000

2*71<dł 5,0 m>+2*6<dł 4,0 m>+2*4<dł 3,0 m>+2*4<dł 3,0 m>+2*2<dł 2,50 m>
<Linia nr 001; tor nr 2; KM 51.550-51.9482>

elem. 174,000

2*10+2*11+2*3<Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.001-56.101> elem. 48,000
RAZEM 276,000

4
d.1

KNR 5-24
0202-05
analogia

Ostrożny  demontaż  i ponowny montaż słupa stalowego HEB 160 o h-5 m
wraz z regulacją położenia pod montaż paneli akustycznych strunobetonowych
z okładziną z keramzytobetonu tj: rozkręcenie podstawy słupa z kotew pala,
osadzenie słupa bezpośrednio na palu żelbetowym i skręcenie go z kotwami
pala z użyciem podkładek stalowych  podkładka stalowa płaska szeroka ( z
odzysku)+podkladka stalowa talerzowa lub sprężynująca (nowa)+nakrętka 36
mm (z odzysku)+ przeciwnakrętka 36 mm (z odzysku)

[4 śr.]

28<Linia nr 001; tor nr 2; KM 50.950-51.080> [4 śr.] 28,000
87<Linia ne 001; tor nr 2; KM 51.550-51.948> [4 śr.] 87,000
25<Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.001-56.101> [4 śr.] 25,000

RAZEM 140,000
5

d.1
KNR-W 2-02
0326-02 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia

Montaż belek podwalinowych i paneli PMMA (z odzysku) + paneli strunobeto-
nowych z okładziną z keramzytobetonu (nowych) o masie do 1.6 t (dł. 5,0 m*
294 szt; dł 4,0 m*42 szt; 3,0 m*18 szt; 2,0 m*18 szt.) o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współczynniku pochłaniania dźwięku min
Dla>=8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90 stopni) w tym obciązenie
wiatrem i obciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz dynamicz-
ne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; największy moment zginający (obciązenie dy-
namiczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m   Montaż  żurawiem. Wysokość ekra-
nów 4,0 m.

elem.

<Podwaliny strunobetonowe i PMMA z odzysku  >
2*24<dł 5,0 m>+2<dł 4,0 m>+2*2<dł 3,0 m><Linia nr 001; tor nr 2;  KM 50.
950-51.080>+6<PMMA>

elem. 60,000

2*71<dł 5,0 m>+2*6<dł 4,0 m>+2*4<dł 3,0 m>+2*4<dł 3,0 m>+2*2<dł 2,50 m>
<Linia nr 001; tor nr 2; KM 51.550-51.9482>+6<PMMA>

elem. 180,000

2*10+2*11+2*3<Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.001-56.101>+6<PMMA> elem. 54,000
A  (suma częściowa) ---------------

elem. 294,000
<panele strunobetonowe z okładzina z keramzytobetonu - nowe>
3*21<dł 5,0 m>+3*1<dł 4,0 m>+3*2<dł 3,0 m><Linia nr 001; tor nr 2; KM 50.
950-51.080>

elem. 72,000

3*68<dł 5,0 m>+3*4<dł 4,0 m>+3*4<dł 3,0 m>+3*3<dł 2,0 m><Linia nr 001; tor
nr 2; KM 51.550-51.948>

elem. 237,000

3*9<dł 5,0 m>+3*9<dł 4,0 m>+3*3<dł 2,0 m><Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.
001-56.101>

elem. 63,000

B  (suma częściowa) ---------------
elem. 372,000

KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR REMONT EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W LINII 001 
- 2 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 8210 Użytkownik: Zbigniew Gajda ZLK Łódź



REMONT EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W LINII 001
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 666,000
2 Wzmocnienie /naprawa ściany ekranu z polimetakrylenu metylu PMMA. W z 2024 r.

 
6

d.2
KNR 4-06
0309-07
analogia

Wwzmocnienie ściany ekranu z płyt z polimetakrylanu metylu PMMA  poprzez
obłożenie panela obustronnie ceownikiem stalowym gorąco walcowanym i
ocynkowanym na gorącoi, powlekanym w kolorze zieleni   o wym
120x55x7,0x9,0 mm gat S235JR w poziomie w  środku, górnej i dolnej części
ramy panela, mocowanymi śrubami do słupa HEB 160 mm.

t

<Wzmocnienie poziome obustronne w  środku, górnej i dolnej części ramy pa-
nela, mocowanymi śrubami do słupa HEB 160 mm.  > 
(4,0+4,0+5,0)*2*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 2 KM 50.950-51.080> t 1,248
(2,5+4,0+5,0)*2*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 2 KM 51.550-51.948> t 1,104
5,0*2*3*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 1 KM. 56.001-56.101> t 1,440

RAZEM 3,792
3 Ściana ekranu zmiana "Zielona ściana" na płyty strunobetonowe z okładziną z z keramzytobetonu. W z 2025

r. 
7

d.3
KNR-W 2-02
0335-03 z.
sz. 5.1.
9907-01
analiza indy-
widualna

Demontaż paneli akustycznych "Zielona ściana "  mechanicznie przy użyciu
samochodu skrzyniowego o ładowności 10-15 z żurawiem ładunkowym HDS
wyposażonym w chwytak samozaciskający z utylizacją paneli. Pow ekranu
3112 m2

elem.

4*55<dł 5 m>+4*14<dł 4,0 m>+4*2<3,0 m>+4*1<2,0 m><Linia nr 001, tor nr 2,
KM 50.299-50.725 Ekran h - 5,0 m>

elem. 288,000

4*13<dł 5 m>+4*2<dl 4 m><Linia nr 001, tor nr 1 KM 51.212-51.300 H-5,0 m> elem. 60,000
4*33<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.920-51.100 H-5,0 m> elem. 132,000
4*42<dł 5,0 m>+4*5<dł 3,0 m>+4*1<dł 2.0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.
500-54.730 H-5,0 m>

elem. 192,000

RAZEM 672,000
8

d.3
KNR-W 2-02
0335-03 z.
sz. 5.1.
9907-01
analiza indy-
widualna

Ostrożny demontaż paneli akustycznych betonowych z okładzina akustyczną
mechanicznie przy użyciu samochodu skrzyniowego o ładowności 10-15 z żu-
rawiem ładunkowym HDS wyposażonym w chwytak samozaciskający ze skła-
dowaniem tymczsowym na legarach na  poboczu drogi dojazdowej do ponow-
nego montażu.Belki podwalinowe o masie do 1.6 t Montaż innym żurawiem..

elem.

4*1<dł 5 m><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-50.725 Ekran h - 5,0 m> elem. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.3

KNR-W 2-02
0335-03 z.
sz. 5.1.
9907-01
analiza indy-
widualna

Ostrożny demontaż paneli akustycznych  "Zielona ściana "  mechanicznie przy
użyciu samochodu skrzyniowego o ładowności 10-15 z żurawiem ładunkowym
HDS wyposażonym w chwytak samozaciskający ze składowaniem tymczaso-
wym na legarach na  poboczu drogi dojazdowej do ponownego montażu.Belki
podwalinowe o masie do 1.6 t Montaż innym żurawiem..

elem.

4*1<dł 5 m><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-50.725 Ekran h - 5,0 m> elem. 4,000
4*1<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.500-54.730 H-5,0 m> elem. 4,000

RAZEM 8,000
10

d.3
KNR-W 2-02
0335-03 z.
sz. 5.1.
9907-01
analiza indy-
widualna

Ostrozny demontaż paneli PMMA (polimetakrylanu metylu) do odzysku ze
składowaniem na legarach wzdluż drogi.

elem.

3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM 51,212-51.300> elem. 6,000
3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM 50.920-51.100> elem. 6,000

RAZEM 12,000
11

d.3
KNR-W 2-02
0326-02 z.
sz. 5.1.
9907-01
analiza indy-
widualna

Ostrożny demontaż podwalin żelbetowych  przy użyciu żurawia samochodowe-
go 5-8 t ze składowaniem tymczasowym na legarach na  poboczu drogi dojaz-
dowej do ponownego montażu.Belki podwalinowe o masie do 1.6 t Montaż in-
nym żurawiem.

elem.

2*55<dł 5 m>+2*14<dł 4,0 m>+2*2<3,0 m>+2*1<dł 2,00><Linia nr 001, tor nr
2, KM 50.299-50.725 Ekran h - 5,0 m>

elem. 144,000

2*16<dł 5 m>+2*2<dl 4 m><Linia nr 001, tor nr 1 KM 51.212-51.300 H-5,0 m> elem. 36,000
2*36<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.920-51.100 H-5,0 m> elem. 72,000
2*42<dł 5,0 m>+2*6<dł 3,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.500-54.700 H-5,0
m>

elem. 96,000

RAZEM 348,000
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REMONT EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W LINII 001
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.3

KNR 5-24
0202-05
analogia

Ostrożny  demontaż  i ponowny montaż słupa stalowego HEB 160 o h-5 m
wraz z regulacją położenia pod montaż paneli akustycznych strunobetonowych
z okładziną z keramzytobetonu tj: rozkręcenie podstawy słupa z kotew pala,
osadzenie słupa bezpośrednio na palu żelbetowym i skręcenie go z kotwami
pala z użyciem podkładek stalowych  podkładka stalowa płaska szeroka ( z
odzysku)+podkladka stalowa talerzowa lub sprężynująca (nowa)+nakrętka 36
mm (z odzysku)+ przeciwnakrętka 36 mm (z odzysku)

[4 śr.]

76<Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-50.725 Ekran h - 5,0 m> [4 śr.] 76,000
19<Linia nr 001, tor nr 1 KM 51.212-51.300 H-5,0 m> [4 śr.] 19,000
37<Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.920-51.100 H-5,0 m> [4 śr.] 37,000
49<Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.500-54.700 H-5,0 m> [4 śr.] 49,000

RAZEM 181,000
13

d.3
KNR-W 2-02
0326-02 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia

Montaż belek podwalinowych i paneli PMMA (z odzysku) + paneli strunobeto-
nowych z okładziną z keramzytobetonu (nowych) o masie do 1.6 t (dł. 5,0 m*
294 szt; dł 4,0 m*42 szt; 3,0 m*18 szt; 2,0 m*18 szt.) o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współczynniku pochłaniania dźwięku min
Dla>=8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90 stopni) w tym obciązenie
wiatrem i obciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciążenie jw. lecz dynamicz-
ne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; największy moment zginający (obciązenie dy-
namiczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m   Montaż  żurawiem. Wysokość ekra-
nów 4,0 m.

elem.

<Podwaliny strunobetonowe z odzysku  >
2*55<dł 5 m>+2*14<dł 4,0 m>+2*2<dł 3,0 m>+2*1<dł 2,0 m><Linia nr 001, tor
nr 2, KM 50.299-50.725 Ekran h - 5,0 m>

elem. 144,000

2*13<dł 5 m>+2*2<dl 4 m><Linia nr 001, tor nr 1 KM 51.212-51.300 H-5,0 m> elem. 30,000
2*33<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.920-51.100 H-5,0 m> elem. 66,000
2*42<dł 5,0 m>+2*6<dł 3,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.500-54.700 H-5,0
m>

elem. 96,000

A  (suma częściowa) ---------------
elem. 336,000

<panele strunobetonowe z okładzina z keramzytobetonu - nowe>
3*55<dł 5 m>+3*14<dł 4,0 m>+3*2<3,0 m>+3*1<dł 2 m><Linia nr 001, tor nr 2,
KM 50.299-50.725 Ekran h - 5,0 m>

elem. 216,000

3*13<dł 5 m>+3*2<dl 4 m><Linia nr 001, tor nr 1 KM 51.212-51.300 H-5,0 m> elem. 45,000
3*33<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.920-51.100 H-5,0 m> elem. 99,000
3*42<dł 5,0 m>+3*5<dł 3,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.500-54.700 H-5,0
m>

elem. 141,000

B  (suma częściowa) ---------------
elem. 501,000

RAZEM 837,000
14

d.3
KNR-W 2-02
0326-02 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia

Montaż paneli PMMA (z odzysku) i "Zielona ściana" z odzysku. Wysokość
ekranów 4,0 m.

elem.

<Płyty PMMA z odzysku  >
3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM 51,212-51.300 PMMA> elem. 6,000
3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM 50.920-51.100 PMMA> elem. 6,000
A  (suma częściowa) ---------------

elem. 12,000
<Plyty "Zielona ściana z odzysku>
 
3*1<dł 5 m><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-50.725 Ekran h - 5,0 m> elem. 3,000
3*1<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.500-54.730 H-5,0 m> elem. 3,000
B  (suma częściowa) ---------------

elem. 6,000
RAZEM 18,000

15
d.3

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi ewakuacyjne z ościeżnicą z profili stalowych zamkniętych  ocynkowa-
nych ogniowo,  dzielone fartuch dolny pełny z blachy stalowej
ocynkowanej,malowanych  proszkowo w kolorze pomarańczowym, część gór-
na dzielona ze szkła hartowanego klejonego, zamknięcie przeciwpaniczne,
otwierane na zewnątrz ściany akustycznej i toru. Wykończenie drzwi antywan-
dalowe.

m2

1,75*2,2*3<tor nr 2 KM 50.299-50.725; tor nr 1 KM 50.730> m2 11,550
RAZEM 11,550

4 Wzmocnienie /naprawa ściany ekranu z polimetakrylenu metylu PMMA. W z 2025 r.
 

16
d.4

KNR 4-06
0309-07
analogia

Wwzmocnienie ściany ekranu z płyt z polimetakrylanu metylu PMMA  poprzez
obłożenie panela obustronnie ceownikiem stalowym gorąco walcowanym i
ocynkowanym na gorącoi, powlekanym w kolorze zieleni   o wym
120x55x7,0x9,0 mm gat S235JR w poziomie w  środku, górnej i dolnej części
ramy panela, mocowanymi śrubami do słupa HEB 160 mm.

t

<Wzmocnienie poziome obustronne w  środku, górnej i dolnej części ramy pa-
nela, mocowanymi śrubami do słupa HEB 160 mm.  > 
5*2*3*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 1; KM 51,212-51.300 PMMA> t 1,440
5*2*3*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 1; KM 50.920-51.100 PMMA> t 1,440
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REMONT EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W LINII 001
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,880
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Kosztorys Ofertowy W 2024+2025 EKRANY KOSZTORYS

Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Ściana ekranu zmiana "Zielona ściana" na płyty strunobetonowe z okładziną z z keramzytobetonu W z
2024 r.

1
d.1

KNR-W 2-
02 0335-
03 z.sz. 5.
1. 9907-01
analiza in-
dywidual-
na

Demontaż paneli akustycznych "Zielona ściana
"mechanicznie przy użyciu samochodu skrzy-
niowego o ładowności 10-15 z żurawiem ładun-
kowym HDS wyposażonym w chwytak samo-
zaciskający.Pow. 2347 m2
obmiar  = 
3*19<dł 5 m>+3*1<dł 4,0 m>+3*2<3,0 m><Li-
nia nr 001, tor nr 2, KM 50.950-51.080 Ekran h
- 5,0 m> 66,000
3*63<dł 5 m>+3*4<dl 4 m>+3*2<dł 3 m>+3*3<
dł 2 m><Ekran o h 5,0 m>+3*7< dł 5,0 m>+3*
2<dł 4,0 m>+3*2<dł 3,0 m><Ekran h 4,0 m><
Ekran h - 4,0 m> <Linia nr 001, tor nr 2 KM 51.
550-51.948> 249,000
3*9<dł 5,0 m>+3*9<dł 4,0 m>+3*3<dł 3,0 m><
Ekran o h 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 56.
001-56.101> 63,000
RAZEM 378,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
(2,24*0,20=0,448)*1,15=0,5152 r-g/elem.

r-g 194,7456 0,000 0,00

-- M --
2* Utylizacja paneli akustycznych typu Zielona

ściana"
1*2347=2347 m2

m2 2 347,0000 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód skrzyniowy 10-15 t z żurawiem ła-

dunkowym (HDS) wyposażonym w chwytak sa-
mozaciskający.
(0,74*0,4=0,296)*1,15=0,3404 m-g/elem.

m-g 128,6712 0,000 0,00

4* przyczepa dłużycowa 10 t
0,01*1,15=0,0115 m-g/elem.

m-g 4,3470 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1
KNR-W 2-
02 0335-
03 z.sz. 5.
1. 9907-01
analiza in-
dywidual-
na

Ostrozny demontaż paneli PMMA (polimetakry-
lanu metylu) do odzysku ze składowaniem na
legarach wzdluż drogi.
obmiar  = 
3*2<Linia nr 001; tor nr 2; KM 50.950-51.080>
6,000
3*2<Linia nr 001; tor nr 2; KM 51.550-51.948>
6,000
3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.001-56.101>
6,000
RAZEM 18,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
(2,24*0,20=0,448)*1,15=0,5152 r-g/elem.

r-g 9,2736 0,000 0,00

-- M --
2* legar

0,015 szt/elem.
szt 0,2700 0,000 0,00

-- S --
3* żuraw

0,5*1,15=0,575 m-g/elem.
m-g 10,3500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Kosztorys Ofertowy W 2024+2025 EKRANY KOSZTORYS

Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3
d.1

KNR-W 2-
02 0326-
02 z.sz. 5.
1. 9907-01
analiza in-
dywidual-
na

Ostrożny demontaż podwalin żelbetowychych
przy użyciu żurawia samochodowego 5-8 t ze
składowaniem tymczsowym na legarach na
poboczu drogi dojazdowej do ponownego mon-
tażu.Belki podwalinowe o masie do 1.6 t Mon-
taż innym żurawiem.
obmiar  = 
2*24<dł 5,0 m>+2<dł 4,0 m>+2*2<dł 3,0 m><
Linia nr 001; tor nr 2;  KM 50.950-51.080>
54,000
2*71<dł 5,0 m>+2*6<dł 4,0 m>+2*4<dł 3,0 m>+
2*4<dł 3,0 m>+2*2<dł 2,50 m><Linia nr 001;
tor nr 2; KM 51.550-51.9482> 174,000
2*10+2*11+2*3<Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.
001-56.101> 48,000
RAZEM 276,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
(1,62*0,4=0,648)*1,15=0,7452 r-g/elem.

r-g 205,6752 0,000 0,00

-- M --
2* legar

0,015 szt/elem.
szt 4,1400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw

0,5*1,15=0,575 m-g/elem.
m-g 158,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.1
KNR 5-24
0202-05
analogia

Ostrożny  demontaż  i ponowny montaż słupa
stalowego HEB 160 o h-5 m wraz z regulacją
położenia pod montaż paneli akustycznych
strunobetonowych z okładziną z keramzytobe-
tonu tj: rozkręcenie podstawy słupa z kotew pa-
la, osadzenie słupa bezpośrednio na palu żel-
betowym i skręcenie go z kotwami pala z uży-
ciem podkładek stalowych  podkładka stalowa
płaska szeroka ( z odzysku)+podkladka stalo-
wa talerzowa lub sprężynująca (nowa)+nakręt-
ka 36 mm (z odzysku)+ przeciwnakrętka 36
mm (z odzysku)
obmiar  = 
28<Linia nr 001; tor nr 2; KM 50.950-51.080>
28,000
87<Linia ne 001; tor nr 2; KM 51.550-51.948>
87,000
25<Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.001-56.101>
25,000
RAZEM 140,000 [[4 śr.]]

[4
śr.]

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
2,25*1,5=3,375 r-g/[4 śr.]

r-g 472,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Podkładka sprężynująca M 36 mm

4*123=492 szt
szt 492,0000 0,000 0,00
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Kosztorys Ofertowy W 2024+2025 EKRANY KOSZTORYS

Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Podkładka pod słup z papy podkładowej ter-
mozgrzewalnej o wym 50x50 cm. PARAME-
TRY TECHNICZNE:
Grubość [mm] :5,0 (0; +0,2); Rodzaj osnowy :
włóknina poliestrowa.                    Gramatura
osnowy [g/m2] :250; Rodzaj modyfikacji :mody-
fikowane SBS.
Wodoszczelność [kPa] :200; Rodzaj posypki :
syntetyczna flizelina polipropylenowa (pow.
górna);wykończenie w technologii Szybki Profil
SBS, Temperatura stosowania [°C] :> 0
Odporność na spływanie [°C] :+105; Giętkość
w niskiej temperaturze [°C] :? -25 (O30 mm)
Siła zrywająca pasek papy o szer. 5 cm
wzdłuż/w poprzek [N] :1000/800 (0, +200);
Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek
[%] :50/50 (+/- 10);
Reakcja na ogień :klasa F
1,0/4=0,25 szt/[4 śr.]

szt 35,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Żuraw samochodowy 7-10 t (1)

0,50 m-g/[4 śr.]
m-g 70,0000 0,000 0,00

5* klucz elektryczny udarowy akumulatorowy z
nasadą do śrub 36 mm
1,58 m-g/[4 śr.]

m-g 221,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
5

d.1
KNR-W 2-
02 0326-
02 z.sz. 5.
1. 9907-01
analogia

Montaż belek podwalinowych i paneli PMMA (z
odzysku) + paneli strunobetonowych z okładzi-
ną z keramzytobetonu (nowych) o masie do 1.6
t (dł. 5,0 m*294 szt; dł 4,0 m*42 szt; 3,0 m*18
szt; 2,0 m*18 szt.) o parametrach jak niżej: Kla-
sa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współczynni-
ku pochłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3);
naiwiększe obciążenie normalne (90 stopni) w
tym obciązenie wiatrem i obciążenie statyczne
3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz dynamicz-
ne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dynamiczne
przy odśnieżaniu 15.4 kN/m   Montaż  żura-
wiem. Wysokość ekranów 4,0 m.
obmiar  = 
<Podwaliny strunobetonowe i PMMA z odzysku
>
2*24<dł 5,0 m>+2<dł 4,0 m>+2*2<dł 3,0 m><
Linia nr 001; tor nr 2;  KM 50.950-51.080>+6<
PMMA> 60,000
2*71<dł 5,0 m>+2*6<dł 4,0 m>+2*4<dł 3,0 m>+
2*4<dł 3,0 m>+2*2<dł 2,50 m><Linia nr 001;
tor nr 2; KM 51.550-51.9482>+6<PMMA>
180,000
2*10+2*11+2*3<Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.
001-56.101>+6<PMMA> 54,000
A  (suma częściowa) ----------

294,000
<panele strunobetonowe z okładzina z keram-
zytobetonu - nowe>
3*21<dł 5,0 m>+3*1<dł 4,0 m>+3*2<dł 3,0 m><
Linia nr 001; tor nr 2; KM 50.950-51.080>
72,000
3*68<dł 5,0 m>+3*4<dł 4,0 m>+3*4<dł 3,0 m>+
3*3<dł 2,0 m><Linia nr 001; tor nr 2; KM 51.
550-51.948> 237,000
3*9<dł 5,0 m>+3*9<dł 4,0 m>+3*3<dł 2,0 m><
Linia nr 001; tor nr 1; KM. 56.001-56.101>
63,000
B  (suma częściowa) ----------

372,000
RAZEM 666,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
1,62*1,15=1,863 r-g/elem.

r-g 1 240,7580 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys Ofertowy W 2024+2025 EKRANY KOSZTORYS

Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* panel strunobetonowy z okładziną z keramzyto-
betonu długosci 5,0 m o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współ-
czynniku pochłaniania dźwięku min Dla>=
8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i obciążenie
statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz
dynamiczne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; naj-
większy moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m
294 szt.

szt. 294,0000 0,000 0,00

3* panel strunobetonowy z okładziną z keramzyto-
betonu długości 4,0 m o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współ-
czynniku pochłaniania dźwięku min Dla>=
8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i obciążenie
statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz
dynamiczne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; naj-
większy moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m
42 szt.

szt. 42,0000 0,000 0,00

4* panel strunobetonowy z okładziną z keramzyto-
betonu długości 3,0 m o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współ-
czynniku pochłaniania dźwięku min Dla>=
8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i obciążenie
statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz
dynamiczne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; naj-
większy moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m
18 szt.

szt. 18,0000 0,000 0,00

5* panel strunobetonowy z okładziną z keramzyto-
betonu długości 2,0 m o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współ-
czynniku pochłaniania dźwięku min Dla>=
8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i obciążenie
statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz
dynamiczne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; naj-
większy moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m
18 szt.

szt. 18,0000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw

0,5*1,15=0,575 m-g/elem.
m-g 382,9500 0,000 0,00

7* Samochód skrzyniowy pow. 10-15 t (1)
0,2446*408=99,7968 m-g

m-g 99,7968 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Ściana ekranu zmiana "Zielona ściana" na płyty strunobetonowe z okładziną z z keramzytobetonu W z 2024 r.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Wzmocnienie /naprawa ściany ekranu z polimetakrylenu metylu PMMA. W z 2024 r.
 

6
d.2

KNR 4-06
0309-07
analogia

Wwzmocnienie ściany ekranu z płyt z polimeta-
krylanu metylu PMMA  poprzez obłożenie pa-
nela obustronnie ceownikiem stalowym gorąco
walcowanym i ocynkowanym na gorącoi, po-
wlekanym w kolorze zieleni   o wym
120x55x7,0x9,0 mm gat S235JR w poziomie w
środku, górnej i dolnej części ramy panela, mo-
cowanymi śrubami do słupa HEB 160 mm.
obmiar  = 
<Wzmocnienie poziome obustronne w  środku,
górnej i dolnej części ramy panela, mocowany-
mi śrubami do słupa HEB 160 mm.  > 
(4,0+4,0+5,0)*2*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 2
KM 50.950-51.080>

1,248
(2,5+4,0+5,0)*2*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 2
KM 51.550-51.948> 1,104
5,0*2*3*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 1 KM. 56.
001-56.101> 1,440
RAZEM 3,792 t

t

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
150 r-g/t

r-g 568,8000 0,000 0,00

-- M --
2* Ceownik stalowy gorącowalcowany ocynkowa-

ny na gorąco 120x55x7,0x9,0 gat S235JR
1,05 t/t

t 3,9816 0,000 0,00

3* Śruba łubkowa z nakrętką i podkładką spręży-
nującą M-14
12,02 szt

szt 12,0200 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw

0,95 m-g/t
m-g 3,6024 0,000 0,00

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0,9 m-g/t

m-g 3,4128 0,000 0,00

6* klucz elektryczny udarowy akumulatorowy z
nasadą do śrub 36 mm
1,58 m-g/t

m-g 5,9914 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie /naprawa ściany ekranu z polimetakrylenu metylu PMMA. W z 2024 r.
 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Ściana ekranu zmiana "Zielona ściana" na płyty strunobetonowe z okładziną z z keramzytobetonu. W z
2025 r. 

7
d.3

KNR-W 2-
02 0335-
03 z.sz. 5.
1. 9907-01
analiza in-
dywidual-
na

Demontaż paneli akustycznych "Zielona ściana
"  mechanicznie przy użyciu samochodu skrzy-
niowego o ładowności 10-15 z żurawiem ładun-
kowym HDS wyposażonym w chwytak samo-
zaciskający z utylizacją paneli. Pow ekranu
3112 m2
obmiar  = 
4*55<dł 5 m>+4*14<dł 4,0 m>+4*2<3,0 m>+4*
1<2,0 m><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-50.
725 Ekran h - 5,0 m> 288,000
4*13<dł 5 m>+4*2<dl 4 m><Linia nr 001, tor nr
1 KM 51.212-51.300 H-5,0 m> 60,000
4*33<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.
920-51.100 H-5,0 m> 132,000
4*42<dł 5,0 m>+4*5<dł 3,0 m>+4*1<dł 2.0 m><
Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.500-54.730 H-5,0
m> 192,000
RAZEM 672,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
(2,24*0,20=0,448)*1,15=0,5152 r-g/elem.

r-g 346,2144 0,000 0,00

-- M --
2* Utylizacja paneli akustycznych typu Zielona

ściana"
1*3112=3112 m2

m2 3 112,0000 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód skrzyniowy 10-15 t z żurawiem ła-

dunkowym (HDS) wyposażonym w chwytak sa-
mozaciskający.
(0,74*0,4=0,296)*1,15=0,3404 m-g/elem.

m-g 228,7488 0,000 0,00

4* przyczepa dłużycowa 10 t
0,01*1,15=0,0115 m-g/elem.

m-g 7,7280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.3
KNR-W 2-
02 0335-
03 z.sz. 5.
1. 9907-01
analiza in-
dywidual-
na

Ostrożny demontaż paneli akustycznych beto-
nowych z okładzina akustyczną mechanicznie
przy użyciu samochodu skrzyniowego o łado-
wności 10-15 z żurawiem ładunkowym HDS
wyposażonym w chwytak samozaciskający ze
składowaniem tymczsowym na legarach na
poboczu drogi dojazdowej do ponownego mon-
tażu.Belki podwalinowe o masie do 1.6 t Mon-
taż innym żurawiem..
obmiar  = 4*1<dł 5 m><Linia nr 001, tor nr 2,
KM 50.299-50.725 Ekran h - 5,0 m> = 4,000
elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
(2,24*0,20=0,448)*1,15=0,5152 r-g/elem.

r-g 2,0608 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy 10-15 t z żurawiem ła-

dunkowym (HDS) wyposażonym w chwytak sa-
mozaciskający.
(0,74*0,4=0,296)*1,15=0,3404 m-g/elem.

m-g 1,3616 0,000 0,00

3* przyczepa dłużycowa 10 t
0,01*1,15=0,0115 m-g/elem.

m-g 0,0460 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Kosztorys Ofertowy W 2024+2025 EKRANY KOSZTORYS

Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9
d.3

KNR-W 2-
02 0335-
03 z.sz. 5.
1. 9907-01
analiza in-
dywidual-
na

Ostrożny demontaż paneli akustycznych  "Zie-
lona ściana "  mechanicznie przy użyciu samo-
chodu skrzyniowego o ładowności 10-15 z żu-
rawiem ładunkowym HDS wyposażonym w
chwytak samozaciskający ze składowaniem
tymczasowym na legarach na  poboczu drogi
dojazdowej do ponownego montażu.Belki pod-
walinowe o masie do 1.6 t Montaż innym żura-
wiem..
obmiar  = 
4*1<dł 5 m><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-
50.725 Ekran h - 5,0 m>

4,000
4*1<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.
500-54.730 H-5,0 m> 4,000
RAZEM 8,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
(2,24*0,20=0,448)*1,15=0,5152 r-g/elem.

r-g 4,1216 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy 10-15 t z żurawiem ła-

dunkowym (HDS) wyposażonym w chwytak sa-
mozaciskający.
(0,74*0,4=0,296)*1,15=0,3404 m-g/elem.

m-g 2,7232 0,000 0,00

3* przyczepa dłużycowa 10 t
0,01*1,15=0,0115 m-g/elem.

m-g 0,0920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.3
KNR-W 2-
02 0335-
03 z.sz. 5.
1. 9907-01
analiza in-
dywidual-
na

Ostrozny demontaż paneli PMMA (polimetakry-
lanu metylu) do odzysku ze składowaniem na
legarach wzdluż drogi.
obmiar  = 
3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM 51,212-51.300>
6,000
3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM 50.920-51.100>
6,000
RAZEM 12,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
(2,24*0,20=0,448)*1,15=0,5152 r-g/elem.

r-g 6,1824 0,000 0,00

-- M --
2* legar

0,015 szt/elem.
szt 0,1800 0,000 0,00

-- S --
3* żuraw

0,5*1,15=0,575 m-g/elem.
m-g 6,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
11

d.3
KNR-W 2-
02 0326-
02 z.sz. 5.
1. 9907-01
analiza in-
dywidual-
na

Ostrożny demontaż podwalin żelbetowych
przy użyciu żurawia samochodowego 5-8 t ze
składowaniem tymczasowym na legarach na
poboczu drogi dojazdowej do ponownego mon-
tażu.Belki podwalinowe o masie do 1.6 t Mon-
taż innym żurawiem.
obmiar  = 
2*55<dł 5 m>+2*14<dł 4,0 m>+2*2<3,0 m>+2*
1<dł 2,00><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-
50.725 Ekran h - 5,0 m> 144,000
2*16<dł 5 m>+2*2<dl 4 m><Linia nr 001, tor nr
1 KM 51.212-51.300 H-5,0 m> 36,000
2*36<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.
920-51.100 H-5,0 m> 72,000
2*42<dł 5,0 m>+2*6<dł 3,0 m><Linia nr 001 tor
nr 1 KM. 54.500-54.700 H-5,0 m> 96,000
RAZEM 348,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
(1,62*0,4=0,648)*1,15=0,7452 r-g/elem.

r-g 259,3296 0,000 0,00
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Kosztorys Ofertowy W 2024+2025 EKRANY KOSZTORYS

Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* legar

0,015 szt/elem.
szt 5,2200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw

0,5*1,15=0,575 m-g/elem.
m-g 200,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
12

d.3
KNR 5-24
0202-05
analogia

Ostrożny  demontaż  i ponowny montaż słupa
stalowego HEB 160 o h-5 m wraz z regulacją
położenia pod montaż paneli akustycznych
strunobetonowych z okładziną z keramzytobe-
tonu tj: rozkręcenie podstawy słupa z kotew pa-
la, osadzenie słupa bezpośrednio na palu żel-
betowym i skręcenie go z kotwami pala z uży-
ciem podkładek stalowych  podkładka stalowa
płaska szeroka ( z odzysku)+podkladka stalo-
wa talerzowa lub sprężynująca (nowa)+nakręt-
ka 36 mm (z odzysku)+ przeciwnakrętka 36
mm (z odzysku)
obmiar  = 
76<Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-50.725
Ekran h - 5,0 m> 76,000
19<Linia nr 001, tor nr 1 KM 51.212-51.300 H-
5,0 m> 19,000
37<Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.920-51.100 H-
5,0 m> 37,000
49<Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.500-54.700 H-
5,0 m> 49,000
RAZEM 181,000 [[4 śr.]]

[4
śr.]

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
2,25*1,5=3,375 r-g/[4 śr.]

r-g 610,8750 0,000 0,00

-- M --
2* Podkładka sprężynująca M 36 mm

4*123=492 szt
szt 492,0000 0,000 0,00

3* Podkładka pod słup z papy podkładowej ter-
mozgrzewalnej o wym 50x50 cm. PARAME-
TRY TECHNICZNE:
Grubość [mm] :5,0 (0; +0,2); Rodzaj osnowy :
włóknina poliestrowa.                    Gramatura
osnowy [g/m2] :250; Rodzaj modyfikacji :mody-
fikowane SBS.
Wodoszczelność [kPa] :200; Rodzaj posypki :
syntetyczna flizelina polipropylenowa (pow.
górna);wykończenie w technologii Szybki Profil
SBS, Temperatura stosowania [°C] :> 0
Odporność na spływanie [°C] :+105; Giętkość
w niskiej temperaturze [°C] :? -25 (O30 mm)
Siła zrywająca pasek papy o szer. 5 cm
wzdłuż/w poprzek [N] :1000/800 (0, +200);
Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek
[%] :50/50 (+/- 10);
Reakcja na ogień :klasa F
1,0/4=0,25 szt/[4 śr.]

szt 45,2500 0,000 0,00

-- S --
4* Żuraw samochodowy 7-10 t (1)'

0,5 m-g/[4 śr.]
m-g 90,5000 0,000 0,00

5* klucz elektryczny udarowy akumulatorowy z
nasadą do śrub 36 mm
1,58 m-g/[4 śr.]

m-g 285,9800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.3

KNR-W 2-
02 0326-
02 z.sz. 5.
1. 9907-01
analogia

Montaż belek podwalinowych i paneli PMMA (z
odzysku) + paneli strunobetonowych z okładzi-
ną z keramzytobetonu (nowych) o masie do 1.6
t (dł. 5,0 m*294 szt; dł 4,0 m*42 szt; 3,0 m*18
szt; 2,0 m*18 szt.) o parametrach jak niżej: Kla-
sa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współczynni-
ku pochłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3);
naiwiększe obciążenie normalne (90 stopni) w
tym obciązenie wiatrem i obciążenie statyczne
3,42 kN/m2 oraz obciążenie jw. lecz dynamicz-
ne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dynamiczne
przy odśnieżaniu 15.4 kN/m   Montaż  żura-
wiem. Wysokość ekranów 4,0 m.
obmiar  = 
<Podwaliny strunobetonowe z odzysku  >
2*55<dł 5 m>+2*14<dł 4,0 m>+2*2<dł 3,0 m>+
2*1<dł 2,0 m><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.
299-50.725 Ekran h - 5,0 m> 144,000
2*13<dł 5 m>+2*2<dl 4 m><Linia nr 001, tor nr
1 KM 51.212-51.300 H-5,0 m> 30,000
2*33<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.
920-51.100 H-5,0 m> 66,000
2*42<dł 5,0 m>+2*6<dł 3,0 m><Linia nr 001 tor
nr 1 KM. 54.500-54.700 H-5,0 m> 96,000
A  (suma częściowa) ----------

336,000
<panele strunobetonowe z okładzina z keram-
zytobetonu - nowe>
3*55<dł 5 m>+3*14<dł 4,0 m>+3*2<3,0 m>+3*
1<dł 2 m><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-
50.725 Ekran h - 5,0 m> 216,000
3*13<dł 5 m>+3*2<dl 4 m><Linia nr 001, tor nr
1 KM 51.212-51.300 H-5,0 m> 45,000
3*33<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 50.
920-51.100 H-5,0 m> 99,000
3*42<dł 5,0 m>+3*5<dł 3,0 m><Linia nr 001 tor
nr 1 KM. 54.500-54.700 H-5,0 m> 141,000
B  (suma częściowa) ----------

501,000
RAZEM 837,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
1,62*1,15=1,863 r-g/elem.

r-g 1 559,3310 0,000 0,00

-- M --
2* panel strunobetonowy z okładziną z keramzyto-

betonu długosci 5,0 m o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współ-
czynniku pochłaniania dźwięku min Dla>=
8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i obciążenie
statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz
dynamiczne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; naj-
większy moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m'
426 szt.

szt. 426,0000 0,000 0,00

3* panel strunobetonowy z okładziną z keramzyto-
betonu długości 4,0 m o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współ-
czynniku pochłaniania dźwięku min Dla>=
8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i obciążenie
statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz
dynamiczne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; naj-
większy moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m'
48 szt.

szt. 48,0000 0,000 0,00
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Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* panel strunobetonowy z okładziną z keramzyto-
betonu długości 3,0 m o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współ-
czynniku pochłaniania dźwięku min Dla>=
8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i obciążenie
statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz
dynamiczne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; naj-
większy moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m'
18 szt.

szt. 18,0000 0,000 0,00

5* panel strunobetonowy z okładziną z keramzyto-
betonu długości 2,0 m o parametrach jak niżej:
Klasa izolacyjności B3 (DLR>43dB); współ-
czynniku pochłaniania dźwięku min Dla>=
8dB(A3); naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i obciążenie
statyczne 3,42 kN/m2 oraz obciazenie jw. lecz
dynamiczne przy odśnieżaniu  15,2 kNm; naj-
większy moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m'
3 szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw

0,5*1,15=0,575 m-g/elem.
m-g 481,2750 0,000 0,00

7* Samochód skrzyniowy pow. 10-15 t (1)
0,2446*1,15=0,28129 m-g/elem.

m-g 235,4397 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.3
KNR-W 2-
02 0326-
02 z.sz. 5.
1. 9907-01
analogia

Montaż paneli PMMA (z odzysku) i "Zielona
ściana" z odzysku. Wysokość ekranów 4,0 m.
obmiar  = 
<Płyty PMMA z odzysku  >
3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM 51,212-51.300
PMMA> 6,000
3*2<Linia nr 001; tor nr 1; KM 50.920-51.100
PMMA> 6,000
A  (suma częściowa) ----------

12,000
<Plyty "Zielona ściana z odzysku>

3*1<dł 5 m><Linia nr 001, tor nr 2, KM 50.299-
50.725 Ekran h - 5,0 m>

3,000
3*1<dł 5,0 m><Linia nr 001 tor nr 1 KM. 54.
500-54.730 H-5,0 m> 3,000
B  (suma częściowa) ----------

6,000
RAZEM 18,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
1,62*1,15=1,863 r-g/elem.

r-g 33,5340 0,000 0,00

-- S --
2* żuraw

0,5*1,15=0,575 m-g/elem.
m-g 10,3500 0,000 0,00

3* Samochód skrzyniowy pow. 10-15 t (1)
0,2446*1,15=0,28129 m-g/elem.

m-g 5,0632 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.3
KNR-W 2-
02 1040-
01
analogia

Drzwi ewakuacyjne z ościeżnicą z profili stalo-
wych zamkniętych  ocynkowanych ogniowo,
dzielone fartuch dolny pełny z blachy stalowej
ocynkowanej,malowanych  proszkowo w kolo-
rze pomarańczowym, część górna dzielona ze
szkła hartowanego klejonego, zamknięcie prze-
ciwpaniczne, otwierane na zewnątrz ściany
akustycznej i toru. Wykończenie drzwi anty-
wandalowe.
obmiar  = 1,75*2,2*3<tor nr 2 KM 50.299-50.
725; tor nr 1 KM 50.730> = 11,550 m2

m2

-- R --
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Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -
region łódzki - LD - stolica
3,64 r-g/m2

r-g 42,0420 0,000 0,00

-- M --
2* Drzwi ewakuacyjne z ościeżnicą z profili stalo-

wych zamkniętych  ocynkowanych ogniowo,
dzielone fartuch dolny pełny z blachy stalowej
ocynkowanej,malowanych  proszkowo w kolo-
rze pomarańczowym, część górna dzielona ze
szkła hartowanego klejonego, zamknięcie prze-
ciwpaniczne, otwierane na zewnątrz ściany
akustycznej i toru. Wykończenie drzwi anty-
wandalowe.
1 m2/m2

m2 11,5500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,06 m-g/m2
m-g 0,6930 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Ściana ekranu zmiana "Zielona ściana" na płyty strunobetonowe z okładziną z z keramzytobetonu. W z 2025 r. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Kod po-
zycji

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Wzmocnienie /naprawa ściany ekranu z polimetakrylenu metylu PMMA. W z 2025 r.
 

16
d.4

KNR 4-06
0309-07
analogia

Wwzmocnienie ściany ekranu z płyt z polimeta-
krylanu metylu PMMA  poprzez obłożenie pa-
nela obustronnie ceownikiem stalowym gorąco
walcowanym i ocynkowanym na gorącoi, po-
wlekanym w kolorze zieleni   o wym
120x55x7,0x9,0 mm gat S235JR w poziomie w
środku, górnej i dolnej części ramy panela, mo-
cowanymi śrubami do słupa HEB 160 mm.
obmiar  = 
<Wzmocnienie poziome obustronne w  środku,
górnej i dolnej części ramy panela, mocowany-
mi śrubami do słupa HEB 160 mm.  > 
5*2*3*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 1; KM
51,212-51.300 PMMA> 1,440
5*2*3*3*0,016<Linia nr 001; tor nr 1; KM 50.
920-51.100 PMMA> 1,440
RAZEM 2,880 t

t

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne -

region łódzki - LD - stolica
150 r-g/t

r-g 432,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Ceownik stalowy gorącowalcowany ocynkowa-

ny na gorąco 120x55x7,0x9,0 gat S235JR
1,05 t/t

t 3,0240 0,000 0,00

3* Śruba łubkowa z nakrętką i podkładką spręży-
nującą M-14
12,02 szt

szt 12,0200 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw

0,95 m-g/t
m-g 2,7360 0,000 0,00

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0,9 m-g/t

m-g 2,5920 0,000 0,00

6* klucz elektryczny udarowy akumulatorowy z
nasadą do śrub 36 mm
1,58 m-g/t

m-g 4,5504 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie /naprawa ściany ekranu z polimetakrylenu metylu PMMA. W z 2025 r.
 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys Ofertowy W 2024+2025 EKRANY ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki - LD -

stolica
r-g 5 987,4432 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Ceownik stalowy gorącowalcowany
ocynkowany na gorąco
120x55x7,0x9,0 gat S235JR

t 7,0056 7,0056 0,00 0,00

2. Drzwi ewakuacyjne z ościeżnicą z pro-
fili stalowych zamkniętych  ocynkowa-
nych ogniowo,  dzielone fartuch dolny
pełny z blachy stalowej
ocynkowanej,malowanych  proszkowo
w kolorze pomarańczowym, część
górna dzielona ze szkła hartowanego
klejonego, zamknięcie przeciwpanicz-
ne, otwierane na zewnątrz ściany
akustycznej i toru. Wykończenie drzwi
antywandalowe.

m2 11,5500 11,5500 0,00 0,00

3. legar szt 9,8100 9,8100 0,00 0,00
4. panel strunobetonowy z okładziną z

keramzytobetonu długosci 5,0 m o pa-
rametrach jak niżej: Klasa izolacyjnoś-
ci B3 (DLR>43dB); współczynniku po-
chłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3)
; naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i ob-
ciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz
obciazenie jw. lecz dynamiczne przy
odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m

szt. 294,000
0

294,000
0

0,00 0,00

5. panel strunobetonowy z okładziną z
keramzytobetonu długosci 5,0 m o pa-
rametrach jak niżej: Klasa izolacyjnoś-
ci B3 (DLR>43dB); współczynniku po-
chłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3)
; naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i ob-
ciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz
obciazenie jw. lecz dynamiczne przy
odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m'

szt. 426,000
0

426,000
0

0,00 0,00

6. panel strunobetonowy z okładziną z
keramzytobetonu długości 2,0 m o pa-
rametrach jak niżej: Klasa izolacyjnoś-
ci B3 (DLR>43dB); współczynniku po-
chłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3)
; naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i ob-
ciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz
obciazenie jw. lecz dynamiczne przy
odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m

szt. 18,0000 18,0000 0,00 0,00

7. panel strunobetonowy z okładziną z
keramzytobetonu długości 2,0 m o pa-
rametrach jak niżej: Klasa izolacyjnoś-
ci B3 (DLR>43dB); współczynniku po-
chłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3)
; naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i ob-
ciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz
obciazenie jw. lecz dynamiczne przy
odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m'

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
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8. panel strunobetonowy z okładziną z
keramzytobetonu długości 3,0 m o pa-
rametrach jak niżej: Klasa izolacyjnoś-
ci B3 (DLR>43dB); współczynniku po-
chłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3)
; naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i ob-
ciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz
obciazenie jw. lecz dynamiczne przy
odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m

szt. 18,0000 18,0000 0,00 0,00

9. panel strunobetonowy z okładziną z
keramzytobetonu długości 3,0 m o pa-
rametrach jak niżej: Klasa izolacyjnoś-
ci B3 (DLR>43dB); współczynniku po-
chłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3)
; naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i ob-
ciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz
obciazenie jw. lecz dynamiczne przy
odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m'

szt. 18,0000 18,0000 0,00 0,00

10. panel strunobetonowy z okładziną z
keramzytobetonu długości 4,0 m o pa-
rametrach jak niżej: Klasa izolacyjnoś-
ci B3 (DLR>43dB); współczynniku po-
chłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3)
; naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i ob-
ciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz
obciazenie jw. lecz dynamiczne przy
odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m

szt. 42,0000 42,0000 0,00 0,00

11. panel strunobetonowy z okładziną z
keramzytobetonu długości 4,0 m o pa-
rametrach jak niżej: Klasa izolacyjnoś-
ci B3 (DLR>43dB); współczynniku po-
chłaniania dźwięku min Dla>=8dB(A3)
; naiwiększe obciążenie normalne (90
stopni) w tym obciązenie wiatrem i ob-
ciążenie statyczne 3,42 kN/m2 oraz
obciazenie jw. lecz dynamiczne przy
odśnieżaniu  15,2 kNm; największy
moment zginający (obciązenie dyna-
miczne przy odśnieżaniu 15.4 kN/m'

szt. 48,0000 48,0000 0,00 0,00

12. Podkładka pod słup z papy podkłado-
wej termozgrzewalnej o wym 50x50
cm. PARAMETRY TECHNICZNE:
Grubość [mm] :5,0 (0; +0,2); Rodzaj
osnowy :włóknina poliestrowa.
Gramatura osnowy [g/m2] :250; Ro-
dzaj modyfikacji :modyfikowane SBS.
Wodoszczelność [kPa] :200; Rodzaj
posypki :syntetyczna flizelina polipro-
pylenowa (pow. górna);wykończenie w
technologii Szybki Profil SBS, Tempe-
ratura stosowania [°C] :> 0
Odporność na spływanie [°C] :+105;
Giętkość w niskiej temperaturze [°C] :
? -25 (O30 mm)
Siła zrywająca pasek papy o szer. 5
cm wzdłuż/w poprzek [N] :1000/800
(0, +200);
Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w
poprzek [%] :50/50 (+/- 10);
Reakcja na ogień :klasa F

szt 80,2500 80,2500 0,00 0,00

13. Podkładka sprężynująca M 36 mm szt 984,000
0

984,000
0

0,00 0,00
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14. Śruba łubkowa z nakrętką i podkładką
sprężynującą M-14

szt 24,0400 24,0400 0,00 0,00

15. Utylizacja paneli akustycznych typu
Zielona ściana"

m2 5 459,00
00

5 459,00
00

0,00 0,00

16. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys Ofertowy W 2024+2025 EKRANY ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. klucz elektryczny udarowy akumulatorowy z nasadą do śrub 36 mm m-g 517,7218 0,00 0,00
2. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 12,2130 0,00 0,00
3. Samochód skrzyniowy 10-15 t z żurawiem ładunkowym (HDS) wypo-

sażonym w chwytak samozaciskający.
m-g 361,5048 0,00 0,00

4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 6,0048 0,00 0,00
5. Samochód skrzyniowy pow. 10-15 t (1) m-g 340,2998 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 0,6930 0,00 0,00
7. żuraw m-g 1 256,9634 0,00 0,00
8. Żuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 70,0000 0,00 0,00
9. Żuraw samochodowy 7-10 t (1)' m-g 90,5000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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