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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa

zamowienia;

Adres obiektu

budowlanego:

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn.

.Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii

kolejowej nr 1”

w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw
kolejowych na lata 2021-2025".

Linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice:

Przystanek Koluszki

Nazwy i Kody robét:

Dziat:

Grupa robot:

Klasa robot:

Kategoria robot:

45231400-9

45314000-1
45255600-5

45314310-7

45000000-7

71322000-1

45200000-9

45230000-8

45234000-6

45111300-1

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii

ladowej i wodne;j

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow

transportu
Roboty rozhiérkowe

Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych
Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Uktadanie kabli
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ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Reprezentowany przez

Zakiad Linii Kolejowych w Lodzi

Ul. Tuwima 28

90-002 Lodz

http://www.plk-sa.pl

OPRACOWANIE/SPORZADZAJACY:

Opracowanie: Beata Wolniak
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis

Cena Cena okreslona w § 11 Umowy

Djp Drut jezdny profilowany
Zaktad Linii Kolejowych tj. wilasciwa terytorialnie jednostka

4 zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury

ISE Sekcja  Eksploatacji tj. witadciwa terytorialnie  jednostka
zamawiajgcego odpowiedzialna za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania

jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIiK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociggi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia -
SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 Uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych, przeznaczony gtéwnie
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo

Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r., tekst jednolity

Dz. U. 2024 poz.725 z p6zn. zmianami

PZGiK

Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
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Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne,  Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spoifce PLK S.A ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowe;j

Zamawiajacego http://www.plk-sa.pl w zakfadce Dla klientow i kontrahentow> Akty

prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego

w katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE

DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINIIl KOLEJOWYCH

DO PREDKOSCI Vmax < 250 km/h przyjete do stosowania w PLK
S.A. uchwatg Nr 251/2021 Zarzad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Standardy

Techniczne

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej -
scentralizowany zesp6t urzadzeh pofgczonych 2z CSDIP
i stuzgcych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
CSDIP pociggow oraz prezentacji podréznym na obszarach infrastruktury
pasazerskiej informacji wizualnych i dzwiekowych o realizacji
rozktadu jazdy pociggdéw pasazerskich, a takze dotyczgcych
ostrzezen i zmian w kursowaniu pociggéw oraz komunikatow

awaryjnych;

Centralna  Aplikacja  Systemu  Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej — platforma programowa umozliwiajgca generowanie
tresci audio-wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej,
CASDIP . . . L .
a takze sterowanie elementami prezentacji informacji wizualnej
i wygtaszaniem komunikatéw megafonowych poprzez elementy

wykonawcze CSDIP

Swz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
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System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego
nadzoru obiektdow i zarzgdzania materiatem wideo, obejmujgcy
infrastrukture  kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu

pasazerskiego.

SMW W sktad SMW wchodzi podsystem:
SPA - System Przywotawczo-Alarmowy — zespdt urzadzen
umozliwiajacy komunikacje podréznych na obiektach z obstuga
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;
Srk sterowanie ruchem kolejowym
Ssp samoczynny system przejazdowy
System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
SWiI dyzurnym ruchu i droznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu
TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie
Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzgdzenie nadzoru informujgce
UzK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecen sterujgcych do ssp
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania _ _ _ L .
Oznacza termin wykonania przedmiotu zamdéwienia okreslony w § 2

Umowy
ust. 1 Umowy
Zespot Oceny Projektéw Inwestycyjnych — zespdt specjalistow
0P| wspomagajagcy Zespot Projektowy w Zaktadzie Linii Kolejowych
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia
Inne brak
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Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg litera, nalezy rozumiec tak,

jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢c w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”’, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,

a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn.: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii
kolejowej nr 1”7 realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji

przystankow kolejowych na lata 2021-2025” prowadzone bedzie w systemie ,projektuj i budu;j”.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych dla
podréznych oraz ciggéw komunikacyjnych (drég dojscia pomiedzy miejscami parkingowymi,

a peronami) w najstepujgcych lokalizacjach:

Linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice:

Przystanek Koluszki (orientacyjna kilometracja odnoszaca sie do linii kolejowej od km 115,418
do km 115,515). Teren przewidziany pod projektowany parking potozony jest na dziatce
gruntu nr 399/37, obreb 0004 Koluszki, woj. t6dzkie zarzgdzanej przez PKP S.A., do ktorej

przystuguje tytut prawny w postaci prawa uzytkowania wieczystego.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnienh, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robdt przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci

wymaganych Prawem;

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamodwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami

Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

Wydruk z Interakt j Mapy Linii Kolej h i
ydruk z Interaktywnej Mapy Linii Kolejowyc PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

LEGENDA
Zaktady Linii Kolejowych (1Z)
Tory kolejowe
—— Linie kolejowe
®  wybrane miasta

Skala: 1: 6000000 " Data wydruku: 27.08.2024 12:58
Wykonat : PLK067682

UWAGA: Mapa wygenerowana z Systemu Informacji dla Linii Kolejowych (SILK). Informacje zawarte na mapie majg charakter pogladowy | w zadnym razie nie moga by¢ traktowane
Jako dokument oficjalny, ani by¢ podstawg decyzji gospodarczych lub prawnych, Wszelkie prawa zastrzezone. Do uzytku wewnetrznego. Copyright ® PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Strona 11z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej

nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

2.1.2 Orientacja w regionie

Wydruk z Interakt j Mapy Linii Kolej h ol
ydrulez Interaktywnej Mapy Linli Rotejowyc PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

/
/
/

Koluszki
km. 105,418 - 105,515

linia kolejowa nr 1

KOLUSZKI
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\ \.\\I,Cfl‘\NIN\‘
\ SR \.
\ T \
Lecenoa \ \\\
izl:;‘"‘:!l;z‘:’:"lei"wy‘h @ @ MIKCLAIOW
Linie kolejowe
® Punkty eksp. w ruchu pasazerskim
® Stacje kolejowe
Sekgje eksploatadji (ISE)
® wybrane miasta
% \
’ / \
Skala: 1: 100000 Data wydruku: 27.08.2024 12:43

Wykonat : PLK067682

2.1.3 Lokalizacja obiektéw

Zakres robodt objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.- Zaktadu Linii Kolejowych w todzi.

Lokalizacja miejsc parkingowych:

Linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice:

Przystanek Koluszki teren przewidziany pod projektowany parking potozony jest na dziatce
ew. nr 399/37, obreb 0004 Koluszki, woj. tddzkie zarzgdzanej przez PKP S.A., do ktorej
Zarzadcy przystuguje tytut prawny w postaci prawa uzytkowania wieczystego (orientacyjna
kilometracja odnoszgca sie do linii kolejowej nr 1 od km 115,418 do km 115,515).
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PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej

nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zaméwienia w $cistej wspétpracy
Zz wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg

i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te =zadania srodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegodlnosci

nastepujgcych inwestyciji:

1. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" Czes¢ 1 Wdrozenie systemu GSM-R.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Na terenie, na ktéorym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano terenéw
i obiektéw, ktore sg wpisane do rejestru zabytkéw Ilub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej. Sg to tereny przylegte do budowanych nowych lokalizacji przystankow
osobowych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow
kolejowych na lata 2021-2025".

2.2.2.1 Nawierzchniatorowa

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.2 Odwodnienie

Przewiduje sie roboty w danej branzy.

2.2.2.3 Perony

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie przewiduje sie roboty w danej branzy.
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PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej

nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

2.2.2.5 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.6 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje dwie formy rozliczania robét budowlanych:

pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy oznaczone
(R)....... (R) w RCO jako komplet;

pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy rozliczane
na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi niz komplet, na

podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzig¢ pod uwage catos¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggng¢ zamierzone parametry

funkcjonalno-uzytkowe.

3.1 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamowienia polega na wykonaniu nastepujgcych robot ziemnych:

- zdjeciu wierzchniej warstwy gleby o grubosci od 0,3m do 0,5m
- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopow, nasypow

- zahumusowaniu paséw zieleni warstwg humusu grubosci 10cm z obsianiem trawg poprzez

hydroobsiew.
- formowaniu skarpy nasypow.

W wyniku realizacji zamoéwnienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawijacego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie parametréw miejsc parkingowych
zgodnych z dokumentacjacjg oraz wymogami obowigzujgcych przepiséw.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,
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PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej
nr 1” realizowanych w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"
réwnomiernie na catej szerokosci. Nadmiar gruntu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca
odtransportuje go na wiasne sktadowisko w swoim zakresie i na wiasny koszt. Po wykonaniu
wykopow i nasypow, plantowaniu skarp przewidziano umocnienie skarp i trawnikéw poprzez
humusowanie i hydroobsiew. Humus nalezy spryzmowaé w bezposredniej bliskosci robdét.
Odspojone grunty przydatne do wykonania robdét ziemnych powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odkfad. O ile zostanie dopuszczone
do czasowego skfadowania odspojonych gruntéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych. Zageszczenie gruntu w wykopach
i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetniaé wymagania dotyczgce minimalne;j
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) tj. 0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is =0,98. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
nie moze byc¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie gruntoéw rodzimych, to nalezy
podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. Nie nalezy dopuszczaé
ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc¢
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg

uszkodzen powierzchni korpusu.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét i przy zachowaniu przepisow BHP.

3.2 Badania

Jesli bedzie wymagane — nalezy zgodnie z ,Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wéd opadowych
i roztopowych na obszarze kolejowym Warszawa 2017r.” sprawdzi¢ zlewnie celem
potwierdzenia ilosci i rodzajow odwodnienia niezbednych do odprowadzania wéd na

analizowanym terenie.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkow przytaczenia i uzgodnien

dotyczagcych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia, tzn.
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PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej
nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogolnych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowe;j
wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikac;ji

Warunkow Zaméwienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawieraC sie w obrebie terenow (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wtasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.

stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé z Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej — jednakze przed podjeciem decyzji
0 wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie ona wymagana)
okresli nieruchomoéci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robét budowlanych oraz
dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy
Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokona¢ na
podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod
adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntow
i budynkow, w tym dotyczgcych numeréw ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy
nalezy przedstawic w formie wykazu (wraz z podstawg okre$lajgcg tytut prawny)
Zamawiajgcemu, ktory bez zbednej zwtoki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze
wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany
przez Zamawiajacego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac projektowych w tym
takze zatwierdzenia koncepcji projektowej i opracowania wnioskdéw o ktérych mowa w punkcie
3.2.3

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym

jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.

Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celdw projektowych, ktére beda wykorzystywane

do opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla robét wymagajgcych pozwolenia

Strona 16 z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej
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na budowe jak rowniez dla robét podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidencyjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentacji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca

powinien sprawdzi¢ doktadnos¢ i stan poziomej i wysoko$ciowej osnowy geodezyjnej i w razie

potrzeby =zatozy¢é dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o dokiadnosci okreslonej

w branzowych standardach Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych nalezy

zamarkowac¢ na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone

prace budowlane i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdéw regulacji osi toréw, wykonywania
pomiaréw geodezyjnych oraz opracowahn map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji do celow projektowych, we wiasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety —we
wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych map zastosowaé
procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1 Rodzaje
i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzonej uchwatg Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31
stycznia 2023 r.

Wykonawca za posrednictwem Zamawiajgcego prowadzgcego dany projekt przekaze do

Biura Nieruchomosci, Geodezji, Geodezji i Geoinformacji PLK S.A.:
1) mapy do celéw projektowych w wers;ji cyfrowej w formacie *.dwg, *dgn,

2) dane o poziomeji pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy
do celow projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnosc¢, sposob stabilizacji,

opisy topograficzne punktéw i wykaz wspotrzednych x,y,z.
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W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren

zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGIiK oraz PKP S.A;

2) Wykonawca dokona analizy poroéwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych
ze zrodet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy porownawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wplynaé na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci na prawidiowe okreslenie
terenu rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegotowego postepowania doprowadzajgcego do zgodnosci danych
ewidencyjnych. Czynnoéci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.

Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf
(z klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych

przez Zamawiajgcego).

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraé w szczegodlnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej
niz 1:1000, planowanego zakresu robdt oraz proponowanej technologii robot wraz

z ich fazowaniem.

Koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV. W koncepcji nalezy uwzgledni¢
dotychczasowe odbiory z podziatem na odbiory nalezagce do PLK SA oraz odbiory obce
(w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego
opomiarowania. W koncepcji nalezy réwniez wskazac¢ odbiory wymagajgce rezerwowego
zasilania. W koncepcji nalezy zamiesci¢ bilans mocy oraz poglgdowy schemat zasilania
projektowanych i istniejgcych odbiorow wraz z pokazaniem skad beda zasilane. W przypadku
wystgpienia kolizji energetycznych z projektowang infrastrukturg kolejowg na etapie
opracowywania KPP w zakresie Wykonawcy dokumentacji bedzie pozyskanie niezbednych
warunkéw usuniecia kolizji. Na ich podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowa
w pOzniejszym etapie postepowania. W KPP nalezy pokazac zaistniate kolizje na poglagdowych

planach sytuacyjnych.
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W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegdélnych faz robdét oraz catej inwestycji z uwzglednieniem

harmonogramu zamknie¢ torowych.

W ramach koncepciji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkéw

kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Ponadto zostang przedstawione informacje o potencjalnych kolizjach z infrastrukturg

telekomunikacyjna.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegodlnosci z procedurg SMS-PW-09 oraz przez

miejscowg jednostke samorzadu terytorialnego.

Wykonawca w terminie do 40 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu

koncepcje projektows.

3.3.3 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowalnych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamowienia opracowac¢ wniosek/ki
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestyciji celu publicznego.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek,
o ktorej mowa w pkt 3.2 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktérakolwiek z nieruchomosci,
na ktérych planowane sg roboty budowlane wymagajgce PnB posiada stan prawny
nieuregulowany, w tym w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, dla realizacji robét budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu

lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Ww. wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowa¢ wedtug
,Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
inwestycji celu publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzgdu — dyrektora
ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres
i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna z wymaganiami wiasciwego organu

wydajgcego decyzje.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
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decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za jakos$¢ i kompletno$é wnioskow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materiaty celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia

wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspétpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjadnienn na Zgdanie organow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania

administracyjnego.

Do wnioskdw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca

2003 r. o transporcie kolejowym naniesc:

1) granice kolejowego terenu zamknietego;

2) kilometracje linii kolejowej;

3) istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej dotyczy¢ bedzie nieruchomosci,
o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art. 9s
ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzgdzi opis tych nieruchomosci wraz z
dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu

lokalizaciji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji.
Opis stanu nieruchomosci musi zawiera¢, w szczegoélnosci:
1. dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2. opis budynkéw — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie, powierzchnie

zabudowy, powierzchnie uzytkowa, itp.;

3. opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych z podaniem powierzchni,

dtugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziatki;

4. zinwentaryzowanie sktadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)

z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.;

5. czes¢ fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej numerem
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i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢ oznaczone

(np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci

w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9
rowniez wedtug stanu na dzien zakonczenia na nich wszystkich robdét budowlanych
podlegajacych odbiorowi koncowemu, o ktorym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni
od potwierdzenia przez Zamawiajgcego ich zakonczenia i stwierdzenia zgodnosci wykonania

ww. robot z dokumentacjg i umowa.

Wz6r opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w zatgczniku nr 3

do niniejszego PFU.

3.3.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej do ktérych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyta prawo uzytkowania
wieczystego a ktére na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowity wlasno$¢ Skarbu
Panstwa i nie byto ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe
dla ww. nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
od dnia ostateczno$ci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te musza byc¢
sporzagdzone wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przez organ | instancji oraz wedtug jej wartosci na dzieh ostatecznosci

przedmiotowej decyzji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych
nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym
jak rowniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy

o transporcie kolejowym.

Operaty muszg by¢ sporzadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy

zarowno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru
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gruntow oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona,

a nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksiag wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyziji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentac;ji projektowej, réwniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne

mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektow, obszardéw objetych ochrong na podstawie przepiséow
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organow ochrony zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, doktadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji na podstawie ktérej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie
organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktérej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku
obiektéw, obszarow wpisanych do rejestru zabytkow, nalezy uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych wydane przez wlasciwego wojewodzkiego konserwatora

zabytkéw.

W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkow oraz obiektéw dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wiasciwego konserwatora
zabytkoéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme. Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem

budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, (z wytgczeniem
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy) ), postanowienh,

zezwolenh, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych.

Ponadto Wykonawca opracuje i uzgodni projekty na usuniecie kolizji ( w przypadku ich

wystgpienia) z infrastrukturg operatoréw telekomunikacyjnych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji

danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan

Strona 22z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej
nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikjgce z procedur TSI réwniez w zakresie termindw uzyskania

niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego
i powinien zawiera¢, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe ;
2) profile podtuzne drég w obrebie przejazdéw, harmonogramy
3) projekt wykonawczy sieci, instalacji i urzgdzeh energetyki do 1 kV powinien sktadaé sie z:

a) czesci opisowej, gdzie zostang zamieszczone wymagania techniczne projektowanych
urzgdzen oraz instalacji, ktore zostang potwierdzone wykonanymi obliczeniami (obcigzenie
wewnetrznych linii zasilajgcych oraz poszczegdlnych obwoddéw, dobor przewodow
i zabezpieczen, spadki napie¢ w obwodach, skuteczno$¢ dziatania srodkéw ochrony od
porazen), bilans mocy, zestawienie materiatow,

b) czesci graficznej, gdzie zostang zatgczone schematy ideowe instalacji, plany sytuacyjne dla
projektowanej instalacji, oraz inne specjalistyczne rozwigzania dla branzy energetycznej.

4) opracowany projekt powinien spetnia¢ aktualne przepisy, normy, rozporzgdzenia oraz

wytyczne Zamawiajgcego;

5) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robdét w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

6) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

7) (inne).

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
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sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatow przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatdw, urzadzeh, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatdw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowoddéw jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdw, surowcow i wyrobéw stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegodlnych rodzajéw robdét:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepiséow, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jakos¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamkniec
drog lub ulic i oznakowanie objazddw na czas robét;

c) zakres badan kontrolnych do sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robot oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, prob, rozruchow, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskéw i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegdtowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga

by¢ ujete w czesci ogdinej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowe;j
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegodlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
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3)

4)

5)

6)

7)

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

J) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej
w dokumencie;

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna byé oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegodlne branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnos$ci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD oraz pendrive;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w PFU.
Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. réwniez
nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc odpowiednie powigzania

pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony

projektéw powinny by¢ ponumerowane;

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —

zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.
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3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzgcej projekt
w PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan

art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowa.

Na zakohczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robo6t. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbiorow koncowych robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD oraz pendrive zgodnie z PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzgadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowacé

oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwata
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.
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Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzgdzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zakiadéw Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdélnych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg (dla urzgdzen srk 3 egz. papierowe) plus wersja

elektroniczna PDF i DFG oraz 5 egz. do RT;
2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu

kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan

administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym. Dokument ma dotyczyc¢:

- parkingu

2. Plan utrzymania dla ww. urzgdzenh bedzie obejmowac obowigzki Wykonawcy, $wiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci robét i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy. Dodatkowo w planie utrzymania nalezy wskaza¢ podziat czynnosci
utrzymaniowych realizowanych przez Uzytkownika i Wykonawce. Czynnosci realizowane

przez Wykonawce w okresie gwaracji bedg swiadczone nieodptatnie.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjig powykonawczg

Z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowo wybudowane obiekty. W celu zachowania

czytelnoéci opracowan, dopuszcza sie¢ dodatkowe wykonanie czgstkowych map
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sytuacyjnowysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale

na poszczegolne branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu

geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce powykonawcza mapa inwentaryzacyjna podlega ocenie

Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze powykonawczg mape
inwentaryzacyjng do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu
geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe

oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIiK egzemplarzy zaméwionej dokumentac;i.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa powyzej zostanie wykonana
w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng nalezy
przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie

z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny

obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegtosé pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawa¢ ponad grunt okoto 15 cm.
W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie

z nieruchomos$ci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowac¢ na réwni z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposdb wyszczegdlniony
w Rozporzgdzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki

Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowaé znaki typu np. 42c¢ lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
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oraz zasady stabilizacji punktow.

3.6 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

Miejsca parkingowe, zjazdy z drog kotowych i dojscia do peronow;

Asfaltowania dojazdéw wg indywidulanych wymagan w kazdej z wymienionych lokalizacji.
Kolizje z sieciami zewnetrznymi.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o0 mape do celéow projektowych.
Przystanek Osobowy Koluszki dziatka nr 399/37, obreb 0004 Koluszki, woj. tédzkie,
zarzadzanej przez PKP S.A., do ktorej przystuguje tytut prawny w postaci prawa uzytkowania
wieczystego. Projektuje sie budowe parkingu w dowigzaniu do istniejgcej niwelety drég
powiatowych lub gminnych oraz istniejgcego wjazdu. Projektuje sie parking z jezdnig
manewrowg szerokoéci 4,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm
w trzech wymiarach w kolorze grafitowym. Miejsc postojowych zaprojektowano 200 o wym.
2,5m x 5,0m usytuowane skosnie do jezdni manewrowej (60 stopni). Nawierzchnie miejsc
postojowych stanowi¢ bedg betonowe ptyty azurowe 40x40x80 o otworach okrggtych grubosci
8cm w kolorze szarym, otwory wypetnione kruszywem frakcji 5/8 w kolorze czarnym.
Stanowiska postojowe oddzielone zostang pasami malowanymi na biato. Nawierzchnia
parkingu oddzielona zostanie od terenéw zielonych betonowymi kraweznikami drogowymi
typu lekkiego 15x30x100cm oraz 15x22x100 na tawie betonowej z oporem. Obramowanie
chodnika stanowi¢ bedg obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na tawie betonowej z oporem.
Obstuga komunikacyjna parkingu bedzie realizowana poprzez projektowany zjazd publiczny

z droég prowadzacych do przystanku (wjazd na parking).

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni parkingu oraz zjazdéw publicznych.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni parkingu o przyjetym ukfadzie warstw

konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grafitowego (kostka prostokgtna w trzech

wymiarach) gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grubos$é

warstwy 5 cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubosé
warstwy 15 cm - wzmocnienie podioza stabilizacjg grubos¢ 15cm z betoniarni - nasyp z gruntu

G1 Laczna grubosé projektowanej konstrukciji ~ 46 cm

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych parkingu.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni miejsc postojowych parkingu o przyjetym uktadzie

warstw konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej azurowej koloru szarego o wymiarach 40x40 gr. 8 cm

z wypetnieniem otworéw kruszywem 5/8 w kolorze czarnym
- podsypka z kruszywa 0/10 gr. 3cm 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubo$é

warstwy 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grubos$¢é

warstwy 5 cm
- nasyp z gruntu G1 Laczna grubosé projektowanej konstrukcji ~ 31 cm

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchnii chodnika

Projektuje sie wykonanie nawierzchni chodnikbw o przyjetym ukfadzie warstw
konstrukcyjnych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego prostokgtnego w trzech wymiarach

gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

- nasyp z gruntu niespoistego G1 tgczna grubos¢ projektowanej konstrukcji — 21 cm

Uwaga: Krawezniki i obrzeza dt. 1mb na tukach nalezy docina¢ pod katem na minimum 3

elementy.

Roboty wykoriczeniowe

Stupy energetyczne nalezy zabezpieczyé palisadg betonowg wysokosci min. 1 mb, tak aby
nad nawierzchnig wystawaty min. 0,5 mb. Ponadto powierzchnie pomigedzy kraweznikiem
a nawierzchnig parkingu/chodnika wykona¢ nalezy z kruszywa famanego 8/16 lub 16/22
w kolorze czarnym gr. 10cm na geowtdkninie separacyjnej. Humusowanie terenu nalezy
wykonac z zyznej gleby bez zanieczyszczan gr. 10 cm, obsianie wykonaé mieszankg traw przy

pomocy hydroobsiwewu.
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Odwodnienie parkingu

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z parkingu powinny spetnia¢ wymagania zgodnie
z Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z parkingu powinny spetnia¢ wymagania zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu

wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1311).

Branza sanitarna

Dla sieci wodociggowej zalecana gteboko$¢ przykrycia rurociggu wynosi 1,40 m.
W przypadku wystgpienia lokalnego wyptycenia istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
zastosowaé izolacje mrozoochronng przez przykrycie rurociggu warstwg keramzytu
o grubosci min. 30 cm ponad wierzch i dookota rury. Istniejgcg studnie wodomierzowg

przytacza stadionu nalezy przebudowag:

» dostosowac wysokos¢ do projektowanej rzednej terenu,

» zamontowac¢ wtaz Zeliwny klasy min. B125,

* studnie przystosowaé do montazu w niej zestawu wodomierzowego

Technologia roboét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty
i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcg je do stosowania
w budownictwie drogowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub
upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiatu
szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne
lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby
stosowane do wykonania robo6t powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiatow i urzgdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy
Z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony,
jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi
dla pojazdow uprzywilejowanych. W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowigzek

biezgcego utrzymania i odsniezania oraz wszelkie koszty z tym zwigzane spoczywajg na
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Wykonawcy robét -zimowe utrzymanie placu (uzupetnianie ubytkow, oraz odsniezanie) nalezy
do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy robét. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych
urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie, ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem
wiascicieli sieci. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy na czas trwania robot
utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym. Ponadto Wykonawca roboét powinien
bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich.

Miejsca parkingowe, zjazdy z drég kotowych i dojscia do peronow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania miejsc parkingowych wraz ze zjazdami
z drog kotowych i dojsciami do perondw w nastepujgcych lokalizacjach i o okreslonej

pojemnosci samochodow osobowych:

Linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice:

Przystanek Koluszki — 200 standardowych miejsc parkingowych w tym 8 dla

niepetnosprawnych.

Parametry miejsc parkingowych:

Minimalna wielko$¢ jednego miejsca parkingowego 2,5 x 5,0 m

Minimalna wielkos¢ jednego miejsca parkingowe dla oséb z niepetnosprawnoscig 3,6 x 5m
Nawierzchnia miejsc parkingowych i dojazdéw — kostka azurowa

Nawierzchnia dojs¢ do perondéw, musi posiada¢ oznakowanie dotykowe nawierzchni zgodnie
z Wytycznymi Ipi-1 (rozdziat 4). Dojscia nalezy budowaé z ptyt chodnikowych zgodnie
z wytycznymi  architektonicznymi  dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1 ztozone
z elementéw min 0,4 m x 0,4 m o niefazowanych krawedziach, obcigzenie ruchem pieszym
nalezy przyjmowac jak dla chodnikéw i ciagdéw pieszych na drogach publicznych nie mniejsze
niz 5 kN/m2. Wszystkie elementy wyposazenia miejsc parkingowych i drég dojscia powinna
by¢ zgodna z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej PLK SA oraz zosta¢ wyposazone w oznakowanie

state zgodnie z Wytycznymi dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi—2.

Kolorystyka elementéw wyposazenia miejsc parkingowych i drog dojscia powinna by¢ zgodnia
z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej PLK SA.
Nalezy wykona¢ oznakowanie poziome miejsc parkingowych przeznaczonych dla oséb z

niepetnosprawnoscia.

Nalezy wykonac¢ zakres rob6t niezbednych do dostosowania miejsc parkingowych i drog
dojscia do potrzeb obstugi os6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na podstawie
wymagan TSI PRM.
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Usytuaowanie miejsc parkingowych w zakresie parametréw widocznosci na przejazdach

kolejowo-drogowych nie moze utrudnia¢ widocznosci czota pociggu z 5 m.

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiajgcego wykona i zamontuje
w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjne zgodnie

z aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

3.6.1 Nawierzchnia kolejowa — podtorze i odwodnienie

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.2 Przejazdy kolejowo — drogowe

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.3 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.4 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.5 Telekomunikacja
Przebudowa kolizji w zakresie telekomunikacji opisana jest w rozdziale 3.5.9.1 Infrastruktura
w zakresie sieci telekomunikacyjnych.

3.6.6 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie wchodzi w zakres zadania

3.6.7 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.7.1 Oswietlenie obiektow i obszarow kolejowych

Zakres prac obejmuje budowe urzadzen oswietlenia, w tym m.in oswietlenia zewnetrznego
parkingu, dojs¢ do peronu i innego niezbednego oswietlenia. Obowigzek zaprojektowania

i zastosowania opraw ze zrédtami Swiatta wykonanymi w technologii. Stosowaé wysiegniki lub

Strona 33z 72


https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej
nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
kotpaki dla mocowania opraw o krétkiej rozpietosci do 30 cm. W stupach kompozytowych nie
wolno wierci¢ otworéow dla mocowania obcych elementéw. Ciezar obcych elementéw
nie moze powodowa¢ wyginania stupéw. Obce lekkie elementy montowa¢ opaskami
metalowymi nierdzewnymi. Stupy nalezy ponumerowaé (naniesc¢ lokaty — zgodne z ksiego

wizualizacji). Przewody wewnatrz stupowe stosowac z przewodnikiem miedzianym.

Urzadzenia wykorzystywane przy budowie oswietlenia obszaréw kolejowych muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspolnej Liscie Dopuszczeh — muszg by¢ pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
tj. zapiséw punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapiséw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne budynkéw lub obiektow
budowlanych. Oswietlenie terenow kolejowych nalezy dostosowac¢ do warunkéw wynikajgcych
z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykona¢ nowe oswietlenie (np. jezeli kategoria przejazdu
kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU konieczno$¢ zmiany kategorii przejazdu wskazuje
na to). Sposdéb zawieszenia i rozmieszczenia opraw oswietleniowych musi zapewniac
wtasciwe, normatywne parametry o$wietlenia i nie moze powodowac ol$nienia prowadzgcych
pojazdy trakcyjne oraz nie moze ujemnie wptywac na widocznosé i rozpoznawalnos¢ wskazan
sygnalizacji kolejowej. Parametry oswietlenia powinny spetniaC wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic

kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2.

Ukfady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny by¢ wyposazone w systemy sterowania
oSwietleniem oparte na wylgcznikach zmierzchowych i jednoczesnie sterownikach
astronomicznych, okreslajgcych czas wigczenia i wylgczenia oswietlenia w oparciu
0 pofozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt. Zastosowane sterowniki powinny
posiada¢ okreslanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wytgczania i/lub zmniejszenia
natezenia Swiatla zgodnie z zadanym harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub
posiadaé¢ funkcje umozliwiajgcg regulacje strumienia swietinego w dowolnych przedziatach
czasu. Uklady oswietlenia muszg spetnia¢é wymagania  odno$nych  norm
w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego

tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:
1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oswietleniowymi;
2) szafy rozdzielcze;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje
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4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspotczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w o$wietleniu
powinien zawierac sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia oswietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.
W przypadku zastosowania opraw ze zrédtami LED wspotczynnik utrzymania strumienia
Swietlnego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony
jest montaz innych urzadzen (m.in. gtosnikow, kamer, tablic informacyjnych, smietnikow)
na stupach oswietleniowych, chyba Ze producent dopuszcza takg mozliwosé.
Bezwzglednie zabroniona jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana jako
nawiercanie otworéw. Montaz obcych urzadzen nie powinien utrudniaé konserwaciji

oSwietlenia (zastoniecie drzwi rewizyjnych).

Kolorystyka stupow, szaf i opraw oswietleniowych musi by¢ spéjna z obowigzujgcg Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.6.7.2 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrédto zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwosci zasilania z istniejgcych przytaczy jako zrodio zasilania nalezy przyjg¢ nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytgcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Analiza kosztéw powinna uwzgledniaC takze poOzniejsze koszty eksploatacji
zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej w okresie
30 lat.

Zastosowane na przytgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen
zuzycia i kosztéw energii elektrycznej muszg by¢ zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej poszczegdinych operatorow systeméw dystrybucyjnych w zakresie
techniczno-organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych

przytgczach.

3.6.8 Ochrona srodowiska

Zakfada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzigciem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na s$rodowisko, tj. nie bedzie wymaga¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona s$rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy

jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiagnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, zgdéd wodnoprawnych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane),
zezwolen/decyzji na usuniecie drzew lub krzewdw (o ile bedg wymagane) oraz powszechnie
obowigzujgcych przepisow. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja
projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, jesli takie decyzje zostaty wydane, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzgdzen ochrony s$rodowiska (o ile bedg
wymagane), takich jak np. urzgdzenia gospodarki wodno-$ciekowej, ze szczegdtowym

wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzgdzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje byty uzyskiwane), wraz ze szczegdtowg informacja, jak obowigzki

te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkow w zakresie ochrony srodowiska
w czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony Srodowiska oraz przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony srodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowac w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszacych sie do fazy budowy,

wraz ze szczego6towg informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot
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budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karng, administracyjng (w tym karno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwtocznie dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegdélnosci wynikajgcych
z Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowac¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ wiladzom petng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien

w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.6.8.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito
do przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku ani do przekroczen

normatywnych poziomoéw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych

mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

3.6.8.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych

z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét Im-4.

1. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw

robot Im-4 (www.plk-sa.pl).
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2. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robot materialy i urzadzenia przewidziane do demontazu bedag
podlegaty ocenie, zgodnie z instrukcjg zamieszczong w pkt. 2. powyzej. Materiaty i urzgdzenia

z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wiasnoscig Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i urzgdzen

do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia pochodzace
z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robdt, zostaty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu materiatow lub urzgdzen istniejgcych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zostac¢ usuniete na jego koszt. Zakres

naprawy obejmuje przywrécenie tych materiatéw lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca magazynowania materiatéw i urzgdzeh z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzgdzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla

Wykonawcow robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1) materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktore kwalifikujg sie bezposrednio

do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regenerac;ji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;
3) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

8. Materialy i urzadzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu
w momencie zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukgcji
kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dla Wykonawcdw robot Im-4 i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,
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9. Wykonawca jest wytwércg odpaddéw, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany
do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku swiadczenia ustug w zakresie
budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiorki,
remontu obiekidw, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji
i napraw, zgodnie z definicja wytwoércy z Ustawy o odpadach, za wyjgtkiem odpaddéw
z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobéw stalowych i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng

wartos¢ uzytkowa, ktorych wytworca jest Zamawiajgcy.

10. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia

i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:
1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywaé niekorzystnych skutkéw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdinym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

11. Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowac¢ w sposob selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy
0 odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpadoéw oraz sposobow zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz

ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

12. Wykonawca, bedac wytworcg odpadow moze zlecic wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktore posiadaja:
1) zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli

nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach -

chyba, ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

13. Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:
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1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty

ewidencji odpadéw;
oraz

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu

odpadami;

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie zgodnym
z instrukcja Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego. Informacja powinna byc¢
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 dni przed
dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét
budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku umow trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy)

do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytwoéreg jest Wykonawca, sg

ponoszone przez Wykonawce.

16. Wykonawca, jako wytworca odpaddéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnos¢ zgodnie
z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpadow niebezpiecznych do ostatecznego
procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw
prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
17. Wykonawca, ktory jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpaddéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym

podmiotom,

2) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentoéw ewidencji odpaddéw, a w przypadku
odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umow/o$wiadczen z podmiotami
posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, w szczegolnosci odpaddéw w postaci
zuzytych drewnianych podktadéw kolejowych, tj. odpaddéw o kodzie 17 02 04*, w procesie
ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy
0 odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie
ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do

Ustawy o odpadach).
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18. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz

urzgdzeniami obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcow.

3.6.8.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1) W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i/lub krzewéw Wykonawca sporzadzi
operat dendrologiczny wg ponizszych wytycznych:

a) Celem operatu dendrologicznego jest okreslenie faktycznych potrzeb i ilosci drzew
lub krzewow planowanych do usuniecia/przesadzenia/adaptacji/nasadzenia oraz wskazanie,
ktore z nich wymagajg uzyskania zezwolenia/decyzji organu wtasciwego do ich usuniecia.

b) Operat dendrologiczny powinien zawiera¢ metodyke wykonanej inwentaryzaciji zieleni,
wykaz drzew lub krzewdw przewidzianych do usuniecia/przesadzenia/adaptacji oraz projekt
planu nasadzen.

c) Inwentaryzacjg nalezy objg¢ wszystkie drzew lub krzewy, ktérych usuniecie/
przesadzenie/adaptacja wynikajg z koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, w tym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1247) oraz z rozwigzan projektowych. Kazde
drzewo, powierzchnia krzewoéw powinny mie¢ nadany indywidualny numer inwentarzowy
w systemie narastajgcym, ktory umozliwi jego identyfikacje w tabeli i na zatgczniku graficznym
(mapie). Zatgcznik graficzny nalezy sporzadzi¢ w skali zapewniajgcej jego czytelnose.

d) Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nalezy zestawiC w tabeli, w ktérej nalezy
przedstawi¢ nastepujgce dane: nr arkusza mapy, nr inwentarzowy, nazwa gatunku. obwod
pnia na wysokosci 5cm/130cm w cm w przypadku drzew, powierzchnia krzewéw w m?, powdd
dziatania, czy objete jest decyzjg lokalizacji linii kolejowej, czy istnieje wymdg uzyskania
zezwolenia zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody, czy istnieje wymdg uzyskania decyzji
zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym, lokalizacje, w tym gmina, obreb, nr dziatki,
wiasciciel/wtadajacy oraz ewentualne uwagi.

e) Wyniki inwentaryzacji zieleni oraz projektowanej zieleni nalezy rowniez przedstawic
na zatgczniku graficznym. Na mapie nalezy nanie$¢ linie rozgraniczajgcg teren inwestycji
(zgodng z decyzjg lokalizaciji linii kolejowej, jezeli bedzie wymagana), linie terenu niezbednego
do realizacji inwestyciji, linie terenu kolejowego oraz linie wynikajacg z ww. Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Drzewa lub krzewy przewidziane do
usuniecia/przesadzenia/adaptacji nalezy rozrézni¢ na mapie kolorem zgodnie z powodem

dziatania. Na mapie nalezy rowniez nanies¢ lokalizacje nasadzen zastepczych
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i przesadzen;
2) Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia
na usuniecie drzew i krzewéw, ktorych koniecznos¢ usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét, o ile
uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne;
3) Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o transporcie kolejowym decyzje
0 usunieciu drzew lub krzewow, ktorych konieczno$¢ usuniecia wynika z zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, o ile uzyskanie takich decyzji okaze sie konieczne;
4) Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewow wpisanych do rejestru
zabytkdw, nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych;
5) Decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego
do usunigcia wszystkich drzew i krzewdw w granicach nieruchomosci. Usunigcie drzew
i krzewdw dotyczy¢ powinno tych sztuk (w odniesieniu do drzew) lub powierzchni
(w odniesieniu dla krzewow), ktére rosng w pasie wskazanym w pkt.1 (o ile nie uzyskano
stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 28 marca
2003 r.) lub ktére beda kolidowaé z wykonaniem robot budowlanych;
6) Whniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdéw musi zawierac
wszystkie elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzgc inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca ustali,
czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakow lub siedlisk
innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (badz braku obecnosci)
gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowaé powinien
Wykonawca. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew
i krzewow odbywac¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legéw
ptakéw, prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewéw w danej grupie drzew lub krzewow
zostang wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny
(w sposéb pewny) wyprowadzenia legdéw przez gniazdujgce gatunki ptakéw;
7 Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji/lzezwolenia na usuniecie drzew
i krzewow, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz
z kompletng dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewéw planowanych do usuniecia, oraz
bedzie towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe;
8) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich

ostatecznych wersji wnioskdw oraz uzyskanych decyzji/lzezwolen niezbednych do dokonania
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usuniecia drzew i krzewow, jezeli uzyskanie bedzie wymagane;
9) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.
10) Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegolnosci: barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski) Heracleum mantegazzianum,
barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonhski (rdestowiec
ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem ilosciowym
liczby sztuk lub powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujgce w wiekszych skupiskach;
11)  Wpykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegolnosci zgodnie z warunkami uzyskanych zezwolen/decyzji
na usuniecie drzew i krzewow (o ile bedg wymagane) lub zgodnie z dokumentacjg projektowg
i uzyskanymi pozwoleniami na budowe.
12) W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac¢ jedynie poza
okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu/decyzji na usuniecie drzew lub krzewéw wskazano inny termin. Dopuszcza sie
przeprowadzenie wycinki w okresie legowym po stwierdzeniu, ze w miejscu jej wykonania nie
wystepuja gatunki zwierzat objete ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wtasciwego organu
na odstepstwa od zakazoéw obowigzujgcych w stosunku do zwierzat objetych ochrona.
13) W przypadku koniecznosci wykonania nasadzeh drzew lub krzewdw wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wtasciwego urzedu, Wykonawca dokona odpowiednich
nasadzen we wskazanych lokalizacjach.
14) Po wykonaniu nasadzen rekompensacyjnych w ramach gwarancji Umowy Wykonawca
bedzie dokonywat pielegnacji drzew zgodnie z wymaganami okreslonymi w decyzjach,
o ktérych mowa w pkt 13, o ile takie wymagania zostang okres$lone.
15) W miejscach wycinanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewéw.
16) Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych Robot, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a ich odstoniete systemy
korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznieciem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewoéw powinny byé wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.
17) Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, bgdz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac zgodnie z dokumentacjg
projektows.
18) Karczowanie drzew i krzewow, usuniecie karp wraz z ich odpowiednim
zagospodarowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wymaga sie

usuniecia catosci drewna, gatezi, karpin. Dopuszcza sie zrebkowanie gatezi i karpin.

Strona 43z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej
nr 1” realizowanych w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025"
19) Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow oraz koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca
uwzgledni w Cenie ofertowej;
20) W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat, roslin i grzyboéw objetych ochronag, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
wiasciwego organu ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw
w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybow objetych ochrona,
o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien wskazywac co najmniej:

nazwy gatunkéw, ktorych bedg dotyczyly czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk,

liczbe osobnikéw,

cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

—opis czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,

termin wykonania czynnosci.

Whiosek Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem inwestycyjnym
(la-14). Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do
wiasciwego organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego tresci wniosku,

Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.6.8.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j: Dz. U. 2024 poz. 1087), w szczegdlnoéci w przypadku:

1) ustug wodnych;

2) szczegolnego korzystania z wod;

3) wykonania urzgdzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wdd, majgcg wplyw
na warunki przeptywu wod;

5) regulacji wod;

6) ksztaltowania nowych koryt ciekéw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociaggdw, przewodow w rurociggach
ostonowych lub przepustéw;

8) trwatego odwodnienia wykopdw budowlanych;

9) prowadzenia robét w wodach oraz innych robot, ktére moga by¢ przyczyng zmiany stanu

wod podziemnych;
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10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym
drog publicznych, obszarze kolejowym;
11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego

na diugosci nie wiekszej niz 10 m,.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostalych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia

0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptaciji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania si¢ pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére moga wptywaé na
szczelnosé lub stabilnos¢ watdw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do Zamawiajgcego, w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Wykonawca
upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia

Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wod odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodlgdowych wod ptyngcych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne

obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgloszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé

dostarczone do Zamawiajgcego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego

harmonogram uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegoélnieniem terminéw
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zlozenia poszczegodlnych wnioskdw oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz

harmonogram dokonania zgtoszen wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenie

wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zarowno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalne;j).

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /
potwierdzenia braku zgloszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do komorki
wiasciwej ds. ochrony Srodowiska w Zakfadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne/informacje o braku sprzeciwu do zgtoszenia, wraz z catg korespondencjg
prowadzong z organem w trakcie postgepowania w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego/ sprawie zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego/potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu, przekaze do Biura Ochrony
Srodowiska Centrali Spétki uzyskane pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku sprzeciwu
do zgloszenia, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong z organem w trakcie
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/sprawie zgloszenia

wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w pemni rozpoznane, Wykonawca jest

obowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie réwniez w przypadku wystgpienia zdarzenh ekstremalnych, w tym
powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego

opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego 0 najnowszy scenariusz emisiji.

W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie dla zwierzat i zastgpic je innym rozwigzaniem, ktére

nie bedzie stanowito putapki dla matych i Srednich zwierzat.

3.6.9 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajacego

istniejgca infrastrukturg obcg i wlasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
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dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa Igdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem

jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie

moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyé ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,

oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robot w miejscach kolizji i zblizen nalezy

uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng

i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcag do osob trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W  przypadku koniecznosci  ustanowienia  ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec,
ze prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd wtasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo

to zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

Zamawiajacy informuje o wystgpieniu zidentyfikowanych rodzajow kolizji. Kolizje te opisane

sg W ponizszych punktach.
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3.6.9.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegodtowienia na gruncie pod kontem ewentualnych

kolizji z inng infrastrukturg w zakresie sieci telekomunikacyjnych i srk.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. (dostepne
na stronie internetowe;j: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

a TK Telekom Sp. z o.0. Podstawg do usuniecia kolizji jest podpisanie przez PLK S.A.
i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzor stanowi zatgcznik nr 2 do Porozumienia.
W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK S.A. a TK Telekom przed
terminem rozpoczecia robot (zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji odbywa sie

na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaC postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. (dostepne na stronie
internetowej: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP
TELKOL Sp. z o.0.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekty na usuniecie kolizji z infrastrukturg operatorow

telekomunikacyjnych.

3.6.9.2 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykonawca dokona weryfikacji na gruncie pod kontem ewentualnych Kkolizji z inng

infrastrukturg elektryczng i elektroenergetyczna.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigecia kolizji zgodnie
z warunkami technicznymi usunigcia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PLK

S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PGE

Strona 48z 72


https://intranet.plk-sa.pl/
https://intranet.plk-sa.pl/

PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej
nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
Energetyka Kolejowa S.A. PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PLK
S.A., wystgpi do PGE Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkow

technicznych usuniecia kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usuniecia kolizji, PLK S.A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe 0 usuniecie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu

umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PLK S.A.
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwosc

ponownego wykorzystania elementow infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robdét nastgpi na zasadach okreslonych w umowe

0 usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie
na gtebokosci minimum 1,5 m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtéwki szyny
projektowanego ukfadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewoddw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych

wobec uktadu torowego.

3.6.10 Inne roboty

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca rowniez zaprojektuje, a po akceptacji
Zamawiajgcego wykona i zamontuje w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu ( na terenie

inwestycji) tablice informacyjne zgodnie z aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji i technologii robét;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robét;
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4)
5)
6)
7

plan ochrony srodowiska;
plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzgdzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych,

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut

prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowacé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych

do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu

nalezy mie¢ szczegodlny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakohczeniu

prac - porzadkowanie terenu;

2) zachowanie srodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen

zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi

do czasu zakonczenia budowy;
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4)

5)

6)

7

8)

9)

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow

budowlanych;
ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikow

na odpady state;

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenodnych toalet oraz

konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadéw;

tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekow wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejace stacje paliw

w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,

wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas

lub w nastepstwie wykonywania robét.

1)

2)

3)

4)

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

odcinki leSne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia

roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;
obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

tereny potozone w poblizu rzek, ciekdbw wodnych i systemédw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw

srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wad;

obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wdd nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;
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9. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia

gospodarki wodno-sciekowej.

10. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem

uprawnionych podmiotow.

11. Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich zezwolen/decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogéw bezpieczenstwa,

warunkéw technicznych.

12. Warstwe humusu zdjetg z pasa robdét nalezy odpowiednio przechowywac

tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

13. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdéw
nie moze zaktécac istniejgcych stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkosci przeptywow waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wdd podziemnych nalezy otrzymac

odpowiednig zgode wodnoprawna.

14. Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngc

zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

15. Po wykonaniu robo6t nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomos$ci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg

o0 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

2) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen

u odpowiednich gestordw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

3) zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby

zapewnienia sobie zaplecza budowy;
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4) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
przetozeniu odcinka rzeki — wody ptyngcej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem
w przygotowaniu umowy regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomosci

na rzecz nowego zarzadcy

5) zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow

zielonych;

6) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu

budowy;

7) dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunieciem karp po dokonanych wycinkach

(o ile wycinka bedzie wymagana);

8) wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie

w zasiegu oddziatywania budowy;

9) dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,

ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

10) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury

techniczne;.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robé6t

Wykonawca zobowigzany jest opracowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak réwniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robot) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikow i uzytkownikdw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektow a nastepnie przywroci teren (infrastrukture)
do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie doj$¢ do obiektéw obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych
dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega

akceptacji przez Zamawiajgcego.
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4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu
na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe

zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa

medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacjaruchu kolejowego w czasie realizacji robét

Nie dotyczy

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

1. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robét, zgodnie z Umowag, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

2. Wykonanie robot musi by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi

w PLK S.A. oraz w oparciu o szczegétowy harmonogram robdét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
i elementéw robdt, w tym osi gtébwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreSlonymi w dokumentacji wykonawczej Ilub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego oraz za biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,

uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

4. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek dokonac, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych w granicach robét. W przypadku zniszczenia lub braku

mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez
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10.

11.

12.

Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on zobowigzany do odtworzenia tych
punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢ uzgodnione z Biurem Nieruchomosci,
Geodezji i Geoinformacji z zachowaniem parametréw doktadnosciowych oraz zatozen
przyjetych przy zakfadaniu pierwotnej osnowy. Wykonawca jest zobowigzany do
stabilizacji kolejowej podstawowej oshowy geodezyjnej zgodnie ze standardem

technicznym Ig-6.

Wykonawca wystgpi do wtasciwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami
celem wuzyskania zgod, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robo6t w tym m.in.: usuwaniem

przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiorek.

Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie

organizacji robot i technologii robét.

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktorych te srodki beda sie

poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac¢ wtasciwag

jakos¢ robat i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza

i urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢é. W razie koniecznosci Wykonawca

usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrodta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu

kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz

z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone
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13.

14.

15.

w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego

i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organow.
Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw,
orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty

zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych

i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotow o wydania na koszt Wykonawcy

poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robét, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi

zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukcji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym

zamoéwieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.
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Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce 0sob na podstawie umowy o prace.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu

w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci

wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych

wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce
wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano

inaczej.

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatdw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnos$ci, a takze pozostatych przepisow regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem w odniesieniu
do stosowanych elementow podsystemdéw oraz technologii, ktére majg wplyw

na bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane,
materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia do czasu ich wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci

do wbudowania i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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7. Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia muszg
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyska¢ jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-

uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktore nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw

badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentacji projektowej;
2) odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbidr koncowy;
6) odbidr ostateczny;

7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.4.1 Odbidér dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku

w przypadku poszczegdélnych posiedzen.
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4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegolnych czesci realizowanych robot. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa

przewiduje taki sposob rozliczeh;

2) Woykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci

robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;
3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna byé dokumentacja z inwentaryzacji

geodezyjnej robét ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okre$lonych w przepisach, standardach, normach,

instrukcjach, dokumentaciji, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrocenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow

oraz okresla warunki eksploatacji.

4.4.5 Odbiér koncowy

Zgodnie z § 12 Umowy.

Podstawg odbioru robdét budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej.

4.4.6 Odbior ostateczny

Zgodnie z § 12 Umowy.

Strona 59z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej

nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

4.4.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na wniosek Zakfadu Linii Kolejowych PLK
S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkow
Wykonawcy w zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano w Umowie lub

w rozdziale 3.4.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zalezno$ci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat

wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robdét, muszg spetniaé warunki okreslone

w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
I urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze lokalne oraz instytucje

obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
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Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem

nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie

realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wlasnosci

i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo

ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamknigcia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pézniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgca podjecia robét
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub

dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakdéw
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego

terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrdcg

sie o to inwestorzy tej infrastruktury.
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4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia

ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych

Z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopieh bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego

rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PLK S.A przepiséw.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do roboét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru

najpdzniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolno$ci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggow
obok (wzdituz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia,

na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, opracowanych dla
poszczegdlnych etapow robot i faz zamknieé toréw. Regulamin wytgczenia napiecia/

Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig trakcyjng
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opracuje wiasciwy zaktad Spétki PGE Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek

Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizaciji

robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Nie dotyczy.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamodwienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z koniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;
6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentaciji projektowe;;
7) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
8) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
9) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
10) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;

11) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, prac
w zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami

administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.
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CZESC Il - INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowa
zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym narzecz PKP S.A.
stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie
przekazane Wykonawcy, po przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktorych bedg
prowadzone planowane roboty budowlane oraz wypisow z ewidencji gruntow/zbior danych

egib).

Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczno$é, na podstawie pozyskanych przez

Wykonawce dokumentoéw) objetymi:

1. decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do nieruchomosci,

0 ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terendw drog publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01
gdy inwestycja wykroczy poza cze$¢ objetg Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac¢ aktualne

wypisy z ewidencji gruntow dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o ustaleniu lokalizaciji linii
kolejowe;.

Zamawiajgcy na podstawie art. 9 yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepisow prawa budowlanego nieruchomos$cig lub czescig

nieruchomosci na ktorej niezbedne jest wykonanie robdét budowlanych nie wymagajgcych
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decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art.28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczacych linii kolejowych.
Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych oswiadczen przez upowaznionego

przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja
Nie dotyczy

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane

I postanowien Umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego

dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robdt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robdét i ma by¢é zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robot i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.

5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach

materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.
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5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢é przedmiot

zamowienia, zostaty wskazane w:
1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi

lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.

6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentaciji w formie elektronicznej;
Zat. 2. Regulacje Zamawiajgcego;

Zal. 3.  Wzor opisu stanu nieruchomosci.
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumieé¢ formaty plikdw, kiére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie

elektronicznej, wedtlug wymagan wymienionych ponize;.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwédch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach

elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej

(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru kohcowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci

materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodiowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF.

5) Foldery utworzone na obu no$nikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek

dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacii.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowg, odrebng czesé, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym

uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentaciji
sg tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych

programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
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wyjatkowo, jako skan wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto

300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze

wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy

zakfadanej skali.

11) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWG bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi

pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

12) Wszystkie teksty i szczegéty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatow

PDF i DWG, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigekszenia;

13) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujacych,

zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.5 PFU.

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentow opisowych oraz rysunkow, umozliwiajgce wtasciwe

korzystanie z wersji elektronicznej.

15) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez

zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b)

nie moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary,

puste kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWG nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych twércéw/dystrybutoréw programéw

tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWG.

19) Nazwy plikow i folderbw muszg by¢ w miare krotkie (nie diuzsze niz 16 znakdow)

i bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
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rysunkow.

20)Nazwy plikéw bedgcych elementami dokumentacji obiektéw liniowych powinny
zawiera¢ przedziat kilometrazu tozsamy z zakresem danego rysunku/arkusza. Nazwy
plikow obiektdéw punktowych np. wiadukt, przejazd kolejowo-drogowy itp. powinny
zawiera¢ kilometraz osi tego obiektu. Pliki ze schematami srk danego posterunku ruchu
powinny zawierac jego nazwe. Ma to na celu utatwienie korzystania z dokumentacji bez
stosowania dodatkowego klucza. Nazwy plikow wynikajgce z systeméw informatycznych
Wykonawcy powinny by¢ modyfikowane wg powyzszych zasad;

21) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki musza by¢ uporzgdkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
¢) pliki nie mogg by¢ w zaden sposéb chronione hastem,
d) nos$niki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawarto$ci, uwzgledniajgcym

wszystkie zatgczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami
MS Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej

liczby stron w dokumencie.

24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé

hipertgcza do tytutow rozdziatéw.
25) Dla prezentaciji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen,
tj. powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formutf, a widok
zawartosci komorek nie moze by¢ w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem.
Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne

przeliczenie wszystkich pozostatych.

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1.

Strona 70z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej

nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Zalacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajacego

Dokumentacje nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢ zgodna 2z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w PKP S.A. i Spétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji
dostepny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje
i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.] —
https://platformazakupowaz.plk.sa.pl/serviet/HomeServilet?MP_action=publicFilesList&folder
=0007&MP_module=main)
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PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Koluszki na linii kolejowej

nr 1” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Zatacznik nr 3 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NA AZIEN. ...
(opis musi zosta¢ sporzgdzony wedftug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji

o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej przez organ pierwszej instancii)

(miejscowosc)

N[ [T 0 4= (T

Zabudowa istniejgca Na dzialCe: ...
KSZtatt AZIatKi. ... ..o e

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu

lokalizaci lINii KOIGJOWE]: .. ... e

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien byé

dostosowany do indywidualnego przypadku.
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