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Remont magazynu st.

Pilawa_1.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Demontaz pokrycia
1 Przygotowanie terenu budowy kpl.
d.1|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 0-15 Rozebranie pokrycia $cian ptytami z blachy falistej o dtugosci fali 76 mm m2
d.1/0523-05
48,16*4 m?2 192,640
RAZEM 192,640
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na podtozu drewnianym - kilka warstw papy i de- |m?2
d.1/0519-06 ski
15,70*60,0 m?2 942,000
RAZEM 942,000
4|/KNKRB 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -murtaty o przekroju poprzecznym |ms3
d.1/0402-02 ponad 180 cm2 drew-
na
4,2*19 m3 79,800
drew-
na
RAZEM 79,800
5/KNR 4-01 Demontaz okien i drzwi szt.
d.1/0917-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
60*2 m 120,000
RAZEM 120,000
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
4,5"8 m 36,000
RAZEM 36,000
8|KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaz instalacji elektrycznrj oswietleniowej kpl.
d.1/0501-05
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Sciany
9 Woyniesienie lub zabezpieczenie materiatéw z pomieszczenia kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 2 0403- |Listwa startowa do ptyt warstwowych typu Z m
d.2|01
60*2*4+13,5*2*4 m 588,000
RAZEM 588,000
11/KNNR 2 0508- |Pokrycie $cian - ptyta warstwowa PIR $cienna 40mm m?2
d.2|01
(60+13,5)*2*4,0 m?2 588,000
RAZEM 588,000
12|KNR 2-02 Okna jednodzielne zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa miesz- |m?2
d.2|1001-05 kaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1,0 m2
1,2*0,9*4 m?2 4,320
RAZEM 4,320
13|KNR 2-22 Drzwi i wrota stalowe rozwierane dwuskrzydiowe ocieplone bez furtki szt.
d.2|0904-05 (3,40x3,40m)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 2-22 Drzwi i wrota stalowe rozwierane dwuskrzydiowe ocieplone bez furtki szt.
d.2|0904-05 (3,40x3,40m)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Dach i rynny
15|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane o $r. 8-12 mm,
0,441+0,294 t 0,735
RAZEM 0,735
16/KNR-W 2-02  |Lawy prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy |m3
d.3/0202-01 do betonu
124,16*0,24*0,24 m3 7,152
RAZEM 7,152
17|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.3/0102-02
19*0,465 t 8,835
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Remont magazynu st.

Pilawa_1.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,835
18|/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.3/0102-06
0,351 t 0,351
RAZEM 0,351
19|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikoéw t
d.3/0102-04
0,322 t 0,322
RAZEM 0,322
20|KNNR 2 0508- |Pokrycie dachu - ptyta warstwowa PIR dachowa 60mm m?2
d.3|01
59,60*13,80 m?2 822,480
RAZEM 822,480
21|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwi- |m?2
d.3|01 nieciu do 25 cm
126,71*0,25 m?2 31,678
RAZEM 31,678
22|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe dn 125mm m
d.3|01
60*2 m 120,000
RAZEM 120,000
23|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe dn 125mm m
d.3/03
4,5"8 m 36,000
RAZEM 36,000
4 Opaska przy magazynie
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.4/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
61,2*0,6*2+13,5%0,6*2+30 m?2 119,640
RAZEM 119,640
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 0114- |niu 20 cm
06
poz.24 m2 119,640
RAZEM 119,640
26|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka betonowg z zageszczeniem |m3
d.4/0107-05 mechanicznym - Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
120%0,1 m3 12,000
RAZEM 12,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.24 m2 119,640
RAZEM 119,640
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
148,6+14,4 m 163,000
RAZEM 163,000
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Wykonanie robdt remontowych budynku magazynu materiatébw zaktadowych st. Pilawa ul. Sportowa 1,
Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia — Dorohusk; km 54,400.

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem robét jest remont pomieszczen w budynku magazynu materiatéw zaktadowych st. Pilawa
i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— Demontaz istniejgcego pokrycia budynku;

— Montaz konstrukcji metalowej dachu;

— Montaz ptyt warstwowych izolowanych na dachu budynku;

— Montaz ptyt warstwowych izolowanych na $cianach budynku;

— Woymiana obrébek blacharskich;

— Demontaz i montaz instalacji elektrycznej;

— Wykonanie opaski z kostki brukowej;

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.3.1 Prace towarzyszace

Jako prace towarzyszgce nalezy rozumie¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
takie jak:

— transportowanie w obrebie budowy materiatéw oraz elementdéw i sprzetu pomocniczego;

—  wywodz materiatéw rozbidrkowych;

— sprawdzenie prawidtowosci prac, pomiary.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Poprzez roboty tymczasowe nalezy rozumie¢ roboty konieczne do wykonania w celu umozliwienia
wykonania robét podstawowych usuwane po wykonaniu robét podstawowych i odrebnie nie rozliczane
takie jak:

— montaz i demontaz rusztowan;

— wywieszenie znakéw informacyjnych.

1.4 Informacje o terenie budowy

Dziatka, na ktérej znajduje sie budynek jest ogrodzona i jest zabezpieczona przed osobami postronnymi.
Do budynku nie jest doprowadzona instalacja elekiryczna i wod - kan. Roboty bedg prowadzone
wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robét oraz wskaze miejsca dostepu do energii elektrycznej i WC.

W budynku magazynu obowigzuje czas pracy od godz. 7% do godz. 15%°. Ewentualne prowadzenie prac
remontowych mogg by¢, po wczesniejszym uzgodnieniu z zastepcg naczelnika sekgc;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
np.: oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.



1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét i ochrona przeciwpozarowa

a) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);

— Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992) wraz z rozporzgdzeniami

wykonawczymi.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac zapisy ,Instrukcji gospodarki odpadami Is-1” wydanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zagospodarowanie, wywoz i utylizacja wytworzonych odpadow lezy w gestii Wykonawcy z wyjgtkiem
ztomu i urzadzeh odzyskanych w czasie robot, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu informacje o wytworzonych odpadach
powstalych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadow
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Instrukcji Is-1.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kopie Karty Przekazania Odpadéw.
Dokumenty te bedg zatgcznikiem do koricowego protokotu odbioru.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

b) ochrona ppoz. w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedag
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

— wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401)

— zawartych w zalgczniku do zarzadzenia nr 15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zdnia 08 kwietnia 2015 r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-105, dostepnych na stronie www.plk-sa.pl

Telefon kontaktowy inspektoréw BHP:

— Pani Dorota Jagielska 25 746-33-58

— Pan Arkadiusz Rak 25746 30 27
Zgodnie z powyzszymi przepisami BHP, Wykonawca przystepujac do przekazania terenu budowy
zobowigzany przedstawi€ oryginat oraz ztozy¢ kopie zatgcznikéw nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy / robét nie jest zobowigzany do
sporzgdzenia planu BIOZ.




1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Wykonawca
uzyska dokumenty uprawniajgce do wstepu na obszar kolejowy zgodnie z Zasadami wstepu na obszar
kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-21.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drég projektu organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy.

1.4.7 Ogrodzenia
Zakres robot nie wymaga zabezpieczenia terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem.
1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres rob6t nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze

CPV 45111220-6 Usuwanie odpaddéw
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

CPV 90512000-9 Ustugi transportu odpadéw
1.60kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ujete w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢é stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883)
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1 Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach remontowych:
— konstrukcja kratowa stalowa o rozpietosci 13,0 m;
— ptyta warstwowa gr 60 mm;
— ptyta warstwowa gr 40 mm;
— blacha stalowa;
— obrzeza, kostka brukowa;
— cement;
— piasek do zapraw;
— inne wyroby i materiaty.

21.1 Konstrukcja kratowa stalowa
a) konstrukcja kratowa stalowa wykonana zgodnie z projektem
2.1.2 Plyta warstwowa

a) ptyta obornicka scienna i dachowa o grubosci 60mm gatunek I;



b) rdzen z pianki poliizocyjanurowej (PIR);
c) izolacyjnos¢ cieplna [W/m2/K]: 0,39;
d) tacznie ptyt: zamek widoczny;
e) masa [kg/m2]: 15,0;
f) powlekana w kolorze brgzowym.

2.1.3 Plyta warstwowa

g) ptyta obornicka $cienna i dachowa o grubo$ci 40mm gatunek |;
h) rdzen z pianki poliizocyjanurowej (PIR);

i) izolacyjnosc cieplna [W/m2/K]: 0,59;

j) tacznie ptyt: zamek widoczny;

k) masa [kg/m2]: 10,3;

I) powlekana w kolorze biatym.

2.1.4 Blacha stalowa

a) o grubosci min. 0,50 mm.
b) powlekana w kolorze RAL 8002

2.1.5 Obrzeza, kostka brukowa

Obrzeza

a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego;

b) o wymiarach 0,06 m x 0,20 m do obramowania opaski;
Kostka brukowa

a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego;

b) o grubosci 6 cm na opaske;

2.1.6 Cement

a) bez dodatkow;

b) grupy I;

c) o klasie wytrzymatosci min. 32,5.
2.1.7 Piasek do zapraw

a) nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych;

b) powinien mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

2.1.8 Wyroby dodatkowe

Oprocz materiatdow i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.1 do wykonania remontu beda
zastosowane:

— woda zarobowa;

— emulsja gruntujgca podioza;

— pianka poliuretanowa;

— wkrety, sruby, kotwy;

— silikon sanitarny.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatlow i wyrobéw do wykonywania remontu

Wyroby i materiaty do wykonywania remontu mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
— s3g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej;
— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna;
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy);



— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz firmowe zalecenia ich stosowania;

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
remontowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumenty potwierdzajgce
spetnienie powyzszych warunkéw.

2.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania remontu

Materialy i wyroby do wykonywania remontu powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Pomieszczenie takie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby nalezy przechowywaé partiami wedtug rodzajow, typdéw, odmian, klas i gatunku, zgodnie
Zz wymaganiami norm wyrobdow, w sposdb uporzgdkowany, zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i przeliczen.
Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C i ponizej +35°C.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania remontu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgcego jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport i skladowanie materiatow

Zatadunek i wyladunek elementéw oraz wyroboéw budowlanych pakowanych w jednostce fadunkowej
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatdw do wykonywania remontu w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot remontowych

Roboty remontowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy budowlane;j.

5.1.1 Demontaz istniejacego pokrycia budynku

Nalezy zdemontowaé istniejgcg konstrukcje pokrycie dachu za pomocag narzedzi i elektronarzedzi
recznych jaki mechanicznych. Nastepnie zdemontowane elementy nalezy zatadowaé na samochdd



i wywies¢ do zagospodarowania przez wykonawce (koszty wywozu i zagospodarowania ponosi
wykonawca).

5.1.2 Montaz konstrukcji kratowej stalowej dachu budynku

Po zdemontowaniu istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu nalezy wyla¢ wieniec wigzacy na wszystkich
Scianach budynku, a nastepnie zamontowa¢ nowg konstrukcje kratowg stalowg. Wieniec i konstrukcije
kratowg stalowg nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem dotgczonym do STWIOR.

5.1.3 Montaz plyt warstwowych izolowanych na dachu budynku

W przypadku ptyt warstwowych dachowych ich montaz nalezy rozpoczaé od kontroli liniowosci
i ptaskosci powierzchni wytworzonych konstrukcjg stalowa.

Rowniez na tym etapie wszystkie elementy konstrukcji stalowej — ptatwie, majace styk z ptytami
warstwowymi dachowymi, powinny by¢ zabezpieczone samoprzylepng uszczelkg ,akustyczng”.
Przed montazem ptyt dachowych nalezy usung¢ folie ochronng. Usuwanie jej w pdzniejszych
etapach montazowych, zwtaszcza z zamkéw, stanie sie co najmniej utrudnione.

Z uwagi na widoczno$¢ krawedzi okapu, przed przystgpieniem do montazu ptyt dachowych, nalezy
ja wytyczyé sznurkiem do trasowania.

Utozenie pierwszej ptyty dachowej wymaga znacznej doktadnosci, gdyz determinuje ona uktadanie
réwnolegte kolejnych piyt. Ewentualne niedokfadnosci ustawienia pierwszej ptyty uwidocznig sie
z catg mocg podczas montazu ostatniej ptyty na potaci.

Mocowanie ptyt warstwowych dachowych dokonywane jest tacznikami stalowymi do elementéw
konstrukcji, ktérymi sg ptatwie. Wkrety powinny by¢ mocowane poprzez specjalng podkfadke —
kalotke. Petni ona funkcje rozpraszacza naprezen i rozklada ewentualne sity ssgce od dziatania
wiatru. W ten sposéb rozproszenie nastepuje na znacznie wiekszg powierzchnie niz w przypadku
zwyktej podkiadki z uszczelkg, w jakg standardowo wyposazone sg wkrety do montazu piyt
warstwowych dachowych.

Mocowanie dtugich tgcznikéw stalowych dokonywane jest w rozstawach wynikajgcych z obliczen
projektowych i wymuszonych rozstawem ptatwi.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ptyty dachowe przylegaty do siebie $cisle w zamku. Dzigki temu zostanie
zachowana ciggtos$¢ termoizolacji rdzenia piyt.

Uszczelnienie zamkow stanowig wkrety z uszczelkg, ktorymi zszywa sie zamki sgsiednich piyt
w rozstawie co ok 25 cm.

Dla zachowania ciggtosci termoizolacji w kalenicy, powstatg przestrzeh wypetnia sie przy pomocy
pianki poliuretanowej niskoprezne;.

Po zamontowaniu ptyt dachowych nalezy wykonczy¢ krawedzie potaci przy uzyciu obrébek
blacharskich obwodowych: gasiora kalenicowego, obrobki okapowej oraz wiatrownic. Montaz
obrébek blacharskich dokonuje sie wkretami farmerskimi z uszczelkg co ok 25 cm.

Ostatnim elementem montazu obudowy obiektu jest montaz systemu orynnowania: hakoéw, rynien,
sztucerdw, oraz piondw spustowych: obejm, rur spustowych, kolanek i wylewek.

5.1.4 Montaz ptyt warstwowych izolowanych na scianach budynku

Przed przystgpieniem do montazu piyt sciennych nalezy, skontrolowaé pionowos¢ elementow
konstrukcji stalowej i odchyiki od ptaszczyzny.

wszystkie elementy konstrukcji stalowej majgce styk z ptytami, powinny byC¢ zabezpieczone
samoprzylepng uszczelkg ,akustyczng”.

Przed montazem nalezy usungé folie ochronng z ptyt warstwowych, ktéra stanowi zabezpieczenie
ich powierzchni przed uszkodzeniami w trakcie transportu czy sktadowania na placu budowy.
Montaz ptyt warstwowych $ciennych, co do zasady powinien by¢é dokonywany przed ptytami
dachowymi. W przypadku spadkéw dachu wyprofilowanych na ramach konstrukcji stalowej,
odwrécony montaz uniemozliwitby lub co najmniej spowodowatby znaczne utrudnienia przy
jednoczesnej prébie witozenia ptyty Sciennej pod obnizong cze$¢ okapowag ptyty dachowej
i umieszczenia jej w profilu startowym.

Montaz profilu startowego ptyt warstwowych sciennych dokonywany jest na plycie, fawie lub z boku
Sciany fundamentowej. Jest on niezbedny dla wiasciwego pozycjonowania i zapewnienia
szczelnosci.



— Montaz ptyt warstwowych Sciennych, najbezpieczniej jest przeprowadzaé przy uzyciu urzgdzenia
podcisnieniowego, ktére zapewnia swobodne operowanie i precyzyjne pozycjonowanie ptyt nawet
0 znacznych gabarytach.

— Podniesiong ptyte sScienng nalezy precyzyjnie i delikatnie umiesci¢ w profilu startowym. Po
dokonaniu kontroli pionowosci, trzeba jg docisnaé zamkiem do sasiedniej ptyty Scienne;.

— Mocowanie ptyt $ciennych z ukrytym fgcznikiem, dokonywany jest poprzez stalowg podktadke,
majgcg za zadanie rozproszenie pojawiajgcych sie naprezen na wiekszg powierzchnie. Ma to
olbrzymie znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej nosnosci ptyt $ciennych na obcigzenie od ssania
wiatru.

— Wykonczenie zamontowanych ptyt warstwowych $ciennych stanowig obrobki blacharskie w postaci
obrobki dolnej z kapinosem - majgcej za zadanie odprowadzenie sptywajgcej po Scianie wody
deszczowej, obrobek naroznych oraz obrébek obwodowych wokdt bram, drzwi i okien.

5.1.5 Wymiana obrébek blacharskich

Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonac z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,55 mm.
Obrébki nalezy wykonac tak aby uniemozliwi¢ podciekanie wéd opadowych w warstwe izolacji cieplne;.
Obrébki nalezy wykona¢ na krawedziach pokrycia dachu oraz wszystkich wywietrzakach i kominie.

Rynny i rury spustowe
Nalezy zamontowa¢ rynny @ 125 z tworzywa o kolorze brgzowym i rury spustowe & 125 z tworzywa o
kolorze brgzowym. Rynny nalezy zamontowa¢ na nowych hakach rynnowych, a rury spustowe nalezy
zamontowac na nowe uchwyty mocujace rury.

Rynny z tworzywa powinny byc¢:

a) wykonane z jak najdtuzszych elementoéw;

b) taczone w ztgczach poziomych za pomocg odpowiednich ksztattek o koniecznie podparte na
uchwytach;

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm;

d) rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych;

e) rynny powinny by¢ zakohczone dekielkami z obu stron.

Rury spustowe z tworzywa powinny by¢:

a) wykonane z jak najdtuzszych elementéw,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2,0 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

c) wylewki odprowadzajgce wode powinny by¢ w odlegtosci ok 10 + 20 cm od powierzchni terenu
i odprowadzaty wode od budynku korytami na odlegto$¢ min. 45 + 60 cm od budynku.

5.1.6 Wykonanie drzwi i okien

W zwigzku z wymiang okien nalezy zamowic¢ 4 szt. nowych okien o wymiarach 1,2 x 0,9 m i zamontowaé
w istniejgcych otworach okiennych.

W zwigzku z wymiang drzwi nalezy zaméwic 1 szt. nowych drzwi o wymiarach 2,7 x 2,3 m i 1 szt. nowych
drzwi o wymiarach 3,4 x 3,4 m oraz zamontowaé w istniejacych otworach drzwiowych.

5.1.7 Instalacja elektryczna

W zwigzku z rozbiorkg istniejgcego dachu nalezy wczedniej zdemontowac istniejgcg instalacje
elektryczng oswietleniowg. Po zmontowaniu nowej konstrukcji dachu nalezy ponownie zamontowac
instalacje elektryczng oswietleniowa.

5.1.8 Wykonanie opaski oraz utwardzenia terenu z kostki brukowej

Przewidziano opaske wokét catego budynku. Na poczatku nalezy wykorytowac podioze wokdt budynku
na S$rednig gteboko$¢ 20 cm i szerokos¢ 60 cm. Po wykorytowaniu nalezy wykona¢ obramowanie
nawierzchni z obrzezy betonowych tak aby po wykonaniu nawierzchni wystawata ona 1 cm ponad gérng
krawedz obrzeza. Obrzeza betonowe nalezy utwierdzi¢ w podtozu za pomocg betonu o klasie min.
C16/20. Wykonujgc obramowanie nalezy zwrdci¢ uwage na odlegto$é tak aby nie byto koniecznosci
ciecia kostki brukowej. Po wykonaniu obramowania nalezy utozy¢ warstwe odsgczajgcg z piasku o
grubosci 10 cm wraz z jej zageszczeniem. Nastepnie przygotowac oraz rozscielic podbudowe z betonu



klasy min. C16/20 o tgcznej grubosci 10 cm po zageszczeniu. Pod kostke brukowg nalezy utozy¢ warstwe
podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci ok 3 cm.
Odwodnienie terenu planuje sie realizowaé za pomocg odpowiedniego uksztattowania podtuznego
i poprzecznego z oprowadzeniem wod w kierunku terenu przylegajgcego.
Budujgc podbudowe nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ powierzchniowego odprowadzenia wody — spadki.
Kostke brukowg nalezy uktadaé ciasno. Zaleca sie uktadanie tak, aby:

a) szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

b) wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ o %z szerokosci.

C) spoiny rozszerzaty sie wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9 mm.
Aby zapobiec niepozadanej koncentracji koloréw, uktada¢ kostke brukowg z kilku palet jednoczesnie.
Podczas uktadania nie chodzi¢ po podsypce. Nieréwnosci utozonej kostki nie mogg przekracza¢ 1 cm na
diugosci taty 4 m.
Spoinowanie (za fugowanie) wykonujemy piaskiem. Materiat do spoinowania musi by¢ catkowicie
wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Warunki ogdine

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

Nie dopuszcza sie stosowania do robét, materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy réwniez stosowac¢ materiatdw przeterminowanych.

6.2 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego remontu z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania remontu, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami;
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;
— jakosci wykonywania remontu.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Remont pomieszczen w budynku biurowym st. Siedlce zostanie rozliczony w sposéb zgodny z umowa.
Zatgczony przedmiar robo6t jest materiatem pomocniczym i nie moze by¢ jedynym kryterium sporzgdzenia
oferty. Wskazana jest wizja w terenie.

8 ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Warunki ogélne

Zasady odbioru robét okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Odbidr korcowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania robaot.

Odbidr robét mozna uznac za ostateczny, jezeli kontrola jakosci robot ujeta w pkt. 8.2 — 8.10 zostanie
uznana przez komisje odbioru robét za pozytywna.

Wykonawca przekaze w dniu zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw zgodnie z wykazem
wg. pkt. 8.3 ,Dokumenty odbioru koncowego”. Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz
zgodnosci wykonanych robot.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru konhcowego Wykonawca przedstawi nastepujace dokumenty:

a) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych potwierdzajgce jakosé na

wbudowane materiaty na podstawie obowigzujgcych dyrektyw lub norm;

b) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw / producentéw materiatéw;

c) atesty higieniczne na wbudowane materiaty;

d) karty gwarancyjne;

e) Protokoty pomiaréw i sprawdzen
inne dokumenty wymagane przez Inwestora. Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiadaé
ponumerowane strony z zatgczonym spisem zawartosSci w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢
czytelny, posiadac¢ opis o tresci: ,Materialy zostaly wbudowane do: .................... ,oraz opieczetowane
i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robot.
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystgpienia ze strony
zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych.

8.4 Odbiér stolarki drzwiowej

a) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci stolarki;
— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na catej powierzchni.

b) skrzydto drzwiowe po rozwarciu o kat 45° musi pozosta¢ w tym samym miejscu — nie otwierac sie
oraz nie zamykac;

c) zamkniete skrzydio powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnosé
miedzy tymi elementami;

d) skrzydto drzwiowe musi zamykac¢ sie i otwiera¢ bez zadnych przeszkdd i otar¢ o oscieznice.

9 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Podstawg do wystawienia faktury jest protokédt ostatecznego wykonania robdét bez wad i usterek
po uporzgdkowaniu budowy.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U z 2011 r. Nr 163, poz. 981)

Ustawa Prawo wodne (Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, pdéz. 2087 z pdzniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

o0k wN =

Rozporzadzenia:

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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Normy:

o

T2V NGO

- O

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-20130;1999 Materiaty termoizolacyjne. Piyty styropianowe

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo - kartonowe

PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo - kartonowe

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych

. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-EN 12004:2002/A1:2003  Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyftania wody oraz do cisSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Migjsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

PN-EN12201-2+A1:2013-12  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
przewodow.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Inne dokumenty i instrukcje:

1.
2.

3.

Instrukcja gospodarki odpadami Is-1

Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Im-3

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5 ,Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych”, wydanie ITB,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé¢ E — Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 4, ,Instalacje wodociggowe” wydanie ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé¢ E — Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 6, ,Instalacje kanalizacyjne” wydanie ITB

Zatacznik do zarzgdzenia nr 15/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia
2015 r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informac;ji i
poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczehstwa i zdrowia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105.

Lista powyzszych aktéw prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze sie to konieczne, w trakcie realizacji
niniejszego zamédwienia

Uwaga: Aktualno$é podanych aktéw normatywnych nalezy kazdorazowo sprawdzié.
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