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Remont magazynu st. Pilawa_1.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaż pokrycia
1

d.1 analiza indywi-
dualna

Przygotowanie terenu budowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 0-15
0523-05

Rozebranie pokrycia ścian płytami z blachy falistej o długości fali 76 mm m2

48,16*4 m2 192,640
RAZEM 192,640

3
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na podłożu drewnianym - kilka warstw papy i de-
ski

m2

15,70*60,0 m2 942,000
RAZEM 942,000

4
d.1

KNKRB 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -murłaty o przekroju poprzecznym
ponad 180 cm2

m3

drew-
na

4,2*19 m3

drew-
na

79,800

RAZEM 79,800
5

d.1
KNR 4-01
0917-02

Demontaż okien i drzwi szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

60*2 m 120,000
RAZEM 120,000

7
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4,5*8 m 36,000
RAZEM 36,000

8
d.1

KNR 5-08
0501-05
analiza indywi-
dualna

Demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznrj oświetleniowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Ściany
9

d.2 analiza indywi-
dualna

Wyniesienie lub zabezpieczenie materiałów z pomieszczenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNNR 2 0403-
01

Listwa startowa do płyt warstwowych typu Z m

60*2*4+13,5*2*4 m 588,000
RAZEM 588,000

11
d.2

KNNR 2 0508-
01

Pokrycie ścian - płyta warstwowa PIR ścienna 40mm m2

(60+13,5)*2*4,0 m2 588,000
RAZEM 588,000

12
d.2

KNR 2-02
1001-05

Okna jednodzielne zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa miesz-
kaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1,0 m2

m2

1,2*0,9*4 m2 4,320
RAZEM 4,320

13
d.2

KNR 2-22
0904-05

Drzwi i wrota stalowe rozwierane dwuskrzydłowe ocieplone bez furtki
(3,40x3,40m)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2

KNR 2-22
0904-05

Drzwi i wrota stalowe rozwierane dwuskrzydłowe ocieplone bez furtki
(3,40x3,40m)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Dach i rynny
15

d.3
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-12 mm,

t

0,441+0,294 t 0,735
RAZEM 0,735

16
d.3

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

124,16*0,24*0,24 m3 7,152
RAZEM 7,152

17
d.3

KNR 2-05
0102-02

Hale typu lekkiego - wiązary scalane o masie do 2 t t

19*0,465 t 8,835
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,835

18
d.3

KNR 2-05
0102-06

Hale typu lekkiego - stężenia dachów t

0,351 t 0,351
RAZEM 0,351

19
d.3

KNR 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników t

0,322 t 0,322
RAZEM 0,322

20
d.3

KNNR 2 0508-
01

Pokrycie dachu - płyta warstwowa PIR dachowa 60mm m2

59,60*13,80 m2 822,480
RAZEM 822,480

21
d.3

KNNR 2 0504-
01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu do 25 cm

m2

126,71*0,25 m2 31,678
RAZEM 31,678

22
d.3

KNNR 2 0506-
01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe dn 125mm m

60*2 m 120,000
RAZEM 120,000

23
d.3

KNNR 2 0506-
03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe dn 125mm m

4,5*8 m 36,000
RAZEM 36,000

4 Opaska przy magazynie
24

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

61,2*0,6*2+13,5*0,6*2+30 m2 119,640
RAZEM 119,640

25
d.4

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.24 m2 119,640
RAZEM 119,640

26
d.4

KNR 2-31
0107-05

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

m3

120*0,1 m3 12,000
RAZEM 12,000

27
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.24 m2 119,640
RAZEM 119,640

28
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

148,6+14,4 m 163,000
RAZEM 163,000
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Wykonanie robót remontowych budynku magazynu materiałów zakładowych st. Pilawa ul. Sportowa 1, 
Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk; km 54,400.  

1.2 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Przedmiotem robót jest remont pomieszczeń w budynku magazynu materiałów zakładowych st. Pilawa 
i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

 Demontaż istniejącego pokrycia budynku;  
 Montaż konstrukcji metalowej dachu;  

 Montaż płyt warstwowych izolowanych na dachu budynku;  

 Montaż płyt warstwowych izolowanych na ścianach budynku;  

 Wymiana obróbek blacharskich;  

 Demontaż i montaż instalacji elektrycznej;  
 Wykonanie opaski z kostki brukowej;  

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

1.3.1 Prace towarzyszące 

Jako prace towarzyszące należy rozumieć wszystkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
takie jak: 

 transportowanie w obrębie budowy materiałów oraz elementów i sprzętu pomocniczego; 

 wywóz materiałów rozbiórkowych; 

 sprawdzenie prawidłowości prac, pomiary. 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

Poprzez roboty tymczasowe należy rozumieć roboty konieczne do wykonania w celu umożliwienia 
wykonania robót podstawowych usuwane po wykonaniu robót podstawowych i odrębnie nie rozliczane 
takie jak: 

 montaż i demontaż rusztowań; 

 wywieszenie znaków informacyjnych. 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Działka, na której znajduje się budynek jest ogrodzona i jest zabezpieczona przed osobami postronnymi. 
Do budynku nie jest doprowadzona instalacja elektryczna i wod - kan. Roboty będą prowadzone 
wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
o wykonanie robót oraz wskaże miejsca dostępu do energii elektrycznej i WC. 
W budynku magazynu obowiązuje czas pracy od godz. 700 do godz. 1500. Ewentualne prowadzenie prac 
remontowych mogą być, po wcześniejszym uzgodnieniu z zastępcą naczelnika sekcji.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
np.: oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
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1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i ochrona przeciwpożarowa 

a) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);  

 Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992) wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować zapisy „Instrukcji gospodarki odpadami Is-1” wydanej przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Zagospodarowanie, wywóz i utylizacja wytworzonych odpadów leży w gestii Wykonawcy z wyjątkiem 
złomu i urządzeń odzyskanych w czasie robót, które należy przekazać Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informację o wytworzonych odpadach 
powstałych w związku z realizacją umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadów 
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji Is-1. 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię Karty Przekazania Odpadów. 
Dokumenty te będą załącznikiem do końcowego protokołu odbioru. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

b) ochrona ppoż. w czasie wykonywania robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP:  

 wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 
poz. 401)  

 zawartych w załączniku do zarządzenia nr 15/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 08 kwietnia 2015 r. Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac 
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 
pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu 
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Ibh-105, dostępnych na stronie www.plk-sa.pl 

Telefon kontaktowy inspektorów BHP: 

 Pani Dorota Jagielska   25 746-33-58 

 Pan Arkadiusz Rak   25 746 30 27 
Zgodnie z powyższymi przepisami BHP, Wykonawca przystępując do przekazania terenu budowy 
zobowiązany przedstawić oryginał oraz złożyć kopię załączników nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105.  
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy / robót nie jest zobowiązany do 
sporządzenia planu BIOZ. 
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1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Wykonawca 
uzyska dokumenty uprawniające do wstępu na obszar kolejowy zgodnie z Zasadami wstępu na obszar 
kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21.   

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Roboty nie wymagają opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego 
w rejonie budowy. 

1.4.7 Ogrodzenia 

Zakres robót nie wymaga zabezpieczenia terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem. 

1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Zakres robót nie wymaga projektu zabezpieczenia chodników i jezdni. 

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 
CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze 
CPV 45111220-6 Usuwanie odpadów 
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe 
 
CPV 90512000-9 Usługi transportu odpadów 

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe ujęte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

2.1 Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach remontowych: 

 konstrukcja kratowa stalowa o rozpiętości 13,0 m;  

 płyta warstwowa gr 60 mm;  

 płyta warstwowa gr 40 mm; 
 blacha stalowa; 

 obrzeża, kostka brukowa;  

 cement;  

 piasek do zapraw;  

 inne wyroby i materiały.  

2.1.1 Konstrukcja kratowa stalowa 

a) konstrukcja kratowa stalowa wykonana zgodnie z projektem  

2.1.2 Płyta warstwowa 

a) płyta obornicka ścienna i dachowa o grubości 60mm gatunek I;  
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b) rdzeń z pianki poliizocyjanurowej (PIR); 
c) izolacyjność cieplna [W/m2/K]: 0,39;  
d) łącznie płyt: zamek widoczny;  
e) masa [kg/m2]: 15,0;  
f) powlekana w kolorze brązowym. 

2.1.3 Płyta warstwowa 

g) płyta obornicka ścienna i dachowa o grubości 40mm gatunek I;  
h) rdzeń z pianki poliizocyjanurowej (PIR); 
i) izolacyjność cieplna [W/m2/K]: 0,59;  
j) łącznie płyt: zamek widoczny;  
k) masa [kg/m2]: 10,3;  
l) powlekana w kolorze białym. 

2.1.4 Blacha stalowa 

a) o grubości min. 0,50 mm. 
b) powlekana w kolorze RAL 8002 

2.1.5 Obrzeża, kostka brukowa  

Obrzeża 
a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego; 
b) o wymiarach 0,06 m x 0,20 m do obramowania opaski; 

Kostka brukowa 
a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego; 
b) o grubości 6 cm na opaskę; 

2.1.6 Cement 

a) bez dodatków; 
b) grupy I; 
c) o klasie wytrzymałości min. 32,5. 

2.1.7 Piasek do zapraw 

a) nie powinien zawierać domieszek organicznych; 
b) powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  

2.1.8 Wyroby dodatkowe 

Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.1 do wykonania remontu będą 
zastosowane: 

 woda zarobowa; 

 emulsja gruntująca podłoża; 
 pianka poliuretanowa; 

 wkręty, śruby, kotwy; 

 silikon sanitarny. 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania remontu  

Wyroby i materiały do wykonywania remontu mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej; 

 każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną; 

 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy); 
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 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz firmowe zalecenia ich stosowania; 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
remontowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające 
spełnienie powyższych warunków. 

2.3 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania remontu  

Materiały i wyroby do wykonywania remontu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia (norm lub aprobat 
technicznych). 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
Pomieszczenie takie powinno być suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby należy przechowywać partiami według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunku, zgodnie 
z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczeń. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej + 5oC i poniżej +35oC. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania remontu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczącego jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być niedopuszczone 
do realizacji robót. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1 Transport i składowanie materiałów 

Załadunek i wyładunek elementów oraz wyrobów budowlanych pakowanych w jednostce ładunkowej 
należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. Transport materiałów do wykonywania remontu w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót remontowych  

Roboty remontowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży budowlanej. 

5.1.1 Demontaż istniejącego pokrycia budynku  

Należy zdemontować istniejącą konstrukcję pokrycie dachu za pomocą narzędzi i elektronarzędzi 
ręcznych jaki mechanicznych. Następnie zdemontowane elementy należy załadować na samochód 
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i wywieść do zagospodarowania przez wykonawcę (koszty wywozu i zagospodarowania ponosi 
wykonawca). 

5.1.2 Montaż konstrukcji kratowej stalowej dachu budynku  

Po zdemontowaniu istniejącej konstrukcji drewnianej dachu należy wylać wieniec wiążący na wszystkich 
ścianach budynku, a następnie zamontować nową konstrukcję kratową stalową. Wieniec i konstrukcję 
kratową stalową należy wykonać zgodnie z projektem dołączonym do STWIOR.  

5.1.3 Montaż płyt warstwowych izolowanych na dachu budynku  

 W przypadku płyt warstwowych dachowych ich montaż należy rozpocząć od kontroli liniowości 
i płaskości powierzchni wytworzonych konstrukcją stalową. 

 Również na tym etapie wszystkie elementy konstrukcji stalowej – płatwie, mające styk z płytami 
warstwowymi dachowymi, powinny być zabezpieczone samoprzylepną uszczelką „akustyczną”. 

 Przed montażem płyt dachowych należy usunąć folię ochronną. Usuwanie jej w późniejszych 
etapach montażowych, zwłaszcza z zamków, stanie się co najmniej utrudnione. 

 Z uwagi na widoczność krawędzi okapu, przed przystąpieniem do montażu płyt dachowych, należy 
ją wytyczyć sznurkiem do trasowania. 

 Ułożenie pierwszej płyty dachowej wymaga znacznej dokładności, gdyż determinuje ona układanie 
równoległe kolejnych płyt. Ewentualne niedokładności ustawienia pierwszej płyty uwidocznią się 
z całą mocą podczas montażu ostatniej płyty na połaci. 

 Mocowanie płyt warstwowych dachowych dokonywane jest łącznikami stalowymi do elementów 
konstrukcji, którymi są płatwie. Wkręty powinny być mocowane poprzez specjalną podkładkę – 
kalotkę. Pełni ona funkcję rozpraszacza naprężeń i rozkłada ewentualne siły ssące od działania 
wiatru. W ten sposób rozproszenie następuje na znacznie większą powierzchnię niż w przypadku 
zwykłej podkładki z uszczelką, w jaką standardowo wyposażone są wkręty do montażu płyt 
warstwowych dachowych. 

 Mocowanie długich łączników stalowych dokonywane jest w rozstawach wynikających z obliczeń 
projektowych i wymuszonych rozstawem płatwi. 

 Należy zwrócić uwagę, aby płyty dachowe przylegały do siebie ściśle w zamku. Dzięki temu zostanie 
zachowana ciągłość termoizolacji rdzenia płyt. 

 Uszczelnienie zamków stanowią wkręty z uszczelką, którymi zszywa się zamki sąsiednich płyt 
w rozstawie co ok 25 cm. 

 Dla zachowania ciągłości termoizolacji w kalenicy, powstałą przestrzeń wypełnia się przy pomocy 
pianki poliuretanowej niskoprężnej. 

 Po zamontowaniu płyt dachowych należy wykończyć krawędzie połaci przy użyciu obróbek 
blacharskich obwodowych: gąsiora kalenicowego, obróbki okapowej oraz wiatrownic. Montaż 
obróbek blacharskich dokonuje się wkrętami farmerskimi z uszczelką co ok 25 cm. 

 Ostatnim elementem montażu obudowy obiektu jest montaż systemu orynnowania: haków, rynien, 
sztucerów, oraz pionów spustowych: obejm, rur spustowych, kolanek i wylewek. 

5.1.4 Montaż płyt warstwowych izolowanych na ścianach budynku  

 Przed przystąpieniem do montażu płyt ściennych należy, skontrolować pionowość elementów 
konstrukcji stalowej i odchyłki od płaszczyzny.  

 wszystkie elementy konstrukcji stalowej mające styk z płytami, powinny być zabezpieczone 
samoprzylepną uszczelką „akustyczną”.  

 Przed montażem należy usunąć folię ochronną z płyt warstwowych, która stanowi zabezpieczenie 
ich powierzchni przed uszkodzeniami w trakcie transportu czy składowania na placu budowy. 

 Montaż płyt warstwowych ściennych, co do zasady powinien być dokonywany przed płytami 
dachowymi. W przypadku spadków dachu wyprofilowanych na ramach konstrukcji stalowej, 
odwrócony montaż uniemożliwiłby lub co najmniej spowodowałby znaczne utrudnienia przy 
jednoczesnej próbie włożenia płyty ściennej pod obniżoną część okapową płyty dachowej 
i umieszczenia jej w profilu startowym. 

 Montaż profilu startowego płyt warstwowych ściennych dokonywany jest na płycie, ławie lub z boku 
ściany fundamentowej. Jest on niezbędny dla właściwego pozycjonowania i zapewnienia 
szczelności. 
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 Montaż płyt warstwowych ściennych, najbezpieczniej jest przeprowadzać przy użyciu urządzenia 
podciśnieniowego, które zapewnia swobodne operowanie i precyzyjne pozycjonowanie płyt nawet 
o znacznych gabarytach. 

 Podniesioną płytę ścienną należy precyzyjnie i delikatnie umieścić w profilu startowym. Po 
dokonaniu kontroli pionowości, trzeba ją docisnąć zamkiem do sąsiedniej płyty ściennej. 

 Mocowanie płyt ściennych z ukrytym łącznikiem, dokonywany jest poprzez stalową podkładkę, 
mającą za zadanie rozproszenie pojawiających się naprężeń na większą powierzchnię. Ma to 
olbrzymie znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej nośności płyt ściennych na obciążenie od ssania 
wiatru. 

 Wykończenie zamontowanych płyt warstwowych ściennych stanowią obróbki blacharskie w postaci 
obróbki dolnej z kapinosem - mającej za zadanie odprowadzenie spływającej po ścianie wody 
deszczowej, obróbek narożnych oraz obróbek obwodowych wokół bram, drzwi i okien. 

5.1.5 Wymiana obróbek blacharskich  

Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,55 mm.   
Obróbki należy wykonać tak aby uniemożliwić podciekanie wód opadowych w warstwę izolacji cieplnej. 
Obróbki należy wykonać na krawędziach pokrycia dachu oraz wszystkich wywietrzakach i kominie.  

Rynny i rury spustowe 
Należy zamontować rynny Ø 125 z tworzywa o kolorze brązowym i rury spustowe Ø 125 z tworzywa o 
kolorze brązowym. Rynny należy zamontować na nowych hakach rynnowych, a rury spustowe należy 
zamontować na nowe uchwyty mocujące rury.  

Rynny z tworzywa powinny być:  
a) wykonane z jak najdłuższych elementów; 
b) łączone w złączach poziomych za pomocą odpowiednich kształtek o koniecznie podparte na 

uchwytach; 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm;  
d) rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych; 
e) rynny powinny być zakończone dekielkami z obu stron. 

Rury spustowe z tworzywa powinny być:  
a) wykonane z jak najdłuższych elementów,  
b) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2,0 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach,  

c) wylewki odprowadzające wodę powinny być w odległości ok 10 ÷ 20 cm od powierzchni terenu 
i odprowadzały wodę od budynku korytami na odległość min. 45 ÷ 60 cm od budynku. 

5.1.6 Wykonanie drzwi i okien  

W związku z wymianą okien należy zamówić 4 szt. nowych okien o wymiarach 1,2 x 0,9 m i zamontować 
w istniejących otworach okiennych.  
W związku z wymianą drzwi należy zamówić 1 szt. nowych drzwi o wymiarach 2,7 x 2,3 m i 1 szt. nowych 
drzwi o wymiarach 3,4 x 3,4 m oraz zamontować w istniejących otworach drzwiowych.  

5.1.7 Instalacja elektryczna  

W związku z rozbiórką istniejącego dachu należy wcześniej zdemontować istniejącą instalację 
elektryczną oświetleniową. Po zmontowaniu nowej konstrukcji dachu należy ponownie zamontować 
instalację elektryczną oświetleniową.  

5.1.8 Wykonanie opaski oraz utwardzenia terenu z kostki brukowej 

Przewidziano opaskę wokół całego budynku. Na początku należy wykorytować podłoże wokół budynku 
na średnią głębokość 20 cm i szerokość 60 cm. Po wykorytowaniu należy wykonać obramowanie 
nawierzchni z obrzeży betonowych tak aby po wykonaniu nawierzchni wystawała ona 1 cm ponad górną 
krawędź obrzeża. Obrzeża betonowe należy utwierdzić w podłożu za pomocą betonu o klasie min. 
C16/20. Wykonując obramowanie należy zwrócić uwagę na odległość tak aby nie było konieczności 
cięcia kostki brukowej. Po wykonaniu obramowania należy ułożyć warstwę odsączającą z piasku o 
grubości 10 cm wraz z jej zagęszczeniem. Następnie przygotować oraz rozścielić podbudowę z betonu 



 

10 

klasy min. C16/20 o łącznej grubości 10 cm po zagęszczeniu. Pod kostkę brukową należy ułożyć warstwę 
podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubości ok 3 cm. 
Odwodnienie terenu planuje się realizować za pomocą odpowiedniego ukształtowania podłużnego 
i poprzecznego z oprowadzeniem wód w kierunku terenu przylegającego. 
Budując podbudowę należy uwzględnić konieczność powierzchniowego odprowadzenia wody – spadki.  
Kostkę brukową należy układać ciasno. Zaleca się układanie tak, aby: 

a) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm. 
b) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości. 
c) spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były nie szersze niż 9 mm. 

Aby zapobiec niepożądanej koncentracji kolorów, układać kostkę brukową z kilku palet jednocześnie. 
Podczas układania nie chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na 
długości łaty 4 m. 
Spoinowanie (za fugowanie) wykonujemy piaskiem. Materiał do spoinowania musi być całkowicie 
wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Warunki ogólne 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 
Nie dopuszcza się stosowania do robót, materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych. 

6.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanego remontu z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonywania remontu, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami; 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

 jakości wykonywania remontu. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Remont pomieszczeń w budynku biurowym st. Siedlce zostanie rozliczony w sposób zgodny z umową. 
Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i nie może być jedynym kryterium sporządzenia 
oferty. Wskazana jest wizja w terenie. 

8 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

8.1 Warunki ogólne 

Zasady odbioru robót określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Odbiór końcowy 
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania robót. 
Odbiór robót można uznać za ostateczny, jeżeli kontrola jakości robót ujęta w pkt. 8.2 – 8.10 zostanie 
uznana przez komisję odbioru robót za pozytywną. 
Wykonawca przekaże w dniu zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentów zgodnie z wykazem 
wg. pkt. 8.3 „Dokumenty odbioru końcowego”. Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz 
zgodności wykonanych robót. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

8.3 Dokumenty odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: 
a) atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające jakość na 

wbudowane materiały na podstawie obowiązujących dyrektyw lub norm; 
b) świadectwa jakości wydane przez dostawców / producentów materiałów;  
c) atesty higieniczne na wbudowane materiały; 
d) karty gwarancyjne; 
e) Protokoły pomiarów i sprawdzeń 

inne dokumenty wymagane przez Inwestora. Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać 
ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Każdy atest powinien być 
czytelny, posiadać opis o treści: „Materiały zostały wbudowane do: ……………….. „oraz opieczętowane 
i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robót.  
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony 
zamawiającego do czynności odbiorowych. 

8.4 Odbiór stolarki drzwiowej 

a) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 pionowego - nie mogą być większe niż 3 mm na całej długości stolarki; 
 poziomego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na całej powierzchni. 

b) skrzydło drzwiowe po rozwarciu o kąt 45o musi pozostać w tym samym miejscu – nie otwierać się 
oraz nie zamykać; 

c) zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność 
między tymi elementami; 

d) skrzydło drzwiowe musi zamykać się i otwierać bez żadnych przeszkód i otarć o ościeżnicę. 

9 ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół ostatecznego wykonania robót bez wad i usterek 
po uporządkowaniu budowy. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy: 

1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 2011 r. Nr 163, poz. 981) 
2. Ustawa Prawo wodne (Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992) 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232) 
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, póz. 2087 z późniejszymi zmianami) 
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 195, poz. 2011) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

 

Normy: 

1. PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
4. PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
5. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
6. PN-B-20130;1999  Materiały termoizolacyjne. Płyty styropianowe 
7. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany 
8. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
9. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo - kartonowe 
10. PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo - kartonowe 
11. PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych 
12. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
14. PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
15. PN-EN 12201-1:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne. 

16. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 

17. PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 

18. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 

19. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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20. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja  

21. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie 

22. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania 

23. PN-EN12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury. 

24. PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

25. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

26. PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
przewodów. 

27. PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 

28. PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

Inne dokumenty i instrukcje: 

1. Instrukcja gospodarki odpadami Is-1 
2. Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Im-3 
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB 
4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 5 „Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych”, wydanie ITB, 
6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część E – Roboty instalacyjne 

sanitarne, zeszyt 4, „Instalacje wodociągowe” wydanie ITB 
7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część E – Roboty instalacyjne 

sanitarne, zeszyt 6, „Instalacje kanalizacyjne” wydanie ITB 
8. Załącznik do zarządzenia nr 15/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 

2015 r. Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm 
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i 
poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105. 

 
Lista powyższych aktów prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany 
do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia 
Uwaga: Aktualność podanych aktów normatywnych należy każdorazowo sprawdzić. 




