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Remont pomieszczeń schroniska pogotowia st. Pilawa_1.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ściany i Dach
1

d.1
KNR 2-02
1016-05

Demontaż ościeżnice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i
ppoż.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 2-02
1040-01

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

3
d.1

KNR 2-02
1001-05

Demontaż okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnio-
ne budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 0,7-
1,0 m2

m2

1,15*1,35+0,9*1,45*2 m2 4,163
RAZEM 4,163

4
d.1

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

1,15*1,35+0,9*1,45*2 m2 4,163
RAZEM 4,163

5
d.1

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety m

1,15+1,0*2 m 3,150
RAZEM 3,150

6
d.1

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów
w ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

7
d.1

KNR-W 2-02
2602-01

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu M-10 i 1 warstwy
siatki

m2

26,0*3,2 m2 83,200
RAZEM 83,200

8
d.1

KNR 2-02
0909-01

Tynki silikonowe zewnętrzne szlachetne na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2

poz._7622+poz.7 m2 83,200
RAZEM 83,200

9
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

11,0+4,0 m 15,000
RAZEM 15,000

10
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kilka warstw m2

11,0*5,2 m2 57,200
RAZEM 57,200

11
d.1

KNR 2-02
0405-01

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5 m m2

poz.10 m2 57,200
RAZEM 57,200

12
d.1

KSNR 2 0403-
01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - Łaty dachowe m2

poz.10 m2 57,200
RAZEM 57,200

13
d.1

KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne poziome z płyt z wełny mineralnej m2

poz.10 m2 57,200
RAZEM 57,200

14
d.1

KNR AT-09
0802-02

Blacha Trapezowa T-18 z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do
60% i pow. ponad 50 m2

m2

poz.10 m2 57,200
RAZEM 57,200

15
d.1

KNNR 2 0504-
01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu do 25 cm

m2

31,0*0,25 m2 7,750
RAZEM 7,750

16
d.1

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-
trukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
nowarstwowe (system 4.05.25)

m2

(2,7+2,7+4,4)*3,2 m2 31,360
RAZEM 31,360

17
d.1

KNNR 2 0506-
01

Montaż obróbek ze stali - rynny dachowe m

11,0 m 11,000
RAZEM 11,000

18
d.1

KNNR 2 0506-
03

Montaż obróbek ze stali - rury spustowe m

4,50 m 4,500
RAZEM 4,500

19
d.1

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
20

d.1
KNNR 2 1104-
04

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

21
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

42,0+50,0+70,0 m2 162,000
RAZEM 162,000

22
d.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.21 m2 162,000
RAZEM 162,000

23
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (kostka po stronie zamawiającego)

m2

77,0 m2 77,000
RAZEM 77,000

24
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

85,0 m2 85,000
RAZEM 85,000

25
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (obrzeże po stronie zamawia-
jącego)

m

13,0+30,0+34,0-17 m 60,000
RAZEM 60,000

26
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

27
d.1

KNR AT-06
0106-05
analiza indywi-
dualna

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowe-
go; masa jednego ładunku ponad 2,00 t

t

5 t 5,000
RAZEM 5,000

28
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs

2 kurs 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 120

kurs

2 kurs 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1

KNR 2-02
0405-01

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5 m m2

6*6 m2 36,000
RAZEM 36,000

31
d.1

KSNR 2 0403-
01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - Łaty dachowe m2

poz.30 m2 36,000
RAZEM 36,000

32
d.1

KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne poziome z płyt z wełny mineralnej m2

poz.30 m2 36,000
RAZEM 36,000

33
d.1

KNR AT-09
0802-02

Blacha Trapezowa T-18 z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do
60% i pow. ponad 50 m2

m2

poz.30 m2 36,000
RAZEM 36,000

34
d.1

KNNR 2 0504-
01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu do 25 cm

m2

6*6*0,25 m2 9,000
RAZEM 9,000

35
d.1

KNR 9-21
0106-02

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną m2

(6,0*4)*2,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

36
d.1

KNNR 2 0506-
01

Montaż obróbek ze stali - rynny dachowe m

6+6 m 12,000
RAZEM 12,000

37
d.1

KNNR 2 0506-
03

Montaż obróbek ze stali - rury spustowe m

4,5+4,5 m 9,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,000

38
d.1

KNR AT-06
0106-05
analiza indywi-
dualna

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowe-
go; masa jednego ładunku ponad 2,00 t

t

5 t 5,000
RAZEM 5,000

39
d.1

KNR 7-12
0101-03 z.o.3.
2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kon-
strukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych

m2

(26,52+7,8)*2 m2 68,640
RAZEM 68,640

40
d.1

KNR 7-12
0105-03 z.o.3.
2. 

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych

m2

poz.39 m2 68,640
RAZEM 68,640

41
d.1

KNR 7-12
0204-03 z.o.3.
3. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych - robota w pasach ochronnych

m2

poz.39 m2 68,640
RAZEM 68,640

42
d.1

KNR 7-12
0213-03 z.o.3.
2. 

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych
- robota z drabin lub rusztowań przestawnych
Krotność = 2

m2

poz.39 m2 68,640
RAZEM 68,640

2 Pom. Biurowe
43

d.2 analiza indywi-
dualna

Wyniesienie mebli z pomieszczenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i innych stałych elementów wyposażenia folią m2

1,15*1,35+1,0*2,05 m2 3,603
RAZEM 3,603

45
d.2

KNR-W 4-01
0353-13

Demontaż kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2 x PVC)
Krotność = 2

m2

2,8*3,2+1,2*1,6 m2 10,880
RAZEM 10,880

47
d.2

ZKNR C-2
0803-02

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 5 cm, powierzchnie po-
ziome
Krotność = 5

m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

48
d.2

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr 15 cm m3

poz.46*0,15 m3 1,632
RAZEM 1,632

49
d.2

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (2 warstwy folii) m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

50
d.2

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie gr 10 cm

m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

51
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40
mm zatarte na ostro
Krotność = 2

m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

52
d.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej
metodą zwykłą

m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

53
d.2

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i
szerokości do 30 cm - wapienie miękkie

m

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

54
d.2

KNNR 3 0601-
01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach - przyjęto 20%

m2
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(13,25*2,70)*20% m2 7,155

RAZEM 7,155
55

d.2
KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

poz.54 m2 7,155
0 m2 0,000

RAZEM 7,155
56

d.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome posadzki

m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

57
d.2

KNNR 2 1203-
02

Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

58
d.2

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome sufit

m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

59
d.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

60
d.2

KNR 9-21
0101-04

Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia
o pow. ponad 5 m2

m2

(2,05+2,8+3,2+4,4+1,15+1,6)*2,70 m2 41,040
RAZEM 41,040

61
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku naprawa isntie-
jącej gładzi, przyjęto 100% powierzchni

m2

poz.60 m2 41,040
RAZEM 41,040

62
d.2

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

poz.60 m2 41,040
RAZEM 41,040

63
d.2

KNNR 2 1401-
05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.47 m2 10,880
poz.60 m2 41,040

RAZEM 51,920
64

d.2
KNNR 2 1203-
03

Cokoliki o wys. 10 cm z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zapra-
wie klejowej

m

(2,05+2,8+3,2+4,4+1,15+1,6)-1,9 m 13,300
RAZEM 13,300

65
d.2

KNNR-W 3
1014-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

1,15*1,35 m2 1,553
RAZEM 1,553

66
d.2

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich płytek m2

poz.46 m2 10,880
RAZEM 10,880

67
d.2 analiza indywi-

dualna

Zakup i montaż wertikali m2

1,50*1,00 m2 1,500
RAZEM 1,500

68
d.2 analiza indywi-

dualna

Wniesienie mebli do pomieszczenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomieszczenie Sanitarne
69

d.3
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.3

KNR-W 4-01
0353-13

Demontaż i montaż kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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72

d.3
KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.3

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i od-
pływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.3

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.3

KNR-W 4-02
0233-06

Demontaż podgrzewacza ciepłej wody szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.3

KNR-W 4-02
0507-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr.
15-20 mm

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

77
d.3

KNR-W 4-02
0229-07 z.o.2.
9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budyn-
ku

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

78
d.3

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(1,45+1,9+1,45+1,0)*2,0 m2 11,600
RAZEM 11,600

79
d.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1,45*1,90 m2 2,755
RAZEM 2,755

80
d.3

ZKNR C-2
0803-02

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 5 cm, powierzchnie po-
ziome
Krotność = 5

m2

poz.79 m2 2,755
RAZEM 2,755

81
d.3

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr 15 cm m3

poz.79*0,15 m3 0,413
RAZEM 0,413

82
d.3

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (2 warstwy folii) m2

poz.79 m2 2,755
RAZEM 2,755

83
d.3

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie gr 10 cm

m2

poz.79 m2 2,755
RAZEM 2,755

84
d.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40
mm zatarte na ostro
Krotność = 2

m2

poz.79 m2 2,755
RAZEM 2,755

85
d.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej
metodą zwykłą

m2

poz.79 m2 2,755
RAZEM 2,755

86
d.3

KNR AT-13
0105-02

Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobe-
tonu

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

87
d.3

KNNR 4 0111-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja wo-
dy zimnej i ciepłej

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

88
d.3

KNNR 4 0203-
01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

89
d.3

KNNR 4 0130-
01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Remont pomieszczeń schroniska pogotowia st. Pilawa_1.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90

d.3
KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką i syfonem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.3

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.3

KNR-W 2-15
0232-02

Kabina prysznicowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.3

KNR-W 2-15
0137-08

Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.3

KNNR 3 0601-
01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach - przyjęto 20%

m2

(1,45+1,9+1,45+1,0)*0,7*20% m2 0,812
RAZEM 0,812

96
d.3

KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

poz.95 m2 0,812
poz._6996 m2 0,000

RAZEM 0,812
97

d.3
NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

(1,45+1,9+1,45+1,0)*2,0 m2 11,600
RAZEM 11,600

98
d.3

KNNR 2 0805-
02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

poz.78 m2 11,600
RAZEM 11,600

99
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.79 m2 2,755
RAZEM 2,755

100
d.3

KNNR 2 1203-
02

Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2

poz.99 m2 2,755
RAZEM 2,755

101
d.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.79 m2 2,755
RAZEM 2,755

102
d.3

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome sufit

m2

poz.101 m2 2,755
RAZEM 2,755

103
d.3

KNR 9-21
0101-04

Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia
o pow. ponad 5 m2

m2

(1,45+1,9+1,45+1,0)*0,7 m2 4,060
RAZEM 4,060

104
d.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku naprawa isntie-
jącej gładzi, przyjęto 100% powierzchni

m2

(1,45+1,9+1,45+1,0)*0,7 m2 4,060
RAZEM 4,060

105
d.3

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

poz.104 m2 4,060
RAZEM 4,060

106
d.3

KNNR 2 1401-
05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.102 m2 2,755
poz.104 m2 4,060

RAZEM 6,815
107
d.3

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - montaż wentylatora kanałowego
uruchamianego razem ze światłem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.3

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich płytek m2
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poz.79 m2 2,755

RAZEM 2,755
109
d.3 analiza indywi-

dualna

Wyposażenie pomieszczenia sanitarnego:  lustro, suszarka elektryczna, po-
jemnik na ręczniki papierowe, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Pom. socjalne
110
d.4 analiza indywi-

dualna

Wyniesienie mebli z pomieszczenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.4

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i innych stałych elementów wyposażenia folią m2

0,90*1,45+0,9*2,05*3 m2 6,840
RAZEM 6,840

112
d.4

KNR 2-02
1015-01

Demontaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych zwykłych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

113
d.4

KNR-W 4-01
0353-13

Demontaż i montaż kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.4

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,0*2,05*0,24 m3 0,492
RAZEM 0,492

115
d.4

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2 x PVC)
Krotność = 2

m2

2,70*3,20 m2 8,640
RAZEM 8,640

116
d.4

ZKNR C-2
0803-02

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 5 cm, powierzchnie po-
ziome
Krotność = 5

m2

poz.115 m2 8,640
RAZEM 8,640

117
d.4

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr 15 cm m3

poz.116*0,15 m3 1,296
RAZEM 1,296

118
d.4

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (2 warstwy folii) m2

poz.116 m2 8,640
RAZEM 8,640

119
d.4

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie gr 10 cm

m2

poz.116 m2 8,640
RAZEM 8,640

120
d.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40
mm zatarte na ostro
Krotność = 2

m2

poz.116 m2 8,640
RAZEM 8,640

121
d.4

KNNR 2 1104-
02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

0,80*2,05 m2 1,640
RAZEM 1,640

122
d.4

KNNR 4 0111-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000

123
d.4

KNNR 4 0130-
01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

124
d.4

KNNR 4 0116-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztyw-
nym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

125
d.4

KNNR 4 0127-
02

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do-
datek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.122 m 9,000
RAZEM 9,000
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126
d.4

KNNR 4 0207-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4,500 m 4,500
RAZEM 4,500

127
d.4

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.4

KNR-W 4-01
0326-01
analogia

Zamurowanie bruzd poziomych m

14,0 m 14,000
RAZEM 14,000

129
d.4

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i
szerokości do 30 cm - wapienie miękkie

m

1,00 m 1,000
RAZEM 1,000

130
d.4

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
Krotność = 2

m2

1,0*2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100

131
d.4

KNNR 2 1104-
02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

0,90*2,05*3 m2 5,535
RAZEM 5,535

132
d.4

KNNR 3 0601-
01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach - przyjęto 20%

m2

((3,2*2+2,7*2)*2,70)*20% m2 6,372
RAZEM 6,372

133
d.4

KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

poz.132 m2 6,372
poz._8087 m2 0,000

RAZEM 6,372
134
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome posadzki

m2

poz.116 m2 8,640
RAZEM 8,640

135
d.4

KNNR 2 1203-
02

Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2

poz.134 m2 8,640
RAZEM 8,640

136
d.4

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.116 m2 8,640
RAZEM 8,640

137
d.4

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome sufit

m2

poz.116 m2 8,640
RAZEM 8,640

138
d.4

KNR 9-21
0101-04

Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia
o pow. ponad 5 m2

m2

(3,2*2+2,7*2)*2,70 m2 31,860
RAZEM 31,860

139
d.4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku naprawa isntie-
jącej gładzi, przyjęto 100% powierzchni

m2

poz.138 m2 31,860
RAZEM 31,860

140
d.4

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

poz.138 m2 31,860
RAZEM 31,860

141
d.4

KNNR 2 1401-
05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.116 m2 8,640
poz.138 m2 31,860

RAZEM 40,500
142
d.4

KNNR 2 1203-
03

Cokoliki o wys. 10 cm z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zapra-
wie klejowej

m

2*3,20+2*2,7-3*0,9 m 9,100
RAZEM 9,100

143
d.4

KNNR 2 0805-
02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

1,10*2,70 m2 2,970
RAZEM 2,970
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144
d.4

KNNR 2 1103-
02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończo-
nych

m2

0,80*2,05*3 m2 4,920
RAZEM 4,920

145
d.4

KNNR-W 3
1014-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

0,9*1,45 m2 1,305
RAZEM 1,305

146
d.4

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich płytek m2

3,2*2,7 m2 8,640
RAZEM 8,640

147
d.4 analiza indywi-

dualna

Zakup i montaż wertikali m2

1,00*1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

148
d.4 analiza indywi-

dualna

Wniesienie mebli do pomieszczenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.4 analiza indywi-

dualna

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego w meble kuchenne oraz wyposaże-
nie: meble kuchenne, lodówka, kuchenka indukcyjna, kuchenka mikrofalowa,
czajnik elektryczny

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Pokój biurowy
150
d.5 analiza indywi-

dualna

Wyniesienie mebli z pokoju kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

151
d.5

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i innych stałych elementów wyposażenia folią m2

1,45*0,9+0,90*2,10 m2 3,195
RAZEM 3,195

152
d.5

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2 x PVC)
Krotność = 2

m2

3,2*2,7 m2 8,640
RAZEM 8,640

153
d.5

ZKNR C-2
0803-02

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 5 cm, powierzchnie po-
ziome
Krotność = 5

m2

poz.152 m2 8,640
RAZEM 8,640

154
d.5

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr 15 cm m3

poz.152*0,15 m3 1,296
RAZEM 1,296

155
d.5

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (2 warstwy folii) m2

poz.152 m2 8,640
RAZEM 8,640

156
d.5

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie gr 10 cm

m2

poz.152 m2 8,640
RAZEM 8,640

157
d.5

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40
mm zatarte na ostro
Krotność = 2

m2

poz.152 m2 8,640
RAZEM 8,640

158
d.5

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i
szerokości do 30 cm - wapienie miękkie

m

0,80 m 0,800
RAZEM 0,800

159
d.5

KNNR 3 0601-
01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach - przyjęto 20%

m2

((3,46*2+2,04*2)*2,40)*20% m2 5,280
RAZEM 5,280

160
d.5

KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

poz.159 m2 5,280
poz._7872 m2 0,000

RAZEM 5,280
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161
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome posadzki

m2

poz.153 m2 8,640
RAZEM 8,640

162
d.5

KNNR 2 1203-
02

Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2

poz.153 m2 8,640
RAZEM 8,640

163
d.5

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.153 m2 8,640
RAZEM 8,640

164
d.5

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome sufit

m2

poz.153 m2 8,640
RAZEM 8,640

165
d.5

KNR 9-21
0101-04

Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia
o pow. ponad 5 m2

m2

((3,46*2+2,04*2)*2,70) m2 29,700
RAZEM 29,700

166
d.5

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku naprawa isntie-
jącej gładzi, przyjęto 100% powierzchni

m2

((3,46*2+2,04*2)*2,70) m2 29,700
RAZEM 29,700

167
d.5

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

poz.166 m2 29,700
RAZEM 29,700

168
d.5

KNNR 2 1401-
05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.164 m2 8,640
poz.166 m2 29,700

RAZEM 38,340
169
d.5

KNNR 2 1203-
03

Cokoliki o wys. 10 cm z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zapra-
wie klejowej

m

(2*3,2+2*2,7)-0,9 m 10,900
RAZEM 10,900

170
d.5

KNNR-W 3
1014-07

Mycie po robotach malarskich podłogi m2

3,2*2,7 m2 8,640
RAZEM 8,640

171
d.5

KNNR-W 3
1014-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

1,45*0,9 m2 1,305
RAZEM 1,305

172
d.5 analiza indywi-

dualna

Wniesienie mebli do pokoju kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Wykonanie robót remontowych pomieszczeń w budynku schroniska st. Pilawa. Linia kolejowa nr 7 
Warszawa Wschodnia – Dorohusk; km 53,690. 

1.2 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Przedmiotem robót jest remont pomieszczeń w budynku schroniska st. Pilawa i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 

 Wymiana stolarki drzwiowej;  
 Wymiana stolarki okiennej;  

 Wymiana i izolacja cieplna dachu;  

 Ocieplenie ścian budynku;  

 Wykonanie opaski z kostki brukowej;  

 Wymiana obróbek blacharskich;  
 Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej z montażem armatury sanitarnej;  

 Wymiana urządzeń instalacji elektrycznej;  

 Wykonanie sufitów podwieszanych z karton – gipsu;  

 Wykonanie naprawy tynków na ścianach; 

 Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach; 
 Ułożenie płytek podłogowych na podłodze i glazury na ścianach; 

 Dwukrotne malowanie ścian i sufitów; 

 Montaż wertikali;  

 Wyposażenie pomieszczenia socjalnego; 

 Wyposażenie pomieszczenia sanitariatów; 

 Montaż kontenerów magazynowych;  
 Remont istniejących dwóch kontenerów magazynowych;  

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

1.3.1 Prace towarzyszące 

Jako prace towarzyszące należy rozumieć wszystkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
takie jak: 

 transportowanie w obrębie budowy materiałów oraz elementów i sprzętu pomocniczego; 

 wywóz gruzu; 

 sprawdzenie prawidłowości prac, pomiary. 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

Poprzez roboty tymczasowe należy rozumieć roboty konieczne do wykonania w celu umożliwienia 
wykonania robót podstawowych usuwane po wykonaniu robót podstawowych i odrębnie nie rozliczane 
takie jak: 

 montaż i demontaż rusztowań; 

 wywieszenie znaków informacyjnych. 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Działka, na której znajduje się budynek jest ogrodzona i jest zabezpieczona przed osobami postronnymi. 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna i wod - kan. Roboty będą prowadzone wewnątrz 
budynku. 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót oraz wskaże miejsca dostępu do energii elektrycznej i WC. 
W budynku schroniska obowiązuje czas pracy od godz. 700 do godz. 1500. Ewentualne prowadzenie prac 
remontowych mogą być, po wcześniejszym uzgodnieniu z zastępcą naczelnika sekcji. 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
np.: oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i ochrona przeciwpożarowa 

a) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);  

 Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992) wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować zapisy „Instrukcji gospodarki odpadami Is-1” wydanej przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Zagospodarowanie, wywóz i utylizacja wytworzonych odpadów leży w gestii Wykonawcy z wyjątkiem 
złomu i urządzeń odzyskanych w czasie robót, które należy przekazać Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informację o wytworzonych odpadach 
powstałych w związku z realizacją umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadów 
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji Is-1. 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię Karty Przekazania Odpadów. 
Dokumenty te będą załącznikiem do końcowego protokołu odbioru. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

b) ochrona ppoż. w czasie wykonywania robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP:  

 wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 
poz. 401)  

 zawartych w załączniku do zarządzenia nr 15/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 08 kwietnia 2015 r. Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac 
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 
pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu 
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla 
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bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Ibh-105, dostępnych na stronie www.plk-sa.pl 

Telefon kontaktowy inspektorów BHP: 

 Pani Dorota Jagielska   25 746-33-58 

 Pan Arkadiusz Rak   25 746 30 27 
Zgodnie z powyższymi przepisami BHP, Wykonawca przystępując do przekazania terenu budowy 
zobowiązany przedstawić oryginał oraz złożyć kopię załączników nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105.  
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy / robót nie jest zobowiązany do 
sporządzenia planu BIOZ. 

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Wykonawca 
uzyska dokumenty uprawniające do wstępu na obszar kolejowy zgodnie z Zasadami wstępu na obszar 
kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21.   

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Roboty nie wymagają opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego 
w rejonie budowy. 

1.4.7 Ogrodzenia 

Zakres robót nie wymaga zabezpieczenia terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem. 

1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Zakres robót nie wymaga projektu zabezpieczenia chodników i jezdni. 

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 
CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze 
CPV 45111220-6 Usuwanie odpadów 
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne 
 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 
CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 
CPV 90512000-9 Usługi transportu odpadów 

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe ujęte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

2.1 Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach remontowych: 

 płyty styropianowe i wełna mineralna do ocieplenia ścian i stropów; 

 tkaniny zbrojące; 

 tynk zewnętrzny cienkowarstwowy; 

 blacha płaska; 

 parapety zewnętrzne; 
 obrzeża, kostka brukowa;  

 farba emulsyjna; 

 płytki podłogowe i glazura; 

 płyty g-k; 

 gładź gipsowa; 
 zaprawa tynkarska; 

 rury wodociągowe i kanalizacyjne; 

 armatura sanitarna; 

 styropian do ocieplenia posadzki; 

 cement; 
 piasek do zapraw; 

 przewody oraz materiały elektryczne; 

 stolarka drzwiowa; 

 stolarka okienna; 

 geowłóknina; 

 inne wyroby i materiały. 

2.1.1 Płyty styropianowe i wełna mineralna do ocieplenia ścian i stropów  

a) styropian o grubości 10 cm; 
b) przeznaczony do ociepleń ścian zewnętrznych; 
c) o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 70 kPa; 
d) wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm z tolerancją max 0,3%; 
e) o współczynniku przenikania ciepła λ do 0,036 W/m K; 
f) o szorstkiej powierzchni płyt; 
g) struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki; 
h) krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań;  
i) wełna mineralna grubości 25 cm układana luzem na stropie podwieszanym;  
j) przeznaczona do ociepleń stropów i dachów; 
k) o współczynniku przenikania ciepła λ do 0,036 W/m K;  

2.1.2 Tkaniny zbrojące  

a) z włókna szklanego;  
b) wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 7 – 14 mm w drugim kierunku;  
c) siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym – 

nie mniej niż 125 DN; 
d) tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego. 
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2.1.3 Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy 

a) silikonowy; 
b) z dodatkami zabezpieczającymi przed glonami, algami i porostami; 
c) o fakturze „baranka”; 
d) o grubości ziarna 1,5 mm; 
e) odporny na mikropęknięcia, odporny na uderzenia, wysoce elastyczny; 
f) w kolorze białym RAL 9003; 
g) cokół w kolorze RAL 8002. 

2.1.4 Blacha płaska  

a) o grubości min. 0,55 mm; 
b) powlekana w kolorze RAL 8002. 

2.1.5 Parapety zewnętrzne 

a) wykonane z blachy powlekanej gr. min 0,55 mm w kolorze RAL 8002; 
b) z zabezpieczonymi krawędziami bocznymi; 

2.1.6 Obrzeża, kostka brukowa  

Obrzeża 
a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego;  
b) o wymiarach 0,06 m x 0,20 m do obramowania opaski;  

Kostka brukowa 
a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego; 
b) o grubości 6 cm na opaskę przy budynku; 

Kostkę brukową gr. 6 cm zapewni Zamawiający. Po stronie Wykonawcy transport wraz z załadunkiem 
i rozładunkiem odległość około 1,5km.  

2.1.7 Farba emulsyjna 

a) farba emulsyjna:  

 do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych; 

 odporna na zmywanie; 

 kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 

2.1.8 Płytki podłogowe i glazura 

a) gatunek I; 
b) płytki podłogowe w kształcie paneli podłogowych o wym. np. 15 x 60 cm w kolorze brązowym; 
c) współczynnik antypoślizgowości płytek podłogowych przynajmniej R9; 
d) klasa ścieralności co najmniej IV; 
e) kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 

2.1.9 Płyty g-k 

a) grubości 12.5 mm; 
b) na stropy płyta wodoodporna. 

2.1.10 Gładź gipsowa 

a) gładź o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne nakładana ręcznie. 

2.1.11 Zaprawa tynkarska  

a) gipsowa; 
b) do wykonywania ręcznych wypraw tynkarskich; 

2.1.12 Rury wodociągowe i kanalizacyjne wewnętrzne 

a) wodociągowa PE o średnicy od ø15 do ø25 mm łączone za pomocą metody zgrzewnej; 
b) kanalizacyjna PVC ø110 i ø50 mm z kielichem łączone na uszczelki. 
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2.1.13 Armatura sanitarna 

a) Umywalka: 

 ceramiczna, szkliwiona, biała; 
 szerokość 55 cm, długość 45 cm; 

 przygotowana do montażu na ścianie; 

 z szafką; 

 z syfonem. 
b) Bateria umywalkowa: 

 ścienna; 

 jednouchwytowa z mieszaczem; 
c) Zlew: 

 ze stali nierdzewnej; 

 jednokomorowy, z ociekaczem; 
d) Bateria zlewozmywakowa: 

 stojąca; 
 jednouchwytowa z mieszaczem; 

e) Sedes: 

 typu Kompakt; 

 z deską sedesową; 

 ceramiczny, szkliwiony, biały; 

 spłuczka z funkcją połowicznego spustu wody. 

2.1.14 Styropian do ocieplenia posadzki  

a) przeznaczony do układania na podłogach EPS 100-038; 
b) do podłóg o obciążeniu użytkowym 18 kN/m2; 

2.1.15 Cement 

a) bez dodatków; 
b) grupy I; 
c) o klasie wytrzymałości min. 32,5. 

2.1.16 Piasek do zapraw 

a) nie powinien zawierać domieszek organicznych; 
b) powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  

2.1.17 Przewody oraz materiały elektryczne 

a) przewody elektryczne YDY-750V 3x2,5mm2; 
b) lampy oświetleniowe; 
c) wyłączniki podwójne; 
d) gniazda 230V podwójne. 
e) grzejniki elektryczne 
f) w kolorze białym RAL 9010. 

2.1.18 Stolarka drzwiowa 

a) Stolarka zewnętrzna (kpl): 

 ościeżnica stalowa z izolacją termiczną;  

 skrzydło pełne stalowe z warstwą izolacji termicznej, preferowane skrzydło bez tłoczeń;  

 izolacyjność cieplna dla drzwi max. U=1,3 W/m2K;  
 zamki – wpuszczany oraz wierzchni;  

 w kolorze brązowym RAL 8002;  
b) Stolarka wewnętrzna (kpl): 
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 ościeżnica drewniana; 

 skrzydło pełne drewniane w okleinie sztucznej; 

 wypełnienie z otworowanej płyty; 

 zamki: wpuszczany; 
c) Stolarka wewnętrzna łazienkowa (kpl): 

 ościeżnica drewniana; 

 skrzydło płycinowe, drewniane, łazienkowe; 
 wypełnienie z otworowanej płyty; 

 z podcięciem w skrzydle; 

 z zamkiem łazienkowym. 

2.1.19 Stolarka okienna 

a) Stolarka zewnętrzna (kpl): 

 gatunek I; 

 dokładne wymiary okien należy pobrać na gruncie;  

 współczynnik przenikania poniżej 0,9;  

 współczynnik izolacji akustycznej powyżej 35 dB;  
 kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.  

2.1.20 Obrzeża, kostka brukowa  

Obrzeża 
c) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego; 
d) o wymiarach 0,06 m x 0,20 m do obramowania opaski; 

Kostka brukowa 
c) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego; 
d) o grubości 6 cm na opaskę oraz teren przy budynku; 

2.1.21 Geowłóknina 

a) o masie powierzchniowej minimum 150g/m2. 

2.1.22 Wyroby dodatkowe 

Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.1 do wykonania remontu będą 
zastosowane: 

 woda zarobowa; 
 emulsja gruntująca podłoża; 

 zaprawa klejowa; 

 fuga; 

 zawory odcinające i czerpalny; 

 kolanka, trójniki, syfon umywalkowy, uszczelki; 

 pianka poliuretanowa; 
 wkręty, śruby, kotwy; 

 silikon sanitarny. 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania remontu  

Wyroby i materiały do wykonywania remontu mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej; 

 każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną; 

 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy); 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; 
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 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz firmowe zalecenia ich stosowania; 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
remontowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające 
spełnienie powyższych warunków. 

2.3 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania remontu  

Materiały i wyroby do wykonywania remontu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia (norm lub aprobat 
technicznych). 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
Pomieszczenie takie powinno być suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby należy przechowywać partiami według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunku, zgodnie 
z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczeń. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej + 5oC i poniżej +35oC. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania remontu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczącego jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być niedopuszczone 
do realizacji robót. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1 Transport i składowanie materiałów 

Załadunek i wyładunek elementów oraz wyrobów budowlanych pakowanych w jednostce ładunkowej 
należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. Transport materiałów do wykonywania remontu w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót remontowych  

Roboty remontowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży budowlanej. 

5.1.1 Wymiana stolarki drzwiowej 

Należy zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową za pomocą narzędzi i elektronarzędzi ręcznych. 
Następnie należy zamontować ościeżnicę stalową przy pomocy kotew stalowych i uszczelnić pianką 
poliuretanową nie dopuszczając do zdeformowania ościeżnicy. Po wyschnięciu pianki należy nadmiar 
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delikatnie usunąć oraz wykonać obróbki glifów doprowadzając do stanu pierwotnego. Po zamontowaniu 
ościeżnicy dokonać montażu skrzydła drzwiowego. Do wymiany przewidziana jest stolarka drzwiowa 
w całym budynku schroniska. 

5.1.2 Wymiana stolarki okiennej 

Należy zdemontować istniejącą stolarkę okienną za pomocą narzędzi i elektronarzędzi ręcznych. 
Następnie należy zamontować ościeżnicę przy pomocy kotew stalowych i uszczelnić pianką 
poliuretanową nie dopuszczając do zdeformowania ościeżnicy. Po wyschnięciu pianki należy nadmiar 
delikatnie usunąć oraz wykonać obróbki glifów doprowadzając do stanu pierwotnego. Po zamontowaniu 
ościeżnicy dokonać montażu skrzydeł okiennych. Do wymiany przewidziana jest stolarka okienna 
w całym budynku schroniska. 

5.1.3 Wymiana i izolacja cieplna dachu 

Szkielet dachu przenosi ciężar połaci dachowej na ściany nośne. Konstrukcja ta powstaje z wielu 
elementów. Składają się na nią:  

 krokwie – belki pochyłe o prostokątnym przekroju poprzecznym. To najważniejsze elementy 
konstrukcyjne więźby dachowej;  

 płatwie pośrednie, stopowe, kalenicowe;  

 kalenica – górna krawędź dachu i miejsce, gdzie łączą się połacie dachowe;  
 słupy; 

 kleszcze – belki, które łączą przeciwległe pary krokwi; 

 miecze – elementy łączące słupy z kleszczami; 

 jętki i wiatrownice. 
Materiał na więźbę dachową to:  

 tarcica – powstaje ona w wyniku przetarcia drewna okrągłego;  

 drewna czterostronnie struganego i suszonego komorowo. Materiał ten wykorzystuje się do 
tworzenia skomplikowanych więźb;  

 
Rodzaje więźby dachowej klasyfikuje się ze względu na sposób, w jaki są łączone poszczególne 
elementy więźby dachowej. Na budynku może znaleźć się: 

 więźba krokwiowa – tę tradycyjną więźbę dachową buduje się, kiedy rozpiętości ścian 
zewnętrznych budynku nie przekracza 6 m. Ponadto stosuje się ją w przypadku dachów o kącie 
nachylenia wynoszącym od 40° do 60°; 

 więźba krokwiowo–belkowa – w takiej konstrukcji krokwie są ze sobą połączone w dolnej części 
belkami stropowymi; 

 więźba jętkowa – do budowy więźby dachowej jętkowej wykorzystywane są belki, które montuje się 
w połowie długości krokwi. Dzięki temu konstrukcje te nadają się także do większych dachów, 
kiedy rozpiętość między ścianami wynosi od 6 do 9 m;  

 więźba krokwiowo–jętkowa – w tym przypadku wsparciem konstrukcji oprócz belek jest ściana 
stolcowa. Taką więźbę tworzy się dla większych dachów, kiedy rozpiętość między ścianami wynosi 
do 8,5 m, kąt nachylenia połaci dachowej powinien wynosić między 35° a 60°;  

 więźba płatwiowo–kleszczowa – wsparciem tej dużej konstrukcji są kleszcze, które łączą 
zakończenia słupów z krokwiami. Wiązary te umieszcza się co trzecią lub co czwartą parę krokwi. 
Taką więźbę tworzy się dla większych dachów, kiedy odległość między ścianami zewnętrznymi 
budynku jest większa niż 11 m 

Montaż dwuspadowej więźby dachowej należy przeprowadzić starannie i zgodnie z odpowiednimi 
normami oraz zasadami budowlanymi, takimi jak: 

1. Przygotowanie terenu: Na początku należy odpowiednio przygotować teren, na którym będzie 
montowany dach. Wytycza się poziomą linię, która będzie odpowiadać poziomowi dolnej 
krawędzi murłat, a następnie wykopuje się rowy fundamentowe pod murłaty, jeśli takie są 
wymagane w konstrukcji. 

2. Montaż murłat: Po wykopaniu rowów fundamentowych i odpowiednim ich wypełnieniu betonem, 
można przystąpić do montażu murłat. Murłaty to poziome belki, które stanowią podstawę dla 
dalszej konstrukcji dachu. Montuje się je na fundamencie, starannie wyrównując i zakotwiając 
w betonie. 
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3. Konstrukcja belek podwalinowych: Na murłatach wykonuje się konstrukcję z belek 
podwalinowych, które są umieszczone pionowo i stanowią dodatkowe podparcie dla dachu. Belki 
te są mocowane do murłat i stanowią podstawę dla dalszych elementów więźby. 

4. Montaż płatwi: Następnym krokiem jest zamocowanie płatwi, czyli poziomych belek, które łączą 
krokwie i stanowią podparcie dla pokrycia dachowego. Płatwie są montowane równolegle do 
siebie na belekach podwalinowych, tworząc szkielet dachu. 

5. Montaż słupów: W niektórych konstrukcjach więźby dachowej konieczne jest również 
zamocowanie słupów, które dodatkowo wzmacniają konstrukcję i zapewniają stabilność. Słupy są 
montowane pionowo, zazwyczaj w narożach więźby oraz w miejscach, gdzie przewiduje się 
obciążenie dachu, na przykład przy dużych spadach śniegu. 

6. Montaż krokwi: Następnym etapem jest montaż krokwi, czyli poziomych belek, które stanowią 
główny element konstrukcyjny dachu. Krokwi są mocowane równolegle do siebie na płatwiach, 
tworząc szkielet dachu dwuspadowego. Ich kształt i rozmieszczenie zależą od projektu dachu 
oraz obciążenia, które będzie musiał udźwignąć. 

7. Wykończenie i zabezpieczenie: Po zmontowaniu całej więźby należy przeprowadzić 
ewentualne prace wykończeniowe, takie jak zabezpieczenie drewna impregnatem lub farbą, oraz 
zamocowanie elementów dodatkowych, np. elementów usztywniających czy systemów 
odprowadzania wody. 

8. Kontrola jakości: Na koniec należy dokładnie sprawdzić poprawność montażu więźby dachowej, 
upewniając się, że wszystkie elementy są solidnie zamocowane i spełniają wymagania dotyczące 
wytrzymałości i stabilności konstrukcji. 

9. Izolacja cieplna dachu: Po sprawdzeniu poprawność montażu więźby dachowej, należy 
rozłożyć bezpośrednio na stropie wełnę mineralną grubości 25 cm układanej luzem. Wełna 
mineralna ta powinna być w rolkach o współczynniku przenikania ciepła λ do 0,036 W/m K 
i układana możliwie jak najszczelniej tak aby nie było żadnych przerw (szczelin) pomiędzy 
kolejnymi matami.   

10. Montaż kontrłat i Łat: Ostatnim etapem jest montaż kontrłat czyli listew ułożonych na krokwiach 
i do nich przymocowanych. Pomiędzy krokwią a kontrłatą umieszczona będzie membrana 
wysokoparoprzepuszczlna. Do kontrłat należy przymocować łaty czyli poziomych listew do 
których zostanie przymocowana połać dachu. 

11. Montaż pokrycia dachu: Ostatnim etapem jest montaż pokrycia dachu czyli arkuszy blachy 
trapezowej T-18 z blachy powlekanej.  

Montaż dwuspadowej więźby dachowej wymaga staranności, precyzji i znajomości odpowiednich technik 
budowlanych. Dbałość o każdy etap procesu ma zapewnić solidną konstrukcję dachu oraz 
bezpieczeństwo i trwałość całego budynku.  

5.1.4 Ocieplenie ścian budynku 

Ocieplenie ścian metodą „bezspoinową” powinno być wykonywane ściśle wg wytycznych szczegółowych 
wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty dociepleniowe wykonać należy wg wytycznych 
określonych w świadectwie dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian 
zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak 
i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej 
w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i nie wyższej niż +25 °C. Takie warunki temperatury 
powinny panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się aby wilgotność 
względna powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku 
oraz materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny 
być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak 
i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacją pary 
wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzeźroczystej 
folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw 
ociepleniowych. Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół 
pracowników dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były 
wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń i innych wynikłych w trakcie prac. W celu 
zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno się ono znajdować 
w stanie powietrzno – suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, 
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pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na 
trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi. 

Kolejność wykonywania robót: 
a) prace przygotowawcze;  
b) montaż rusztowań;  
c) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian;  
d) wciągnięcie istniejących zwodów instalacji odgromowej w rurki elektroinstalacyjne;  
e) cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary;  
f) przygotowanie masy klejącej;  
g) nakładanie warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego;  
h) wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji;  
i) demontaż rusztowań;  
j) uporządkowanie terenu wokół budynku.  

Wykonanie próby przyklejenia styropianu 
Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób 
widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 10 x 10 cm. Masę 
klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa o grubości około 10 mm a 
następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. 
Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża 
i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu 
oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to że podłoże nie zostało 
prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim 
przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i wykonać ponownie 
próbą przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje 
się on zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót wykona gruntowanie ścian środkiem grzybobójczym i przeciw glonom. 

Przygotowanie zapraw mas klejących 
Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez zarobienie wodą 
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Masa klejąca do 
wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską, uzyskiwana jest 
przez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. 
Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 4 – 5 mm. 

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża 
Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać się ku 
górze. Masę klejąca należy układać packą stalowa na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o 
szerokości 4 cm i w części środkowej plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 10 mm. Do 
mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć listwy cokołowej. Powinna być ona przybita co 
najmniej 3 kołkami rozporowymi na mb osadzonymi min 60 mm w ścianie. Bezwzględnie należy kołki 
umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Na narożach należy przyciąć listwę 
pod kątem. Na wysokości ostatniej warstwy płyt izolacyjnych nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem 
z siatki z włókna szklanego tak by zwisała ok 30 cm. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź 
systemu na płaszczyznę materiału izolacyjnego. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe 
natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o 
szerokości 10 cm i długości min. 1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, 
nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub 
późniejsze ruszanie płyty. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją 
oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie 
poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk 
bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarować masa klejąca. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz 
płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków 
tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z 
krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić 
min. 60 mm. Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je 
wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. Po 
wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym 



 

15 

powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz 
naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze 
stali szlachetnej z nałożoną siatką a powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny zbrojącej wtopionymi w masę 
klejąca ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy 
wypełnić pianką poliuretanową. Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt 
masą klejącą. Do mocowania płyt stosować łączniki tworzywowe o długości uwzględniającej grubość płyt 
styropianowych. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie. Zaleca się stosowanie min. 6 
kołków na 1 m2. Wszystkie nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kołkami. Zakładanie łączników 
wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed 
wprowadzeniem łącznika w wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. 
Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża. 
Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe 
niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.  

Przyklejanie tkaniny zbrojącej 
Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z instrukcją 
producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu 
przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie 
wyższej niż + 25 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą o 
szerokości 1,10-1,20 m i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości tkaniny 
zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając rolkę 
tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej. Tkanina powinna 
być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie wyszpachlować masę przenikająca przez 
oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry 
tak aby nie był widoczny kolor siatki. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna 
wynosić nie mniej niż 1,5 mm i nie więcej niż 3mm. Tkaninę zbrojeniową należy przeprowadzić przez 
dziurkowaną krawędź listwy cokołowej i równo obciąć. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać 
sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na 
zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź 
naroża w obu kierunkach lecz nie więcej niż na długość 20 cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny 
zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina 
wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być 
tak dobrana aby możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na 
styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może 
być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 
15-20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 
Na narożniki ścian w celu ich wzmocnienia nakładać kątowniki aluminiowe tynkarskie. 

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej 
Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia tkaniny 
z zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie 
niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych 
w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 
poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy 
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 
Przed nałożeniem wyprawy elewacyjnej należy zagruntować powierzchnię ściany. 
Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża 
budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników 
i rusztowań. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się 
w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii.  
Spód daszka przeciwsłonecznego oraz daszka nad drzwiami przewidziano do otynkowania. 

Uwagi dot. wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku 
1. Budynek jest konstrukcji murowanej z cegły pełnej silikatowej gr. 43 cm.  
2. Klejenie płyt styropianowych zacząć poniżej terenu. Po wykonaniu ocieplenia należy ułożyć 

opaskę z kostki brukowej.  
3. Instalację odgromową należy zdemontować. Przed ociepleniem należy zwody wciągnąć w rury 

do instalacji odgromowych i przykryć płytami styropianowymi, tworząc w nich koryta. W miejscu 
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połączenia zwodu i bednarki należy zamontować złącze kontrolne. Złącza kontrolne wykonać w 
opasce budynku. 

4. Jednostkę zewnętrzną klimatyzatora należy zdemontować i zamontować ponownie po ociepleniu, 
aby odległość jednostki od ściany zapewniała prawidłowy obieg powietrza zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

5. Po wykonaniu ocieplenia należy zamówić i zamontować tablicę z nazwą posterunku wg. Księgi 
Identyfikacji Wizualnej rozdział 7. Tablice należy wykonać z blachy aluminiowej gr. 3 mm. 
Oklejenie treści z folii odpornej na promieniowanie UV. Do wykonania są 3 tablice: tablica z logo 
firmy, tablica z pełną nazwą posterunku, tablica ze skrótem posterunku. Tablice należy 
przytwierdzić do ściany za pomocą łączników, których długość należy dobrać z uwzględnieniem 
grubości ocieplenia i odpowiedniego zakotwienia w murze. 

6. Parapety zewnętrzne należy zdemontować oraz zamontować nowe z uwzględnieniem grubości 
ocieplenia. Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy 
cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią ze 
spadkiem w kierunku zewnętrznym 3%. Podokienniki powinny być zamontowane pod profil 
stolarki okiennej. Krawędź końcowa parapetu musi wystawać min. 3 cm z każdej strony od lica 
ściany. Mocowanie do okien wykonać za pomocą powlekanych wkrętów z podkładką gumową. 

5.1.5 Wykonanie opaski z kostki brukowej  

Przewidziano opaskę wokół całego budynku, celem zabezpieczenia ścian. Przystępując do prac należy 
wykorytować podłoże wokół budynku na średnią głębokość 20 cm i szerokość 60 cm. Po wykorytowaniu 
należy wykonać obramowanie nawierzchni z obrzeży betonowych tak aby po wykonaniu nawierzchni 
wystawała ona 1 cm ponad górną krawędź obrzeża. Obrzeża betonowe należy utwierdzić w podłożu za 
pomocą betonu o klasie min. C16/20. Wykonując obramowanie należy zwrócić uwagę na odległość tak 
aby nie było konieczności cięcia kostki brukowej. Po wykonaniu obramowania należy ułożyć warstwę 
odsączającą z piasku o grubości 10 cm wraz z jej zagęszczeniem. Pod kostkę brukową należy ułożyć 
warstwę podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubości ok 4 cm. 
Odwodnienie terenu planuje się realizować za pomocą odpowiedniego ukształtowania podłużnego 
i poprzecznego z oprowadzeniem wód w kierunku terenu przylegającego. 
Budując podbudowę należy uwzględnić konieczność powierzchniowego odprowadzenia wody – spadki.  
Kostkę brukową należy układać ciasno. Zaleca się układanie tak, aby:  

a) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm;  
b) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości;  
c) spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były nie szersze niż 9 mm;  

Aby zapobiec niepożądanej koncentracji kolorów, układać kostkę brukową z kilku palet jednocześnie. 
Podczas układania nie chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na 
długości łaty 4 m. 
Spoinowanie (za fugowanie) wykonujemy piaskiem. Materiał do spoinowania musi być całkowicie 
wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 

5.1.6 Wymiana obróbek blacharskich  

Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,55 mm.   
Obróbki należy wykonać tak aby uniemożliwić podciekanie wód opadowych w warstwę izolacji cieplnej. 
Obróbki należy wykonać na krawędziach pokrycia dachu oraz wszystkich wywietrzakach i kominie.  

Rynny i rury spustowe 
Należy zamontować rynny Ø 120 z blachy powlekanej i rury spustowe Ø 100 z blachy powlekanej. Rynny 
należy zamontować na nowych hakach rynnowych, a rury spustowe należy zamontować na nowe 
uchwyty mocujące rury.  
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w element wieloczłonowe; 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości; 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm;  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych; 
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e) rynny powinny być zakończone dekielkami z obu stron. 
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
element wieloczłonowe,  

b) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach,  

c) wylewki odprowadzające wodę powinny być w odległości ok 10 ÷ 20 cm od powierzchni terenu i 
odprowadzały wodę od budynku korytami na odległość min. 45 ÷ 60 cm od budynku. 
Parapety zewnętrzne 

Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. 
Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią ze spadkiem w kierunku zewnętrznym 3%.  
Podokienniki powinny być zamontowane pod profil stolarki okiennej. Krawędź końcowa parapetu musi 
wystawać min. 3 cm z każdej strony od lica ściany.  

5.1.7 Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej z montażem armatury sanitarnej 

Przed zamontowaniem okładzin ceramicznych należy wykonać instalację wodno – kanalizacyjną. 
Instalacje wykonać w technologii podtynkowej. Instalację wodociągową wykonać rurami PE o średnicy od 
ø15 do ø25mm łączonych metodą zgrzewania. Należy wykonać nową instalację ciepłej i zimnej wody 
w pomieszczeniach socjalnym i sanitariatach. Ciepła woda dostarczana będzie z nowego podgrzewacza 
wody umieszczonych w pomieszczeniu sanitarnym. Lokalizację powyższego urządzenia należy uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru.  
Instalacje kanalizacyjną wykonać rurą ø110 do sedesu ze spadkiem poprzecznym min 3%. Do umywalki 
zastosować syfon z wyjściem ø50 i wpiąć się do odprowadzenia w rurę spustową. Elementy białego 
montażu po zamontowaniu musza być stabilne. Po montażu elementów białego montażu miejsca łączeń 
z okładzinami ceramicznymi należy wypełnić silikonem sanitarnym.  

5.1.8 Wymiana urządzeń instalacji elektrycznej 

Montażu nowej instalacji należy wykonać jak powyżej metodą podtynkową. W przypadku nowych 
lokalizacji trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami i ciągami technologicznymi. Trasy przewodów prowadzić w liniach 
prostych poziomo lub pionowo. Układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby na murze nie było 
wybrzuszeń lub ostrych krawędzi, narażających izolację przewodów na uszkodzenie lub uniemożliwiające 
prawidłowe przykrycie przewodów pod tynkiem. Instalację elektryczną należy wykonać przed 
tynkowaniem oraz malowaniem ścian i sufitów. 
Każde gniazdo oraz włącznik są przewidziany jako podtynkowy do montażu w puszcze. 
W pomieszczeniu socjalnym należy wykonać nową instalację podtynkową od istniejącego w 
pomieszczeniu zabezpieczenia pod nowe urządzenia. Lokalizacje powyższych urządzeń należy uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru.  

5.1.9 Montaż stropu podwieszanego 

Montażu stropu podwieszanego z karton – gipsu należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Płyty 
karton – gips montować na specjalnej konstrukcji podwieszonej do konstrukcji dachu budynku. Na stropie 
podwieszanym będzie ułożona warstwa 25,0 cm wełny mineralnej dla zapewnienia odpowiedniej izolacji 
pomieszczeń budynku.  
Sufit podwieszany powinien być: 

 Sufit z płyt gipsowo-kartonowych (G-K) na ruszcie stalowym, rzadziej kasetonowe. 

 Konstrukcja opiera się na wieszakach, profilach głównych i profilach nośnych, do których mocuje 
się płyty. 

 Minimalna wysokość to ok. 35 cm (ruszt + płyta + izolacja), co pozwala na ukrycie instalacji. 
 Rozstaw profili głównych montuje się co 120 cm, a nośne co 40–50 cm. 

Etapy montażu to: 

 Wyznaczenie poziomu z użyciem lasera lub poziomicy do zaznaczenia linii sufitu na ścianach. 

 Montaż profili przyściennych UD do ścian. 

 Mocowanie wieszaków do konstrukcji dachu. 

 Montaż rusztu czyli profili głównych (CD) i nośnych. 
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 Przykręcenie płyt G-K do profili. 

 Wykończenie przez szpachlowanie połączeń i malowanie. 

5.1.10 Wykonanie naprawy tynków na ścianach  

Stary tynk, który jest odparzony i zmurszały odbić. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione 
zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur 
i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, 
rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika 
gazowego. 
Wykonanie tynków kat III 
Odbite tynki należy uzupełnić tynkiem kat III. Tynk powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę 
należy wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm 
zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 – 4 mm. Narzut powinien być 
zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narażonych na 
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. W narożach pomieszczenia oraz otworach 
okiennych i drzwiowych należy wtopić kątowniki tynkarskie. 
Po wykonaniu tynku powierzchnię należy przytrzeć na gładko. 
Pozostałe tynki na ścianach i sufitach należy oczyścić z zabrudzeń, brudu i kurzu, zmyć starą farbę oraz 
zagruntować.  
W ramach przygotowania podłoża zagruntować podłoże preparatem gruntującym. Służy to wyrównaniu 
chłonności podłoży, eliminacji nadmiernego odciągania z narzuconej zaprawy tynkarskiej wody 
zarobowej, która jest niezbędna do przebiegu procesu fizykochemicznego zaprawy tj. hydratacji 
składników, wiązania i twardnienia tynku. 
Następnie należy wykonać narzut tynku za pomocą rozcieńczonej zaprawy tynkarskiej o grubości 3–4 
mm, 2–3 dni wcześniej jako warstwa szczepna. To jest warstwa, która decyduje o dobrej przyczepności 
i stabilności warstwy tynku. 
Ważne jest, aby zaprawa obrzutkowa nie była o rzadkiej konsystencji, która po narzucie tworzy zwisające 
szkliste sopelki o ograniczonej przyczepności warstwy tynku i obrzutki. Zatem jednoznacznie zaleca się 
narzut obrzutki zagęszczonej do uzyskania chropowatej, szorstkiej i mocnej powierzchni. 
Jednocześnie z wykonywaniem narzutu należy wtapiać siatkę podtynkową celem wzmocnienia tynku. 
W narożach pomieszczenia oraz otworach okiennych i drzwiowych należy wtopić kątowniki tynkarskie. 
Dalej narzut zaprawy tynkarskiej o gęsto plastycznej konsystencji w grubości warstwy ok 20 mm. Przy 
wyższych temperaturach w okresie wiosenno – letnim jest możliwy cykl narzutu i obróbki jednodniowy 
tj. narzut w godzinach porannych i wyrównanie łatą H, a w godzinach popołudniowych wyrównanie łatą T 
(skrobanie), nawilżenie i zacieranie (gładzenie powierzchni). Powierzchnia tynku winna być dostatecznie 
związana – utwardzona, aby warstwa zaprawy tynkarskiej nie wyrywała się, a skrobała umożliwiając 
uzyskanie jednakowej równej powierzchni gotowej do końcowej obróbki. 
Tynk należy przytrzeć na gładko. 
Zaleca się utrzymywanie przez kilkanaście dni podwyższonej wilgotności wytynkowanych pomieszczeń, 
a najlepsze jest codzienne nawilżanie powierzchni tynku rozproszoną mgiełką wodną przy zamkniętych 
otworach wentylacyjnych i komunikacyjnych. Następnie bardzo łagodna wentylacja pomieszczeń, bez 
nasłonecznienia i przeciągów. 
W pomieszczeniach wg przedmiaru robót należy wykonać okładziny z płyt g-k na ruszcie a w 
pomieszczeniach sanitariatów należy wykonać obudowę rur kanalizacyjnych.  
Na okładziny stosuje się płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą 
być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: − mocowanie poprzeczne krawędziami 
dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, − mocowanie podłużne wzdłuż 
elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-
kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy 
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt 
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poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku 
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
Wentylację w pomieszczeniach z podwieszonym sufitem należy wykonać do kratki za pomocą rur SPIRO 
a w podwieszonym suficie zamontować anemostat kołowy. 

5.1.11 Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 

Przed wykonaniem gładzi należy zdemontować wszystkie elementy wyposażenia pomieszczenia tj. 
osprzęt elektryczny, lampy oświetleniowe, grzejniki. Będą one montowane po pomalowaniu ścian 
i sufitów. 
W pomieszczeniach należy wykonać gładź gipsową na ścianach i sufitach. Istniejące tynki na ścianach 
i sufitach należy oczyścić z zabrudzeń, brudu i kurzu, zmyć starą farbę oraz zagruntować. Na 
zagruntowaną powierzchnię położyć gładź gipsową. 
Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej. Podczas pracy należy zmieniać kierunek 
nakładania kolejnych warstw gładzi. Takie działanie pozwoli na równomierne rozłożenie masy gipsowej 
na całej powierzchni. Należy przestrzegać zasady, że grubość każdej z nakładanych warstw nie może 
przekraczać 2 mm. Nakładanie każdej warstwy kończymy sprawdzeniem równości podłoża. Po nałożeniu 
warstwy wyrównawczej ma być ona na tyle równe, by po kolejnym wygładzeniu można było zakończyć 
pracę. Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschła. Czas ten zależy od warunków 
cieplno – wilgotnościowych, panujących w pomieszczeniu, a także od chłonności podłoża. Warstwę 
wygładzającą nanosimy ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Ten sposób nakładania zapewni efekt 
końcowy, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu.  
Przy dużych powierzchniach ścianę należy podzielić na mniejsze pola technologiczne, tak aby można 
było wykonywać kolejne operacje bez przestojów. 
Gładź należy nakładać przy użyciu narzędzi ręcznych. Po wykonaniu gładzi gipsowej powierzchnię 
należy przytrzeć na gładko. 

5.1.12 Ułożenie płytek podłogowych na podłodze i glazury na ścianach 

Po demontażu istniejących płytek w pomieszczeniach sanitarnych należy wyrównać podłogę za pomocą 
wylewki samopoziomującej. 
Kolor i wymiar płytek podłogowych oraz glazury należy uzgodnić z inwestorem. Przy układaniu płytek 
szczególną uwagę zwrócić na ustawienie płytek oraz jakość wykonywanych spoin. Montaż płytek 
wykonać za pomocą zaprawy klejowej wodoodpornej.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoina powinna 
mieć ok 2 mm. Do spoinowania stosować krzyżyki dystansowe odpowiedniej grubości. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Łączenie podłogi 
ze ścianami z okładzin ceramicznych wykonać z fugi wodoodpornej. 

5.1.13 Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

Powierzchnie do malowania należy przygotować poprzez gruntowanie emulsjami gruntującymi. Drugą 
warstwę farby należy nakładać po wyschnięciu pierwszej po czasie wyznaczonym przez producenta. 
Nakładanie farb emulsyjnych należy wykonać za pomocą wałka malarskiego o krótkim włosiu.  

5.1.14 Montaż wertikali  

W pomieszczeniach, w których opuszczane będą sufity wertykale należy zamontować na wysięgnikach 
montowanych do ściany. Wertikale należy zamówić o szerokości zapewniającej zasłonięcie całego 
otworu okiennego. Długość wertikali należy ustalać w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Wertikale nie 
powinny zakrywać grzejników c.o.  

5.1.15 Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

W pomieszczeniu socjalnym należy zabudować szafki kuchenne o długości 2,40 m oraz stół drewniany 
z krzesłami. Stół kwadratowy o wymiarze boku min. 0,80 m – kolor taki jak mebli kuchennych, nogi 
stalowe stelażowe, chromowane, krzesła kuchenne - stelaż metalowy, chromowany, siedzisko drewniane 
bez obicia, kolor taki jak mebli kuchennych. 



 

20 

Szafki dolne i górne o długości 2,40 m z płyty meblowej laminowanej gr 18 mm, wykończenie frontów – 
płyta laminowana obrzeża oklejone folią PVC - kolor frontów i korpusów – do uzgodnienia 
z Zamawiającym. Wszystkie zawiasy i prowadnice szufladowe z funkcją cichego domykania.  
Szafki na górze – 3 x szafka otwierana podwójny front 0,80 m, każda szafka podzielona półką poziomą. 
Wysokość szafek 72 cm. 
Szafki na dole – 2 x szafka otwierana podwójny front 0,80 m, 1 szafka z 4 szufladami szerokości 0,80 m.  
Blat jednoczęściowy do samej ściany. W blacie montaż: 

a) kuchenki elektrycznej indukcyjnej min. dwu palnikowej wpuszczonej w blat z osilikonowaniem 
miejsc ciętych; 

b) zlewu kamiennego jednokomorowego z ociekaczem wraz z baterią stojącą; 
Należy zakupić kuchenkę mikrofalową o pojemności min. 21 L, czajnik elektryczny o mocy min. 2 kW 
wykonany ze stali nierdzewnej oraz lodówkę o pojemności chłodziarki/zamrażarki około 96/28 dm3. 
Ponadto w przestrzeni między szafkami należy zamontować uchwyt na ręcznik papierowy metalowy, 
przykręcany. 

5.1.16 Wyposażenie pomieszczenia sanitariatów 

Do zakupu oraz montażu w pomieszczeniu dla sanitariatu są: 
a) pojemnik na mydło o poj. min 0,5 l - 1 szt.;  
b) lustro 0,40 x 0,60 - 1 szt.;  
c) szczotka wolnostojąca WC – 1 szt.; 
d) uchwyt na papier toaletowy metalowy, przykręcany – 1 szt.; 
e) pojemnik na ręczniki papierowe o szerokości 25 cm – 1 szt.; 
f) suszarka elektryczna do rąk o mocy min. 2kW - 1 szt.; 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Warunki ogólne 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 
Nie dopuszcza się stosowania do robót, materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych. 

6.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanego remontu z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonywania remontu, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami; 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

 jakości wykonywania remontu. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Remont pomieszczeń w budynku biurowym st. Siedlce zostanie rozliczony w sposób zgodny z umową. 
Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i nie może być jedynym kryterium sporządzenia 
oferty. Wskazana jest wizja w terenie. 

8 ZASADY ODBIORU ROBÓT 

8.1 Warunki ogólne 

Zasady odbioru robót określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Odbiór końcowy 
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania robót. 
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Odbiór robót można uznać za ostateczny, jeżeli kontrola jakości robót ujęta w pkt. 8.2 – 8.10 zostanie 
uznana przez komisję odbioru robót za pozytywną. 
Wykonawca przekaże w dniu zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentów zgodnie z wykazem 
wg. pkt. 8.3 „Dokumenty odbioru końcowego”. Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz 
zgodności wykonanych robót. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

8.3 Dokumenty odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: 
a) atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające jakość na 

wbudowane materiały na podstawie obowiązujących dyrektyw lub norm; 
b) świadectwa jakości wydane przez dostawców / producentów materiałów;  
c) atesty higieniczne na wbudowane materiały; 
d) karty gwarancyjne; 
e) Protokoły pomiarów i sprawdzeń 

inne dokumenty wymagane przez Inwestora. Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać 
ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Każdy atest powinien być 
czytelny, posiadać opis o treści: „Materiały zostały wbudowane do: ……………….. „oraz opieczętowane 
i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robót.  
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nie przystąpienia ze strony 
zamawiającego do czynności odbiorowych. 

8.4 Odbiór robót tynkarskich 

a) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 1,5 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty.  

b) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 pionowego - nie mogą być większe niż 1 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 2 mm na 
całej długości ściany; 

 poziomego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni. 

c) niedopuszczalne są następujące wady:  

 trwałe ślady zacieków na powierzchni;  

 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża; 

  pęknięcia; 

  zarysowania.  
d) Powierzchnie powinny być gładkie. 

8.5 Odbiór robót malarskich 

a) powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania będzie 
obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu powierzchni;  

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża; 
 sprawdzenie czystości;  
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 sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

b) sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania;                                

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru;  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża; 

e) badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  

8.6 Odbiór instalacji wodno – kanalizacyjnej 

Odbiór instalacji zostanie dokonany po zakończeniu robót montażowych przy instalacji, wypłukaniu 
instalacji oraz napełnieniu wodą. Podczas odbioru kontroli będzie podlegać: 

a) prawidłowość wykonania połączeń; 
b) wielkość spadków przewodów; 
c) odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych; 
d) prawidłowość wykonania odpowietrzeń; 
e) prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami; 
f) prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych; 
g) szczelność w miejscach łączeń rur oraz armatury. Niedopuszczalne są jakiekolwiek 

nieszczelności.  

8.7 Odbiór robót montażu płytek podłogowych oraz glazury w pomieszczeniu sanitarnym 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
a) cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona); 
b) cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu; 
c) grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta; 
d) dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 

2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki; 

e) spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania; 
f) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 

1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm. 

8.8 Odbiór stolarki drzwiowej 

a) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 pionowego - nie mogą być większe niż 3 mm na całej długości stolarki; 

 poziomego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na całej powierzchni. 
b) skrzydło drzwiowe po rozwarciu o kąt 45o musi pozostać w tym samym miejscu – nie otwierać się 

oraz nie zamykać; 
c) zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność 

między tymi elementami; 
d) skrzydło drzwiowe musi zamykać się i otwierać bez żadnych przeszkód i otarć o ościeżnicę. 
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9 ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół ostatecznego wykonania robót bez wad i usterek po 
uporządkowaniu budowy. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy: 

1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 2011 r. Nr 163, poz. 981) 
2. Ustawa Prawo wodne (Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992) 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232) 
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.   

Nr 204, póz. 2087 z późniejszymi zmianami) 
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 195, poz. 2011) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

Normy: 

1. PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
4. PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 
5. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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6. PN-B-20130;1999  Materiały termoizolacyjne. Płyty styropianowe 
7. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany 
8. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
9. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo - kartonowe 
10. PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo - kartonowe 
11. PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych 
12. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
14. PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
15. PN-EN 12201-1:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne. 

16. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 

17. PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 

18. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 

19. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
20. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja  
21. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 

i znakowanie 
22. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 

i wymagania 
23. PN-EN12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury. 

24. PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

25. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

26. PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
przewodów. 

27. PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 

28. PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

Inne dokumenty i instrukcje: 

1. Instrukcja gospodarki odpadami Is-1 
2. Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Im-3 
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB 
4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 5 „Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych”, wydanie ITB, 
6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część E – Roboty instalacyjne 

sanitarne, zeszyt 4,”Instalacje wodociągowe” wydanie ITB 
7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część E – Roboty instalacyjne 

sanitarne, zeszyt 6,”Instalacje kanalizacyjne” wydanie ITB 
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8. Załącznik do zarządzenia nr 15/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 
2015 r. Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm 
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji 
i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105. 

 
Lista powyższych aktów prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany 
do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia 
Uwaga: Aktualność podanych aktów normatywnych należy każdorazowo sprawdzić. 
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montaż instalacji magaz. w st Mszczonów.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KSNR 9

0202-05
Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 KSNR 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu cegla-
nym, betonowym

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

3 KSNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 KSNR 9
0402-06

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

5 KSNR 9
0403-07

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
o śr. ponad 60 mm

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

6 KNR 5-08
0404-08

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowoprądowy
3 (4) - biegunowy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8 KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

9 KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu betonowym

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

10 KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

11 KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

12 KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wy-
lotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

13 KNR 5-08
0308-05

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

14 KNR-W 5-08
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/4 mm2

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

15 KNR-W 5-08
0505-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-od-
pornych,  końcowych

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

16 KNR-W 5-08
0512-03

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - LED kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

17 KNR 0-38
0103-03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na
ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

18 KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

19 KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



montaż instalacji magaz. w st Mszczonów.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 KNR-W 5-08

0902-02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej

pomiar

21 pomiar 21,000
RAZEM 21,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




