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1. Wykaz użytych pojęć 

 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

Umowę zakupową lub Umowę centralną 

 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa 

reprezentowana przez: Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 

ul. Okopowa 5; 20-022 Lublin  

zwany dalej IZ Lublin 

 

Sekcja Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie – komórka 

organizacyjna Zamawiającego 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,                    

w okresie trwania Umowy, robót budowlanych polegających na wzmocnieniu sieci trakcyjnej. 

Prace obejmują kompleksową wymianę: ramion odciągowych (pomocniczych) do drutu DJP, 

uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), zacisków połączeń uelastyczniających „Y”, 

połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami we wskazanych lokalizacjach na 

odcinku Lublin Główny – Dorohusk, linia kolejowa nr 7.  

3. Rodzaj zamawianych robót budowlanych 

3.1. Zamówienie nie zostało podzielone na zadania. 

3.2. Przedmiar robót zamieszczono w Załączniku nr 1. 

3.3. Wykaz robót zasadniczych: 

 

Wymiana nw. elementów sieci trakcyjnej w ilościach opisanych Tabelą 1 w lokalizacjach 

wskazanych w Załączniku nr 2. 
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Wymiana ramion 

odciągowych 

(pomocniczych) do 

drutu DJP, nr kat. 

od 6202 do 6209 

oraz 6212 [szt.] 

Wymiana uchwytów 

ramion 

odciągowych 

(pomocniczych),           

nr kat. 4250, 4260 

[szt.] 

Wymiana zacisków 

połączeń 

uelastyczniających 

„Y”  [szt.] 

Wymiana połączeń 

uelastyczniających 

„Y” z linkami i 

wieszakami [szt.] 

Odcinek 1 . 285 492 246 

Odcinek 2 . 151 114 57 

Odcinek 3 . 111 222 111 

Odcinek 4 . 74 64 32 

Odcinek 5 323 172 78 39 

Odcinek 6 . 12 24 12 

Odcinek 7 . 313 530 265 

Odcinek 8 . 238 460 230 

Odcinek 9 . 246 . . 

Odcinek 10 . 274 . . 

Odcinek 11 . 227 108 54 

Odcinek 12 . 297 152 76 

Odcinek 13 . 253 416 208 

Odcinek 14 . 258 394 197 

Odcinek 15 . 136 134 67 

Razem 323 3047 3188 1594 

    
Tabela 1 

 

Odcinek 1 – Lublin Główny – Świdnik 

Odcinek 2 – Stacja Świdnik 

Odcinek 3 – Świdnik – Minkowice 

Odcinek 4 – Stacja Minkowice 

Odcinek 5 – Stacja Jaszczów 

Odcinek 6 – Jaszczów – Granica ISE 

Odcinek 7 – Granica ISE – Trawniki wraz ze stacją Trawniki 

Odcinek 8 – Trawniki – Kanie wraz ze stacją Kanie 

Odcinek 9 – Rejowiec – Zawadówka  

Odcinek 10 – Zawadówka – Chełm wraz ze stacją Zawadówka 

Odcinek 11 – Stacja Chełm 

Odcinek 12 – Stacja Chełm Wschodni wraz z grupą torów Chełm Cementownia 

Odcinek 13 – Chełm Wschodni – Brzeźno wraz ze stacją Brzeźno 

Odcinek 14 – Brzeźno – Wólka Okopska wraz ze stacją Wólka Okopska 

Odcinek 15 – Wólka Okopska – Dorohusk wraz ze stacją Dorohusk 
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Posegregowany złom odzyskany z demontażu należy komisyjnie zważyć i przekazać  do 

właściwej terenowo Sekcji Eksploatacji (w Lublinie lub w Chełmie).  

 

4. Miejsce realizacji robót budowlanych 

Obszar działania Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. 

5. Harmonogram realizacji robót budowlanych 

 

5.1.   Termin realizacji Zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2025 r. 

5.2. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu 

Harmonogram Robót określający ilość i terminy zamknięć torowych z wyłączeniem lub 

bez wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.                                 

W terminie 7 dni roboczych Wykonawca wspólnie z Zamawiającym opracują 

„Tymczasowe Regulaminy Prowadzenia Ruchu Pociągów na czas wykonywania robót”, z 

wyłączeniem lub bez wyłączenia napięcia w urządzeniach sieci trakcyjnej. Koszt 

wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej i nadzoru w czasie wykonywania Robót pokrywa 

Zamawiający. Spisanie na podstawie Regulaminu Tymczasowego z właściwym terenowo 

Zakładem PGE Energetyka  Kolejowa S.A. Regulaminu wyłączenia napięcia sieci 

trakcyjnej jest obowiązkiem Wykonawcy. 

5.3.   Wykonawca przystąpi do prac po opracowaniu Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia 

Ruchu Pociągów oraz uzyskaniu stosownych zamknięć torowych. Koszt opracowania 

Regulaminu Tymczasowego Ruchu Pociągów ponosi Zamawiający.  

5.4.   Zamówienie nie jest podzielone na etapy.  

6. Parametry świadczonych robót 

 

6.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji 

prawnie chronionych uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do wszystkich 

bieżących informacji i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, które 

mogą pomóc w ocenie postępu prac, opisać istniejące i spodziewane ryzyko 

i podjąć działania konieczne do jego eliminacji. 

3) Realizacja robót może odbywać się po uzyskaniu niezbędnych zamknięć torowych. 

4) Prowadzone roboty winny gwarantować pełną ochronę środowiska. 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie 

wykonywania robót oraz zobligowany jest do usunięcia ich skutków. 
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6) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robót, jakość ich 

wykonania oraz bezpieczeństwo podczas ich prowadzenia. 

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonania przedmiotu zamówienia 

z warunkami umowy, kosztorysem, warunkami technicznymi odbioru, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8) Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do uporządkowania miejsca 

robót. 

6.2. Warunki wykonania robót: 

1) Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót zobowiązany jest zgłosić 

pisemnie do Zamawiającego gotowość przystąpienia do robót. 

2) Wszelkie prace w pobliżu torów kolejowych, dróg kołowych oraz urządzeń pod 

napięciem muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i 

stosownie do wymagań przepisów BHP obowiązujących na PKP. 

3) Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie 

wykonywanych robót przepisów obciążają Wykonawcę. 

4) Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewniać bezpieczeństwo ruchu 

pociągów oraz osób znajdujących się na terenie wykonywania usługi.  

5) Do wykonywania robót należy wykorzystywać sprzęt i narzędzia w odpowiednim 

stanie technicznym. 

6) Urządzenia i przyrządy powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7) Pracownicy powinni stosować przewidziany do określonych prac środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne. 

8) Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6.3. Materiały z odzysku: 

1) Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przekaże przygotowane do 

klasyfikacji materiały do właściwej terenowo ISE w zależności od lokalizacji robót, 

zgodnie z protokołem ilościowym przewidywanych odzysków. 

2) Za przewiezienie, załadunek i rozładunek, przechowanie materiałów z demontażu 

przed przekazaniem użytkownikowi odpowiada i koszty ponosi Wykonawca. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwoleń 

i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, zwłaszcza w zakresie wytwarzania 

tych grup odpadów, które powstawać będą w wyniku robót. 

4) Odpady powstałe w wyniku prac związanych z realizacją zadania 

a niezagospodarowane przez IZ w Lublinie, a w szczególności odpady 

niebezpieczne, zostaną poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu 

przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ustawą o odpadach. 

6.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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1) Zabrania się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie lub innego 

rodzaju emisji o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

2) Wykonawca nie może użyć materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia. 

3) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów. 

6.5. Transport materiałów 

1) Koszty transportu materiałów załadunek, magazynowanie i wyładunek po stronie 

Wykonawcy. Elementy zakwalifikowane do odzysku należy przekazać na magazyn 

właściwej terenowo Sekcji Eksploatacji. 

2) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia dróg publicznych, wewnętrznych, dojazdów do terenu budowy 

oraz linii kolejowej powstałe w trakcie prowadzenia robót. 

6.6. Wykonanie robót musi być zgodne z: 

- odpowiednimi normami, 

- przepisami obowiązującymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych  S.A., 

- przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i BHP. 

6.7. Realizując roboty budowlane należy postępować tak, aby: 

1) zostały zminimalizowane zakłócenia eksploatacyjne wynikające z robót, 

2)   w maksymalnym stopniu uniezależnić procesy technologiczne od warunków atmosf., 

3) nie dochodziło do pogorszenia stanu czynnych elementów infrastruktury wskutek     

niewłaściwego wykonywania robót, 

4)   wszelkie operacje technologiczne wykonywane były z zachowaniem: 

- bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, 

- bezpieczeństwa eksploatacji linii kolejowych, 

- bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót, 

- zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem 

lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac. 

 



 

8 

7. Specyfikacja techniczna 

 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu robót: 

 

1) Odcinek Lublin Główny – Świdnik  

od km 176,024 do km 184,552 ; od lok. 176-1 do lok. 184-20 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 285 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 492 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 246 szt. 

 

2) Stacja Świdnik  

od km 184,444 do km 186,982 ; od lok. 184-15 do lok. 186-30 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 151 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 114 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 57 szt. 

 

3) Odcinek Świdnik – Minkowice 

od km 186,950 do km 190,474 ; od lok. 186-27 do lok. 190-16 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 111 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 222 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 111 szt. 

 

4) Stacja Minkowice  

od km 190,324 do km 191,800 ; od lok. 190-11 do lok. 191-61 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 74 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 64 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 32 szt. 

 

5) Stacja Jaszczów  

od km 200,891 do km 203,140 ; od lok. 200-35 do lok. 203-8 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• ramion odciągowych (pomocniczych) do drutu DJP, nr kat. od 6202 do 6209 

oraz 6212 - 323 szt.; 
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• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 172 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y”   - 78 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 39 szt. 

 

6) Odcinek Jaszczów – Granica ISE  

od km 202,367 do km 203,140 ; od lok. 202-36 do lok. 203-7 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 12 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 24 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 12 szt. 

 

7) Odcinek Granica ISE – Trawniki wraz ze stacją Trawniki  

od km 203,234 do km 212,216 ; od lok. 203-11 do lok. 212-15 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 313 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 530 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 265 szt. 

 

8) Odcinek Trawniki – Kanie wraz ze stacją Kanie  

od km 212,273 do km 220,139 ; od lok. 212-16 do lok. 220-7 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 238 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 460 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 230 szt. 

 

9) Odcinek Rejowiec – Zawadówka  

od km 229,812 do km 237,244 ; od lok. 229-48 do lok. 237-15 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 246 szt.; 

 

10) Odcinek Zawadówka – Chełm wraz ze stacją Zawadówka  

od km 237,312 do km 245,438 ; od lok. 237-21 do lok. 245-7 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 274 szt.; 
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11) Stacja Chełm  

od km 247,534 do km 249,595 ; od lok. 247-17 do lok. 249-50 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 – 227 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y”   - 108 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 54 szt. 

 

12) Stacja Chełm Wschodni wraz z grupą torów Chełm Cementownia  

od km 249,547 do km 252,012 ; od lok. 249-44 do lok. 252-1 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 297 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 152 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 76 szt. 

 

13) Odcinek Chełm Wschodni – Brzeźno wraz ze stacją Brzeźno  

od km 253,436 do km 257,925 ; od lok. 253-7 do lok. 257-22 LK7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 253 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 416 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 208 szt. 

 

14) Odcinek Brzeźno – Wólka Okopska wraz ze stacją Wólka Okopska  

od km 257,925 do km 265,466 ; od lok. 257-22 do lok. 265-10 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 258 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 394 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 197 szt. 

 

15) Odcinek Wólka Okopska – Dorohusk wraz ze stacją Dorohusk  

od km 265,560 do km 270,168 ; od lok. 265-12 do lok. 270-3 LK 7 

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksową wymianę: 

• uchwytów ramion odciągowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 136 szt.; 

• zacisków połączeń uelastyczniających „Y” - 134 szt.; 

• połączeń uelastyczniających „Y” z linkami i wieszakami - 67 szt. 

 

Wykaz szczegółowych lokalizacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.  
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7.2. Materiały i osprzęt zapewnia Wykonawca. 

7.3. Zasady odbioru robót. 

1) Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiory częściowe, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

- odbiór końcowy. 

2) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

3) Podstawą do powołania komisji odbioru końcowego jest pisemne zgłoszenie 

Wykonawcy o zakończeniu robót przedłożone Zamawiającemu. 

4) Przed zgłoszeniem zakończenia robót, należy zakończyć procedurę kwalifikacji 

materiałów zgodnie z instrukcją Im-3 oraz ostatecznie rozliczyć się z materiałów 

pozyskanych w ramach wykonywanych robót. 

5) Komisję odbioru powołuje Zamawiający i wyznacza jej przewodniczącego. Odbiór robót 

zostanie dokonany przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej oraz jakościowej. 

7.4. Wykonawca wykona usługę z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny 

charakter prowadzonej działalności oraz wykona prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

„Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów  

i wymogów dla linii interoperacyjnych”- Iet-107. 

8. Wymagania prawne 

Akty prawa krajowego 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 (tekst 

jednolity Dz. U. 2024 poz. 725 ze zm.) 

2) Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 

(tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 697 ze zm.) 

3) Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 

(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 

627 (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 54 ze zm.) 

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2022 r. poz. 916 (tekst 

jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.) 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.), 
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7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych 

warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Dz.U. 2023, poz. 2474 ze zm. 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm. 

Akty wewnętrzne Zamawiającego 

1) Iet-2 (ET-2) Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej  

2) Iet -107 Wytyczne projektowania i warunków odbioru sieci trakcyjnej z 

uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych. 

3) Dokument Normatywny 01-2/ET/2008 Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej – Iet-111. 

4) Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 

(Zarządzenie Nr 1 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 09.02.2009 r. z 

późniejszymi zmianami), 

5) Im-3 Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie 

Linii Kolejowe S. A. (Uchwała Nr 957/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 6 grudnia 2022 r.) 

6) le-1 Instrukcja sygnalizacji (Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany przyjęte 

uchwałą      Nr 855/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 

2024 r.) 

7) Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Warszawa 2017 r. (Uchwała 693/2017  

Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 27.06.2017 r.) 

8) EBH-1, EBH-1a, EBH-1c – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. 

9) Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz Wytyczne 

sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu 

zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na 

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. 

oraz inne przepisy i normy obowiązujące w budownictwie, a także przepisy i instrukcje 

obowiązujące w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące zakresem merytorycznym 

opisywanego zadania. 

 

9. Termin i warunki gwarancji 

 

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach zadania Roboty. 
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10. Sposób płatności 

 

1) Płatność po dokonaniu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.  

2) Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od 

dnia jej dostarczenia Zamawiającemu. 

 

 

11. Kary umowne 

 

Zgodnie z Umową. 

12. Prawo opcji 

 

Zamawiający nie zastrzega na swoją rzecz prawa rozszerzenia zakresu zamówienia                                    

o dodatkowe usługi ( „Prawo opcji”). 

13. Podwykonawcy 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie zadania podwykonawcom. 

14. Zamówienia podobne 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

15. Uwagi końcowe 

 

1) Przed złożeniem oferty Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany 

jest przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji 

dla rzetelnego przygotowania oferty obejmującej przedmiotowe prace.  

2) Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza 

miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie 
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karty wstępu (dla osób świadczących usługi lub wykonujących roboty na rzecz 

Spółki) oraz zezwoleń na wjazd i  poruszanie się pojazdu drogowego, wydawanych 

przez Zakład Linii Kolejowych w Lublinie na podstawie pisemnego wniosku 

zainteresowanych - Instrukcja Id - 21 „Zasady wstępu na obszar kolejowy 

zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” 

 

16. Załączniki 

 

- Załącznik nr 1 do OPZ – Przedmiar 

- Załącznik nr 2 do OPZ – Wykaz lokalizacji 

- Wstępna kwalifikacja materiałów przewidzianych do pozyskania 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

 ..….………………….….………………………… 
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