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RCO dla Zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa punktu tadunkowego na stacji Lipa"

OGOLEM WARTOSC NETTO

Podatek VAT

WARTOSC BRUTTO

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Branza drogowa

Branza budowlana

Branza energetyki

Branza automatyki

Branza telekomunikacyjna

Branza inzynieryjna mostowa

Opis i przedmiar Jedr!ostka llos¢| . cena Wartos¢ netto
miary jednostkowa
1. |Dokumentacja projektowa i powykonawcza
11 Wykonanie dokumentaciji projektowej w branzy torowej, kubatoruowej, kpl 1
) energetycznej, mostowej oraz automatyki (Sterowania ruchem kolejowym)
1.2 |Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, pozwolen, decyzji kpl 1
1.3 [Wykonanie dokumentacji powykonawczej we wskazanych branzach kpl 1
1.4 |Wykonanie dokumentacji geodezyjnej kpl 1
1.5 |[Certyfikacja kpl 1
2 |Branza drogowa
2.1 |Likwidacja odcinku toru nr 3a km 0,339
2.2 |Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze 3a km 0,538
2.3 |Wykonanie odwodnienia toru 3a kpl 1,000
3 |Branza budowlana
3.1 |Rozbidrka istniejacej rampy bocznej na dtugosci 400m m2 3600
Budowa rampy czotowo-bocznej o dtugosci min. 370m, dlugos¢ bocznego frontu
3.2 R mb 370
tadunkowego 350m o szeroko$ci min. 9m
3.3 |Roboty izolacyjne wraz ze spoinowaniem obustronnym kpl. 1
3.4 |Wykonanie zjazdow i drogi dojazdowej do rampy kpl. 1
35 Wykonanie odwodnienia rampy i wigczenie go w system odwodnienia torowego kpl. 1
przy torze 3a
4  |Branza energetyki
4.1 [Zwiekszenie mocy przytgcza z 29kW na 40kW kpl. 1
4.2 |Zabudowa nowej szafki koto szafy RSO1 kpl. 1
Montazzabezpieczenia obwodu zasilajgcego wraz z wykonaniem uziemienia w
4.3 : : : . kpl. 1
nowej szafie wraz z doprowadzeniem przeowddéw z RSO1
4.4 Utozenie kabla z nowej szafy do nowozabudowanej szafy zasilajgco-sterujgcej wraz kpl 1
) z dostosowaniem do obcigzenia '
Zabudowa stupéw oswietleniowych wibrobetonowych z wysiegnikami oraz
4.5 ) . o R Szt. 15
oprawami LED na catej dtugosci rampy czotowo-bocznej w ilosci 15 sztuk
5 |Branza automatyki
5.1 |Przeniesienie szafy sterujgcej z rampy wraz z przebudowa kolizji Szt. 1
6 [Branza inzynieryjna mostowa
6.1 |Oczyszczenie i naprawa powltok betonowych kpl 1
6.2 |Uszczelnienie dylatacji mostu kpl 1
6.3 |Wykonanie nowej izolacji z zywic kpl 1
6.4 |Wykonanie nowego drenazu z odprowadzeniem wody do systemu odwodnienia kpl 1
6.5 [|Wzmocnienie stref przejSciowych m 20
6.6 |Demontaz oraz ponowny montaz barierek kpl 1
6.7 |Oczyszczenie skarp oraz stozkéw przyczétkowych kpl 1
6.8 |Wykonanie schodoéw skarpowych po obu stronach wraz z oktadzing skarpy Szt. 2
6.9 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia z wykonaniem szt 1
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