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1. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1.1
Wykonanie dokumentacji projektowej w branży torowej, kubatoruowej, 

energetycznej, mostowej oraz automatyki (Sterowania ruchem kolejowym)
kpl 1

1.2 Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji kpl 1

1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej we wskazanych branżach kpl 1

1.4 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej kpl 1

1.5 Certyfikacja kpl 1

2 Branża drogowa

2.1 Likwidacja odcinku toru nr 3a km 0,339

2.2 Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze 3a km 0,538

2.3 Wykonanie odwodnienia toru 3a kpl 1,000

3 Branża budowlana

3.1 Rozbiórka istniejącej rampy bocznej na długości 400m m2 3600

3.2
Budowa rampy czołowo-bocznej o długości min. 370m, długość bocznego frontu 

ładunkowego 350m o szerokości min. 9m
mb 370

3.3 Roboty izolacyjne wraz ze spoinowaniem obustronnym kpl. 1

3.4 Wykonanie zjazdów i drogi dojazdowej do rampy kpl. 1

3.5
Wykonanie odwodnienia rampy i włączenie go w system odwodnienia torowego 

przy torze 3a
kpl. 1

4 Branża energetyki

4.1 Zwiększenie mocy przyłącza z 29kW na 40kW kpl. 1

4.2 Zabudowa nowej szafki koło szafy RSO1 kpl. 1

4.3
Montażzabezpieczenia obwodu zasilającego wraz z wykonaniem uziemienia w 

nowej szafie wraz z doprowadzeniem przeowdów z RSO1
kpl. 1

4.4
Ułożenie kabla z nowej szafy do nowozabudowanej szafy zasilająco-sterującej wraz 

z dostosowaniem do obciążenia
kpl. 1

4.5
Zabudowa słupów oświetleniowych wibrobetonowych z wysięgnikami oraz 

oprawami LED na całej długości rampy czołowo-bocznej w ilości 15 sztuk
szt. 15

5 Branża automatyki

5.1 Przeniesienie szafy sterującej z rampy wraz z przebudową kolizji szt. 1

6 Branża inżynieryjna mostowa

6.1 Oczyszczenie i naprawa powłok betonowych kpl 1

6.2 Uszczelnienie dylatacji mostu kpl 1

6.3 Wykonanie nowej izolacji z żywic kpl 1

6.4 Wykonanie nowego drenażu z odprowadzeniem wody do systemu odwodnienia kpl 1

6.5 Wzmocnienie stref przejściowych m 20

6.6 Demontaż oraz ponowny montaż barierek kpl 1

6.7 Oczyszczenie skarp oraz stożków przyczółkowych kpl 1

6.8 Wykonanie schodów skarpowych po obu stronach wraz z okładziną  skarpy szt. 2

6.9
Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia z wykonaniem

otuliny z zapraw PCC
szt. 1
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